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1 BUDYNEK URZĘDU GMINY GNIEZNO
 

 

1.1 TERMOMODERNIZACJA PRZEGRÓ ZEWNĘTRZNYCH
 

 

1.1.1 ROBOTY ELEWACYJNE
 

 

1.1.1 10 KNR 19-01 0832-04
Zabezpieczenie stolarki folią m² 180,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,69000 ......... ...........

R ..............
folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m² 1,10000 ......... ...........
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,00700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,040  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.1 20 KNR-W 4-01 0701-02
Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na
scianach, filarach, pilastrach - PRZYJĘTO 30 % m² 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,41000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.1 30 KNR 4-01 0726-03
Wykonanie tynków zewnetrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej
o pow. ponad 5 m2 na scianach płaskich m² 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,22000 ......... ...........

R ..............
cement portlandzki z dodatkami 25 Mg 0,00420 ......... ...........
piasek do zapraw m³ 0,02290 ......... ...........
wapno suchogaszone Mg 0,00580 ......... ...........
woda z rurociągu m³ 0,00530 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
betoniarka wolnospadowa elektryczna m-godz 0,04000 ......... ...........
wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,5 t

m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............



KOSZTORYS  001-10-002 Strona 2 03-07-2023
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1.1.1 40 KNR  401-07-01-03-00 
Odbicie na ścianach tynków cementowych o pow do 5 m²- odbicie tynków 
ościezy m² 89,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,52000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.1 50 KNR 0-23 2611-01
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie m² 671,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17200 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.1 60 KNR 0-23 2611-02
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - 
jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT m² 671,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06620 ......... ...........

R ..............
emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 0,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
środek transportowy m-godz 0,00010 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.1 70 KNR 0-23 2614-08
Docieplenie ościeży o szer. 35 cm z cegły płytami styropianowymi EPS 
70-038 gr. 2 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i 
ręczne wyk. wyprawy elew. z tynku mineralnego baranek 2 mm m² 89,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,29970 ......... ...........

R ..............
dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4,16000 ......... ...........
emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 0,20000 ......... ...........
podkładowa masa tynkarska kg 0,30000 ......... ...........
płyty styropianowe EPS 70 gr. 5 cm m³ 0,05275 ......... ...........
siatka z włókna szklanego m² 1,64300 ......... ...........
tynk mineralny baranek gr. 2 mm kg 4,40000 ......... ...........
uniwersalna zaprawa klejowa do płyt 
styropianowych

kg 10,03000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

środek transportowy m-godz 0,02760 ......... ...........
żuraw okienny przenośny 0,15 t m-godz 0,02980 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.1.1 80 KNR-W 2-02 1519-02
Malowanie tynków zewnetrznych farba silikatową w kolorystyce 
uzgodnionej z Inwestorem m² 671,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........

R ..............
farba silikatowa' kg 0,45000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
środek transportowy m-godz 0,00040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.1 90 KNR-W 4-01 0353-12
Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko - PARAPETY 
ZEWNĘTRZNE metr 138,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,85000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.1 100 KNR 0-23 2612-08
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników
wypukłych kątownikiem metalowym metr 255,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22000 ......... ...........

R ..............
kątownik aluminiowy ochronny metr 1,17600 ......... ...........
uniwersalna zaprawa klejowa do płyt 
styropianowych

kg 0,90000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

środek transportowy m-godz 0,00050 ......... ...........
żuraw okienny przenośny 0,15 t m-godz 0,00070 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.1 110 NNRNKB 202 0541-02
Obróbki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy powlekanej - 
montaż parapetów m² 65,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,00000 ......... ...........

R ..............
blacha powlekana płaska m² 1,23000 ......... ...........
wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17,20000 ......... ...........
zaprawa cementowa M 80 m³ 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
środek transportowy m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.1 120  
Demontaż i ponowny montaż tablic informacyjnych na budynku kmpl 1,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.1 130  
Demontaż i ponowny kamer monitoringu kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 20,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.1 140  
Demontaż i ponowny oświetlenia zewnętrznego na budynku kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 20,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.1 150 KNR 4-04 1107-01
Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem 
ręcznym na odległość 10 km Mg 0,860 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,71000 ......... ...........

R ..............
samochód skrzyniowy do 5 t m-godz 1,15400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.1 160 KNR 4-04 1101-02
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 10 km m³ 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........

R ..............
samochód skrzyniowy do 5 t'' m-godz 0,80700 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.1 170  
Utylizacja gruzu m³ 12,918 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Utylizacja gruzu''' m³ 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

 

1.1.2 RUSZTOWANIA
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1.1.2 180 KNR 2-02 1604-02
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m² 850,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22500 ......... ...........

R ..............
bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m³ 0,00002 ......... ...........
deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m³ 0,00018 ......... ...........
deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m³ 0,00002 ......... ...........
drut stalowy okrągły 3 mm kg 0,00900 ......... ...........
haki do muru kg 0,01200 ......... ...........
maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m² 0,00600 ......... ...........
płyty komunikacyjne długie m² 0,00040 ......... ...........
płyty komunikacyjne krótkie m² 0,00020 ......... ...........
płyty pomostowe robocze m² 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
rusztowanie rurowe m-godz 0,16400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.2 190 RUSZ 48000 
Czas pracy rusztowań grupy 1 m-godz 276,219 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
rusztowanie m-godz 1,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.2 200 NNRNKB 202 1622a-01
(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m² 850,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03190 ......... ...........

R ..............
siatka m² 0,14050 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.2 210 KNR 2-02 1614-03
Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wys.ponad 20 m o 
konstrukcji rurowej - ANALOGIA m² 48,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,52000 ......... ...........

R ..............
drut stalowy okrągły 3 mm' kg 0,02000 ......... ...........
maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm' m² 1,52000 ......... ...........
płyty pomostowe robocze m² 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
konstrukcja rurowa daszków m-godz 0,15000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.1.3 MONTAŻ ROLET
 

 

1.1.3 220 KNR-W 2-02 1038-01
Montaż rolet zewnętrznych m² 38,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,30000 ......... ...........

R ..............
rolety na napęd ręczny z linką m² 1,10000 ......... ...........
zaprawa cementowa M 12 m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 15,000  ...........

M ..............
wyciąg m-godz 0,09800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.1.4 MONTAŻ OSŁON KLIMATYZATORÓW
 

 

1.1.4 230 KNR  401-03-20-04-00 
Obsadzenie w ścianach z cegieł kraty stalowej szt 17,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,62000 ......... ...........

R ..............
Krata szt 1,00000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00300 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 1,29000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.1.5 MALOWANIE ISTNIEJĄCEJ ALUMINIOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
 

 

1.1.5 240 KNR  401-12-13-01-00 
Lakierowanie emalią olejną powierzchni metalowych gładkich - 
ANALOGIA - WYCENA INDYWIDUALNA m² 25,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........

R ..............
Emalie olejno-żywiczne wodoodporne dm³ 0,15900 ......... ...........
Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych dm³ 0,02200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  001-10-002 ..............
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1 BUDYNEK URZĘDU GMINY GNIEZNO
 

1.1 TERMOMODERNIZACJA PRZEGRÓ ZEWNĘTRZNYCH
 

1.1.1 ROBOTY ELEWACYJNE

1.1.1 10 KNR 19-01 0832-04 Zabezpieczenie stolarki folią  m² 180,000
 

1.1.1 20 KNR-W 4-01 0701-02 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na
scianach, filarach, pilastrach - PRZYJĘTO 30 %  m² 20,000

 

1.1.1 30 KNR 4-01 0726-03 Wykonanie tynków zewnetrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej
o pow. ponad 5 m2 na scianach płaskich  m² 20,000

 

1.1.1 40 KNR  401-07-01-03-00 Odbicie na ścianach tynków cementowych o pow do 5 m²- odbicie tynków 
ościezy  m² 89,000

 

1.1.1 50 KNR 0-23 2611-01 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie  m² 671,500

 

1.1.1 60 KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - 
jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT  m² 671,500

 

1.1.1 70 KNR 0-23 2614-08 Docieplenie ościeży o szer. 35 cm z cegły płytami styropianowymi EPS 70-038 
gr. 2 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. 
wyprawy elew. z tynku mineralnego baranek 2 mm  m² 89,000

 

1.1.1 80 KNR-W 2-02 1519-02 Malowanie tynków zewnetrznych farba silikatową w kolorystyce uzgodnionej z 
Inwestorem  m² 671,500

 

1.1.1 90 KNR-W 4-01 0353-12 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko - PARAPETY 
ZEWNĘTRZNE  metr 138,000

 

1.1.1 100 KNR 0-23 2612-08 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym  metr 255,000

 

1.1.1 110 NNRNKB 202 0541-02 Obróbki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy powlekanej - montaż 
parapetów  m² 65,000

 

1.1.1 120  Demontaż i ponowny montaż tablic informacyjnych na budynku  kmpl 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

1.1.1 130  Demontaż i ponowny kamer monitoringu  kmpl 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

1.1.1 140  Demontaż i ponowny oświetlenia zewnętrznego na budynku  kmpl 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

1.1.1 150 KNR 4-04 1107-01 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem 
ręcznym na odległość 10 km  Mg 0,860

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (#p41*6+#p40*3,5+#p63*30+#p64*1

5+#p65*100+#p69*20)/1000
0,86 0,860

 

1.1.1 160 KNR 4-04 1101-02 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem skrzyniowym na odległość 10 km  m³ 3,000

 

1.1.1 170  Utylizacja gruzu  m³ 12,918
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 #p73 12,918 12,918
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1.1.2 RUSZTOWANIA

1.1.2 180 KNR 2-02 1604-02 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m  m² 850,000
 

1.1.2 190 RUSZ 48000 Czas pracy rusztowań grupy 1  m-godz 276,219
 

Dz Poz Nazwa Pozycji
Ilość

R-godz
Skład

zespołu
  Wsp.
przestoju

Ilość
M-godz

1 10 Zabezpieczenie stolarki folią 124,20 4 0,85 36,529
1 20 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej nascianach, filar... 8,20 4 0,85 2,412
1 30 Wykonanie tynków zewnetrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej... 24,40 4 0,85 7,176
1 50 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - ocz... 115,50 4 0,85 33,970
1 60 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jed... 44,45 4 0,85 13,074
1 80 Malowanie tynków zewnetrznych farba silikatową w kolorystyce uzgodnio... 134,30 4 0,85 39,500
1 100 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożnikó... 56,10 4 0,85 16,500
1 110 Obróbki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy powlekanej - mon... 390,00 4 0,85 114,706
1 120 Demontaż i ponowny montaż tablic informacyjnych na budynku 2,00 4 0,85 0,588
1 130 Demontaż i ponowny kamer monitoringu 20,00 4 0,85 5,882
1 140 Demontaż i ponowny oświetlenia zewnętrznego na budynku 20,00 4 0,85 5,882

Suma (czas pracy rusztowania na jedn. 100 m²) : 276,219
 

1.1.2 200 NNRNKB 202 1622a-01 (z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych  m² 850,000
 

1.1.2 210 KNR 2-02 1614-03 Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wys.ponad 20 m o konstrukcji 
rurowej - ANALOGIA  m² 48,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 9*4 36,000
2 4*3 12,000

 

 
1.1.3 MONTAŻ ROLET

1.1.3 220 KNR-W 2-02 1038-01 Montaż rolet zewnętrznych  m² 38,000
 

 
1.1.4 MONTAŻ OSŁON KLIMATYZATORÓW

1.1.4 230 KNR  401-03-20-04-00 Obsadzenie w ścianach z cegieł kraty stalowej  szt 17,000
 

 
1.1.5 MALOWANIE ISTNIEJĄCEJ ALUMINIOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

1.1.5 240 KNR  401-12-13-01-00 Lakierowanie emalią olejną powierzchni metalowych gładkich - ANALOGIA - 
WYCENA INDYWIDUALNA  m² 25,000

 


