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Spistresci projektu zagospodar owania terenu

Dokumenty dajczone do projektu (str. 1-5)
1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkichcgpl@csci uprawnié budowlanych w
odpowiedniej specjalrici
2. Kopia zawiadczenia o przynai@osci projektanta wszystkich specjakoo do wiaciwe]
izby samorzdu zawodowego
3. Oswiadczenie projektanta o spadzeniu projektu zgodnie z obayujagcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Il. Cz¢$¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu (stj. 6-9

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejgcy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu .

Zestawienie powierzchni.

Inne informacje 1| dane§(14 pkt 5 rozporzgdzenia)

Inne dane wynikage ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowsawtiektu
budowlanego.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

ok wNE

lll. Cze¢$¢ rysunkowa (str.10-13)
1. Projekt zagospodarowania terenu

IV. Cze$¢ opisowa (str.14-24)

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposoOhzytkowania

Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobiagmsienia obiektu budowlanego
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakigige wptyw obiektu budowlanego
nasrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowidZui obiekty gsiednie § 20 pkt 9
rozpor zgdzenia)

agrwnPE

V. Czs¢ rysunkowa (25-30)
1. Przekroje normalne
2. Szczegoty konstrukcyjne
3. Profile podhine

Vl.Informacja BIOZ (31-38)

VI. Zatacznik (39-58)
1. Decyzja lokalizacyjna
2.ZUD
3.Uzgodnienia bratowe



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA XOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

 WAM/OKK/U/140/07 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2007 1.

DECYZJA

art.13 ust.l p ; !
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz, 1118 ze zmJ/, § 6 pkt1i2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. I pkt1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania

administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, po2.1071 ze zm/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu JACKOWI BABICKIEMU
magistrowi inZynierowi budownictwa ladowego
ur. dnia 01 listopada 1953 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUD OWLANE
Nr ewid. WAM/ 0095/POOD/07

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W. z“'aiqzku z uwzglednieniem w calosci 23dania strony, na podstawie art, 107 §4Kpa odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie ;

zaswiadczenjem Wwydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznogc;.

2. Od decyzji niniejszej shizy odwolanje do Krajowej Komisji Kwalifikacyijpej iej i
/ ‘ _ Yjnej Polskiej Izb Inzymierow
Budowmcfwa w Warsgaw:e, za poﬁre_edmcrwem Okregowej Komisji Kwa]iﬁkacyjnej Wanniﬁsk);-Mazurskjej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dnj od dnia Jjej doreczenia,

pere e

Skiad orzekaj acy OKK:

’

I. mgr inz, Andrzgj Srasiorows_kélk_.- i\
oy

2. inz. Janusz Palmowskj .”

3. megr inz, Sylwester Rac
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INZYNIEROW

| BUDCOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-A7U-RBU-SQP *

Pan Jacek Babicki 0 numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0050/01

adres zamieszkania ul. Wrzosowa 8, 14-300 Morag
jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-25 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Da2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym pocpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwazlifikowanego certyfikatu sz
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym oodpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiadciwej Okregowej Izby inzynierdw

Budownictwa.




- INZYNIEROW
I BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numenze werytiiacyjnym:
WAM-UMP-OWA4-PKN *

Pan Mikolaj Wias o numerze ewidencyjnym WAM/IE/2945/01

adres zamieszkania ul. Kosynierska 21 A, 14-100 Ostréda

jest czionkiem Warmifisko-Mazurskiej Okregowej izby Infynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.‘

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zas‘wiadczeniemstafomgenermme!ekﬁmmieiopauzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryiikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-18 roku przez:

Mariusz Dobrzeniedk, Przewodniczacy Rady Warmitisko-Maziwskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

mwmmmmmwm)

* WMMMUWMMMWMWMM
stronie Polskisj kzhy Infynierdw Budownicwa wwwr pliib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wizdciwej Okregowej izby Infynierdw
Budownictwa.
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Oswiadczenie

Projekt techniczny przebudowy drég gminnych w Maliniaku wykonany jest
zgodnie z umowa , obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i
wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ,
jakiemu ma stuzy¢.

Branza drogowa :
Projektant : mgr inz. Jacek Babicki upr.do projektowania dré
nr WAM/0095/POOD/07 g)

g rmt’- Jacchk Ba: uu’;:
uprawpieny profekiant W zakresiz drog,
< Aoinisk 1 typowych przepus ﬂ‘w
/Nr upr. W A N/OOBEPOOL/0T

Branza elektryczna:
Projektant : mgr inz. Mikotaj Marian Wtas upr.do projektowania
nr upr. bud. nr 173/94/OL




OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa dr6g gminnych w Maliniaku

1. Inwestor

Gmina Mogg
ul. 11 Listopada 9
14-300 Mogg

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gmjrmn&laliniaku
0 tacznej dtugéci 713,92 m.
Podstawowe elementy przebudowy:
- wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowleamienia tamanego szergko4m
- wykonanie chodnika po jednej stronie jezdnzerskaci 1,5m
- wykonanie éwietlenia na catym odcinku drogi

3. Materiaty wyj sciowe

0 kopia mapy sytuacyjno-wysokciowa w skali 1:500

0 Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych, jakim powirodpowiadé drogi publiczne iich
usytuowanie z dnia 2 marca 1999r /Dz. U. Nr 43 .48@/.

o Pomiary terenowe wykonane w maju 2021r.

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych potsztywnych —
GDDP/IBDIM Warszawa 1997

4. Lokalizacja planowanej inwestycji

Teren objty opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach¢dbvialiniak nr 149/4, 149/5,
151/1, 149/2, 151/2 i 152, nalgych do gminy Mogg oraz 54/3 nalgca do prywatnego
wiasciciela
oraz Obgb Kruszewnia na dziatkach nr 27, 216 aabdych do Gminy Magg
i na dziatkach 32/6, 26/10 i 26/16 najeych do prywatnych wigicieli.

5. lIstniejace zagospodarowanie dziaiki

Caly odcinek drogi posiada nawierzahiwirows o szerokéci okoto 4,5m .
Droga gsiaduje z prywatnymi dziatkami zabudowanymi , nmmowanymi i dziatkami
rolnymi. W pasie drogowym przebiegarzewody kanalizacji sanitarnej, kable energetgazn
wodochg.



6. Projektowane zagospodarowanie dziafki

Projektuje siwykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szekmkdm

i tacznej dlugéci 713,92 m ze zjazdami nagssednie posesje. Po jednej stronie
zaprojektowano chodnik z kostki betonowej o szegokb,5m.

Projektuje s} takze wykonanie swietlenia drogi na nowych stupach.

Przebudowa nawierzchni w technologii:

- warstwadcieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5cm

- warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa 0-31,5 stabilizowanegchanicznie gr.25cm

- warstwa odgzapca z piasku grub.15cm.
Chodnik w technologii:

- kostka betonowa gr. 8cm
- warstwa wyréwnawcza cem.piask. 1:3 gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa 0-31,5 stabilizowanegohasicznie gr.15cm

6.2 Odwodnienie drogi

Odwodnienie powierzchniowe zapewspadki podtine i poprzeczne drogi.
Na KM 0+346,30 wysfpuje przepust érednicy 600 mm i radnej dna 117,05.

Przepust wymaga oczyszczenia i regulacji rowéwega przedhzeniu w obie strony
aby zachowaciggtos¢ sptywu wody.

7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatek

Powierzchnia zabudowy /powierzchnie utwardzone/
- powierzchnia nawierzchni bitumicznej drogi 3113
- powierzchnia zjazdéw 444,5°’m
- powierzchnia chodnikéw 854,3m

8. Warunki posadowienia

Grunt pod nawierzchaidrogow jest okrélony jako grunt nény zaliczono
do grupy nénasci G1.

Na catym odcinku projektowane] przebudowy niealemiono miejsc o gruntach stabej
nosnosci . W kazdy przypadku dokonanych badagruntu stwierdzono wygbowanie w
gornych warstwach 0-20cm : pospétki , piasku i gruz
ponizej 0,20-1,5 wysipuja piaski drobne i piaski pylaste ,
ponizej 1,5m zwykle wys{puja gliny piaszczyste.

Poziomu wod gruntowych nie zaobserwowano dbajkasci 1,5m.



9. Ochrona specjalna dziaki

Teren inwestycji nie podlega specjalnyarumkom ochrony ekologicznej, nie znajduje
sic w strefie chronionego krajobrazu, nie wysija na nim pomniki przyrody ani inne
elementy przyrodnicze podlegag ochronie. Przedmiotowy obszar nie jest wpisany d
rejestru zabytkdw i nie znajdujeesw strefie ochrony konserwatorskiej na podstawie
przepisdw szczegolnych oraz obgmijacych aktéw prawa miejscowego.

Przedmiotowa inwestycja nie znajdujez s granicach terenu goérniczego i w strefie i
oddziatywa zwigzanych z eksploatacjgornicz. Teren nie jest polmny na terenach
zalewowych oraz nie jest zagmmy osuwaniem gimas ziemnych.

10. Istniejace i przewidywane zagraenie dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia

Rodzaj projektowanej zabudowy nie figar w wykazie przedswzig¢ mogcych
znacaco oddziatywdé na stansrodowiska naturalnego i nie wymaga spoizania raportu
oddziatywania narodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo och&rodowiska — Dz.
U. Nr 62, poz. 627 z @h. zm. z 2001 r. oraz Rozpgdzenie Rady Ministrow z dn.
09.11.2004 r. w sprawie oltenia rodzajow przedsivzie¢ mogicych znaczco oddziatywa
na srodowisko oraz szczegotowych uwarunkeéwazwigzanych z kwalifikowaniem
przeds¢wzi¢é do sporzdzenia raportu oddziatywania seodowisko (Dz. U. Nr 257, poz.
2573 z 2004 r.) Zabudaw zaprojektowano w sposob minimalizay jej wplyw na
srodowisko obszaru inwestycji i otoczenia, zgodnigbpwigzujagcymi normami i przepisami
Prawa Budowlanego, a obszar oddziatywania proje&it@jybudowy zamykagw granicach
inwestyciji.

10.1 Wplyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia pigivrza

Planowane wykonanie przebudowy drogningpej nie zw¢kszy niekorzystnego
oddziatywania drogi n&rodowisko naturalne.

10.2 Wplyw na swiat roslinny i zwierzecy

W przedmiotowym obszarze nie wpsia chronione gatunki &in i zwierzat.
W zwigzku z realizagj inwestycji przewiduje siwyciecie kolidugcych drzew.

10.3 Wplyw na powierzchnie ziemi i gleby

Proponowane rozyzania nie bdg mialy wplywu na powierzchai ziemi oraz
gleby ze wzgidu na to,ze nie zmienia i dotychczasowego reenia potoku pojazdow.
Nie zwicksza s¢ procent udziatlu pojazddéw ¢giarowych, ktére w wikszaci przypadkow
sa odpowiedzialne za zanieczyszczenia powierzchmzigleby.



10.4 Wplyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne

Ze wzgldu na charakter inwestycji (brak posadowienia nac¢ksaych
giebokasciach) nie wysipia niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu nazat
kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne.

10.5 Wplyw w zakresie wod powierzchniowych

Planowana inwestycja nie wptynie niekotaysna wody powierzchniowe.

10.6 Wplyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnychi kultury

Planowane rozgaania nie bda powodowaty niekorzystnego oddziatywania w
zakresie krajobrazu. Planowane wykonanie przebudanggi gminnej bdzie miato
niewielki wptyw na srodowisko w jego bezpgoednim gsiedztwie. Niekorzystne
oddziatywania podczas wykonywania pracddp miaty charakter krotkotrwaty i
odwracalny (hatas, emisja zanieczyszczeo powietrza atmosferycznego). Pozostate
niekorzystne oddziatywania ¢da w minimalnym stopniu wptywaty nasrodowisko
otoczenia ulicy. Przebudowa drogi spowoduje zmpege s¢ niekorzystnych
oddzialywa takich jak halas i zapylenie oraz adiwosci zwigzanych z ruchem
drogowym.

11. Zapewnienie warunkow niezkbdnych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne:

Przedmiotowa budowa nie ogranicza ¢lmstéci osobom niepetnosprawnym.
Planowana inwestycja nie stworzy barier architektzmych dla oséb niepetnosprawnych.

12. Urzadzenia obce w pasie drogowym

W pasie drogowym oraz w strefie robot przedgegasy kabli energetycznych
i sieci wodocagowej . W trakcie realizacji robot nalezachowa szczegoln ostraznosé.
W miejscach zbf#ien i skrzyzowan z istniegcym uzbrojeniem podziemnym, prace ziemne
wykonywa recznie.
Naley bezwzgédnie stosowasie do zalec# i warunkéw wynikagcych z uzgodnie
z dysponentami sieci i wydzer podziemnych.

Opracowat :

mgr in Jacek Babicki



WAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Ark. 4

uktad wspdtrzednych — "2000/21",
uktad wysokosci — "PL-EVRF2007-NH"

SKALA 1:500

WOJEWODZTHO: warmirisko-mazurskie
POWAT: ostrodzki

GMINA: 281508_5 Morgg
OBREB: 281508_5.0016 Maliniak
Zakres aktudlizacii 00 |——————
Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych: | GK.6640.1640.2021

Jrgen ghuzby geodezyej, Kidty olrzymal | Starosta Powiatu Ustrddzkisgo

2zqloszenie: A ‘
Wkonawea prac geodezyjnyoh: Ustugi Geodezyjno Kartograficzne

\\.%m &N\W%\M»\N%SN nr uprawnieri zawodowych | 1 gp Branica, upr. 12240

IS

1) Nie wyklucza sig istnienia w tereniaie wykazanych na niniefszej mapie
urzqazefi podziemnych, ktdre nie byfyzgfoszone do inwentaryzacji geodezyjnej
2.) Kolorem Zielonym oznaczono rodzajeraz granice uzytkow gruntowych
wedfug stanu w ewidencji gruntow.

Legenda

Oswiadczam, Ze niniejszy dokument zostafopracowany w wyniku prac geodezyjnych

I kartograficznych, ktorych rezultat zawiera operat technicznyzweryfikowany pozytywnie
dhia  14.07.2021 r Jednoczesnie informuje, Ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci
karnej za zloZenie fafszywego oSwiadczenia.

Nawierzchnia bitumiczna
Zjazdy z kostki betonowe]
Chodnik z kostki betonowe]j
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% Drzewo do wycinki
U

Latarnia oswietleniowa

sporzqdzit dnia: 16.06.2021 r. kierownik roboty:

lllll Linia kablowa nN oswietleniowa
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MAPA DO _CELOW PROJEKTOWYCH

uktad wspdtrzednych — "2000/21”,
uktad wysokosci — “PL—EVRF2007-NH"

SKALA 1:500

WOJEWODZTHO: warminisko-mazurskie
POWAT: ostrodzki

GMINA: 281508_5 Morgg
OBREB: \ 281508_5.0016 Maliniak

Zakres aktualizaci:

Identyfikator zgfoszenia prac geodezypych:

GK.6640.1640.2021

oszenie.

mes, stuzby geodezyjnej ktory otrzymat

Starosta Powiatu Ostrodzkiego

Wykonawea prac geodezyjnych:

Ustugi Geodezyno Kartograficzne
.\sémw Krzys: &8&» !

Imig, nazwisko oraz nr uprawnieri zawodowych
lerownika_prac:

Lech Branica, upr. 12240

1.) Nie wyklucza sig istnienia w terenisie wykazanych na niniejszej mapie
urzqdzeri podziemnych, ktore nie bylyzgfoszone do inwentaryzacji geodezyjnej.
2.) Kolorem zielonym oznaczono rodzajeraz granice uzytkow gruntowych

wedlug stanu w ewidencji gruntow.

Oswiadczam, Ze niniefszy dokument zostatopracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktdrych rezultat zawiera operat technicznyzweryfikowany pozytywnie
dnia  14.07.2021 r Jednoczesnie informuje, Ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci

kamej za zfoZenie fafszywego oSwiadczenia.

sporzqazit dnia: 16.06.2021 r.

kierownik roboty:

Ark.4

Legenda

Drzewo do wycinki

lllll Linia kablowa nN oswietleniowa

Latarnia oswietleniowa

Nawierzchnia bitumiczna
Zjazdy z kostki betonowej
Chodnik z kostki betonowe]j

Przebudowa drogi gminnej w Maliniaku na dziatkach nr
149/4, 149/5, 151/1, 149/2, 151/2 152 i 54/3

Obreb Kruszewnia :27 ,216, um\m

26,10 i 26/16 Arkusz?2
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Projekt zagospodarowania terenu| .54,

Inwestor: Gmina Morqg , Urzqd Miejski w Morqqu

14—300 Morgg ul. 11 Listopada 9

Projektant br. drogowej: Jacek Babicki
upr. nr WAM 0095/P0O0D /07

Podpis:

Projektant br.elektrycznej Marian Wias
upr. nr 173/94 /0L
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ukfad pspétrzednych — "2000/21”,
uktad wysokosci — "PL-EVRF2007-NH"

SKALA 1:500
WOJEWODZTHO: \ warmifisko-mazurskie
POWAT: ostrodzki
GMINA: 281508_5 Morgg
OBREB: 281508_5.0016 Maliniak

Zakres aktudlizaci: 00000 | e—————

Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych: | GK.6640.1640.2021

Qm% sluzby geodezyne, ktdry otrzymal | Starost Powiatu Ostradzkiego

~8~35
Wykonawea prac geodezyjnych: w\%\um\w ﬁmwﬁw%uksm\ aficzne
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@m\m@ &n\@ﬁww%xﬁ nr uprawniei zawodowych | | op Branica, upr. 12240

1.) Nie wyklucza sig istnienia w terenieie wykazanych na niniefszej mapie
urzqdzefi podziemnych, ktdre nie bylyzgfoszone do inwentaryzacji geodezyjnej.
2.) Kolorem zielonym oznaczono rodzajeraz granice uzytkow gruntowych
wedfug stanu w ewidencji gruntow.

Oswiadczam, Ze niniefszy dokument zostatopracowany w wyniku prac geodezyjnych

I kartograficznych, ktorych rezultat zawiera operat technicznyzweryfikowany pozytywnie
dnia  14.07.2021 r Jednoczesnie informuje, Ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci
karnej za zloZenie fafszywego oswiadczenia.

sporzqdzit dnia: 16.06.2021 r. kierownik roboty:

Ark.4

Legenda

Nawierzchnia bitumiczna
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MAPA DO_CELOW PROJEKTOWYCH

uktad wspstrzednych — "2000/21",
ukfad wysokosci — "PL—EVRF2007-NH"

SKALA 1:500

WOJEWODZTHO: warmirisko-mazurskie

POWAT: ostrodzki
GMINA: 281508_5 Morgg Legenda
OBREB: 261508_5.0016 Waliniak

Nawierzchnia bitumiczna
Zakres aktudlizacic 000 | ——————

Identyfiator zgfoszenia prac geodezypych: | GK.6640.1640.2021

W\%%%wa\\w..&k geodezynej ktdry otrzymof | Strostq Powiaty Ostrédzkiego
Ustugi Geodezyno Kartograficzne

Zjazdy z kostki betonowe]j
Chodnik z kostki betonowe]j

—
—
—
% Drzewo do wycinki
U

Latarnia oswietleniowa

Wykonawea prac geodezyjnych:

@mﬁmsﬁ %\WW%SN nr uprawnieri Zawodowyeh | 1 oep Branica, upr. 12240

lllll Linia kablowa nN oswietleniowa
1.) Nie wyklucza sig istnienia w terenimie S»qwqmvg na niniejszej mapie
urzgdzefi podziemnych, ktdre nie byfyzgfoszone do inwentaryzacji geodezyjej
2.) Kolorem Zielonym oznaczono rodzajeraz granice uzytk6w gruntowych
wedtug stanu w ewidencyi gruntow.

O$wiadczam, Ze niniejszy dokument zostatpracowany w wyniku prac geodezyjnych

i kartograficznych, ktorych rezultat zawiera operat technicznyzweryfikowany pozytywnie
dnia  14.07.2021 r Jednoczesnie informuje, Ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci
kamej za zfoZenie fafszywego oswiadczenia.
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INWESTOR

Gmina Morag , Urzad Miejski w Mor agu
14-300 Morag , ul. 11 Listopada 9

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przebudowa drogi gminnej we wsi Maliniak

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Maliniak , 14-300 Morag
Kategoria obiektu budowlanego: XXV

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Morag , obszar wiejski
Nazwa i numer obrbu ewidencyjnego: Obkb Maliniak
Numery dziatek: 149/4, 149/5, 151/1, 149/2, 151152 i 54/3
Obreb Kruszewnia: dziafki: 27, 216, 32/6, 26/10 i 26/16

ZESPOL AUTORSKI  [IMIE | NAZWISKO

ISPECJALNGC | NUMER DATA
: ZAKRES OPRACOWANIA PODPIS
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH IOPRACOWANIA

do projektowania bez ogranicz@

Projektant mgrinz. W specjaindci drogowej g, drogowa | 03.2021r.
Jacek Babicki nr uprawnien:
WAM/0095/POOD/07
mar inz do projektowania bez ograniczé
Projektant g : w specjalngci elektrycznej |Branza elektryczna| 06.2021r.

Mikotaj Marian Wias

nr uprawnien: 173/94/0OL




OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.1.

Przebudowa drogi gminnej we wsi Maliniak

Podstawa opracowania
Podstaw opracowania dokumentacji projektowej na przebudakogi gminnej jest

umowa zawarta z Inwestorem - Gmidorag oraz:

O 0O O0OO0Oo

Wizje lokalne w terenie,

Uzgodnienia z Zamawiggym,

Uzgodnienia z wicicielami gsiadupcych dziatek

Uzgodnienia midzybrarrowe,

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpadé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016, poz. 124, zpdzmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D2Q16, poz.290, z gé.
Zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz.U. 2015, poz. 460, z pa.
Zmianami),

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospod&tkrskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnichnyarunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogohvgraz urgdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmgach (Dz. U.
2003, poz. 2181) wraz z aaknikiem nr 1-4,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i Zagdarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2016, poz. 778, z pd. zmianami),

Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Westnznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatdagdwych (Dz. U. 2002, poz. 1393),
Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddtkrskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakrdsuy projektu budowlanego (Dz.
U. 2012, poz. 462),

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i porgkniowych utrwalé na
drogach krajowych WT-1. Zgt¢znik do zargdzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r.,

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-&a@znik do zarzdzenia Nr 54
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostradinia 18.11.2014 r.,

Mieszanki niezwjzane do drog krajowych WT-4. Zaknik nr 3 do zargzenia nr 102
GDDKIiA z dn. 19.11.2010 r.,

Mieszanki zwjzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych W¥-algcznik nr 4
do Zargdzenia nr 102 GDDKIA z dn. 19.11.2010 r.,

~Wytyczne projektowania drog Ill, IV i V klasy tenitznej WPD-2", GDDP 1995,
~Wytyczne projektowania skrzpwan drogowych czs¢ li 11", GDDP 2001,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych. Zajcznik do
zarzdzenia nr 31 GDDKIA z dn. 16.06.2014 r.,

R. Edel —,Odwodnienie drég”, WKL 2000,

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagébadania,
PN-81/B-03200 Grunty budowlane. Posadowienie b@epoie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég,



1.2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gmjnmveewsi Maliniak dtugéci 713,92 m.

Podstawowe elementy przebudowy:

- wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowleamienia tamanego szerdgko4m
- wykonanie chodnika z kostki betonowej o szekak®,5m po jednej stronie drogi

- wykonanie éwietlenia na catym odcinku drogi

1.3. Materialy wyjsciowe

0 kopia mapy sytuacyjno-wysokacowa w skali 1:500

0 Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych, jakim powirodpowiadé drogi publiczne i ich
usytuowanie z dnia 2 marca 1999r /Dz. U. Nr 43 .48@/.

o Pomiary terenowe /uzupetnaag/ wykonane w maju 2021r.

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych péisztywnych —
GDDP/IBDIM Warszawa 1997

o Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - CBPBDN&rszawa 1979 i 82

2. Stan istniejacy

Caly odcinek drogi posiada nawierzehiwirowa o szerokéci okoto 4,5m .

Droga gsiaduje z prywatnymi dziatkami zabudowanymi , niemowanymi i dziatkami
rolnymi. W pasie drogowym przebiegqirzewody kanalizacji sanitarnej, kable energetgczn
telekomunikacja i wodogg. Istnieje niewielkie zadrzewienie po obu strdnairogi na
odcinku 0+100 - 0+460. W km 0+270 wystja trzy drzewa kolidujce z inwestygj.

Obecnie w ¢igu drogi wyznaczonej do przebudowy istnigjeetlenie podwieszone
na istniggcych stupach linii nN oraz trzy stupy WZ 10m woltmjgce - caté¢ do
demontau. W cihgu projektowanej drogiagsstniegce kable nN 0,4 kV .

3. Stan projektowany
3.1. Podstawowe parametry

Projektowana droga sktad& g dwoch odcinkéw: A-B-C diugai 489,71m
i odcinka B-D dtugéci 224,21m.

Projektuje s wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szeakdm

i dtugasci 713,92 m ze zjazdami ngsgednie posesje.

Projektuje s} takze wykonanie swietlenia drogi na nowych stupach.

Przebudowa nawierzchni w technologii:

- warstwadcieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5cm

- warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa 0-31,5 stabilizowanegchanicznie gr.25cm
- warstwa odgzapca z piasku grub.15cm.
Pomkdzy warstwami wykonaspryskanie asfaltem w #loi 0,5kg/nf



Nawierzchnia na zjazdach :

- kostka betonowa gr. 8cm w kolorze czerwonym

- warstwa wyréwnawcza cem.piask.gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa 0-31,5 stabilizowanegohasicznie gr.25cm

Nawierzchnia chodnikéw:

- kostka betonowa gr. 8cm w kolorze szarym
- warstwa wyréwnawcza cem.piask.gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa 0-31,5 stabilizowanegolraeicznie gr.15cm

3.1.1. Warstwa odszapca

Warstwa podsypki gruoi 15cm powinna byywykonana z piasku, albaviru,
spetniajcego nasipujace warunki:

- wodoprzepuszczaldoi; wartas¢ wspotczynnika wodoprzepuszczadob "k powinna by
wigcksza od 8 m/dafy

- zag:szczalnéci; uzyte kruszywo powinno méewskanik roznoziarnistéci U o wartgci co
najmniej 51 umaliwia¢ uzyskanie wskanika zagszczenia (Is) warstwy ogiszapce;j
rownego 1.00 wedtug normalnej proby Proctora (PNB831481, metoda | lub 1) [2],
badanego zgodnie z nogrBN-77/8931-12.

Oprocz wymienionych wkgiwosci kruszywo uyte do wykonania warstwy podsypkowej nie
powinno zawier&zanieczyszcze

- obcych - zawart@ nie wiecej niz 0,3 % badanie wedtug PN-78/B-06714/12,

- organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza odnasawej, badanie wedtug PN-78/B-
06714/26.

3.1.2. Mieszanka niezezana podbudowy

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okifena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnazé€ miedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podamya rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane
metod, stabilizacji mechanicznej
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Bok ocika sita, mm

1-2 kruszywo na podbudoyzasadnicz (gorrg warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbudavpomocnicz (dolmng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie mae przebiegé od dolnej krzywe
granicznej uziarnienia do gor krzywej granicznej uziarnienia nassednich sitach. Wymie
najwigckszego ziarna kruszywa nie soprzekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazov

Modut odksztatcenia wg BMN4/893:-02 [27] powinien by zgodny z podanym w tablicy
Ugiecie spezyste wg BN70/893:-06 [29] powinno by zgodne z podanym w tablicy

Tablica 1. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut
z kruszywa Wskaznik "
w .| Maksymalne ugicie | odksztateenia mierzon
0 zagszCzenid o o cte nol kotem ) :
wskazniku ls nie prezyste p | ptyta osrednicy 30 cm
Winos Ni€ | mniej ‘ mm MPa
noé jSzy Nk
mniejszym
niz, % 40KN_ | SOKN | SEmeE] soenet
60 1,0 1,40 1,60 60 12C
80 1,0 1,25 1,40 80 14C
120 1,03 1,10 1,20 100 18C




3.5.3. Nawierzchnia z masy bitumiczi

Do produkcji masy mineralnasfaltowej malezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania
okreslone w PN-C96170:196¢

Nalezy stosowa wypetniacz, spetniaty wymagania okrdone w PMS-96504:1961 [9] dla
wypetniacza pdstawowego i zagpczegc Przechowywanie wypetniacza powinnoc¢hggodne :
PN-S-96504:1961 [9].

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
90 z
y'a 10
80 4 20
= ¥
o 70 / 30 o
= >
»n - - - -
@ 60 A w0 ¥
N »
o [1]
g 50 50 ¢
2 o
5 40 60 %
; , :
T 30 = 70 &
20 - — 80
/ '//‘
-
10 " 90
-
0 100
0,076 0,45 018 03 042 085 2 4 63 896 16 25 381

128 20 315

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszarmineralnej BA od 0 do 16m, od O do
12,8 mm do warstwgcieralnej nawierzchni drogi o ol¢eniu ruchem KR lub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralndjd O do 16 mm do warstw
Wigzgcej, wyrownawczej i wzmacnigiej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lul
KR2



Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek mineralndtagfgch 1 warstwy wijzacej,
wyrownawczej oraz wzmacniggej z betonu asfaltowego
Wymagania wobec MMA, warstwy|
s wigzacej, wyrownawczej
Lp. Wiasciwosci i wzmacniajcej w zalenosci od
kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2| od KR3 do KR 6
Modut sztywnéci pelzania?, MPa nie wymaga i > 16,0 £22))
Stabilng¢ prébek wg metody Marshalla w
temperaturze 60C, zagszczonych 2x75 >8,0 &6,00 =211,0
uderzé ubijaka, kN
3 | Odksztalcenie probek jw., mm od 2,0 do 5{0 0ddb, 4,0
4 | Wolna przestrzew prébkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,@ od 4,0 do 8,
5 jVvtllypo/i’rnlenle wolnej przestrzeni w prébkg c(r)ld 65.0 do 80 <750
6 | Gruba¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0 do 10,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 > 98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0 0od 4,5do 9,0

1) 1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrij&c zeszyt nr 48 [16],dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA

2) 2) dla warstwy wyrownawczej

3) 3) specjalne warunki, obgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowar

itp.

ym,

Przed utgeniem warstw nalezy skropt emulsy asfaltows lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem nasfpnej, w celu zapewnienia odpowiedniego gpaknia m¢dzy warstwowego.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolwdy uptynniacza podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Zalecane ifgi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltold) uptynniacza z

asfaltu uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z
Lp. Polczenie nowych warstw |  emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego kg/m

1 | Podbudowa asfaltowa
2 | Asfaltowa warstwa 0,5

wyréwnawcza lulp

wzmachniagca
3 | Asfaltowa warstwa wgizaca 0,5

Skropienie powinno hy wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na

odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; org&yjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
2h przyiléci od 0,5 do 1,0 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego,

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +8 C dla wykonywanej warstwy grubci > 8 cm i + 18 C dla wykonywanej warstwy



grubaci < 8 cm . Nie dopuszcza¢siukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym
poditazu, podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnegowigt> 16 m/s).

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnac¢bwbudowywana uktadagk wyposaong w
uktad z automatycznym sterowaniem gréo warstwy i utrzymywaniem niwelety.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnarbysza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej pare).

Zaggszczanie mieszanki powinno odbyiwsic bezzwitocznie zgodnie ze schematem getzej
walca ustalonym na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasie¢ggagzania powinna wynd@snie mniej nk:

- dla asfaltu D 50 13aC,
- dla asfaltu D 70 12C,
- dla asfaltu D 100 12,
- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalgy rozpoca¢ od krawdzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia
utozonej warstwy powinien yzgodny z wymaganiami podanymi w tablicach.

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofeado
osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byprzesungte wzgkdem siebie co
najmniej o 15 cm. Zkcza powinny by catkowicie zwjzane, a przylegage warstwy powinny by
w jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno bByrowno obcgte i powierzchnia obgtej krawedzi
powinna by posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylégma  asfaltowo-
kauczukowy. Sposob wykonywaniagdz roboczych powinien ldy zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

3.2. Geometria pozioma

Geometria pozioma pokrywa giistniepcym przebiegiem dziatki z przeznaczeniem na
droge gminrg. Trasa przebiegu sktada s odcinkow prostych petzonych tukami kotowymi
0 promieniach od 7 do 100m .Na zjazdach o széwmkbn zaprojektowano skosy 1,5x1,5m .
Dlugos¢ zjazddw do granicy pasa drogowego.

3.3.  Profil podtuzny

Profil podtany pokrywa st z profilem istniegcym , wprowadzono niewielkie korekty
zmniejszajc ilos¢ zatama w celu poprawienia ptynioi jak i widoczndci na drodze.
Odcinki o statym nachyleniu (nachylenie padta od 0,8% do 5,4%) pmizono tukami
pionowymi o promieniach od 200 do 1000m.



3.4.  Warunki gruntowe

Grunt pod nawierzchgidrogow jest okrélony jako grunt nény zaliczono
do grupy nénacsci G1.

Na catym odcinku projektowane] przebudowy niealeniono miejsc o gruntach stabej
nosnosci . W kazdy przypadku dokonanych badagruntu stwierdzono wygbowanie w
gornych warstwach 0-20cm : pospétki , piasku i gruz
ponizej 0,20-1,5 wysipuja piaski drobne i piaski pylaste ,
ponizej 1,5m zwykle wyspuja gliny piaszczyste.

Poziomu wod gruntowych nie zaobserwowano dbajkasci 2,5m.

3.5.  Przekrdj n ormalny

Na przekrojach normalnych pokazano cechy charastgryne i konstruke¢jnawierzchni
Przekréj normalny skiada ¢siz nawierzchni bitumicznej o szerckd 4m ze spadkiem
jednostronnym 2% w kierunku od chodnika na zgivendrogi. Pobocza o szerakad 1m i
spadkiem 4% na zewtiz drogi.

Chodniki o szerokgi 1,5m ze spadkiem 2% w kierunku nawierzchni drogi
Skarpy wykopdéw i nasypow o pochyleniu 1:1,5.

3.6. Odwodnienie drogi
Odwodnienie powierzchniowe zapewispadki podtane i poprzeczne drogi.
Na KM 0+346,30 wysfpuje przepust érednicy 600 mm i radnej dna 117,05.

Przepust wymaga oczyszczenia i regulacji rowéwega przedhzeniu w obie strony
aby zachowa ciggtos¢ sptywu wody.

3.7. Zadrzewienie

Na odcinku B-C wysfpuje zadrzewienie , ¢gciowo kolidujgce z projektowamninwestycj.
Drzewa kolidugce przeznaczono do wycinki i useicia karp.

Wykaz drzew do wycinki:

Nr gatunek Obwadd | Odlegia¢ od | Odlegtas¢ od Stopier
drzewa pnia skrajni skrajni naraenia
istniejgcej(m) | planowanej(m) | systemu
korzeniowego
1 Jesion 280 0 w skrajni 100%
2 Jesion 260 0 w skrajni 100%
3 jesion 210 0 w skrajni 100%




4. Oswietlenie

Zaprojektowano d@awvietlenie drogowe kablowe skladeg s¢ z 27 lamp na stupach
metalowych wysok&i H- 7 m z fundamentem B70 z wygghikiem W 1,5 m ktowym.
Oprawy typu LED 40 W.

4.1. Budowa linii kablowej

Dla zasilenia projektowanegoswietlenia przygto kabel YKY 4x16mr .Glebokasé
utozenia 70 cm, kabel uktadana 10cm warstwie piasku linfalistg , przykry¢ rowniez 10cm
warstwg piasku, nagpnie gruntem rodzimym 25cm, fglhiebieslg szer. 20cm o gr. 0,4mm.Na
kablu wzdhi calej trasy a tale w miejscach charakterystycznych rglaimiesci¢ opaski
kablowe typu OK.-1 na ktorych naletrwale zapisé
- typ i przekréj kabla
- hapkcie i przeznaczenie
- symbol wigciciela
- dat utozenia kabla

Przejcia pod wjazdami,sciezkami oraz przy skrzzowaniach z innymi kablami i
rurociggami kabel prowadzi w rurach DVK 50. Przy wjazdach utwardzonych picie
wykona przeciskiem na gbokasci 90cm. Rownolegle z kablem ukiadbednark Fe/zZn 25x4
za pomog ktorej naley taczy¢ pkt. PEN w kadym stupie. Zasilenieswietlenia z
ze stacji transformatorowej istrdeg. Istniegcy uktad pomiarowy bez zmian, zabezpieczenie
1x 25A

4.2. Osprat

Do budowy @éwietlenia zaprojektowano stupy o wysdko 7m metalowe ocynkowane.
W stupach zamontowatacza typu NTB dla kabli zasikgjych do 4x16mmh.
Fundamenty typu B-70 o wymiarach 26xZbxBprawy éwietleniowe ISKRA-LED 40W

5. Stata organizacja ruchu

Do kompletu dokumentacji jest zakony zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu

obejmujcy catlad¢ opracowania.

6. Organizacja ruchu w trakcie robot.

Projekt organizacji ruchu na czadbot, wraz z wymaganymi uzgodnieniami i
zatwierdzeniami, w zammosci od harmonogramu realizacji robot powinien opraadb
wykonawca robot. Projekt nalg uzgodné z KPP w Ostrodzie, ZDP Ostroda i przeghod do
zatwierdzenia do organu organizacji ruchu na sauzstarostwa Powiatowego w Ostrodzie.

7. Urzadzenia obce w pasie drogowym



W pasie ulicy oraz w strefie rob6t przebiegajrasy napowietrznych linii
energetycznych, kabli telekomunikacyjnych i eneygetych, sieci wodoggowej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci gazowerakcie realizacji robot natg bezwzgédnie
stosowa si¢ do zalecé i uzgodni@ dysponentdéw sieci. Wszystkie zasuwy i studzierdtery
wyregulowa& do poziomu projektowanej niwelety ulicy.

8. Skrzyzowania z drogy powiatowg
Projektowana droga gminna zaczyngai $ionczy na drodze powiatowej 1189N.

Krawedz taczaca istniepcej nawierzchni bitumicznej ug pita diamentovg i posmarowé asfaltem
dla uzyskania wikxiwego zhczenia obu nawierzchni bitumicznych.

Opracowat:

Jacek Babicki
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4cm worstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S

8cm kostka ketonowa szara

Scm worstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W

3cm warstwa piaskowo-cementowa

25cm warstwa podbudowy z kruszywa stabllizowanego mechanicznle

15cm warstwa pookudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Przekro | normalny
Odcinek A-C KM 0+093-0+118 , 0+128-0+1/8 | 0+318-0+489,/1

400
100
A mm\ 1
7 v 7S s 7/
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8cm kostka betonowa szara

4cm warstwa Scieralna z betonu asfoltowego AC 11S

3cn warstwa piaskowo-cementowa

Scm warstwa wiozaca z betonu asfaltowego AC 16W

15cm warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

25cn warstwa podbudowy z kruszywa stokilizowanego mechanicznie

Przebudowa drogi grinne j w Maliniaku na dziatkach ni
149/4, 149/5, 151/1, 149/2, 151/2 | 152
Obreb Kruszewnia 127 ,216, 32/5, 32/6

26/10 i 26/16

Skala
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Inwestor: Gmina Morag , Urzod Miejski w Moragu

14-300 Morag ul. 11 Listopada 9

Pro jektant: Joacek Bakicki
upr. nr WAM 0095/P0O0D/07
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

=

Podstaw prawrg opracowania jest:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dzz Wnia 25 sierpnia 1994r) z friiejszymi
zmianami - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o sagdach zawodowych architektow,
inzynierbw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U.2001 Npd&z.42), Ustawa z dnia 27 lipca
2001 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U1208r 129, poz. 1439), Ustawa z dnia 27
marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlanelD200. Nr 80, poz. 718).

o Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy planu bezpiedmtwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakredaajow
robét budowlanych, stwarzgjych zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151,
poz. 1256).

o Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlaniizh U. Nr 47, poz. 401).

Zgodnie z ustaw Prawo budowlane do oboyzkOw projektanta naky (Art.20.ust.1 pkt. |

b) sporadzenie informacji dotycice] bezpieczéstwa i ochrony zdrowia ze wzglu na specyfik

projektowanego obiektu budowlanego, uwgglianej w planie bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy jest zobowrany sporzdzic lub zapewni sporzdzenie ww. planu
przed rozpoagiem budowy (Art. 21 a. ust. I).

W planie bezpieczsstwa i ochrony zdrowia (Art. 21 a. ust.2 ), mgl@ewzgkdni¢ specyfile
nastpujacych rodzajow robot:

1) ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzstwarza szczegoélnie wysokie ryzyko
powstania zagrenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegokod przysypania ziemi
lub upadku z wysokii,

2) przy prowadzeniu ktorych wygiuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagraajacych bezpiecaestwu i zdrowiu ludzi,

3) stwarzagcych zagraenie promieniowaniem jonizagym,

4) prowadzonych w pobtu linii wysokiego nagicia lub czynnych linii komunikacyjnych,

5) stwarzagcych ryzyko utonjcia pracownikéw,

6) prowadzonych w studniach, pod zigmiv tunelach,

7)  wykonywanych przez kierggych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

8) wykonywane w kesonach, z atmogferytwarzan ze spgzonego powietrza,

9) wymagajcych wycia materiatbw wybuchowych,

10) prowadzonych przy monta i demontau ciezkich elementéw prefabrykowanych.



2. DANE OGOLNE

2.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka dgoginnej w Maliniaku

W ramach zadania przewiduje svykonanie:
* robdt ziemnych
* podbudowy
* nawierzchni bitumicznej
e remontu przepustu
» oswietlenia ulicznego
* monta urzadzer bezpieczastwa ruchu i oznakowanie pionowego

Roboty Izda prowadzone na terenie zabudowanym. W terenie ¢pypt uzbrojenie podziemne
oraz nadziemne kolidgge z projektowanymi robotami.
W pasach drogowych wygiuja urzadzenia obce:

Zagrazenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi édzie stwarzat ruch drogowy w trakcie budowy.

3. HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC

Tabela 1.Orientacyjny harmonogram prac.

l.p. - Przedzialy czasowe
P Wyszczegolnienie i Y m v

1 Roboty wsgpne:

la | - przekazanie terenu wykonawcy

1b | - wytyczenie obszaru aiggo robotami

1c |- zagospodarowanie placu budowy

2 Roboty budowlane:

2a | Roboty ziemne

- Wykonanie wykopow, nasypow i
rozbidrek

2b | Roboty drogowe:

- Wykonanie podbudowy

- Wykonanie nawierzchni

- Wykonanie kanalizacji deszczowej
- Wykonanie kanalizacji sanitarnej

- Wykonanie sieci wodoggowej

- Budowa @wietlenia ulicznego

2c | Roboty wykéczeniowe

- Plantowanie skarp wykopow i nasypow
- Ustawienie oznakowania pionowego




l.p. P Przedzialy czasowe
Wyszczegolnienie i m i

- Malowanie oznakowania poziomego

3 Prace poradkowe i odbiér koncowy.

Z uwagi na toze nie jest znany Wykonawca roboét, opracowanie sgiae/ego harmonogramu
prac maliwe bedzie po rozstrzygeciu przetargu na wykonanie zadania. Harmonogramirpemw
uwzgkdniat oczekiwania Inwestora, miwosci Wykonawcy oraz szereg innych uwarunkawa
wynikajacych z przyczyn niezataych i trudnych obecnie do przewidzenia.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJ ACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

4.1. Roboty, ktorych charakter, organizacja lub miejsceprowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagraenia bezpieczéastwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnéci przysypania ziemi lub upadku z wysokgci:

* wykonywanie wykopu w korpusie drogi,
» wykonywanie i zagszczanie nasypow,
* wykonywanie wymiany gruntu

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wysgpuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikdw biologicznych zagreajacych bezpieczéstwu i zdrowiu
ludzi:

» ukfadanie nawierzchni,
» malowanie oznakowania poziomego
« prowadzenie rob6t w temperaturze pefi-10C,
W planie BiOZ naley przewidzi€ zaplanowanie i poggie dziatsh ograniczajcych
potencjalne ryzyko zwrane z prowadzeniem budowy.

5. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA MOG ACE WYSTAPIC W TRAKCIE
REALIZACJI ROBOT | DZIALANIA ZAPOBIEGAWCZE

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramacisamggo wyej zadania, jak réwnie
miejsce ich prowadzenia nie stwarza ryzyka szcrégdhysokiego zagtenia bezpieczsstwa i
zdrowia ludzi. Nie mniej z uwagi na rwos¢ wyshpienia potencjalnego zagmenia przewidzié
nalezy zaplanowanie i poggie dziatah ograniczajcych ryzyko zwazane z prowadzeniem budowy.

W szczegolnéci nalezy mie¢ na uwadze:



5.1 Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy,

Zapewnienie bezpiecastwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zale duzym
stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowazemvestycji. Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie budowy - kierownik budowy zgodnie zwiaaujacym prawem budowlanym (Dz. U.
z 2001r Nr 129, poz 1439) jest zobgwmany sporzdzi¢ lub zapewni sporzdzenie planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia uwzglniajgc specyfik obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych, przed rozgoemm budowy (Art. 21 a. ust. |). Jednofzie
zobowhgzany jest (Art. 22. ust.3c) do wprowadzania nggiztych zmian w informacji do planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (opracowanej przez projefdporaz w planie, wynikagych z
postpu prac budowlanych.

Wiasciwe przygotowanie do inwestycji obejmoévaowinno min.:

- okreslenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie zeg@towego harmonogramu
realizacyjnego,

- przygotowanie kadry — sprawdzenie kwalifikacji,rst&drowia, przeprowadzenie szkgle

- zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy,

- zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do raprztu zmechanizowanego,
pomocniczego i wszelkich niegtnych uradzen,

- przygotowanie materiatdbw podstawowych i pomocnitzyc

- zapewnienie ochrony osobistej dla pracownikéw (edpdnia odzie ochronna) i pierwszej
pomocy.

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracydkgracownik powinien by przeszkolony
przez kierownika budowy lub rob6t w zakresie pmzsiania przepisoOw bhp, a pawsyy fakt
powinien by odnotowany w kgizeczce bhp. Szczegdlowe wytyczne zawagewsprzepisach
prawnych i instrukcjach BHP.

5.2 Organizacje terenu budowy w sposéb zapewnigfa bezpieczéstwo,

Bezpieczéastwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w tezegdzie utrzymany ma
by¢ ruch kotowy i pieszy zapewdima odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.

Dla przedmiotowej inwestycji opracowany zostat wygaay plan i konieczne jest przestrzeganie
przyjetych w nim rozwjzan.

Nalezy zwrécié szczegéla uwag na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w 4poso

uniemaliwiajacy wegcie na ten teren osob nie zatrudnionych. Jedsoeealey w taki sposéb

zaplanowa prace aby mdiwe bylo zapewnienie bezpiecznego @ig do budynkdéw i posesiji.

Dotyczy to w szczegdlrioi giebokich wykopdw.

Bezpieczéastwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w tégegdzie utrzymany ma
by¢ ruch kotowy zapewsi ma odpowiednio opracowany plan organizacji rudkoboty na jezdni
lub poboczu naley prowadzé po ustawieniu oznakowania wediug opracowanego ekioj
organizacji ruchu na czas robét. Pracownicy mugzracowa& w ubraniach ochronnych o
jaskrawych kolorach, zaopatrzonych w elementy akadae, aby byli dobrze widoczni dla
kierujgcych samochodami.



Nalezy zwrdcié szczeglla uwag na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w 4poso
uniemaliwiajacy wejgcie na ten teren osob nie zatrudnionych. Bezpiecamawna organizacja
ruchu jest istotnym elementem procesu budowlanesjap ten naley przygotowa ze szczegdin
starannécia, a w trakcie realizacji didao przestrzeganie przyych warunkéw.

Bezpieczastwo w trakcie wykonywania prac budowlanych na brzé&anatow zapewdi
ma odpowiednio wypogany sprzt do robot oraz spet ratunkowy (w tym ptywajcy). Dla
utrzymania komunikacji pieszej pracownikéw budowszgz cieki naley wykona kiladki z
poreczami 0 wysokéci min. 1,10 m. Pracownicy musgzracowg& w ubraniach ochronnych o
jaskrawych kolorach.

5.3 Wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego

Uzytkowanie sprztu mechanicznego stanawi maze istotne zrodio zagraenia
bezpieczastwa w czasie pracy, zarébwno dla oséb obshayah sprzt jak i przebywajcych w
jego gsiedztwie. W zwgzku z tym naley przewidzi€ odpowiednie dziatania ograniczeg ryzyko
powstania zaguenia. Dziatania te opietasic powinny o istniggce przepisy prawne. Zgodnie
obowigzujagcymi wymogami, sprg uzywany do wszystkich rodzajéw prac powinien w
szczegolnéci:

- by¢ sprawny i spetniastawiane mu wymogi techniczne,

- powinien by obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikow,

- powinien by uzywany wyhcznie w celach do ktorych jest przeznaczony zgodiasadami
okreslonymi w instrukcji obstugi,

- po skaczeniu pracy powinien ldypozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony
przez uruchomieniem przez osoby postronne.

ponadto:

- niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukecyjrw maszynach roboczych,

- wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczygiabych w ruchu,

- czyszczenie i odtluszczanie powierzchni maszyn tanbgami, ktérych pary magtworzy¢ z
powietrzem mieszaniny wybuchowe,

Podczas obstugi maszyn nalezwrdck szczeglla uwag na bezpieczsstwo pracy
w terenach uzbrojonych, w pohli budynkow, w gsiedztwie napowietrznych linii energetycznych
oraz w wykopach szerokoprzestrzennych, na poébioh lub stokach a tak przy wspotpracy z
dodatkowym osprtem. Stosowawowczas natey srodki bezpieczistwa i zasady BHP oksene
w instrukcjach obstugi uszizen.

W zakresie obstugi spgti mechanicznego zapewnnalery przestrzeganie powvgzych zasad,
poprzez odpowiednie przeszkolenie pracownikOw osggtematyczn kontrok i konserwagcj

sprztu.



5.4 Zapewnienie bezpiecagstwa pracy w wykopach oraz przy formowaniu nasypéw

Przy wykonywaniu wykopdw przestrzeéganalezy bezwzgédnie wymaga okreslonych
w obowhgzujacych przepisach prawnych.

Przy planowaniu prac zwdanych z wykopami natly w szczegoélngci pametac o potrzebie

wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca orgewaiania bezpiecastwa w trakcie

prac, w szczegolioi:

- przy wykonywaniu wykopow w miejscach dgshych dla oséb nie zatrudnionych przy
robotach naley wokot wykopow przewidzié porecze ochronne i oznakowge w widoczny
sposob.

- w sytuacjach uzasadnionych wgdhmi bezpieczestwa wykop powinien by szczelnie
przykryty balami,

- przy wykonywaniu robét ziemnych sptem zmechanizowanym nale wyznaczy streg
niebezpieczy

- przy wykonywaniu wykopow wskoprzestrzennych (w miejscach kolizji) osoby wppaétujce
z operatorem mag znajdowé sic wytacznie w zabezpieczonej gri wykopu. Ponadto
niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie w dgmym miejscu innych robét oraz
przebywanie 0s6b niezatrudnionych.

Ponadto konieczna jest stata kontrola stanu skatpdowy, szczegdlnie po intensywnych
opadach atmosferycznych.

Elementy cgzkie: stalowe grodzice, kgi studzienne, rusztowania, prefabrykaty ¢ged,
bariery, balustrady, przepusty stalowe montowagt Iprzy wyciu urzadzen dzwigowych. Przy
wykonywaniu prac zgodnie ze sztulBudowlan i przestrzeganiu oddnych przepiséw etap ten nie
powinien stwarzawysokiego zagrienia.

Nalezy zwrock uwag na bezpieczne skladowanie elementdw, unidimi@jace ich
przypadkowe #§dz wymuszone stoczenie.

5.5 Zapewnienie bezpiecagstwa przy wykonywaniu prac przy ktérych wystepuje dziatanie
substancji niebezpiecznych,

Planowana inwestycja opierag¢sw gtdwnej mierze o zastosowanie materiatowdz
technologii stwarzapych stosunkowo niewielkie zagmnie bezpieczestwa izdrowia. Naley
jednak zapewidi wiasciwe stosowanie materiatow i technologii tj. zgaglzi wiedz techniczg i
instrukcp producenta.

Z uwagi na to,ze powszechnie stosowane surowce oraz technologlegsp ciagtemu
ulepszaniu i modernizacji, przed rozpecem prac naley doktadnie zapozrasic z zasadami
bezpiecznego pagiowania z uywanymi materiatami.

Ponadto przestrzeganalezy ogolnych zasad wynikagych z przepisow BHP w szczeg6ioo

korzystania z odzigy ochronnej i stosowania w wymaganych pracach makéx wygtuszajcych.

Jedynie na etapie demontaistniepcego @wietlenia ulicznego pojawi sizagraenie kontaktu z
substancjami niebezpiecznymi.



5.5 Zapewnienie bezpiecaestwa przy wykonywaniu prac, przy ktérych wyskpuje dziatanie
substancji toksycznych, trugcych, wysokiej temperatury.

Naley zapewné wiasciwe stosowanie materiatow i technologii tj. zgaamiwiedz techniczi
i instrukcp producenta. Z uwagi na tae powszechnie stosowane surowce oraz technologie
podlegay ciagtemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozgegzm prac naley doktadnie zapozrta
sie z zasadami bezpiecznego ppsiwania z aywanymi materiatami. Ponadto przestrzegalery
0g6lnych zasad wynikagych z przepisow BHP w szczegddobkorzystania z odziy ochronnej i
stosowania w wymaganych pracach nausznikow wygjgsgeh.

Zasady pospowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robddwarte &
w instrukcjach BHP oraz przepisach prawnych minzgozdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiesighva i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). oraz Rozpdeeniu Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatdw Budowlanych z dniac28 marca 1972r w sgpgabezpieczestwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-moriawych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13, poz.93).

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW WYKONUJ ACYCH
ZADANIA SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE

W ramach budowy nie przewiduje miowadzenia robét szczegdlnie niebezpiecznych.

1. SPOSOB POSEPOWANIA Z MATERIALAMI NIEBEZPIECZNYMI
W trakcie prac nie przewiduje giysigpienia odpadow niebezpiecznych.

8. DZIALANIA ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z
PROWADZENIEM ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA

W ramach zadania nie przewidugepsowadzenia prac w strefach szczegolnego
zagraenia.

9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW | DOKUMENTACJI

Miejsce przechowywania dokumentow i dokumentagyvimien okrali¢ kierownik budowy
na etapie opracowania planu BiOZ.

10. UWAGI

1) Kierownik budowy zgodnie z obowzujacym prawem budowlanym zoboyziany jest (Art. 22.
ust.3c) do wprowadzania nieginych zmian w planie bezpiec¢mstwa i ochrony zdrowia,
wynikajacych z posipu prac budowlanych.

2) Wszelkie prace wykonywa naleey zgodnie z obowdizujgcymi przepisami prawnymi,
wytycznymi odnénie wykonawstwa robot, instrukcjBHP oraz wytycznymi producentow
urzadzen i materiatow.



3) Dla opracowanego planu nie jest wymaganasczysunkowa zgodnie z Rozpadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002wr.sprawie szczego6towego zakresu i formy
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz szczegoOtowego zakresdzaow robot
budowlanych, stwarzggych zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz.
1256 81.1., 3) ).

Opracowat:

mgr irz. Jacek Babicki



ODPIS
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Strona: 1

Znak sprawy: GK.6630.324.2021

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Ostrédzie - Oddziat Geodezji i Kartografii w Moragu, ul. 11
Listopada 9, 14-300 Morag pok6j 5w dniu2021-08-05 w formie wyrazania opinii za pomocag srodkéw
komunikacji elektronicznej

1) Przedmiot narady: Sie¢ energetyczna
Gm. Morag, obr. Kruszewnia 32/5, 216, 27, 26/16, 32/6, 26/10,32/5 obr. Maliniak dz. nr
149/4, 151/1, 151/2, 149/5, 149/2,152

2) Wnioskodawca: Przedsiebiorstwo Ustug Projektowych "Profil* , 14-300 Morgg Wrzosowa 8

3) Przewodniczacy narady: Krzysztof Hordejuk- Naczelnik Wydziatu Geodezji i Kartografii, upowaznienie Starosty
Ostrodzkiego nr 6/2018 z dnia 12 marca 2018r.

4) Stanowiska uczestnikdw narady koordynacyjnej:

Lp

Nazwa Instytucji

Stanowisko uczestnika

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Data

Urzad Miejski w Moragu

2| ENERGA-OPERATOR Spotka brak uwag Dominik Brozdzinski
Akcyjna ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdansk Oddziat w
Olsztynie
2021-07-29 12:01:18
3| NEXERA Sp. z 0. 0. brak uwag Grycmacher Andrzej

2021-08-03 22:20:52

Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Spétka z o.0.

Orange Polska S.A. Dziat
Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w
todzi




Strona: 2

6| Uniwersytet Warminsko-Mazurski brak uwag Zbigniew Czarnota
Osrodek Eksploataciji i
Zarzgdzania Miejska Siecig

Komputerowg OLMAN
2021-07-30 11:48:13
7| Vectra Investments Sp. z 0.0. brak uwag Kotyta Rafat
Sp.j.

2021-07-30 08:38:25

* Na podstawie Ustawy z dn. 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, art. 28ba pkt. 1 nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej
podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie
sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa w art. 28b pkt. 3.

5) Whnioski o koordynacje rob6t budowlanych
Brak

Z up. Starosty Ostrédzkiego
Krzysztof Hordejuk
Naczelnik Wydziatu Geodezji i Kartografii
(dokument podpisany elektronicznie)
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STAROSTA OSTRODZKI
Dokumentacja numer:GK.6630.324.2021

byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej

za pomocg $rodkow komunikaciji elektronicznej.
Morag, dnia 2021-08-05
z up. Starosty Ostrédzkiego

Krzysztof Hordejuk
Naczelnik Wydziatu Geodezji i Kartogr:

(dokument podpisany elektronicznie)
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Przebudowa drogi gminnej w Maliniaku na d
149/4, 149/5, 151/1, 149/2, 151/2 i 152

ziatkach nr

Obreb Kruszewnia :27 ,216, 32/5, 32/6

26,10 i 26/16 Arkuszl
. . Skala:
Projekt zagospodarowania terenu| .54

Inwestor: Gmina Morqg , Urzqd Miejski w Morqgu
14—300 Morgg ul. 11 Listopada 9

Projektant: Jacek Babicki
upr. nr WAM 0095/PO0D /07

Podpis:




STAROSTA OSTRODZKI
Dokumentacja numer:GK.6630.324.2021
byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocg $rodkow komunikaciji elektronicznej.
Morag, dnia 2021-08-05
z up. Starosty Ostrédzkiego
Krzysztof Hordejuk

Naczelnik Wydziatu Geodezji i Kartografii
(dokument podpisany elektronicznie)

Ark.4

Przebudowa drogi gminnej w Maliniaku na dziatkach nr

149/4, 149/5, 151/1, 149/2, 151/2 i 152
Obreb Kruszewnia :27 ,216, 32/5, 32/6

26/10 i 26/16

Arkusz?2

Projekt zagospodarowania terenu| .55

Skala:

Inwestor: Gmina Morqg , Urzqd Miejski w Morqgu

14—300 Morqg ul. 11 Listopada 9

Projektant: Jacek Babicki
upr. nr WAM 0095 /POOD /07

Podpis:
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STAROSTA OSTRODZKI
Dokumentacja numer:GK.6630.324.2021

za pomocg $rodkow komunikaciji elektronicznej.
Morag, dnia 2021-08-05

z up. Starosty Ostrédzkiego
Krzysztof Hordejuk

(dokument podpisany elektronicznie)

byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej

Naczelnik Wydziatu Geodezji i Kartografii

Ark.4

149/4, 149/5, 151/1, 149/2, 151/2 i 152
Obreb Kruszewnia :27 ,216, 32/5, 32/6

26/10 i 26/16

Przebudowa drogi gminnej w Maliniaku na dziatkach nr

Arkusz3

Projekt zagospodarowania terenu

Skala:
1:500

14—300 Morqg ul. 11 Listopada 9

Inwestor: Gmina Morqg , Urzqd Miejski w Morqgu

Projektant: Jacek Babicki
upr. nr WAM 0095 /POOD /07

Podpis:




STAROSTA OSTRODZKI
Dokumentacja numer:GK.6630.324.2021
byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocg $rodkow komunikaciji elektronicznej.
Morag, dnia 2021-08-05

z up. Starosty Ostrédzkiego
Krzysztof Hordejuk
Naczelnik Wydziatu Geodezji i Kartografii
(dokument podpisany elektronicznie)

T Ark.4

75 B/?/Va//m.// 1/
/V<§)@j /-
U o —
Q Q _—

i/

—— = — — — — — —
— — = — = — —
— — — — —

—

Z I 7%_»527“
W7

1246

Przebudowa drogi gminnej w Maliniaku na dziatkach nr
149/4, 149/5, 151/1, 149/2, 151/2 i 152

Obreb Kruszewnia :27 ,216, 32/5, 32/6
26/10 i 26/16 Arkusz4

Skala:
1: 500

Projekt zagospodarowania terenu

Inwestor: Gmina Morqg , Urzqd Miejski w Morqgu
14—300 Morqg ul. 11 Listopada 9

Projektant: Jacek Babicki
upr. nr WAM 0095/P0OQD /07 Podpis:




przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Ostrodzie - Oddz

ODPIS
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Strona: 1

Znak sprawy: GK.6630.454.2021

iat Geodezji i Kartografii w Mor agu, ul. 11

Listopada 9, 14-300 Mor ag pokéj 5 w dniu 2021-10-07 w formie wyra zania opinii za pomoc 3 $rodkéw
komunikacji elektronicznej

1) Przedmiot narady:

sie¢ energetyczna

Gm. Morag, obr. Kruszewnia dz. nr 27,0br. Maliniak dz. nr 149/4,54/3

2) Wnioskodawca: Przedsiebiorstwo Ustug Projektowych "Profil" , 14-300 Morgg Wrzosowa 8

3) Przewodniczacy narady: Krzysztof Hordejuk- Naczelnik Wydziatu Geodezji i Kartografii, upowaznienie Starosty
Ostrédzkiego nr 6/2018 z dnia 12 marca 2018r.

4) Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej:

Imie, nazwisko uzgadniaj gcego

Lp | Nazwa Instytuciji Stanowisko uczestnika
Data
1| ENERGA-OPERATOR Spdtka brak uwag Dominik Brézdzinski
Akcyjna ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdansk Oddziat w
Olsztynie
2021-10-05 13:55:54
2| Orange Polska S.A. Dziat
Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w
todzi
3| Polska Spoétka Gazownictwa Sp. brak uwag Gorzkowski Mariusz
Z 0.0. z siedzibg w Tarnowie
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Olsztynie
2021-10-01 12:00:58
4| NEXERA Sp.zo.o. brak uwag Grycmacher Andrzej
2021-10-05 21:30:00
5| Urzad Miejski w Moragu




Strona: 2

6| Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Spotka z o.0.

7| Uniwersytet Warminsko-Mazurski brak uwag Zbigniew Czarnota
Osrodek Eksploataciji i
Zarzadzania Miejskg Siecig
Komputerowg OLMAN

2021-10-04 11:25:23

8| HAWE Telekom Sp. z 0.0. w brak uwag Pietka Bartosz
restrukturyzaciji

2021-10-01 08:11:39

* Na podstawie Ustawy z dn. 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, art. 28ba pkt. 1 nieobecnos$¢ na naradzie koordynacyjnej
podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie
sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa w art. 28b pkt. 3.

5) Whnioski o koordynacje rob6t budowlanych
Brak

Z up. Starosty Ostrédzkiego
Krzysztof Hordejuk
Naczelnik Wydziatu Geodezji i Kartografii
(dokument podpisany elektronicznie)



STAROSTA OSTRODZKI
Dokumentacja numer:GK.6630.454.2021
byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocg srodkow komunikacji elektronicznej.
Morag, dnia 2021-10-07

z up. Starosty Ostrédzkiego
Krzysztof Hordejuk
Naczelnik Wydziatu Geodezji i Kartografii
(dokument podpisany elektronicznie)
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH

ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostréda

REGON: 510751190, NIP 7411772021
tel. 80 646 24 14

DT.416.183.2021.5P

Ostroda 6.08.2021 1.

Przedsigbiorstwo Uslug Projektowych
"Profil”

Ul. Wrzosowa 8

14-300 Morag

dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy drogi gminnej w m. Maliniak gm. Morge

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.07.2021r. Zarzad Drég Powiatowych w Ostrodzie

uzgadnia projekt przebudowy drég gminnych w zakresie skrzyzowan z droga powiatowa nr

1189N Struzyna- Jurki- Maliniak w m. Maliniak gm. Morag.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Obwdd Drogowy nr 2 w Moragu
3. a/a

Z-ca DYKEK A




Orange Polska S.A. Przedsiebiorstwo Ustug Projektowych
Domena Hurt "PROFIL"
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta ul. Wrzosowa 8
Adres do korespondenc;ji: 14-300 Morag
93-273 kodz

ul. Michata Batuckiego 10/12
Olsztyn ,data 2021-08-05

Numer pisma: 36638/TTISILU/P/2021

Temat: Przebudowa drogi gminnej dtugosci 715m i budowa sieci energetycznej oswietlenia ulicznego dtugosci 745m

w miejscowosci Maliniak na dziatkach nr 149/4, 149/5, 151/1, 149/2, 151/2, 152 i na dziatkach nr 27, 216, 32/5, 32/6, 26/10,
26/16 obreb Kruszewnia gm. Morag powiat Ostroda.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy drogi gminnej dlugosci 715m i budowy sieci energetyczne;j
oswietlenia ulicznego dtugosci 745m w miejscowosci Maliniak na dziatkach nr 149/4, 149/5, 151/1, 149/2,
151/2, 152 i na dziatkach nr 27, 216, 32/5, 32/6, 26/10, 26/16 obreb Kruszewnia gm. Morag powiat Ostréda
opracowanego na czterech arkuszach oznaczonych cyferkami od 1 do 4.

Przy realizacji proces u budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa integralng
czescig uzgodnienia:

1.  Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb
i zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o nadzor wtascicielski dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
i nadzoru wtascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane
organom $cigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzor wiascicielski mozna przestac ze strony
www.orange.pl/wnioseknadzor lub kierowac¢ na adres:
ORANGE POLSKA S.A.
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Olsztyn
ul. Al.LM.J. Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn
tel: 89 525 35 23, e-mail: disu.rnwuuiiol@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznodci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Olsztynie;

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



10.

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
(kable, szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa przywieszkami koloru
czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej
nalezy umiesci¢ informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow
infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas
prac na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury
w ktérych wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienie SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania instrukcji BHP.

Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomocg przekopdw kontrolnych,
a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt
inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Olsztynie oraz inspektora nadzoru.

Istniejaca sie¢ teletechniczng eksploatowanag przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zatgczonym
podktadzie geodezyjnym kolorem pomaranczowym;

W strefie projektowanych wykopdéw na kanalizacji kablowej i kablach doziemnych Orange Polska S.A
zastosowag rury ostonowe lub inne trwate zabezpieczenie. Dodatkowe szczegoty zabezpieczenia ustali¢
na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowaé normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej i kabli doziemnych. Koszt zabezpieczenia
ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujagcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami;

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optfata wg aktualnego cennika. Naleznos$¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi otrzymat do celow
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Wawds. SN\:D

A

Marek Buijto

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta



Zatgcznik: 1 kpl. plandw  sytuacyjnych.
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PRZEDS EBIORSTWO WODOCMGOW
i KANALIZACTI Spéika z 0.0,
14-300 Morag, ul. Dabrowskiego 24
tel. 83 757 47 37 | fax 89 521 27 87
NIP 741-14-44-624
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T+4889612 1500

Regon 190275904-00068
NIP 583-000-11-90

1 N A~ sa

opera tor
Do MM Wias
»Pomiary i Projektowanie i Nadzér”
ul. Kosynierska 21A
14-100 Ostroda
Znak EOP-64/66-008417-2021 Ostroda, 22 listopad 2021 roku

Dot.  Projekt o$wietlenia ulicznego w m. Maliniak.

UB/001384/64/21
ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybuciji w Ostrodzie uzgadnia Projekt

oéwietlenia ulicznego w miejscowosci Maliniak, gmina Morag w zakresie kolizji z istniejgcg siecig
elektroenergetyczng z uwagami:

- Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z liniami kablowymi energetycznymi, stupami
wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego, z zachowaniem szczegéinej ostroznosci i
normatywnych odlegfosci pionowych i poziomych a na kablach energefycznych zafozy¢ dwudzielne
osfony ofaczajgce. Miejsca skrzyzowan zgfosic do sprawdzenia przed zasypaniem do Rejonu Dystrybucji
w Ostrodzie, ul. Przemysfowa 13.

- Wykonawca prac ziemnych ponosi pefng odpowiedzialno$¢ za skutki ewentualnych awarii
urzagdzen energefycznych oraz spowodowanie zagrozeni dla pracownikow i 0s6b postronnych na skutek
nieprawidfowo prowadzonych prac, braku zabezpieczenia urzgdzen, itp.

- Uzgodnienie wazne do dnia 22-11-2023.

Projekt oswietlenia ulicznego w m. Maliniak nalezy uzgodnié z ENERGA-OSWIETLENIE Sp. z 0.0. W
Sopocie.

Z powazaniem

) Kie nik
Dziatu Dokum ji Energetycznej

Marek Rosiewicz

Energa-Operator SA Sad Rejonowy Gdansk-Painoc 2 ?}
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydziat Gospodarczy KRS H KA
Oddzial w Olsztynie KRS 0000033455 — o
ul. Tuwima 6, 10-850 Olsztyn S s
olsztyn@energa-operator.pl nr konta: 19 1240 5588 1111 0000 5024 3792 BUREAU VERTAS :%:
energa-operator.pl Kapital zakiadowy/wptacony 1 356 110 400 zi (== 3




