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OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO 
 

Przebudowa drogi gminnej we wsi Maliniak 

1.1. Podstawa opracowania 
                  Podstawą opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej jest 
umowa zawarta z Inwestorem - Gminą Morąg oraz: 

o Wizje lokalne w terenie, 
o Uzgodnienia z Zamawiającym, 
o Uzgodnienia z właścicielami sąsiadujących działek 
o Uzgodnienia międzybranżowe, 
o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. 2016, poz. 124, z późn. zmianami), 

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016, poz.290, z późn. 
zmianami), 

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015, poz. 460, z późn. 
zmianami), 

o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463), 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 
2003, poz. 2181) wraz z załącznikiem nr 1-4, 

o Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. 2016, poz. 778, z późn. zmianami), 

o Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2002, poz. 1393), 

o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 
U. 2012, poz. 462), 

o Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 
drogach krajowych WT-1. Załącznik do zarządzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r., 

o Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2. Załącznik do zarządzenia Nr 54 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r., 

o Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych WT-4. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 102 
GDDKiA z dn. 19.11.2010 r., 

o Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych WT-5. Załącznik nr 4 
do Zarządzenia nr 102 GDDKiA z dn. 19.11.2010 r., 

o „Wytyczne projektowania dróg III, IV i V klasy technicznej WPD-2”, GDDP 1995, 
o „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych część Ii II”, GDDP 2001, 
o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do 

zarządzenia nr 31 GDDKiA z dn. 16.06.2014 r., 
o R. Edel –„Odwodnienie dróg”, WKŁ 2000, 
o PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, 
o PN-81/B-03200 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie, 
o PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg, 

 



 

1.2. Przedmiot i zakres inwestycji 
 

      Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej we wsi Maliniak długości 713,92 m. 
 
 Podstawowe elementy przebudowy: 
  - wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kamienia łamanego szerokości 4m 
  - wykonanie chodnika z kostki betonowej o szerokości 1,5m po jednej stronie drogi 
  - wykonanie oświetlenia na całym odcinku drogi 
 
1.3.   Materiały wyjściowe 
 

o kopia mapy sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 
o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w    
      sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne   i ich 

usytuowanie z dnia 2 marca 1999r /Dz. U. Nr 43  poz.430/. 
o Pomiary terenowe /uzupełniające/ wykonane w maju 2021r. 
o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – 

GDDP/IBDiM Warszawa 1997 
o Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych - CBPBDiM Warszawa 1979 i 82 

 
 

1.4.   Lokalizacja planowanej inwestycji 
 
  Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest na działkach Obręb Maliniak nr 149/4, 149/5, 
151/1, 149/2, 151/2 i 152, należących do gminy Morąg oraz 54/3 należąca do prywatnego 
właściciela 
oraz Obręb Kruszewnia na działkach nr 27, 216  należących do Gminy Morąg   
i na działkach  32/6, 26/10 i 26/16 należących do prywatnych właścicieli. 

 
2. Stan istniejący 

 
         Cały odcinek drogi posiada nawierzchnię żwirową o szerokości około 4,5m . 
Droga sąsiaduje z prywatnymi działkami zabudowanymi , niezabudowanymi i działkami 

rolnymi.  W pasie drogowym przebiegają przewody kanalizacji sanitarnej, kable energetyczne , 
telekomunikacja i wodociąg.  Istnieje niewielkie zadrzewienie po obu stronach drogi na 
odcinku 0+100 - 0+460. W km 0+270 występują trzy drzewa kolidujące z inwestycją. 

Obecnie w ciągu drogi wyznaczonej do przebudowy istnieje świetlenie podwieszone  
    na istniejących słupach linii nN oraz trzy słupy WZ 10m wolnostojące - całość do  

    demontażu. W ciągu projektowanej drogi są istniejące kable nN 0,4 kV  . 
       

 
3. Stan projektowany 

 
3.1. Podstawowe parametry 

 
Projektowana droga składa się z dwóch odcinków: A-B-C długości 489,71m 
i odcinka B-D długości 224,21m. 
 Projektuje się wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 4m  
i  długości 713,92  m ze zjazdami na sąsiednie posesje. 
Projektuje się także  wykonanie oświetlenia drogi na nowych słupach. 
 
Przebudowa nawierzchni w technologii: 



 

       - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm 
     - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm 
     - podbudowa z  kruszywa 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.25cm 
     - warstwa odsączająca z piasku grub.15cm. 
 Pomiędzy warstwami wykonać spryskanie asfaltem w ilości 0,5kg/m2 
  
 
 
 Nawierzchnia na zjazdach : 
 - kostka betonowa gr. 8cm w kolorze czerwonym 
 - warstwa wyrównawcza cem.piask.gr. 3cm 
 - podbudowa z  kruszywa 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.25cm 
  
 
 Nawierzchnia chodników: 
 
 - kostka betonowa gr. 8cm w kolorze szarym 
 - warstwa wyrównawcza cem.piask.gr. 3cm 
 - podbudowa z  kruszywa 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.15cm 
 

 
 

3.1.1. Warstwa odsączająca 
 
Warstwa  podsypki grubości 15cm  powinna być wykonana z piasku, albo żwiru, 
spełniającego następujące warunki:  
- wodoprzepuszczalności; wartość współczynnika wodoprzepuszczalności  "k" powinna być 
większa od 8  m/dobę,  
- zagęszczalności; użyte kruszywo powinno mieć wskaźnik różnoziarnistości U o wartości co 
najmniej 5 i  umożliwiać uzyskanie wskaźnika zagęszczenia (Is) warstwy odsączającej 
równego 1.00 według normalnej próby Proctora (PN-88/B-04481, metoda I lub II) [2], 
badanego zgodnie z normą BN-77/8931-12.  
Oprócz wymienionych właściwości kruszywo użyte do wykonania warstwy podsypkowej nie 
powinno zawierać zanieczyszczeń:  
- obcych - zawartość nie więcej niż 0,3 % badanie według PN-78/B-06714/12, 
- organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej, badanie według PN-78/B-
06714/26.  
 

 
3.1.2. Mieszanka niezwiązana podbudowy 
 
       Uziarnienie kruszywa 

 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 
metodą stabilizacji mechanicznej 



 

1-2  kruszywo na podbudowę zasadnicz
1-3  kruszywo na podbudowę pomocnicz
  
  
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na s
największego ziarna kruszywa nie mo

Moduł odkształcenia wg BN-64/8931
Ugięcie sprężyste wg BN-70/8931
 

Tablica 1. Cechy podbudowy 

  
Podbudowa 
z kruszywa 

o 
wskaźniku 

wnoś nie 
mniejszym  

  
Wskaźnik 

zagęszczenia 
IS   nie 

mniejszy niż  

spręż

niż,   %   

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwow
ę pomocniczą (dolną warstwę) 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiega
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 

kszego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 1,
70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 1.

 

Wymagane cechy podbudowy 
  

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, 

mm 

Minimalny moduł 
odkształ-cenia mierzony 
płytą o średnicy 30 cm, 

MPa 

40 kN 50 kN od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120
140
180

 
ę jednowarstwową 

że przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 

warstwy układanej jednorazowo. 

 zgodny z podanym w tablicy 1, 
 zgodne z podanym w tablicy 1. 

Minimalny moduł 
cenia mierzony 
rednicy 30 cm, 

od drugiego 
ążenia E2 

120 
140 
180 



 

3.5.3.  Nawierzchnia z masy bitumicznej

 
Do produkcji masy mineralno-
określone w PN-C-96170:1965.
Należy stosować wypełniacz, spełniaj
wypełniacza podstawowego i zast
PN-S-96504:1961 [9].  

  
Rys. 2.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki 
12,8 mm  do warstwy ś
  

Rys. 3.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy 
wiążącej, wyrównawczej i wzmacniaj
KR2 

  
 

Nawierzchnia z masy bitumicznej 

-asfaltowej należy stosować asfalt drogowy spełniaj
96170:1965.  

 wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN
wypełniacza podstawowego i zastępczego. Przechowywanie wypełniacza powinno by

raniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm
12,8 mm  do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem  KR1 lub KR2

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy 
wczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciąż

 asfalt drogowy spełniający wymagania 

lone w PN-S-96504:1961 [9] dla 
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z 

mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 
ążeniu ruchem  KR1 lub KR2 

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy 
cej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem KR1 lub 



 

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej, 
wyrównawczej oraz wzmacniającej z betonu asfaltowego 

  
Lp. 

  
Właściwości 

Wymagania wobec MMA, warstwy 
wiążącej, wyrównawczej                       

i wzmacniającej w zależności od  
kategorii ruchu 

    KR 1  lub  KR 2 od KR 3  do  KR 6 

1 Moduł sztywności pełzania 1),  MPa nie wymaga się ≥ 16,0 (≥22)3) 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w 
temperaturze 60o C, zagęszczonych 2x75 
uderzeń ubijaka,  kN   

  
≥ 8,0  (≥ 6,0)2) 

  
≥11,0 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 1,5 do 4,0 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw.,  %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach 
jw., % od 65,0 do 80,0 ≤ 75,0 

6 Grubość warstwy w cm z MMA o uziarnieniu: 
od 0 mm do 12,8 mm 
od 0 mm do 16,0 mm 
od 0 mm do 20,0 mm 
od 0 mm do 25,0 mm 

  
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 6,0 
od 6,0 do 8,0 

- 

  
  

od 4,0do 6,0 
od 6,0 do 8,0 
od 7,0 do 10,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 ≥ 98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie,  % (v/v) od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0 

1) 1)     oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy 
tylko fazy projektowania   składu MMA 

2) 2)     dla warstwy wyrównawczej 
3) 3)     specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, 

itp. 

 
 
 Przed ułożeniem warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed 
ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia między warstwowego.
 Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  podano 
w tablicy 3. 

Tablica 3. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z 
asfaltu upłynnionego 

  
Lp. 

  
Połączenie nowych warstw 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z 
emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego   kg/m2 
1 Podbudowa asfaltowa   
2 Asfaltowa warstwa 

wyrównawcza lub 
wzmacniająca 

0,5 

3 Asfaltowa warstwa wiążąca 0,5 
  

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 
odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 

− −      2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie 
niższa od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości  > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy 



 

grubości  ≤ 8 cm . Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym 
podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w 
układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety. 
 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury 
mieszanki podanej poniżej. 
 Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść 
walca ustalonym na odcinku próbnym. 
 Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 
- dla asfaltu D 50  130o C, 
- dla asfaltu D 70  125o C, 
- dla asfaltu D 100  120o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 
 Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia 
ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach. 
 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 
osi drogi. 
 Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być 
w jednym poziomie. 
  Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi 
 powinna  być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą  asfaltowo-
kauczukową.  Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być  zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

 
 
 
 
3.2. Geometria pozioma 

 
           Geometria pozioma pokrywa się z istniejącym przebiegiem działki z przeznaczeniem na 
drogę gminną. Trasa przebiegu składa się z odcinków prostych połączonych łukami kołowymi 
o promieniach od 7 do 100m .Na zjazdach o szerokości 4m zaprojektowano skosy 1,5x1,5m . 
Długość zjazdów do granicy pasa drogowego. 
 
 
 
 
3.3. Profil podłu żny 

 
          Profil podłużny pokrywa się z profilem istniejącym , wprowadzono niewielkie korekty  
zmniejszając ilość załamań w celu poprawienia płynności jak i widoczności na drodze. 
Odcinki o stałym nachyleniu (nachylenie podłużne od 0,8% do 5,4%) połączono łukami 
pionowymi o promieniach od 200 do 1000m. 
 
3.4. Warunki gruntowe 

 
   Grunt pod nawierzchnią drogową jest określony jako grunt nośny zaliczono  



 

do grupy nośności G1.      
   Na całym odcinku projektowanej przebudowy nie znaleziono miejsc o gruntach słabej 
nośności . W każdy przypadku dokonanych badań gruntu stwierdzono występowanie w 
górnych warstwach 0-20cm : pospółki , piasku i gruzu  ,  
poniżej 0,20-1,5 występują piaski drobne i piaski pylaste , 
poniżej  1,5m  zwykle występują gliny piaszczyste. 
Poziomu wód gruntowych nie zaobserwowano do głębokości 2,5m. 
 
3.5. Przekrój normalny 

 
       Na przekrojach normalnych pokazano cechy charakterystyczne i konstrukcję nawierzchni 
Przekrój normalny składa się z nawierzchni bitumicznej o szerokości 4m ze spadkiem 
jednostronnym  2% w kierunku od chodnika na zewnątrz drogi. Pobocza o szerokości 1m i 
spadkiem 4% na zewnątrz drogi. 
Chodniki o szerokości 1,5m ze spadkiem 2% w kierunku nawierzchni drogi.  
Skarpy wykopów i nasypów o pochyleniu 1:1,5. 
 
 
3.6. Odwodnienie drogi 
 
  Odwodnienie powierzchniowe projektowanej drogi zapewnią spadki poprzeczne i 
podłużne nawierzchni i poboczy.  
Na KM 0+346,30 występuje przepust o średnicy 600 mm i rzędnej dna 117,05. 
 W związku z przebudową drogi zaprojektowano remont przepustu polegający na wymianie 
przewodu przepustu na rurę PEHD dwuścienną karbowaną o średnicy nominalnej 600 mm . 
Nowy przepust posadowić na takiej samej rzędnej dna jak na istniejącym przepuście:117,05 . 
Przepust ułożyć na ławie żwirowej grubości 30cm . Na wlotach wykonać ścianki z betonu 
C16/20 o wymiarach 4,0x2,7x0,4m . Na krawędzi pobocza ustawić barierki typu olsztyńskiego 
o długości 6m każda. 
 Warunki wodne po wykonaniu robót remontowych nie ulegną zmianie , poprawi się 
drożność przepustu i oczyszczonego koryta cieku wodnego z namułu i chwastów. 
 
 
 
3.7. Zadrzewienie 

 
  Na odcinku B-C występuje zadrzewienie , częściowo kolidujące z projektowaną inwestycją. 
 Drzewa kolidujące przeznaczono do wycinki i usunięcia karp. 
 
 Wykaz drzew do wycinki: 

  
Nr 

drzewa 
gatunek Obwód 

pnia 
Odległość od 
skrajni 
istniejącej(m) 

Odległość od 
skrajni 
planowanej(m) 

Stopień 
narażenia 
systemu 
korzeniowego 

1 Jesion 280 0 w skrajni 100% 
2 Jesion 260 0 w skrajni 100% 
3 jesion 210 0 w skrajni 100% 

 
 

4. Oświetlenie  



 

 

  Zaprojektowano oświetlenie drogowe kablowe składające się z 27 lamp na słupach 
metalowych wysokości H- 7 m z fundamentem B70 z wysięgnikiem W 1,5 m kątowym. 
Oprawy typu LED 40 W. 
 
 

4.1.  Budowa linii kablowej 

 

 Dla zasilenia projektowanego oświetlenia przyjęto kabel  YKY 4x16mm2 .Głębokość 
ułożenia 70 cm, kabel układać na 10cm warstwie piasku linią falistą , przykryć również 10cm 
warstwą piasku, następnie gruntem rodzimym 25cm, folią niebieską szer. 20cm o gr. 0,4mm.Na 
kablu wzdłuż całej trasy a także w miejscach charakterystycznych należy umieścić opaski 
kablowe typu OK.-1 na których należy trwale zapisać: 
- typ i przekrój kabla 
- napięcie i przeznaczenie 
- symbol właściciela 
- datę ułożenia kabla 
       Przejścia pod wjazdami, ścieżkami oraz przy skrzyżowaniach z innymi kablami i 
rurociągami kabel prowadzić w rurach DVK 50. Przy wjazdach utwardzonych przejście 
wykonać przeciskiem na głębokości 90cm. Równolegle z kablem układać bednarkę Fe/Zn 25x4 
za pomocą której należy łączyć pkt. PEN  w każdym słupie. Zasilenie oświetlenia z  
 ze stacji transformatorowej istniejące. Istniejący układ pomiarowy bez zmian, zabezpieczenie 
1x 25A 
 

4.2. Osprzęt 

    Do budowy oświetlenia zaprojektowano słupy o wysokości 7m metalowe ocynkowane.  
W słupach    zamontować złącza typu NTB  dla kabli zasilających do 4x16mm2 .  

           Fundamenty typu B-70 o wymiarach 26x26x60. Oprawy oświetleniowe  ISKRA-LED 40W 
         
 

 

5. Stała organizacja ruchu 

 

Do kompletu dokumentacji  jest załączony zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu  

obejmujący całość opracowania.  

 
    

 6. Organizacja ruchu w trakcie robót. 

                  Projekt organizacji ruchu na czas robót, wraz z wymaganymi uzgodnieniami i 
zatwierdzeniami, w zależności od harmonogramu realizacji robot powinien opracować 
wykonawca robót. Projekt należy uzgodnić z KPP w Ostródzie, ZDP Ostróda i przedłożyć do 
zatwierdzenia do organu organizacji ruchu na szczeblu Starostwa Powiatowego w Ostródzie. 

7. Urządzenia obce w pasie drogowym 

             W pasie ulicy oraz w strefie robót przebiegają trasy napowietrznych linii 
energetycznych, kabli telekomunikacyjnych i energetycznych, sieci wodociągowej, kanalizacji 



 

sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci gazowe. W trakcie realizacji robót należy bezwzględnie 
stosować się do zaleceń i uzgodnień dysponentów sieci. Wszystkie zasuwy i studzienki należy 
wyregulować do poziomu projektowanej niwelety ulicy. 
 
 
 
 
8. Skrzyżowania z drogą powiatową 

 Projektowana droga gminna zaczyna się i kończy na drodze powiatowej 1189N. 
Krawędź łączącą istniejącej nawierzchni bitumicznej uciąć piłą diamentową i posmarować asfaltem 
dla uzyskania właściwego złączenia obu nawierzchni bitumicznych. 
 

 
 
 
                                                                           Opracował: 
 
                                                                            Jacek Babicki 
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

Podstawą prawną opracowania jest: 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994r) z późniejszymi 

zmianami - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.2001 Nr 5 poz.42), Ustawa z dnia 27 lipca 
2001 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2001r. Nr 129, poz. 1439), Ustawa z dnia 27 
marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 200. Nr 80, poz. 718). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, 
poz. 1256).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane do obowiązków projektanta należy (Art.20.ust.1 pkt. l 
b) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 
projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie ww. planu 
przed rozpoczęciem budowy (Art. 21 a. ust. l). 

W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Art. 21 a. ust.2 ), należy uwzględnić specyfikę 
następujących rodzajów robót: 

1) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenie stwarza szczególnie wysokie ryzyko 
powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią 
lub upadku z wysokości, 

2) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 
biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, 

3) stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym, 
4) prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych, 
5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników, 
6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach, 
7) wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, 
8) wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza, 
9) wymagających użycia materiałów wybuchowych, 
10) prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych. 



 

2. DANE OGÓLNE 

2.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi gminnej w Maliniaku 
. 
W ramach zadania przewiduje się wykonanie: 

• robót ziemnych 

• podbudowy 

• nawierzchni bitumicznej 

• remontu przepustu 

• oświetlenia ulicznego 

• montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowanie pionowego 

Roboty będą prowadzone na terenie zabudowanym. W terenie występuje uzbrojenie podziemne 
oraz nadziemne kolidujące z projektowanymi robotami. 
W pasach drogowych występują urządzenia obce: 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będzie stwarzał ruch drogowy w trakcie budowy. 

3. HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC 

Tabela 1. Orientacyjny harmonogram prac.  

l.p. 
Wyszczególnienie 

Przedziały czasowe 

I II III IV 

1 Roboty wstępne:     

1a - przekazanie terenu wykonawcy     

1b - wytyczenie obszaru objętego robotami     

1c - zagospodarowanie placu budowy     

2 Roboty budowlane:     

2a Roboty ziemne 
- Wykonanie wykopów, nasypów i 

rozbiórek 

    

2b  Roboty drogowe: 
- Wykonanie podbudowy 
- Wykonanie nawierzchni  
- Wykonanie kanalizacji deszczowej 
- Wykonanie kanalizacji sanitarnej 
- Wykonanie sieci wodociągowej 
- Budowa oświetlenia ulicznego 

    

2c Roboty wykończeniowe:  
- Plantowanie skarp wykopów i nasypów 
- Ustawienie oznakowania pionowego 

    



 

l.p. 
Wyszczególnienie 

Przedziały czasowe 

I II III IV 

- Malowanie oznakowania poziomego 

3 Prace porządkowe i odbiór końcowy.     

 
Z uwagi na to, że nie jest znany Wykonawca robót, opracowanie szczegółowego harmonogramu 

prac możliwe będzie po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie zadania. Harmonogram powinien 
uwzględniać oczekiwania Inwestora, możliwości Wykonawcy oraz szereg innych uwarunkowań 
wynikających z przyczyn niezależnych i trudnych obecnie do przewidzenia.   

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJ ĄCE ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

4.1. Roboty, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 
wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 
szczególności  przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

• wykonywanie wykopu w korpusie drogi, 

• wykonywanie i zagęszczanie nasypów, 

• wykonywanie wymiany gruntu 

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji 
chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu 
ludzi: 

• układanie nawierzchni, 

• malowanie oznakowania poziomego 

• prowadzenie robót w temperaturze poniżej –100C, 
W planie BiOZ należy przewidzieć zaplanowanie i podjęcie działań ograniczających 

potencjalne ryzyko związane z prowadzeniem budowy. 
 
 

5. PRZEWIDYWANE ZAGRO ŻENIA MOG ĄCE WYSTĄPIĆ W TRAKCIE 
REALIZACJI ROBÓT I DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE 

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyżej zadania, jak również 
miejsce ich prowadzenia nie stwarza ryzyka szczególnie wysokiego zagrożenia bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. Nie mniej z uwagi na możliwość wystąpienia potencjalnego zagrożenia przewidzieć 
należy zaplanowanie i podjęcie działań ograniczających ryzyko związane z prowadzeniem budowy.  

W szczególności należy mieć na uwadze: 
 



 

5.1  Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy, 
 

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zależy w dużym 
stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji. Osoba odpowiedzialna za 
prowadzenie budowy - kierownik budowy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym (Dz. U. 
z 2001r Nr 129, poz 1439) jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót budowlanych, przed rozpoczęciem budowy (Art. 21 a. ust. l). Jednocześnie 
zobowiązany jest (Art. 22. ust.3c) do wprowadzania niezbędnych zmian w informacji do planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie, wynikających z 
postępu prac budowlanych. 

Właściwe przygotowanie do inwestycji obejmować powinno min.: 
- określenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegółowego harmonogramu 

realizacyjnego, 
- przygotowanie kadry – sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkoleń, 
- zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy, 
- zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzętu zmechanizowanego, 

pomocniczego i wszelkich niezbędnych urządzeń, 
- przygotowanie materiałów podstawowych i pomocniczych, 
- zapewnienie ochrony osobistej dla pracowników (odpowiednia odzież ochronna) i pierwszej 

pomocy. 
Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy każdy pracownik powinien być przeszkolony 

przez kierownika budowy lub robót w zakresie przestrzegania przepisów bhp, a powyższy fakt 
powinien być odnotowany w książeczce bhp. Szczegółowe wytyczne zawarte są w przepisach 
prawnych i instrukcjach BHP. 

 
5.2  Organizację terenu budowy w sposób zapewniającą bezpieczeństwo, 

 
Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma 

być ruch kołowy i pieszy zapewnić ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.  
Dla przedmiotowej inwestycji opracowany został wymagany plan i konieczne jest przestrzeganie 

przyjętych w nim rozwiązań.  
Należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposób 
uniemożliwiający wejście na ten teren osób nie zatrudnionych. Jednocześnie należy w taki sposób 
zaplanować prace aby możliwe było zapewnienie bezpiecznego dojścia do budynków i posesji. 
Dotyczy to w szczególności głębokich wykopów. 

Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma 
być ruch kołowy zapewnić ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Roboty na jezdni 
lub poboczu należy prowadzić po ustawieniu oznakowania według opracowanego projektu 
organizacji ruchu na czas robót. Pracownicy muszą pracować w ubraniach ochronnych o 
jaskrawych kolorach, zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widoczni dla 
kierujących samochodami. 



 

Należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposób 
uniemożliwiający wejście na ten teren osób nie zatrudnionych. Bezpieczna i sprawna organizacja 
ruchu jest istotnym elementem procesu budowlanego i etap ten należy przygotować ze szczególną 
starannością, a w trakcie realizacji dbać o przestrzeganie przyjętych warunków. 

Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych na brzegu kanałów zapewnić 
ma odpowiednio wyposażony sprzęt do robót oraz sprzęt ratunkowy (w tym pływający). Dla 
utrzymania komunikacji pieszej pracowników budowy przez cieki należy wykonać kładki z 
poręczami o wysokości min. 1,10 m. Pracownicy muszą pracować w ubraniach ochronnych o 
jaskrawych kolorach. 

 
5.3  Właściwe użytkowanie sprzętu mechanicznego 

 
Użytkowanie sprzętu mechanicznego stanowić może istotne źródło zagrożenia 

bezpieczeństwa w czasie pracy, zarówno dla osób obsługujących sprzęt jak i przebywających w 
jego sąsiedztwie. W związku z tym należy przewidzieć odpowiednie działania ograniczające ryzyko 
powstania zagrożenia. Działania te opierać się powinny o istniejące przepisy prawne. Zgodnie 
obowiązującymi wymogami, sprzęt używany do wszystkich rodzajów prac powinien w 
szczególności: 
- być sprawny  i spełniać stawiane mu wymogi techniczne, 
- powinien być obsługiwany przez wykwalifikowanych pracowników, 
- powinien być używany wyłącznie w celach do których jest przeznaczony zgodnie zasadami 

określonymi w instrukcji obsługi, 
- po skończeniu pracy powinien być pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony 

przez uruchomieniem przez osoby postronne. 
ponadto: 
- niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych, 
- wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych będących w ruchu, 
- czyszczenie i odtłuszczanie powierzchni maszyn substancjami, których pary mogą tworzyć z 

powietrzem mieszaniny wybuchowe, 
Podczas obsługi maszyn należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy 

w terenach uzbrojonych, w pobliżu budynków, w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych 
oraz w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochyłościach lub stokach a także przy współpracy z 
dodatkowym osprzętem. Stosować wówczas należy środki bezpieczeństwa i zasady BHP określone 
w instrukcjach obsługi urządzeń. 
W zakresie obsługi sprzętu mechanicznego zapewnić należy przestrzeganie powyższych zasad, 
poprzez odpowiednie przeszkolenie pracowników oraz systematyczną kontrolę i konserwację 
sprzętu.  
 
 
 
 
 
 



 

5.4  Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w wykopach oraz przy formowaniu nasypów 
 

Przy wykonywaniu wykopów przestrzegać należy bezwzględnie wymagań określonych 
w obowiązujących przepisach prawnych. 
Przy planowaniu prac związanych z wykopami należy w szczególności pamiętać o potrzebie 
właściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca oraz zapewniania bezpieczeństwa w trakcie 
prac, w  szczególności: 
- przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy 

robotach należy wokół wykopów przewidzieć poręcze ochronne i oznakować je w widoczny 
sposób.  

- w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop powinien być szczelnie 
przykryty balami, 

- przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć strefę 
niebezpieczną,  

- przy wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych (w miejscach kolizji) osoby współpracujące 
z operatorem mogą znajdować się wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu. Ponadto 
niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie w tym samym miejscu innych robót oraz 
przebywanie osób niezatrudnionych. 

Ponadto konieczna jest stała kontrola stanu skarp i obudowy, szczególnie po intensywnych 
opadach atmosferycznych. 

Elementy ciężkie: stalowe grodzice, kręgi studzienne, rusztowania, prefabrykaty przęseł, 
bariery, balustrady, przepusty stalowe montowane będą przy użyciu urządzeń dźwigowych. Przy 
wykonywaniu prac zgodnie ze sztuką budowlaną i przestrzeganiu odnośnych przepisów etap ten nie 
powinien stwarzać wysokiego zagrożenia.  

Należy zwrócić uwagę na bezpieczne składowanie elementów, uniemożliwiające ich 
przypadkowe bądź wymuszone stoczenie. 

 

5.5  Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac przy których występuje działanie 
substancji niebezpiecznych, 

Planowana inwestycja opiera się w głównej mierze o zastosowanie materiałów, bądź 
technologii stwarzających stosunkowo niewielkie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia. Należy 
jednak zapewnić właściwe stosowanie materiałów i technologii tj. zgodnie z wiedzą techniczną i  
instrukcją producenta. 

Z uwagi na to, że powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegają ciągłemu 
ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczęciem prac należy dokładnie zapoznać się z zasadami 
bezpiecznego postępowania z używanymi materiałami.  
Ponadto przestrzegać należy ogólnych zasad wynikających z przepisów BHP w szczególności 
korzystania z odzieży ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nauszników wygłuszających. 
Jedynie na etapie demontażu istniejącego oświetlenia ulicznego pojawi się zagrożenie kontaktu z 
substancjami niebezpiecznymi. 

 
 



 

5.5  Zapewnienie  bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac, przy których występuje działanie 
substancji toksycznych, trujących, wysokiej temperatury. 
 

             Należy zapewnić właściwe stosowanie materiałów i technologii tj. zgodnie z wiedzą techniczną 
i instrukcją producenta. Z uwagi na to, że powszechnie stosowane surowce oraz technologie 
podlegają ciągłemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczęciem prac należy dokładnie zapoznać 
się z zasadami bezpiecznego postępowania z używanymi materiałami. Ponadto przestrzegać należy 
ogólnych zasad wynikających z przepisów BHP w szczególności korzystania z odzieży ochronnej i 
stosowania w wymaganych pracach nauszników wygłuszających. 

 
Zasady postępowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robót zawarte są 

w instrukcjach BHP oraz przepisach prawnych min. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). oraz Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych z dniac28 marca 1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz.93). 

6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA ŻU PRACOWNIKÓW WYKONUJ ĄCYCH 
ZADANIA SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE 

              W ramach budowy nie przewiduje się prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych.  

7. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI NIEBEZPIECZNYMI 

             W trakcie prac nie przewiduje się wystąpienia odpadów niebezpiecznych. 

8. DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJ ĄCE NIEBEZPIECZE ŃSTWOM WYNIKAJ ĄCYM Z 
PROWADZENIEM ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGRO ŻENIA 

              W ramach zadania nie przewiduje się prowadzenia prac w strefach szczególnego 
zagrożenia. 

9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW I DOKUMENTACJI 

 Miejsce przechowywania dokumentów i dokumentacji powinien określić kierownik budowy 
na etapie opracowania planu BiOZ. 

 
 

10. UWAGI 

1) Kierownik budowy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym zobowiązany jest (Art. 22. 
ust.3c) do wprowadzania niezbędnych zmian w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
wynikających z postępu prac budowlanych.  

2) Wszelkie prace wykonywać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, 
wytycznymi odnośnie wykonawstwa robót, instrukcją BHP oraz  wytycznymi producentów 
urządzeń i materiałów. 



 

3) Dla opracowanego planu nie jest wymagana część rysunkowa zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz. 
1256 §1.1., 3) ). 

 
Opracował: 

 
                                                           mgr inż. Jacek Babicki 
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Znak sprawy: GK.6630.324.2021

ODPIS

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Ostródzie - Oddział Geodezji i Kartografii w Morągu, ul. 11 
Listopada 9, 14-300 Morąg  pokój 5 w dniu                     w formie wyrażania opinii za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej 

2021-08-05

Sieć energetyczna
Gm. Morąg, obr. Kruszewnia 32/5, 216, 27, 26/16, 32/6, 26/10,32/5 obr. Maliniak dz. nr 
149/4, 151/1, 151/2, 149/5, 149/2,152

1) Przedmiot narady:

2) Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Usług Projektowych "Profil" , 14-300 Morąg Wrzosowa 8

3) Przewodniczący narady: Krzysztof Hordejuk- Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii, upoważnienie Starosty 
Ostródzkiego nr 6/2018 z dnia 12 marca 2018r.

4) Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej:

Lp Nazwa Instytucji
Imię, nazwisko uzgadniającego

Stanowisko uczestnika
DataDataData

1 Urząd Miejski w  Morągu          

2 ENERGA-OPERATOR Spółka 
Akcyjna ul. Marynarki Polskiej 130, 
80-557 Gdańsk Oddział w 
Olsztynie

Dominik Bróździński

2021-07-29 12:01:18

brak uwag

3 NEXERA Sp. z o. o.  Grycmacher Andrzej

2021-08-03 22:20:52

brak uwag

4 Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji Spółka z o.o. 

         

5 Orange Polska S.A. Dział 
Zarządzania Zasobami  
Infrastruktury i Obsługi Klienta w 
Łodzi
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6 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
Ośrodek Eksploatacji i 
Zarządzania Miejską Siecią 
Komputerową OLMAN

Zbigniew Czarnota

2021-07-30 11:48:13

brak uwag

7 Vectra Investments Sp. z o.o. 
Sp.j. 

Kotyła Rafał

2021-07-30 08:38:25

brak uwag

* Na podstawie Ustawy z dn. 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, art. 28ba pkt. 1 nieobecność na naradzie koordynacyjnej 
podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie 
składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o którym mowa w art. 28b pkt. 3.

5) Wnioski o koordynację robót budowlanych

Brak

z up. Starosty Ostródzkiego
Krzysztof Hordejuk

Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii
(dokument podpisany elektronicznie)
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Znak sprawy: GK.6630.454.2021

ODPIS

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Ostródzie - Oddz iał Geodezji i Kartografii w Mor ągu, ul. 11
Listopada 9, 14-300 Mor ąg pokój 5 w dniu w formie wyra żania opinii za pomoc ą środków
komunikacji elektronicznej

2021-10-07

sieć energetyczna
Gm. Morąg, obr. Kruszewnia dz. nr 27,obr. Maliniak dz. nr 149/4,54/3

1) Przedmiot narady:

2) Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Usług Projektowych "Profil" , 14-300 Morąg Wrzosowa 8

3) Przewodniczący narady: Krzysztof Hordejuk- Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii, upoważnienie Starosty
Ostródzkiego nr 6/2018 z dnia 12 marca 2018r.

4) Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej:

Lp Nazwa Instytucji
Imię, nazwisko uzgadniaj ącego

Stanowisko uczestnika
DataDataData

1 ENERGA-OPERATOR Spółka
Akcyjna ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdańsk Oddział w
Olsztynie

Dominik Bróździński

2021-10-05 13:55:54

brak uwag

2 Orange Polska S.A. Dział
Zarządzania Zasobami
Infrastruktury i Obsługi Klienta w
Łodzi

3 Polska Spółka Gazownictwa Sp.
z o.o. z siedzibą w Tarnowie
Oddział Zakład Gazowniczy w
Olsztynie

Gorzkowski Mariusz

2021-10-01 12:00:58

brak uwag

4 NEXERA Sp. z o. o. Grycmacher Andrzej

2021-10-05 21:30:00

brak uwag

5 Urząd Miejski w Morągu



Strona: 2

6 Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Spółka z o.o.

7 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Eksploatacji i
Zarządzania Miejską Siecią
Komputerową OLMAN

Zbigniew Czarnota

2021-10-04 11:25:23

brak uwag

8 HAWE Telekom Sp. z o.o. w
restrukturyzacji

Piętka Bartosz

2021-10-01 08:11:39

brak uwag

* Na podstawie Ustawy z dn. 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, art. 28ba pkt. 1 nieobecność na naradzie koordynacyjnej
podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie
składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o którym mowa w art. 28b pkt. 3.

5) Wnioski o koordynację robót budowlanych

Brak

z up. Starosty Ostródzkiego
Krzysztof Hordejuk

Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii
(dokument podpisany elektronicznie)







Orange Polska Spółka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych. 

     

  

  

 
Orange Polska S.A. Przedsiębiorstwo Usług Projektowych  

Domena Hurt 

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT 

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta  

Adres do korespondencji: 

93-273  Łódź 

ul. Michała Bałuckiego 10/12 

"PROFIL" 

      

ul. Wrzosowa 8 

14-300 Morąg 

      

 

  Olsztyn ,data  2021-08-05 

  

Numer pisma: 36638/TTISILU/P/2021 

Temat: Przebudowa drogi gminnej długości 715m i budowa sieci energetycznej oświetlenia ulicznego długości 745m  

w miejscowości Maliniak na działkach nr 149/4, 149/5, 151/1, 149/2, 151/2, 152 i na działkach nr 27, 216, 32/5, 32/6, 26/10, 

26/16 obręb Kruszewnia gm. Morąg powiat Ostróda.  

 

 Szanowni Państwo, 

informujemy, że uzgadniamy projekt przebudowy drogi gminnej długości 715m i budowy sieci energetycznej 

oświetlenia ulicznego długości 745m w miejscowości Maliniak na działkach nr 149/4, 149/5, 151/1, 149/2, 

151/2, 152 i na działkach nr 27, 216, 32/5, 32/6, 26/10, 26/16 obręb Kruszewnia gm. Morąg powiat Ostróda 

opracowanego na czterech arkuszach oznaczonych cyferkami od 1 do 4. 

 Przy realizacji proces u budowy wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną 

częścią uzgodnienia: 

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej 

min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb 

 i zasady zgłoszenia prac oraz wystąpienia o nadzór właścicielski dostępne są na stronie: 

www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia 

 i nadzoru właścicielskiego jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane 

organom ścigania.  Zgłoszenie/Wniosek o nadzór właścicielski można przesłać ze strony 

www.orange.pl/wnioseknadzor lub  kierować na adres: 

ORANGE POLSKA S.A. 

Obsługa Techniczna Klienta w Olsztynie 

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 1-Olsztyn 

ul. Al.M.J. Piłsudskiego 63a 

10-449 Olsztyn 

tel: 89 525 35 23, e-mail: disu.rnwuuiiol@orange.com 

 

Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy 

2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami  

i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego 

przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta  

w Olsztynie; 
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3. Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury telekomunikacyjnej 

(kable, szafy,  puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone są przywieszkami koloru 

czerwonego, zawierającymi informacje o występowaniu napięcia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej 

należy umieścić informację o możliwości występowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów 

infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas 

prac na/w zbliżeniu z nimi. Osoby przystępujące do wykonania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury 

w których występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienie SEP (E) oraz zobowiązane są 

do przestrzegania instrukcji BHP. 

4. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, 

a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć na koszt 

inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta 

w Olsztynie oraz inspektora nadzoru. 

 Istniejącą sieć teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na załączonym 

podkładzie geodezyjnym kolorem pomarańczowym; 

5. W strefie projektowanych wykopów na kanalizacji kablowej i kablach doziemnych Orange Polska S.A  

zastosować rury osłonowe lub inne trwałe zabezpieczenie.  Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić 

na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący; 

6. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom ram studni do projektowanej niwelety. 

Zachować normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej i kabli doziemnych. Koszt zabezpieczenia 

ponosi naruszający stan istniejący; 

7. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem 

podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad 

realizowanymi pracami; 

8. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem  

na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie 

miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu 

odbioru lub notatki służbowej. 

9. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania 

wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,  obciąży sprawcę 

pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi 

bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umów z klientami, a także 

innymi karami administracyjnymi. 

Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać 

nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich; 

10. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania. 

 

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować 

w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją. 

ORANGE POLSKA S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi otrzymał do celów 

służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia. 

 

Z poważaniem 

 

Marek Bujło 

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta  
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Załącznik:  1 kpl. planów  sytuacyjnych. 
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