



BZP-U/2022/KW

Gdańsk, dnia 19.07.2022 r.

Strona internetowa
prowadzonego postępowania

ZMIANA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie o zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Budowa budynku basenu miejskiego w ramach realizacji Etapu II przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Budowa całorocznego, krytego lodowiska w Gdańsku, w dzielnicy Ujeścisko - Łostowice", o sygn. zam. 109/BZP-U.510.84.2022/KW

W związku z pytaniami do treści SWZ oraz koniecznością udzielenia stosownych wyjaśnień, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska na podstawie art. 284 ust. 3 i 6 ustawy Pzp, informuje niniejszym o zmianie terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Ust. XIII pkt. 4 SWZ otrzymuje następujące brzmienie :
„Oferty należy składać w terminie do dnia 25.07.2022r. do godziny 12:00.”

Ust. XIV pkt. 1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 25.07.2022r. o godzinie 12:10.

W związku z powyższym zmianie ulega termin związania ofertą.

Ust. XV SWZ otrzymuje następujące brzmienie:
„Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 23.08.2022r.”

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Karol Kalinowski
Dyrektor
Podpisano elektronicznie: 19-07-2022