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Przedmiar robót

Kosztorys

Budowa: Remont drogi gminnej nr 420170K ul. Harenda w Zakopanem w km 0+990,00 do km 1+320,00

Lokalizacja: Zakopane

Inwestor: Burmistrz Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane

Jednostka opracowująca kosztorys: SK Projekt Budownictwo Krzysztof Stopka
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Kosztorys

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem inwestycji  jest remont drogi gminnej nr 420170K ul. Harenda w Zakopanem w km 0+990,00 do km 1+320,00 w granicach 
istniejącego pasa drogowego w zakresie remontu nawierzchni, polegająca na:
o Remont jezdni o nawierzchni bitumicznej – frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej bez naruszania podbudowy, wykonanie 
nowej nawierzchni asfaltowej - warstwa wiążąca oraz ścieralna
o Remont jezdni o nawierzchni betonowej – mechaniczna rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej, wykonanie podbudowy z 
kruszyw, ułożenie nawierzchni jezdni z płyt betonowych typu "IOMB"

Zakres robót
• Droga gminna ul. Harenda
o Remont jezdni bitumicznej;
o Remont jezdni o nawierzchni betonowej.

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień:
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233320-8 Fundamentowanie dróg
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Kosztorys

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys
1 Element Roboty przygotowawcze

1.1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim km 0,33

1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas robót
kpl 1

2 Element Roboty rozbiórkowe, demontażowe

2.1 AT 3/102/4 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 
1˙km, nawierzchnia gr. 10˙cm  - materiał do wykorzystania przez Zamawiającego, wywóz w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego

Wyliczenie ilości robót:

307*4 1 228,000000

RAZEM: 1 228,000000 m2 1 228

2.2 AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10˙cm m 30

3 Element Nawierzchnie jezdni

3.1 AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, podbudowa lub nawierzchnia 
betonowa/bitumiczna, zużycie emulsji 0,5˙kg/m2

Wyliczenie ilości robót:

307*4 1 228,000000

RAZEM: 1 228,000000 m2 1 228

3.2 AT 3/301/3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wiążąca gr.8˙cm, przy wydajności rozkładarki 
200˙t/dzień - AC 16W KR3-4  PMB 10/40-65 lub PMB 25/55-60 m2 1 228

3.3 AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, podbudowa lub nawierzchnia 
betonowa/bitumiczna, zużycie emulsji 0,5˙kg/m2 m2 1 228

3.4 AT 3/302/1 Nawierchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścieralna gr.4˙cm, przy wydajności rozkładarki 
200˙t/dzień - AC 11S KR3-4  PMB 25/55-60 lub PMB 45/80-55 m2 1 228

4 Element Roboty wykończeniowe i inne

4.1 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe szt 10

4.2 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe szt 4


