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OŚWIADCZENIE 
 

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane (Tekst jednolity 2021 r. poz. 2351 z późniejszymi 
zmianami). 
 
 
Oświadczam, że projekt techniczny dotyczący inwestycji obejmującej: 
 
 

Budowa sieci wodociągowej do nowego 
osiedla mieszkaniowego w miejscowości 

Parzęczew 
 

 
 
sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
       podpis projektanta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ozorków, maj 2022 r. 
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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawy opracowania 
Niniejsza dokumentacja wykonana została na podstawie następujących materiałów: 

 Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
 Wypis uproszczony z rejestru gruntów, 
 Warunki techniczne znak ZGK.513.WT 24/2022., wydane przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Parzęczewie z dn. 04.04.2022r.,  
 Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew, 
 Wizja lokalna w terenie, 

2. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociągowej na działkach nr 150, 151, 152, 
153, 149, 148, 146, 154, 736/17, 736/18, 736/31, 736/43, 185, 186, 187, 188, 189/1, 189/2, 
211/2 i 242 w miejscowości Parzęczew. 
 
Zakres inwestycji przewiduje: 

 budowę sieci wodociągowej DN 160 PEHD na odcinku L= 1355,4 m, 
 budowę sieci wodociągowej DN 110 PEHD na odcinku L= 316,3 m, 
 budowę sieci wodociągowej DN 90 PEHD na odcinku L= 292,6 m, 
 montaż na istniejącej sieci trójnika żeliwnego kołnierzowego T 300x150 sfero – 1szt.,  
 montaż na istniejącej sieci trójnika żeliwnego kołnierzowego T 150x150 sfero – 1szt.,  
 montaż trójników żeliwnych kołnierzowych T 150x150 (150x100) sfero – 7 szt.,  
 montaż trójników żeliwnych kołnierzowych T 100x100 (100x80) sfero – 3 szt.,  
 montaż zasuw wodociągowych Dn 300, zakończonych skrzynkami żeliwnymi - 2 szt., 
 montaż zasuw wodociągowych Dn 150, zakończonych skrzynkami żeliwnymi - 11 

szt., 
 montaż zasuw wodociągowych Dn 100, zakończonych skrzynkami żeliwnymi - 7 szt., 
 montaż zasuw wodociągowych Dn 80, zakończonych skrzynkami żeliwnymi - 6 szt., 
 montaż łuków ciśnieniowych DN160 PEHD o połączeniach zgrzewanych – 13 szt., 
 montaż łuków ciśnieniowych DN110 PEHD o połączeniach zgrzewanych – 3 szt., 
 montaż łuków ciśnieniowych DN90 PEHD o połączeniach zgrzewanych – 6 szt., 
 wykonanie przecisków pod drogami z rur stalowych DN 219mm – 36,5 m, 
 montaż zestawu hydrantów nadziemnych HP80 z podwójnym zamknięciem kulowym 

(zasuwa kołnierzowa 80mm, kolano ze stopą i króciec kołnierzowy) – 7 szt. 

3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
Inwestor Gmina Parzęczew 

ul. Południowa 1 
95-045 Parzęczew 

Użytkownik Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie 
ul. Południowa 5 
95 – 045 Parzęczew 
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4. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Inwestycja prowadzona będzie na terenie do nowego osiedla mieszkaniowego – rejon ulic 
Stodolnianej, Modnej i Twórczej w miejscowości Parzęczew. 

Projektowana inwestycja obejmuje następujące działki:  
 działka nr 150 obręb Parzęczew; właściciel: Wilman Marek oraz Wilman Jolanta; 
 działka nr 151 obręb Parzęczew; właściciel: Wilman Marek oraz Wilman Jolanta; 
 działka nr 152 obręb Parzęczew; właściciel: Wilman Marek oraz Wilman Jolanta; 
 działka nr 153 obręb Parzęczew; właściciel: Sroczyński Włodzimierz Feliks; 
 działka nr 149 obręb Parzęczew; właściciel: Gmina Parzęczew; 
 działka nr 148 obręb Parzęczew; właściciel: Sroczyński Włodzimierz Feliks; 
 działka nr 146 obręb Parzęczew; właściciel: Banaszkiewicz Violleta Dorota; 
 działka nr 154 obręb Parzęczew; właściciel: Powiat Zgierski; 
 działka nr 736/17 obręb Parzęczew; właściciel: Gmina Parzęczew; 
 działka nr 736/18 obręb Parzęczew; właściciel: Ciesielski Krzysztof Jan oraz Winter-

Ciesielska Marta Władysława; 
 działka nr 736/30 obręb Parzęczew; właściciel: Grzelak Łukasz oraz Grzelak Monika; 
 działka nr 736/31 obręb Parzęczew; właściciel: Ciesielski Krzysztof Jan oraz Winter-

Ciesielska Marta Władysława; 
 działka nr 736/42 obręb Parzęczew; właściciel: Grzelak Łukasz oraz Grzelak Monika; 
 działka nr 736/43 obręb Parzęczew; właściciel: Gmina Parzęczew; 
 działka nr 185 obręb Parzęczew; właściciel: Galoch Albina Zofia; 
 działka nr 186 obręb Parzęczew; właściciel: Gmina Parzęczew; 
 działka nr 187 obręb Parzęczew; właściciel: Galoch Albina Zofia; 
 działka nr 188 obręb Parzęczew; właściciel: Kurtasiński Kazimierz Adam; 
 działka nr 189/1 obręb Parzęczew; właściciel: Kurtasiński Kazimierz Adam; 
 działka nr 189/2 obręb Parzęczew; właściciel: Gmina Parzęczew; 
 działka nr 211/2 obręb Parzęczew; właściciel: Powiat Zgierski; 
 działka nr 242 obręb Parzęczew; właściciel: Gmina Parzęczew; 

Projektowany wodociąg przewidziano na działkach nr 150, 151, 152, 153, 149, 148, 146, 154, 
736/17, 736/18, 736/31, 736/43, 185, 186, 187, 188, 189/1, 189/2, 211/2 i 242.  

Działki 146, 148 i 149 położone są w terenach dolin rzek-łąk, pastwisk – na działkach brak 
istniejącej zabudowy i infrastruktury. Na działkach zlokalizowana jest doziemna sieć 
telekomunikacyjna. 

Działki 150, 151, 152, 153 położone są w terenach zabudowy przemysłowej. Na działkach 
zlokalizowana jest doziemna sieć telekomunikacyjna. Przez działkę nr 150 przebiega sieć 
wodociągowa. 
Działki 736/17, 736/18, 736/30, 736/31, 736/42, 187 położone są w terenach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej – na działkach brak istniejącej zabudowy 
i infrastruktury. 

Działki 185 i 186 położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – na 
działkach brak istniejącej zabudowy i infrastruktury. 

Działka 736/43 położona jest w terenach przeznaczonych pod drogę publiczną dojazdową 
o nawierzchni ziemnej, niezagospodarowane, brak drzew. 



str. 5 
 

Działki 188, 189/1, 189/2 położone są w terenach zabudowy usługowej – na działkach brak 
istniejącej zabudowy i infrastruktury. 

Działki 154 i 211/2 położone są w terenach przeznaczonych pod drogę publiczne powiatowe. 
Na działkach zlokalizowane są sieci: wodociągowa, doziemna sieć energetyczna, 
telekomunikacyjna oraz sieć kanalizacji sanitarnej. 

Działka 242 stanowi drogę publiczną gminną, położona jest w terenach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej – na działce zlokalizowana jest sieć wodociągowa, doziemna 
sieć energetyczna, telekomunikacyjna oraz sieć kanalizacji sanitarnej. 
Włączenie do istniejących wodociągów gminnych, przewidziano na terenie działek nr 150 i 
242.  
Na omawianym terenie istotny element zagospodarowania terenu stanowią: gminne sieci 
wodociągowe  315 mm i  110 mm oraz napowietrzne i doziemne sieci energetyczne 
i telekomunikacyjne oraz sieć kanalizacji sanitarnej. 

Aktualne zagospodarowanie terenu przedstawia podkład mapowy. 

5. Warunki geotechniczne 
Stwierdzono, że w podłożu gruntowym występują: humus, piaski drobne i namuły gliniaste. 
Woda gruntowa do poziomu 1,60m czyli poniżej posadowienia wodociągu nie występuje. 
Nie przewiduje się konieczności odwodnienia wykopów. 

6. Projektowane rozwiązania techniczne 
Wodociąg projektuje się z rur ∅90, ∅110 i ∅160 PEHD PE100 PN 16 przeznaczonych  
do przesyłania wody pitnej. Połączenie rur wykonane przy pomocy złączek elektrooporowych 
lub metodą zgrzewania doczołowego.  
Zakres robót obejmuje sieć wodociągową rozdzielczą na odcinkach: od węzła W1 do węzła 
W28, od węzła W16 do węzła W68, od węzła w61 do węzła w21, od węzła W10 do węzła 
W32 oraz węzła W36 do węzła W61. 
Trasa projektowanego wodociągu przebiegała będzie w terenach przewidzianych pod drogi 
publiczne i dojazdowe, w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz 
w terenach dolin rzek-łąk i pastwisk. 

Połączenie projektowanego wodociągu z istniejącym wodociągiem PVC  315 mm wykonać 
poprzez montaż na istniejącej sieci węzła W1 składającego się z trójnika żeliwnego 
kołnierzowego 300x300 sfero i trzech zasuw odcinających. 

Połączenie projektowanego wodociągu z istniejącym wodociągiem PVC  110 mm wykonać 
poprzez montaż na istniejącej sieci węzła W28 składającego się z trójnika żeliwnego 
kołnierzowego 150x150 sfero i trzech zasuw odcinających. 
W węzłach W10, W12 i W16 przewidziano montaż trójników kołnierzowych ∅ 150/80 wraz z 
węzłem zasuw ∅ 150/80 DN150mm-2szt + DN80mm-1szt 
W węźle W21 przewidziano montaż trójnika kołnierzowego ∅ 150/100 - węzeł zasuw 
DN150mm-2szt + DN100 mm -1szt. 
W węzłach W63 i W68 przewidziano montaż trójników kołnierzowych ∅ 100/80 wraz z 
węzłem zasuw DN100mm-2szt + DN80mm-1szt. 
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W węzłach: W2-H2, W18-H18, W19-H19, W26-H26, W51-H51, W52-H52 i W54-H54 
przewidziano węzły hydrantowe złożone z trójnika kołnierzowego PE HD (160/160/80, 

110/110/80 i 90/90/80) 90°, zasuwy kołnierzowej  80mm, króćca kołnierzowego  80mm 
oraz kolana stopowego, na którym należy zamontować hydrant p. poż. nadziemny 
z podwójnym zamknięciem kulowym i miękkim uszczelnieniem. 
W węzłach W32, W36, W41 i W44 przewidziano włączenie do trójników projektowanych 
wg. Odrębnego opracowania. 
W węźle W36-H36 - najwyższym punkcie projektowanej sieci (projektowanym odrębnym 
opracowaniem) przewidziano montaż hydrantu nadziemnego, który w pełnił będzie funkcję 
odpowietrznika.  
Na kolanach i trójnikach należy wybudować bloki oporowe. 

7. Wytyczne organizacji robót 
Przed przystąpieniem do robót należy w terenie wytyczyć trasę projektowanej sieci 
wodociągowej (oś oraz punkty charakterystyczne sytuacyjne i wysokościowe).  
O przerwie w dostawie wody należy powiadomić mieszkańców posesji zasilanych 
z wyłączonego odcinka wodociągu z odpowiednim wyprzedzeniem.  

7.1. Wykopy 

Roboty ziemne wykonać mechanicznie a w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia ręcznie pod 
nadzorem gestorów tego uzbrojenia. 
Wykopy projektuje się wąskoprzestrzenne o szerokości 1,0 m umocnione stalową obudową 
systemową.  
Wykopy powinny być zabezpieczone, oznakowane na całym odcinku wykonywanych robót.  

7.2. Roboty montażowe 

Wodociąg należy układać na 10 cm podsypce piaskowej. Trójniki i łuki na wodociągu należy 
zabezpieczyć blokami oporowymi.  
Pod hydrantem p.poż. należy wykonać podbudowę z betonu.  
Skrzynki do zasuw zlokalizowane w terenach zielonych i drogach o nawierzchni 
nieutwardzonej należy zabezpieczyć elementami betonowymi o wymiarach 50x50cm. 
Armaturę zabudowana w ziemi należy oznaczyć za pomocą tabliczek orientacyjnych zgodnie 
z PN-B-09700. Należy stosować tabliczki trwałe, emaliowane. 

7.3. Badanie szczelności, płukanie, dezynfekcja przewodów. 

Po wybudowaniu wodociągu a przed zasypaniem należy przeprowadzić próbę ciśnieniowo – 
hydrauliczną. 
Badanie szczelności wykonać zgodnie z PN-EN 805:2002 „Zaopatrzenie w wodę. 
Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowe” oraz wytycznymi 
producenta, którego rury zastosowano. Maksymalne ciśnienie robocze rurociągu wynosi  
pr= 0,6 MPa. Zgodnie z norma ciśnienie próbne po = 1,5 * 0,6 MPa = 0,9 MPa. Wybór 
długości odcinków wodociągu poddawanych badaniom szczelności uzależniona jest od 
organizacji robót Wykonawcy. 
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Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód poddać płukaniu 
używając do tego celu czystej wody wodociągowej. Ilość wody do płukania powinna 
zapewnić trzykrotną wymianę wody w rurociągu. 
Po przeprowadzeniu próby szczelności z pozytywnym wynikiem należy przeprowadzić 
dezynfekcję przewodów wykonaną przy użyciu roztworu podchlorynu sodu lub chloraminy  

o stężeniu 20  30 mg Cl/dm3. 
Podstawowe czynności związane z dezynfekcją to: 

 napełnienie przewodu wodą przy jednoczesnym dozowaniu podchlorynu, 

 przetrzymanie wody chlorowanej w przewodzie przez okres 24h przy odciętych 
zasuwach, 

 spust wody po chlorowaniu poprzez hydrant p.poż. do wozu asenizacyjnego. 
Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy ponownie go wypłukać  
i pobrać próbki wody w celu wykonania analizy bakteriologicznej. 
O pobór wody z wodociągu miejskiego do badania i płukania wodociągu wykonawca winien 
wystąpić do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie. 

7.4. Zasypka wykopów. 

Ułożone przewody przed zasypaniem należy zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej 
i do odbioru technicznego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, 
ul. Południowa 5; 95 – 045 Parzęczew. 
Przewód ułożyć na podsypce piaskowej o grubości 10cm. Ziemię na tymczasowy odkład oraz 
z wyporności należy złożyć poza plac budowy. Obsypkę i zasypkę wykopów wykonać 
piaskiem o wymaganej granulacji – G1, z zagęszczeniem odpowiednim dla ulicy  
o nawierzchni ziemnej. W pasie drogowym dróg powiatowych należy przewidzieć całkowitą 
wymianą gruntu. Obsypka 30cm ponad wierzch rur Is0,95. Powyżej 1,20m od terenu  
Is 0,97. Do powierzchni terenu Is≥1,0. 
Całość robót ziemnych wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. 

8. Wytyczne wykonania i odbioru. 

 Przed przystąpieniem do robót dokładnie zapoznać się z dokumentacją, wytycznymi, 
warunkami i wymaganiami instytucji uzgadniających i inwestora. 

 Przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym należy uzyskać zgodę 
zarządcy drogi. 

 O terminie rozpoczęcia robót powiadomić właścicieli terenu, na którym przebiega 
inwestycja. 

 Wszystkie prace budowlane należy prowadzić ściśle wg sprawdzonych, gwarantowanych 
procesów technologicznych wykonawcy. 

 W trakcie robót bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP w zakresie transportu, 
montażu, składowania materiałów, zabezpieczenie wykopów, oznakowania miejsc 
niebezpiecznych itp. 

 Roboty ziemne wykonywać ręcznie i mechanicznie, przy jednoczesnym umocnieniu ścian 
wykopów z zastosowaniem niezbędnych rozpór między ścianami. 
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 W przypadku natrafienia na nieokreślone uzbrojenie podziemne w trakcie wykonywania 
robót lub stwierdzenia niezgodności z podkładem geodezyjnym, o zaistniałej sytuacji 
powiadomić inspektora nadzoru. Ewentualne zbliżenia i skrzyżowania z uzbrojeniem 
istniejącym rozwiązać zachowując wymogi obowiązujących norm. 

 Należy wystąpić do ZGK w Parzęczewie na pobór wody do płukania i dezynfekcji. 

 Odtworzenie nawierzchni oraz organizacja i zabezpieczenie ruchu drogowego jest 
przedmiotem odrębnych opracowań branżowych. 

 Po zakończeniu prac teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

9. Przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i 
ochrony zdrowia 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) 
projektowana inwestycja nie zalicza się do inwestycji mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko. W związku z tym nie jest wymagane uzyskanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację. Szczelne przewody wodociągowe nie 
wpłyną ujemnie na środowisko naturalne. W trakcie realizacji inwestycji i jej eksploatacji 
przedsięwzięcie może oddziaływać na środowisko w zakresie: zanieczyszczeń powietrza, wód 
podziemnych, hałasu, odpadów: 
a) na etapie budowy wodociągu możliwa jest emisja SO2, NO2, CO oraz pyłów do 

atmosfery. Źródłem emisji będą pojazdy, maszyny oraz sprzęt użyty do realizacji. 
Natomiast pylenie związane będzie z wykonaniem wykopów, ich zasypywaniem, 
robotami rozbiórkowymi nawierzchni dróg i chodników w pasie układania wodociągu. 
Emisja ta będzie miała niewielki, lokalny zasięg, a uciążliwości z nią związane zakończą 
się z chwilą ukończenia prac budowlanych. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie 
przewiduje się emisji substancji gazowych i pyłowych do powietrza atmosferycznego. 

b) na etapie budowy wody gruntowe mogą być potencjalnie narażone na zanieczyszczenia 
substancjami ropopochodnymi spowodowane wyciekiem paliwa, smarów lub oleju 
z maszyn budowlanych i transportowych. Zasięg tego potencjalnego oddziaływania jest 
lokalny, a ryzyko wystąpienia ustanie z chwilą zakończenia robót. Aby zapobiec 
zanieczyszczeniu należy przestrzegać zasad prawidłowej eksploatacji maszyn i sprzęty, 
który powinien być sprawny technicznie. Podczas eksploatacji wodociągu brak jest jego 
oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne. 

c) występująca na etapie realizacji inwestycji emisja hałasu kumulować się będzie z hałasem 
komunikacyjnym. Oddziaływanie będzie miało charakter przejściowy, ograniczony do 
bezpośredniego otoczenia budowy i ustanie z chwilą zakończenia robót bez trwałych 
konsekwencji. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się emisji hałasu. 

d) na etapie realizacji powstawać będą odpady z tworzyw sztucznych (kod 17 02 03) oraz 
odpady komunalne (kod 20 03 01), które będą przekazywane firmom posiadającym 
pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu lub 
unieszkodliwiania odpadów. Eksploatacja wodociągu nie będzie generowała odpadów. 

e) prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego 
prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów będą prowadzone w sposób 
najmniej im szkodzący. W razie uszkodzenia korzeni, ranę wyrównać i zabezpieczyć 
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odpowiednim środkiem, nie należy usypywać ziemi na pniach drzew i krzewów. 
Projektowaną sieć zaprojektowano w sposób niepowodujący wycinki drzew. Eksploatacja 
wodociągu nie będzie negatywnie oddziaływała na istniejący drzewostan. 

f) na etapie realizacji inwestycji wystąpi czasowe zajęcie i wyłączenie z eksploatacji 
terenów pod pas budowlany. Przy wykonywaniu robót ziemnych zdjęta będzie warstwa 
humusu, która przemieszczona zostanie poza miejsce prowadzonych robót. Po zasypaniu 
wykopu ostatni etap zasypywania wykopu wykonany będzie wcześniej zdjętą ziemią 
urodzajną i rozplantowany w taki sposób, aby przywrócić gruntowi jego pierwotną 
wartość użytkową. Zniszczone trawniki i tereny zielone zostaną odtworzone. Eksploatacja 
wodociągu nie będzie negatywnie oddziaływała na powierzchnię ziemi i glebę. 

g) w trakcie prowadzenia robót mogą wystąpić krótkotrwałe niedogodności związane 
z dojazdem do posesji o czym każdorazowo wykonawca powiadomi ich właścicieli. Do 
każdej posesji zostanie zapewnione dojście pieszych w postaci kładek z barierkami. 

10.  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
Na podstawie prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie wyznaczono teren oddziaływania obiektu liniowego.  

Po rozważeniu wymaganych odległości od innych obiektów określono zakres 
oddziaływania inwestycji na 0,50m w każdą stronę od projektowanego wodociągu. Obszar 
oddziaływania obiektu liniowego mieści się w zakresie granic działek, przez które przebiega. 

Przedsięwzięcie inwestycyjne nie będzie oddziaływało na obszar Natura 2000. 
Roboty budowlane nie będą prowadzone przy obiekcie budowlanym wpisanym 

do rejestru zabytków. 
Roboty budowlane będą prowadzone poza terenami wpisanymi do rejestru zabytków. 

11. Wykaz współrzędnych geodezyjnych 

Wykaz współrzędnych geodezyjnych dla budowy sieci wodociągowej do nowego 
osiedla mieszkaniowego w miejscowości Parzęczew na terenie działek nr 150, 
151, 152, 153, 149, 148, 146, 154, 736/17, 736/18, 736/31, 736/43, 184, 185, 

186, 187, 188, 189,1, 189/2, 211/2 i 242 

 Y X 
W1 6581540.35 5758628.29 
W2 6581559.55 5758614.22 
W4 6581807.93 5758455.17 
W6 6582158.47 5758231.32 
W7 6582183.85 5758215.10 
W8 6582175.39 5758201.92 
W9 6582202.44 5758184.63 

W10 6582199.67 5758180.29 
W11 6582231.93 5758159.76 
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W12 6582270.83 5758135.65 
W13 6582271.66 5758136.95 
W14 6582301.84 5758116.77 
W15 6582302.30 5758114.70 
W16 6582338.57 5758091.62 
W17 6582411.23 5758045.29 
W18 6582410.52 5758039.45 
W19 6582398.03 5757935.30 
W20 6582397.45 5757930.50 
W21 6582399.54 5757928.43 
W22 6582431.38 5757960.55 
W23 6582438.68 5757962.92 
W24 6582452.64 5757974.33 
W25 6582513.25 5757981.55 
W26 6582517.00 5757960.89 
W27 6582517.39 5757958.79 
W28 6582528.47 5757958.54 
W31 6582198.40 5758178.31 
W32 6582197.92 5758174.33 
W36 6582149.40 5757771.21 
W37 6582148.08 5757760.28 
W41 6582270.23 5758130.68 
W44 6582231.98 5757812.94 
W51 6582335.58 5758066.68 
W52 6582324.56 5757974.82 
W53 6582313.08 5757879.13 
W54 6582310.60 5757858.48 
W55 6582309.82 5757851.95 
W61 6582149.05 5757757.89 
W62 6582205.80 5757780.95 
W63 6582229.42 5757791.65 
W64 6582232.14 5757787.50 
W65 6582267.81 5757810.88 
W66 6582265.05 5757815.09 
W67 6582306.32 5757843.01 
W68 6582312.80 5757848.30 
W69 6582349.11 5757877.98 
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H2 6581557.86 5758611.59 
H18 6582411.53 5758039.33 
H19 6582399.03 5757935.18 
H26 6582517.99 5757961.07 
H51 6582340.58 5758066.08 
H52 6582325.55 5757974.70 
H54 6582311.59 5757858.36 

 

Opracował 
 
mgr inż. Michał Miłosz 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia. 

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociągowej na dz. nr 150, 151, 152, 153, 
149, 148, 146, 154, 736/17, 736/18, 736/31, 736/43, 185, 186, 187, 188, 189,1, 189/2, 211/2 
i 242 w miejscowości Parzęczew. Zakres robót obejmuje sieć wodociągową rozdzielczą z rur 
ciśnieniowych PE HD łączonych metodą zgrzewania na odcinkach: od węzła W1 do węzła 
W28, od węzła W16 do węzła W68, od węzła w61 do węzła w21, od węzła W10 do węzła 
W32 oraz węzła W36 do węzła W61. 

2. Zakres inwestycji przewiduje: 

 budowę sieci wodociągowej DN 160 PEHD na odcinku L= 1355,4 m, 
 budowę sieci wodociągowej DN 110 PEHD na odcinku L= 316,3 m, 
 budowę sieci wodociągowej DN 90 PEHD na odcinku L= 292,6 m, 
 montaż na istniejącej sieci trójnika żeliwnego kołnierzowego T 300x150 sfero – 1szt.,  
 montaż na istniejącej sieci trójnika żeliwnego kołnierzowego T 150x150 sfero – 1szt.,  
 montaż trójników żeliwnych kołnierzowych T 150x150 (150x100) sfero – 7 szt.,  
 montaż trójników żeliwnych kołnierzowych T 100x100 (100x80) sfero – 3 szt.,  
 montaż zasuw wodociągowych Dn 300, zakończonych skrzynkami żeliwnymi - 2 szt., 
 montaż zasuw wodociągowych Dn 150, zakończonych skrzynkami żeliwnymi - 11 

szt., 
 montaż zasuw wodociągowych Dn 100, zakończonych skrzynkami żeliwnymi - 7 szt., 
 montaż zasuw wodociągowych Dn 80, zakończonych skrzynkami żeliwnymi - 6 szt., 
 montaż łuków ciśnieniowych DN160 PEHD o połączeniach zgrzewanych – 13 szt., 
 montaż łuków ciśnieniowych DN110 PEHD o połączeniach zgrzewanych – 3 szt., 
 montaż łuków ciśnieniowych DN90 PEHD o połączeniach zgrzewanych – 6 szt., 
 wykonanie przecisków pod drogami z rur stalowych DN 219mm – 36,5 m, 
 montaż zestawu hydrantów nadziemnych HP80 z podwójnym zamknięciem kulowym 

(zasuwa kołnierzowa 80mm, kolano ze stopą i króciec kołnierzowy) – 7 szt. 

3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

Skala i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 
Instruktaż pracowników, środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwom. 

Lp. Rodzaje zagrożeń 

sk
al

a 
za

gr
. 

Miejsce i czas 
występowania 

Instruktaż 
pracowników 

Środki techniczne  
i organizacyjne 

1 2 3 4 5 6 

1 Roboty budowlane, 
które stwarzają szcze-
gólnie wysokie ryzyko 
powstania zagrożeń 

    

1.
1 

Wykopy o ścianach 
pionowych gł.>1,5m 
lub o bezpiecznym 
nachyleniu ścian i 
gł.>3,0m 

W -wykopy 
fundamentow
e obiektu 
- wykopy pod 
sieci 
uzbrojenia 
podziemnego 

- przed przystą-
pieniem do 
wykonywania 
robót -instruktaż 
stanowiskowy ze 
wskazaniem 
miejsc i sytuacji 
szczególnego 
zagrożenia 

- odzież robocza 
- rozparcie wykopów 
- bariery ochronne i zabezpieczające  
- tablice informacyjne i ostrzegawcze 
- miejsca składowania urobku 
- wyznaczenie stref zbliżenia do 
istniejącego uzbrojenia podziemnego 
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1.
2 

Ryzyko upadku z 
wysokości 

W - głębokie 
wykopy 
- montaż 
urządzeń  
- montaż 
elementów 
instalacji 

- przed 
przystąpieniem 
do 
wykonywania 
robót – 
instruktaż 
stanowiskowy 

- odzież robocza i ochronna  
- aktualne badania lekarskie 
- sprzęt zabezpieczenia osobistego (szelki 
bezpieczeństwa, pasy bezpieczeństwa) 
- bariery ochronne 
- prace z asekuracją 

1.
3 

Roboty wykonywane 
w pasach drogowych 
lub w bezpośrednim 
sąsiedztwie pasów 
drogowych 

W - wszelkie 
roboty 
budowlano- 
instalacyjne 
realizowane 
w tych 
warunkach 

- przed 
przystąpieniem 
do 
wykonywania 
robót – 
instruktaż 
stanowiskowy 

- ustalenie środków łączności ze 
wskazanymi przedstawicielami zarządcy 
terenu 
- odzież robocza i ochronna 
- bariery ochronne wydzielające teren 
budowy w zakładzie lub w komunikacji 
publicznej 
- zabezpieczenia (daszki) ochronne 
czynnych stanowisk pracy i urządzeń 
- tablice informacyjne i ostrzegawcze 
- nadzór gestorów uzbrojenia i gospodarza 
terenu 
- wyznaczenie przejść , przejazdów i tras 
uzbrojenia 

1.
4 

Roboty wykonywane 
przy użyciu dźwigów 

W - montaż 
elementów 
konstrukcji 
obiektów 
podziemnych 
konstrukcji 
obiektów 
inżynierskich 

- instruktaż 
przed 
przystąpieniem 
do 
wykonywanych 
robót  - 
instruktaż 
stanowiskowy 

- odzież robocza i ochronna  
- uprawnienia zawodowe i aktualne 
badania lekarskie 
- tablice i znaki ostrzegawcze 
wyznaczone strefy bezpiecznego zbliżenia 
do sieci uzbrojenia nad i pod ziemnego 

1.
5 

Roboty wykonywane 
pod lub w pobliżu 
przewodów linii 
elektroenergetycznych 
w strefie 
niebezpiecznej 
obejmującej 3m dla 
linii 1KV 

P - roboty 
związane z 
budową i 
rozbiórką 
obiektów i 
elementów 
obiektów 
uzbrojenia 
terenu 
(wykopy, 
montaż 
rurociągów, 
roboty 
drogowe) 

- instruktaż 
przed 
przystąpieniem 
do 
wykonywanych 
robót  - 
instruktaż 
stanowiskowy 
we 
współdziałaniu 
z 
przedstawiciela
mi gestorów 
uzbrojenia 

- odzież robocza i ochronna 
- wyznaczone strefy bezpiecznego 
zbliżenia do linii elektroenergetycznych  
(napowietrznych i kablowych) 
- wyznaczone przejazdy (bramki) pod 
liniami elektroenergetycznymi  
- sygnalizacja napięcia na ruchomym 
sprzęcie budowlanym (koparki, żurawie 
itp.) 
- napisy ostrzegawcze (znaki, tablice) 
- uprawnienia zawodowe do obsługi 
sprzętu, aktualne badania lekarskie 

 
2.0 
 

Roboty budowlane, 
przy prowadzeniu 
których występują 
działania substancji 
chemicznych lub 
czynników 
biologicznych 

P - roboty 
izolacyjne  
- roboty 
asfaltowe 

- instruktaż 
przed 
przystąpienie
m do robót – 
instruktaż 
stanowiskowy 

- odzież robocza i ochronna 
- aktualne badania lekarskie 
- oświetlenie 25V akumulatorowe lub 12V 
elektryczne 
- wygrodzenie strefy ochronnej 
- napisy ostrzegawcze (tablice, znaki) 
- uprawnienia zawodowe do wykonywania 
robót 
- ustalony skład osobowy z wyznaczeniem 
osób do asekuracji 
- zorganizowany system ratownictwa 
specjalistycznego 

3.0 Roboty budowlane 
prowadzone przy 

BW - roboty przy 
użyciu 

- instruktaż 
przed 

- odzież robocza i ochronna 
- badania lekarskie 
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montażu i demontażu 
ciężkich elementów 
(ponad 1,0 t) 

dźwigów  
- montaż 
urządzeń 
wyposażenia 
obiektów 
(zbiorniki) 

przystąpienie
m do robót  
- instruktaż na 
stanowisku 
pracy 

- uprawnienia zawodowe do pracy przy 
obsłudze dźwigu 
- ustalenie kolejności montażu i demontażu  
- dobór zawiesin do podnoszenia danego 
elementu 
- wyznaczenie strefy niebezpiecznej  
- tablice i znaki ostrzegawcze 
- wyznaczenie tras dojazdu i przejść poza 
strefą niebezpieczną 
- ustalenie zasad i sposobu porozumiewania 
się obsługi i pracowników montażu 

 
UWAGA: 

w kol. 3 należy ocenić skale zagrożenia robót, które stwarzają wysokie ryzyko powstania 
takich zagrożeń wg następującej symboliki: 
P – zagrożenie przeciętne 
W – zagrożenie wysokie 
BW – zagrożenie bardzo wysokie 
Przy doborze środków ochrony indywidualnej należy się kierować ustaleniami zawartymi  
w tab. 1, 2 i 3.Rodzaje robót budowlanych, należy wybrać z powyższego zestawienia 
odpowiednio do rzeczywistego zakresu robót. 

4. Wniosek końcowy. 

Przed przystąpieniem do budowy należy przewidzieć rodzaj i charakter planowanych 
robót, występujące rodzaje zagrożeń oraz przewidywany czasookres prowadzenia robót. 
W przypadku planowania wykonywania prac budowlanych dłużej niż 30 dni roboczych i przy 
jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 pracowników lub przy pracochłonności 
planowanych robót przekraczającej 500 osobodni przed rozpoczęciem budowy należy 
opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

5. Podstawa prawna. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 
1333 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 
r. poz. 1609 z późniejszymi zmianami)  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późniejszymi zmianami). 


