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OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Tekst jednolity 2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi
zmianami).

Oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy inwestycji obejmujace;:

Budowa sieci wodociggowej do nowego
osiedla mieszkaniowego w miejscowosci
Parzeczew

sporzagdzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

podpis projektanta

Ozorkéw, maj 2022 1.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania

Niniejsza dokumentacja wykonana zostata na podstawie nastepujacych materiatow:

Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500,

Wypis uproszczony z rejestru gruntow,

Warunki techniczne znak ZGK.513.WT 24/2022., wydane przez Zaklad Gospodarki
Komunalnej w Parzeczewie z dn. 04.04.2022r.,

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzgczew,
Wizja lokalna w terenie,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej na dziatkach nr 150, 151, 152,
153, 149, 148, 146, 154, 736/17, 736/18, 736/31, 736/43, 185, 186, 187, 188, 189/1, 189/2,
211/2 1242 w miejscowosci Parzeczew.

Zakres inwestycji przewiduje:

3.

*  budowe sieci wodociggowej DN 160 PEHD na odcinku L= 1355,4 m,

* budowe sieci wodociggowej DN 110 PEHD na odcinku L=316,3 m,
» budowe sieci wodociggowej DN 90 PEHD na odcinku L= 292,6 m,
* montaz na istniejacej sieci trojnika zeliwnego kotnierzowego T 300x150 sfero — Iszt.,

* montaz na istniejacej sieci trojnika zeliwnego kotnierzowego T 150x150 sfero — Iszt.,
*  montaz trojnikéw zeliwnych kohmierzowych T 150x150 (150x100) sfero — 7 szt.,

* montaz trojnikéw zeliwnych kotierzowych T 100x100 (100x80) sfero — 3 szt.,

* montaz zasuw wodociggowych Dn 300, zakonczonych skrzynkami zeliwnymi - 2 szt.,

* montaz zasuw wodociggowych Dn 150, zakonczonych skrzynkami zeliwnymi - 11
szt.,

* montaz zasuw wodociggowych Dn 100, zakonczonych skrzynkami zeliwnymi - 7 szt.,
*  montaz zasuw wodociggowych Dn 80, zakonczonych skrzynkami zeliwnymi - 6 szt.,
* montaz lukéw ci$nieniowych DN160 PEHD o polaczeniach zgrzewanych — 13 szt.,

* montaz lukéw cisnieniowych DN110 PEHD o potaczeniach zgrzewanych — 3 szt.,
»  montaz lukéw cisnieniowych DN90 PEHD o potaczeniach zgrzewanych — 6 szt.,
* wykonanie przeciskow pod drogami z rur stalowych DN 219mm — 36,5 m,

* montaz zestawu hydrantéw nadziemnych HP80 z podwojnym zamknigciem kulowym
(zasuwa kotierzowa @80mm, kolano ze stopa i kréciec kotnierzowy) — 7 szt.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor Gmina Parzeczew

ul. Potudniowa 1
95-045 Parzgczew

Uzytkownik Zaktad Gospodarki Komunalnej w Parzeczewie

ul. Potudniowa 5
95 — 045 Parzgczew
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4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja prowadzona bedzie na terenie do nowego osiedla mieszkaniowego — rejon ulic
Stodolnianej, Modnej i Tworczej w miejscowosci Parzeczew.

Projektowana inwestycja obejmuje nastepujace dziatki:

— dziatka nr 150 obreb Parzeczew, wiasciciel: Wilman Marek oraz Wilman Jolanta,

— dziatka nr 151 obreb Parzeczew,; wiasciciel: Wilman Marek oraz Wilman Jolanta,

— dziatka nr 152 obreb Parzeczew,; wiasciciel: Wilman Marek oraz Wilman Jolanta,

— dziatka nr 153 obreb Parzeczew,; wilasciciel: Sroczynski Wiodzimierz Feliks;

— dziatka nr 149 obreb Parzeczew,; wiasciciel: Gmina Parzeczew;

— dziatka nr 148 obreb Parzeczew,; wiasciciel: Sroczynski Wiodzimierz Feliks;

— dziatka nr 146 obreb Parzeczew, wiasciciel: Banaszkiewicz Violleta Dorota;

— dziatka nr 154 obreb Parzeczew, wiasciciel: Powiat Zgierski;

— dziatka nr 736/17 obreb Parzeczew, wiasciciel: Gmina Parzeczew,

— dziatka nr 736/18 obreb Parzeczew,; wiasciciel: Ciesielski Krzysztof Jan oraz Winter-
Ciesielska Marta Wiadystawa;

— dziatka nr 736/30 obreb Parzeczew, wiasciciel: Grzelak fukasz oraz Grzelak Monika;

— dziatka nr 736/31 obreb Parzeczew; wiasciciel: Ciesielski Krzysztof Jan oraz Winter-
Ciesielska Marta Wiadystawa;,

— dziatka nr 736/42 obreb Parzeczew, wiasciciel: Grzelak Lukasz oraz Grzelak Monika;

— dziatka nr 736/43 obreb Parzeczew,; wiasciciel: Gmina Parzeczew,

— dziatka nr 185 obreb Parzeczew,; wilasciciel: Galoch Albina Zofia,

— dziatka nr 186 obreb Parzeczew,; wilasciciel: Gmina Parzeczew,

— dziatka nr 187 obreb Parzeczew, wiasciciel: Galoch Albina Zofia,

— dziatka nr 188 obreb Parzeczew, wiasciciel: Kurtasinski Kazimierz Adam;

— dziatka nr 189/1 obreb Parzeczew, wiasciciel: Kurtasinski Kazimierz Adam;

— dziatka nr 189/2 obreb Parzeczew, wiasciciel: Gmina Parzeczew;,

— dziatka nr 211/2 obreb Parzeczew,; wlasciciel: Powiat Zgierski,

— dziatka nr 242 obreb Parzeczew,; wiasciciel: Gmina Parzeczew;

Projektowany wodociag przewidziano na dziatkach nr 150, 151, 152, 153, 149, 148, 146, 154,
736/17, 736/18, 736/31, 736/43, 185, 186, 187, 188, 189/1, 189/2, 211/2 1242.

Dziatki 146, 148 1 149 potozone s3 w terenach dolin rzek-tgk, pastwisk — na dziatkach brak
istniejagcej zabudowy 1 infrastruktury. Na dziatkach zlokalizowana jest doziemna sie¢
telekomunikacyjna.

Dziatki 150, 151, 152, 153 potozone sg w terenach zabudowy przemystowej. Na dziatkach
zlokalizowana jest doziemna sie¢ telekomunikacyjna. Przez dziatke nr 150 przebiega sie¢

wodociggowa.
Dziatki 736/17, 736/18, 736/30, 736/31, 736/42, 187 potozone sa w terenach zabudowy
mieszkaniowe] jednorodzinnej i uslugowej — na dziatkach brak istniejacej zabudowy

1 infrastruktury.

Dziatki 185 i 186 potozone sa w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — na
dziatkach brak istniejgcej zabudowy 1 infrastruktury.

Dziatka 736/43 potozona jest w terenach przeznaczonych pod droge publiczng dojazdowa
o nawierzchni ziemnej, niezagospodarowane, brak drzew.
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Dziatki 188, 189/1, 189/2 potozone sg w terenach zabudowy ustugowej — na dziatkach brak
istniejgcej zabudowy i infrastruktury.

Dziatki 154 1 211/2 potozone sg w terenach przeznaczonych pod droge publiczne powiatowe.
Na dziatkach zlokalizowane sg sieci: wodociggowa, doziemna sie¢ energetyczna,
telekomunikacyjna oraz sie¢ kanalizacji sanitarne;.

Dziatka 242 stanowi drog¢ publiczng gminng, potozona jest w terenach zabudowy
mieszkaniowe] jednorodzinnej — na dziatce zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa, doziemna
sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna oraz sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

Wiaczenie do istniejagcych wodociggow gminnych, przewidziano na terenie dziatek nr 150 1
242.

Na omawianym terenie istotny element zagospodarowania terenu stanowig: gminne sieci
wodociggowe & 315 mm i & 110 mm oraz napowietrzne i doziemne sieci energetyczne
1 telekomunikacyjne oraz sie¢ kanalizacji sanitarne;.

Aktualne zagospodarowanie terenu przedstawia podktad mapowy.

5. Warunki geotechniczne

Stwierdzono, ze w podlozu gruntowym wystepuja: humus, piaski drobne i namuly gliniaste.
Woda gruntowa do poziomu 1,60m czyli ponizej posadowienia wodociggu nie wystepuje.
Nie przewiduje si¢ konieczno$ci odwodnienia wykopow.

6. Projektowane rozwigzania techniczne

Wodociag projektuje si¢ z rur @90, @110 i @160 PEHD PE100 PN 16 przeznaczonych
do przesytania wody pitnej. Polaczenie rur wykonane przy pomocy ztaczek elektrooporowych
lub metodg zgrzewania doczotowego.

Zakres robot obejmuje sie¢ wodociggowa rozdzielcza na odcinkach: od wezta W1 do wezta
W28, od wezta W16 do wezta W68, od wezla w6l do wezta w21, od wezta W10 do wezta
W32 oraz wezta W36 do wezta W61.

Trasa projektowanego wodociggu przebiegata bedzie w terenach przewidzianych pod drogi
publiczne 1 dojazdowe, w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustugowej oraz
w terenach dolin rzek-tak i pastwisk.

Potaczenie projektowanego wodociagu z istniejagcym wodociggiem PVC & 315 mm wykonac
poprzez montaz na istniejacej sieci wezla W1 skladajacego si¢ z trojnika zeliwnego
kohierzowego 300x300 sfero i trzech zasuw odcinajacych.

Potaczenie projektowanego wodociagu z istniejagcym wodociggiem PVC & 110 mm wykonac
poprzez montaz na istniejgcej sieci wezta W28 skladajacego si¢ z trojnika zeliwnego
kohierzowego 150x150 sfero i trzech zasuw odcinajacych.

W weztach W10, W12 1 W16 przewidziano montaz trojnikdéw kolnierzowych @ 150/80 wraz z
weztem zasuw @ 150/80 DN150mm-2szt + DN8Omm-1szt

W wezle W21 przewidziano montaz trojnika kolnierzowego @ 150/100 - wezet zasuw
DN150mm-2szt + DN100 mm -1szt.

W weztach W63 1 W68 przewidziano montaz trojnikow kotnierzowych @ 100/80 wraz z
weztem zasuw DN100mm-2szt + DN80mm-1szt.
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W weztach: W2-H2, W18-H18, W19-H19, W26-H26, W51-H51, W52-H52 i W54-H54
przewidziano wezly hydrantowe zlozone z trojnika kohierzowego PE HD (160/160/80,
110/110/80 1 90/90/80) 90°, zasuwy kotnierzowej & 80mm, kroéca kotnierzowego & 80mm
oraz kolana stopowego, na ktérym nalezy zamontowa¢ hydrant p. poz. nadziemny
z podwdjnym zamkni¢ciem kulowym i migkkim uszczelnieniem.

W weztach W32, W36, W41 1 W44 przewidziano wlaczenie do trojnikow projektowanych
wg. Odrebnego opracowania.

W wezle W36-H36 - najwyzszym punkcie projektowanej sieci (projektowanym odrebnym
opracowaniem) przewidziano montaz hydrantu nadziemnego, ktory w petnil bedzie funkcje
odpowietrznika.

Na kolanach i trojnikach nalezy wybudowac bloki oporowe.

7. Wytyczne organizacji robot

Przed przystgpieniem do robdt nalezy w terenie wytyczy¢ trase projektowanej sieci
wodociggowej (0$ oraz punkty charakterystyczne sytuacyjne i wysokosciowe).

O przerwie w dostawie wody nalezy powiadomi¢ mieszkancoOw posesji zasilanych
z wylaczonego odcinka wodociggu z odpowiednim wyprzedzeniem.

7.1. Wykopy

Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie a w sasiedztwie istniejagcego uzbrojenia recznie pod
nadzorem gestoréw tego uzbrojenia.

Wykopy projektuje si¢ waskoprzestrzenne o szerokosci 1,0 m umocnione stalowg obudowg
systemowa.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane na calym odcinku wykonywanych robot.

7.2.Roboty montazowe

Wodociag nalezy uktada¢ na 10 cm podsypce piaskowej. Trojniki i tuki na wodociggu nalezy
zabezpieczy¢ blokami oporowymi.

Pod hydrantem p.poz. nalezy wykona¢ podbudowe z betonu.

Skrzynki do zasuw zlokalizowane w terenach zielonych i1 drogach o nawierzchni
nieutwardzonej nalezy zabezpieczy¢ elementami betonowymi o wymiarach 50x50cm.
Armatur¢ zabudowana w ziemi nalezy oznaczy¢ za pomocg tabliczek orientacyjnych zgodnie
z PN-B-09700. Nalezy stosowac tabliczki trwate, emaliowane.

7.3.Badanie szczelnoSci, ptukanie, dezynfekcja przewodow.

Po wybudowaniu wodociggu a przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nieniowo —
hydrauliczna.

Badanie szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN-EN 805:2002 ,Zaopatrzenie w wodg.
Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czgsci sktadowe” oraz wytycznymi
producenta, ktorego rury zastosowano. Maksymalne ci$nienie robocze rurociggu wynosi
p= 0,6 MPa. Zgodnie z norma ci$nienie probne po, = 1,5 * 0,6 MPa = 0,9 MPa. Wybor
dhlugosci odcinkéw wodociggu poddawanych badaniom szczelnosci uzalezniona jest od
organizacji robot Wykonawcy.
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Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewod poddaé ptukaniu
uzywajac do tego celu czystej wody wodociggowej. Ilo§¢ wody do ptukania powinna
zapewni¢ trzykrotng wymian¢ wody w rurociggu.
Po przeprowadzeniu proby szczelnosci z pozytywnym wynikiem nalezy przeprowadzié
dezynfekcje przewodéw wykonang przy uzyciu roztworu podchlorynu sodu lub chloraminy
o stezeniu 20 + 30 mg Cl/dm?>.
Podstawowe czynnosci zwigzane z dezynfekcjg to:

— napetnienie przewodu wodg przy jednoczesnym dozowaniu podchlorynu,

— przetrzymanie wody chlorowanej w przewodzie przez okres 24h przy odcietych

zasuwach,

— spust wody po chlorowaniu poprzez hydrant p.poz. do wozu asenizacyjnego.
Po zakonczeniu dezynfekcji 1 spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyplukac
1 pobra¢ probki wody w celu wykonania analizy bakteriologiczne;j.
O pobdr wody z wodociagu miejskiego do badania i plukania wodociggu wykonawca winien
wystapi¢ do Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Parzeczewie.

7.4.Zasypka wykopow.

Ulozone przewody przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej
ido odbioru technicznego przez Zaklad Gospodarki Komunalnej w Parzeczewie,
ul. Potudniowa 5; 95 — 045 Parzg¢czew.

Przewod utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10cm. Ziemi¢ na tymczasowy odklad oraz
z wyporno$ci nalezy zlozy¢ poza plac budowy. Obsypke i zasypke wykopow wykonac
piaskiem o wymaganej granulacji — Gl, z zaggszczeniem odpowiednim dla ulicy
0 nawierzchni ziemnej. W pasie drogowym drog powiatowych nalezy przewidzie¢ catkowita
wymiang gruntu. Obsypka 30cm ponad wierzch rur [0,95. Powyzej 1,20m od terenu
Is 0,97. Do powierzchni terenu I>1,0.

Cato$¢ robot ziemnych wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 1 PN-B-06050:1999.

8. Wytyczne wykonania i odbioru.

— Przed przystgpieniem do robdt dokladnie zapozna¢ si¢ z dokumentacjg, wytycznymi,
warunkami i wymaganiami instytucji uzgadniajacych 1 inwestora.

— Przed przystapieniem do prowadzenia rob6t w pasie drogowym nalezy uzyskaé zgode
zarzadcy drogi.

— O terminie rozpoczecia robot powiadomi¢ wiascicieli terenu, na ktérym przebiega
inwestycja.

— Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ $cisle wg sprawdzonych, gwarantowanych
procesow technologicznych wykonawcy.

— W trakcie robot bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP w zakresie transportu,
montazu, skladowania materiatéw, zabezpieczenie wykopow, oznakowania miejsc
niebezpiecznych itp.

— Roboty ziemne wykonywac¢ r¢cznie i mechanicznie, przy jednoczesnym umocnieniu $cian
wykopow z zastosowaniem niezbe¢dnych rozpor miedzy $cianami.
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W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie podziemne w trakcie wykonywania

robdt lub stwierdzenia niezgodnosci z podktadem geodezyjnym, o zaistniatej sytuacji

powiadomi¢ inspektora nadzoru. Ewentualne zblizenia i skrzyzowania z uzbrojeniem

istniejgcym rozwigza¢ zachowujgc wymogi obowigzujacych norm.

— Nalezy wystapi¢ do ZGK w Parzgczewie na pobdr wody do ptukania i dezynfekeji.

— Odtworzenie nawierzchni oraz organizacja 1 zabezpieczenie ruchu drogowego jest
przedmiotem odrebnych opracowan branzowych.

— Po zakonczeniu prac teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

9. Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i
ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na s$rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)
projektowana inwestycja nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na S$rodowisko. W zwigzku z tym nie jest wymagane uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢. Szczelne przewody wodociggowe nie
wptyna ujemnie na srodowisko naturalne. W trakcie realizacji inwestycji 1 jej eksploatacji
przedsigwzigcie moze oddzialywac na srodowisko w zakresie: zanieczyszczen powietrza, wod
podziemnych, hatasu, odpadow:

a) na etapie budowy wodociggu mozliwa jest emisja SO2, NO2, CO oraz pyléw do
atmosfery. Zrédlem emisji beda pojazdy, maszyny oraz sprzet uzyty do realizacji.
Natomiast pylenie zwigzane bedzie z wykonaniem wykopdw, ich zasypywaniem,
robotami rozbiorkowymi nawierzchni drog 1 chodnikéw w pasie uktadania wodociagu.
Emisja ta bedzie miata niewielki, lokalny zasi¢g, a ucigzliwos$ci z nig zwigzane zakoncza
si¢ z chwilg ukonczenia prac budowlanych. Na etapie eksploatacji przedsiewzigcia nie
przewiduje si¢ emisji substancji gazowych i pylowych do powietrza atmosferycznego.

b) na etapie budowy wody gruntowe moga by¢ potencjalnie narazone na zanieczyszczenia
substancjami ropopochodnymi spowodowane wyciekiem paliwa, smaréw lub oleju
z maszyn budowlanych i transportowych. Zasieg tego potencjalnego oddzialywania jest
lokalny, a ryzyko wystgpienia ustanie z chwilg zakonczenia robot. Aby zapobiec
zanieczyszczeniu nalezy przestrzega¢ zasad prawidtowej eksploatacji maszyn 1 sprzety,
ktory powinien by¢ sprawny technicznie. Podczas eksploatacji wodociggu brak jest jego
oddzialywania na wody powierzchniowe 1 podziemne.

c) wystepujaca na etapie realizacji inwestycji emisja hatasu kumulowac si¢ bedzie z hatasem
komunikacyjnym. Oddziatywanie bedzie miato charakter przejSciowy, ograniczony do
bezposredniego otoczenia budowy i ustanie z chwilg zakonczenia robot bez trwalych
konsekwencji. Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ emisji hatasu.

d) na etapie realizacji powstawac¢ beda odpady z tworzyw sztucznych (kod 17 02 03) oraz
odpady komunalne (kod 20 03 01), ktore beda przekazywane firmom posiadajacym
pozwolenie na prowadzenie dzialalnoSci w zakresie zbierania, transportu lub
unieszkodliwiania odpadow. Eksploatacja wodociggu nie bedzie generowata odpaddw.

€) prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
prowadzone w obrgbie bryly korzeniowej drzew i krzewow begda prowadzone w sposob
najmniej im szkodzacy. W razie uszkodzenia korzeni, rang wyréwnaé i zabezpieczy¢
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odpowiednim $rodkiem, nie nalezy usypywaé ziemi na pniach drzew i1 krzewow.
Projektowang sie¢ zaprojektowano w sposob niepowodujacy wycinki drzew. Eksploatacja
wodociagu nie bedzie negatywnie oddziatywata na istniejgcy drzewostan.

f) na etapie realizacji inwestycji wystapi czasowe zajecie 1 wytaczenie z eksploatacji
terenéw pod pas budowlany. Przy wykonywaniu robot ziemnych zdj¢ta bgdzie warstwa
humusu, ktéra przemieszczona zostanie poza miejsce prowadzonych robét. Po zasypaniu
wykopu ostatni etap zasypywania wykopu wykonany bedzie wcze$niej zdjeta ziemia
urodzajng irozplantowany w taki sposob, aby przywrdci¢ gruntowi jego pierwotng
warto$¢ uzytkowa. Zniszczone trawniki i tereny zielone zostang odtworzone. Eksploatacja
wodociagu nie bedzie negatywnie oddziatywata na powierzchni¢ ziemi i1 glebg.

g) w trakcie prowadzenia robot moga wystapi¢ krotkotrwate niedogodnosci zwigzane
z dojazdem do posesji o czym kazdorazowo wykonawca powiadomi ich wlascicieli. Do
kazdej posesji zostanie zapewnione dojscie pieszych w postaci ktadek z barierkami.

10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Na podstawie prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie wyznaczono teren oddziatywania obiektu liniowego.

Po rozwazeniu wymaganych odleglosci od innych obiektow okreslono zakres
oddzialywania inwestycji na 0,50m w kazda stron¢ od projektowanego wodociggu. Obszar
oddziatywania obiektu liniowego miesci si¢ w zakresie granic dzialek, przez ktore przebiega.

Przedsiewzigcie inwestycyjne nie bedzie oddzialywato na obszar Natura 2000.

Roboty budowlane nie beda prowadzone przy obiekcie budowlanym wpisanym
do rejestru zabytkow.

Roboty budowlane beda prowadzone poza terenami wpisanymi do rejestru zabytkow.

11. Wpykaz wspoétrzednych geodezyjnych

Wykaz wspotrzednych geodezyjnych dla budowy sieci wodociggowej do nowego
osiedla mieszkaniowego w miejscowosci Parzeczew na terenie dziatek nr 150,
151, 152, 153, 149, 148, 146, 154, 736/17, 736/18, 736/31, 736/43, 184, 185,
186, 187, 188, 189,1, 189/2,211/2 1242

Y X
W1 6581540.35 5758628.29
W2 6581559.55 5758614.22
W4 6581807.93 5758455.17
W6 6582158.47 5758231.32
W7 6582183.85 5758215.10
W8 6582175.39 5758201.92
W9 6582202.44 5758184.63
W10 6582199.67 5758180.29
W11 6582231.93 5758159.76
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W12 6582270.83 5758135.65
W13 6582271.66 5758136.95
W14 6582301.84 5758116.77
W15 6582302.30 5758114.70
W16 6582338.57 5758091.62
W17 6582411.23 5758045.29
W18 6582410.52 5758039.45
W19 6582398.03 5757935.30
W20 6582397.45 5757930.50
W21 6582399.54 5757928.43
W22 6582431.38 5757960.55
W23 6582438.68 5757962.92
W24 6582452.64 5757974.33
W25 6582513.25 5757981.55
W26 6582517.00 5757960.89
wa7 6582517.39 5757958.79
W28 6582528.47 5757958.54
W31 6582198.40 5758178.31
W32 6582197.92 5758174.33
W36 6582149.40 o5757771.21
W37 6582148.08 5757760.28
W41 6582270.23 5758130.68
W44 6582231.98 5757812.94
W51 6582335.58 5758066.68
W52 6582324.56 5757974.82
W53 6582313.08 5757879.13
W54 6582310.60 5757858.48
W55 6582309.82 5757851.95
W61 6582149.05 5757757.89
W62 6582205.80 5757780.95
W63 6582229.42 5757791.65
W64 6582232.14 5757787.50
W65 6582267.81 5757810.88
W66 6582265.05 5757815.09
W67 6582306.32 5757843.01
W68 6582312.80 5757848.30
W69 6582349.11 5757877.98
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H2 6581557.86 5758611.59
H18 6582411.53 5758039.33
H19 6582399.03 5757935.18
H26 6582517.99 5757961.07
H51 6582340.58 5758066.08
H52 6582325.55 5757974.70
H54 6582311.59 5757858.36

Opracowat

mgr inz. Michat Mitosz
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Green Sys Marek Mitosz
GREEN Wréblew 15; 95-035 Ozorkéw

NIP 7321801931, tel. 512 139 981

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa

Rodzaj opracowania: a i
) oP i ochrony zdrowia

Budowa sieci wodociggowej do
Obiekt: nowego osiedla mieszkaniowego w
miejscowosci Parzeczew

dz. nr 150, 151, 152, 153, 149, 148,
146, 154, 736/17, 736/18, 736/ 31,
Adres / 736/43, 185, 186, 187, 188, 189,1,
usytuowanie obiektu 189/2, 211/2i 242

obreb Parzeczew

Gmina Parzeczew

Nr egzemplarza

Gmina Parzeczew
Inwestor ul. Potudniowa 1
95-045 Parzeczew

Kategoria obiektu budowlanego XXVI
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant: mgr inz. Michat Mitosz LOD/4214/PBS/20
maj 2022
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia.

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej na dz. nr 150, 151, 152, 153,
149, 148, 146, 154, 736/17, 736/18, 736/31, 736/43, 185, 186, 187, 188, 189,1, 189/2, 211/2
1242 w miejscowosci Parzgczew. Zakres robdt obejmuje sie¢ wodociggowa rozdzielcza z rur
cisnieniowych PE HD laczonych metodg zgrzewania na odcinkach: od wezta W1 do wezta
W28, od wezta W16 do wezta W68, od wezla w6l do wezta w21, od wezta W10 do wezta
W32 oraz wezta W36 do wezta W61,

2. Zakres inwestycji przewiduje:

*  budowe sieci wodociggowej DN 160 PEHD na odcinku L= 1355,4 m,

* budowe sieci wodociggowej DN 110 PEHD na odcinku L=316,3 m,
» budowe sieci wodociggowej DN 90 PEHD na odcinku L= 292,6 m,
* montaz na istniejacej sieci trojnika zeliwnego kotnierzowego T 300x150 sfero — Iszt.,

* montaz na istniejgcej sieci trojnika zeliwnego kotnierzowego T 150x150 sfero — 1szt.,
* montaz trojnikdw zeliwnych kotnierzowych T 150x150 (150x100) sfero — 7 szt.,

*  montaz trojnikéw zeliwnych kohierzowych T 100x100 (100x80) sfero — 3 szt.,

* montaz zasuw wodociggowych Dn 300, zakonczonych skrzynkami zeliwnymi - 2 szt.,

* montaz zasuw wodociggowych Dn 150, zakonczonych skrzynkami zeliwnymi - 11
szt.,

* montaz zasuw wodociggowych Dn 100, zakonczonych skrzynkami zeliwnymi - 7 szt.,
*  montaz zasuw wodociggowych Dn 80, zakonczonych skrzynkami zeliwnymi - 6 szt.,
* montaz lukdéw ci$nieniowych DN160 PEHD o polaczeniach zgrzewanych — 13 szt.,

*  montaz lukéw cisnieniowych DN110 PEHD o potaczeniach zgrzewanych — 3 szt.,
* montaz lukéw cisnieniowych DN90 PEHD o potaczeniach zgrzewanych — 6 szt.,
» wykonanie przeciskdw pod drogami z rur stalowych DN 219mm — 36,5 m,

* montaz zestawu hydrantéw nadziemnych HP80 z podwojnym zamknigciem kulowym
(zasuwa kotierzowa @80mm, kolano ze stopa i kréciec kotnierzowy) — 7 szt.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i1 czas ich wystepowania.

Instruktaz ~ pracownikoéw,  $rodki  techniczne 1 organizacyjne  zapobiegajace
niebezpieczenstwom.
&
. . 8| Miejsce i czas Instruktaz Srodki techniczne
Lp.| Rodzaje zagrozen = . o . . .
= | wystepowania | pracownikéw i organizacyjne
=
1 2 3 4 5 6
1 | Roboty  budowlane,
ktore stwarzaja szcze-
gblnie wysokie ryzyko
powstania zagrozen
1. | Wykopy o S$cianach | W | -wykopy - przed przysta- | - odziez robocza
1 | pionowych gt.>1,5m fundamentow | pieniem do | - rozparcie wykopow
lub o bezpiecznym e obiektu wykonywania - bariery ochronne i zabezpieczajace
nachyleniu  $cian i - wykopy pod | Tobot -instruktaz | _ tablice informacyjne i ostrzegawcze
gt.>3,0m sieci StanOWIS.kOWY Z€ | - miejsca sktadowania urobku
uzbrojenia wskazaniem | _\yznaczenie stref zblizenia do
podziemnego | MICISC 1 SYWAC] | jstniejacego uzbrojenia podziemnego
szczegblnego
zagrozenia
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1. | Ryzyko upadku z W | - glebokie - przed - odziez robocza i ochronna
2 | wysokos$ci wykopy przystapieniem | - aktualne badania lekarskie
- montaz do - sprzet zabezpieczenia osobistego (szelki
urzadzen wykonywania bezpieczenstwa, pasy bezpieczenstwa)
- montaz robot — - bariery ochronne
elementow instruktaz - prace z asekuracja
instalacji stanowiskowy
1. | Roboty wykonywane | W | - wszelkie - przed - ustalenie $rodkoéw tacznosei ze
3 | wpasach drogowych roboty przystapieniem | wskazanymi przedstawicielami zarzadcy
Iub w bezposrednim budowlano- do terenu
sasiedztwie pasow instalacyjne wykonywania - odziez robocza i ochronna
drogowych realizowane robot — - bariery ochronne wydzielajace teren
w tych instruktaz budowy w zaktadzie lub w komunikacji
warunkach stanowiskowy publicznej
- zabezpieczenia (daszki) ochronne
czynnych stanowisk pracy i urzadzen
- tablice informacyjne i ostrzegawcze
- nadzor gestoréw uzbrojenia i gospodarza
terenu
- wyznaczenie przejs¢ , przejazdow i tras
uzbrojenia
1. | Roboty wykonywane | W | - montaz - instruktaz - odziez robocza i ochronna
4 | przy uzyciu dzwigdéw elementow przed - uprawnienia zawodowe i aktualne
konstrukcji przystapieniem | badania lekarskie
obiektow do - tablice 1 znaki ostrzegawcze
podziemnych | wykonywanych | wyznaczone strefy bezpiecznego zblizenia
konstrukecji robot - do sieci uzbrojenia nad i pod ziemnego
obiektow instruktaz
inzynierskich | stanowiskowy
1. | Roboty wykonywane P | - roboty - instruktaz - odziez robocza i ochronna
5 | pod lub w poblizu zZwigzane z przed - wyznaczone strefy bezpiecznego
przewodow linii budowg i przystapieniem | zblizenia do linii elektroenergetycznych
elektroenergetycznych rozbiorka do (napowietrznych i kablowych)
w strefie obiektow i wykonywanych | - wyznaczone przejazdy (bramki) pod
niebezpiecznej elementow robot - liniami elektroenergetycznymi
obejmujacej 3m dla obiektow instruktaz - sygnalizacja napi¢cia na ruchomym
linii 1KV uzbrojenia stanowiskowy sprzgcie budowlanym (koparki, Zzurawie
terenu we itp.)
(wykopy, wspotdziataniu | - napisy ostrzegawcze (znaki, tablice)
montaz z - uprawnienia zawodowe do obshugi
rurociggow, przedstawiciela | sprzetu, aktualne badania lekarskie
roboty mi gestorow
drogowe) uzbrojenia
2.0 | Roboty budowlane, P | - roboty - instruktaz - odziez robocza i ochronna
przy prowadzeniu izolacyjne przed - aktualne badania lekarskie
ktorych wystepuja - roboty przystapienie - o$wietlenie 25V akumulatorowe lub 12V
dziatania substancji asfaltowe m do robot — elektryczne
chemicznych lub instruktaz - wygrodzenie strefy ochronnej
czynnikow stanowiskowy | - napisy ostrzegawcze (tablice, znaki)
biologicznych - uprawnienia zawodowe do wykonywania
robot
- ustalony sktad osobowy z wyznaczeniem
0s6b do asekuracji
- zorganizowany system ratownictwa
specjalistycznego
3.0 | Roboty budowlane  [BW | - roboty przy | - instruktaz - odziez robocza i ochronna
prowadzone przy uzyciu przed - badania lekarskie

str. 14




montazu i demontazu dzwigow przystapienie | - uprawnienia zawodowe do pracy przy

cigzkich elementow - montaz m do rob6t obstudze dzwigu

(ponad 1,0 t) urzadzen - instruktaz na | - ustalenie kolejno$ci montazu i demontazu
wyposazenia | stanowisku - dobor zawiesin do podnoszenia danego
obiektow pracy elementu
(zbiorniki) - wyznaczenie strefy niebezpieczne;j

- tablice i znaki ostrzegawcze

- wyznaczenie tras dojazdu i przej$¢ poza
strefa niebezpieczna

- ustalenie zasad i sposobu porozumiewania
si¢ obstugi i pracownikéw montazu

UWAGA:

w kol. 3 nalezy oceni¢ skale zagrozenia robot, ktore stwarzaja wysokie ryzyko powstania
takich zagrozen wg nastepujacej symboliki:

P — zagrozenie przecigtne

W — zagrozenie wysokie

BW — zagrozenie bardzo wysokie

Przy doborze $rodkow ochrony indywidualnej nalezy si¢ kierowaé ustaleniami zawartymi
w tab. 1, 2 i 3.Rodzaje robdt budowlanych, nalezy wybra¢ z powyzszego zestawienia
odpowiednio do rzeczywistego zakresu robot.

4. Whniosek koncowy.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy przewidzie¢ rodzaj i charakter planowanych
robot, wystepujace rodzaje zagrozen oraz przewidywany czasookres prowadzenia robot.
W przypadku planowania wykonywania prac budowlanych dtuzej niz 30 dni roboczych i przy
jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 pracownikow lub przy pracochlonnosci
planowanych robdt przekraczajacej 500 osobodni przed rozpoczeciem budowy nalezy
opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Podstawa prawna.

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020
1. poz. 1609 z p6zniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity:
Dz. U. 22020 r. poz. 215 z pdzniejszymi zmianami).
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