INWESTPROJEKT KORPORACJA PROJEKTANTOW UL. DASZYNSKIEGO 506, 44-151 GLIWICE str.

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sg niedopuszczalne i chronione ustawowo (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia
04.02.1994 r.)
Kopiowanie bez zgody autora zabronione

Spis tresci

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
1.2. Zakres stosowania st

1.3. Zakres rob6t objetych st

1.4. Og6lne wymagania dotyczace rob6t

1.4.1. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i st
1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

1.4.3.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t
1.4.4.  Ochrona przeciwpozarowa

1.4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

1.4.6.  Ochrona wilasnosci publicznej i prywatne;j

L.5. Okredlenia podstawowe

2. Materiaty

2.1.  Ogoblne wymagania :

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
2.5. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania rob6t

6. Kontrola jakoS$ci rob6t

6.1. Program zapewnienia jakosci (pzj)

6.2. Zasady kontroli jako$ci rob6t
6.3. Pobieranie probek

6.4. Badania i pomiary
6.5. Raporty z badan
6.6. Badania prowadzone przez inzyniera

6.7. Certyfikaty i deklaracje
6.8.  Dokumenty budowy

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
8. Odbidr robot

8.1. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbidr czesSciowy
8.3. Odbidr wstepny robot
8.4.  Odbidr koncowy
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne
10. Obowiazujace przepisy



INWESTPROJEKT KORPORACJA PROJEKTANTOW UL. DASZYNSKIEGO 506, 44-151 GLIWICE str. 2

Specyfikacja techniczna wykonania
i_odbioru robét budowlanych

ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegélnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu budowlanego
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. GLIWICKIEJ 4 W KATOWICACH WRAZ Z LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI, WYKONANIEM
INSTALACJI C.0. I CIEPLEJ WODY I WYMIANA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
UL. GLIWICKA 4, 40-074 KATOWICE
NR PROJEKTU 01 -09 /2018

*  roboty budowlane

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Rob6ét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych S T

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45262522-6 Roboty murarskie

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45431000-7 Ktadzenie plytek

45321000-3 Izolacja cieplna

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

Wszystkie wymagania nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1 ST 01.01.00 KOD CPV 45110000-1 ROZBIORKI I WYKOPY

2 ST 01.02.00 KOD CPV 45262522-6 ROBOTY MUROWE

3 ST 01.03.00 KONSTRUKCIJE

3.1 KOD CPV 45223500-1 KONSTRUKCIJE ZELBETOWE

3.2 KOD CPV 45223210-1 KONSTRUKCIJE STALOWE

3.3 KOD CPV 45261100-5 KONSTRUKCJE DREWNIANE

4. ST 01.04.00 KOD CPV45431000-7 PODKLADY I POSADZKI

5 ST 01.05.00 KOD CPV 45321000-3 IZOLACIJE

6 ST 01.06.00 KOD CPV 45431000-7 TYNKI I OKEADZINY SCIENNE
KOD CPV 45400000-1 OKLADZINY ZPLYT KG
KOD CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

7 ST 01.07.00 KOD CPV 45421000-4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

8 ST 01.08.00 KOD CPV DOCIEPLENIE
9 ST 01.09.00 KOD CPV ELEWACJA FRONTOWA
10 st 01.10.00 KOD CPV ROBOTY ROWARZYSZACE

11 ST 01.11.00 KOD CPV 45261210-9 DACH
12 ST 01.12.00 KOD CPV 45233200-1 ZAGOSPODAROWANIE
13 ST 01.13.00 WYWOZY I UTYLIZACIJE
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Przed przystgpieniem do robdt wykonawca dokona kompleksowego  przygotowania budynku i terenu wokot
planowanych robd6t polegajacego na:
— opracowaniu harmonogramu robdt,
— protokolarnym przyjeciu placu budowy i ustaleniem jego powierzchni,
— oddzielenie w/w tymczasowym ogrodzeniem i innymi elementami,zabezpieczen oraz zaopatrzeniem w sprzet
p.poz. i 1-szej pomocy,
— doprowadzenie mediéw niezbednych technologicznie dla realizacji robot,
— utworzenie niezbednego zaplecza technicznego (magazyny,szatnie)
— zapewnienie obstugi geodezyjnej ,
— zgloszenie inwestorowi o zakonczeniu zagospodarowania terenu wpisem do dziennika budowy,
przejecie petnej odpowiedzialno$ci prawnej za przejety teren.
Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych .
INWESTOR
MIASTO KATOWICE Z SIEDZIBA UL. MELYNSKA 4, 40-098 KATOWICE
LOKALIZACJA OBIEKTU I ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony numerem 4 zlokalizowany jest przy ulicy w ciaggu kamienic
tworzacych pierzeje ulicy Gliwickiej, budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 4a zlokalizowany z tytu budynku
nr 4 dostepny poprzez brame przejazdowa. Pomiedzy budynkami znajduje si¢ nie urzadzone atrium, o nawierzchni z
kostki betonowej, w czgsci petniacy funkcje parkingu. Brak wyznaczonych miejsc gromadzenia odpadéw statych, brak
wyznaczonych miejsc postojowych.

Dojazd do budynkéw prowadzony jest z drogi publicznej ulicy Gliwickiej od strony potudniowo- wschodnie;j.
Poprzez brame przejazdowa budynku nr 4 prowadzi dojazd do budynku nr 4a zlokalizowanego po potudniowo-
zachodniej stronie budynku frontowego. .

PRACE DO WYKONANIA:

Na 7 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ sig¢ do Tauron Polska Energia z wnioskiem o
nadzor budowlany. Wykonawca jest zobowigzany do dopetnienia wszystkich formalnosci i dokonania odpowiednich
zgloszen i uzgodnien.

- remont elewacji budynku oraz izolacja termiczna i przeciwwilgociowa przegrdd zewnetrznych wraz z robotami
towarzyszacymi (roboty termoizolacyjne i wykonczeniowe §cian i dachu budynku, roboty tynkarskie i malarskie na
podstawie projektu kolorystyki, w tym wykonanie powloki anty-graffiti na wysokos¢ parteru budynku oraz odtworzenia i
renowacji detali architektonicznych, wymiana wi¢zby dachowej, uzupelnienie i naprawa ubytkéw w elementach
budynku oraz inne roboty towarzyszace)

- konserwatorskie odtworzenie secesyjnego sgraffito na gzymsach wieficzacych

- wykonanie izolacji pionowej $cian fundamantowych

- wykonanie izolacji strukturalnej $ciany fundamentowej frontowe;j

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami towarzyszacymi,

- wymiana wszystkich parapetow

- montaz wylazéw dachowych

- montaz naswietli piwniczych- Klasa obcigzen:przejezdne dla samochodéw osobowych (nacisk do 6 kN) Materiat:
Polipropylen wzmocniony wiéknem szklanym, ruszt z kraty ocynkowanej, naswietle z odplywem podlaczone do
kanalizacji deszczowej

- renowacja krat zabezpieczajacych- oczyszczenie, malowanie farbg do metalu RAL 7037

- ocieplenie stropu piwnicy welng lamelowa Scm, tynkowanie tynkiem strukturalnym i malowanie farbg silikatowa na
biato

- ocieplenie cze$ci $cian piwniczych plytami mineralnymi wg technologii, wykonczenie nawierzchni

- ocieplenie $cian fundamentowych piwnicy styrodurem XPS 12cm

- ocieplenie $cian zewnetrznych welng mineralng 15cm

- ocieplenie stropu poddasza nad ostatnig kondygnacja mieszkalng welng skalng twardg gr.18cm- wykonanie posadzki z
desek drewnianych na ruszcie z zachowaniem szczeliny wentylacyjnej

- ocieplenie $cian na poddaszu

- ocieplenie wigzby dachowej w mieszkaniach welng skalng gr. 18cm, wykonanie systemowej obudowy z ptyt kgf na
podwojnym stelazu krzyzowym systmowo

- wykonanie obrébek blacharskich przy daszkach nad balkonami i wejsciami do piwnic
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- wykonanie rob6t remontowych w lokalach mieszkalnych

- rozbidrka i odlaczenie piecow pokojowych kaflowych, trzonéw kuchennych, rozbidrka istniejacych fundamentéw po
piecach kaflowych, odlaczenie piecoOw zeliwnych, piecOw transportowych, demontaz ogrzewania c.0 etazowego
weglowego, gazowego i elektrycznego wraz z zamurowaniem przewoddw dymowych po zlikwidowanych piecach
pokojowych i robotami towarzyszacymi,

- przebudowa lokali mieszkalnych ( trzy lokale)

- ocieplenie dachu, wymiana pokrycia dachowego i systemu odwodnienia dachu,

- wykonanie nowej instalacji c.o., c.c.w., gazowej wraz z brakujacymi urzadzeniami, dostosowaniem pomieszczen
wyposazonych w urzadzenia gazowe i robotami towarzyszacymi,

- wymiana kanalizacji sanitarnej wewnetrzne;j.

- wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu wraz z wymiang pokrycia dachowego

- zabezpieczenie elementdw drewnianych wiezby dachowej i konstrukcji stropdéw biochronnie i ogniochronnie do stopnia
niezapalny

- wymiana lub wzmocnienie elementéw konstrukcyjnych stropéw wraz z robotami towarzyszacymi,

- zagospodarowanie terenu

- wykonanie odwodnienia terenu i zrzutu wod opadowych z dachu budynku do sieci kanalizacyjnej,

- wymiana kanalizacji sanitarnej zewngtrznej i wlaczenie do sieci kanalizacji,

- wykonanie zadaszen stystemowe daszki na ramie stalowej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7037 z wypelnieniem
z polweglanu z powlokg zamoczyszczaca

- naprawa uszkodzen kominéw na dachu z wykonaniem warstwy ocieplenia z tynkiem cienkowarstwowym i montaz
czap kominowych uzupetnienie obrébek blacharskich,

- wymiana systemu odwodnienia dachu, rur spustowych z balkonéw i systemu odwodnienia daszkde, uzupetnienie
obrébek blacharskich

- dobudowa przewoddw kominowych (wentylacyjnych i spalinowych) kominy - kompletne rozwigzanie systemowe,
nalezy ociepli¢ kominy na poddaszu i ponad dachem welng skalna 10cm, tynkowa¢ tynkiem strukturalnym na siatce na
poziomie poddasza, ponad dachem tynkowaé tynkiem bez ziarna, montowa¢ prefabrykowane czapy betonowe z
przygotowanymi przej$ciami i podstawami do nasad spalinowych, wykona¢ obrobki blacharskie przy potaczeniu z
potacig dachowa, montowa¢ nasady kominowe spalinowe ze stali kwasoodpornej, montowac kratki wentylacyjne

- wykona¢ wzmocnienia w miejscu montazu kominéw

- remont pomieszczen po demontazu piecy

- wymiana elementéw konstrukcyjnych stropéw, wymiana posadzek- nalezy zerwac istniejace pokrycie posadzek z
ptytek, desek, paneli, pcv, wyktadzin, zdemontowa¢ istniejace deskowanie. Po zabezpieczeniu i wymianie elementéw
konstrukcyjnych, wymianie polepy na welne skalng posadzkowa (przy elementach wymienianych) wykonaé na catej

powierzchni posadzki deskowanie i cienkowarstwowa wylewke samopoziomujacg, a nastgpnie wykonczy¢ posadzke wg
projektu ptytkami lub panelami drewnopodobnymi.

Po wymianie elementéw stropu nalezy sku¢ tynkowanie stropu nizszej kondygnacji, wykona¢ tynkowanie, dokonaé
wszelkich koniecznych napraw, a nastgpnie wykona¢ gtadz gipsowa i malowac.

- nalezy dokona¢ wszystkich napraw po robotach instalacyjnych, uzupetni¢ tynkowanie, wykona¢ gtadz gipsowa na calej

$cianie i malowac.

- nalezy dokona¢ napraw tynkéw wewnatrznych w catym budynku, wykona¢ gtadz gipsowa i malowac

- wykona¢ remont korytarzy i schodéw w piwnicach (izolacja stropu nad piwnica welng skalng lamelowa, z wykonaniem

tynku strukturalnego na siatce i malowaniem, Wykonanie wylewki na posadzce, malowanie posadzek tréjwarstwowo-

system pokrycia posadzek z posypka i zabezpieczeniem warstwa wierzchnia, oczyszczenie, wyrdwnanie, uzupetnienie
wykruszonych fragmentdéw, tynkowanie tymkiem cementowym, malowanie, remont schodéw- wyréwnanie stopni-

warstwa wyrOwnawcza na szalunku, malowanie- posadzka systemowa jak na posadzce w piwnicy, montaz pochwytéw)

- remont klatek schodowych- skucie wsztystkich tynkéw, wykonanie nowego tynkowania tynkiem cementowym,
wykonanie gtadzi cementowej, malowanie wg projektu,

schody budynku frontowego

- remont schodéw, podestow i spocznikéw- demontaz istniejacej balustrady, remont, renowacja i wykonanie
podwyzszenia,

demontaz istniejacych stopnic, cokotéw drewnianych - nalezy przekaza¢ zakladowi stolarskiemu do $cistego
odtworzenia- uwaga nalezy dostosowacé wszystkie wymiary stopnic i cokotéw z pobranych wymiaréw po wykonaniu prac
budowlanych
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- demontaz deskowania na podestach, spocznikach i w korytarzach

- zabezpieczenie czterofunkcyjne drewnianych elementéw konstrukcyjnych (biochronnnie, biob6jczo i ogniochronnie do
stopnia niezapalny). Utozy¢ ptyty OSB przykrecajac je do belek nosnych, wykona¢ mas¢ podktadowa i klei¢ plytki
gresowe na zaprawie klejowej

- wykona¢ podktad posadzkowy cementowy

- impregnowac¢ podkiad posadzkowy cementowy

Impregnat do posadzek betonowych zabezpieczajacy powierzchnie przed wnikaniem wody, oleju, ttuszczu, brudu.
Zabezpieczajacy podloze przed erozja, rozwojem mikroorganizméw (odcinajacy wode) bezbarwny, penetruje podtoze i
nie tworzacy powloki.Impregnat jest catkowicie bezpieczny i nie stanowi zagrozenia dla czlowieka i sSrodowiska (oparty
na bazie wody, bezzapachowy, niepalny). Pozwala na tatwa i szybka aplikacj¢ za pomoca watka, rozpylacza lub
spryskiwacza ci$nieniowego.

Impregnat na beton roztwér wodny, na bazie zywicy akrylowo-fluorowej oraz specjalnych dodatkdéw. Posiadajacy duze
stezenie substancji aktywnych i nie zawierajacy silikonu. Produkt do profesjonalnego i trwatego zabezpieczenia
posadzek. Do stosowania zardwno we wngtrzach jak i na zewnatrz.

podstopnice, policzki i stropy pod biegami schodowymi i spocznikami klatki schodowej w budynku frontowym wykonac
z systemowych powtoka z zywic akrylowych w kolorze jasnoszarym

elementy konstrukcyjne klatki schodowej w oficynie po oczyszczeniu malowa¢ ochronnie przed rdza oraz zestawem farb
zabezpieczajacych ogniochronnie do stopnia niezapalny

schody w oficynie

- demontaz stopni, podstopnic i cokotéw drewnianych oraz desek

- demontaz istniejgcej balustrady,

- demontaz deskowania na podestach, spocznikach i w korytarzach

- zabezpieczenie czterofunkcyjne drewnianych elementéw konstrukcyjnych (biochronnnie, biob6jczo i ogniochronnie do
stopnia niezapalny). Wzmocnienie elementéw konstrukcyjnych. Zabezpieczenie ogniochronne elementéw stalowych do
stopnia niezapalny

- montaz ptyt OSB przykrecajac je do belek nosnych (stopnie, podstopnice, korytarze i spoczniki), wykona¢ mase
podktadowa i klei¢ ptytki gresowe stopnicowe na zaprawie klejowe;j

- wykona¢ podktad posadzkowy cementowy

- impregnowa¢ podkiad posadzkowy cementowy

Impregnat do posadzek betonowych zabezpieczajacy powierzchnie przed wnikaniem wody, oleju, ttuszczu, brudu.
Zabezpieczajacy podloze przed erozja, rozwojem mikroorganizméw (odcinajacy wode) bezbarwny, penetruje podloze i
nie tworzacy powloki.Impregnat jest catkowicie bezpieczny i nie stanowi zagrozenia dla czlowieka i sSrodowiska (oparty
na bazie wody, bezzapachowy, niepalny). Pozwala na tatwa i szybka aplikacj¢ za pomocg watka, rozpylacza lub
spryskiwacza ci$nieniowego.

Impregnat na beton roztwér wodny, na bazie zywicy akrylowo-fluorowej oraz specjalnych dodatkéw. Posiadajacy duze
stezenie substancji aktywnych i nie zawierajacy silikonu. Produkt do profesjonalnego i trwatego zabezpieczenia
posadzek. Do stosowania zardwno we wngtrzach jak i na zewnatrz.

podstopnice, policzki i stropy pod biegami schodowymi i spocznikami klatki schodowej w budynku frontowym wykonac
z systemowych powtoka z zywic akrylowych w kolorze jasnoszarym

- ptyty osb tynkowac tynkiem cementowym na siatce, malowa¢ farbami satynowymi

- elementy konstrukcyjne klatki schodowej w oficynie po oczyszczeniu malowa¢ ochronnie przed rdza oraz zestawem
farb zabezpieczajacych ogniochronnie do stopnia niezapalny

- wykonanie podtaczenia do przewodéw wentylacyjnych pomieszczen piwnicznych i poddasza nieuzykowego i klatki
schodowej

- demontaz i ponowny montaz urzadzen zamontowanych na dachu i $cianach budynku, likwidacja kabli i przewodéw na
elewacji, wraz z robotami towarzyszacymi,

- wykonanie instalacji odgromowej,
- wymiana/modernizacja instalacji elektrycznej i o$wietlenia wewnetrznego i zewngtrznego,

- wykonanie instalacji elektrycznych, teleinformatycznych, domofonowych, wodno- kanalizacyjnych, c.o., gazowych w
zwigzku z koniecznos$cig wymiany stropow i $cian dzialowych we wszystkich mieszkaniach

- wymiana stolarki drzwiowej do wc i tazienek- drzwi z podcigciem wentylacyjnym 80x200cm otwierane na zewnatrz
pomieszczenia z dostosowaniem szerokosci otwordw i pracami towarzyszacymi

- wykonanie $cianek dziatowych systemowych celem wygrodzenia pomieszczen fazienek i wiatrotapu
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- wykonanie rozbidrek §cianek dzialowych w zwiazku z wygrodzeniem tazienek

- montaz dzwigu dla os6b niepetnosprawnych

7.3 Roboty rozbiérkowe

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ recznie tak aby nie ulegly przypadkowemu uszkodzeniu elementow istniejgcego
budynku i budynkow sgsiednich oraz przebiegajgcych pod ziemiq sieci.

Wszelkie prace rozbiorkowe nalezy wykonywac sukcesywnie pod nadzorem inspektora nadzoru i kierownika budowy
zgodnie z zasadami BHP.

ROBOTY ROZBIORKOWE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z :

- Rozporzqdzeniem Ministra Budownictwa i Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiorkowych ( Dz. U.
Nri3p.93)

- Rozporzqdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiqzku stosowania
niektorych Norm Polskich dotyczgcych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

- Wszelkie prace wykonac¢ z nalezytq starannoscig zachowujgc zasady bezpieczenstwa i higieny pracy i p.poz.
majqc na uwadze funkcjonowanie budynkow sgsiednich w trakcie wykonywanych prac

- skucie wszystkich tynkéw zewnetrznych w budynku (z wyjatkiem tynkéw na balkonach(elewacje od strony placu)-
balkony po remoncie)
- odlaczenie i rozbidrka wszystkich instalacji wewngtrznych wraz z utylizacja
- demontaz pokrycia dachu i konstrukcji drewnianej dachu (elementy przeznaczone do wymiany) wraz z rozbidrka
obrdbek blacharskich i systemu odwodnienia dachu
- przebudowa mieszkan:

-- rozbidrka $cian 1 wykonanie wykué

-- wykonanie §cian systemowych na stelazach z wypetnieniem z welny skalnej z pokryciem z ptyt kgkgfkg

impregnowanych

-- montaz nadprozy

-- wykonanie przewodé6w kominowych

--demontaz wszystkich elementéw wyposazenia

--skucie elementéw wykonczenia wngtrz, wszystkie tynki wewngtrzne, licowania z ptytek

-- demontaz i utylizacja wszystkich urzadzen instalacyjnych

-demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej 1 zewnetrznej przeznaczonej do wymiany wg projektu

- demontaz stolarki drzwiowej zabytkowej do mieszkan i w mieszkaniach z zabezpieczeniem do poddania renowacji i
ponowne zamontowanie stolarki

- demontaz stolarki okiennej przeznaczonej do wymiany

- rozbidrka piecy i kuchni kaflowych wraz z fundamentami

Uwaga: wszystkie elementy rozbidrkowe( z wyjatkiem drzwi poddawanych renowacji) musza ulec utylizacji. Wszystkie
materialy rozbiérkowe musza na biezaco by¢ wywozone do miejsca utylizacji. Zabrania si¢ sktadowania elemetéw
rozbidrkowych na terenie budowy.

Prace prowadzone od strony dzialek sasiednich nalezy wykonywa¢ przy zachowaniu szczegdlnej staranno$ci, tak by
ograniczy¢ ucigzliwos$¢ dla wtadcicieli sgsiednich dziatek umozliwiajgc tez przy tym swobodne korzystanie wtascicieli i
uzytkownikéw z terenu. Zabrania si¢ gromadzenie materiatow budowlanych i rozbiérkowych na dziatkach sasiednich.
Przy prowadzeniu prac nalezy stosowal zabezpieczenia uniemozliwiajagce upadek elementéw z wysokosci i
zabezpieczajace przed przypadkowym uszkodzeniem wszystkich budynkéw sasiednich. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢
prowadzenia prac na elewacjach przy pomocy zwyzek, podno$nikéw przegubowych i podno$niéw nozycowych.
UWAGA :

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje. W trakcie wykonywania
wszystkich robot musza by¢ przestrzegane obowigzujace przepisy bhp, przeciwpozarowe i ochrony Srodowiska.
Wszystkie uzyte materiaty i elementy musza posiada¢ odpowiednie atesty. Po zakonczeniu prac obszar nalezy
uprzatnac.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami, zaleceniami wybranego producenta
oraz przy uzyciu zalecanych przez niego maszyn urzgdzen, klejow, zapraw i innych materialéw eksploatacyjnych. W
przypadku gdy producent zaleca wykonanie prac przez firm¢ budowlana/ wykonczeniowa posiadajaca autoryzacje,
nalezy zastosowac¢ si¢ do wszystkich zalecen producenta.
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Wszelkie prace zaréwno budowlane, wykonczeniowe i zwigzane z montazem urzadzen powinny by¢ wykonywane ze
szczegOlng staranno$cig i1 dokladnodciag z zastosowaniem wszelkich zalecen i instrukcji producentéw, a takze
wykonywane przez wysoce wyspecjalizowanych w swej dziedzinie Wykonawcow posiadajacych duze doswiadczenie i
wiedz¢ wystarczajacg do prawidlowego wykonania zadania. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy.
Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami.

Zaleca si¢ stosowanie materialdw i urzgdzen firm europejskich.

UWAGA: Przed przystgpieniem do wyceny na wykonanie prac nalezy zapoznac¢ si¢ szczegétowo z budynkiem. Podczas
wykonywania prac w razie konieczno$ci bezzwlocznie wyjasnia¢ wszystkie powstalye na etapie wykonawstwa
watpliwosci lub kolizji przed wykonaniem prac w terminie umozliwiajacym rozwigzanie kolizji lub watpliwosci bez
op6zniania wykonania prac. Wszelkie kolizje nalezy niezwlocznie zglasza¢ przed wykonaniem prac. Jesli odkryte
zostang istotne elementy mogace wptynaé na ksztalt i jako§¢ wykonania o ktérych nie ma mowy w opracowaniu,
wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ inspektora przed wykonaniem prac celem wsp6lnego
znalezienia rozwigzania kolizji itp. tak by nie umniejszy¢ jakoSci i estetyki wykonania prac. Wykonawca zobowigzany
jest przewidzie¢ i wliczy¢ w koszty iz taka sytuacja moze mie¢ miejsce i powigkszy¢ odpowiednio koszt wykonywanych
prac. Projektant dotozyt wszelkich staran by wszystkie utrudnienia wykaza¢ w projekcie. Prace nalezy wykonywac
zgodnie z zaleceniami producenta a w przypadku gdy producent do wtasciwego wykonania zadania wymaga przebycia
szkolenia, firma wykonawcza powinna takie szkolenie odby¢ i/ lub wykazaé przed Inwestorem stosowny certyfikat.
Wszystkie montowane elementy musza pochodzi¢ z jednego wybranego systemu wykonywanego przez wybranego
producenta zaméwione jako produkt gotowy do montazu i zamontowane zgodnie z instrukcjami i przy uzyciu narzedzi i
materialéw eksploatacyjnych zalecanych przez wybranego producenta. Produkt powinien posiada¢ odpowiednie atesty i
gwarancje. Przed rozpoczeciem prac nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy budynku i jego wyposazenia przed
przypadkowym zniszczeniem, uszkodzeniem czy zabrudzeniem. Wszystkie powstate ubytki lub zniszczenia wykonawca
zobowigzany jest naprawi¢ na wilasny koszt i wlasnymi $§rodkami. Prace nalezy wykonywaé w sposéb szczegOlnie
staranny zwracajac szczegdlng uwage na doktadnos¢ i estetyke wykonania. Wszystkie ilosci i wymiary nalezy sprawdzic¢
na miejscu budowy przed rozpoczeciem prac. Przed dokonaniem zaméwienia rozwigzan systemowych i zwigzanych ze
stolarka okienng i drzwiowg konieczna jest wizyta przedstawiciela wybranego producenta celem dokonania koniecznych
pomiaréw i sprawdzenia ilo$ci i dopiero na tej podstawie powinno zosta¢ dokonane zamoéwienie, ktére Wykonawca ma
obowigzek tworzy¢ we wspoluczestnictwie i korzystajac z doradztwa przedstawiciela wybranego producenta. W
przypadku gdy w czasie realizacji okaze si¢ iz jakikolwiek element budynku wymaga wymiany lub wzmocnienia nalezy
wykona¢ wymiang¢ elementu na nowy lub dokona¢ koniecznych wzmocnien, napraw. W razie potrzeby nalezy dokona¢
wszelkich prac naprawczych i wzmocnieniowych celem prawidlowego, trwalego, stetycznego i kompleksowego
wykonania zadania.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczna, obowiazujagcymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonywanie rob6t koordynowa¢ na biezaco z kierownikiem budowy.

Prace towarzyszace sa to wszystkie niezb¢dne prace jak réwniez roboty, ktére zgodnie z STWIOR i umowa sa
niezbe¢dne do wykonania cato$ci zadania. Roboty te nalezy wykona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy
przewidzie¢ w kosztach og6lnych.

1.4.1.  Zgodno$¢ Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegélnione choé¢by w jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiardw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na
niezadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.
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1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcodw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony Robét. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.4.3.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

1 utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $§rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego

sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

2.1, Lokalizacje baz, warsztatdéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.

22. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
B) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

X) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.4.4.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
1.4.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stg¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre$lonego
odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na Srodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoficzeniu Robo6t ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.
1.4.6.  Ochrona wilasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umie§ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi InZzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzehn podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.5.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe wystepujace w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w :

- Obwieszczeniu MRRiB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogltoszenia jednolitego tekstu - Prawo

Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126,
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw nr 106 (zatacznik do poz. 106),
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Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajace jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu a takze odbudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu
budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub urzgdzeniem matej architektury.

Dokumentacja budowy - projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, dziennik budowy, protokoly odbioréw
czgsciowych i koncowych, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.

Dziennik budowy - dokument urzedowy stuzacy do zapisu przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania rob6t, wydany i opieczetowany przez wlasciwy organ.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca upowaznienie inwestora do nadzoru na budowg i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacja umowy, majgca uprawnienia budowlane w
specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywanych robét.

Inwestor (Zamawiajacy) - strona umowy zlecajaca roboty, do ktdérej nalezy zorganizowanie procesu budowy przez
zapewnienie opracowania projektdw oraz wykonania i odbioru robot budowlanych przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych.

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Rob6t i do wystgpowania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inZyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stluzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicOw i1 ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w Rejestrze Obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jako$ci materiatéw oraz Robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych)

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Rob6t
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cz¢$ci) materialdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zZrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zroda w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek Zrodel miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowiazany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robodt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos$¢ do Roboét i byty dostgpne do kontroli
przez Inzyniera.
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Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdét niz
te, dla ktorych zostaly zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ stosujac te same parametry
techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia i atestami przeznaczonymi do
stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;.

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegélnych nalezy stosowaé normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych .

3. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem
typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoécia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzegt, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialdw/sprzetu na i z
terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drdég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inzyniera.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli
wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robdt bgda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i Robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materialéw, do$wiadczenia z przesztoSci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakoSci,
w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czg$¢ 0gblng opisujaca:

organizacj¢ wykonania rob6t , w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

BHP,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robét,

system (sposé6b i procedure¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych Robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiar6éw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badaf laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmdow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);
b) czg$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Roboét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwos$ci w czasie transportu,

spos6b i1 procedur¢ pomiaréw i badah (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw Robot,
. sposdb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.
6.2.  Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robét i jakosci materialdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek,
badan materialéw oraz Robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz Robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okre§lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t
zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprze¢t badawczy posiadaja wazna
legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bgda tak powazne,
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ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢gcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wiszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3.  Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera .
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .
6.5. Raporty 7 badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie p6zniej niz
w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, zaaprobowanych przez niego.
6.6. Badania prowadzone przez InZyniera
Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materialdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatéw i Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

Polska Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiagzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu bezpieczefistwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy be¢dzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoSci:
dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw Robdt,
przebieg Robot, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
. zgloszenia i daty odbior6w Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i ostatecznych odbioréw
Robét,
. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sig.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy Robdét.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rdwniez nast¢pujace dokumenty :
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robét,
- protokoty narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na Zyczenie

Zamawiajacego.
7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Rob6t. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na piSmie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoScia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania
Roboét.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystgpowania
dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do
Rejestru Obmiar6éw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

Przedmiar rob6t stanowi zatacznik do STWiOR i okresla zakres prac niezbedny do wykonania przedmiotu umowy.
Przedmiar stanowi jednocze$nie podstawe¢ wyceny przedmiotowych prac.  Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilodci robot podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalefi odpowiednich ST Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych Robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego post¢pu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czg$ci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jako$¢ i ilos¢ Rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesSciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czgsci Robdt. Odbioru czeSciowego Robdt dokonuje si¢
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr wstepny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilodci, jakoS$ci i
warto$ci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robdt z Dokumentacja
Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Rob6t uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub
Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
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cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracef, oceniajagc pomniejszong warto$¢
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w

punkcie 8.3. ,,0dbiér wstgpny Robot”.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Og6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej

pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

robocizng¢ bezposrednig wraz z kosztami,

warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i

transportu na plac budowy,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej kalkulacji koszt robot
podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych a takze wszystkie czynnos$ci i badania skladajace si¢ na prawidlowe
wykonanie prac. Wszystkie ptatnos$ci odbywaja si¢ na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu koncowego odbioru
robo6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w umowie zawartej migdzy Wykonawca a Zamawiajacym.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY

W trakcie wykonywania czynnos$ci zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych nalezy zastosowa¢ si¢ do :

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz. U. Nr 75, poz. 690) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego,

—Prawa Autorskie DZ. U.NR 24 poz. 83z dnia 04.02.1994 1,

-USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717),

—-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie okre§lania metod i podstaw
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 07.06.2006r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 z 2010 r., poz.719 z p6zn. zm).

—Ustawe z dnia 16.04.2004 1. o ochronie przyrody (Dz. U.2004 nr 92, poz. 880 z p6zn. zm.)

—-Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.).

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji wykona¢ w oparciu
o aktualne obowigzujace normy i przepisy
UWAGI SZCZEGOLOWE
Roboty beda wykonywane na obiekcie czynnym, Oferent powinien przewidzie¢ utrudnienie wynikle z ruchu
uzytkownikow, nalezy rozwazy¢ rowniez mozliwo$¢ wykonywania niektérych prac w roznych godzinach jak
rowniez ograniczen czasowych wykonywania niektérych rodzajow roboét
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ST 01.01.00 ROZBIORKI I WYKOPY

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagah wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Rob6t, ktére zostang wykonane w ramach projektu budowlanego
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. GLIWICKIEJ 4 W KATOWICACH WRAZ Z LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI, WYKONANIEM
INSTALACJI C.O. 1 CIEPLEJ WODY I WYMIANA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
UL. GLIWICKA 4, 40-074 KATOWICE
NR PROJEKTU 01 -09/2018
*  roboty budowlane

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych S T

Wszystkie wymagania nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1 ST 01.01.00 KOD CPV 45110000-1 ROZBIORKI I WYKOPY

2 ST 01.02.00 KOD CPV 45262522-6 ROBOTY MUROWE

3 ST 01.03.00 KONSTRUKCJE

3.1 KOD CPV 45223500-1 KONSTRUKCIJE ZELBETOWE

3.2 KOD CPV 45223210-1 KONSTRUKCIJE STALOWE

3.3 KOD CPV 45261100-5 KONSTRUKCJE DREWNIANE

4. ST 01.04.00 KOD CPV45431000-7 PODKLADY I POSADZKI

5 ST 01.05.00 KOD CPV 45321000-3 IZOLACIE

6 ST 01.06.00 KOD CPV 45431000-7 TYNKI I OKEADZINY SCIENNE
KOD CPV 45400000-1 OKLADZINY Z PLYT KG
KOD CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

7 ST 01.07.00 KOD CPV 45421000-4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

8 ST 01.08.00 KOD CPV DOCIEPLENIE
9 ST 01.09.00 KOD CPV ELEWACJA FRONTOWA
10 st 01.10.00 KOD CPV ROBOTY ROWARZYSZACE

11 ST 01.11.00 KOD CPV 45261210-9 DACH
12 ST 01.12.00 KOD CPV 45233200-1 ZAGOSPODAROWANIE

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych S T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem robét dla
zadania jak w pkt. 1.1.

Niezaleznie od postanowieh Warunkéw Szczegélnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
MIASTO KATOWICE Z SIEDZIBA UL. MLYNSKA 4, 40-098 KATOWICE
LOKALIZACJA OBIEKTU I ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony numerem 4 zlokalizowany jest przy ulicy w ciggu kamienic
tworzacych pierzeje ulicy Gliwickiej, budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 4a zlokalizowany z tytu budynku
nr 4 dostepny poprzez brame¢ przejazdowa. Pomigdzy budynkami znajduje si¢ nie urzadzone atrium, o nawierzchni z
kostki betonowej, w czgsci petniacy funkcje parkingu. Brak wyznaczonych miejsc gromadzenia odpadéw statych, brak
wyznaczonych miejsc postojowych.
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Dojazd do budynkéw prowadzony jest z drogi publicznej ulicy gliwickiej od strony potudniowo- wschodniej. poprzez
brame przejazdowa budynku nr 4 prowadzi dojazd do budynku nr 4a zlokalizowanego po potudniowo-zachodniej stronie
budynku frontowego.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH S T
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie ze ST, Dokumentacja Projektowa oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem robot, a wigc :
- wykonanie wykopow
- zasypanie wykopow
- roboty rozbiérkowe
- skucie tynkéw
- wykucia
- demontaze
- roboty towarzyszace
UWAGA :
Wiszystkie prace wykonywac zgodnie ze sztukq budowlang oraz obowiqzujgcymi normami
Wszelkie prace rozbiorkowe nalezy wykonywac sukcesywnie pod nadzorem inspektora nadzoru i kierownika budowy
zgodnie z zasadami BHP. Prace rozbiorkowe i ziemne nalezy prowadzic¢ recznie.
Uwaga:
wszelkie kolizje nalezy niezwlocznie zgtaszac przed wykonaniem prac. Jesli w trakcie prowadzenia prac odkryte zostang
istotne elementy mogqgce wptyngé na ksztaft i jakos¢ wykonania prac a o ktorych nie ma mowy w opracowaniu,
wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ projektanta przed wykonaniem prac celem wspdlnego
znalezienia rozwiqzania kolizji itp. tak by nie umniejszy¢ jakosci i estetyki wykonania prac. Wykonawca zobowigzany
jest przewidziec¢ i wliczyé w koszty iz taka sytuacja moze mie¢ miejsce i powigkszy¢ odpowiednio koszt wykonania
- Prace ujete w opracowaniu nalezy zleci¢ do§wiadczonej i wykwalifikowanej firmie.
- Przebieg prac musi przebiega¢ zgodnie z opisem i rysunkami .
Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami, zaleceniami wybranego producenta
oraz przy uzyciu zalecanych przez niego maszyn urzgdzen, elementow montazowych klejow, zapraw i innych materiatow
eksploatacyjnych. Nalezy zastosowa¢ sig¢ do wszystkich zalecen producenta.
Wszelkie prace zaréwno budowlane, wykonczeniowe a takze zwigzane z montazem urzqdzen powinny by¢ wykonywane
ze szczegolng starannosScig i doktadnoscig z zastosowaniem wszelkich zalecen i instrukcji producentow, a takze
wykonywane przez wysoce wyspecjalizowanych w swej dziedzinie Wykonawcow posiadajgcych duze doswiadczenie i
wiedzeg wystarczajgcg do prawidiowego wykonania zadania.
Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami.
Zaleca sig stosowanie materiatow i urzgdzen firm europejskich.
ROBOTY ZIEMNE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z :
-warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlanych oraz z nalezyta staranno$cig zachowujac
zasady bezpieczenstwa i higieny pracy i p.poz.
ROBOTY ROZBIORKOWE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z :
—-Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U.
Nr 13 p.93)
—Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiazku stosowania
niektorych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).
—Wszelkie prace wykona¢ z nalezytg starannos$cig zachowujac zasady bezpieczenstwa i higieny pracy i p.poz.
majgc na uwadze funkcjonowanie szpitala w trakcie wykonywanych prac
Wszystkie prace przy uzyciu materiatbw budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami wybranego
producenta.
Teren, na ktorym prowadzone bedq prace, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany w sposéb zabezpieczajgcy osoby nie
zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren wykonywania prac.
Przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ istniejgce budynki i ich elewacje oraz wszystkie istniejgce
elementy ktore nie podlegajq wymianie, przebudowie przed ich przypadkowym zniszczeniem lub uszkodzeniem.
Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu. Gruz i materiaty
drobnicowe nalezy usuwac na biezqco poza rejon robot, do kontenerow, w sposob zabezpieczajqcy przed pyleniem.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostrozno$ci, nalezy przestrzega¢ przepisOw
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczegdlnosci:
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- stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowa¢ urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

- stosowac §rodki zabezpieczajace pracownikow,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Nie zaleca si¢ uzycia urzadzen mogacych wywota¢ drgania, powodujace zakiécenia w funkcjonowaniu w sasiadujacych
budynkéw oraz z uwagi na fakt mozliwosci wystapienia spgkan tynku lub innych uszkodzen. Wszelkie uszkodzenia
nalezy niezwlocznie naprawié, a budyneki zabezpieczy¢ tak aby unikna¢ jego jakiegokolwiek uszkodzenia.

BHP przy robotach rozbiérkowych.

Przed rozpoczgciem robot rozbidrkowych nalezy:

- wykona¢ niezbedne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposob wykluczajgcy dostep osob postronnych do
miejsc rozbiorki w czasie jej trwania, Uwaga!

W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych przebywanie ludzi na elementach demontowanych jest zabronione!
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc¢;

- stosowane wylacznie do prac, do jakich zostalty przeznaczone;

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwlocznie
unieruchomi¢ i odlaczy¢ doptyw energii. Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczg¢ciem pracy i przy
zmianie obslugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawno$ci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
Wykonywanie weztoéw na linach i faficuchach i faczenie lin stalowych na dtugosci jest zabronione.

Srodki zabezpieczajace pracownikéw i narzedzia.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia ochronne, jak
helmy, r¢kawice i okulary ochronne, maski przeciwpylowe a narzedzia r¢czne powinny by¢ mocno osadzone na
zdrowych i gladkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. Kierownik robdt zobowigzany jest dokltadnie
poinformowac robotnikéw o sposobie wykonywania roboét i pouczy¢ ich o warunkach i przepisach bezpieczenstwa pracy.
Wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robdt rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ wptyw na nie warunkéw atmosferycznych, jak deszczu,
mrozu, odwilzy.

Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego.

Wszystkie przej$cia i przejazdy pozostajace w zasiggu prowadzonych robét rozbidrkowych powinny by¢ w sposéb
odpowiedni zabezpieczone. Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych wykonawcy maja obowigzek sprawdzenia, czy
w ich zasiegu, w miejscach zagrozonych, nie ma oséb postronnych.

Rozbidrka reczna i mechaniczna

Wszyscy robotnicy powinni posiada¢ stosowne badania lekarskie, oraz $rodki ochrony osobistej. Zabrania si¢
przebywania jakichkolwiek oséb w poblizu pracujacych maszyn i urzadzen. Nie zezwala si¢ na gromadzenie gruzu.
Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci doktadnie przestrzegajgc przepisow
BHP. Uwaga : Prace ziemne wykonywane bezpoSrednio przy istniejgcych sieciach nalezy wykonywaé recznie
zachowujgc ostroznos¢ w celu nie naruszenia istniejgcych sieci podziemnych.

- Wszystkie materialy powinny posiada¢ certyfikaty i §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i atesty,
ktérymi powinni legitymowac si¢ producenci i dystrybutorzy. Nalezy stosowaé materialy, ktére dopuszczono do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003
r. Nr 207) z pdzniejszymi zmianami.

- Projektowane roboty winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng, obowigzujacymi normami, wytycznymi
i katalogami.

- Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem os6b uprawnionych zgodnie z zasadami BHP, wedlug
“Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, planu i informacji BIOZ oraz $cisle wg zalecen
producenta. Stosowa¢ rozwigzania systemowe.

- Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.

- Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim i prawach

pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn. 4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentow bez zgody autora projektu —
zabronione.

MATERIALY

Ogdlne wymagania :
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Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ rOwnowaznymi stosujac te
same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, §wiadectwami dopuszczenia, atestami w
zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw.
Materiaty powinny by¢ dostarczone i przedstawione Inspektorowi Nadzoru bez wezwania przed wbudowaniem tych
materialow.
Dla materialéw dostarczonych na plac budowy, wykonawca musi na wezwanie Inspektora Nadzoru przedstawi¢
dokumenty stwierdzajace zrédio pozyskania tych materialéw oraz okreslenie jego cech fizyczno-mechanicznych.
Do realizacji zadania musza by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére przewiduje dokumentacja projektowo -
kosztorysowa. Zamiana materiatu moze nastapi¢ za zgoda autora projektu i Inspektora Nadzoru i nie moze powodowaé
zmiany ceny wynagrodzenia wykonawcy.
Na wyroby systemowe wykonawca tych wyrobow winien posiada¢ potwierdzong autoryzacjg.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z :

— warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlanych oraz z nalezyta starannoscia zachowujac

zasady bezpieczenstwa i higieny pracy i p.poz.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac zgodnie z :

— Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr
13p.93)

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania
niektérych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

Wszelkie prace wykona¢ z nalezyta starannoscig zachowujac zasady bezpieczenstwa i higieny pracy i p.poz. majac na
uwadze funkcjonowanie obiektu w trakcie wykonywanych prac

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” i w cze$ci wspdlnej dotyczacej wszystkich
ST.

Roboty zwigzane z rozbidrka beda wykonywane recznie i mechanicznie.

Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z

ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i os$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé si¢ sprzetem
zapewniajacym spelnienie wymogdéw jakosciowych, ilosciowych i wymogdéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy
prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowac uszkodzen

pozostatych, nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych rob6t. Przypomina si¢ o ograniczeniach w
stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, moga by¢ u
zywane tylko przy spetnieniu okre§lonych warunkéw. Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢é wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢

utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaly przeznaczone i
obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wybér $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materialu), jego
objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos$ésrodkéw transportu powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnos$ci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robdt srodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Sprzet do zageszczenia nalezy dobra¢ w zalezno$ci od rodzaju gruntéw. Sprzet taki powinien by¢ zatwierdzony przez
Inzyniera.

Orientacyjne dane przy doborze sprzgtu zageszczajacego

. Grunty niespoiste: . . Mieszanki gruntowe z mata
Dzia S ... | Grunty spoiste: pyly, ity L. .. Lo
tanie piaski, zwiry, posp6iki zawarto$cig frakcji kamienistej

Rodzaj sprz¢tu grubos¢ liczba grubo$¢ . grubosé .
sprz . s liczba liczba
warstwy w | przejazd6 | warstwy w . ) warstwy w . )
etu przejazdow przejazdow
cm w cm cm
§ Walce gladkie 0d10do20 | od4do8 | Od10do od4do8 | od10do20 od4do8
2 Walce okotkowane - - 20 od8do 12 | od20do30 od 8 do 12
& | Walce ogumione 0d20do40| od6do |0d20do30]| od6do 10 | od30do40 od 6 do 10
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20

(samojezdne i 10 od 30 do 40

© | przyczepne)

Plytki spadajace - - 0d50do70| od2do4 | od50do70 od2do4
(ubijaki) 0d20do40 | od2do4 |od10do20| od2do4 | od20do30 od2do4
Szybko uderzajace

© | ubijaki 0d30do 50 | od3do5 - - od 20 do 40 od3do5

S | Walce wibrujace 0d40do 60 | od3do5 | od20do 30| od20do30| od30do50 od3do5

§ lekkie (do 5 ton) 0d50do 80| od3do5 [ od30do40 | od30do40 | od 40 do 60 od3do5

£ | $rednie (5-8 ton)

A | ciezkie (>8 ton) 0d20do40 | od5do 8 - - od 10 do 20 od5do8
Plyty wibrujace 0d30do 60 | od4do6 | od20do30|od20do30| od?20do40 od4do6
lekkie
cigzkie

TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” i w czeSci wspdlnej dotyczacej
wszystkich ST.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonanych robét i wtasciwosci przewozonych materialow

Zatadunek, transport jak i wyladunek materialéw z rozbidrek musi odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na
zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach, mogacych powodowaé uszkodzenie ciala.  Srodki
transportu wykorzystywane przez Wykonawcg powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢é wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST Wymagania ogdlne.

W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy stosowacé si¢ do postanowien norm PN-B-10736, PN-B-06050 i PN/92-B-
10735.

W warunkach ruchu pieszego nalezy przewidzie¢ przykrycie wykopu pomostami z bali dla przejscia. Wykop powinien
by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,1m, a w nocy o$wietlony §wiattami ostrzegawczymi.

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z Projektem organizacji i technologii rob6t, zaproponowanym przez Wykonawce i
przedlozonym do zatwierdzenia Inzynierowi wraz z Programam Robét. Dokumenty te beda uwzglednialy wszystkie
warunki w jakich wykonywane beda roboty ziemne.

Nalezy instalowa¢ bezpieczne zej$cia do wykopéw — wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwila
osiaggniecia glebokosci wigkszej niz 1,0 m w rozstawie max. 20,0m.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy:,

— miejsce prac oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

— zapozna¢ pracownikéw z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposéb
uniemozliwiajagcym przedostanie si¢ osdb nieupowaznionych w obrgb prac rozbidrkowych i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczefistwo dobr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie
czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace Srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za
przydatne, beda podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Elementy betonowe, zelbetowe
rozebra¢ recznie lub mechanicznie.
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Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych
materialow. Materialy z rozbiérki powinny by¢ skladowane w miejscu wyr6wnanym do poziomu. Materialy pylace i
inne, ktére moze rozwiewaé wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka. Przy skladowaniu materiatéw z rozbidrki
odleglo$¢ stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz: — 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan, — 5,00m — od stalego stanowiska
pracy. Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przej$cia o szerokosci co najmniej 1
m oraz przejazdy o szerokos$ci odpowiadajgcej gabarytow natadowanych §rodkéw transportowych i powigkszonej:
— 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym Srodkéw poruszanych
sitag mechaniczng,
— 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodké6w poruszanych przy pomocy
sity ludzkiej.
Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.
Doprowadzenie placu budowy do porzadku
— Po zakoficzeniu rob6t rozbiérkowych i ziemnych, Wykonawca winien oczyS$cié¢ cata stref¢ objeta robotami oraz tereny
okoliczne.
— Wykonawca winien oczyS$ci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt pyt wytworzony w trakcie
robdt rozbiérkowych i ziemnych.
— Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.
— Z tego tytulu, Wykonawca ma obowiazek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wlasny koszt wszystkich szkéd
znanych w momencie odbioru robdét.
Wywo6z gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbidrki
Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidérek beda wywozone w miar¢ postgpowania robot rozbiérkowych i ziemnych.
Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidrek beda tadowane na samochody cig¢zarowe dojezdzajace do obiektu na
terenie budowy i wywozone na autoryzowane wysypiska.
Zakres wykonywania robot
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inzyniera
,Dokumentacjg technologiczng”.
Zdjecie warstwy humusu
Wykonawca przed rozpoczgciem do prac ziemnych istniejaca roslinno§¢ (w przypadkach regulowanych przepisami
Ochrony Srodowiska po uzyskaniu zezwolen uprawomocnionych Urzedéw) i gérng warstwe gruntu (humus) ztozy
oddzielnie w celu ponownego wykorzystania w miejscu wyznaczonym przez Inzyniera Humus przeznaczony do zdjgcia
nalezy zgarnia¢ warstwami na odklad, a nastgpnie fadowa¢ koparka na $rodki transportu (bez zanieczyszczen).
Sktadowanie powinno nastgpowa¢ w hatdach nie wyzszych niz 2 m. Humus przeznaczony do wywozu nalezy
transportowa¢ samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem fadunku plandekami na sktadowisko. Humusu nie nalezy
zdejmowa¢ w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym
gruntem nieorganicznym.
Wykopy
Wykonawca przed rozpoczeciem robot dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych struktur
podziemnych.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

—wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

—ustawieniem taw wysoko§ciowych i reperéw pomocniczych,

—-wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

—niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

—pomiarem nachylenia skarp wykopu.
Nie wolno dopu$ci¢ do zalania wykopoéw wodami opadowymi i uplastycznienia si¢ gruntéw gliniastych. Zaleca si¢
prowadzenie robot ziemnych w okresie o spodziewanych najmniejszych opadach atmosferycznych. Czas wykonywania
rob6t budowlanych w wykopach sprowadzi¢ organizacyjnie do minimum, a po ich zakonczeniu wykopy wypelni¢
gruntem.
W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego tj. wszelkiego rodzaju kabli i przewodéw wodociggowych oraz
ci$nieniowych przewodéw kanalizacyjnych nie dopuszcza si¢ prowadzenia prac ziemnych przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego. Wszystkie istniejace kable elektryczne i o§wietleniowe, niskiego i wysokiego napigcia nalezy odkopac
przed utozeniem rurociaggéw i zabezpieczy¢ poprzez zalozenie na nie rur ochronnych z tworzyw sztucznych dlugosci
minimum 1,5 m od skrzyzowania mierzac prostopadle do osi prowadzonej instalacji
W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nast¢pujace zabezpieczenia:
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—-w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi skarpy na szerokosci rownej 3-krotnej glebokosci wykopu
powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod od krawedzi wykopu,
—naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy,
—stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystgpowania czynnikdw niekorzystnych (silne opady
deszczu).
Wykopy beda wykonywane do okreS§lonej glebokosci mechanicznie i do dna wykopu recznie. Do wykonania
powierzchni wykopu budowlanego w jednorodnych i spoistych gruntach nalezy zastosowa¢ gladkie topaty pogtebiarki Jesli
w wyniku zaniedbania lub z innego powodu wykonawca wykona wykopy glebiej niz zostatlo to okreslone, lub jezeli
spowoduje rozluznienie gruntu w obszarze wysokoSci posadowienia, nie bedzie mogt zgtasza¢ roszczenia o
wynagrodzenie za przywrdcenie pierwotnego zageszczenia ulozenia. W wilgotnych gruntach tego rodzaju powierzchnia
nie moze by¢ zggszczona pdzniej zeby zapobiec zmigkczeniu bedzie on musial zasypa¢ powstale przeglebienia
wilasciwymi materialami w sposéb zaaprobowany przez Inzyniera.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi Kontraktu szczegétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopo6w na czas budowy zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robét.
Pionowe S§ciany wykopoéw od strony obiektéw istniejacych nalezy zabezpieczy¢ stalowymi ksztaltownikami
szalunkowymi przed osuwaniem si¢ gruntu.
W czasie trwania wykopow stopiefi nachylenia be¢dzie utrzymywany w taki sposéb aby umozliwi¢ staty odptyw wody.
Jesli pojawia si¢ takie wskazania, zainstalowane zostana tymczasowe rowy odwadniajagce w celu zmiany biegu wody
powierzchniowej, ktéra moze utrudni¢ prace.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza:
+ 15 cm — dla wymiaréw wykopdéw w planie,
+ 2 cm — dla ostatecznej rz¢dnej dna wykopu,
+ 10% — dla nachylenia skarp wykopdow.
W przypadku przegigbienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem Budowy celem podjecia odpowiednich decyzji.
Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.
Przed przystapieniem do wykonania wykopoéw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rz¢dnych terenu z danymi w projekcie
budowlanym, a nastgpnie technicznym. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. Wszelkie odstgpstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy.
W przypadku istotnych rozbieznoéci nalezy o tym fakcie zawiadomi¢ Inzyniera w celu podjecia odpowiednich dziatan.
W trakcie realizacji wykopow konieczna jest kontrola warunkdw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
Sprawdzenie zgodnosci istniejacych warunkow gruntowo-wodnych z dokumentacjg projektowa
Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru. Odbiér powinien potwierdzi¢ zgodno$¢ przyjetych w projekcie
warunkéw gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstgpstwa w tym zakresie, od
dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy.
W przypadku stwierdzenia wystgpowania innych gruntéw, mogacych mie¢ wptyw na przyjete rozwiazania projektowe w
zakresie posadowienia obiektu, nalezy o tym fakcie zawiadomi¢ Inzyniera w celu podj¢cia odpowiednich dziatan.
Zabezpieczenie skarp wykopow
Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:
—zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykop6w o $cianach pionowych;
—utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia §cian wykopdw ze skarpami.
Jesli wzdtuz wykopu odbywa si¢ komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa. Warunek taki
powinien by¢ réwniez spetniony, jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu okreslonego wg PN-B-10736 znajduja si¢
fundamenty budowli posadowionej powyzej dna wykopu.
Wydobywany grunt powinien by¢ skladowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na wyznaczone miejsce.
Tolerancje wykonywania wykopdw
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopoéw wynoszg 10cm.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen
skarp:
—-w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,
—-w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
—-w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nast¢pujace zabezpieczenia:
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—-w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi skarpy na szerokosci rownej 3- krotnej glebokosci wykopu
powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy odpltyw wod od krawedzi wykopu,

—naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy,

—stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystgpowania czynnikdw niekorzystnych (silne opady
deszczu).

Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu - wykona¢ recznie.
W przypadku przegigbienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podje¢cia odpowiednich decyz;ji.
Warstwy filtracyjne, podsypki, nasypy
Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

—Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakoficzeniu prac w wykopie.

-Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow

budowlanych.

—-Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci
25cm.

—Catkowita grubo$¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej powierzchni rzutu
obiektu.

-Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od I1s=0,9 wg proby
normalnej Proctora.
Minimalne warto$ci wskaZnika zageszczenia dla podtoza nasypoéw do glebokosci 0,5m od powierzchni terenu

N Minimalna warto$¢ Is dla:
Wiiilﬁiéci autostrad i drég [ innych drég
ekspresowych ruch cigzki i bardzo cigzki | ruch mniejszy od ciezkiego
do 2 metréw 1,00 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95
Zasypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki:

—Zasypki strefy fundamentéw nalezy wykonywa¢ z gruntéw piaszczystych, zwiru lub pospdtki. Gérng warstwe
zasypki o grubosci okoto 0,50 m nalezy wykonaé z gruntdéw sypkich o wskazniku wodoprzepuszczalno$ci
réwnym 9,0 m na dobe. Zamiast takiego rozwigzania mozna gérng warstwe grubosci 0,15 m stabilizowaé
cementem.

—-Niedopuszczalne jest formowanie i zaggszczanie zasypoéw w granicach klina odtamu - przy uzyciu ciezkiego
sprzetu, np. spychacza.

—-Mozna ja zageszczaé recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz
okreslony w projekcie danego obiektu.

—Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to wykonawca powinien
spulchnia¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtdérnie wykonaé zageszczenie.

—Zasypywanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezpos$rednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.

-Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.

—-Uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

¢ 0,25m — przy stosowaniu ubijakdéw recznych,
¢ 0,50+1,00m — ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi lub ci¢zkimi tarczami,
¢ 0,4m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

-Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz 1s=0,95 wg préby
normalnej Proctora.
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—-Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
Nasypy
Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:

- usunigcie darniny i ziemi ro§linnej oraz usuniecie i wymian¢ gruntdéw stabych, np. torfy, namuty organiczne itp.
zgodnie z projektem (o wystgpieniu gruntdw stabych, ktérych badania geologiczne nie wykazaly nalezy
zawiadomi¢ projektanta). Ksztalt podloza powinien uwzgledni¢ przewidywane projektem budowle umieszczone
w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia stopy itp.,

- zageszczenie wierzchniej warstwy podloza do osiggnigcia wymagan jak dla nasypu a nast¢pnie powierzchniowe
(5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego zwiazania z nasypem,

Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypoéw do glebokosci 0,5m od powierzchni terenu J s = 0,97.

- gdy w podlozu wystepuja grunty wysadzinowe, ktére moga przemarza¢ a projekt nie przewiduje pokrycia ich
warstwa zabezpieczajaca nalezy je usuna¢ na glteboko$¢ przemarzania,

Ogdlne zasady wykonywania nasypow
1. Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o stalej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkéw
odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie do ok. 5% w
kierunku poprzecznym.
2. Nastgpna, wyzej polozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego zaggszczenia warstwy
poprzednie;j.
3. Grubos¢ warstw w zalezno$ci od rodzaju gruntu i maszyn zagegszczajacych okredla si¢ na podstawie
prébnego zaggszczenia.
4 . Dla uniknigcia przestojow odcinek robdt nalezy podzieli¢ na cze$ci tak aby procesy wbudowywania gruntu,
zageszczania i kontroli jako$ci mogly by¢ realizowane w tym samym czasie.
5. Nachylenie i linie skarp oraz rzgdne korony okresla projekt. Ksztatt nasypu powinien uwzgledni¢ poprawki
na osiadanie podioza i korpusu, ktére powinny by¢ podane w projekcie.
Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Wykonanie nasypu z ré6znych gruntéw. gdy projekt
nie okre$la miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest tylko dla obiektéw kategorii III i IV, przy czym nalezy
przestrzegac nastgpujacych warunkow:
- grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w S$rodkowej czgsci nasypu, a grunty bardziej
przepuszczalne blizej skarp,
- grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajacych filtracj¢ lub poslizg.
- w sasiadujacych ze soba cze$ciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby na skutek dzialania
filtracji nie powstaly odksztalcenia w postaci kawern i rozmy¢.
Whbudowanie i zaggszczenie gruntu .
Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiada¢ wilgotno$é
naturalna W ,, zblizong do optymalnej W ., okre$lonej wedtug normalnej metody Proktora.
Zaleca si¢ aby:
dla gruntéw spoistych wilgotnos¢ W, byta w granicach W . 2%
dla pospétek, zwiréw i rumoszy gliniastych wilgotnos¢ W ,> 0,7 W, przy czym gérna granica wilgotno$ci
zalezy od rodzaju maszyn zaggszczajacych
W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotno$¢ znacznie wyzsza od dopuszczalnej przed wbudowaniem nalezy
przesuszy¢ go na odkladzie. Przy wilgotnos$ci niewiele przekraczajacych dopuszczalne (do2% ), mozna grunt wbudowac
w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie zageszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci.
Jezeli grunt posiada wilgotno$¢ naturalng mniejsza od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢.
Zaggszczanie gruntu o wilgotno$ciach naturalnych wykraczajacych poza podane wyzej granice mozliwe jest w
nastepujacych przypadkach:

zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktéry umozliwi uzyskanie zaggszczenia zgodnego z wymaganiami

gdy objetos¢ nie odpowiadajacego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objgtosci warstwy, a wyniki

zageszczenia beda zgodne z wymaganiami

Nie nadaja si¢ do wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, cz¢$ciami roslinnymi itp), grunty
ktérych jakosci nie mozna skontrolowa¢ oraz grunty zamarznigte.
Nie nadaja si¢ rowniez do wbudowania bez specjalnych zabiegéw grunty:
- zawartosci czeSci organicznych wigkszej niz 3%
- zawartosci frakcji ilastych powyzej 30%
— spoiste w stanie ptynnym, mi¢kkoplastycznym, zwartym,
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— skazone chemicznie.
Nasypy z gruntéw sypkich mozna wykonywac jedynie w przypadku mozliwos$ci uzyskania wymaganego zageszczenia.
W przypadku wbudowywania gruntéw o bardzo zrdéznicowanym uziarnieniu (np. aluwia rzek gorskich) nalezy
zapobiegaé rozsegregowywaniu si¢ ich podczas wytadowywania ze Srodkéw transportowych. Rozsegregowany materiat
nie moze by¢ wbudowany w strefy stykowe z innymi gruntami, z podtozem oraz budowlami betonowymi.
Wymagana doktadno§¢ wykonania nasypow.
Szerokos$¢ korony nie powinna rézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej wigcej niz o 10 cm, a krawedz korony nie
powinna mie¢ widocznych zataman.
Pochylenie skarp i nasyp6w nie moze rézni¢ si¢ od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%. Powierzchnie skarp nie
powinny mie¢ wigkszych wklesnie¢ niz 10 cm.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST — ,, Wymagania ogdlne”.
Sprawdzenie i odbidr rob6t ziemnych powinny by¢ zgodne z normami panstwowymi.
Kontrola jako$ci rob6t rozbidérkowych podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania rob6t rozbidrkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.
Zdjecie warstwy humusu
Kontroli podlega w szczeg6lnosci zgodno$¢ wykonania rob6t z rysunkami, w zakresie:
—powierzchni zdjecia humusu,
—grubosci zdjetej warstwy humusu,
prawidlowosci spryzmowania humusu.
Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
—zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja,
—sprawdzenie rz¢gdnych dna wykopu (tolerancja rzednych dna wykopéw %2 cm),
—prawidtowos$¢ wytyczenia rob6t w terenie,
—przygotowanie terenu,
-rodzaj i stan gruntu w podtozu,
—-wymiary wykopow (tolerancje przy wymiarach wykopow: 15 cm dla wykop6w o szerokosci dna wigkszej niz
1,5 m, 5 cm dla wykop6w o szerokosci dna mniejszej niz 1,5 m),
—czy zostata zapewniona stateczno$¢ skarp,
—zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
Wykonanie podktadéw, nasypdw i zasypki
Sprawdzeniu podlega:
—przygotowanie podioza,
—materiat uzyty na podkiad,
—grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu,
—sposéb i jakos§¢ zaggszczenia.
Przy sprawdzaniu jako$ci wykonania zasypek konstrukcyjnych i nasypoéw szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na:
—badania przydatno$ci gruntéw przeznaczonych na zasypke i nasypy
—badania zag¢szczenia wykonywanej zasypki i nasypow
Badanie przydatno$ci gruntéw przewidzianych na zasypke i nasypy
Badanie przydatno$ci gruntu do zasypki wykopdw nalezy przeprowadzi¢ na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego zrédla, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m °. Badanie
wykona¢ wg PN-88/B-04481.
W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastgpujace wlasciwosci:
-sktad granulometryczny wg PN-B-04481,
—zawarto$¢ cze$ci organicznych wg PN-B-04481,
—-wilgotno$¢ naturalng wg PN-B-04481,
—wilgotno$¢ optymalna i maksymalng ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego wg PN-B-04481,
—granic¢ ptynnosci wg PN-B-04481,
—kapilarno$¢ bierng wg PN-B-04493,
—-wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01.
Badanie kontrolne prawidlowo$ci wykonania zasypki i nasypow
Badania kontrolne prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki polegaja na sprawdzeniu:
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—grubosci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m* warstwy ,
—prawidtowos$ci rozmieszczenia gruntdw o réznych wiasciwosciach w nasypie,
—odwodnienie kazdej warstwy,
—grubo$¢ kazdej warstwy i jej wilgotno§¢ przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500m* warstwy,
—nadania spadkéw warstwom gruntéw spoistych,
—przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw, w szczeg6lnosci:
. wykonywanie zasypki i nasypow nalezy przerwacé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna,
. osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem
palonym lub hydratyzowanym,
—niedopuszczalne jest wykonywanie zasypki i nasypdw w temperaturze, przy  ktérej nie jest mozliwe
osiagni¢cie w wymaganego wskaznika zaggszczenia,
—-wykonywanie zasypki i nasypOw nalezy przerwa¢ w czasie duzych opadéw $niegu; przed wznowieniem prac
nalezy usung¢ $nieg z powierzchni juz wykonane;j.
Sprawdzenie zaggszczenia zasypki i nasypow
Sprawdzenie zaggszczenia polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zaggszczenia Is z wartoScig podana
w projekcie danego obiektu lub stosunku modutéw odksztatcenia.
Oznaczenie wskaznik zggszczenia nalezy przeprowadzi¢ wedlug BN-77/8931-12, a modutéw odksztalcenia wedtug BN-
64/8931-02.
Zageszczenie nalezy skontrolowac nie rzadziej niz:
-1 raz w trzech punktach na 100 m * warstwy przy okre$laniu wartosci Id,
-1 raz w trzech punktach na 200 m * warstwy przy okre$leniu pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien wpisa¢ do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtowos¢
zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podloza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem
do dziennika budowy.
OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST Wymagania ogdlne.
-Dla zdjecia warstwy humusu jednostka obmiarows jest — m’
-Dla wykonania wykopéw jednostka obmiarowg jest — m’
-Dla wykonania podktadéw i nasypéw jednostka obmiarows jest — m’
-Dla wykonania zasypek jednostka obmiarows jest — m’
-Dla transportu gruntu jednostka obmiarowa jest — m’
Ilo$¢ robot okredla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.
Obmiar robdt rozbiérkowych okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢ rob6t oblicza si¢
wedlug sporzadzonych z natury pomiardw z uwzglgdnieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
szczegdtowej specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym.
Jednostkami obmiarowymi dla rozbidrek jest 1 kpl. wykonanych robét rozbidrkowych obejmujacych poszczegdlne
elementy.
ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST Wymagania ogdlne.
Wiszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoSci.
PODSTAWA PLATNOSCI
faci si¢ za roboty rozbidrkowe wykonane zgodnie z wymaganiami i odebranych przez Inzyniera
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST ,,Wymagania Ogdlne".
Zdjecie warstwy humusu
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* gruntu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
—odspojenie humusu i przemieszczenie go na sktadowisko,
—prace porzadkowe.
Wykopy
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* gruntu w stanie rodzimym wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
-wytyczenie wykopu z wyznaczeniem gltéwnych osi i rzednych,
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—dowo6z i odwiezienie sprzetu,
—prac¢ sprzetu (wraz z przestojami technologicznymi),
—zdjecie darni i gérnej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania,
—odspojenie gruntu ze ztozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem (wykonawca we
wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemi),
—wykonanie wykopow,
—utrzymanie wykopow a w tym min. wzmocnienie $cian powstatych dotow,
—ochrona istniejgcego uzbrojenia terenu tacznie z zapewnieniem czasowych ustug w przypadku uszkodzenia tego
uzbrojenia,
—odwodnienie wykopdéw, w tym zaréwno bedace wynikiem wykopoéw uwodnionych jak i wynikle z opadéw
atmosferycznych,
-wydobycie, zaladowanie na S$rodki transportu i odwiezienie urobku na wskazang odlegtos¢ wraz z
wbudowaniem, o ile jest konieczne,
—prace porzadkowe.
Wykonanie podktadéw, nasypdéw i zasypek
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* gruntu po zageszczeniu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
—dostarczenie materiatu,
—uformowanie i zaggszczenie gruntu z wyrOwnaniem powierzchni,
—przeprowadzenie niezbednych badan,
- prace porzadkowe.Transport gruntu
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtoéci transportu wg ceny
jednostkowe;j, ktéra obejmuje:
- zaladowanie gruntu na $rodki transportu,
- przewdz na wskazang odleglos¢,
- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza,
- zabezpieczenie komunikacji oraz utrzymanie drég na terenie rob6t i na miejscu odkladu (czyszczenie drég na
biezaco o ile ich zanieczyszczenia zostaly spowodowane prowadzonymi pracami),

- prace porzadkowe.
PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

2 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

3 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

4 BN-72/8932-01 Roboty ziemne.

5 PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

6 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

7  PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

8  BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

9  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

10 BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

11 PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

12 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

13 PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci biernej.

14 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

15 PN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

16 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podioza obcigzenia plyta.

17 PN-70/G-98011 Torf rolniczy

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr
108, poz. 953)
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)

ST 01.02.00 ROBOTY MURARSKIE

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagah wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu budowlanego
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. GLIWICKIEJ 4 W KATOWICACH WRAZ Z LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI, WYKONANIEM
INSTALACJI C.O. 1 CIEPLEJ WODY I WYMIANA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
UL. GLIWICKA 4, 40-074 KATOWICE
NR PROJEKTU 01 -09/2018
*  roboty budowlane

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych S T

Wszystkie wymagania nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1 ST 01.01.00 KOD CPV 45110000-1 ROZBIORKI I WYKOPY

2 ST 01.02.00 KOD CPV 45262522-6 ROBOTY MUROWE

3 ST 01.03.00 KONSTRUKCJE

3.1 KOD CPV 45223500-1 KONSTRUKCIJE ZELBETOWE

3.2 KOD CPV 45223210-1 KONSTRUKCIJE STALOWE

3.3 KOD CPV 45261100-5 KONSTRUKCJE DREWNIANE

4. ST 01.04.00 KOD CPV45431000-7 PODKLADY I POSADZKI

5 ST 01.05.00 KOD CPV 45321000-3 IZOLACIE

6 ST 01.06.00 KOD CPV 45431000-7 TYNKI I OKEADZINY SCIENNE
KOD CPV 45400000-1 OKLADZINY Z PLYT KG
KOD CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

7 ST 01.07.00 KOD CPV 45421000-4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

8 ST 01.08.00 KOD CPV DOCIEPLENIE
9 ST 01.09.00 KOD CPV ELEWACJA FRONTOWA
10 st 01.10.00 KOD CPV ROBOTY ROWARZYSZACE

11 ST 01.11.00 KOD CPV 45261210-9 DACH
12 ST 01.12.00 KOD CPV 45233200-1 ZAGOSPODAROWANIE

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czg§¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Rob6ét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych S T
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem robét dla
zadania jak w pkt. 1.1.
Niezaleznie od postanowienh Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
MIASTO KATOWICE Z SIEDZIBA UL. MELYNSKA 4, 40-098 KATOWICE
LOKALIZACJA OBIEKTU I ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony numerem 4 zlokalizowany jest przy ulicy w ciaggu kamienic
tworzacych pierzeje ulicy Gliwickiej, budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 4a zlokalizowany z tylu budynku
nr 4 dostepny poprzez brame przejazdowa. Pomiedzy budynkami znajduje si¢ nie urzadzone atrium, o nawierzchni z
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kostki betonowej, w czgsci petniacy funkcje parkingu. Brak wyznaczonych miejsc gromadzenia odpadéw statych, brak
wyznaczonych miejsc postojowych.

Dojazd do budynkéw prowadzony jest z drogi publicznej ulicy gliwickiej od strony potudniowo- wschodniej. poprzez
brame przejazdowa budynku nr 4 prowadzi dojazd do budynku nr 4a zlokalizowanego po potudniowo-zachodniej stronie
budynku frontowego.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH S T
- wykonanie wymurowan
- wykonanie zamurowan
- wykonanie przemurowan
- oczyszczenie przewoddw kominowych z montazem kratek
- wykonanie spoin
- tynkowanie
- roboty towarzyszace
MATERIALY
— Wszelkie prace wykona¢ z nalezytg starannoscig zachowujac zasady bezpieczenstwa i higieny pracy i p.poz.
majac na uwadze funkcjonowanie obiektu w trakcie wykonywanych prac
— Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonéw klasy B-25
— Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betonéw klasy B-25
— Woda : stosowana do betondw musi spetnia¢é wymagania normowe i jesli nie jest z wodociagu musi by¢ zbadana wg

PN-88/B-32250 przed rozpoczg¢ciem rob6t oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.

— Woda PN-EN 1008:2004)Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje lub mut.

— Piasek PN — EN 13139:2003

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy a ponadto:

Nie zawiera¢ domieszek organicznych mie¢ frakcje réznych wymiaréw — piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

— Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.Zaprawg nalezy przygotowaé w
takiej ilo§ci aby mogta by¢ szybko wykorzystana ok. 2 godz.

— Siatka z wi6kna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-81/6859-03, Wymiary oczka 4x4mm lub 3x4mm.

Siatka impregnowana dyspersja tworzywa sztucznego, Sila zrywajaca pasek siatki o szeroko$ci 5 cm wzdtuz watku i

osnowy powinna wynosi¢ nie mniej 125 daN.

— bloczki gr. 12 cm z cegly klinkierowe;j

— zaprawy : cementowo - wapienne stuzg do potaczenia elementéw ceramicznych i betonowych, powinne odpowiadac
wymaganiom PN-B-14501.

-- tynk silikatowy zgodny z zaprawa tynkarska renowacyjna R wg EN 998-1:2010 gr. 1,5mm Gotowa do uzycia barwna

masa tynkarska na bazie cementu, wapna i lekkich wypelniaczy. Cechy: wodoodporny, mrozoodporny, hydrofobowy,

parprzepuszczalny, odporny na agresj¢ biologiczna.

Cegta klinkierowa

Kolor czerwony

Faktura lica drapana

Wymiary 250x120x65 mm

Klasa wytrzymatosci 35

Nasigkliwo$¢ <6%

Mrozoodporno$¢ mrozoodporna

Kolor zaprawy, jasno szara

Szczelina 10mm pionowo x10mm poziomo

Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Wode do

zapraw przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociaggéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

Wyroby ceramiczne i betonowe

Cegta pelna klasy 10

Warunki normowe materiatu okresla PN-B—12050:1996.

. Dopuszczalna liczba cegiel potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym

przez cala grubos¢ cegly o dlugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczaé dla cegly — 10 % cegiet badanych.

. Wymiary: 1=250mm, s=120mm, h=65mm. Masa- ok. 3-4 kg
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. Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 Mpa

= Wspétczynnik przenikania ciepta — 0,7 W/m2K

= Gesto$¢ pozorna 1,7 — 1,9 kg/dm3

. Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%

. Odpornoé¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —150 C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu.

= Dopuszczalne odchytki wymiarowe wg PN-B-12050:1996

. Odpornoé¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokos$ci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta
sig.

Zaprawy budowlane

Przewiduje si¢ stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymato$¢ zapraw RZ - SMPa.

Zaprawa cementowo-wapienna marki 50.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej iloéci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok.
3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +50C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymalego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczef obcych. Sktad objgtoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznos$ci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikéw zaprawy:

cement: ciasto wapienne: piasek:

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: ciasto wapienne piasek:
hydratyzowane:

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Sktadowanie materiatow
Sktadowanie wyrobow ceramicznych wg PN-B-12030:1996.
Przewiduje si¢ sktadowanie na paletach ofoliowanych.

SPRZET

Wymagania ogdlne dla sprzetu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdélne”. Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu
dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.

TRANSPORT

Wymagania ogdlne dla srodkéw transportowych podano w ST — 00 ,,Wymagania og6lne”. Materiaty i elementy moga
by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utrata
statecznosci.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

. Kategoria wykonania rob6t murarskich A wg PN-B-03002:1999.

. Przy wznoszeniu muréw nalezy uwzgledni¢ wykonanie elementéw zelbetowych takich jak: stupy, nadproza,
wience.

Wymagania przy wykonywaniu robét murarskich

. Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, z
zachowaniem zgodnosci z dokumentacja projektowa.

. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy

murowaé nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.



INWESTPROJEKT KORPORACJA PROJEKTANTOW UL. DASZYNSKIEGO 506, 44-151 GLIWICE str. 31

. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej ich dtugos$ci. W miejscu potaczenia muréw
wykonywanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

. Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w
okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.

. Whngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

. Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0 0C.

. W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy mur6w powinny

by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy
wznawianiu rob6t po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjgciem wierzchnich
warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.
. Nominalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uzyciu
zapraw zwyklych nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm.
Roboty murowe z pustakdéw ceramicznych
Grubos$¢ spoin poziomych w murach z pustakéw ceramicznych powinna wynosi¢ 12mm, a grubos$¢ spoin pionowych —
10mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5mm i —2mm, a dla spoin
pionowych + Smm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z pustakow ceramicznych:
. zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw spoinowanych:
—-na dlugosci 1m + 3mm,
—na calej powierzchni = 10mm,
. odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
- na wysokosci 1m * 3mm,
—-na wysokosci 1 kondygnacji + 6mm,
—na wysokosci calej §ciany + 20mm,
—odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie na dtugosci 1m + 3mm.
Roboty murowe z cegly
Grubos$¢ spoin poziomych w murach z cegly powinny wynosi¢ 12mm, a grubos$¢ spoin pionowych 10mm. Dopuszczalne
odchyltki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5mm i —2mm, a dla spoin pionowych + Smm.
Zaprawa stosowana do murowania powinna mie¢ konsystencj¢ gesto plastyczng w granicach zaglebienia stozka
pomiarowego 6-8cm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegly pelne;j:
. zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw spoinowanych:
—-na dlugosci 1m + 3mm,
—na calej powierzchni = 10mm odchylenia od pionu,
. odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
- na wysokosci 1m * 3mm,
—-na wysokosci 1 kondygnacji + 6mm,
—na wysokosci calej §ciany + 20mm,
—odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie na dlugosci 1m + 3mm.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zakres kontroli badan
Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegly i bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
—-sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkéw z wymaganiami stawianymi w dokumentacji
projektowej
—-préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiaréw i ksztaltu elementéw
liczby szczerb i pgknigé
W przypadku niemoznos$ci okreslenia jako$ci elementéw przez probe dorazng nalezy ja poddaé¢ badaniom
laboratoryjnym ( szczegdlnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu)
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujacej normie.
—-Roéznice wysokosci £0.05h i £50 mm
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Wymagania dla rob6t
Sprawdzeniu podlegaja:
—zgodnos$¢ ksztattu i gtéwnych wymiaréw muru z dokumentacja techniczng grubo$¢ - muru
—wymiary otworOw okiennych i drzwiowych
—pionowos$¢ powierzchni i krawedzi
—poziomos$¢ warstw cegiet
—grubo$¢ spoin i ich wypetnienie
—zgodno$¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
Dopuszczalne odchytki wykonania rob6t murowych:

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchytki mm

Zwichrowania i skrzywienia

- na 1 metrze dtugosci 6

- na calej powierzchni 20

Odchylenia od pionu

- na wysoko$ci 1 m 6

- na wys. kondygnacji 10

- na calej wysokosci 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na 1 m dlugosci 2

- na calej dtugosci 30

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

- na 1 m dlugosci 2

- na catej dtugosci 20

Odchylenia wym. otworéw w §wietle o wym.

- do 100cm szerokos¢ +6, -3
wysoko$¢ +15, -10

- ponad 100 cm szerokos¢ +10, -5
wysoko$¢ +15, -10

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robot potwierdzana jest
wpisem do Dziennika Budowy.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowa robot jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.

Nie potraca si¢ powierzchni otworéw mniejszych od 0,5m2.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST 00 Wymagania ogélne.

Odbidr robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem rob6t wykonczeniowych. Odbiér robét przeprowadza si¢
przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z dokumentacja
projektowa niniejsza ST i wymaganiami Inzyniera

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,,Wymagania Ogélne". Platno$¢
zgodnie z umowg z inwestorem.

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robdt wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST. Platno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakos$ci robdt w oparciu o wyniki pomiaréw

Cena jednostkowa wykonania robot oprocz prac zasadniczych obejmuje nastgpujace prace tymczasowe i towarzyszace:

= Roboty przygotowawcze

. Obrobienie przej$¢ instalacyjnych

= Zakup, dostarczenie i wbudowanie materialow
= Montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan

= Wykonanie prac pielgegnacyjnych

= Prace porzadkowe

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1 PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe z cegly .Obliczenia statyczne i projektowanie
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10
11
12
13
14
15

16
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

PN-B-12050:1996
PN-B-19306:1999
PN-B-12011:1997
PN-B-12069:1998
PN-B-19306:1999
PN-EN 13139:2003
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-90/B-14501
PN-85/B-04500
Poprawki 1 BI 5-6/89
poz.45.

PN-EN 1015:2000
PN-EN 934-2:2002

PN-EN 180:2000
PN-EN 1008:2004
PN-EN 934-6:2002

PN-68/B-10020
PN-ISO 3443-1:1994
IDT ISO 3443:1979
Errata KNN 6/95 1p.4.
P-ISO 3443-6:1994
IDT ISO 3443-6:1986
P-ISO 3443-6:1994
IDT ISO 3443-6:1988
P-ISO 3443-8:1994
IDT ISO 3443-8:1989
PN-ISO 4464:1994
IDT ISO 4464 :1980
PN-ISO 7976-1:1994
IDT ISO 7976-1 :1989
PN-ISO 7976-2:1994
IDT ISO 7976-2 :1989
PN-ISO 7077:1999

Inne dokumenty

1.

N

Cegly budowlane.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratéwki

Cegly, pustaki, elementy poryzowane.

Prefabrykaty z betonu. Bloczki.

Kruszywa do zaprawy

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

Cement portlandzki

Cement portlandzki z dodatkami

Cement murarski 15

Cement hutniczy 25

Wapno

Zaprawy budowlane zwykte

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

Metody badan zapraw do muréw.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Czg$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i
etykietowanie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan

Materiaty budowlane. Woda zarobowa do betonu

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodno$ci i ocena zgodnosci.

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lania

Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola
zgodno$ci wymiardw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna- Metoda 1
Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola
zgodno$ci wymiardw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna- Metoda 2
Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdt budowlanych

Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy r6znymi rodzajami odchylek i
tolerancji stosowanymi w wymaganiach

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.
Metody i przyrzady

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktéw pomiarowych

33

Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady og6lne i metody weryfikacji zgodnosci

wymiarowe;j.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z pézniejszymi
zmianami).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.
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ST 01.03.00 KONSTRUKCIJE

3.1 KOD CPV KONSTRUKCIJE ZELBETOWE
3.2 KOD CPV 45223210-1 KONSTRUKCIJE STALOWE
3.3 KOD CPV 45261100-5 KONSTRUKCJE DREWNIANE
1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagah wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu budowlanego
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. GLIWICKIEJ 4 W KATOWICACH WRAZ Z LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI, WYKONANIEM
INSTALACJI C.O. 1 CIEPLEJ WODY I WYMIANA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
UL. GLIWICKA 4, 40-074 KATOWICE
NR PROJEKTU 01 -09/2018
*  roboty budowlane

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych S T

Wszystkie wymagania nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1 ST 01.01.00 KOD CPV 45110000-1 ROZBIORKI I WYKOPY

2 ST 01.02.00 KOD CPV 45262522-6 ROBOTY MUROWE

3 ST 01.03.00 KONSTRUKCJE

3.1 KOD CPV 45223500-1 KONSTRUKCIJE ZELBETOWE

3.2 KOD CPV 45223210-1 KONSTRUKCIJE STALOWE

3.3 KOD CPV 45261100-5 KONSTRUKCJE DREWNIANE

4. ST 01.04.00 KOD CPV45431000-7 PODKLADY I POSADZKI

5 ST 01.05.00 KOD CPV 45321000-3 IZOLACIE

6 ST 01.06.00 KOD CPV 45431000-7 TYNKI I OKEADZINY SCIENNE
KOD CPV 45400000-1 OKLADZINY Z PLYT KG
KOD CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

7 ST 01.07.00 KOD CPV 45421000-4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

8 ST 01.08.00 KOD CPV DOCIEPLENIE
9 ST 01.09.00 KOD CPV ELEWACJA FRONTOWA
10 st 01.10.00 KOD CPV ROBOTY ROWARZYSZACE

11 ST 01.11.00 KOD CPV 45261210-9 DACH

12 ST 01.12.00 KOD CPV 45233200-1 ZAGOSPODAROWANIE

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Rob6ét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych S T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem robét dla
zadania jak w pkt. 1.1.

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

MIASTO KATOWICE Z SIEDZIBA UL. MELYNSKA 4, 40-098 KATOWICE

LOKALIZACJA OBIEKTU I ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony numerem 4 zlokalizowany jest przy ulicy w ciaggu kamienic tworzacych
pierzeje¢ ulicy Gliwickiej, budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 4a zlokalizowany z tytu budynku nr 4
dostepny poprzez brame przejazdowa. Pomiedzy budynkami znajduje si¢ nie urzadzone atrium, o nawierzchni z kostki
betonowej, w czgsci petniacy funkcje parkingu. Brak wyznaczonych miejsc gromadzenia odpadéw statych, brak
wyznaczonych miejsc postojowych.
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Dojazd do budynkéw prowadzony jest z drogi publicznej ulicy gliwickiej od strony potudniowo- wschodniej. poprzez
brame przejazdowa budynku nr 4 prowadzi dojazd do budynku nr 4a zlokalizowanego po potudniowo-zachodniej stronie
budynku frontowego.
ZAKRES ROBOT OBJETYCH S T
- wykonanie konstrukcji podpar¢, zawieszen i oston
- montaz nadprozy
- wykonanie konstrukcji drewnianych
- wykonanie konstrukcji stalowych
- zabezpieczenia ppoz elementéw drewnianych
- deskowania
- wykonanie posadzek z ptyt OSB
- roboty towarzyszace
MATERIALY
Stal konstrukcyjna zgodnie z dokumentacja projektowa
Laczniki
Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-
ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:
$ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-91/M-82341, PN-
91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,
nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M-
82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954.
Materiaty do spawania
Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 759:2000, a ponadto:
—elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
—drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,
—topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-
69356.
—Materiaty spawalnicze do stali odpornej na korozj¢ powinny mie¢ odporno$¢ na korozj¢ taka sama jak stal
czgdci faczonych, chyba ze w projekcie podano inaczej.
Sktadowanie materiatow
Elementy stalowe i materiaty dostarczane na budow¢ powinny by¢ wyladowane dzwigami. Elementy ci¢zkie, dtugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ przed odksztalceniem. Elementy uktada¢ w sposob
umozliwiajacy odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcj¢ niezwlocznie po ich
nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej
do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia.
Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem.
Laczniki sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.
Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja I'TB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.Nalezy zastosowac
kompleksowe $rodki stuzace do efektywnej ochrony drewna i materiatéw drewnopodobnych przed dziataniem
ognia,grzybow , plesni i owadéw. Powinien to by¢ preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwiacy materialéw
impregnowanych, nadajacy si¢ do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji. Gtgbokos$¢ wnikania preparatu
w drewno o wilgotnos$ci 28% minimum 8 mm, a o wilgotnoéci 12% minimum 2 mm. Dla konstrukcji drewnianej no$nej
stosowac¢ drewno klasy K27, a dla podtozy drewno klasy K33 wedtug nast¢pujacych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Wytrzymato$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
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Zginanie
Rozcigganie wzdtuz widkien 27 33
Sciskanie wzdhuz wiékien 0,75 0,75
Sciskanie w poprzek widkien 20 24
Scinanie wzdtuz widkien 7 7
Scinanie w poprzek wiékien 3

1,5 1,5

Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4do 1/2
Se¢ki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wtdkien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/3 172
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna
Chodniki owadzie niedopuszczalna
niedopuszczalne
Szerokos$¢ stojow
] 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dlugos$ci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4
szerokosci lub dlugosci

Krzywizna podiuzna

a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowato$é¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwno$¢ plaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki
prostopadte,
odchylenia w granicach odchyltek.
Nieprostopadtos$¢ niedopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié¢ nie wigcej
niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

— w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchyltki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
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dla tat o grubo$ci do 50 mm:
— w grubos$ci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
- dla tat o grubos$ci powyzej 50 mm:
— w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
— w grubos$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
d) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2mm.
Laczniki
Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z thbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szeSciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniemognia powinny by¢ stosowane
wylacznie §rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementéw warstwa folii.Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposdb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos$¢ sktadowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dzialaniem czynnikdéw atmosferycznych..
Odbiér materiatéw na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze §wiadectwem jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z norma. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materialowW razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom
okreslonym przez zarzadzajacego realizacja umowy Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje zarzadzajacy realizacja umowy.
SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST- 00: ,,Wymagania og6lne”.
Wykonawca do montazu lub demontazu elementéw stalowych powinien dysponowa¢ m.in.: .
Konstrukcje stalowe
rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 1 PN-89/S-10050
spawarkami,
palnikami gazowymi,
zurawiami samochodowymi o udzwigu 10 Mg,

37
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zurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru poszczegdlnych
elementéw (40 do 100 Mg).
Wymalowanie i ocynkownie
Sprzet uzywany do malowania uzalezniony jest od przyje¢tej techniki malowania.
Dopuszczalne sg nastgpujace techniki malowania
natrysk bezpowietrzny (hydrodynamiczny)
natrysk powietrzny ( pneumatyczny )
pedzel lub watek do poprawek i matych powierzchni
wybdr techniki malowania powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta materiatow.
Ocynkowanie wykonywa¢ przy uzyciu sprzgtu gwarantujgcego zachowanie wymagan jakosciowych i bezpieczenstwa
robot.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.
Rodzaje sprzetu uzywanego do roboét ciesielskich oraz rusztowan pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z zarzadzajacym realizacja umowy . Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jako$ciowych robot i przepiséw BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.
TRANSPORT
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢é wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w ST - 00 ,,Wymagania og6lne”.
Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny by¢ zatadowane na srodki transportowe w taki sposdb, aby
podczas transportu zapewniona byla stateczno$¢ elementu oraz wykluczona mozliwo$¢ uszkodzenia powtok ochronnych.
Elementy o matej sztywnosci w ptaszczyznie poziomej zaleca si¢ faczy¢ w zespoty i transportowaé w pozycji
wbudowania. Transport konstrukcji zaleca si¢ prowadzi¢ w mozliwie duzych zespotach konstrukcyjnych o podobne;j
masie.
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robot ciesielskich mozna przewozié
dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
WYKONANIE ROBOT
Przygotowanie i obrobka elementow
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw stalowych przed wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone pod
wzgledem:
gatunku stali,
asortymentu,
wlasnosci,
wymiaréw i prostoliniowosci.
Elementy, ktérych odchytki wymiarowe pod wzglgdem prostoliniowosci przekraczaja dopuszczalne odchytki wg PN-B-
03200:1997, powinny podlega¢ prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gi¢ciu nie powinny
wykazywac peknie¢. Wystapienie tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie wykonanych elementdéw. Sprzet
uzywany do prostowania i gi¢cia elementé6w stalowych powinien by¢ sprawdzony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Cigcie elementOw. i przygotowanie brzegow
Cigcie elementéw nalezy wykonywac pita, nozycami lub termicznie, mechanicznie lub recznie. Reczne cigcie termiczne
nalezy stosowac tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie mozna zastosowac ci¢cia zmechanizowanego.
Powierzchnie cigcia oraz ich krawedzie powinny by¢ czyste, bez znacznych nieréwnosci
( naderwan, gradu, zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskéw metalu)
Nadmierne nieréwnosci powierzchni cigcia oraz krawedzie wycie¢ wklestych powinny by¢ zaokraglone i w miarg
potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczaé 3%.
Brzegi (krawedzie) spawania nalezy przygotowa¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 9692-2. Otwory pod $ruby, sworznie
mozna wykonywacé przez wykrawanie i wiercenie.
Scalanie elementow
Przed przystapieniem do scalania elementéw stalowych Wykonawca przeprowadza odbiér elementéw w zakresie
usunig¢cia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegdéw stykéw z zachowaniem wymagan wg,
PN-EN ISO 9013:2002.
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Czegsci sktadowe ztacza powinny by¢ obrobione i ztozone odpowiednio do stosowanej metody spawania i z zachowaniem
dopuszczalnych odchytek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2

Przygotowanie technologii oraz realizacja proceséw spawania i proceséw pomocniczych powinny by¢ zgodne z PN-EN
1011 i PN-EN 1011-2.

Osoby kierujace spawaniem i spawacze powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jako$ciowej i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200

Badania ostateczne spoin polegajace na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczacych wg PN-75/M-69703 i
PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana przez Inzyniera lub Inzynier osobiscie.

Potaczenia na taczniki mechaniczne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami PN-B-
06200.

Montaz elementow stalowych na budowie
Wymagania ogélne
Przed przystapieniem do montazu elementéw, Wykonawca powinien dokona¢ sprawdzenia powlok ochronnych
(ewentualnie je uzupetnic¢) zapozna¢ si¢ z protokétem odbioru elementéw od Wytworcy i potwierdzi¢ to odpowiednim
wpisem do Dziennika Budowy.Prace przygotowawcze i pomiarowe
Przed przystagpieniem do montazu elementéw na podporach nalezy wyznaczy¢ lub skontrolowac:
potozenie osi elementéw stalowych
prawidtowos$¢ wykonania podpér
Po wykonaniu montazu nalezy skontrolowac:
potozenie osi elementéw stalowych
niwelet¢ punktéw charakterystycznych,
Wykonanie potaczen spawanych
Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie dokumentacja projektowa. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga
zgody Inzyniera.
W czasie spawania wilgotno$¢ wzglgdna powietrza nie moze by¢ wigksza niz 80%, a temperatura nie nizsza niz +5 oC.
W czasie opad6éw atmosferycznych, mgty lub mzawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy nalezy ostonic.
Powierzchnie taczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, thuszczu i innych zanieczyszczen na
szerokosci nie mniejszej niz 15 cm.
Spoiny powinny posiada¢ klas¢ zgodng z dokumentacja projektowa i projektem spawania.
Spoiny czolowe powinny by¢ podpawane lub wykonane takg technologia, aby gran byta jednolita i gtadka. Spoiny po
wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.
Spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.
Wykonawca robét montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badan w postaci radiograméw oraz
protokotéw, i przekaza¢ je Inzynierowi podczas odbioru koncowego konstrukcji.
Wykonanie potaczen na taczniki mechaniczne
Potaczenia na taczniki mechaniczne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa. Czesci faczone powinny
by¢ dociagnigte az do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza si¢ pozostawienie szczelin do 0,2 mm, jezeli docisk
czgéci nie jest wymagany w projekcie.
Sruby powinny by¢ dokrecane do “pierwszego oporu”, sukcesywnie od srodka kazdego ztacza wielosrubowego, ale nie
powinny by¢ przecigzane. Za ,,pierwszy opdr’ nalezy uwaza¢ dokrecenie ,,sila jednej reki” zwyklym kluczem (bez
przedtuzenia) lub punkt, przy ktérym klucz pneumatyczny zaczyna trzaskac.
Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwaé si¢ ani wyraznie drga¢ przy ostukiwaniu mifotkiem kontrolnym.
Tolerancja wykonania
Tolerancje wykonania zgodnie z normg PN-B-06200.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych
Elementy ze stali St3SX, St3SY zabezpieczone wg. St-04.05
Kratki pomostowe i stopnie schodéw ocynkowane ogniowo
Elementy ze stali odpornej na korozje 1.4301 nie beda zabezpieczane.
Pochwyt barierek polerowany.
Ocynkowanie elementéw stalowych
Cynkowanie nalezy wykona¢ po zakonczeniu wszystkich operacji spawania, wiercenia, szlifowania i innych czynnosci z
uzyciem elementdéw przeznaczonych do cynkowania.
Cynkowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN EN ISO 1461
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Przed ocynkowaniem z powierzchni stali nalezy usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia, jak np. zgorzelina, rdza, oleje i
smary, brud, zuzel i topnik z procesu spawania.
Stosujac metode sucha przedmiot stalowy nalezy wytrawi¢ w kwasie, optuka¢ w wodzie i wtozy¢ do stopionego chlorku
cynkowego, nastepnie wysuszy¢ w temperaturze powyzej 1000C i zanurzy¢ w wannie z ciektym cynkiem.
Metoda mokra polega na wstepnym trawieniu przedmiotu, ptukaniu w wodzie i na zanurzeniu w ciektym cynku, ktérego
powierzchnia pokryta jest topnikiem.
Minimalny cig¢zar powloki cynkowej nie powinien by¢ mniejszy niz 610 g/m2 powierzchni, tylko w przypadku
elementéw potaczen gwintowych — 305 g/m2 powierzchni.
Zasady og6lne wykonania robot Ogélne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig osiggnigcie
projektowanej wytrzymatos$ci, uktadu geometrycznego i wymiar6éw konstrukcji.
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.
Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$¢
wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Diugos$¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny r6znic¢
si¢ od projektowanych wigcej jak 0,5 mm.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:
— w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
— w dlugosci elementu do 20 mm
— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
— w wysokos$ci do 10 mm.
Elementy stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedna warstwa papy.
Okapy
Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami.
Dtugo$¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wigksza od grubosci desek.
Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona $rodkami ochrony.
Impregnacja
Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddzialywanie szkodliwych czynnikéw
zewngtrznych, szkodnikéw biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowac¢ jedna z
dopuszczonych metod impregnacji:
- smarowanie,
- natrysk,
- krétkotrwate moczenie,
- gleboka impregnacja — kapiel zimna diugotrwala.
Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.
Srodki impregnacyjne s3 szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni by¢ szczelnie ubrani,
posiada¢ rgkawice i maski.
Ztacza
Ztacza elementdéw wiezby dachowej wg rysunkéw konstrukcyjnych. Potaczenia i rozmieszczenie tgcznikéw wg podanych
w projekcie zasad. Niewlasciwe rozmieszczenie tacznikéw moze by¢ przyczyna pgkania drewna (katastrofy budowlanej).
Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiatdw drewnopochodnych §rodkami ochrony drewna Roboty
zabezpieczajace drewno §rodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny by¢ wykonywane na wyodrgbnionym
stanowisku roboczym , do ktérego powinny mie¢ dostep tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju robotach.
Stanowisko robocze powinno:
a/ mie¢ powierzchnie dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju
materialéw lub konstrukcji
b/ by¢ wyposazone w urzadzenia niezbe¢dne do prawidtowego wykonania rob6t w
warunkach minimalnego zagrozenia Srodowiska i 0s6b wykonujacych dany rodzaj
ochrony drewna
¢/ umozliwia¢ zachowanie wymaganych warunkéw zdrowotnych osobom wykonujacych
roboty zabezpieczajace
d/ umozliwi¢ zachowanie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z
aktualnie obowigzujacych przepisow
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e/ by¢ wyposazone w §rodki i sprzgt ochrony przeciwpozarowej
f/ by¢ wyposazone w podstawowe urzadzenia higieniczno-sanitarne, w ciepta wode¢ srodki
myjace oraz zestaw lekow dla pierwszej pomocy lekarskiej
Roboty zabezpieczajace drewno $rodkami ochronnymi moga wykonywac osoby ktére uzyskaty pozytywna opinie
lekarska do wykonywania tego typu rob6t. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni we wlasciwe okulary i odziez ochronna,
ktéra po zakonczeniu pracy powinna by¢ przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do
przechowywania tej odziezy.
Zabezpieczenie drewna na budowie moze by¢ wykonywane metoda:
a/ prézniowo-ci$nieniowa przy uzyciu réznych urzadzen impregnacyjnych — w przypadkach
gdy elementy lub konstrukcje beda eksploatowane w §rodowisku o wysokim stopniu
zagrozenia biologicznego
b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kapiel w odpowiednio przygotowanych
zbiornikach, opryskiwanie lub smarowanie
Elementy z drewna powinny by¢ przed przystapieniem do nasycania Srodkami ochrony drewna odpowiednio
przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi $rodkami powinno by¢:
a/ oczyszczone (po zakonczeniu jego obrébki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju
zanieczyszczen, jak np. resztki kory, tyka, zaprawy, powtok malarskich itp.
b/ wilgotnosci nie wigkszej ni_ 20% - w wypadku nasycania Srodkami olejowymi i o
wilgotno$ci 10% w przypadku nasycania roztworami srodkéw solnych; w przypadku
stwierdzenia wilgotno$ci wigkszej od warto$ci podanych drewno przeznaczone do
zabezpieczenia §rodkami ochronnymi powinno by¢ dosuszone w suszarniach lub przez
sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ impregnowanie
drewna o wilgotnosci do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opracowania
szczegOtowej instrukcji okreslajacej przebieg procesu technologicznego nasycania
drewno mokre o wilgotnoéci powyzej 30%, dopuszcza si¢ impregnowa¢ wyltacznie przez
kapiel dtugotrwata w roztworach o duzym stgzeniu i stosowaniu odpowiednich do tego
rodzaju kapieli srodkow.
Zabezpieczenie drewna Srodkami ochronnymi moze by¢ dokonane nastgpujagcymi metodami:
a/ impregnacja metoda prézniowo-ci$nieniowa powinna by¢ wykonana wg instrukcji obstugi
urzadzenia uwzgledniajgcej specyficzne parametry technologiczne
b/ impregnacja metoda kapieli powinna by¢ dokonana w zbiornikach (wannach)
betonowych, metalowych z tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach
dostosowanych do impregnowanych elementéw. Dtugos$¢ kapieli oraz temperatura
kapieli uzalezniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez producenta preparatu
Impregnacja metoda smarowania powinna by¢ stosowana przy niewielkim zakresie rob6t impregnacyjnych oraz jako
zabieg uzupelniajacy przy metodzie natrysku i kgpieli.
Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstgpach czasu do 2 i wigcej godzin w zalezno$ci od rodzaju §rodka i
temperatury otoczenia., powinno by¢ przeprowadzone, za pomoca pedzli, migkkich szczotek itp.Impregnacja metoda
natrysku moze by¢ wykonywana za pomocg pistoletow natryskowych podtaczonych do sprezarki. Minimalna liczba
zabiegdw 2-krotny natrysk, w odstgpach do 2 i wigcej godzin w zalezno$ci od rodzaju $rodka i temperatury otoczenia.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy oraz
w porozumieniu z zarzgdzajacym realizacja umowy
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie i montaz elementéw stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w niniejszej ST.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06200 oraz warunkom podanym w
niniejszej ST.
»  Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania;

—kontrola stali,

—sprawdzanie elementow stalowych,

—sprawdzanie wymiardw konstrukcji,

—sprawdzanie potaczen,

—sprawdzanie zabezpieczen antykorozyjnych,
»  Kontrola w czasie transportu i na budowie

—sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,
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—sprawdzanie czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadajag wymogom skrajni i czy sa trwale
mocowane,
—sprawdzanie zgodnosci wykonania elementéw stalowych z dokumentacja projektowa,
»  Kontrola w montazu konstrukcji powinna obejmowac
—kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczg¢ciem montazu, podczas montazu i po jego ukonczeniu,
—stan podpo6r oraz $rub fundamentowych i ich usytuowania
—-zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy
—stan elementdw konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu
—wykonanie i kompletno$¢ potaczen
—kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
—kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola ocynkowania elementéw stalowych
Kontroli podlegaja:
—Sprawdzenie stanu powierzchni
—-Badanie przyczepnosci i réwnomiernosci powtoki
—Oznaczenie grubo$ci naniesionej powloki
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:
- JakoSci zastosowanego drewna,
- JakoSci stopnia impregnacji drewna,
- Jakosci potaczen drewnianych elementéw konstrukcji,
- Wymiaréw zastosowanych przekrojow drewna,
- Doktadnosci montazu poszczegdlnych elementéw konstrukcji.
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bgdzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robét ciesielskich z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.
Kontrola jako$ci materialdw zastosowanych do robét ciesielskich.
ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY POWINIEN MIEC DOSTEP I PRAWO DO KONTROLI
WSZYSTKICH ATESTOW I CERTYFIKATOW MATERIALOW WYKORZYSTYWANYCH DO ROBOT
OBJETYCH NINIEJSZYM DZIALEM.
OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne”.
Dla konstrukcji nowej jednostka obmiarowa jest t ( tona) wykonanej, zamontowanej i zabezpieczonej konstrukcji jako
catosci, zgodnie z dokumentacja projektowg i obmiarem w terenie.
Dla konstrukcji istniejacej podlegajacej renowacji jednostka obmiarows jest m* powierzchni.
Jednostkami obmiarowymi s3:
- 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.
-1 M2 WYKONANEJ POWIERZCHNI
ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.
Do odbioru koncowego w Wytworni, Wytworca przektada wszystkie dokumenty techniczne, §$wiadectwa kontroli
laboratoryjnej i technologicznej, $wiadectwa spawaczy, pomiary odchylek, §wiadectwa jako$ci materiatow,
dokumentacj¢ projektowa, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru czgsciowego.
Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejacg konstrukcj¢ uznaje si¢ za
wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza ST i wymaganiami InZzyniera, jezeli wszystkie
wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywolanych normach lub w
punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.
»  Qdbiodr ocynkowania elementow
Odbidr ocynkowania elementéw nalezy dokona¢ dwukrotnie:
—odbiér ocynkowania wykonanego w wytworni,
—odbidr ostateczny pokrycia po ukonczeniu montazu.
PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,,Wymagania Ogdlne".
Platno$¢ zgodnie z umowa z inwestorem.
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Platno$¢ zgodnie z umowa z inwestorem. Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét
zanikajacych
Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiar6w oraz jako$ci wykonania robét ciesielskich.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczeg6lnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robdt, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikow robét ciesielskich

- rozebranie elementéw stropow

- rozebranie drewnianych konstrukcji
- przedtuzenie konstrukcji dachu poza obrys budynku ,
- wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu budynku

- wykonanie odeskowania okapu
- olacenie czg¢Sci potaci dachowej

- impregnacja drewna
- badania na budowie i laboratoryjne

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuni¢cie materiatow rozbiérkowych z placu budowy.
W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegdtowo ustalone w umowie.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1 PN-B-03200:1990
2 PN-B-06200:1997
3 PN-EN 10020:2003
4  PN-EN 10027-1:1994
5  PN-EN 10027-2:1994
6  PN-EN 10021:1997
7  PN-EN 10079:1996
8  PN-EN 10204+Ak:1997
9  PN-90/H-01103
10  PN-87/H-01104
11 PN-88/H-01105
12 PN-91/H-93407
13 PN-H93419:1997
14 PN-H-93452:1997
15 PN-H-93400:2003
16  PN-EN 10279:2003
17  PN-EN 10056-1:2000
18  PN-EN 10056-2:1998
19  PN-EN 10056-2:1998
/Ap 1:2003 (poprawka)

20 PN-H-92203:1994
21  PN-H-92200:1994
22 PN-73/H-92127
23 PN-76/H-92325
24 PN-EN 10219-1:2000
25 PN-EN 10219-2:2000
26  PN-73/H-93460.00
27 PN-73/H-93460.01
28 PN-73/H-93460.02

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali.

Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.

Ogodlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych.

Stal. Wyroby. Terminologia.

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

Stal. P6twyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

Stal. Pétwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie.

Stal. P6twyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco.

Dwuteowniki stalowe réwnolegtoscienne IPE walcowane na goraco. Wymiary.
Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na goragco. Wymiary.
Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Wymiary.

Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Tolerancja ksztattu, wymiaréw i masy.
Katowniki réwnoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
Katowniki réwnoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja
ksztattu 1 wymiardw.

Katowniki réwnoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja
ksztattu 1 wymiardw.

Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

Stal. Blachy grube. Wymiary.

Blachy stalowe zeberkowe.

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Ksztaltowniki zamknigte ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Techniczne warunki dostawy.
Ksztaltowniki zamknigte ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i
wielkosci statyczne.

Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte.

Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte.

Katowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM do 490 MPa.
Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte.

Katowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM do 490 MPa.
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29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50

51
52
53
54
55
56

57
58

59
60

61

PN-73/H-93460.03

PN-73/H-93460.04
PN-73/H-93460.05
PN-73/H-93460.06
PN-ISO 1891:1999
PN-ISO 8992:1996
PN-82/M-82054.20
PN-EN ISO 4014:2002
PN-61/M-82331
PN-91/M-82341
PN-91/M-82342
PN-EN ISO 887:2002
PN-ISO 10673:2002
PN-77/M-82008
PN-79/M-82009
PN-79/M-82018
PN-EN ISO 3506
PN-EN 729-1 +4
PN-EN 1011-1+2
PN-EN 29692
PN-EN ISO 9692-2

PN-EN 759:2000

PN-91/M-69430
PN-EN 12070:2002
PN-73/M-69355
PN-67/M-69356
PN-87/M-04251
PN-EN ISO 9013:2002

PN-75/M-69703
PN-85/M-69775

PN-EN 970:1999
PN-87/M-69776

PN-EN 1435:2001

Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte.

Ceowniki réwnoramienne ze stali weglowej zwyklej jakosci o RM do 490 MPa.
Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte.

Ceowniki réwnoramienne ze stali niskostopowej o podwyzszonej wytrzymatosci o
RM powyzej 490 MPa.

Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte.

Katowniki nieréwnoramienne ze stali weglowej zwyklej jakosci o RM do 490
MPa.

Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte.

Katowniki nieréwnoramienne ze stali niskostopowej o podwyzszonej
wytrzymato$ci o RM powyzej 490 MPa.

Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

Czegsci ztaczne. Ogoélne wymagania dla $rub, wkretéw, Srub dwustronnych i
nakretek.

Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, Przechowywanie i transport.

Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.

Sruby pasowane z tbem sze$ciokatnym.

Sruby pasowane z tbem sze$ciokatnym z gwintem krotkim.

Sruby pasowane z tbem sze$ciokatnym z gwintem dtugim.

Podktadki okragte do $rub, wkretdw i nakretek ogdlnego przeznaczenia. Uktad
og0lny.

Podktadki okragte do $rub z podktadka. Szereg maty, Sredni i duzy. Klasa
doktadnosci A.

Podktadki sprezyste.

Podktadki klinowe do dwuteownikow.

Podktadki klinowe do ceownikow.

Wiasno$ci mechaniczne cz¢éci ztacznych ze stali nierdzewnych odpornych na
korozje ( wszystkie arkusze)

Spawalnictwo — Spawanie metali- Pelne wymagania ..........

Spawanie — wytyczne dotyczace spawania metali- CzgS¢ 1........

Spawanie lukowe elektrodami otulonymi, spawanie lukowe w ostonach gazowych i
spawanie gazowe — przygotowanie brzegdw do spawania stali.

Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegéw do spawania-Czgs$¢ 2:
Spawanie stali tukiem krytym

Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy
materialdw dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i
znakowanie.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Og6lne
wymagania i badania.

Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prgty do spawania
tukowego stali odpornych petzanie. Klasyfikacja.

Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

Topniki do spawania zuzlowego.

Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartosci
liczbowe parametrow.

Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiaréw
powierzchni cigtych termicznie (cigcie tlenem).

Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre§lenia.

Spawalnictwo. Wadliwos$¢ zlaczy spawanych. Oznaczenie klas wadliwos$ci na
podstawie ogledzin zewnetrznych.

Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztagczy spawanych. Badania wizualne.
Spawalnictwo. Okres$lenie wysoko$ci wad spoin na podstawie gestosci optycznej na
radiogramie.

Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania radiograficzne zlaczy
spawanych.
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62 PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania ultradzwigkowe ztaczy
spawanych.

63 PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na podstawie
radiogramow.

64 BN-89/1076-02 Ochrona przed korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.

65 ISO 1459 Cynkowanie ogniowe

66 PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowg (cynkowanie

jednostkowe) — Wymagania i badania.
Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z pézniejszymi
zmianami).
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.
- PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.
- PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.
- PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia $niegiem.
- PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia wiatrem.
- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz zezmiang PN-B-
03150:2000/Az1:2001.
- PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.
- PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne wspdlne dla drewna okragtego i
tarcicy.
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.
- PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
- PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.
- PN-D-01001 Tarcica. Podzial, nazwy i okre§lenia.
- PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
- PN-D-01012 Tarcica. Wady.
- PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia.
- PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wiasciwosci. Terminologia i symbole.
- PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku biologicznego.
Postanowienia ogdlne.
- PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materialéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia a taku biologicznego.
Zastosowanie do drewna litego.

ST 01.04.00 PODKLADY I POSADZKI

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagah wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu budowlanego
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. GLIWICKIEJ 4 W KATOWICACH WRAZ Z LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI, WYKONANIEM
INSTALACJI C.O. 1 CIEPLEJ WODY I WYMIANA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
UL. GLIWICKA 4, 40-074 KATOWICE
NR PROJEKTU 01 -09/2018
*  roboty budowlane
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1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych S T

Wszystkie wymagania nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1 ST 01.01.00 KOD CPV 45110000-1 ROZBIORKI I WYKOPY

2 ST 01.02.00 KOD CPV 45262522-6 ROBOTY MUROWE

3 ST 01.03.00 KONSTRUKCJE

3.1 KOD CPV 45223500-1 KONSTRUKCIJE ZELBETOWE

3.2 KOD CPV 45223210-1 KONSTRUKCIJE STALOWE

3.3 KOD CPV 45261100-5 KONSTRUKCJE DREWNIANE

4. ST 01.04.00 KOD CPV45431000-7 PODKLADY I POSADZKI

5 ST 01.05.00 KOD CPV 45321000-3 IZOLACIE

6 ST 01.06.00 KOD CPV 45431000-7 TYNKI I OKEADZINY SCIENNE
KOD CPV 45400000-1 OKLADZINY Z PLYT KG
KOD CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

7 ST 01.07.00 KOD CPV 45421000-4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

8 ST 01.08.00 KOD CPV DOCIEPLENIE
9 ST 01.09.00 KOD CPV ELEWACJA FRONTOWA
10 st 01.10.00 KOD CPV ROBOTY ROWARZYSZACE

11 ST 01.11.00 KOD CPV 45261210-9 DACH
12 ST 01.12.00 KOD CPV 45233200-1 ZAGOSPODAROWANIE

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych S T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem robo6t dla
zadania jak w pkt. 1.1.

Niezaleznie od postanowieft Warunkéw Szczegblnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

MIASTO KATOWICE Z SIEDZIBA UL. MLYNSKA 4, 40-098 KATOWICE

LOKALIZACJA OBIEKTU I ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony numerem 4 zlokalizowany jest przy ulicy w ciggu kamienic
tworzacych pierzeje ulicy Gliwickiej, budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 4a zlokalizowany z tytu budynku
nr 4 dostepny poprzez brame¢ przejazdowa. Pomigdzy budynkami znajduje si¢ nie urzadzone atrium, o nawierzchni z
kostki betonowej, w czgsci petniacy funkcje parkingu. Brak wyznaczonych miejsc gromadzenia odpadéw statych, brak
wyznaczonych miejsc postojowych.

Dojazd do budynkéw prowadzony jest z drogi publicznej ulicy Gliwickiej od strony potudniowo- wschodniej. poprzez
brame przejazdowa budynku nr 4 prowadzi dojazd do budynku nr 4a zlokalizowanego po potudniowo-zachodniej stronie
budynku frontowego.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH S T
- wykonanie warstw posadzek
- wykonanie warstw wyréwnawczych
- wykonczenie powierzchni schodéw
- roboty towarzyszace
MATERIALY
Woda PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mul.
Piasek PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczeg6lnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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- mie¢ frakcje r6znych wymiar6éw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.01.00 )

Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada si¢ z asfaltdéw drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub welny mineralnej),
maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak tluszczowy) Temperatura migknig¢cia: wg PiK 54-
65°C. Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylatacyjnych o szerokos$ci wigkszej niz 5 mm.

Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175,

Skiada si¢ z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, witék nistych wypetniaczy
mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkéw zwigkszajacych przyczep no$¢ kitu do powierzchni uszczelniajacych
konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i zywica ku-maronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne) Wymagania dla kitow
asfaltowych uszczelniajgcych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75

- temperatura mi¢kni¢cia- nie normalizuje si¢

- przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych spoing kitu o grubosci 20 mm i
wycigganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywa¢ si¢ w masie.

- wydtuzenie wzglgdne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,

- splywno$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze

- 20+2°C - nie normalizuje sig,

- odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m na ptyte stalowag
- bez peknigé i odpryskow,

- gesto$¢ pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm

Zaprawa samopoziomujaca.- Samoczynnie wygladzajaca si¢ zaprawa do wyréwnywania podktadéw pod posadzki
Wiasciwosci

- ruch pieszy juz po 3 godzinach

- wodoodporna

- mrozoodporna

- odporna na duze obcigzenia

Wytrzymato$¢ CT-C25-F7

Posadzka systemowa 3 warstwowa:

Dostarczona na budowe w postaci gotowych komponentow.

-Materiat gruntujacy paroprzepuszczalny bezbarwny, dwukomponentowy na bazie emulsji epoksydowe;.
ZASTOSOWANIE

* Material do stosowania wewnatrz budynkéw jako warstwa gruntujgca systemy para przepuszczalne,

* Zagruntowanie podtozy betonowych, zapraw cementowych, zapraw i powlok z posypka,
* Zabezpieczenie betonu przed pyleniem,

* Impregnacja i wzmocnienie wszystkich typéw podtozy mineralnych,
WEASCIWOSCI

* Bardzo wysoka przyczepnos¢,

* Zwicksza przyczepno$¢ kolejnych warstw do podtoza,
* Materiat paroprzepuszczalny,

* Dobra penetracja podiozy mineralnych,

¢ Niska lepkos¢,

¢ Niska emisja VOC

*  Wodorozcienczalna,

¢ Latwos¢ aplikacji (dtugi czas zycia),

¢ Kroétkie przerwy robocze pomig¢dzy kolejnymi warstwami (mozliwo$¢ aplikacji dwoch warstw jednego dnia),
¢ Uniwersalnos$¢ zastosowan,

* Mrozoodpornos¢,

* Zmniejszona tendencja do krystalizacji
- posypka
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Mineralna posypka utwardzajaca- gotowa mieszanina twardych kruszyw kwarcowych (Si02 powyzej 99,8%), bardzo
twardych kruszyw metalicznych w postaci weglika krzemu i elektrokorundu, wysokosprawne modyfikowane spoiwo
cementowe, pigmenty i dodatki
- Warstwa wierzchnia, dwukomponentowa paroprzepuszczalna, na bazie zywicy epoksydowej emulsyjnej, barwiona w
masie.
ZASTOSOWANIE

* Material do stosowania wewnatrz budynkow jako warstwa wykoniczeniowa systemy para przepuszczalne,

e Zabezpieczenie betonu przed pyleniem,

*  Moze by¢ aplikowany do matych i $rednich obcigzen,

* Materiat dedykowany na magazyny, garaze, powierzchnie produkcyjne itp,

e Impregnacja i wzmocnienie wszystkich typéw podtozy mineralnych
WEASCIWOSCI

« Bardzo wysoka przyczepnos¢,

* Materiat paro przepuszczalny,

» Dobra penetracja podiozy mineralnych,

* Wykonczenie matowe,

» Materiat dostepny w szerokiej palecie koloréw,

+ Niska lepkosc¢,

» Niska emisja VOC,

*  Wodorozcienczalna,

+  Wysokie krycie,

» Latwos¢ aplikacji (dtugi czas zycia),

» Kroétkie przerwy robocze pomig¢dzy kolejnymi warstwami (mozliwos$¢ aplikacji dwoch warstw jednego dnia),

« Uniwersalno$¢ zastosowan,

¢ Mrozoodpornos¢,

* Zmniejszona tendencja do krystalizacji

Materiat o strukturze antyposlizgowej W

Wymagania:

- dobra przyczepnos¢ do betonu,

- wlasciwos$ci penetracyjne,

- nieodksztalcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od -20° do + 250°C)

- wytrzymaly (ok. 6,5 Mpa),

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

PLYTKI TRAWERTYNOWE (KAMIEN NATURALNY) 10X10CM wraz z cokotem na wys. 10cm, impregnacja po
ulozeniu

Format: 10 x 10 cm

Grubo$¢: 1 cm

Kolor: odcienie brazu, bezu i szarosci

Rodzaj: podtogowe

Wykonczenie powierzchni: niewypetniana (z naturalnymi porami), matowa
Krawedzie: postarzane (zaokraglone)

PLYTKA GRESOWA

stopnicowa barwiona w masie

z frezem antyposlizgowym

rektyfikowana,

ciemno szara i szara imitacja betonu

Mrozoodpornos¢: tak

Antyposlizgowo$¢:R 11, A+B+C

Odpornos¢ na $cieranie: PEI 4

stopnica+ podstopnica+ coké6t

SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
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TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza
mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gltadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dy latacyjnych. Wymagania podstawowe.

* Podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry okresla wyma gana wytrzymato$¢ i grubosé¢
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

* Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie - 12
MPa, na zginanie - 3 MPa.

~ Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyr6wnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone wodg.

* Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

* W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.

* Zaprawe¢ cementowa nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta - 5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego.

* Tlo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna
by¢ wigksza niz 400 kg/m”.

* Zaprawe cementowq nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokoSci
rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zaggszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem.

* Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwng, stanowiaca plaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
wigkszych prze§witdw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej)
nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

* W ciggu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg.

Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

- sposdb aplikacji i warunki przygotowania podtoza nalezy przyja¢ wg warunkéw zastosowanego systemu.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jako§¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakoSci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza si¢ stosowania
do rob6t materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez
materialéw przeterminowanych ipo okresie gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw
og6lnych wykonania rob6t (cieplnych, wilgotno§ciowych). Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki,
dylatacji.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m®. Tlo$¢ robét okre$la si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewng¢trznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaré6w
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykonac
za pomoca naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cia 1 mm, a szerokoSci spoin - za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie nalezy wykonal przez oceng
wzrokowa,
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PODSTAWA PEATNOSCI

Platno$¢ zgodnie z umowa z inwestorem.

Placi si¢ za ustalong ilo$§¢ m> powierzchni utoZonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie
podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace cementoéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreélenia.

PN-74/B -30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

ST 01.05.00 IZOLACJE

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagah wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Rob6t, ktére zostang wykonane w ramach projektu budowlanego
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. GLIWICKIEJ 4 W KATOWICACH WRAZ Z LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI, WYKONANIEM
INSTALACJI C.O. 1 CIEPLEJ WODY I WYMIANA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
UL. GLIWICKA 4, 40-074 KATOWICE
NR PROJEKTU 01 -09/2018
*  roboty budowlane

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych S T

Wszystkie wymagania nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1 ST 01.01.00 KOD CPV 45110000-1 ROZBIORKI I WYKOPY

2 ST 01.02.00 KOD CPV 45262522-6 ROBOTY MUROWE

3 ST 01.03.00 KONSTRUKCJE

3.1 KOD CPV 45223500-1 KONSTRUKCIJE ZELBETOWE

3.2 KOD CPV 45223210-1 KONSTRUKCIJE STALOWE

3.3 KOD CPV 45261100-5 KONSTRUKCJE DREWNIANE

4. ST 01.04.00 KOD CPV45431000-7 PODKLADY I POSADZKI

5 ST 01.05.00 KOD CPV 45321000-3 IZOLACIE

6 ST 01.06.00 KOD CPV 45431000-7 TYNKI I OKEADZINY SCIENNE
KOD CPV 45400000-1 OKLADZINY Z PLYT KG
KOD CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

7 ST 01.07.00 KOD CPV 45421000-4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

8 ST 01.08.00 KOD CPV DOCIEPLENIE
9 ST 01.09.00 KOD CPV ELEWACJA FRONTOWA
10 st 01.10.00 KOD CPV ROBOTY ROWARZYSZACE

11 ST 01.11.00 KOD CPV 45261210-9 DACH

12 ST 01.12.00 KOD CPV 45233200-1 ZAGOSPODAROWANIE

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czg§¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Rob6ét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych S T
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem roboét dla
zadania jak w pkt. 1.1.
Niezaleznie od postanowieft Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
MIASTO KATOWICE Z SIEDZIBA UL. MLYNSKA 4, 40-098 KATOWICE
LOKALIZACJA OBIEKTU I ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony numerem 4 zlokalizowany jest przy ulicy w ciggu kamienic
tworzacych pierzeje ulicy Gliwickiej, budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 4a zlokalizowany z tytu budynku
nr 4 dostepny poprzez brame¢ przejazdowa. Pomigdzy budynkami znajduje si¢ nie urzadzone atrium, o nawierz chni z
kostki betonowej, w czgsci petniacy funkcje parkingu. Brak wyznaczonych miejsc gromadzenia odpadéw statych, brak
wyznaczonych miejsc postojowych.

Dojazd do budynkéw prowadzony jest z drogi publicznej ulicy gliwickiej od strony potudniowo- wschodniej. poprzez
brame przejazdowa budynku nr 4 prowadzi dojazd do budynku nr 4a zlokalizowanego po potudniowo-zachodniej stronie
budynku frontowego.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH S T

- wykonanie paroizolacji

- wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdzwickowych

- wykonanie izolacji poziomych

- wykonanie izolacji pionowych

- roboty towarzyszace

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczng, Ogdlna
Specyfikacja Techniczna, niniejsza specyfikacja oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie obowigzujacych aktoéw
prawnych.

Odstepstwa od projektu moga jedynie zwigzane z dostosowaniem robot izolacyjnych do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia materialdéw ujetych w projekcie przez inne materialy lub elementy o
zblizonych wlasnosciach. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Na
Wykonawcy cigzy obowiazek zachowania na budowie przepiséw BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony §rodowiska.
MATERIALY

Do wykonania robét termoizolacyjnych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ materialty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Dostarczone na budow¢ materiaty powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadac¢
certyfikaty zgodnos$ci badz dokumentacj¢ zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajaca do ich stosowania.
Polistyren ekstrudowany.

a) wymagania

Poliestyren ekstrudowany wg. PN-EN 13164

Wodoodporne ptyty ekstrudowane, produkowane na bazie CO2

WiasnoSci:

wytrzymato$¢ na $ciskanie przy 10 % odksztalcenia - 300 kPa

powierzchnia - gtadka

wykonczenie bokdéw — pidro - wpust

wspoétczynnik przewodnosci cieplnej - . = 0,030 W/mK - deklarowany 0,035 W/mK - obliczeniowy.

b) pakowanie

Plyty uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,6 do 3,6 m3 przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m.
Opakowanie winno zawiera¢ informacj¢ zawierajaca nazwe¢ producenta, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji ilo$¢ i
pieczatke pakowacza

¢) przechowywanie,

Plyty nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od Zrddet ognia.

d) Transport

Plyty nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP materialéw ruchu drogowego.

Welna mineralna.

a) Wymagania:
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Zgodnie z PN-EN 13162:2002 wetna typu W ( wypelniajaca ) nie przenoszaca zadnych obcigzeh poza wlasnym
cigzarem w postaci mat o grubosci 20 cm
- Welna migkka, o gestosci 60 kg/m3
- Wilgotno$¢ welny maksymalna 2% suchej masy
- Na calej powierzchni plyty jednakowa twardo$¢ i oraz $ci§liwos¢
- Przewodno$¢ cieplna = 0,037 [W/m x K].
- Ciepto wihasciwe w stanie suchym 0,75 kJ/kg*K
b) Pakowanie
Plyty uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m.
Opakowanie winno zawiera¢ informacj¢ zawierajaca nazwe¢ producenta, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji ilo$¢ i
pieczatke pakowacza.
¢) Przechowywanie,
Plyty nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od Zrddet ognia.
d) Transport
Plyty nalezy przewozi¢ materiatéw opakowaniu materialéw z zachowaniem przepiséw BHP materiatéw ruchu
drogowego.
Odbiér materiatléw na budowie.
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze §wiadectwem jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z norma. Wyréb podlega systemowi oceny zgodnos$ci polegajacym na:
- certyfikacji zgodnosci z aprobatg techniczna,
- deklarowaniu przez producenta zgodnosci z aprobatg techniczng
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci i zgodnosci z danymi
producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materialdéw W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich
jakosci przed wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom okre§lonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Cechowanie materialdéw powinno mie¢ form¢ nadruku umieszczonego bezposrednio na wyrobie, umozliwiajacego w
okresie sktadowania, montazu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierajacego:
- nazwe¢ lub znak producenta
- symbol materiatu
- §rednice zewng¢trzne i wewngtrzne
- oznakowanie sztywnosci obwodowe;j
- identyfikacje serii produkcyjnej
Sprawdzenie pozostalych wlasciwosci przeprowadza si¢ zgodnie metodami badan warunkami podanymi przez
producenta lub w aprobatach technicznych.
Masa kauczukowo- bitumiczna do wykonywania hydroizolacji przeciwwilgociowej na dachach i fundamentach-
mieszanina kauczukéw, wodnej emulsji asfaltéw oraz dodatkéw uszlachetniajgcych. Masa dyspersyjna nie zawierajaca
rozpuszczalnikéw. Wiasciwosci:

* Dbezrozpuszczalnikowa, nie degradujgca styropianu

* posiadajaca bardzo dobra przyczepno$¢ do pap

* gotowy do uzycia

* nie sptywajacy po $cianach pionowych

* odporny na dzialanie czynnikéw zewnetrznych
SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych rob6t, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
TRANSPORT
Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw ujeto w punkcie 2 niniejszej Szczegdtowej
Specyfikacji.
WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robét. oraz sposéb zabezpieczenia wejs¢ do budynku.
Szczegbdtowy zakres rob6t budowlanych dla czynnos$ci zwigzanych z wykonaniem ocieplenia przegrod ujgto w
Dokumentacji Projektowe;.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t budowlanych podano w Og6lnej Specyfikacji Techniczne;.
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Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t
zgodnie wymaganiami ujetymi w Polskich Normach
Kazda dostarczona partia materialdéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialdw przeterminowanych, dla ktdrych okres gwarancyjny minat.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty
spetlnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dana faz¢ rob6t uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.
OBMIAR ROBOT
- Jednostka obmiarowa robot jest 1 m2 powierzchni termoizolacji
- Ilo$¢ robo6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
ODBIOR ROBOT
Odbioru robét budowlanych, polegajacych na robotach izolacyjnych powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem robét
wykonczeniowych podstawa do odbioru robot powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robot.
- Dziennik budowy.
- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow
- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacych
zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j
- Protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacj¢ postanowief dotyczaca usunigcia usterek
- Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia,
PODSTAWA PEATNOSCI
Platno$¢ zgodnie z umowa z inwestorem.
Placi si¢ za
a) ustalonag ilo§¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materialow
- przygotowanie i oczyszczenie podioza
- zagruntowanie podtoza
- wykonanie izolacji
- roboty porzadkowe
PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
Poliestyren ekstrudowany wg. PN-EN 13164
Welna mineralna wg. PN-EN 13162

ST 01.07.00
KOD CPV 45431000-7 TYNKI I OKEADZINY SCIENNE
KOD CPV 45400000-1 OKELADZINY Z PLYT KG
KOD CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1.  WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagah wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu budowlanego
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. GLIWICKIEJ 4 W KATOWICACH WRAZ Z LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI, WYKONANIEM
INSTALACJI C.O. I CIEPLEJ WODY I WYMIANA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
UL. GLIWICKA 4, 40-074 KATOWICE
NR PROJEKTU 01-09/2018
*  roboty budowlane
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1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych S T

Wszystkie wymagania nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1 ST 01.01.00 KOD CPV 45110000-1 ROZBIORKI I WYKOPY

2 ST 01.02.00 KOD CPV 45262522-6 ROBOTY MUROWE

3 ST 01.03.00 KONSTRUKCJE

3.1 KOD CPV 45223500-1 KONSTRUKCIJE ZELBETOWE

3.2 KOD CPV 45223210-1 KONSTRUKCIJE STALOWE

3.3 KOD CPV 45261100-5 KONSTRUKCJE DREWNIANE

4. ST 01.04.00 KOD CPV45431000-7 PODKLADY I POSADZKI

5 ST 01.05.00 KOD CPV 45321000-3 IZOLACIE

6 ST 01.06.00 KOD CPV 45431000-7 TYNKI I OKEADZINY SCIENNE
KOD CPV 45400000-1 OKLADZINY Z PLYT KG
KOD CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

7 ST 01.07.00 KOD CPV 45421000-4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

8 ST 01.08.00 KOD CPV DOCIEPLENIE
9 ST 01.09.00 KOD CPV ELEWACJA FRONTOWA
10 st 01.10.00 KOD CPV ROBOTY ROWARZYSZACE

11 ST 01.11.00 KOD CPV 45261210-9 DACH

12 ST 01.12.00 KOD CPV 45233200-1 ZAGOSPODAROWANIE

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych S T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem robo6t dla
zadania jak w pkt. 1.1.

Niezaleznie od postanowieft Warunkéw Szczegblnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

MIASTO KATOWICE Z SIEDZIBA UL. MLYNSKA 4, 40-098 KATOWICE

LOKALIZACJA OBIEKTU I ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony numerem 4 zlokalizowany jest przy ulicy w ciggu kamienic
tworzacych pierzeje ulicy Gliwickiej, budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 4a zlokalizowany z tytu budynku
nr 4 dostepny poprzez brame¢ przejazdowa. Pomigdzy budynkami znajduje si¢ nie urzadzone atrium, o nawierzchni z
kostki betonowej, w czgsci petniacy funkcje parkingu. Brak wyznaczonych miejsc gromadzenia odpadéw statych, brak
wyznaczonych miejsc postojowych.

Dojazd do budynkéw prowadzony jest z drogi publicznej ulicy gliwickiej od strony potudniowo- wschodniej. poprzez
brame przejazdowa budynku nr 4 prowadzi dojazd do budynku nr 4a zlokalizowanego po potudniowo-zachodniej stronie
budynku frontowego.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH S T
- tynkowanie
- wykonanie gtadzi
- gruntowanie
- wykonanie ptytkowania
- wykonanie obudéw z ptyt k.g, k.gf, k.g.w, na stelazu systemowo
- wykonanie $cianek z ptyt k.g, k.gf, k.g.w, na stelazu systemowo- wykonanie wzmocnien pod zawieszenie mebli
- malowanie
- gruntowanie
- roboty towarzyszace
MATERIALY
Woda (PN-EN 1008:2004 1
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode¢ zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
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Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczeg6lnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - §rednioziarnisty

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

* Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczednie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5 °C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng maseg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objgtoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Plytki gresowe wg PN-EN 177:1999.PN-EN 14411:2013-04 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu <0,5%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie niniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

- gatunek I

Minimum 95% ptytek nie powinno mie¢ widocznych wad powodujacych pogorszenie wygladu powierzchni ulozonej z
ptytek.

Fuga epoksydowa

grubo$¢ spoiny: 5 mm, temperatura od +5°C do + 25°C, ruch pieszy po ok 24 h

Zaprawa i gtadz gipsowa gotowa mieszanka wg wytycznych producenta

Zaprawa i gtadZ cementowa gotowa mieszanka wg wytycznych producenta

Woda (PN-EN 1008:20041

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode¢ zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

Laczniki wieszaki i inne wg instrukcji producenta

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
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- wodg - do farb wapiennych,

- terpentyn¢ i benzyng - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéow farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem
ich stosowania.

Farby budowlane gotowe.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach i §$wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania

wydajnos¢ - 6-10 m*dm’,

max. czas schnigcia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

wydajnoséé- 15-16 m*/dm’,

max. czas schnigcia - 8 h Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania - biaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

- Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdw chlorokauczukowych ogélnego stosowania

Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

wydajnos¢ - 6-10 m*dm’,

max. czas schnigcia - 24 h Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

wydajnos¢ - 4,5-5 m*/dm’

czas schnigcia - 24 h Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

wydajnos¢ - 5-6 m*/dm’,

max. czas schnigcia - 24 h Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajnos¢ - 6-8 m*/dm’

czas schnigcia - 24 h Lakier bitumiczno-epoksydowy

wydajnosé- 1,2-1,5 m*/dm’

czas schnigcia - 12 h

Farby satynowe

Farba do stosowania w pomieszczeniach mokrych

odporne na szorowanie wg PN-EN-13300

Wyglad powtoki satynowa

Ilo$¢ warstw 2

Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

- gesto$é: max. 1,6 g/cm”’

- zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schnigcia powtoki w temp. 20°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza 65% do osiagnigcia 5 stopnia wyschnigcia -
max. 2 godz.

Wymagania dla powlok:

- wyglad zewnetrzny - gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubo$¢-100-120 [im

- przyczepno$¢ do podtoza - 1 stopief,

- elastyczno$¢ - zgieta powloka na sworzniu o Srednicy 3 mm nic wykazuje pgkni¢¢ lub odstawania od podtoza,

- twardo$¢ wzgledna - min. 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowa¢ uszkodzenia powtoki

- odporno$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac specherzenie powloki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bgbny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace.
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Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna roz cieficzona woda w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej,

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ rozcienczonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).

Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w
postaci roztworu wodnego 3-5%.

SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Roboty malarskie mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych.

TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przeipisami obowiazujacymi w transporcie kolejowym
lub drogowym.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania tynkéw.

a) Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone os$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy
po zakonczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Zze w ciaggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C.

W  nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ $§wiezo wykonane tynki zewng¢trzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed naslonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu 1
tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy

Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na giebokosci
5-10 mm.

Bezpos$rednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji
ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydla lub przez wypalenie
lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

\Wykonywania tynkéw tréj warstwowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé
wedlug pasow i listew kierunkowych.

GtadZ nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych. i gresowych

* Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyr6éwnujaca lub bezposrednio do réwnego i
gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

*  Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

* Do osadzania wyktadzin na §cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.

* Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robdt nalezy oczy$ci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
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* Na oczyszczona i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podklad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z
plastycznej zaprawy cement owo-wapiennej marki 5 lub 3.

* Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

* Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

* Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego tub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugo$ci taty dwumetrowe;.
Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podtozu - na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowej,

b) na podkladzie z plackdéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych, umocowanych do
podioza.

GtadZ nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami przystosowanych do
uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwagg aby plyty nie spoczywaly bezposrednio na podtodze
ale powinny by¢ podniesione i doci$nigte do sufitu (dystans miedzy podtoga a krawedzia ptyty winien wynosi¢ ok. 10
mm). Zigcza ptyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowang lub z witdékna szklanego i za-szpachlowaé zaprawa
gipsowa

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8 “C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddéw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie §cian i sufitow mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozZeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkoéw zaprawa
cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy
itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996,
dla danego typu farby podktadowe;j.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢
wykonana powloka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

Przy malowaniu farbami chloro kauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka epoksydowa.

Wykonywania powltok malarskich

Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac¢ podloze, bez przeswitéw, plam i odpryskow.

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i
plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

owloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczef, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy
malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowac farby

w réznych odcieniach.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin

* sprawdzenie odbioréw mi¢dzyoperacyjnych podioza i materiatow,
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* sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.
Materiaty ceramiczne.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodnosci klasy materialdw ceramicznych z zaméwieniem,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i pgknigd,
- odpornosci na uderzenia,
* W przypadku niemoznoS$ci okres$lenia jakoSci ptytek przez prébe dorazng nalezy ja poddaé badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewne¢trznej).
Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje¢ w spos6b
podany w obowiazujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
sprawdzenie odbioréw mig¢dzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje¢ w sposéb
podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.
Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschni¢cia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
Roboty malarskie.
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5 °C przy wilgotnoéci powietrza mniejszej od
65%.
Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego
- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznoSci i
twardoSci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli badania dadza wynik pozytywny, to
roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢
wykonane powloki cze¢$ciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie
OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest m®. Tlo$¢ robét okre$la si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
Jednostka obmiarowg robot jest m> powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podloza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. Ilo§¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
ODBIOR ROBOT
Odbiér podioza
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczyS$ci¢ i zmy¢ woda.
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Odbiér tynkow i oktadzin.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwudcienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IIT od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze
niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci laty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawegdzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogblem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 ni i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztworéw soli przenikajacych z podtoza, pil§ni
itp.,

- trwale §lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podltoza.

Odbiér suchych tynkow,

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/l m.

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/l m.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

Odbiér podioza

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia
powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robo6t tynkowych lub
odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbiér robdt malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby,
jednolitego nat¢zenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekOw, pecherzy odstajacych ptatow powloki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakoS$ci
wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
welniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powloki od
podioza.

Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez
kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

PODSTAWA PEATNOSCI

Platno$¢ zgodnie z umowa z inwestorem.

Tynki wewnetrzne i zewngtrzne.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m > powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

~ dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow. Suche tynki

Placi sie za 1 m” oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- dostarczenie materiatlow i sprzetu,

- przygotowanie podloza,
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- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.Oktadziny $cian.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m > powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materialéw i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiérka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materialow.

Platno$¢ zgodnie z umowa z inwestorem.

Placi sie za 1 m” oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- przygotowanie podloza,

- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzgdkowanie miejsca pracy.

Platno$¢ zgodnie z umowa z inwestorem.

Placi si¢ za ustalong iloé¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem -rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Ilo§¢ robdt okre$la si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Plyty kartonowo-gipsowe

PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-81502; PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998; PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

ST 01.07.00 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagah wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu budowlanego
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
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PRZY UL. GLIWICKIEJ 4 W KATOWICACH WRAZ Z LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI, WYKONANIEM
INSTALACJI C.O. 1 CIEPLEJ WODY I WYMIANA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
UL. GLIWICKA 4, 40-074 KATOWICE

NR PROJEKTU 01 -09/2018
*  roboty budowlane

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych S T

Wszystkie wymagania nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1 ST 01.01.00 KOD CPV 45110000-1 ROZBIORKI I WYKOPY

2 ST 01.02.00 KOD CPV 45262522-6 ROBOTY MUROWE

3 ST 01.03.00 KONSTRUKCJE

3.1 KOD CPV 45223500-1 KONSTRUKCIJE ZELBETOWE

3.2 KOD CPV 45223210-1 KONSTRUKCIJE STALOWE

3.3 KOD CPV 45261100-5 KONSTRUKCJE DREWNIANE

4. ST 01.04.00 KOD CPV45431000-7 PODKLADY I POSADZKI

5 ST 01.05.00 KOD CPV 45321000-3 IZOLACIE

6 ST 01.06.00 KOD CPV 45431000-7 TYNKI I OKEADZINY SCIENNE
KOD CPV 45400000-1 OKLADZINY Z PLYT KG
KOD CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

7 ST 01.07.00 KOD CPV 45421000-4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

8 ST 01.08.00 KOD CPV DOCIEPLENIE
9 ST 01.09.00 KOD CPV ELEWACJA FRONTOWA
10 st 01.10.00 KOD CPV ROBOTY ROWARZYSZACE

11 ST 01.11.00 KOD CPV 45261210-9 DACH
12 ST 01.12.00 KOD CPV 45233200-1 ZAGOSPODAROWANIE

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych S T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem robét dla
zadania jak w pkt. 1.1.

Niezaleznie od postanowienh Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

MIASTO KATOWICE Z SIEDZIBA UL. MEYNSKA 4, 40-098 KATOWICE

LOKALIZACJA OBIEKTU I ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony numerem 4 zlokalizowany jest przy ulicy w ciaggu kamienic
tworzacych pierzeje ulicy Gliwickiej, budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 4a zlokalizowany z tytu budynku
nr 4 dostepny poprzez brame przejazdowa. Pomiedzy budynkami znajduje si¢ nie urzadzone atrium, o nawierzchni z
kostki betonowej, w czgsci petniacy funkcje parkingu. Brak wyznaczonych miejsc gromadzenia odpadéw statych, brak
wyznaczonych miejsc postojowych.

Dojazd do budynkéw prowadzony jest z drogi publicznej ulicy gliwickiej od strony potudniowo- wschodniej. poprzez
brame przejazdowa budynku nr 4 prowadzi dojazd do budynku nr 4a zlokalizowanego po potudniowo-zachodniej stronie
budynku frontowego.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH S T

- demontaz i montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

- renowacja stolarki

- demontaz i montaz podokiennikéw

- roboty towarzyszace

MATERIALY

STOLARKA DRZWIOWAQdtworzenie stolarki drzwiowej zewnetrznej- wejscia z przejazdu. wejscia zewnetrzne
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Renowacja i odtworzenie drzwi zewngtrznych odwzorowane z istniejacych- wejscia do klatek schodowych i drzwi do
piwnicy dostgpne z przejazdu, wejscia z zewngetrz do lokali.
Drzwi nalezy wykonac¢ jako drzwi drewniane ptycinowe.
NORMA WYKONANIA PN-EN 14351-1+A1:2010
DEKLARACJA ZGODNOSCI EC nr 5/2011
Wspbtczynnik przenikalnosci cieplnej drzwi 0,9 W/m2K
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z rysunkami odtworzeniowymi.
KONSTRUKCJA
— grubos¢ skrzydta 92 mm
— drzwi w systemie przylgowym
— uszczelka w skrzydle oraz w futrynie po obwodzie
— rama skrzydla wykonana z drewna sosnowego
— konstrukcje wewnetrzng skrzydta -kratownica drewniana wypelniona pianka poliuretanowa o grubosci 78 mm
— rama skrzydla wzmocniona stalowym profilem “C” 40mm x 20 mm
— poszycie zewnetrzne skrzydta wykonane z wodoodpornej sklejki dgbowe;j
—  Wreg przeciwwywazeniowy
— zawiasy ukryte w oScieznicy i skrzydle
OSCIEZNICA
— drewno klejone warstwowo o wymiarach 95 mm x 60 mm

— prog aluminiowy z wktadka termiczng zlicowany z poziomem posadzki
WYKONCZENIE
— system pigciopowlokowy
— impregnacja w osobnym procesie
— czterokrotne malowanie metodg hydrodynamiczng farbami wodorozcienczalnymi transparentnymi
— kolor ciemny dab
ZAMKI:
Zamki przeznaczone s3 do pomieszczen o wysokim i najwyzszym stopniu natezenia ruchu. Wyposazone w w funkcje
dodatkowej ochrony przed aktami wandalizmu.
Zastosowanie:drzwi wewngtrzne/zewngtrzne
Natgzenie ruchu: wysokie i najwyzsze nat¢zenie ruchu do pracy w warunkach bardzo cigzkich
Zamknigcie:
przeciwpaniczne wg PN-EN 179:2009. Bardzo niska sita potrzebna do zamknigcia drzwi - 15 N.
Bezpieczenstwo:przyjazny osobom niepelnosprawnym - otwieranie ruchem klamki w dé6t i gére. Przeciwpaniczne wg
PN-EN 179:2009. Bezpieczny ksztatt klamki.
Trwato$¢:800 000 cykli, IIT klasa odpornoséci wg PN-EN 12209:2005, odporno$¢ na warunki atmosferyczne ( korozja)
klasa 7 wg PN-EN 1670:2008. Klamka IV klasa odpornosci wg PN-EN 1906:2003
Drzwi wyposazone w ilo§¢ kluczy odpowiadajacej po dwa na kazde mieszkanie i dwa dla administratora.
Drzwi wyposazone w samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi
16.2.2 Drzwi do mieszkan na klatce schodowej- budynek frontowy
Odtworzenie drzwi zewnetrznych odwzorowane z istniejacych wewnetrznych do mieszkan, drzwi drewniane ptycinowe,
historyzujace
NORMA WYKONANIA PN-EN 14351-1+A1:2010
DEKLARACJA ZGODNOSCI EC nr 5/2011
Wspétczynnik przenikalnosci cieplnej drzwi 0,9 W/m2K
KONSTRUKCJA
—grubo$¢ skrzydta 92 mm
—drzwi w systemie przylgowym
—uszczelka w skrzydle oraz w futrynie po obwodzie
—-rama skrzydta wykonana z drewna sosnowego
—konstrukcje wewnetrzng skrzydta -kratownica drewniana wypetniona piankg poliuretanowa o grubosci 78 mm
—-rama skrzydta wzmocniona stalowym profilem “C” 40mm x 20 mm
—poszycie zewnetrzne skrzydta wykonane z wodoodporne;j sklejki dgbowe;j
—WIgg przeciwwywazeniowy
—zawiasy ukryte w o$cieznicy i skrzydle
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OSCIEZNICA
- drewno klejone warstwowo o wymiarach 95 mm x 60 mm
- prog aluminiowy z wktadka termiczng
WYKONCZENIE
— system pieciopowlokowy
— 1impregnacja w osobnym procesie
— czterokrotne malowanie metoda hydrodynamiczng farbami wodorozcienczalnymi transparentnymi
ZAMKI:
Zamki przeznaczone s3 do pomieszczen o wysokim i najwyzszym stopniu natezenia ruchu. Wyposazone w w funkcje
dodatkowej ochrony przed aktami wandalizmu.
Zastosowanie:drzwi wewngtrzne/zewngtrzne
Natgzenie ruchu: wysokie i najwyzsze nat¢zenie ruchu do pracy w warunkach bardzo cigzkich
Zamknigcie:
przeciwpaniczne wg PN-EN 179:2009. Bardzo niska sita potrzebna do zamknigcia drzwi - 15 N.
Bezpieczefstwo:przyjazny osobom niepelnosprawnym - otwieranie ruchem klamki w dé6t i gére. Przeciwpaniczne wg
PN-EN 179:2009. Bezpieczny ksztatt klamki.
Trwato$¢:800 000 cykli, IIT klasa odpornoséci wg PN-EN 12209:2005, odporno$¢ na warunki atmosferyczne ( korozja)
klasa 7 wg PN-EN 1670:2008. Klamka IV klasa odpornosci wg PN-EN 1906:2003
Na czas prowadzenia prac zwigzanych z odtworzeniem drzwi zewnetrznych wejsciowych do klatek schdowych nalezy
zamontowac¢ drzwi tymczasowe.
Renowacja stolarki drzwiowej - wej$cia do mieszkan z klatki schodowej- budynek frontowy
Nalezy przeprowadzi¢ renowacj¢ drzwi drewnianych ptycinowych wejsciowych do mieszkan 4 i 6. Renowacj¢ drzwi DO
nalezy przeprowadzi¢ ze wzgledéw konserwatorskich zachowanych drzwi oryginalnych.
Renowacja drzwi musi zosta¢ wykonana przez firme¢ profesjonalnie zajmujacg si¢ przeprowadzaniem renowacji stolarki
zabytkowej drewniane;.
- przeprowadzi¢ renowacje¢ szklenia w naswietlu
- usunigcie starych powtok malarskich- chemicznie i mechanicznie
- szlifowanie i kitowanie ubytkdéw z wymiang elementéw uszkodzonych w stopnie nie pozwalajacym na wykonanie
wypehien
- impregnowa¢ minimum trzykrotnie w kolorze ciemnny dab
- wymieni¢ okcucia i klamki z szyldami Drzwi do mieszkan- budynek tylny-DRZWI WEWNETRZNE
LOKALOWE
Drzwi przeznaczone do stosowania jako drzwi wewngetrzne wejsciowe w budownictwie mie szkaniowym, zamieszkania
zbiorowego, uzytecznosci publicznej oraz przemystowym, stanowiace, zgodnie z terminologia ustalong w normie PN-B-
91000:1996, zamknigcia otwordw w $cianach wewnetrznych, miedzy klatka schodowa lub korytarzem a
pomieszczeniami.
drzwi z uszczelka i niskim progiem
stalowy korpus skrzydta drzwi wykonany z blachy ocynkowanej, lakierowanej
material izolacyjny — piana poliuretanowa bezfreonowa, samogasnaca o podwyzszonej gestosci, ptyta dzwigkochtonna o
bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych
oktadziny panelowe z kompozytu w okleinie drewnopodobne;j
kratownica z pogrubionych ceownikéw stalowych i pretéw hartowanych
zamek gtéwny centralny
zamek pomocniczy gérny, dolny
wzmocnione regulowane zawiasy trdjdzielne mocowane w metalowych wspornikach
state bolce przeciwwywazeniowe w metalowych wspornikach
ruchomy rygiel poziomy strony zawiasowej
boczne profile aluminiowe i uszczelka przylgowa
listwa zamykajaca
prég metalowy
wizjer
kolor -w okleinie drewnopodobnej, kolor dab ciemny.
Drzwi wyposazone w ilo$¢ kluczy odpowiadajgcej po dwa na kazde mieszkanie.
Drzwi w mieszkaniachKONSTRUKCJA SKRZYDEA
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Skrzydta w zalezno$ci od wzoru sktadaja si¢ z ramiakéw poziomych pomiedzy ktérymi znajduja si¢ ptyciny lub szyby
matowe. Szyby ze szkta hartowanego o grubosci 4 mm
Wyposazone w:

— Zamek: na klucz zwykty, z blokadg tazienkowa

— Trzy zawiasy czopowe

— Szyba hartowana matowa
OSCIEZNICE
oscieznice bezprzylgowe regulowaneykonanie i montaz drzwi na poddasze EI 30
PARAMETRY
Odpornos$¢ ogniowa EI 30
Izolacyjno$¢ akustyczna: jednoskrzydtowe Rw = 32 dB, 42 dB;
Klasa mechaniczna: 3 klasa wymagan wytrzymatosci mechanicznej, tj. ciezkie warunki eksploatacji
KONSTRUKCIJA SKRZYDLA
— system przylgowy
— konstrukcja skrzydta - ramiak z drewna iglastego obtozony obustronnie ptytami MDF; wypelnienie konstrukcja
specjalna , nominalna grubos$¢ skrzydta 50 mm
WYKONCZENIE SKRZYDEA
powierzchnia pokryta folig drewnopodobna
z ozdobnymi frezowania w postaci ryfli - wzor jak na pozostatych drzwiach na klatce schodowej
OSCIEZNICA
drewniana stala sosnowa
- opaski katowe oraz listwa maskujaca
oscieznica oklejona folig kolorystycznie dobrang do kolorystyki skrzydta
WYPOSAZENIE
- zawiasy czopowe regulowane w 3 plaszczyznach
- zamek gléwny z wktadka patentowa
- dwie uszczelki opadajace
- samozamykacz nawierzchniowy
Montaz drzwi na welng¢ mineralng skalng lub pian¢ przeciwpozarowa o odpornosci ogniowej min. EI30. Drzwi do
piwnic
16.2.7.1 Drzwi zewnetrzne budynku frontowego
Drzwi aluminiowe ttoczone z oklening HPL imitacja drewna ciemny dab.
Skrzydto drzwi o grubo$ci 77 mm z panelem obustronnie naktadkowym
Rama skrzydta i o$cieznica z ksztaltownikéw aluminiowych czterokomorowych, z przegroda termiczng
Zamek trzypunktowy automatyczn.
Zawiasy ukryte regulowane w 3 plaszczyznach
Wktadka atestowana antywtamaniowa z kluczami w standardzie (po komplecie na mieszkanie i dla administratora)
Frezowania dopasowane do wzoréw na drzwiach drewnianych d1 i d2
Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi Drzwi wewngetrzne klatki schodowej budynku tylnego(rewizje)
Drzwi przeznaczone do stosowania jako drzwi wewngetrzne wejsciowe w budownictwie mie szkaniowym, zamieszkania
zbiorowego, uzytecznosci publicznej oraz przemystowym, stanowiace, zgodnie z terminologia ustalong w normie PN-B-
91000:1996, zamknigcia otwordw w $cianach wewnetrznych, miedzy klatka schodowa lub korytarzem a
pomieszczeniami.
drzwi z uszczelka i niskim progiem
stalowy korpus skrzydta drzwi wykonany z blachy ocynkowanej, lakierowanej
material izolacyjny — piana poliuretanowa bezfreonowa, samogasnaca o podwyzszonej gestosci
oktadziny panelowe z kompozytu w okleinie drewnopodobne;j
kratownica z pogrubionych ceownikéw stalowych i pretéw hartowanych
zamek gtéwny centralny
wzmocnione regulowane zawiasy trdjdzielne mocowane w metalowych wspornikach
state bolce przeciwwywazeniowe w metalowych wspornikach
ruchomy rygiel poziomy strony zawiasowej
boczne profile aluminiowe i uszczelka przylgowa
listwa zamykajaca
prég metalowy
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kolor -w okleinie drewnopodobnej, kolor dab ciemny.

Drzwi wyposazone w ilo$¢ kluczy odpowiadajacej po dwa na kazde mieszkanie.

Drzwi do komorek lokatorskich w piwnicy

drzwi piwniczne drewniane azurowe - deska z drzewa iglastego strugana o szerokosci 6 centymetréw, szlifowana,
impregnowana impregnatem do drewna bezbarwnym, wyposazone w okucia i skobel zamykajacy

Zawias masywny ocynkowany wykonany z ptaskownika 30x4 przykrecany na Sruby, zamykacz kompletny ze skoblem
ktédkowym .

OSCIEZNICE

oscieznice bezprzylgowe regulowane

Stolarka okienna PCV -elewacje podwdrzowe

6 komorowy profil w klasie A ze §cianka o gubo$ci 3mm, o giebokosci zabudowy 70mm, pakiet 3 szybowy. Uw = 0.9
W/m2K, Rw (dB) = 33, wyposazone w listwe¢ podparapetowa z uszczelka- umozliwia prawidlowy i szczelny montaz
parapetu wewngtrznego i zewngtrznego, zabezpieczajaca przed naciekaniem wody opadowej, dodatkowa uszczelka w
skrzydle. Okna z funkca uchylu, dla okien dwuskrzydtowych w conajmniej jednym skrzydle, z wmontowanym
wnawiewnikiem ci$nieniowym automatycznym z okapem akustycznym (Minimalna ilo§¢ powietrza jest dostarczana dla
wilgotnosci 30% (5 m3/h) w przedziale 30-70% przeplyw ulega stalemu zwigkszeniu,powyzej 70% dostarczana jest
maksymalna ilo§¢ powietrza (29 m%h).), dla okien dwuskrzydtowych nawiewnik musi by¢ zamontowany w conajmniej
jednym skrzydle.

Uwaga: okna piwniczne wykonane w kolorze brazowym, imitacja drewna dab vintage, pozostata stolarka okienna
biataStolarka okienna drewniana - okna stylizowane zabytkowe- elewacja frontowa

Uwaga:okna piwniczne i na poziomie parteru wykona¢ w kolorze brazowym

pozostate w kolorze biatym. Uw = 0.9

drewno sosna klejona trjwarstwowo

— powierzchnia lita
— czterokrotne malowanie farbami
— szyba termoizolacyjna dwukomorowa o wspdtczynniku U= 0,7 W/m2K
— ciepla ramka
— podwdjna uszczelka
— okucia obwiedniowe zmikrouchytem, podnosnikiem skrzydta i blokada klamki
— w oknach dwuskrzylowych centralna zasuwnica
— ostonki na zawiasy
— klamka o podwyzszonym poziomie antywlamaniowosci
— szyna deszczowa oraz parapecik przyszybowy
— Grubo$¢ zabudowy minimum 78mm.
Uwaga: okna piwniczne wykonane w kolorze brazowym, imitacja drewna dab vintage, pozostata stolarka okienna biata
parapety zewngtrzne z blachy 0.7mm powlekanej RAL 7037, parapety giete tradycyjnie, bez zakofczeh z pcv
parapety wewnetrzne PCV biate; Zakonczenia parapetdw - PCV Biale - przy oknach wymienianych
parapety na klatkach schodowych- granitowe
WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i
wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST.
Warunki przystapienia do robdt
Roboty powinny by¢ przeprowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 50C. Pomieszczenia
powinny by¢ suche i przewietrzone.
Instalacja i montaz okien, drzwi oraz parapetow.
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania rob6t zwiazanych z instalacja i montazem okien PVC oraz
drzwi aluminiowych zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentéw elementdéw zwigzanych z tematem zadan.
Rozbidrka stolarki okiennej, drzwiowej i parapetow.
Nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu narze¢dzi prostych.
Materiaty z rozbidrki
Wywozi¢ na biezaco.
Roboty przygotowawcze.
Doktadnie oczys$ci¢ oscieza , zaszpachlowaé ewentualne ubytki i nieréwnosci.
Montaz o$cieznic:
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- wstepnie klinami zamocowa¢ oScieznice bez skrzydet okiennych, doktadnie sprawdzi¢ prawidlowos¢ jej
ustawienia w dwoch ptaszczyznach, przy zachowaniu zasady rownych przekatnych, réznica nie moze
przekracza¢ 4 mm,
- po ustawieniu okna, pomi¢dzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozosta¢ szczelina odpowiedniej
wielkosci . W otworze bez wegarka montowa¢ w taki sposdb, aby szczelina na gérze miata szeroko$¢ 15-20mm, na dole
40 mm, po bokach za$ miedcita si¢ w granicach 10-15 mm. Przy otworze z wegarkiem wigkszy luz, w granicach 15-20
mm, wykona¢ w gérnej czgséci oscieznicy. OScieznicg wbudowaé w otwor po zdjeciu skrzydet okna.
- OScieznice mocowa¢ blachami kotwigcymi lub kotwami rozpreznymi ze stali nierdzewnej wg technologii producenta.
Uszczelnienie pianka poliuretanowa
Wykonywa¢ ostroznie, aby nie spowodowano wykrzywienia o$cieznic, tak aby pegczniejac miala mozliwose
wydostawania si¢ ze szczeliny na zewnatrz i tam t¢zata. Po st¢zeniu, nadmiar pianki, ktéry wyptynat obcia¢ nozem.
Wykonczenie robot.
Uzupehienie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych do lica $ciany.
MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWE]
Stolarke okienng i drzwiowa nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami producenta na kotki lub dyble.
Prace montazowe nalezy wykonywac tak by nie uszkodzi¢ elewacji budynku z uwagi na ich zabytkowy charakter.
Wszelkie konieczne wykucia nalezy wykonywac od wewnatrz budynku, po montazu stolarki nalezy wykucia zamurowac
lub wypetni¢ zaprawg murarska, wykona¢ tynkowanie, gtadZ gipsowa, 2x gruntowac i malowa¢/ptytkowac $ciane.
Szczelina montazowa zapewniajaca poprawne potaczenia okno-mur. Proporcje sa wlasciwe, gdy okna sa:

- 2-3 cm wezsze od oécieza (nizsze warto$ci dotycza okien drewnianych, wyzsze - z PVC).

- 4,5-5,5 cm od niego nizsze (nizsze warto$ci dotycza okien drewnianych, wyzsze - z PVC).

- kazdorazowo nalezy stosowac si¢ do instrukcji montazowych producenta
Podane wartosci powinno si¢ mierzy¢ w licu nieotynkowanego muru. Za szeroka szczeling wokot okna nalezy
zmniejszy¢ np. przez wypelnienie jej bloczkami z betonu komérkowego lub cegtami lub tez przez uzycie listwy
poszerzajacej. Nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu, takze pod wzgledem katéw pomiedzy ptaszczyznami i wymiaréw
oscieznicy.
Stolarke montowa¢ w miejscu starych okien i drzwi przy zastosowaniu listew poszerzajacych i maskujacych do
istniejacych wegarkéw od wewnatrz z wymiang parapetdéw wewnetrznych i zewnetrznych, od dotu okien nalezy
stosowac listwy progowe (podokienne). Szczeliny wypelni¢ piang montazowa niskoprezna. Przed montazem oScieze
wymaga oczyszczenia i wyréwnania, nalezy usuna¢ z jego powierzchni pyt i gruz, a takze pozostatosci po demontazu
starych okien, np. stary material uszczelniajacy. Ewentualne ubytki w o$ciezu nalezy uzupetni¢ (duze ubytki - zaprawa,
mniejsze - pianka montazowa). Przed naktadaniem pianki powierzchni¢ o$cieza lekko zwilzy¢ woda, co zwigkszy jej
przyczepno$¢ do muru. Pianke nalezy nanosi¢, gdy temperatura zewngtrzna jest dodatnia. Szczeling wewnetrzng
pomiedzy rama okna a tynkiem wypetni¢ akrylem.
Uszczelnianie podokiennikow
Zewngtrzne uszczelnia¢ neutralnym silikonem budowlanym, ktéry nie reaguje z zasadowym podlozem - tynkiem.
Silikon wyprofilowa¢ tak, aby woda mogta z niego swobodnie sptywaé - do wygtadzania silikonu stosowa¢ specjalne
kostki. Wewngtrzne uszczelnia¢ niskorozprezna pianka, o duzej sile wigzania, nieznacznie zwigkszajaca objgtosé, a po
zwigzaniu zachowujaca stabilno§¢ wymiarowa.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robo6t szklarskich.
Ocena jako$ci powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,
— sprawdzenie jako$ci materialdw z ktérych zostala wykonana stolarka,
— sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi
Kontrola jako$ci wykonania osadzenia stolarki okiennej i drzwiowe;j.
OfScieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywac¢ luzéw w miejscach potaczefi z murem. Odchylenie
oscieznic okiennych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr oScieznicy, nie wigcej jednak niz 3
mm na calg oécieznice. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie moga by¢ wigksze niz 3 mm. Zamkniete skrzydta
okien nie powinny przy poruszaniu za klamke¢ lub pochwyt wykazywaé zadnych luzéw. Otwarte skrzydta okienne nie
moga si¢ same zamykac. Szczelno$¢ okna sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomi¢dzy oScieznicg a
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ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknigciu okna pasek nie daje si¢ wyciggna¢ bez
zerwania, okno uznaje si¢ za szczelne. Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaty. Wszelkie obrobki
blacharskie (doktadno$¢ osadzenia okapnikéw), jako§¢ osadzenia i uszczelnienia parapetow nie moga budzi¢ Zadnych
zastrzezef. Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowi¢ réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchniach okien i drzwi, a takze wykonczenia, szyb, powtok z PVC ialuminium, uszczelek i oku¢.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robd6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z oferta i specyfikacja

techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla wykonania stolarki okiennej i drzwiowej jest : m2 (metr kwadratowy)

Pomocniczymi jednostkami sg:

Jednostka obmiarowa dla okien jest 1 szt (sztuka)

Jednostka obmiarowa dla drzwi aluminiowych jest 1szt (sztuka)

Jednostka obmiarowa dla wykonania parapetow jest 1 szt (sztuka)

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t

Roboty podlegaé beda nastgpujacym rodzajom odbioréw:

- odbiorowi robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do

zakresu (ilo$ci) oraz jakoSci.

Odbiér po uptywie okresu i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z

usuni¢ciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie i gwarancji..

PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy .

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy i Rozporzadzenia obowigzujace w budownictwie i zaméwieniach publicznych

Normy obowigzujace w budownictwie, zwigzane z wykonywaniem rob6t ociepleniowych.

Inne dokumenty.

Aktualne i obowigzujace instrukcje, atesty , aprobaty techniczne i certyfikaty.

PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

ST 01.08.00 DOCIEPLENIE

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu budowlanego
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. GLIWICKIEJ 4 W KATOWICACH WRAZ Z LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI, WYKONANIEM
INSTALACJI C.0. I CIEPLEJ WODY I WYMIANA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
UL. GLIWICKA 4, 40-074 KATOWICE
NR PROJEKTU 01 -09 /2018

1.3. Zakres Robot objetych S T
Wszystkie wymagania nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
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1 ST 01.01.00 KOD CPV 45110000-1 ROZBIORKI I WYKOPY

2 ST 01.02.00 KOD CPV 45262522-6 ROBOTY MUROWE

3 ST 01.03.00 KONSTRUKCJE

3.1 KOD CPV 45223500-1 KONSTRUKCIJE ZELBETOWE

3.2 KOD CPV 45223210-1 KONSTRUKCIJE STALOWE

3.3 KOD CPV 45261100-5 KONSTRUKCJE DREWNIANE

4. ST 01.04.00 KOD CPV45431000-7 PODKLADY I POSADZKI

5 ST 01.05.00 KOD CPV 45321000-3 IZOLACIE

6 ST 01.06.00 KOD CPV 45431000-7 TYNKI I OKEADZINY SCIENNE
KOD CPV 45400000-1 OKLADZINY Z PLYT KG
KOD CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

7 ST 01.07.00 KOD CPV 45421000-4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

8 ST 01.08.00 KOD CPV DOCIEPLENIE
9 ST 01.09.00 KOD CPV ELEWACJA FRONTOWA
10 st 01.10.00 KOD CPV ROBOTY ROWARZYSZACE

11 ST 01.11.00 KOD CPV 45261210-9 DACH
12 ST 01.12.00 KOD CPV 45233200-1 ZAGOSPODAROWANIE
2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych S T
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem robo6t dla
zadania jak w pkt. 1.1.
Niezaleznie od postanowieft Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
MIASTO KATOWICE Z SIEDZIBA UL. MLYNSKA 4, 40-098 KATOWICE
LOKALIZACJA OBIEKTU I ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony numerem 4 zlokalizowany jest przy ulicy w ciggu kamienic tworzacych
pierzeje ulicy Gliwickiej, budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 4a zlokalizowany z tytu budynku nr 4
dostgpny poprzez bram¢ przejazdowa. Pomiedzy budynkami znajduje si¢ nie urzagdzone atrium, o nawierzchni z kostki
betonowej, w czgéci petnigcy funkcje parkingu. Brak wyznaczonych miejsc gromadzenia odpad6w statych, brak
wyznaczonych miejsc postojowych.
Dojazd do budynkéw prowadzony jest z drogi publicznej ulicy gliwickiej od strony potudniowo- wschodniej. poprzez
brame przejazdowa budynku nr 4 prowadzi dojazd do budynku nr 4a zlokalizowanego po potudniowo-zachodniej stronie
budynku frontowego.
ZAKRES ROBOT OBJETYCH S T
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S T

- prace przygotowawcze

- prace rozbiérkowe

- naprawy murOdw

- odtworzenie elementéw zdobniczych

- czyszczenie

- prace izolacyjne

- ocieplenie Scian

- tynkowanie i malowanie

- prace wykonczeniowe

- prace towarzyszace

- montaz rusztowan

- wykonanie opaski Zwirowej i odtworzenie nawierzchni

- roboty towarzyszace
MATERIALY
Ogdlne wymagania :
Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ rOwnowaznymi stosujac te
same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, §wiadectwami dopuszczenia, atestami w
zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw.
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Materiaty powinny by¢ dostarczone i przedstawione Inspektorowi Nadzoru bez wezwania przed wbudowaniem tych
materiatow.
Dla materialéw dostarczonych na plac budowy, wykonawca musi na wezwanie Inspektora Nadzoru przedstawi¢
dokumenty stwierdzajace zrédio pozyskania tych materialéw oraz okreslenie jego cech fizyczno-mechanicznych.
Do realizacji zadania musza by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére przewiduje dokumentacja projektowo -
kosztorysowa. Zamiana materiatu moze nastapi¢ za zgoda autora projektu i Inspektora Nadzoru i nie moze powodowaé
zmiany ceny wynagrodzenia wykonawcy.
Na wyroby systemowe wykonawca tych wyrobow winien posiada¢ potwierdzong autoryzacjg.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z :

— warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlanych oraz z nalezyta starannoscia zachowujac

zasady bezpieczenstwa i higieny pracy i p.poz.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac zgodnie z :

— Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr
13p.93)

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiazku stosowania
niektérych Norm Polskich dotyczacych bezpieczefstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

— Wszelkie prace wykona¢ z nalezyta starannos$cig zachowujac zasady bezpieczenstwa i higieny pracy i p.poz.
majac na uwadze funkcjonowanie obiektu w trakcie wykonywanych prac

— Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betondéw klasy B-25
— Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betonéw klasy B-25
— Woda : stosowana do betonéw musi spelnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z wodociggu musi by¢ zbadana wg

PN-88/B-32250 przed rozpoczeciem rob6t oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.

— Woda PN-EN 1008:2004)Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje lub mut.

— Piasek PN — EN 13139:2003

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy a ponadto:

Nie zawiera¢ domieszek organicznych mie¢ frakcje réznych wymiar6w — piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

— Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.Zaprawg¢ nalezy przygotowaé w
takiej iloSci aby mogta by¢ szybko wykorzystana ok. 2 godz.

— Siatka z wi6kna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-81/6859-03, Wymiary oczka 4x4mm lub 3x4mm.

Siatka impregnowana dyspersja tworzywa sztucznego, Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i

osnowy powinna wynosi¢ nie mniej 125 daN.

— bloczki gr. 12 cm z cegty klinkierowe;j

— plytki klinkierowe cigte z cegty klinkierowej, cieniowana

— zaprawy :cementowo - wapienne stuza do potaczenia elementdw ceramicznych i betonowych, powinne odpowiada¢
wymaganiom PN-B-14501.

-- tynk silikatowy zgodny z zaprawa tynkarska renowacyjna R wg EN 998-1:2010 gr. 1,5mm Gotowa do uzycia barwna

masa tynkarska na bazie cementu, wapna i lekkich wypetniaczy. Cechy: wodoodporny, mrozoodporny, hydrofobowy,

parprzepuszczalny, odporny na agresj¢ biologiczng.

-- farba silikatowa - krzemianowa- produkt gotowy do stosowania

Przed przystapieniem do wykonania tynkéw powinny by¢ zakofczone wszystkie roboty stanu surowego . roboty

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.

Klej, masa tynkarska silikatowa — wg dobranego systemu posiadajacego aprobatg ITB

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.Farby akrylowe do malowania powierzchni

wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

- gesto$é: max 1,6g/cm3

- zawarto$¢ substancji lotnych % masy max 40%

- roztarcie pigmentow: max. 90m

- czas schnigcia powtoki w temp. 20°C 1 wilg. Wzglednej powietrza 65% dla  .:";'
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osiggniecia 5 stopnia wyschnigcia - max 2h wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw

- grubo$¢ -100-120 IIm

- przyczepno$¢ do podtoza - 1 stopien

- elastyczno$¢ - zgigta powtoka na sworzniu o §rednicy 3mm, nie wykazuje peknigé

lub odstawania od podioza

- twardo$¢ wzgledna - min 0,1

- odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5kg spadajgca z wysokos$ci 1,0m nie powinna

powodowac uszkodzen powloki

- odporno$¢ na dzialanie wody - po 120h zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac specherzenie powloki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 [20] w bgbny lekkie lub wiaderka stozkowe wg BN-82/5046-05
[21] i przechowywane w temp. Min. +5°C wg PN-73/C-81400 [17]. Srodki gruntujace

- welna skalna ptyty lamelowe do ocieplenia stropdéw tukowych

-- welna mineralna skalna- dwuggstoSciowe plyty stosowane do ocieplenia $cian zewngtrznych murowanych,
monolitycznych i prefabrykowanych, a takze w bezspoinowych systemach ocieplen (ETICS) wg EN 13162:2012 +
A1:2015, Deklarowany wspéiczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,036 W/m- K, klasa reakcji na ogien Al

Uzyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia, winny by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania i muszg posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa dla wyrobéw podlegajacych certyfikacji lub certyfikat
zgodnosci (deklaracj¢ zgodnosci) dla pozostatych. Zastosowanie wyrobow innych niz wyroby podane w dokumentacji
budowlano-wykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne sktadowanie materiatéw, zgodne z zaleceniami
producenta, tak aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym, utrata parametroéw, wlasciwos$ci i jakosci.
Materiaty nalezy sktadowa¢ w taki sposdb aby zapewnié¢ bezpieczenstwo dla osob znajdujacych si¢ w poblizu.

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ rOwnowaznymi stosujac te
same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, §wiadectwami dopuszczenia, atestami w
zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw.

Wszystkie prace przy uzyciu materialdw budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.
Teren, na ktérym prowadzone begda prace, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany w spos6b zabezpieczajacy osoby nie
zatrudnione na budowie przed wej$ciem na teren wykonywania prac.

Przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ budynek przed przypadkowym zniszczeniem lub
uszkodzeniem.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwaé na biezaco poza rejon robdt, do konteneréw, w sposéb zabezpieczajacy
przed pyleniem.

- Wszystkie materialy powinny posiada¢ certyfikaty i §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i atesty,
ktérymi powinni legitymowac si¢ producenci i dystrybutorzy. Nalezy stosowaé materialy, ktére dopuszczono do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003
r. Nr 207) z p6zniejszymi zmianami.

Rusztowania- Nalezy zastosowa¢ rusztowanie nieruchome przy $cienne.

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawc ¢ musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

Wszystkie uzyte materiaty musza by¢ dedykowane dla renowacji obiektow zabytkowych i posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty.

- geowlOknina- 1aczona termicznie, przepuszczalna geowldknina wykonana z 100%ciagtych widkien
polipropylenowych, o duzej rozciagliwosci (min 50%) jednorodna, odporna na uszkodzenia o dobrych wtasciwoséciach
filtrujacych

- Zwir na opaske zwirowa- jasnoszary, t tuczen ( tupany) , frakcji 5-10mm

SPRZET

Roboty beda wykonywane r¢cznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wlacznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podnos$nikami i o§wietleniem. Wykonawca powinien postugiwac si¢ sprzgtem zapewniajacym spetnienie
wymogow jakosciowych, ilo§ciowych i wymogdéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze
powodowa¢ uszkodzef pozostalych elementéw. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jako§¢ wykonywanych robdt. Przypomina si¢ o
ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia uciazliwe, moga by¢ uzywane tylko
przy spelnieniu okre$lonych warunkéw. Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
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obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢é wymagania okre§lone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodno$ci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dzialanie, stosowane do prac, do
jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.
Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprz e¢t, maszyny lub
narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania wymogdéw uzyskania stosowej jakoS$ci robot lub przepiséw bezpieczenstwa
zostang przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Wykonawca dostarczy:
—Rusztowanie winno posiada ¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza, ze dany rodzaj rusztowania zostat
dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodno $ci wymagan z przepisami.,
—Dokument odbiorowy dopuszczajacy do uzytkowania,
—Dokumentacj¢ techniczng, ktéra moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez
producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporz adzony dla konkretnego przypadku rusztowania.
Instrukcja monta zu i eksploatacji rusztowania sporz gdzona przez producenta winna zawiera ¢:

-nazw¢ producenta z danymi adresowymi,

-system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

-zakres stosowania rusztowania ze szczegélnym uwzgl ¢dnieniem podzialu rusztowan na typowe i nietypowe, w

ktérym powinny si¢ znalez¢ informacje na temat :

- dopuszczalnego obcigzenie pomostéw roboczych,
- dopuszczalnej wysoko$ci rusztowan, dla ktérych nie ma konieczno $ci wykonania projektu,
dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obci gzen wiatrem), przy ktdrym eksploatacja rusztowa 11 jest mozliwa,
sposob montazu i warunki eksploatacji urz gdzen transportu pionowego (wciagarki),
informacje¢ na temat ilo $ci pozioméw roboczych i ich wyposazenia
warunki monta zu i demontazu rusztowania,
schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postgpowania w przypadku monta zu rusztowania
nietypowego, specyfikacje elementéw, ktére nalezag do danego systemu rusztowania, sposéb kotwienia rusztowania,
zabezpieczenia rusztowania,
—wz6r protokétu odbioru,
—wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania, certyfikat bezpieczenstwa
rusztowania (kryteria oceny zgodnos$ci wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa), okreslajacy zgodno$¢ danego
rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: dokumentacj g rusztowania, oznakowaniem, wytrzymato $cig konstrukcji
rusztowania i podestdw, stateczno $ci rusztowania, urz gdzenia piorunochronne, urz adzenia ostrzegawcze, urz adzenia
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem oséb i przedmiotéw z wysoko §ci, wysitek fizyczny przy montazu i
demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i monta zu oraz eksploatacji
rusztowan.
TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Wybdr $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materialu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw transportu powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnos$ci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Uzyte przez Wykonawce do wykonania robdt srodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Sprzet do zageszczenia nalezy dobra¢ w zalezno$ci od rodzaju gruntéw. Sprzet taki powinien by¢ zatwierdzony przez
Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonanych robét i wtasciwosci przewozonych materialow
Zatadunek, transport jak i wyladunek materialéw z rozbidrek musi odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach. Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na zabezpieczenie
wszystkich elementéw o ostrych krawedziach, mogacych powodowa¢ uszkodzenie ciata.  Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP
oraz przepisow o ruchu drogowym. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je
umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody.
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Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementdw przed wptywem szkodliwych
czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST Wymagania ogdlne.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy:,

— miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

— zapozna¢ pracownikoéw z programem prac i poinstruowac o bezpiecznym sposobie ich wykonania.

Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robot, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbgdne zabezpieczenia na placu budowy.
Teren nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacym przedostanie si¢ 0s6b nieupowaznionych w obrgb prac i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi, z wykonaniem koniecznych doj$¢ do budynku i mieszkan mieszkancom. Generalny
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie czystoSci oraz za pyly
zanieczyszczajace srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane
w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem. Wykonawca jest odpowiedzialny i zobowigzany zgodnie z
umow3 i przyjetym przez zamawiajacego harmonogramem robdt za prowadzenie prac oraz za jako$¢ wykonywanych
robo6t i ich zgodno$¢ z warunkami technicznymi.

Roboty rozbiérkowe - odbijanie tynkdéw

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ wszystkie niezb¢dne zabezpieczenia, a wigc ogrodzenie i oznakowanie
terenu, wzmocnienie cz¢$ci budynku zagrazajacych runigciem i tym podobnych.

Podstawowe warunki jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu prac :

-nalezy usunaé wszystkie elementy zagrazajace bezpieczefnstwu pracujacych,

-gruz i materiaty drobne nalezy usunaé przez specjalne kryte zsypy; w zadnym wypadku nie wolno gruzu zrzuca¢ lub
przerzucac;

-wszelkie roboty rozbidrkowe powinny by¢ tak wykonane aby zapewni¢ maksymalny odzysk materialéw nadajacych si¢
do ponownego uzycia;

-robotnicy wykonujacy prace rozbiérkowe na wysoko$ci powyzej 2,00m powinni by¢ zabezpieczeni pasami, przy czym
fanicuch lub lina od pasa musza by¢ przymocowane do czgéci trwatych budowli nie rozbieranych w tym momencie.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Elementy i materialy zakwalifikowane przez wiasciciela budynku do odzysku nalezy oczysci¢ i sktadowaé na
wskazanym miejscu na placu rozbiérki. Gruz z rozbiorki nalezy wywiez¢ na wskazane przez wilasciciela.

W pierwszej kolejno$ci nalezy sprawdzi¢ wystgpowanie urzadzen wodociagowo — kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych, gazowych, telefonicznych. Rozpoczecie koniecznych odiaczen tych urzadzen od
zewngtrznych sieci zasilajacych, wolno dokona¢ jedynie w obecnos$ci przedstawicieli wiadcicieli sieci.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko gruzu oraz innych materiatow.
Materiaty powinny by¢ skladowane w miejscu wyr6wnanym do poziomu. Materialy pylace i inne, ktére moze
rozwiewaé wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatkg. Przy sktadowaniu materialéw z rozbiérki odlegto$¢ stoso6w nie
powinna by¢ mniejsza niz: — 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan, — 5,00m — od stalego stanowiska pracy. Miedzy
stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokos$ci co najmniej 1 m oraz
przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytow natadowanych §rodkéw transportowych i powigkszone;j:

— 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym $§rodkéw poruszanych sitg mechaniczna,

— 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych przy pomocy
sity ludzkiej.

Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

Nie zaleca si¢ uzycia urzadzen mogacych wywota¢ drgania, powodujace zakiécenia w funkcjonowaniu w sgsiadujacych
budynkéw oraz z uwagi na fakt mozliwosci wystapienia spgkan tynku lub innych uszkodzen. Wszelkie uszkodzenia
nalezy niezwlocznie naprawié, a budyneki zabezpieczy¢ tak aby unikna¢ jego jakiegokolwiek uszkodzenia.

BHP przy robotach rozbiérkowych.

Przed rozpoczgciem rob6t nalezy:

- wykona¢ niezbedne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w spos6b wykluczajacy dostgp oséb postronnych do
miejsc rozbidrki w czasie jej trwania,
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc¢;

- stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwlocznie
unieruchomi¢ i odlaczy¢ doptyw energii. Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczg¢ciem pracy i przy
zmianie obslugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawno$ci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
Wykonywanie weztéw na linach i faficuchach i faczenie lin stalowych na dtugosci jest zabronione.

Srodki zabezpieczajace pracownikéw i narzedzia.Robotnicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢ zaopatrzeni w
odziez i urzadzenia ochronne, jak helmy, r¢kawice i okulary ochronne, maski przeciwpylowe a narzedzia reczne
powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gladkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. Kierownik rob6t
zobowigzany jest doktadnie poinformowa¢ robotnikoéw o sposobie wykonywania rob6t i pouczy¢ ich o warunkach i
przepisach bezpieczenstwa pracy.

Wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robdt rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ wplyw na nie warunkéw atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, odwilzy.
Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego.

Wszystkie przejécia i przejazdy pozostajagce w zasiggu prowadzonych rob6t powinny by¢ w sposéb odpowiedni
zabezpieczone. Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych wykonawcy maja obowigzek sprawdzenia, czy w ich
zasiegu, w miejscach zagrozonych, nie ma oséb postronnych.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksymalnej ostroznosci doktadnie
przestrzegajac przepisow BHP.

- Projektowane roboty winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng, obowigzujacymi normami, wytycznymi
i katalogami.

- Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem os6b uprawnionych zgodnie z zasadami BHP, wedlug
“Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych”, planu i informacji BIOZ oraz $cisle wg zaleceh
producenta. Stosowa¢ rozwigzania systemowe.

- Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.

Wszystkie prace prowadzone na zewnatrz nalezy wykonywaé przy bezdeszczowej pogodzie, niezbyt duzym
nastonecznieniu i stabym wietrze. W przypadku konieczno$ci prowadzenia prac w warunkach niesprzyjajacych, nalezy
zastosowa¢ odpowiednie ostony, ograniczajace wplyw czynnikéw atmosferycznych. Nie wolno dopusci¢ do zbyt
szybkiego wysychania zapraw w wyniku dzialania promieniowania stonecznego. Ptyny, zaprawy, impregnaty nalezy
zawsze stosowa¢ w temperaturze od +5°C do +25°C. Temperatura > +5°C musi by¢ takze zachowana w ciaggu min 3 dni
od nalozenia preparatow na podtoze.

Doprowadzenie placu budowy do porzadku

— Po zakoficzeniu rob6t , Wykonawca winien oczyScié cala strefe objeta robotami oraz tereny okoliczne.

— Wykonawca winien oczy$ci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt pyt wytworzony w trakcie
robot.

— Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.

— Z tego tytulu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wilasny koszt wszystkich szkéd
znanych w momencie odbioru robdét.

Wywo6z gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbidrki

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiérek beda wywozone w miar¢ postgpowania robot rozbiérkowych i ziemnych.
Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidrek beda tadowane na samochody cig¢zarowe dojezdzajace do obiektu na
terenie budowy i wywozone na autoryzowane wysypiska.

Okreslenie wymagan dotyczacych zasad prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym
rozbidrki, pozostatymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy.
Dokumentacja, ktérag wykonawca winien przedstawi¢ przed rozpoczeciem prac

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcg¢ przed przystapieniem do prac musi by¢ zgodna z ogodlnie
obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca winien jest dostarczy¢ nastgpujace informacije :

-plan BIOZ przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych;

-harmonogram i kolejno$¢ prac ;

-rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajacego realizacja umowy;
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-zalecenia i instrukcje wyszczeg6lnione w dalszej czgs$ci opracowania.
Badania i odbi6r rusztowan.
Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot montazowych w catosci
lub jego czesci niezbedne do prowadzenia rob6t. Badanie powinno obejmowac sprawdzenie:

—  wymagan ogdlnych,

—  stanu podloza,

- posadowienia rusztowan,

—  wykonania zlaczy i stgzen,

—  zakotwien,

—  pomostdéw roboczych i zabezpieczajacych,

—  urzadzen komunikacyjnych i transportowych,

—  urzadzen piorunochronnych,
Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb podany w normie panstwowej na rusztowanie z rur stalowych. Rusztowanie
nalezy uzna¢ za prawidlowe jezeli wszystkie badania daty pozytywny wynik. Montaz rusztowan:
-rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wigkszy niz 2,5 m,
-szeroko$¢ pomostu roboczego nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m,
-wysokos¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m liczac od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do
wierzchu pomostu kondygnacji nastepnej,
-dopuszczalne odchytki wierzchéw stojakéw ram pionowych nie powinny by¢ wigksze niz 15 mm przy wysokosci
rusztowan do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyzszych niz 10m,
-odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wigksze niz + /
- 50 mm na calej dtugosci rusztowania a ram poziomych i poprzecznic wzdtuz osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm,
-odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz
10 mm.
Wykonanie montazu rusztowania
W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcj g montazu i eksploatacji rusztowania
jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie
pozostale rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktére s 3 montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji
montazu lub rusztowania niesystemowe s 3 nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaj 3 wykonania dokumentacji
projektowej. Rusztowanie rurowo-ziaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu
technicznego. Zaleca si ¢ stosowanie rusztowan systemowych, ktérych montaz, demontaz i eksploatacj¢ nalezy prowadzié
zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i
poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni zna ¢ t¢ instrukcje. Podczas montazu, demontazu i
eksploatacji rusztowah nalezy przestrzega¢ przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez
pracownikéw badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpiecze fistwa i Ochrony
Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowa n oraz pracy na rusztowaniach:
- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatla dajacego dobrg widocznos¢,
- w czasie gestej mgty, opadéw deszczu, $niegu, gotoledzi,
- podczas burzy i silnego wiatru.
W miejscach wejs¢, przejs¢, przejazdéw i przy drogach rusztowania winny mie ¢ wykonane daszki ochronne na
wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrddta zagrozenia.
Wykonanie ocieplenia budynku:
Przygotowanie powierzchni $§cian
System moze by¢ stosowany na podtozach betonowych, zelbetonowych, gazobetonowych, ceglanych. Podloze powinno
by¢ czyste, zwarte, nos$ne, ptaskie (tolerancja =6 mm na promieniu 1,2 m) wolne od tuszczacych si¢ farb, tluszczu i
innych substancji zmniejszajacych przyczepnos¢. Niewielkie ubytki i nieréwnosci nalezy wyrdwna¢ na przyktad za
pomoca zaprawy wyroéwnujace;.
Przed przystapieniem do prac ociepleniowych zaleca si¢ wykonanie testu przyczepno$ci zaprawy klejacej do podtoza. W
tym celu w kilku miejscach na elewacji przykleja si¢ kawatki welny (150/150/50 mm) i pozostawia do wyschni¢cia na 3
dni. Po tym czasie nalezy wykona¢ probe oderwania plyty. Jezeli podioze jest wystarczajaco zwarte i mocne zerwanie
powinno nastgpi¢ w warstwie wetny. W przypadku, gdy zaprawa klejaca zostanie oderwana razem z warstwa podtoza
nalezy usuna¢ warstwy stabego podloza, wzmocni¢ je emulsjg gruntujaca lub przeanalizowa¢ system mocowania.
Przed przystapieniem do ocieplenia $ciany nalezy dokladnie sprawdzi¢ jej powierzchni¢. Podtoze powinno by¢
odpowiednio mocne, nie pylace, nie pokryte farbami i nie zatluszczone. Nieréwnosci podtoza powyzej 5 mm nalezy
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dzien wcze$niej wyréwnaé zaprawa wyrownawczg. Dodatkowo tynki cementowo - wapienne mozna zagruntowaé
preparatem gruntujacym.

Mocowanie ptyt wetlny

Plyty welny montowa¢ na kleju a nastgpnie do mocowania nalezy zastosowa¢ taczniki mechaniczne. Glowki kotkéw
musza by¢ wbite réwno z plaszczyzng ptyty. Pyl powstaly przy szlifowaniu plyty nalezy usunac¢.Wykonanie
warstwy zbrojonej na welnie

Do zbrojenia warstwy ochronnej nalezy stosowaé tkaning szklang zaimpregnowana alkaliodporng dyspersja
tworzywa sztucznego o wymiarach oczek: 3-5 mm w jednym oraz 4-7 mm w drugim kierunku, gramaturze 165 g/
m’, do wzmocniefi naroznikéw stosowaé perforowane katowniki aluminiowe. Mas¢ klejowa nanosi¢ na
powierzchni¢ plyt welny ciagla warstwa o grubosci ok. 3 mm, rozpoczynajac od goéry pasmami o szeroko$ci
tkaniny zbrojacej. Po nalozeniu masy klejowej nalezy natychmiast wtopi¢ tkanine zbrojaca, wciskajac ja w
mas¢ za pomocg packi. Tkanina powinna by¢ napigta i catkowicie zatopiona w masie klejowej. Grubo$é
warstwy klejowej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Naktadanie wypraw tynkarskich na elewacjach

Naktadanie warstwy elewacyjnej mozna rozpocza¢ nie wczeSniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkaning szklang. Przed nalozeniem wyprawy powierzchni¢ zbrojona nalezy zagruntowaé preparatem
gruntujagcym. Zestaw narzedzi do wykonania tynkéw przy nakladaniu recznym sktada si¢ z pac ze stali
nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchni¢ podloza ( paca dtuga ) i do zbierania nadmiaru nanoszonej
masy (paca krotka) oraz pacy plastikowej do wykonania Zzadanego rysunku tynku.

Zestaw urzadzen do wykonywania tynku metodg natrysku sktada si¢ z pistoletu tynkarskiego o S$rednicy dyszy
wylotowej 7 mm (np. PN 20) i sprezarki o wydajnosci min. 20 m * /h . Masa powinna by¢ nakladana przy
statym ci$nieniu roboczym 0,45 MPa w jednej lub w dwodch warstwach o lacznej grubosci ok. 3 mm. Strumiefn
masy powinien by¢ rozpylany prostopadle do powierzchni $ciany z odleglosci O do 40 cm. Mase¢ nalezy naktadaé
w sposob ciggly na calym fragmencie §ciany bedacym odrgbna czeScia elewacji. W przypadku przerw
technologicznych powierzchni¢ pokryta tynkiem nalezy oddzieli¢ réwno przy pomocy taSmy samoprzylepnej od
powierzchni nieobrobionej. Tasme¢ nalezy dokladnie usuna¢ przed wstgpnym stwardnieniem tynku. Nie nalezy
naktada¢ mas tynkarskich w temperaturze ponizej +5 °C, w czasie deszczu, na powierzchniach bezposrednio
nastonecznionych lub przy zimnym wietrze. Duza wilgotno$¢ i niska temperatura mogg wydluzy¢ czas wigzania
1 zmieni¢ odcien barwy.

Uwaga : projektant sugeruje kontakt z doradca technicznym producenta wybranego systemu docieplenia w celu
wykonania prac zgodnie z wytycznymi producenta.

Stosowanie zestawu wyrobow, objetych Aprobata Techniczng AT-15-4983/2001, powinno by¢ zgodne z projektami
ocieplen dla okre§lonych budynkéw, opracowanymi z uwzglednieniem wymagah polskich norm i przepiséw techniczno-
budowlanych oraz firmowych wytycznych producenta.

Warunki pracy

Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie wykonywania prac i wysychania nie powinna by¢ nizsza niz +5°C. W czasie
24 godzin od natozenia zaprawy lub tynku elewacyjnego nalezy go chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem. Wady
budynku wptywajace na prawidtowe funkcjonowanie ocieplenia powinny zosta¢ usuni¢te. Podczas prowadzenia prac w
niekorzystnych warunkach atmosferycznych (opady, silne nastonecznienie, wysoka temperatura) nalezy zapewnic¢
odpowiednig ochrong¢. Podczas wykonywania ocieplenia powinny zosta¢ zakonczone wszelkie procesy mokre wewnatrz
budynku (tynkowanie, posadzki). Budynek powinien by¢ wolny od wilgoci technologiczne;j.

Uwaga : projektant sugeruje kontakt z doradcq technicznym producenta wybranego systemu docieplenia w celu
wykonania prac zgodnie z wytycznymi producenta. Nalezy stosowac kompletny wybrany system docieplenia. Wszytskie
instalacje nalezy prowadzi¢ podtynkowo.
Zalecenia dla wykonawcy odno$nie wykonywania tynkow
*  Tynkowanie nalezy wykonywac¢ po catkowitym wyschnigciu farby gruntujace;j
* W trakcie robét nalezy ostoni¢ §$ciang¢ od wpltywu nadmiernego nagrzewania slonecznego i zamoczenia
deszczem
*  Temperatura otoczenia w trakcie rob6t tynkarskich powinna wynosi¢ od +5 do +25 0C
*  Malowanie elewacji farbami mozna przeprowadzi¢ po 36 godzinach od jego nalozenia. Nalezy zadba¢ o to, aby
taczenie malowanych powierzchni elewacji odbywato si¢ metoda ,,mokre na mokre”
*  Nalezy Scisle przestrzega¢ warunkéw i zalecen producenta.
*  Wszystkie naroza budynku wraz ze szpaletami wzmacnia¢ katownikiem aluminiowym i 2-ga warstwa siatki



INWESTPROJEKT KORPORACJA PROJEKTANTOW UL. DASZYNSKIEGO 506, 44-151 GLIWICE str. 77

+  Scisle przestrzega¢ wskazéwek producenta systemowych materiatéw dociepleniowych w zakresie technologii
ich stosowania i montazu.

* W trakcie rob6t dociepleniowych wszystkie otwory okienne doktadnie zabezpieczy¢ przed zniszczeniem ram i
szkla.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST — ,, Wymagania ogdlne”.
Sprawdzenie i odbidr rob6t ziemnych powinny by¢ zgodne z normami panstwowymi.
Kontrola jakos$ci robét rozbidrkowych podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robdét , przeprowadzonych
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.
Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
a) sprawdzenie zgodnoS$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,
b) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i pgknigé,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okre§lenia jakosSci cegly przez probe¢ dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje¢ w sposb
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
Spoiny w murach ceglanych.

-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,

-10 mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna

przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W §cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac¢
zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Uzyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, winny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania i
muszg posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa dla wyrobéw podlegajacych certyfikacji lub certyfikat zgodnoSci
(deklaracje zgodnosci) dla pozostatych. Zastosowanie wyrobéw innych niz wyroby podane w dokumentacji budowlano-
wykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.
Kontrolg jakos$ci tynkéw nalezy objaé poszczegdlne etapy robét:
montaz rusztowan
przygotowanie §cian
ocieplenie budynku
przyklejanie siatki tynkarskiej
wykonanie wyprawy tynkarskiej
sprawdzenie doboru materiatéw zgodnie z dokumentacjg techniczng i SST
sprawdzenie wykonania oktadzin
sprawdzenie wykonania fugowania
Kontroli rusztowania b ¢dzie podlegac:
- stan podltoza na ktérym b edzie montowane rusztowanie,
- sposOb posadowienia rusztowania,
- sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowa f z uwzgl¢dnieniem
dopuszczalnych odchytek,

- steZenia rusztowan,
- sposOb zakotwienia,
- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,
- urzadzenia piorunochronne,
- zabezpieczenia catego rusztowania.



INWESTPROJEKT KORPORACJA PROJEKTANTOW UL. DASZYNSKIEGO 506, 44-151 GLIWICE str. 78

W czasie kontroli jako$ci bedzie réwniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania rob6ét

i wykonywanych elementow.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja

projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

Jednostkami obmiaru dla pozycji: przegotowanie i naprawa podtoza, impregnacja, wykonanie wypraw tynkarskich,

wykonanie powltok malarskich, roboty uzupetniajace.:

- 1 m3 przemurowanej konstrukcji lub muru

- Jednostka obmiarowa robdt tynkarskich, malarskich i impregancyjnych jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu belek, pretdw, przektadek montazowych, szalunkow.

Ilo$¢ robot okredla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych

W naturze.

Obmiar rob6t wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu §ciany na ptaszczyzn¢ pozioma, o ile

wytyczne producenta nie okreslaja inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan wg ilo$ci roboczogodzin danych robét

wykonywanych z rusztowania w zale zno$ci od sktadu brygady robocze;j.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST Wymagania ogdlne.

Wiszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci.

Odbiér podioza

Odbiér podtoza nalezy dokona¢ bezposrednio przed przystapieniem do robé6t tynkowych. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wytycznymi.

Odbiér tynkoéw

Uksztattowanie powierzchni, katy miedzy powierzchniami, wyokraglenia powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng.

Odbiér nie powinien dopuscic:

wykwitoéw w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, plesni
itp. Trwatych §ladéow zaciekéw na powierzchni, odstawania, odparzenia i pegcherzy wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza Ubytkéw powstatych w wyniku mechanicznego uszkodzenia.

Odbiér suchych tynkéw

Nalezy sprawdzi¢ czy odchylenie oktadziny od ptaszczyzny i odchylenie od krawgdzi nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm
na 1m. Ponadto niedopuszczalne sg uszkodzenia mechaniczne, odparzenia i pgcherze.

Jako$¢ fugowania i stopien wypelnienia fug watku ceglanego

Stopien zabrudzenia ptytek klejem lub fuga

Jednolitos¢ koloru fugi

Wizualny wyglad.

Reperacja ubytkdéw powstatych w trakcie pracy np.: po hakach lub przebiciach

Oczyszczenie miejsca pracy, demontaz rusztowania.

Odbidr robdt nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po montazu rusztownaia. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy
udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowa i (przeglady rusztowan) nalezy
wykonywac codziennie przed rozpoczegciem

pracy, sprawdzajac:

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,

- czy jest prawidlowo zakotwione,

- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,

- czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wia Sciwy (czyste,nie §liskie, stabilne), porgcze
ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszly zjawiska maj gce ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy lub
konserwator, ktéry sprawdzi ¢ winien stan rusztowa i, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktére mog g
spowodowa¢ katastrofe¢ budowlana lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji
rusztowania.
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PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne zasady odbioréw i platnosci
Podstawa platno$ci za wykonane roboty rozbiérkowe sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Placi si¢
za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebranych przez Inzyniera. Ogdlne zasady i wymagania dotyczace
ptatnosci za wykonane roboty podano w ST ,,Wymagania Ogdlne".
Rozliczenie robo6t nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomi¢dzy Wykonawca, a Zamawiajacym, po
zakonczeniu robdt i ich odbiorze koncowym.
Zwigzane normatywy
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — tom I — Budownictwo ogélne rozdziat 1 —
ogdblne warunki wykonania rob6t budowlano — montazowych;
Remonty budynkéw i wzmacnianie konstrukcji — J. Thiery i S. Zaleski Arkady Warszawa 1982 rok.
Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i Swiadectwa
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem Polskie Normy ( PN ) i normy branzowe ( BN ).
Termin dokonania wynagrodzenia oraz wysoko$¢ tego wynagrodzenia ustalaja inne dokumenty, jak umowa z
wykonawcg lub zawarte do niej aneksy.
Bezpieczenistwo i higiena pracy.
W trakcie realizacji robot wystepuja potencjalne zagrozenia zdrowia i zycia pracownikdw zatrudnionych na budowie.
Zagrozeniami o dominujgcym charakterze sg:

Praca na rusztowaniach

Porazenie pradem elekt. przy pracy sprzetem o napgdzie elektrycznym

Zatrucie Srodkami chemicznymi i farbami przy renowacji elewacji

Urazy przy zatadunku, transporcie i roztadunku prefabrykatéw i materiatow.
Obowiazkiem wykonawcy jest zapobiezenie zdarzeniom bedacych przyczyna wypadkéw przy pracy w ciggu catego
okresu realizacji zadania.
Obowiazek taki wynika bezposrednio z ustawy Prawo Budowlane oraz Kodeksu Pracy.
Zapobieganie wypadkom nalezy realizowaé poprzez dziatania profilaktyczne:

-Instruktaz personelu na stanowiskach roboczych (ewidencjonowany

w dzienniku szkolen)

-Stosowanie sprz¢tu i odziezy ochrony osobistej na budowie

-Stosowanie prawidtowych i sprawnych narzedzi i sprzgtu

-Skuteczne ostrzeganie o potencjalnym niebezpieczenstwie poprzez tablice ostrzegawcze, instrukcje obstugi,

oznakowania i pisemne informacje
w szczegOlnych przypadkach.

Do obowiazku wykonawcy nalezy opracowanie Planu BIOZ (Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) przy zatrudnieniu juz
od 20 0s6b na jedna zmian¢ zgodnie z art. 21.a Prawa budowlanego.
Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymato§ciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych

Norma nr: PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Norma nr: PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziati opis gruntow.

Norma nr: BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntow.

Norma nr:PN-ISO6707-1, Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne., grudzien 1999.

Zestaw Norm - Budownictwo - §ciany, elewacje.

Norma nr: PN-B-12062 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne., marzec 1997

Norma nr: PN-B-12069 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly, pustaki, elementy poryzowne., grudzien 1998

Norma nr: PN-EN 197-1:2002 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania

i ocena zgodno$ci. Norma nr: PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stal. ocynk.Norma nr: PN-C- §1901:2002
Farby olejne i alkidowe.

Norma nr: PN-C-81608:1998 Farby chlorokauczukowe.Norma nr: PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami
wodorozcienczalnymi i emulsyjnymi.
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Norma nr: PN 69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami ,lakierami

1 emaliami na spoiwach bezwodnych.Norma nr: PN-B —12058 Azl Wyroby bud. Ceramiczne. Ptytki elewacyjne.Norma
nr: PN-B —10100 Roboty tynkowe .Tynki zwykle.

Norma nr: PN —71/B-10100 Roboty tynkoweNorma nr: PN-B-12069, Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly, pustaki,
elementy poryzowne., grudzien 1998 Norma nr: PN-EN 197-1:2002 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnoSci.

ST 01.09.00 ELEWACJA FRONTOWA

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu budowlanego
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. GLIWICKIEJ 4 W KATOWICACH WRAZ Z LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI, WYKONANIEM
INSTALACJI C.0. I CIEPLEJ WODY I WYMIANA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
UL. GLIWICKA 4, 40-074 KATOWICE
NR PROJEKTU 01 -09 /2018
*  roboty budowlane

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych S T
- prace na elewacji
- roboty towarzyszace

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.  Zakres Robét objetych S T
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem robét dla
zadania jak w pkt. 1.1.
1 ST 01.01.00 KOD CPV 45110000-1 ROZBIORKI I WYKOPY
2 ST 01.02.00 KOD CPV 45262522-6 ROBOTY MUROWE
3 ST 01.03.00 KONSTRUKCJE
3.1 KOD CPV 45223500-1 KONSTRUKCIJE ZELBETOWE
3.2 KOD CPV 45223210-1 KONSTRUKCIJE STALOWE
3.3 KOD CPV 45261100-5 KONSTRUKCJE DREWNIANE
4. ST 01.04.00 KOD CPV45431000-7 PODKLADY I POSADZKI
5 ST 01.05.00 KOD CPV 45321000-3 IZOLACIJE
6 ST 01.06.00 KOD CPV 45431000-7 TYNKI I OKEADZINY SCIENNE
KOD CPV 45400000-1 OKLADZINY Z PLYT KG
KOD CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
7 ST 01.07.00 KOD CPV 45421000-4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

8 ST 01.08.00 KOD CPV DOCIEPLENIE
9 ST 01.09.00 KOD CPV ELEWACJA FRONTOWA
10 st 01.10.00 KOD CPV ROBOTY ROWARZYSZACE

11 ST 01.11.00 KOD CPV 45261210-9 DACH
12 ST 01.12.00 KOD CPV 45233200-1 ZAGOSPODAROWANIE
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Niezaleznie od postanowieh Warunkéw Szczegblnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
MIASTO KATOWICE Z SIEDZIBA UL. MLYNSKA 4, 40-098 KATOWICE
LOKALIZACJA OBIEKTU I ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony numerem 4 zlokalizowany jest przy ulicy w ciggu kamienic

tworzacych pierzeje ulicy Gliwickiej, budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 4a zlokalizowany z tytu budynku
nr 4 dostepny poprzez brame¢ przejazdowa. Pomigdzy budynkami znajduje si¢ nie urzadzone atrium, o nawierzchni z
kostki betonowej, w czgsci petniacy funkcje parkingu. Brak wyznaczonych miejsc gromadzenia odpadéw statych, brak
wyznaczonych miejsc postojowych.
Dojazd do budynkéw prowadzony jest z drogi publicznej ulicy gliwickiej od strony potudniowo- wschodniej. poprzez
brame przejazdowa budynku nr 4 prowadzi dojazd do budynku nr 4a zlokalizowanego po potudniowo-zachodniej stronie
budynku frontowego.
1.4. Zakres Robot objetych S T
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie ze ST, Dokumentacja Projektowa oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem robot, a wigc :
1 ST 01.01.00 KOD CPV 45443000-4 ELEWACJA

- prace przygotowawcze

- prace rozbiérkowe

- naprawy murdw

- odtworzenie elementdw zdobniczych

- odtworzenie konserwatorskie ornamentu secesyjnego

- czyszczenie

- prace izolacyjne

- tynkowanie i malowanie

- prace wykonczeniowe

- prace towarzyszace

- montaz rusztowan

- -roboty towarzyszace
MATERIALY
Ogdlne wymagania :
Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ rOwnowaznymi stosujac te
same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, §wiadectwami dopuszczenia, atestami w
zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw.
Materiaty powinny by¢ dostarczone i przedstawione Inspektorowi Nadzoru bez wezwania przed wbudowaniem tych
materiatow.
Dla materialéw dostarczonych na plac budowy, wykonawca musi na wezwanie Inspektora Nadzoru przedstawié
dokumenty stwierdzajace zrédio pozyskania tych materialéw oraz okreslenie jego cech fizyczno-mechanicznych.
Do realizacji zadania musza by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére przewiduje dokumentacja projektowo -
kosztorysowa. Zamiana materialu moze nastapi¢ za zgoda autora projektu i Inspektora Nadzoru i nie moze powodowaé
zmiany ceny wynagrodzenia wykonawcy.
Na wyroby systemowe wykonawca tych wyrobow winien posiada¢ potwierdzong autoryzacjeg.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z :

— warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlanych oraz z nalezyta starannoscig zachowujac

zasady bezpieczenstwa i higieny pracy i p.poz.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac zgodnie z :

— Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr
13p.93)

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania
niektérych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

— Wszelkie prace wykona¢ z nalezyta starannos$cig zachowujac zasady bezpieczenstwa i higieny pracy i p.poz.
majac na uwadze funkcjonowanie obiektu w trakcie wykonywanych prac

— Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonéw klasy B-25
— Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betonéw klasy B-25
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— Woda : stosowana do betonéw musi spelnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z wodociggu musi by¢ zbadana wg
PN-88/B-32250 przed rozpoczg¢ciem rob6t oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.

— Woda PN-EN 1008:2004)Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje lub mut.

— Piasek PN — EN 13139:2003

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy a ponadto:

Nie zawiera¢ domieszek organicznych mie¢ frakcje ré6znych wymiar6w — piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

— Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.Zaprawe nalezy przygotowaé w
takiej ilosci aby mogta by¢ szybko wykorzystana ok. 2 godz.

— Siatka z wtékna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-81/6859-03, Wymiary oczka 4x4mm lub 3x4mm.

Siatka impregnowana dyspersja tworzywa sztucznego, Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i

osnowy powinna wynosi¢ nie mniej 125 daN.

— bloczki gr. 12 cm z cegly klinkierowe;j

— zaprawy :cementowo - wapienne stuzg do potaczenia elementdw ceramicznych i betonowych, powinne odpowiadaé
wymaganiom PN-B-14501.

-- tynk silikatowy zgodny z zaprawa tynkarska renowacyjna R wg EN 998-1:2010 gr. 1,5mm Gotowa do uzycia barwna

masa tynkarska na bazie cementu, wapna i lekkich wypetniaczy. Cechy: wodoodporny, mrozoodporny, hydrofobowy,

parprzepuszczalny, odporny na agresj¢ biologiczna.

-- farba silikatowa - krzemianowa- produkt gotowy do stosowania

Przed przystapieniem do wykonania tynkéw powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego ., roboty

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oécieznice drzwiowe i okienne.

Klej, masa tynkarska silikatowa — wg dobranego systemu posiadajacego aprobat¢ ITB

wykonanie tynku cieptochronnego, wneki okienne zatarte na gladko, bez ziarna, wg projektu

Przed wykonaniem tynkéw nalezy wykona¢ 3mm wyprawe drobnoziarnistego szprycu z dozbrojeniem siatkg stalowa
zakotwiong w miejscach napraw z zaktadem ok 30-50cm poza zakres naprawy muru.

W osciezach okiennych ze wzgledu na konieczno$¢ demontazu stolarki nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wymiany tynku
dla catego wykonczenia otworéw okiennych.

- zaprawa tynkarska renowacyjna R wg EN 998-1:2010,zaprawa tynkarska izolujaca cieplnie T wg EN 998-1:2010,
gotowa do uzycia masa tynkarska na bazie cementu, wapna i lekkich wypetniaczy. Cechy: wodoodporny, mrozoodporny,
hydrofobowy, parprzepuszczalny, odporny na agresj¢ biologiczng. Wspélczynnik przewodzenia ciepta, A: 0,102 W/
(me*K). Tynkowanie elewacji na siatce systemowej

Cokot z cioséw kamiennych piaskowca dostosowany pod wzgledem wielkosci i koloru do istniejacych

Plytki bazaltowe ryflowane elewacyjne- ptytka 14,8x30

Powierzchnia Matowa, Struktura

Grubo$¢ 11 mm

Technologia Klinkier

Minimalna szeroko$¢ fugi 3mm

Cechy dodatkowe Mrozoodporno$¢ , Tonalno$¢

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $§wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.Farby akrylowe do malowania powierzchni

wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

- gesto$é: max 1,6g/cm3

- zawarto$¢ substancji lotnych % masy max 40%

- roztarcie pigmentow: max. 90m

- czas schnigcia powtoki w temp. 20°C i wilg. Wzglednej powietrza 65% dla ;"3
osiggnigcia 5 stopnia wyschnigcia - max 2h wymagania dla powtok:

- wyglad zewng¢trzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw

- grubo$¢ -100-120 IIm

- przyczepno$¢ do podtoza - 1 stopien

- elastycznos¢ - zgigta powtoka na sworzniu o $rednicy 3mm, nie wykazuje peknigé
lub odstawania od podtoza
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- twardo$¢ wzgledna - min 0,1

- odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5kg spadajaca z wysokos$ci 1,0m nie powinna

powodowac uszkodzen powloki

- odporno$¢ na dzialanie wody - po 120h zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac specherzenie powloki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 [20] w bgbny lekkie lub wiaderka stozkowe wg BN-82/5046-05
[21] i przechowywane w temp. Min. +5°C wg PN-73/C-81400 [17]. Srodki gruntujace

Uzyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia, winny by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania i muszg posiadaé¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa dla wyrobéw podlegajacych certyfikacji lub certyfikat
zgodnosci (deklaracj¢ zgodnosci) dla pozostatych. Zastosowanie wyrobow innych niz wyroby podane w dokumentacji
budowlano-wykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne sktadowanie materiatéw, zgodne z zaleceniami
producenta, tak aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym, utrata parametroéw, wlasciwos$ci i jakosci.
Materiaty nalezy sktadowa¢ w taki sposdb aby zapewni¢ bezpieczenstwo dla osob znajdujacych si¢ w poblizu.
Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ rOwnowaznymi stosujac te
same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, §wiadectwami dopuszczenia, atestami w
zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw.
Wszystkie prace przy uzyciu materiatdw budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.
Teren, na ktérym prowadzone begda prace, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany w spos6b zabezpieczajacy osoby nie
zatrudnione na budowie przed wej$ciem na teren wykonywania prac.
Przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ budynek przed przypadkowym zniszczeniem lub
uszkodzeniem.
Gruz i materialty drobnicowe nalezy usuwaé na biezaco poza rejon robdt, do konteneréw, w sposéb zabezpieczajacy
przed pyleniem.
- Wszystkie materialy powinny posiada¢ certyfikaty i §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i atesty,
ktérymi powinni legitymowac si¢ producenci i dystrybutorzy. Nalezy stosowaé materialy, ktére dopuszczono do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003
r. Nr 207) z pdzniejszymi zmianami.
Rusztowania- Nalezy zastosowa¢ rusztowanie nieruchome przy $cienne.
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawc ¢ musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.
Wszystkie uzyte materiaty musza by¢ dedykowane dla renowacji obiektow zabytkowych i posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty.
SPRZET
Roboty beda wykonywane r¢cznie i mechanicznie.
Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wlacznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podnos$nikami i o§wietleniem. Wykonawca powinien postugiwac si¢ sprzgtem zapewniajacym spetnienie
wymogow jakosciowych, ilo§ciowych i wymogdéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze
powodowa¢ uszkodzef pozostalych elementéw. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jako§¢ wykonywanych robdt. Przypomina si¢ o
ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia uciazliwe, moga by¢ uzywane tylko
przy spelnieniu okre$lonych warunkéw. Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢é wymagania okre§lone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodno$ci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dzialanie, stosowane do prac, do
jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.
Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprz¢t systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprz ¢t, maszyny lub
narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania wymogéw uzyskania stosowej jakoS$ci robot lub przepiséw bezpieczenstwa
zostang przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Wykonawca dostarczy:
—Rusztowanie winno posiada ¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza, ze dany rodzaj rusztowania zostat
dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodno $ci wymagan z przepisami.,
—Dokument odbiorowy dopuszczajacy do uzytkowania,
—Dokumentacj¢ techniczng, ktéra moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez
producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporz adzony dla konkretnego przypadku rusztowania.
Instrukcja monta zu i eksploatacji rusztowania sporz gdzona przez producenta winna zawiera ¢:

-nazw¢ producenta z danymi adresowymi,
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-system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),
-zakres stosowania rusztowania ze szczegdlnym uwzgl ednieniem podziatu rusztowah na typowe i nietypowe, w
ktérym powinny si¢ znalez¢ informacje na temat :

- dopuszczalnego obcigzenie pomostéw roboczych,
- dopuszczalnej wysokos$ci rusztowan, dla ktérych nie ma konieczno $ci wykonania projektu,
dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obci gzen wiatrem), przy ktérym eksploatacja rusztowa i jest mozliwa,
sposOb montazu i warunki eksploatacji urz gdzen transportu pionowego (wciggarki),
informacj¢ na temat ilo $ci pozioméw roboczych i ich wyposazenia
warunki monta zu i demontazu rusztowania,
schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w przypadku monta Zu rusztowania
nietypowego, specyfikacje elementéw, ktére nalezg do danego systemu rusztowania, sposdb kotwienia rusztowania,
zabezpieczenia rusztowania,
—wz6r protokétu odbioru,
—wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania, certyfikat bezpiecze nstwa
rusztowania (kryteria oceny zgodnos$ci wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa), okreslajacy zgodno$¢ danego
rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: dokumentacj g rusztowania, oznakowaniem, wytrzymato $cig konstrukcji
rusztowania i podestdw, stateczno $ci rusztowania, urz gdzenia piorunochronne, urz adzenia ostrzegawcze, urz adzenia
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem oséb i przedmiotéw z wysoko §ci, wysitek fizyczny przy montazu i
demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i monta zu oraz eksploatacji
rusztowan.
TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Wybér $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatlu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw transportu powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnos$ci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Uzyte przez Wykonawce do wykonania robdt srodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Sprzet do zageszczenia nalezy dobra¢ w zalezno$ci od rodzaju gruntéw. Sprzet taki powinien by¢ zatwierdzony przez
Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonanych robét i wtasciwosci przewozonych materialow
Zatadunek, transport jak i wyladunek materialéw z rozbidrek musi odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach. Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na zabezpieczenie
wszystkich elementéw o ostrych krawedziach, mogacych powodowa¢ uszkodzenie ciata.  Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP
oraz przepisow o ruchu drogowym. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je
umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody.
Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed wptywem szkodliwych
czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST Wymagania ogdlne.
Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t nalezy:,
— miejsce prac oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
— zapozna¢ pracownikéw z programem prac i poinstruowac o bezpiecznym sposobie ich wykonania.
Zabezpieczenie placu budowy
Przed przystapieniem do robét, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia na placu budowy.
Teren nalezy ogrodzi¢ w spos6b uniemozliwiajacym przedostanie si¢ 0s6b nieupowaznionych w obrgb prac i oznakowad
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tablicami ostrzegawczymi, z wykonaniem koniecznych dojs¢ do budynku i mieszkan mieszkancom. Generalny
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo doébr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie czystoSci oraz za pyly
zanieczyszczajace srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane
w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem. Wykonawca jest odpowiedzialny i zobowigzany zgodnie z
umow3 i przyjetym przez zamawiajacego harmonogramem robdt za prowadzenie prac oraz za jako$¢ wykonywanych
robo6t i ich zgodno$¢ z warunkami technicznymi.

Roboty rozbiérkowe - odbijanie tynkdéw

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ wszystkie niezb¢dne zabezpieczenia, a wigc ogrodzenie i oznakowanie
terenu, wzmocnienie cz¢s$ci budynku zagrazajacych runigciem i tym podobnych.

Podstawowe warunki jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu prac :

-nalezy usunaé wszystkie elementy zagrazajace bezpieczefnstwu pracujacych,

-gruz i materiaty drobne nalezy usunaé przez specjalne kryte zsypy; w zadnym wypadku nie wolno gruzu zrzuca¢ lub
przerzucac;

-wszelkie roboty rozbidrkowe powinny by¢ tak wykonane aby zapewni¢ maksymalny odzysk materialéw nadajacych si¢
do ponownego uzycia;

-robotnicy wykonujacy prace rozbiérkowe na wysoko$ci powyzej 2,00m powinni by¢ zabezpieczeni pasami, przy czym
fahicuch lub lina od pasa musza by¢ przymocowane do czgéci trwatych budowli nie rozbieranych w tym momencie.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Elementy i materialy zakwalifikowane przez wiasciciela budynku do odzysku nalezy oczysci¢ i sktadowaé na
wskazanym miejscu na placu rozbiérki. Gruz z rozbidrki nalezy wywiez¢ na wskazane przez wilasciciela.

W pierwszej kolejno$ci nalezy sprawdzi¢ wystgpowanie urzadzen wodociagowo — kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych, gazowych, telefonicznych. Rozpoczecie koniecznych odiaczen tych urzadzen od
zewngtrznych sieci zasilajacych, wolno dokona¢ jedynie w obecnos$ci przedstawicieli wiadcicieli sieci.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko gruzu oraz innych materiatow.
Materiaty powinny by¢ skladowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materialy pylace i inne, ktére moze
rozwiewaé wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatkg. Przy sktadowaniu materiatléw z rozbiérki odlegto$¢ stosé6w nie
powinna by¢ mniejsza niz: — 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan, — 5,00m — od stalego stanowiska pracy. Miedzy
stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szeroko$ci co najmniej 1 m oraz
przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytow natadowanych §rodkéw transportowych i powigkszone;j:

— 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych sitg mechaniczna,

— 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych przy pomocy
sity ludzkiej.

Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

Nie zaleca si¢ uzycia urzadzen mogacych wywotaé drgania, powodujace zakiécenia w funkcjonowaniu w sgsiadujacych
budynkéw oraz z uwagi na fakt mozliwosci wystapienia spgkan tynku lub innych uszkodzen. Wszelkie uszkodzenia
nalezy niezwlocznie naprawié, a budyneki zabezpieczy¢ tak aby unikna¢ jego jakiegokolwiek uszkodzenia.

BHP przy robotach rozbiérkowych.

Przed rozpoczgciem rob6t nalezy:

- wykona¢ niezbedne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w spos6b wykluczajacy dostgp oséb postronnych do
miejsc rozbidrki w czasie jej trwania,

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc¢;

- stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwlocznie
unieruchomi¢ i odlaczy¢ doplyw energii. Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczg¢ciem pracy i przy
zmianie obslugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawno$ci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
Wykonywanie weztoéw na linach i faficuchach i faczenie lin stalowych na dtugosci jest zabronione.

Srodki zabezpieczajace pracownikéw i narzedzia.Robotnicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢ zaopatrzeni w
odziez i urzadzenia ochronne, jak helmy, r¢kawice i okulary ochronne, maski przeciwpylowe a narzedzia reczne
powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gladkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. Kierownik rob6t
zobowigzany jest doktadnie poinformowa¢ robotnikow o sposobie wykonywania rob6t i pouczy¢ ich o warunkach i
przepisach bezpieczenstwa pracy.

Wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robdt rozbiérkowych.
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Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ wplyw na nie warunkéw atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, odwilzy.
Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego.
Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajagce w zasiggu prowadzonych rob6ét powinny by¢ w sposéb odpowiedni
zabezpieczone. Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych wykonawcy maja obowigzek sprawdzenia, czy w ich
zasiegu, w miejscach zagrozonych, nie ma oséb postronnych.
Roboty rozbiérkowe i demontazowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksymalnej ostroznosci doktadnie
przestrzegajac przepisOw BHP.
- Projektowane roboty winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng, obowigzujacymi normami, wytycznymi
i katalogami.
- Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem os6b uprawnionych zgodnie z zasadami BHP, wedlug
“Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, planu i informacji BIOZ oraz $cisle wg zalecen
producenta. Stosowa¢ rozwigzania systemowe.
- Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.
Wszystkie prace prowadzone na zewnatrz nalezy wykonywaé przy bezdeszczowej pogodzie, niezbyt duzym
nastonecznieniu i stabym wietrze. W przypadku konieczno$ci prowadzenia prac w warunkach niesprzyjajacych, nalezy
zastosowa¢ odpowiednie ostony, ograniczajace wplyw czynnikéw atmosferycznych. Nie wolno dopusci¢é do zbyt
szybkiego wysychania zapraw w wyniku dzialania promieniowania stonecznego. Ptyny, zaprawy, impregnaty nalezy
zawsze stosowa¢ w temperaturze od +5°C do +25°C. Temperatura > +5°C musi by¢ takze zachowana w ciaggu min 3 dni
od nalozenia preparatow na podtoze.
Doprowadzenie placu budowy do porzadku
— Po zakoficzeniu rob6t , Wykonawca winien oczyScié cala strefe objeta robotami oraz tereny okoliczne.
— Wykonawca winien oczy$ci¢ obszary zewngetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt pyt wytworzony w trakcie
robot.
— Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.
— Z tego tytulu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wilasny koszt wszystkich szkéd
znanych w momencie odbioru robdét.
Wywd6z gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbidrki
Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiérek beda wywozone w miar¢ postgpowania robot rozbiérkowych i ziemnych.
Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidrek beda tadowane na samochody cig¢zarowe dojezdzajace do obiektu na
terenie budowy i wywozone na autoryzowane wysypiska.
Okreslenie wymagan dotyczacych zasad prowadzenia rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym
rozbidrki, pozostatymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
Dokumentacja, ktérg wykonawca winien przedstawi¢ przed rozpoczeciem prac
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcg¢ przed przystapieniem do prac musi by¢ zgodna z ogodlnie
obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca winien jest dostarczy¢ nastgpujace informacije :
-plan BIOZ przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych;
-harmonogram i kolejno$¢ prac ;
-rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajacego realizacja umowy;
-zalecenia i instrukcje wyszczeg6lnione w dalszej czgSci opracowania.
Badania i odbidr rusztowan.
Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot montazowych w catosci
lub jego czgsci niezbedne do prowadzenia robdt. Badanie powinno obejmowaé sprawdzenie:

—  wymagan ogdlnych,

—  stanu podloza,

- posadowienia rusztowan,

—  wykonania zlaczy i stgzen,

- zakotwien,

—  pomostdéw roboczych i zabezpieczajacych,

—  urzadzen komunikacyjnych i transportowych,

—  urzadzen piorunochronnych,
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Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb podany w normie panstwowej na rusztowanie z rur stalowych. Rusztowanie
nalezy uzna¢ za prawidlowe jezeli wszystkie badania daty pozytywny wynik. Montaz rusztowan:

-rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wigkszy niz 2,5 m,

-szeroko$¢ pomostu roboczego nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m,

-wysokos$¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m liczac od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do
wierzchu pomostu kondygnacji nastepnej,

-dopuszczalne odchytki wierzchéw stojakéw ram pionowych nie powinny by¢ wigksze niz 15 mm przy wysokosci
rusztowan do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyzszych niz 10m,

-odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wigksze niz + /

- 50 mm na catej dtugos$ci rusztowania a ram poziomych i poprzecznic wzdluz osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm,
-odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz

10 mm.

Wykonanie montazu rusztowania

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcj g montazu i eksploatacji rusztowania
jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie
pozostale rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktére s 3 montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji
montazu lub rusztowania niesystemowe s § nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaj 3 wykonania dokumentacji
projektowej. Rusztowanie rurowo-ztaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu
technicznego. Zaleca si ¢ stosowanie rusztowan systemowych, ktérych montaz, demontaz i eksploatacj¢ nalezy prowadzié
zgodnie z instrukcjga montazu i eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i
poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni zna ¢ t¢ instrukcj¢. Podczas montazu, demontazu i
eksploatacji rusztowah nalezy przestrzega¢ przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez
pracownikéw badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpiecze fistwa i Ochrony
Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowa n oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatla dajacego dobrg widocznos¢,

- w czasie gestej mgty, opadéw deszczu, $niegu, gotoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejs$¢, przej$¢, przejazdéow i przy drogach rusztowania winny mie ¢ wykonane daszki ochronne na
wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku Zrddta zagrozenia.

Wykonanie ocieplenia budynku:

Przygotowanie powierzchni $cian

System moze by¢ stosowany na podlozach betonowych, zelbetonowych, gazobetonowych, ceglanych. Podloze powinno
by¢ czyste, zwarte, nos$ne, ptaskie (tolerancja #6 mm na promieniu 1,2 m) wolne od tuszczacych si¢ farb, ttuszczu i
innych substancji zmniejszajacych przyczepno$¢. Niewielkie ubytki i nieréwnos$ci nalezy wyr6éwna¢ na przykitad za
pomoca zaprawy wyréwnujace;.

Przed przystapieniem do prac ociepleniowych zaleca si¢ wykonanie testu przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza. W
tym celu w kilku miejscach na elewacji przykleja si¢ kawatki welny (150/150/50 mm) i pozostawia do wyschnigcia na 3
dni. Po tym czasie nalezy wykona¢ probg oderwania plyty. Jezeli podloze jest wystarczajaco zwarte i mocne zerwanie
powinno nastgpi¢ w warstwie welny. W przypadku, gdy zaprawa klejaca zostanie oderwana razem z warstwa podloza
nalezy usung¢ warstwy stabego podtoza, wzmocni¢ je emulsja gruntujaca lub przeanalizowac¢ system mocowania.

Przed przystgpieniem do ocieplenia §ciany nalezy dokladnie sprawdzi¢ jej powierzchni¢. Podtoze powinno by¢
odpowiednio mocne, nie pylace, nie pokryte farbami i nie zatluszczone. Nieréwnosci podtoza powyzej 5 mm nalezy
dzien wcze$niej wyréwnaé zaprawa wyrownawczg. Dodatkowo tynki cementowo - wapienne mozna zagruntowaé
preparatem gruntujacym.

Mocowanie ptyt welny

Plyty welny montowac¢ na kleju a nastgpnie do mocowania nalezy zastosowa¢ taczniki mechaniczne. Gtoéwki kotkéw
musza by¢ wbite réwno z plaszczyzng ptyty. Pyl powstaly przy szlifowaniu plyty nalezy usunac¢.Wykonanie
warstwy zbrojonej na welnie

Do zbrojenia warstwy ochronnej nalezy stosowal tkaning szklang zaimpregnowana alkaliodporng dyspersja
tworzywa sztucznego o wymiarach oczek: 3-5 mm w jednym oraz 4-7 mm w drugim kierunku, gramaturze 165 g/
m’, do wzmocniefi naroznikow stosowaé perforowane katowniki aluminiowe. Mas¢ klejowa nanosi¢ na
powierzchni¢ plyt welny ciagla warstwa o grubosci ok. 3 mm, rozpoczynajac od goéry pasmami o szeroko$ci
tkaniny zbrojacej. Po nalozeniu masy klejowej nalezy natychmiast wtopi¢ tkanine zbrojaca, wciskajac ja w
mas¢ za pomoca packi. Tkanina powinna by¢ napigta i catkowicie zatopiona w masie klejowej. Grubo$é
warstwy klejowej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.
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Naktadanie wypraw tynkarskich na elewacjach

Naktadanie warstwy elewacyjnej mozna rozpocza¢ nie wczeSniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkaning szklang. Przed nalozeniem wyprawy powierzchni¢ zbrojona nalezy zagruntowal preparatem
gruntujagcym. Zestaw narzedzi do wykonania tynkéw przy nakladaniu recznym sktada si¢ z pac ze stali
nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchni¢ podioza ( paca dtuga ) i do zbierania nadmiaru nanoszonej
masy (paca krotka) oraz pacy plastikowej do wykonania Zzadanego rysunku tynku.

Zestaw urzadzen do wykonywania tynku metodg natrysku sktada si¢ z pistoletu tynkarskiego o S$rednicy dyszy
wylotowej 7 mm (np. PN 20) i sprezarki o wydajnosci min. 20 m * /h . Masa powinna by¢ nakladana przy
statym ci$nieniu roboczym 0,45 MPa w jednej lub w dwodch warstwach o lacznej grubosci ok. 3 mm. Strumien
masy powinien by¢ rozpylany prostopadle do powierzchni $ciany z odlegltosci O do 40 cm. Mase¢ nalezy naktadaé
w sposob ciaggly na calym fragmencie §ciany bedacym odrgbna czeScia elewacji. W przypadku przerw
technologicznych powierzchni¢ pokryta tynkiem nalezy oddzieli¢ réwno przy pomocy taSmy samoprzylepnej od
powierzchni nieobrobionej. Tasme¢ nalezy dokladnie usuna¢ przed wstgpnym stwardnieniem tynku. Nie nalezy
naktada¢ mas tynkarskich w temperaturze ponizej +5 °C, w czasie deszczu, na powierzchniach bezposrednio
nastonecznionych lub przy zimnym wietrze. Duza wilgotno$¢ i niska temperatura mogg wydluzy¢ czas wigzania
i zmieni¢ odcien barwy.

Uwaga : projektant sugeruje kontakt z doradca technicznym producenta wybranego systemu docieplenia w celu
wykonania prac zgodnie z wytycznymi producenta.

Stosowanie zestawu wyrobow, objetych Aprobata Techniczng AT-15-4983/2001, powinno by¢ zgodne z projektami
ocieplen dla okre§lonych budynkéw, opracowanymi z uwzglednieniem wymagan polskich norm i przepiséw techniczno-
budowlanych oraz firmowych wytycznych producenta.

Warunki pracy

Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie wykonywania prac i wysychania nie powinna by¢ nizsza niz +5°C. W czasie
24 godzin od natozenia zaprawy lub tynku elewacyjnego nalezy go chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem. Wady
budynku wptywajace na prawidtowe funkcjonowanie ocieplenia powinny zosta¢ usuni¢te. Podczas prowadzenia prac w
niekorzystnych warunkach atmosferycznych (opady, silne nastonecznienie, wysoka temperatura) nalezy zapewnic¢
odpowiednig ochrong¢. Podczas wykonywania ocieplenia powinny zosta¢ zakonczone wszelkie procesy mokre wewnatrz
budynku (tynkowanie, posadzki). Budynek powinien by¢ wolny od wilgoci technologiczne;j.

Uwaga : projektant sugeruje kontakt z doradcq technicznym producenta wybranego systemu docieplenia w celu
wykonania prac zgodnie z wytycznymi producenta. Nalezy stosowac kompletny wybrany system docieplenia. Wszytskie
instalacje nalezy prowadzi¢ podtynkowo.
Zalecenia dla wykonawcy odno$nie wykonywania tynkow
*  Tynkowanie nalezy wykonywac¢ po catkowitym wyschnigciu farby gruntujace;j
* W trakcie robét nalezy ostoni¢ $cian¢ od wpltywu nadmiernego nagrzewania slonecznego i zamoczenia
deszczem
*  Temperatura otoczenia w trakcie rob6t tynkarskich powinna wynosi¢ od +5 do +25 0C
*  Malowanie elewacji farbami mozna przeprowadzi¢ po 36 godzinach od jego nalozenia. Nalezy zadba¢ o to, aby
taczenie malowanych powierzchni elewacji odbywato si¢ metoda ,,mokre na mokre”
* Nalezy Scisle przestrzega¢ warunkéw i zalecen producenta.
*  Wszystkie naroza budynku wraz ze szpaletami wzmacnia¢ katownikiem aluminiowym i 2-ga warstwa siatki
+  Scisle przestrzega¢ wskazéwek producenta systemowych materiatéw dociepleniowych w zakresie technologii
ich stosowania i montazu.
* W trakcie rob6t dociepleniowych wszystkie otwory okienne doktadnie zabezpieczy¢ przed zniszczeniem ram i
szkla.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST — ,, Wymagania ogdlne”.

Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny by¢ zgodne z normami panstwowymi.

Kontrola jakos$ci robét rozbiérkowych podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét , przeprowadzonych
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a) sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,
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b) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i pgknigé,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okre§lenia jakosSci cegly przez probe¢ dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje¢ w sposéb
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
Spoiny w murach ceglanych.

-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,

-10 mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna

przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W §cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac¢
zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Uzyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, winny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania i
musza posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa dla wyrobéw podlegajacych certyfikacji lub certyfikat zgodnoSci
(deklaracje zgodnosci) dla pozostatych. Zastosowanie wyrobéw innych niz wyroby podane w dokumentacji budowlano-
wykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.
Kontrolg jakos$ci tynkéw nalezy objaé poszczegdlne etapy robét:
montaz rusztowan
przygotowanie §cian
ocieplenie budynku
przyklejanie siatki tynkarskiej
wykonanie wyprawy tynkarskiej
sprawdzenie doboru materiatéw zgodnie z dokumentacja techniczng i SST
sprawdzenie wykonania oktadzin
sprawdzenie wykonania fugowania
Kontroli rusztowania b ¢dzie podlegac:
- stan podltoza na ktérym b edzie montowane rusztowanie,
- sposOb posadowienia rusztowania,
- sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowa f z uwzgl¢dnieniem
dopuszczalnych odchytek,

- steZenia rusztowan,
- sposOb zakotwienia,
- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,
- urzadzenia piorunochronne,
- zabezpieczenia catego rusztowania.
W czasie kontroli jako$ci bedzie réwniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania rob6t
i wykonywanych elementow.
OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja
projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.
Jednostkami obmiaru dla pozycji: przegotowanie i naprawa podioza, impregnacja, wykonanie wypraw tynkarskich,
wykonanie powltok malarskich, roboty uzupetniajace.:
- 1 m3 przemurowanej konstrukcji lub muru
- Jednostka obmiarowa robdt tynkarskich, malarskich i impregancyjnych jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.
Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy tagczeniu belek, pretdw, przektadek montazowych, szalunkow.
Ilo$¢ robot okredla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.
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Obmiar rob6t wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu §ciany na ptaszczyzn¢ pozioma, o ile
wytyczne producenta nie okreSlaja inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan wg ilo$ci roboczogodzin danych robét
wykonywanych z rusztowania w zale zno$ci od sktadu brygady robocze;j.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST Wymagania ogdlne.

Wiszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci.

Odbiér podioza

Odbiér podtoza nalezy dokona¢ bezposrednio przed przystapieniem do robé6t tynkowych. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wytycznymi.

Odbiér tynkoéw

Uksztattowanie powierzchni, katy miedzy powierzchniami, wyokraglenia powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng.

Odbiér nie powinien dopuscic:

wykwitéw w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, plesni
itp. Trwatych §ladéw zaciekéw na powierzchni, odstawania, odparzenia i pegcherzy wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza Ubytkéw powstatych w wyniku mechanicznego uszkodzenia.

Odbiér suchych tynkéw

Nalezy sprawdzi¢ czy odchylenie oktadziny od ptaszczyzny i odchylenie od krawegdzi nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm
na 1m. Ponadto niedopuszczalne sg uszkodzenia mechaniczne, odparzenia i pgcherze.

Jako$¢ fugowania i stopien wypelnienia fug watku ceglanego

Stopien zabrudzenia ptytek klejem lub fuga

Jednolito$¢ koloru fugi

Wizualny wyglad.

Reperacja ubytkdéw powstatych w trakcie pracy np.: po hakach lub przebiciach

Oczyszczenie miejsca pracy, demontaz rusztowania.

Odbidr robdt nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po montazu rusztownaia. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy
udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowa i (przeglady rusztowan) nalezy
wykonywac codziennie przed rozpoczegciem

pracy, sprawdzajac:

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,

- czy jest prawidlowo zakotwione,

- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,

- czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wla Sciwy (czyste,nie §liskie, stabilne), porgcze
ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszly zjawiska maj gce ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy lub
konserwator, ktéry sprawdzi ¢ winien stan rusztowa i, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktére mog g
spowodowa¢ katastrofe¢ budowlana lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji
rusztowania.

PODSTAWA PEATNOSCI

Platno$¢ zgodnie z umowa z inwestorem.

Ogodlne zasady odbioréw i platnosci

Podstawa platno$ci za wykonane roboty rozbiérkowe sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w

wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Placi si¢

za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebranych przez Inzyniera. Ogdlne zasady i wymagania dotyczace
ptatnosci za wykonane roboty podano w ST ,,Wymagania Ogdlne".

Rozliczenie robo6t nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomi¢dzy Wykonawca, a Zamawiajacym, po

zakonczeniu robdt i1 ich odbiorze koncowym.

Zwigzane normatywy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — tom I — Budownictwo ogélne rozdziat 1 —

ogdllne warunki wykonania rob6t budowlano — montazowych;

Remonty budynkéw i wzmacnianie konstrukcji — J. Thiery i S. Zaleski Arkady Warszawa 1982 rok.

Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i Swiadectwa
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Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem Polskie Normy ( PN ) i normy branzowe ( BN ).
Termin dokonania wynagrodzenia oraz wysoko$¢ tego wynagrodzenia ustalaja inne dokumenty, jak umowa z
wykonawcg lub zawarte do niej aneksy.
Bezpieczefistwo i higiena pracy.
W trakcie realizacji robot wystgpuja potencjalne zagrozenia zdrowia i zZycia pracownikdw zatrudnionych na budowie.
Zagrozeniami o dominujgcym charakterze sg:

Praca na rusztowaniach

Porazenie pradem elekt. przy pracy sprzetem o napgdzie elektrycznym

Zatrucie Srodkami chemicznymi i farbami przy renowacji elewacji

Urazy przy zatadunku, transporcie i roztadunku prefabrykatéw i materiatow.
Obowiazkiem wykonawcy jest zapobiezenie zdarzeniom bedacych przyczyna wypadkéw przy pracy w ciggu catego
okresu realizacji zadania.
Obowiazek taki wynika bezposrednio z ustawy Prawo Budowlane oraz Kodeksu Pracy.
Zapobieganie wypadkom nalezy realizowaé poprzez dziatania profilaktyczne:

-Instruktaz personelu na stanowiskach roboczych (ewidencjonowany

w dzienniku szkolen)

-Stosowanie sprz¢tu i odziezy ochrony osobistej na budowie

-Stosowanie prawidtowych i sprawnych narzedzi i sprzgtu

-Skuteczne ostrzeganie o potencjalnym niebezpieczenstwie poprzez tablice ostrzegawcze, instrukcje obstugi,

oznakowania i pisemne informacje
w szczegOlnych przypadkach.

Do obowiazku wykonawcy nalezy opracowanie Planu BIOZ (Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) przy zatrudnieniu juz
od 20 0s6b na jedna zmian¢ zgodnie z art. 21.a Prawa budowlanego.
Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymato§ciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych

Norma nr: PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Norma nr: PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziati opis gruntow.

Norma nr: BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntow.

Norma nr:PN-ISO6707-1, Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne., grudzien 1999.

Zestaw Norm - Budownictwo - §ciany, elewacje.

Norma nr: PN-B-12062 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne., marzec 1997

Norma nr: PN-B-12069 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly, pustaki, elementy poryzowne., grudzien 1998

Norma nr: PN-EN 197-1:2002 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania

i ocena zgodno$ci. Norma nr: PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stal. ocynk.Norma nr: PN-C- §1901:2002
Farby olejne i alkidowe.

Norma nr: PN-C-81608:1998 Farby chlorokauczukowe.Norma nr: PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami
wodorozcienczalnymi i emulsyjnymi.

Norma nr: PN 69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami ,lakierami

1 emaliami na spoiwach bezwodnych.Norma nr: PN-B —12058 Azl Wyroby bud. Ceramiczne. Ptytki elewacyjne.Norma
nr: PN-B —10100 Roboty tynkowe .Tynki zwykle.

Norma nr: PN —71/B-10100 Roboty tynkoweNorma nr: PN-B-12069, Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly, pustaki,
elementy poryzowne., grudzien 1998 Norma nr: PN-EN 197-1:2002 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnoSci.

ST 01.10.00 ROBOTY TOWARZYSZACE
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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagah wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu budowlanego
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. GLIWICKIEJ 4 W KATOWICACH WRAZ Z LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI, WYKONANIEM
INSTALACJI C.O. I CIEPLEJ WODY I WYMIANA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
UL. GLIWICKA 4, 40-074 KATOWICE
NR PROJEKTU 01 -09/2018

*  roboty budowlane

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Rob6ét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Rob6ét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.  Zakres Robot objetych S T
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem robét dla
zadania jak w pkt. 1.1.
1 ST 01.01.00 KOD CPV 45110000-1 ROZBIORKI I WYKOPY
2 ST 01.02.00 KOD CPV 45262522-6 ROBOTY MUROWE
3 ST 01.03.00 KONSTRUKCIJE
3.1 KOD CPV 45223500-1 KONSTRUKCIJE ZELBETOWE
3.2 KOD CPV 45223210-1 KONSTRUKCJE STALOWE
3.3 KOD CPV 45261100-5 KONSTRUKCJE DREWNIANE
4. ST 01.04.00 KOD CPV45431000-7 PODKLADY I POSADZKI
5 ST 01.05.00 KOD CPV 45321000-3 IZOLACIJE
6 ST 01.06.00 KOD CPV 45431000-7 TYNKI I OKEADZINY SCIENNE
KOD CPV 45400000-1 OKLADZINY Z PLYT KG
KOD CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
7 ST 01.07.00 KOD CPV 45421000-4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

8 ST 01.08.00 KOD CPV DOCIEPLENIE
9 ST 01.09.00 KOD CPV ELEWACJA FRONTOWA
10 st 01.10.00 KOD CPV ROBOTY ROWARZYSZACE

11 ST 01.11.00 KOD CPV 45261210-9 DACH

12 ST 01.12.00 KOD CPV 45233200-1 ZAGOSPODAROWANIE

13 ST 01.13.00 WYWOZY I UTYLIZACIJE

Niezaleznie od postanowieh Warunkéw Szczegblnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

MIASTO KATOWICE Z SIEDZIBA UL. MLYNSKA 4, 40-098 KATOWICE

LOKALIZACJA OBIEKTU I ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony numerem 4 zlokalizowany jest przy ulicy w ciggu kamienic
tworzacych pierzeje ulicy Gliwickiej, budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 4a zlokalizowany z tytu budynku
nr 4 dostepny poprzez brame¢ przejazdowa. Pomigdzy budynkami znajduje si¢ nie urzadzone atrium, o nawierzchni z
kostki betonowej, w czgsci petniacy funkcje parkingu. Brak wyznaczonych miejsc gromadzenia odpadéw statych, brak
wyznaczonych miejsc postojowych.

Dojazd do budynkéw prowadzony jest z drogi publicznej ulicy gliwickiej od strony potudniowo- wschodniej. poprzez
brame przejazdowa budynku nr 4 prowadzi dojazd do budynku nr 4a zlokalizowanego po potudniowo-zachodniej stronie
budynku frontowego.

1.4. Zakres Robot objetych S T
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie ze ST, Dokumentacja Projektowa oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem robot, a wigc :
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- prace na elewacji

- rusztowania

- montaz daszkéw

- budowa miejsca gromadzenia odpadéw statych
- montaz wycieraczek systemowych

- montaz naswietli

- Wywozy

- roboty towarzyszace

MATERIALY
Ogdlne wymagania :
Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ rOwnowaznymi stosujac te
same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, §wiadectwami dopuszczenia, atestami w
zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw.
Materiaty powinny by¢ dostarczone i przedstawione Inspektorowi Nadzoru bez wezwania przed wbudowaniem tych
materiatow.
Dla materialéw dostarczonych na plac budowy, wykonawca musi na wezwanie Inspektora Nadzoru przedstawi¢
dokumenty stwierdzajace zrédio pozyskania tych materialéw oraz okreslenie jego cech fizyczno-mechanicznych.
Do realizacji zadania musza by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktore przewiduje dokumentacja projektowo -
kosztorysowa. Zamiana materialu moze nastapi¢ za zgoda autora projektu i Inspektora Nadzoru i nie moze powodowaé
zmiany ceny wynagrodzenia wykonawcy.
Na wyroby systemowe wykonawca tych wyrobow winien posiada¢ potwierdzong autoryzacjg.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z :

— warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlanych oraz z nalezyta starannoscia zachowujac

zasady bezpieczenstwa i higieny pracy i p.poz.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac zgodnie z :

— Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr
13p.93)

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania
niektérych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

— Wszelkie prace wykona¢ z nalezyta starannos$cig zachowujac zasady bezpieczenstwa i higieny pracy i p.poz.
majac na uwadze funkcjonowanie obiektu w trakcie wykonywanych prac

— Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonéw klasy B-25
— Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betonéw klasy B-25
— Woda : stosowana do betonéw musi spelnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z wodociagu musi by¢ zbadana wg

PN-88/B-32250 przed rozpoczeciem rob6t oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.

— Woda PN-EN 1008:2004)Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje lub mut.

Miejsce gromadzenia odpadéw statych - istniejace. Projektuje sie montaz systemowej obudowy $mietnika d ostarczanej

jako zmontowany w catosci i od razu gotowy do uzytku.

Wykonana z ksztattownikéw stalowych zimnogietych malowanych w dowolnym kolorze szarym, z bramka wyposazony

w dwa zamki patentowe.Piaskowany oraz malowany proszkowo.

Bramki RAL 7037, $ciany RAL 7044, dach i obrébki RAL 7037

daszek systemowy na konstrukcji stalowej pokrycie ze szkla hartowanego wzmacnianego

pokrycie daszku ze szkta hartowanego wzmacnianego szlif trapezowy dookota tafli

2 tafle szkta 8 mm sklejone 4 foliami- 17,52 mm

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe i bezpieczne skladowanie materialéw, zgodne z zaleceniami
producenta, tak aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym, utrata parametréw, wlasciwos$ci i jakosci.
Materiaty nalezy sktadowa¢ w taki sposdb aby zapewni¢ bezpieczenstwo dla oséb znajdujacych si¢ w poblizu.

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastapi¢ rownowaznymi stosujac te
same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, §wiadectwami dopuszczenia, atestami w
zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw.
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Wszystkie prace przy uzyciu materialdw budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.
Teren, na ktérym prowadzone begda prace, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany w sposob zabezpieczajacy osoby nie
zatrudnione na budowie przed wej$ciem na teren wykonywania prac.
Przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ budynek przed przypadkowym zniszczeniem lub
uszkodzeniem.
Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwaé na biezaco poza rejon robdt, do konteneréw, w sposéb zabezpieczajacy
przed pyleniem.
- Wszystkie materialy powinny posiada¢ certyfikaty i §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i atesty,
ktérymi powinni legitymowac si¢ producenci i dystrybutorzy. Nalezy stosowaé materialy, ktére dopuszczono do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003
r. Nr 207) z p6zniejszymi zmianami.
Rusztowania- Nalezy zastosowa¢ rusztowanie nieruchome przy $cienne.
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawc ¢ musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.
Wszystkie uzyte materiaty musza by¢ dedykowane dla renowacji obiektow zabytkowych i posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty.
SPRZET
Roboty beda wykonywane r¢cznie i mechanicznie.
Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wlacznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podnos$nikami i o§wietleniem. Wykonawca powinien postugiwac si¢ sprzgtem zapewniajacym spetnienie
wymogow jakosciowych, ilo§ciowych i wymogdéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze
powodowa¢ uszkodzef pozostalych elementéw. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jako§¢ wykonywanych robét. Przypomina si¢ o
ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia uciazliwe, moga by¢ uzywane tylko
przy spelnieniu okre$lonych warunkéw. Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢é wymagania okre§lone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodno$ci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dzialanie, stosowane do prac, do
jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.
Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprz ¢t, maszyny lub
narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania wymogdéw uzyskania stosowej jakoS$ci robot lub przepiséw bezpieczenstwa
zostang przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Wykonawca dostarczy:
—Rusztowanie winno posiada ¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza, ze dany rodzaj rusztowania zostat
dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodno $ci wymagan z przepisami.,
—Dokument odbiorowy dopuszczajacy do uzytkowania,
—Dokumentacje¢ techniczna, ktéra moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez
producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporz adzony dla konkretnego przypadku rusztowania.
Instrukcja monta zu i eksploatacji rusztowania sporz adzona przez producenta winna zawiera ¢:

-nazwe¢ producenta z danymi adresowymi,

-system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

-zakres stosowania rusztowania ze szczegélnym uwzgl ¢dnieniem podzialu rusztowan na typowe i nietypowe, w

ktérym powinny si¢ znalez¢ informacje na temat :

- dopuszczalnego obcigzenie pomostéw roboczych,
- dopuszczalnej wysoko$ci rusztowan, dla ktérych nie ma konieczno $ci wykonania projektu,
dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obci gzen wiatrem), przy ktérym eksploatacja rusztowa 11 jest mozliwa,
sposob montazu i warunki eksploatacji urz gdzen transportu pionowego (wciagarki),
informacj¢ na temat ilo $ci pozioméw roboczych i ich wyposazenia
warunki monta zu i demontazu rusztowania,
schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postgpowania w przypadku monta zu rusztowania
nietypowego, specyfikacje elementéw, ktére nalezag do danego systemu rusztowania, sposéb kotwienia rusztowania,
zabezpieczenia rusztowania,
—wz6r protokétu odbioru,
—wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania, certyfikat bezpieczenstwa
rusztowania (kryteria oceny zgodno$ci wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa), okreslajacy zgodno$¢ danego
rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: dokumentacj g rusztowania, oznakowaniem, wytrzymato $cig konstrukcji



INWESTPROJEKT KORPORACJA PROJEKTANTOW UL. DASZYNSKIEGO 506, 44-151 GLIWICE str. 95

rusztowania i podestdw, stateczno $ci rusztowania, urz gdzenia piorunochronne, urz gdzenia ostrzegawcze, urz adzenia
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem os6b i przedmiotdw z wysoko §ci, wysitek fizyczny przy montazu i
demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i monta zu oraz eksploatacji
rusztowan.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wybér $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosdci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportu powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Uzyte przez Wykonawce¢ do wykonania robdt Srodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Sprzet do zageszczenia nalezy dobraé w zalezno$ci od rodzaju gruntéw. Sprzet taki powinien by¢ zatwierdzony przez
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonanych robdt i wtasciwosci przewozonych materialow

Zatadunek, transport jak i wyladunek materialéw z rozbiérek musi odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw
ostroznosci i bezpieczefnstwa ludzi pracujacych przy robotach. Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na zabezpieczenie
wszystkich elementéw o ostrych krawedziach, mogacych powodowa¢ uszkodzenie ciata.  Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP
oraz przepisObw o ruchu drogowym. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je
umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementdw przed wptywem szkodliwych
czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST Wymagania ogdlne.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy:,

— miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

— zapozna¢ pracownikoéw z programem prac i poinstruowac o bezpiecznym sposobie ich wykonania.

Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robot, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbgdne zabezpieczenia na placu budowy.
Teren nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajagcym przedostanie si¢ 0s6b nieupowaznionych w obrgb prac i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi, z wykonaniem koniecznych doj$¢ do budynku i mieszkan mieszkancom. Generalny
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie czystoSci oraz za pyly
zanieczyszczajace srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane
w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem. Wykonawca jest odpowiedzialny i zobowigzany zgodnie z
umowg i przyjetym przez zamawiajacego harmonogramem robdt za prowadzenie prac oraz za jako$¢ wykonywanych
robo6t i ich zgodno$¢ z warunkami technicznymi.

Roboty rozbidrkowe - odbijanie tynkdéw

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ wszystkie niezb¢dne zabezpieczenia, a wigc ogrodzenie i oznakowanie
terenu, wzmocnienie cz¢$ci budynku zagrazajacych runi¢ciem i tym podobnych.

Podstawowe warunki jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu prac :

-nalezy usunaé wszystkie elementy zagrazajace bezpieczefistwu pracujacych,

-gruz i materiaty drobne nalezy usuna¢ przez specjalne kryte zsypy; w zadnym wypadku nie wolno gruzu zrzuca¢ lub
przerzucac;

-wszelkie roboty rozbidrkowe powinny by¢ tak wykonane aby zapewni¢ maksymalny odzysk materialéw nadajacych si¢
do ponownego uzycia;
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-robotnicy wykonujacy prace rozbiérkowe na wysoko$ci powyzej 2,00m powinni by¢ zabezpieczeni pasami, przy czym
faicuch lub lina od pasa musza by¢ przymocowane do czgéci trwatych budowli nie rozbieranych w tym momencie.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Elementy i materialy zakwalifikowane przez wiasciciela budynku do odzysku nalezy oczysci¢ i sktadowaé na
wskazanym miejscu na placu rozbiérki. Gruz z rozbidrki nalezy wywiez¢ na wskazane przez wilasciciela.

W pierwszej kolejno$ci nalezy sprawdzi¢ wystgpowanie urzadzen wodociagowo — kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych, gazowych, telefonicznych. Rozpoczecie koniecznych odiaczen tych urzadzen od
zewngtrznych sieci zasilajacych, wolno dokona¢ jedynie w obecnos$ci przedstawicieli wiadcicieli sieci.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko gruzu oraz innych materiatow.
Materiaty powinny by¢ skladowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materialy pylace i inne, ktére moze
rozwiewaé wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatkg. Przy sktadowaniu materialéw z rozbiérki odlegto$¢ stos6w nie
powinna by¢ mniejsza niz: — 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan, — 5,00m — od stalego stanowiska pracy. Miedzy
stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci co najmniej 1 m oraz
przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytow natadowanych §rodkéw transportowych i powigkszone;j:

— 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych sitg mechaniczna,

— 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych przy pomocy
sity ludzkiej.

Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

Nie zaleca si¢ uzycia urzadzen mogacych wywota¢ drgania, powodujace zakiécenia w funkcjonowaniu w sagsiadujacych
budynkéw oraz z uwagi na fakt mozliwosci wystapienia spgkan tynku lub innych uszkodzen. Wszelkie uszkodzenia
nalezy niezwlocznie naprawié, a budyneki zabezpieczy¢ tak aby unikna¢ jego jakiegokolwiek uszkodzenia.

BHP przy robotach rozbiérkowych.

Przed rozpoczgciem rob6t nalezy:

- wykona¢ niezbedne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w spos6b wykluczajacy dostgp oséb postronnych do
miejsc rozbidrki w czasie jej trwania,

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc¢;

- stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwlocznie
unieruchomi¢ i odlaczy¢ doptyw energii. Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczg¢ciem pracy i przy
zmianie obslugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawno$ci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
Wykonywanie weztéw na linach i taficuchach i faczenie lin stalowych na dtugosci jest zabronione.

Srodki zabezpieczajace pracownikéw i narzedzia.Robotnicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢ zaopatrzeni w
odziez i urzadzenia ochronne, jak helmy, r¢kawice i okulary ochronne, maski przeciwpylowe a narzedzia reczne
powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gladkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. Kierownik rob6t
zobowigzany jest doktadnie poinformowa¢ robotnikoéw o sposobie wykonywania rob6t i pouczy¢ ich o warunkach i
przepisach bezpieczenstwa pracy.

Wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robdt rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ wplyw na nie warunkéw atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, odwilzy.
Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego.

Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajagce w zasiggu prowadzonych rob6ét powinny by¢ w sposéb odpowiedni
zabezpieczone. Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych wykonawcy maja obowigzek sprawdzenia, czy w ich
zasiegu, w miejscach zagrozonych, nie ma oséb postronnych.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksymalnej ostroznosci doktadnie
przestrzegajac przepisOw BHP.

- Projektowane roboty winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng, obowigzujacymi normami, wytycznymi
i katalogami.

- Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem os6b uprawnionych zgodnie z zasadami BHP, wedlug
“Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, planu i informacji BIOZ oraz $cisle wg zalecen
producenta. Stosowa¢ rozwigzania systemowe.

- Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.

Wszystkie prace prowadzone na zewnatrz nalezy wykonywal przy bezdeszczowej pogodzie, niezbyt duzym
nastonecznieniu i stabym wietrze. W przypadku konieczno$ci prowadzenia prac w warunkach niesprzyjajacych, nalezy
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zastosowa¢ odpowiednie ostony, ograniczajace wplyw czynnikéw atmosferycznych. Nie wolno dopusci¢é do zbyt
szybkiego wysychania zapraw w wyniku dzialania promieniowania stonecznego. Ptyny, zaprawy, impregnaty nalezy
zawsze stosowa¢ w temperaturze od +5°C do +25°C. Temperatura > +5°C musi by¢ takze zachowana w ciaggu min 3 dni
od nalozenia preparatow na podtoze.
Doprowadzenie placu budowy do porzadku
— Po zakoficzeniu rob6t , Wykonawca winien oczyScié cala strefe objeta robotami oraz tereny okoliczne.
— Wykonawca winien oczy$ci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt pyt wytworzony w trakcie
robot.
— Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.
— Z tego tytulu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wilasny koszt wszystkich szkéd
znanych w momencie odbioru robdét.
Wywd6z gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbidrki
Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiérek beda wywozone w miar¢ postgpowania robot rozbiérkowych i ziemnych.
Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidrek beda tadowane na samochody cig¢zarowe dojezdzajace do obiektu na
terenie budowy i wywozone na autoryzowane wysypiska.
Okreslenie wymagan dotyczacych zasad prowadzenia rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym
rozbidrki, pozostatymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy.
Dokumentacja, ktérag wykonawca winien przedstawié¢ przed rozpocze¢ciem prac
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawc¢ przed przystapieniem do prac musi by¢ zgodna z ogodlnie
obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca winien jest dostarczy¢ nastgpujace informacje :
-plan BIOZ przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych;
-harmonogram i kolejno$¢ prac ;
-rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajacego realizacja umowy;
-zalecenia i instrukcje wyszczeg6lnione w dalszej czeSci opracowania.
Badania i odbidr rusztowan.
Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot montazowych w catosci
lub jego czgsci niezbgdne do prowadzenia robdt. Badanie powinno obejmowaé sprawdzenie:

—  wymagan ogdlnych,

—  stanu podloza,

- posadowienia rusztowan,

—  wykonania zlaczy i stgzen,

- zakotwien,

—  pomostéw roboczych i zabezpieczajacych,

—  urzadzen komunikacyjnych i transportowych,

—  urzadzen piorunochronnych,
Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb podany w normie panstwowej na rusztowanie z rur stalowych. Rusztowanie
nalezy uzna¢ za prawidlowe jezeli wszystkie badania daty pozytywny wynik. Montaz rusztowan:
-rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wigkszy niz 2,5 m,
-szeroko$¢ pomostu roboczego nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m,
-wysokos¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m liczac od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do
wierzchu pomostu kondygnacji nastepnej,
-dopuszczalne odchytki wierzchéw stojakéw ram pionowych nie powinny by¢ wigksze niz 15 mm przy wysokosci
rusztowan do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyzszych niz 10m,
-odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podluznej rusztowania nie moze by¢ wigksze niz + /
- 50 mm na calej dtugosci rusztowania a ram poziomych i poprzecznic wzdtuz osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm,
-odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz
10 mm.
Wykonanie montazu rusztowania
W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcj g montazu i eksploatacji rusztowania
jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie
pozostale rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktére s 3 montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji
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montazu lub rusztowania niesystemowe s § nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaj 3 wykonania dokumentacji
projektowej. Rusztowanie rurowo-ztaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu
technicznego. Zaleca si ¢ stosowanie rusztowan systemowych, ktérych montaz, demontaz i eksploatacj¢ nalezy prowadzié
zgodnie z instrukcjga montazu i eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i
poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni zna ¢ t¢ instrukcj¢. Podczas montazu, demontazu i
eksploatacji rusztowah nalezy przestrzega¢ przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez
pracownikoéw badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpiecze fistwa i Ochrony
Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowa n oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatla dajacego dobrg widocznos¢,

- w czasie gestej mgty, opadéw deszczu, $niegu, gotoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejs¢, przej$¢, przejazdéow i przy drogach rusztowania winny mie ¢ wykonane daszki ochronne na
wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku Zrddta zagrozenia.

Wykonanie ocieplenia budynku:

Przygotowanie powierzchni $cian

System moze by¢ stosowany na podtozach betonowych, zelbetonowych, gazobetonowych, ceglanych. Podloze powinno
by¢ czyste, zwarte, nos$ne, ptaskie (tolerancja #6 mm na promieniu 1,2 m) wolne od tuszczacych si¢ farb, ttuszczu i
innych substancji zmniejszajacych przyczepno$¢. Niewielkie ubytki i nieréwnos$ci nalezy wyr6éwna¢ na przyklad za
pomoca zaprawy wyréwnujace;.

Przed przystapieniem do prac ociepleniowych zaleca si¢ wykonanie testu przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza. W
tym celu w kilku miejscach na elewacji przykleja si¢ kawatki welny (150/150/50 mm) i pozostawia do wyschnigcia na 3
dni. Po tym czasie nalezy wykona¢ probg oderwania plyty. Jezeli podloze jest wystarczajaco zwarte i mocne zerwanie
powinno nastgpi¢ w warstwie welny. W przypadku, gdy zaprawa klejaca zostanie oderwana razem z warstwa podloza
nalezy usung¢ warstwy stabego podtoza, wzmocni¢ je emulsja gruntujaca lub przeanalizowac¢ system mocowania.

Przed przystgpieniem do ocieplenia §ciany nalezy dokladnie sprawdzi¢ jej powierzchni¢. Podtoze powinno by¢
odpowiednio mocne, nie pylace, nie pokryte farbami i nie zatluszczone. Nieréwnosci podtoza powyzej 5 mm nalezy
dzien wcze$niej wyréwnaé zaprawa wyrownawczg. Dodatkowo tynki cementowo - wapienne mozna zagruntowaé
preparatem gruntujacym.

Mocowanie ptyt welny

Plyty welny montowac¢ na kleju a nastgpnie do mocowania nalezy zastosowa¢ taczniki mechaniczne. Gloéwki kotkéw
musza by¢ wbite réwno z plaszczyzng ptyty. Pyl powstaly przy szlifowaniu plyty nalezy usunac¢.Wykonanie
warstwy zbrojonej na welnie

Do zbrojenia warstwy ochronnej nalezy stosowaé tkaning szklang zaimpregnowana alkaliodporng dyspersja
tworzywa sztucznego o wymiarach oczek: 3-5 mm w jednym oraz 4-7 mm w drugim kierunku, gramaturze 165 g/
m’, do wzmocniefi naroznikéw stosowaé perforowane katowniki aluminiowe. Mas¢ klejowa nanosi¢ na
powierzchni¢ plyt welny ciagla warstwa o grubosci ok. 3 mm, rozpoczynajac od goéry pasmami o szeroko$ci
tkaniny zbrojacej. Po nalozeniu masy klejowe] nalezy natychmiast wtopi¢ tkanine zbrojaca, wciskajac ja w
mas¢ za pomoca packi. Tkanina powinna by¢ napigta i catkowicie zatopiona w masie klejowej. Grubo$é
warstwy klejowej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Naktadanie wypraw tynkarskich na elewacjach

Naktadanie warstwy elewacyjnej mozna rozpocza¢ nie wczeSniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkaning szklang. Przed nalozeniem wyprawy powierzchni¢ zbrojona nalezy zagruntowaé preparatem
gruntujagcym. Zestaw narzedzi do wykonania tynkéw przy nakladaniu rgcznym sktada si¢ z pac ze stali
nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchni¢ podioza ( paca dtuga ) i do zbierania nadmiaru nanoszonej
masy (paca krotka) oraz pacy plastikowej do wykonania Zadanego rysunku tynku.

Zestaw urzadzen do wykonywania tynku metodg natrysku sktada si¢ z pistoletu tynkarskiego o S$rednicy dyszy
wylotowej 7 mm (np. PN 20) i sprezarki o wydajnosci min. 20 m * /h . Masa powinna by¢ nakladana przy
statym ci$nieniu roboczym 0,45 MPa w jednej lub w dwobch warstwach o lacznej grubosci ok. 3 mm. Strumien
masy powinien by¢ rozpylany prostopadle do powierzchni $ciany z odleglosci O do 40 cm. Mase¢ nalezy naktadaé
w sposob ciagglty na calym fragmencie §ciany bedacym odrgbna czeScia elewacji. W przypadku przerw
technologicznych powierzchni¢ pokryta tynkiem nalezy oddzieli¢ réwno przy pomocy taSmy samoprzylepnej od
powierzchni nieobrobionej. Tasme¢ nalezy dokladnie usuna¢ przed wstgpnym stwardnieniem tynku. Nie nalezy
naktada¢ mas tynkarskich w temperaturze ponizej +5 °C, w czasie deszczu, na powierzchniach bezposrednio
nastonecznionych lub przy zimnym wietrze. Duza wilgotno$¢ i niska temperatura mogg wydluzy¢ czas wigzania
1 zmieni¢ odcien barwy.
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Uwaga : projektant sugeruje kontakt z doradca technicznym producenta wybranego systemu docieplenia w celu
wykonania prac zgodnie z wytycznymi producenta.

Stosowanie zestawu wyrobow, objetych Aprobata Techniczng AT-15-4983/2001, powinno by¢ zgodne z projektami
ocieplen dla okre§lonych budynkéw, opracowanymi z uwzglednieniem wymagan polskich norm i przepiséw techniczno-
budowlanych oraz firmowych wytycznych producenta.

Warunki pracy

Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie wykonywania prac i wysychania nie powinna by¢ nizsza niz +5°C. W czasie
24 godzin od natozenia zaprawy lub tynku elewacyjnego nalezy go chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem. Wady
budynku wptywajace na prawidtowe funkcjonowanie ocieplenia powinny zosta¢ usuni¢te. Podczas prowadzenia prac w
niekorzystnych warunkach atmosferycznych (opady, silne nastonecznienie, wysoka temperatura) nalezy zapewnic¢
odpowiednig ochrong¢. Podczas wykonywania ocieplenia powinny zosta¢ zakonczone wszelkie procesy mokre wewnatrz
budynku (tynkowanie, posadzki). Budynek powinien by¢ wolny od wilgoci technologiczne;j.

Uwaga : projektant sugeruje kontakt z doradcq technicznym producenta wybranego systemu docieplenia w celu
wykonania prac zgodnie z wytycznymi producenta. Nalezy stosowac kompletny wybrany system docieplenia. Wszytskie
instalacje nalezy prowadzi¢ podtynkowo.
Zalecenia dla wykonawcy odno$nie wykonywania tynkow
*  Tynkowanie nalezy wykonywac¢ po catkowitym wyschnigciu farby gruntujace;j
* W trakcie robét nalezy ostoni¢ S$ciang¢ od wpltywu nadmiernego nagrzewania slonecznego i zamoczenia
deszczem
*  Temperatura otoczenia w trakcie rob6t tynkarskich powinna wynosi¢ od +5 do +25 0C
*  Malowanie elewacji farbami mozna przeprowadzi¢ po 36 godzinach od jego nalozenia. Nalezy zadba¢ o to, aby
faczenie malowanych powierzchni elewacji odbywato si¢ metoda ,,mokre na mokre”
*  Nalezy Scisle przestrzega¢ warunkéw i zalecen producenta.
*  Wszystkie naroza budynku wraz ze szpaletami wzmacnia¢ katownikiem aluminiowym i 2-ga warstwa siatki
+  Sci$le przestrzega¢ wskazéwek producenta systemowych materiatéw dociepleniowych w zakresie technologii
ich stosowania i montazu.
* W trakcie rob6t dociepleniowych wszystkie otwory okienne doktadnie zabezpieczy¢ przed zniszczeniem ram i
szkla.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST — ,, Wymagania ogdlne”.
Sprawdzenie i odbidr rob6t ziemnych powinny by¢ zgodne z normami panstwowymi.
Kontrola jakos$ci robét rozbiérkowych podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét , przeprowadzonych
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.
Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
a) sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,
b) préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztaltu cegly,
- liczby szczerb i pgknigé,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci cegly przez probe doraznag nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposdb
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
Spoiny w murach ceglanych.
-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,
-10 mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.
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Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W §cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢

zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Uzyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, winny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania i

musza posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa dla wyrobéw podlegajacych certyfikacji lub certyfikat zgodnoSci

(deklaracje zgodnosci) dla pozostatych. Zastosowanie wyrobdw innych niz wyroby podane w dokumentacji budowlano-

wykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

Kontrolg jakoS$ci tynkéw nalezy objaé poszczegdlne etapy robét:

montaz rusztowan

przygotowanie $cian

ocieplenie budynku

przyklejanie siatki tynkarskiej

wykonanie wyprawy tynkarskiej

sprawdzenie doboru materiatéw zgodnie z dokumentacja techniczng i SST

sprawdzenie wykonania oktadzin

sprawdzenie wykonania fugowania

Kontroli rusztowania b ¢dzie podlegac:

- stan podltoza na ktérym b edzie montowane rusztowanie,

- sposOb posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowa f z uwzglgdnieniem

dopuszczalnych odchytek,

- steZenia rusztowan,

- sposOb zakotwienia,

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

- urzadzenia piorunochronne,

- zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli jako$ci bedzie rdwniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania rob6t

i wykonywanych elementow.

OBMIAR ROBOT

Og6lne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdélne”. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja

projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

Jednostkami obmiaru dla pozycji: przegotowanie i naprawa podioza, impregnacja, wykonanie wypraw tynkarskich,

wykonanie powltok malarskich, roboty uzupetniajace.:

- 1 m3 przemurowanej konstrukcji lub muru

- Jednostka obmiarowa robdt tynkarskich, malarskich i impregancyjnych jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy tagczeniu belek, pretdw, przektadek montazowych, szalunkow.

Ilo$¢ robot okredla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych

W naturze.

Obmiar rob6t wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu §ciany na ptaszczyzn¢ pozioma, o ile

wytyczne producenta nie okre$laja inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robét

wykonywanych z rusztowania w zale zno$ci od sktadu brygady robocze;j.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST Wymagania ogdlne.

Wiszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci.

Odbiér podioza

Odbiér podtoza nalezy dokona¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wytycznymi.

Odbiér tynkoéw

Uksztattowanie powierzchni, katy miedzy powierzchniami, wyokraglenia powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng.

Odbiér nie powinien dopuscic:
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wykwitoéw w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, plesni
itp. Trwatych §ladéw zaciekéw na powierzchni, odstawania, odparzenia i pegcherzy wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza Ubytkéw powstatych w wyniku mechanicznego uszkodzenia.

Odbiér suchych tynkéw

Nalezy sprawdzi¢ czy odchylenie oktadziny od ptaszczyzny i odchylenie od krawgdzi nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm
na 1m. Ponadto niedopuszczalne sg uszkodzenia mechaniczne, odparzenia i pgcherze.

Jako$¢ fugowania i stopien wypelnienia fug watku ceglanego

Stopien zabrudzenia ptytek klejem lub fuga

Jednolito$¢ koloru fugi

Wizualny wyglad.

Reperacja ubytkdéw powstatych w trakcie pracy np.: po hakach lub przebiciach

Oczyszczenie miejsca pracy, demontaz rusztowania.

Odbidr robdt nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po montazu rusztownaia. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy
udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowa f (przeglady rusztowan) nalezy
wykonywac codziennie przed rozpoczegciem

pracy, sprawdzajac:

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,

- czy jest prawidlowo zakotwione,

- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,

- czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wia Sciwy (czyste,nie §liskie, stabilne), porgcze
ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszly zjawiska maj gce ujemny wplyw na bezpieczefnstwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy lub
konserwator, ktéry sprawdzi ¢ winien stan rusztowa 1, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktére mog g
spowodowaé katastrofe¢ budowlana lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji
rusztowania.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne zasady odbioréw i platnosci

Podstawa platno$ci za wykonane roboty rozbiérkowe sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w

wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Placi si¢

za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebranych przez Inzyniera. Ogdlne zasady i wymagania dotyczace
ptatnosci za wykonane roboty podano w ST ,,Wymagania Ogdlne".

Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomie¢dzy Wykonawcg, a Zamawiajacym, po

zakonczeniu robdt i ich odbiorze koncowym.

Zwigzane normatywy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — tom I — Budownictwo ogélne rozdziat 1 —

ogdlne warunki wykonania rob6t budowlano — montazowych;

Remonty budynkéw i wzmacnianie konstrukcji — J. Thiery i S. Zaleski Arkady Warszawa 1982 rok.

Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i Swiadectwa

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem Polskie Normy ( PN ) i normy branzowe ( BN ).

Termin dokonania wynagrodzenia oraz wysoko$¢ tego wynagrodzenia ustalaja inne dokumenty, jak umowa z

wykonawcg lub zawarte do niej aneksy.

Bezpieczefistwo i higiena pracy.

W trakcie realizacji rob6t wystepuja potencjalne zagrozenia zdrowia i Zycia pracownikdw zatrudnionych na budowie.

Zagrozeniami o dominujgcym charakterze sg:

Praca na rusztowaniach

Porazenie pradem elekt. przy pracy sprzetem o napgdzie elektrycznym
Zatrucie Srodkami chemicznymi i farbami przy renowacji elewacji

Urazy przy zatadunku, transporcie i roztadunku prefabrykatéw i materiatow.

Obowiazkiem wykonawcy jest zapobiezenie zdarzeniom bedacych przyczyna wypadkéw przy pracy w ciggu catego

okresu realizacji zadania.

Obowiazek taki wynika bezposrednio z ustawy Prawo Budowlane oraz Kodeksu Pracy.

Zapobieganie wypadkom nalezy realizowaé poprzez dziatania profilaktyczne:

-Instruktaz personelu na stanowiskach roboczych (ewidencjonowany
w dzienniku szkolen)
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-Stosowanie sprz¢tu i odziezy ochrony osobistej na budowie
-Stosowanie prawidlowych i sprawnych narzedzi i sprzgtu
-Skuteczne ostrzeganie o potencjalnym niebezpieczenstwie poprzez tablice ostrzegawcze, instrukcje obstugi,
oznakowania i pisemne informacje
w szczegOlnych przypadkach.
Do obowiazku wykonawcy nalezy opracowanie Planu BIOZ (Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) przy zatrudnieniu juz
od 20 0s6b na jedna zmian¢ zgodnie z art. 21.a Prawa budowlanego.
Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymato$ciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych

Norma nr: PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Norma nr: PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziati opis gruntow.

Norma nr: BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntow.

Norma nr:PN-ISO6707-1, Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne., grudzien 1999.

Zestaw Norm - Budownictwo - §ciany, elewacje.

Norma nr: PN-B-12062 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne., marzec 1997

Norma nr: PN-B-12069 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly, pustaki, elementy poryzowne., grudzien 1998

Norma nr: PN-EN 197-1:2002 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania

i ocena zgodno$ci. Norma nr: PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stal. ocynk.Norma nr: PN-C- §1901:2002
Farby olejne i alkidowe.

Norma nr: PN-C-81608:1998 Farby chlorokauczukowe.Norma nr: PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami
wodorozcienczalnymi i emulsyjnymi.

Norma nr: PN 69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami ,lakierami

1 emaliami na spoiwach bezwodnych.Norma nr: PN-B —12058 Azl Wyroby bud. Ceramiczne. Ptytki elewacyjne.Norma
nr: PN-B —10100 Roboty tynkowe .Tynki zwykle.

Norma nr: PN -71/B-10100 Roboty tynkoweNorma nr: PN-B-12069, Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly, pustaki,
elementy poryzowne., grudzien 1998 Norma nr: PN-EN 197-1:2002 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnoSci.

ST 01.11.00 DACH

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagah wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu budowlanego
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. GLIWICKIEJ 4 W KATOWICACH WRAZ Z LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI, WYKONANIEM
INSTALACJI C.O. 1 CIEPLEJ WODY I WYMIANA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
UL. GLIWICKA 4, 40-074 KATOWICE
NR PROJEKTU 01 -09/2018

*  roboty budowlane
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu

Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych S T
Wszystkie wymagania nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
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1 ST 01.01.00 KOD CPV 45110000-1 ROZBIORKI I WYKOPY

2 ST 01.02.00 KOD CPV 45262522-6 ROBOTY MUROWE

3 ST 01.03.00 KONSTRUKCJE

3.1 KOD CPV 45223500-1 KONSTRUKCIJE ZELBETOWE

3.2 KOD CPV 45223210-1 KONSTRUKCIJE STALOWE

3.3 KOD CPV 45261100-5 KONSTRUKCJE DREWNIANE

4. ST 01.04.00 KOD CPV45431000-7 PODKLADY I POSADZKI

5 ST 01.05.00 KOD CPV 45321000-3 IZOLACIE

6 ST 01.06.00 KOD CPV 45431000-7 TYNKI I OKEADZINY SCIENNE
KOD CPV 45400000-1 OKLADZINY Z PLYT KG
KOD CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

7 ST 01.07.00 KOD CPV 45421000-4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

8 ST 01.08.00 KOD CPV DOCIEPLENIE
9 ST 01.09.00 KOD CPV ELEWACJA FRONTOWA
10 st 01.10.00 KOD CPV ROBOTY ROWARZYSZACE

11 ST 01.11.00 KOD CPV 45261210-9 DACH
12 ST 01.12.00 KOD CPV 45233200-1 ZAGOSPODAROWANIE

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych S T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem robo6t dla
zadania jak w pkt. 1.1.

Niezaleznie od postanowieft Warunkéw Szczegblnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

MIASTO KATOWICE Z SIEDZIBA UL. MLYNSKA 4, 40-098 KATOWICE

LOKALIZACJA OBIEKTU I ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony numerem 4 zlokalizowany jest przy ulicy w ciggu kamienic
tworzacych pierzeje ulicy Gliwickiej, budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 4a zlokalizowany z tytu budynku
nr 4 dostepny poprzez brame¢ przejazdowa. Pomigdzy budynkami znajduje si¢ nie urzadzone atrium, o nawierzchni z
kostki betonowej, w czgsci petniacy funkcje parkingu. Brak wyznaczonych miejsc gromadzenia odpadéw statych, brak
wyznaczonych miejsc postojowych.

Dojazd do budynkéw prowadzony jest z drogi publicznej ulicy gliwickiej od strony potudniowo- wschodniej. poprzez
brame przejazdowa budynku nr 4 prowadzi dojazd do budynku nr 4a zlokalizowanego po potudniowo-zachodniej stronie
budynku frontowego.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH S T

- rozebranie obrébek blacharskich i systemu odwodnienia dachu

- montaz obrdbek blacharskich i systemu odwodnienia dachu

- impregnacja elementéw drewnianych

- wykonanie przewodéw wentylacyjnych

- remont pokrycia dachu

- montaz elementdw uzupelniajagcych

- roboty towarzyszace

MATERIALY

patrz SST Roboty Murowe i SST Tynki i oktadziny $cienne

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. 5,2mm z posypka w kolorze szarym o zwigkszonej ognioodpornosci.

Papa o zwigkszonej ognioodpornosci.

Kompletny system odwodnienia dachu.

.Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25i35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 st C.

Do zapraw nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego , ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mas¢ , bez grudek niegaszonego wapna i
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zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobra¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. ocieplenia. Klej, masa tynkarska akrylowa — wg dobranego systemu
posiadajacego aprobatg ITB

impregnat ogniochronnym do niezapalnoS$ci- zabezpieczenie czterofunkcyjne (przed dziataniem ognia, grzybéw,owadéw
1 ple$ni)- Tréjwarstwowa peczniejaca powtoka ogniochronna- rozpuszczalnikowa mieszanina zywic oraz §rodkow
pianotwoérczych i przeciw palnych. Po aplikacji i utwardzeniu tworzy gtadka elastyczng powtokg, odporng na
wibracje 1 odksztalcenia. Zestaw przeznaczony jest do trdjstronnego lub czterostronnego zabezpieczania
ogniochronnego elementéw konstrukcji stalowych o profilach otwartych i zamknietych wewnatrz i na zewnatrz
obiektu dla uzyskania klasy odpornosci ogniowej wg normy PN-EN 13501-2+A1 R30 R60. Zabezpieczy¢ elementy
przed korozja farba podkiadowa, farba pgczniejaca ogniochronng przeznaczong do zabezpieczenia ogniochronnego
konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych przed oddziatywaniem termicznym pozaréw standardowych wg
PN-EN 1363-1:2012.
Zabezpieczone ogniochronnie elementy moga by¢ stosowane wewnatrz pomieszczen i na zewnatrz obiektow w
warunkach oddziatywania czynnikéw §rodowiskowych Z1, Z2, X, Y i zr6znicowanej kategorii korozyjnos$ci
srodowiska od C1 do C5 — I/M. arba podktadowa na bazie: zywicy epoksydowej utwardzanej poliamina,
antykorozyjnego pigmentu fosforanowego i pigmentu barierowego Do gruntowania elementéw konstrukcji
stalowych i zeliwnych eksploatowanych w warunkach atmosfery nadmorskiej, przemystowej i miejskiej.

wytaz dachowy EI 30

fawa kominiarska, drabinka dachowa, ptotki $niegowe,

obrébki blacharskie i parapety z blachy 0.7 mm powlekanej w kolorze grafitowym RAL 7037- obrébki blacharskie
wciete giete tradycyjnie, nalezy minimalizowa¢ kapinosy

- papa elastomerowa podktadowa termozgrzewalna o wtasciwosciach:

obcigzenie zrywajace wzdtuzne / poprzeczne : min. 800 / 800 N

odpornos¢ cieplna na 1000C - odporna

szczelnosé 4 bary / 24 hRoboty rozbiorkowe nalezy wykonywac zgodnie z :

Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiazku stosowania niektérych
Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

Wszelkie prace wykona¢ z nalezyta starannos$cia zachowujac zasady bezpieczenstwa i higienypracy i p.poz. majac na
uwadze funkcjonowanie obiektu w trakcie wykonywanych prac

.Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25i35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 st C.

Do zapraw nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego , ktore powinno tworzy¢ jednolitq i jednobarwng mase , bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobraé¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. ocieplenia. Klej, masa tynkarska akrylowa — wg dobranego systemu
posiadajgcego aprobate ITB

ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze §wiadectwem jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru

technicznego z deklaracja zgodnosci z normg, certyfikatami i opiniami specjalistycznymi,

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi

producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materialéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich

jakosci przed wbudowaniem nalezy je podda¢ stosownym badaniom.

SPRZET

patrz tez SST Roboty Murowe i SST Tynki i oktadziny §cienne

Nie ma specjalnych wymagan do sprzgtu. Urzadzenie do transportu pionowego, rusztowania, pace do rozprowadzania
tynku, Elektronarzedzia, wtryskarka pianki poliuretanowej, mate szpachelki do fugowania.

TRANSPORT

patrz tez SST Roboty Murowe i SST Tynki i oktadziny §cienne

Materiaty i sprzgty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Elementy konstrukcji suchych tynkéw
powinny by¢ zabezpieczone przed deformacjami i uszkodzeniami.
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Suche materialy tynkarskie ( gipsowe i cementowe ) nalezy utrzymywaé w trakcie transportu jako bezwzglednie suche.

Styropian i plyty pianki poliuretanowej z plytkami ceramicznymi klinkierowymi nalezy transportowa¢ w opakowaniu
producenta tak aby nie ulegty deformacjom i uszkodzeniu.

WYKONANIE ROBOT

patrz tez SST Roboty Murowe i SST Tynki i oktadziny §cienne

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt. Roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami.

Ogdlnie przyjeto, ze realizacja rob6t nie moze wplywaé negatywnie na funkcjonowanie zamawiajacego.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z remontem pokry¢ dachowych temperatura zewngtrzna nie powinna by¢ nizsza niz
+80C.

nalezy wykona¢ uzupetnienie tynkéw na kominach oraz wymiany uszkodzonych czapek kominéw.

Obrobki blacharskie

Montaz obrébek blacharskich, czapek komindw, rynny i rury spustowe

Uchwyty rynnowe mocowa¢ w odlegloéciach nie wigkszych niz 50cm za pomocg kotkéw do betonu i wkretéw stalowych
ocynkowanych,

Rynny uktada¢ w uchwytach ze spadkiem ok.1% w kierunku rur spustowych. - nalezy stosowa¢ kompletne rozwigzanie
systemowe.

Rynny nad gzymsami dodatkowo wzmocni¢ uko$nymi podporami w nawiazaniu do stanu istniejgcego.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,

faczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokoséci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,

faczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mmy;
ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz 3m w sposdb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawcementowej w
wykutych gniazdach,

rury spustowych odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gltebokos¢ kielicha.

Nastepnym etapem prac zwigzanych z wykonaniem instalacji deszczowej jest przesunig¢cie ksztaltek zeliwnych
kanalizacji deszczowej. Prace rozpoczaé od rozebrania chodnika i wykonania wykopu waskoprzestrzennego
wymianie ksztaltek zeliwnych instalacji. Przed zasypaniem wykopu sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen na
kielichach.

Pozostate prace zwigzane z wykonaniem instalacji deszczowej montaz rynien i rur spustowych wykona¢ w sposob nie
utrudniajacy w pracach termomodernizacyjnych z uwzglednieniem zabezpieczenia $cian przed zalewaniem
$cian przez opady deszczowe.

Pokrycie z papy termozgrzewalnej

Istniejace pokrycie papowe nalezy usuna¢. Wzmocni¢ elementy konsytukcyjne dachu.

Na suche, czyste i wyreperowane podloze papowe nalezy nanie$¢ cienka warstwe ASFALTOWEJ] EMULSIJI
ANIONOWE]. Zabieg ten ma na celu polepszenie przyczepnosci papy nawierzchniowej do istniejacego podioza z
pap. Emulsj¢ nanosi si¢ szczotka dekarska lub watkiem. Emulsj¢ mozna rozcienczy¢, w zaleznodci od potrzeb,
dodajac do niej maksymalnie 3 objetosci wody, po czym calo$¢ energicznie wymiesza¢. Zuzycie materiatu: ok. 0,2-
0,4 kg emulsji na I m > dachu.

Warstwa papy perforowanej

Papa perforowana PP-50/700 ma za zadanie wyréwnanie ci$nien i zapobieganie powstawaniu pecherzy pod po kryciem
papowym.

Pape perforowana ukitada si¢ bez klejenia, na zaklad szerokosci 2-3 cm. Papy perforowanej nie nalezy uktadaé w
odlegtosci mniejszej niz 50 cm od:

okapdw,wpustdw dachowych,dylatacji konstrukcyjnych budynku,komindw, attyk i ogniomurdw.

Na papie perforowanej nalezy ustawi¢ kominki wentylacyjne (I szt. / 30 m*). Kominki nalezy rozmieszcza¢ réw nomiernie i
nie ustawia¢ przy: kapach,wpustach dachowych,dylatacjach konstrukcyjnych budynkukominach, attykach i
ogniomurach.

W miejscach planowanego ustawienia kominkéw wentylacyjnych nalezy wycia¢ otwory w uktadanej warstwie papy o
$rednicy zewngtrznej wlotu kominka u podstawy.
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Pape nalezy doktadnie zgrza¢ do kotnierza kominka i do podtoza.

Styk papy z wlotem kominka trzeba dodatkowo uszczelni¢ wykorzystujac rozgrzang mase asfaltowa $ciagnieta szpa chelkg ze
spodniej strony $cinkéw papowych lub uszczelniaczem trwale plastyczny.

Zuzycie papy: ok. I m* papy na I m* dachu.

Warstwa wierzchnia (zgrzewana)

Jako wierzchnia warstwe wodoszczelng nalezy zastosowa¢ pap¢ zgrzewalna z asfaltu modyfikowanego SBS WEF-
200/3000, o gramaturze 5,2 mm. Pap¢ zgrzewac na catej powierzchni do podtoza. Zaktady boczne o szerokosci
pasa pozbawionego posypki mineralnej zgrza¢ tak, aby w spoinie nastapil wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm,
a zaktady czotowe zgrza¢ na szeroko$§¢ 12-15 cm. Wyplywajacy asfalt sypiemy posypka w kolorze papy w celu
podniesienia estetyki pokrycia i zapewnienia ochrony przed promieniowaniem UV na szerokosci planowanego
zaktadu czotowego posypke na spodnim pasie papy nalezy podgrza¢ palnikiem i lekko wcisna¢ szpachelka w masg
asfaltowa. Operacja ta ma na celu zapewnienie wtasciwego sklejenia pap w ztaczu. Zuzycie materiatu: ok. 1,15-1,17
m” papy na I m* dachu.

Uwaga - Obrébki elementéw wystepujacych na dachu (polaczenia ptaszczyzny poziomej z piono wa) nalezy wykonaé w
uktadzie dwuwarstwowym, stosujac przynajmniej na jedng z warstw pap¢ polimerowo- asfaltowg na osnowie z
widkniny poliestrowej lub w uktadzie jednowarstwowym, stosujac pape polimerowo-asfaltows.

W miejscach zatamania dachu , tj. styku z dachem pokrytym papa nalezy szczelnie wykona¢ to polaczenie z
wykonaniem okapu wyprowadzonym ok. 15cm po za obrys czgsci krytej papa.

Sprawdzi¢ réwnos¢ podloza, oraz jego trwato$c.

Przed wykonaniem prac izolacyjnych i oktadzinowych niezbg¢dne jest odpowiednie przygotowanie betonowego podtoza
oraz uszczelnienie detali. Dach po doktadnym oczyszczeniu, wyréwnaé si¢ i naprawi¢ zaprawami nalezacymi do
systemu naprawy betonu. W zalezno$ci od potrzeb stosowa¢ zaprawe do naprawy ubytkéw oraz drobnoziarnista
szpachloéwke do betonu do wyrdwnania calej powierzchni. Zabrania si¢ stosowania zapraw naprawczych i
szpachldwek zawierajacych gips nawet w matych ilosciach.

- Beton gruntowa¢ krzemianowo-silikonowym preparatem impregnacyjnym.

- Dokona¢ wymiany systemu rynnowego i rur spustowych, przejscia rur przez strop i $ciany izolowa¢ wykorzystujac
kolnierz uszczelniajacy na rury o odpowiednio dobranej Srednicy- dwuelementowy zestaw. - Rur¢ obsadza¢ w
gniezdzie lub gniazdo wybija¢ w $ciang i uszczelnia¢ elastycznymi zaprawami. Jako zaprawy do uszczelniania
nalezy stosowac¢ zaprawy wodoszczelne i montazowe .

- montowa¢ pasy rynnowe dachowe systemowe w miejscu istniejacych wraz z przejSciami przez gzyms wiefnczacy i
uszczelnieniem- nalezy stosowa¢ kompletny system wybranego producenta, wykona¢ obdbki blacharskie

- Wykona¢ pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowo- papa wierzchniego krycia, papa podktadowa.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang. Obowiazkiem Wykonawcy jest dostarczenie
Zamawiajacemu wymaganych atestow wszystkich stosowanych materiatéw. Wykonawca robodt jest odpowiedzialny
za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z technologia, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

Przedmiar robdt zostat opracowany na podstawie katalogéw naktaddw rzeczowych powszechnie stosowanych
przy kosztorysowaniu rob6t budowlanych.

Wykonanie rob6t zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Zamawiajacy

zapewnia jedynie nadzor inwestorski.

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek stosowac:

przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym,

Polskie Normy,aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyrobdw do obrotu i stosowania w

budownictwie. Roboty zostana przeprowadzone w sposob uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez wlasciwie

wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w pelnej zgodnosci z dokumentacjg i specyfikacja techniczna.

Materiaty i inne artykuly wykorzystane w robotach objetych przedmiotem zamdwienia maja by¢ nowe, a jako$¢
wykonania rob6t bedzie odpowiadata najwyzszym standardom.

Dane okreslone w dokumentacji beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli i wyposazenia musza by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. Jedli wymaga tego specyfikacja lub, gdy zada tego
Zamawiajacy

Wykonawca przedtozy w celu zatwierdzenia przez Zamawiajacego petng informacje dotyczaca materiatéw lub
wyposazenia, ktore chce wykorzysta¢ w procesie realizacji robot.
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Zniszczone kominy wentylacyjne i spalinowe nalezy rozebra¢ do poziomu dachu. Odtworzenie kominéw wykonaé z
cegly ceramicznej nietynkowanej. Dopuszcza si¢, za zgodg Inspektora Nadzoru uzycie nieuszkodzonej cegly
pozostalej po rozebraniu komina, po jej uprzednim doktadnym oczyszczeniu.

W istniejagcych kominach nalezy uzupetnié¢ ubytki spoin poprzez spoinowanie zaprawa cementowo-wapienng lub gotowa
zaprawa do fugowania mrozoodporng. Czapki kominowe wykona¢ betonu C16/20.

U podstawy kominéw nalezy wykona¢ cokoty wgtebne pod obrobki blacharskie.

Wykonanie robdét:

- wszystkie kominy rozebra¢ w cz¢sci wystajacej ponad pota¢ dachowa, a nastgpnie wymurowac z cegly
klinkierowej. Kominy nalezy murowaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci spoin do
pionu i poziomu. Nalezy zachowa¢ ksztalt i gabaryty istniejace komindw,

- spoiny:

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a
minimalna 5 mm,

- spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa,

- zaprawe¢ nalezy przygotowywac w takiej iloéci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczednie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godz., przy przygotowaniu zapraw z gotowych suchych mieszanek dostarczanych w
opakowaniach nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do instrukcji narzuconych przez producenta,

- przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,

- po przemurowaniu komindéw sprawdzi¢, czy kanaty sa w petni drozne.

KONTROLA JAKOSCI

patrz tez SST Roboty Murowe i SST Tynki i oktadziny §cienne

Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materiaty odpowiadaja ustaleniom z odpowiednich norm
i wymaganiom aprobat technicznych oraz czy s3 zgodne z dokumentacjg.

W przypadku przygotowywania zaprawy na budowie lub mieszania suchej zaprawy z woda nalezy sprawdzi¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany wyzej lub w obowigzujacej normieW przypadku tynkéw renowacyjnych nalezy
sprawdzi¢ czy wszystkie komponenty naleza do jednego systemu renowacyjnego

Wiyniki kontroli nalezy wpisa¢ do dziennika budowy

Srawdzi¢ drozno$¢ i ciag kanatéw. Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ odptywu wody z dachu. Sprawdzi¢ prowaidtowos¢

wykonanie pokrycia dachu i wykonania obrébek blacharskich.

ODBIOR ROBOT

patrz tez SST Roboty Murowe i SST Tynki i oktadziny §cienne

Wymagania ogdlne.

Podstawa odbioru robot budowlanych, polegajacych na robotach dekarskich powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty :

* Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajacym

(harmonogram robdét),

* Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

* Protokoty wszystkich odbioréw technicznych cz¢sciowych,

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jako$ci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior rob6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos$¢ danej czgsci rob6t do odbioru zglasza
Wykonawca powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej
niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiajacego.

Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy.

Odbidr czeSciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr konicowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartoSci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru koncowego robét dokona
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecno$ci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny jako$ciowej na
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podstawie przedlozonych dokumentdw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja
przetargowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. W toku odbioru koncowego robot
Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. W przypadku, gdy wedlug Zamawiajacego konieczne bgdzie przeprowadzenie robdt poprawkowych,
Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako§¢ wykonywanych robdt nieznacznie odbiega od wymagan zawartych w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, Zamawiajacy dokona potracef, oceniajac pomniejszona warto$¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru konicowego robdt sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
komplet dokumentéw wymaganych przepisami prawa budowlanego:

Kopi¢ Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci z PN lub aprobata techniczna

dla wyrobdw nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

Atest PZH,

Protokoty z odbioréw cze¢sciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacg usunigcia

usterek,

W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
czgéciowego 1 koncowego rob6t moze zosta¢ powolany zesp6t do dokonania odbioru, ktdry przejmie w tym zakresie
uprawnienia przedstawiciela Zamawiajacego.

Przy odbiorze koncowym nalezy roéwniez sprawdzi¢ zgodno§¢ wykonania z dokumentacjg przetargowa lub ewentualne
zmiany i odstepstwa od przyjetego zakresu czy uzgodnien,

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad i usterek stwierdzonych w
okresie gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.

OBMIAR ROBOT.

patrz tez SST Roboty Murowe i SST Tynki i oktadziny §cienne

Podstawowa jednostka obmiarowa rob6t budowlanych polegajacych na wykonaniu powtok dekarskich jest 1 m2
powierzchni krytejj wraz z przygotowaniem podloza, ustawieniem i rozebraniem rusztowan (jesli jest to
konieczne), przygotowaniem oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

Obmiar robdt Jednostka obmiarowa robdt jest m2. IloS¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu oraz zmian
zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarowa dla muréw jest m3

PODSTAWA PEATNOSCI

Platno$¢ zgodnie z umow3 z inwestorem.

patrz tez SST Roboty Murowe i SST Tynki i oktadziny $cienne Podstawa platnosci jest obmiar tynkow i oktadzin w m2
oraz cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

Transport materialéw na budowg

Przygotowanie podtoza

Przygotowanie materialéw ( docinanie, segregowanie)

Montaz rusztowania

Montaz lub naktadanie kolejnych warstw tynku lub ocieplenia

wykonanie warstw posadzek i ocieplenia

Montaz warstwy okladzinowe;j.

wykonanie prac impregnacyjnych i zwigzanych z renowacjg dachu

Podstawa ptatnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za jednostki obmiarowe ustalone w
pozycjach przedmiaru robdt, stanowigce cen¢ ryczaltowg kontraktu (zamdéwienia publicznego) ustalong migdzy
Wykonawca i Zamawiajgcym.

SRODKI BEZPIECZENSTWA.

Zabezpieczenie terenu robot
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Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia przed dostgpem oséb trzecich,
w okresie trwania ich realizacji az do zakonczenia.

Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zaptacie, jest ponoszony przez Wykonawce i wliczony w cen¢ kontraktowa.

Ochrona $rodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w trakcie realizacji rob6t wszelkie przepisy i normy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac remontowych oraz w bezposredniej odleglos$ci od niej,
wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych zasad bedzie miat szczegdlny wzglad na Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdw i instalacji wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,

mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w miejscach
prowadzenia prac.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost¢pem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt
albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ elementéw wbudowanych na terenie prowadzonych prac, pozostawionych przez
Zamawiajacego (urzadzenia, instalacje). O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen
wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego oraz bedzie wspdtpracowat dostarczajac niezbgdnej pomocy
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji wykazanych na
wprowadzeniu rob6t lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy. W
szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, zeby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania robot wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, sprze¢t i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy
oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy nie podlegaja odr¢bnej zaplacie i sa ponoszone przez Wykonawce — uwzglednione w cenie kontraktow ej.

PRZEPISY ZWIAZANE

patrz tez SST Roboty Murowe i SST Tynki i oktadziny §cienne

Przepisy podstawowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB w czesci C.

Zabezpieczenie i izolacje zeszyt 1. Pokrycia dachowe. Warszawa 2004.

Normy.

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

PN-B-94701:1999 - Dachy

PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych

PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymato$ciowych

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych
Normy.

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymato§ciowych
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych

ST 01.14.00 ZAGOSPODAROWANIE

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagah wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu budowlanego
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. GLIWICKIEJ 4 W KATOWICACH WRAZ Z LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI, WYKONANIEM
INSTALACJI C.O. 1 CIEPLEJ WODY I WYMIANA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
UL. GLIWICKA 4, 40-074 KATOWICE
NR PROJEKTU 01 -09/2018
*  roboty budowlane

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych S T

Wszystkie wymagania nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1 ST 01.01.00 KOD CPV 45110000-1 ROZBIORKI I WYKOPY

2 ST 01.02.00 KOD CPV 45262522-6 ROBOTY MUROWE

3 ST 01.03.00 KONSTRUKCJE

3.1 KOD CPV 45223500-1 KONSTRUKCIJE ZELBETOWE

3.2 KOD CPV 45223210-1 KONSTRUKCIJE STALOWE

3.3 KOD CPV 45261100-5 KONSTRUKCJE DREWNIANE

4. ST 01.04.00 KOD CPV45431000-7 PODKLADY I POSADZKI

5 ST 01.05.00 KOD CPV 45321000-3 IZOLACIE

6 ST 01.06.00 KOD CPV 45431000-7 TYNKI I OKEADZINY SCIENNE
KOD CPV 45400000-1 OKLADZINY Z PLYT KG
KOD CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

7 ST 01.07.00 KOD CPV 45421000-4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

8 ST 01.08.00 KOD CPV DOCIEPLENIE
9 ST 01.09.00 KOD CPV ELEWACJA FRONTOWA
10 st 01.10.00 KOD CPV ROBOTY ROWARZYSZACE

11 ST 01.11.00 KOD CPV 45261210-9 DACH
12 ST 01.12.00 KOD CPV 45233200-1 ZAGOSPODAROWANIE

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Rob6ét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych S T
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem robét dla
zadania jak w pkt. 1.1.
Niezaleznie od postanowienh Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
MIASTO KATOWICE Z SIEDZIBA UL. MELYNSKA 4, 40-098 KATOWICE
LOKALIZACJA OBIEKTU I ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony numerem 4 zlokalizowany jest przy ulicy w ciaggu kamienic
tworzacych pierzeje ulicy Gliwickiej, budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 4a zlokalizowany z tylu budynku
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nr 4 dostepny poprzez brame¢ przejazdowa. Pomigdzy budynkami znajduje si¢ nie urzadzone atrium, o nawierzchni z
kostki betonowej, w czgsci petniacy funkcje parkingu. Brak wyznaczonych miejsc gromadzenia odpadéw statych, brak
wyznaczonych miejsc postojowych.

Dojazd do budynkéw prowadzony jest z drogi publicznej ulicy gliwickiej od strony potudniowo- wschodniej. poprzez
brame przejazdowa budynku nr 4 prowadzi dojazd do budynku nr 4a zlokalizowanego po potudniowo-zachodniej stronie
budynku frontowego.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH S T
—  prace przygotowawcze
— wykopy i korytowanie
— wykonanie nawierzchni i podbudéw
— wykonanie nawierzchni odtwarzanej z zachowanej zabytkowej
— montaz elementéw matlej architektury
— prace towarzyszace

MATERIALY
Ogolne wymagania :
Wszelkie materiaty i urzqdzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpic rownowaznymi stosujgc te
same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w
zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow.
ROBOTY ZIEMNE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z :
- warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlanych oraz z nalezytg starannos$cig zachowujac
zasady bezpieczenstwa i higieny pracy i p.poz.
ROBOTY ROZBIORKOWE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z :
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiazku stosowania niektérych
Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).
Wszelkie prace wykonaé z nalezytg staranno$cia zachowujac zasady bezpieczenstwa i higieny pracy i p.poz. majac na
uwadze funkcjonowanie obiektu w trakcie wykonywanych prac
Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonéw klasy B-25
Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betonéw klasy B-25
Woda : stosowana do betonéw misi spetnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z wodociagu musi by¢ zbadana wg PN-
88/B-32250 przed rozpoczeciem robdt oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.
- wykonanie nawierzchni placu z konstki betonowej bezfazowe;j :
8,00 cm kostka betonowa bezfazowa
3,00 cm podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4
min.20 cm ( ze spadkiem)
podbudowa z kruszywa amanego (fr. O -
63,0mm) stabilizowanego mechanicznie
15,0 cm podtoze ulepszone - kruszywo naturalne
stabilizowane mechanicznie fr. 0-2 mm
z dodatkiem 30 %ziaren “Jamanych
10cm  warstwa odsaczajaca z piasku
grunt rodzimy
- odtworzenie nawierzchni z kamionki w przejezdzie bramnym
4,00 cm plytki kamionkowe odtworzenie z oryginatu/ renowacja zachowanych
3,00 cm podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4
min.20 cm ( ze spadkiem)
podbudowa z kruszywa tamanego (fr. 0 -63,0mm)
stabilizowanego recznie
15,0 cm podtoze ulepszone - kruszywo naturalne stabilizowane recznie fr. 0-2 mm
z dodatkiem 30 %ziaren tamanych
10cm  warstwa odsaczajaca z piasku
grunt rodzimy
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ROBOTY ZIEMNE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z :

—warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlanych oraz z nalezyta staranno$cia zachowujac
zasady bezpieczenstwa i higieny pracy i p.poz.

- Zwir wg P-- Obrzeza chodnikowe. Obrzeza betonowe, gatunku I, powinny by¢ wykonane z betonu klasy
B30. Beton uzyty do elementéw prefabrykowanych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206-
1:2003. N-B-06716:1996

—Piasek winien spelnia¢ wymagania norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001

—Kruszywo : materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego powinno byé kruszywo tamane
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn Zwiru
wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno byc¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Do wykonania podbudowy nalezy zastosowac kruszywo tamane niesortowane 0 — 60 mm o uziarnieniu

ciggtym.
Tabl. 1. Uziarnienie kruszywa famanego do podbudowy
Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]
63 100
31,5 78-100
16 58-87
8 42-70
4 30-54
2 21-41
0,5 10-23
0,075 3-10

Tabl. 2. Wymagane wlasnosci kruszywa

L.p. | Wtasciwosci badane wedtug Wymagania
1 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 30
2 Stopien przekruszenia ziaren % 75
3 Scieralno$¢ ziaren wigkszych od 2 mm, w bebnie Los Angeles
wg PN-79/B-06714/42
ubytek masy % nie wiekszy niz 30
4 Mrozoodporno$¢ ziaren wigkszych od 2 mm wg PN-79/B-
06714/42 po 25 cyklach zamarzania i odmrazania
ubytek masy % nie wiekszy niz 10
5 Wskaznik piaskowy wg PN-64/8931-01 kruszywa S5-krotnie
zageszczonego metodg normalng wg PN-88/B-044881 30-75
6 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12
nie wiecej niz 0,2
7 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-78/B-06714/25 | Barwa cieczy nad kruszywem nie
ciemniejsza od barwy wzorcowej

Kruszywo : materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w
wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Do wykonania podbudowy nalezy
zastosowac kruszywo tamane niesortowane 0 — 60 mm o uziarnieniu ciggtym. Prace wykonywane bezposrednio przy
istniejgcych sieciach podziemnych (oznaczone na mapie) nalezy wykonywacé recznie zachowujgc ostroznos¢ w celu nie
naruszenia istniejqcych sieci podziemnych. Przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie sprawdzié ich przebieg i w
razie kolizji skontaktowal sie z Projektantem oraz uzyskac¢ wszelkie niezbedne do witasciwego wykonania projektu
uzgodnienia i zezwolenia.

3 Piasek winien spetnia¢ wymagania norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001

g) Cement portlandzki 35 winien spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30001

Wykonawca w celu nalezytego zrealizowania przedmiotu umowy zobowigzany jest do zastosowania materialéw o takich
wlasciwosciach uzytkowych aby spetniaty nastgpujace wymagania:
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bezpieczenstwo konstrukcji,

bezpieczenstwo pozarowe,

bezpieczenstwo uzytkowania,

odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd.

Uzyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia, winny by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania i muszg posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa dla wyrobéw podlegajacych certyfikacji lub certyfikat
zgodnosci (deklaracje zgodnosci) dla pozostatych. Zastosowanie wyroboéw innych niz wyroby podane w dokumentacji
budowlano-wykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne sktadowanie materiatéw, zgodne z zaleceniami
producenta, tak aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym, utrata parametréw, wlasciwos$ci i jakosci.
Materiaty nalezy sktadowa¢ w taki sposdb aby zapewni¢ bezpieczenstwo dla os6b znajdujacych si¢ w poblizu.

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ rOwnowaznymi stosujac te
same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, §wiadectwami dopuszczenia, atestami w
zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw.

Wszystkie prace przy uzyciu materiatbw budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami wybranego
producenta.

Teren, na ktorym prowadzone bedq prace, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany w sposob zabezpieczajgcy osoby nie
zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren wykonywania prac.

Przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ istniejgce budynki i ich elewacje oraz wszystkie istniejgce
elementy ktore nie podlegajq wymianie, przebudowie przed ich przypadkowym zniszczeniem lub uszkodzeniem.
Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu. Gruz i materiaty
drobnicowe nalezy usuwac na biezgco poza rejon robot, do kontenerow, w sposob zabezpieczajqcy przed pyleniem.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostrozno$ci, nalezy przestrzega¢ przepisOw
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczegdlnoSci:

- stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowa¢ urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

- stosowac §rodki zabezpieczajace pracownikow,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Nie zaleca si¢ uzycia urzagdzen mogacych wywota¢ drgania, powodujace zakiécenia w funkcjonowaniu w sagsiadujacych
budynkéw oraz z uwagi na fakt mozliwosci wystapienia spgkan tynku lub innych uszkodzen. Wszelkie uszkodzenia
nalezy niezwlocznie naprawié, a budyneki zabezpieczy¢ tak aby unikna¢ jego jakiegokolwiek uszkodzenia.

BHP przy robotach rozbiérkowych.

Przed rozpoczgciem robot rozbidrkowych nalezy:

- wykona¢ niezbedne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w spos6b wykluczajacy dostgp oséb postronnych do
miejsc rozbidrki w czasie jej trwania,

Uwaga!

W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych przebywanie ludzi na elementach demontowanych jest zabronione!
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc¢;

- stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwlocznie
unieruchomi¢ i odlaczy¢ doptyw energii. Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczg¢ciem pracy i przy
zmianie obslugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawno$ci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
Wykonywanie weztéw na linach i faficuchach i faczenie lin stalowych na dtugosci jest zabronione.

Srodki zabezpieczajace pracownikéw i narzedzia.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia ochronne, jak
helmy, r¢kawice i okulary ochronne, maski przeciwpylowe a narzedzia r¢gczne powinny by¢ mocno osadzone na
zdrowych i gladkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. Kierownik robdt zobowigzany jest dokladnie
poinformowac robotnikéw o sposobie wykonywania roboét i pouczy¢€ ich o warunkach i przepisach bezpieczenstwa pracy.
Wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robét rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ wptyw na nie warunkéw atmosferycznych, jak deszczu,
mrozu, odwilzy.
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Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego.

Wszystkie przej$cia i przejazdy pozostajace w zasiggu prowadzonych robét rozbidrkowych powinny by¢ w sposéb
odpowiedni zabezpieczone. Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych wykonawcy maja obowigzek sprawdzenia, czy
w ich zasiegu, w miejscach zagrozonych, nie ma oséb postronnych.

Rozbidrka reczna i mechaniczna

Wszyscy robotnicy powinni posiada¢ stosowne badania lekarskie, oraz $rodki ochrony osobistej. Zabrania si¢
przebywania jakichkolwiek oséb w poblizu pracujgcych maszyn i urzadzen. Nie zezwala si¢ na gromadzenie gruzu.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksymalnej ostrozno$ci dokladnie przestrzegajac przepisow
BHP.

Uwaga : Prace ziemne wykonywane bezposrednio przy istniejgcych sieciach naleiy wykonywac recznie zachowujgc
ostroznos¢ w celu nie naruszenia istniejgcych sieci podziemnych.

- Wszystkie materialy powinny posiada¢ certyfikaty i §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i atesty,
ktérymi powinni legitymowac si¢ producenci i dystrybutorzy. Nalezy stosowaé materialy, ktére dopuszczono do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003
r. Nr 207) z pdzniejszymi zmianami.

- Projektowane roboty winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna, obowigzujacymi normami, wytycznymi
i katalogami.

- Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem os6b uprawnionych zgodnie z zasadami BHP, wedlug
“Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, planu i informacji BIOZ oraz $cisle wg zalecen
producenta. Stosowa¢ rozwigzania systemowe.

- Przed przystapieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.

- Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach

pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn. 4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentéw bez zgody autora projektu —
zabronione.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Roboty zwigzane z rozbidrka beda wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wilacznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podno$nikami i o§wietleniem. Wykonawca powinien postugiwa¢ si¢ sprze¢tem zapewniajacym spetnienie
wymog6w jakosciowych, ilo§ciowych i wymogdéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze
powodowac¢ uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét. Przypomina
si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mloty do
kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spelnieniu okreslonych warunkéw. Sprzet i narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich
sprawne dzialanie, stosowane do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wybdr $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatlu), jego
objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos$ésrodkéw transportu powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnos$ci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robdt srodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Sprzet do zageszczenia nalezy dobraé w zalezno$ci od rodzaju gruntéw. Sprzet taki powinien by¢ zatwierdzony przez
Inzyniera.

Orientacyjne dane przy doborze sprzgtu zageszczajacego

. Grunty niespoiste: . . Mieszanki gruntowe z matla
Dzia S ... | Grunty spoiste: pyly, ity L. .. S
tanie piaski, zwiry, posp6iki zawarto$cig frakcji kamienistej
Sorz Rodzaj sprzetu grubos¢ liczba grubo$¢ liczba grubosé

P warstwy w | przejazd6 | warstwy w L warstwy w | liczba przejazdéw
etu om W om przejazdow .

QE: Walce gladkie 0d10do20 | od4do8 | Od10do od4do8 | od10do20 od4do8

S, | Walce okotkowane - - 20 od8do 12 | od?20do30 od 8do 12

(‘nﬁ Walce ogumione 0d20do40| od6do |[0d20do30| od6do 10 | od30do 40 od 6 do 10
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(samojezdne i 10 od 30 do 40

przyczepne)

Plytki spadajace - - 0d50do70| od2do4 | od50do70 od2do4
(ubijaki) 0d20do40 | od2do4 |od10do20| od2do4 | od20do30 od2do4
Szybko uderzajace

© | ubijaki 0d30do 50 | od3do5 - - od 20 do 40 od3do5

S | Walce wibrujace 0d40do 60 | od3do5 | od20do 30| od20do30| od30do50 od3do5

§ lekkie (do 5 ton) 0d50do 80| od3do5 [ od30do40 | od30do40 | od 40 do 60 od3do5

£ | $rednie (5-8 ton)

A | ciezkie (>8 ton) 0d20do40 | od5do 8 - - od 10 do 20 od5do 8
Plyty wibrujace 0d30do 60 | od4do6 | od20do30|od20do30| od?20do40 od4do6
lekkie
cigzkie

Sprzet do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z thucznia kamiennego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
-réwniarki lub uktadarki do roztozenia kruszywa,
-walcéw statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,
-walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego klincem,
-walcéw ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego dogeszczenia,
-przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.
Uzyty przez Wykonawce sprzet mechaniczny musi by¢ sprawny technicznie i uzyskaé akceptacje¢ Inzyniera.
TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonanych robét i wtasciwosci przewozonych materialow
Zatadunek, transport jak i wyladunek materialéw z rozbidrek musi odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych. Nalezy zwrdci¢ szczegblna uwage na
zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach, mogacych powodowaé uszkodzenie ciala.  Srodki
transportu wykorzystywane przez Wykonawcg powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢é wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Woda moze by¢ dostarczana wodociaggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.
WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST Wymagania ogdlne.
W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy stosowac si¢ do postanowien norm PN-B-10736, PN-B-06050 i PN/92-B-
10735.
W warunkach ruchu pieszego nalezy przewidzie¢ przykrycie wykopu pomostami z bali dla przejscia. Wykop powinien
by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,1m, a w nocy o$wietlony $wiattami ostrzegawczymi.Wykopy nalezy
wykonywa¢ zgodnie z Projektem organizacji i technologii robét, zaproponowanym przez Wykonawce i przedtozonym do
zatwierdzenia Inzynierowi wraz z Programam Robdét. Dokumenty te beda uwzglednialy wszystkie warunki w jakich
wykonywane beda roboty ziemne.
Nalezy instalowa¢ bezpieczne zej$cia do wykopéw — wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwila
osiaggniecia glebokosci wigkszej niz 1,0 m w rozstawie max. 20,0m.
Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy:,
— miejsce prac oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
— zapozna¢ pracownikéw z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
Zabezpieczenie placu budowy
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposéb
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uniemozliwiajagcym przedostanie si¢ os6b nieupowaznionych w obrgb prac rozbidrkowych i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczefistwo débr i os6b. Odpowiada tez za utrzymanie
czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace Srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za
przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.
Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Elementy betonowe, Zelbetowe
rozebraé recznie lub mechanicznie.
Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowal tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych
materialow. Materialy z rozbiérki powinny by¢ skladowane w miejscu wyr6wnanym do poziomu. Materialy pylace i
inne, ktére moze rozwiewaé wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka. Przy skladowaniu materiatéw z rozbidrki
odleglo$¢ stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz: — 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan, — 5,00m — od stalego stanowiska
pracy. Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przej$cia o szerokosci co najmniej 1
m oraz przejazdy o szerokos$ci odpowiadajgcej gabarytow natadowanych §rodkéw transportowych i powigkszonej:
— 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych sila mechaniczna,
— 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym S§rodkéw poruszanychprzy pomocy
sity ludzkiej.
Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.
Doprowadzenie placu budowy do porzadku
— Po zakoficzeniu rob6t rozbiérkowych i ziemnych, Wykonawca winien oczyS$cié¢ cata stref¢ objeta robotami oraz tereny
okoliczne.
— Wykonawca winien oczyS$ci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt pyt wytworzony w trakcie
robdt rozbiérkowych i ziemnych.
— Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.
— Z tego tytulu, Wykonawca ma obowiazek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wlasny koszt wszystkich szkéd
znanych w momencie odbioru robdét.
Wywo6z gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbidrki
Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiérek beda wywozone w miar¢ postgpowania robot rozbiérkowych i ziemnych.
Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidrek beda tadowane na samochody cig¢zarowe dojezdzajace do obiektu na
terenie budowy i wywozone na autoryzowane wysypiska.
Zakres wykonywania robot
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inzyniera
»~Dokumentacjg technologiczng”.
Zdjecie warstwy humusu
Wykonawca przed rozpoczgciem do prac ziemnych istniejaca roslinno$¢ (w przypadkach regulowanych przepisami
Ochrony Srodowiska po uzyskaniu zezwolen uprawomocnionych Urzedéw) i gérng warstwe gruntu (humus) zlozy
oddzielnie w celu ponownego wykorzystania w miejscu wyznaczonym przez Inzyniera Humus przeznaczony do zdjgcia
nalezy zgarnia¢ warstwami na odklad, a nastgpnie fadowa¢ koparka na $rodki transportu (bez zanieczyszczen).
Sktadowanie powinno nastgpowa¢ w hatdach nie wyzszych niz 2 m. Humus przeznaczony do wywozu nalezy
transportowa¢ samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem fadunku plandekami na sktadowisko. Humusu nie nalezy
zdejmowa¢ w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym
gruntem nieorganicznym.
Wykopy
Wykonawca przed rozpoczeciem robot dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych struktur
podziemnych.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

—-wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,

—ustawieniem taw wysoko$ciowych i reperéw pomocniczych,

-wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

—niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

—pomiarem nachylenia skarp wykopu.
Nie wolno dopu$ci¢ do zalania wykopoéw wodami opadowymi i uplastycznienia si¢ gruntéw gliniastych. Zaleca si¢
prowadzenie robot ziemnych w okresie o spodziewanych najmniejszych opadach atmosferycznych. Czas wykonywania
rob6t budowlanych w wykopach sprowadzi¢ organizacyjnie do minimum, a po ich zakonczeniu wykopy wypelni¢
gruntem.
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W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego tj. wszelkiego rodzaju kabli i przewodéw wodociggowych oraz
ci$nieniowych przewodéw kanalizacyjnych nie dopuszcza si¢ prowadzenia prac ziemnych przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego. Wszystkie istniejace kable elektryczne i o§wietleniowe, niskiego i wysokiego napigcia nalezy odkopac
przed utozeniem rurociaggéw i zabezpieczy¢ poprzez zalozenie na nie rur ochronnych z tworzyw sztucznych dlugosci
minimum 1,5 m od skrzyzowania mierzac prostopadle do osi prowadzonej instalacji
W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nast¢pujace zabezpieczenia:
—-w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi skarpy na szerokosci rownej 3-krotnej glebokosci wykopu
powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod od krawedzi wykopu,
—naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy,
—stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystgpowania czynnikdw niekorzystnych (silne opady
deszczu).
Wykopy beda wykonywane do okreS§lonej glebokosci mechanicznie i do dna wykopu recznie. Do wykonania
powierzchni wykopu budowlanego w jednorodnych i spoistych gruntach nalezy zastosowa¢ gladkie topaty pogtebiarki Jesli
w wyniku zaniedbania lub z innego powodu wykonawca wykona wykopy glebiej niz zostalo to okreslone, lub jezeli
spowoduje rozluznienie gruntu w obszarze wysokoSci posadowienia, nie bedzie moégt zgtasza¢ roszczenia o
wynagrodzenie za przywrdcenie pierwotnego zageszczenia ulozenia. W wilgotnych gruntach tego rodzaju powierzchnia
nie moze by¢ zggszczona pdzniej zeby zapobiec zmigkczeniu bedzie on musial zasypa¢ powstale przeglebienia
wilasciwymi materialami w sposéb zaaprobowany przez Inzyniera.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi Kontraktu szczegétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykop6w na czas budowy zapewniajacy bezpieczefnstwo pracy i ochrong wykonywanych robdét.
Pionowe S§ciany wykopoéw od strony obiektéw istniejacych nalezy zabezpieczy¢ stalowymi ksztaltownikami
szalunkowymi przed osuwaniem si¢ gruntu.
W czasie trwania wykopow stopief nachylenia be¢dzie utrzymywany w taki sposéb aby umozliwi¢ staty odptyw wody.
Jesli pojawia si¢ takie wskazania, zainstalowane zostana tymczasowe rowy odwadniajagce w celu zmiany biegu wody
powierzchniowej, ktéra moze utrudni¢ prace.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:
+ 15 cm — dla wymiaréw wykopdéw w planie,
+ 2 cm — dla ostatecznej rz¢dnej dna wykopu,
+ 10% — dla nachylenia skarp wykopdow.
W przypadku przegigbienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem Budowy celem podjecia odpowiednich decyzji.
rzygotowanie podtoza
Podbudowa z kruszywa z gruzu betonowego bedzie roztozona w korycie.
Wbudowywanie i zaggszczanie kruszywa
Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej gruboS$ci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki.
Grubo$¢ rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiagneta
grubo$¢ zgodna z dokumentacjg projektowa. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma
przejSciami walca statycznego, gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé si¢ pasami podtuznymi,
czgéciowo naktadajacymi si¢ w kierunku osi. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpocza¢ si¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé si¢ pasami podtuznymi, cze¢§ciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej
gbrnej krawedzi.

Po przywalowaniu kruszywa grubego nalezy rozlozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania
kruszywa grubego. Do zagegszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m,
albo ptytowa zageszczarka wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m °. Grubo$¢ warstwy luznego
kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby uzyska¢ klinowanie warstwy kruszywa grubego. wszystkie przestrzenie
warstwy kruszywa grubego zostalty wypelnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozkladania i
wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé
warstwe kruszywa grubego.

Nastgpnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym
niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu doggszczenia kruszywa.

Utrzymanie podbudowy
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Podbudowa po wykonaniu, a przed utoZzeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe¢ do ruchu budowlanego, to powinien
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch, na wlasny koszt.

Wykonaweca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi
mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.

Kontrola jakosci robot
Ogodlna zasada kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci
kruszywa okres§lone w tablicy niniejszej ST.

Badania w czasie robot
Czgstotliwos¢ oraz zakres badaf i pomiaréw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z tlucznia kamiennego

Czestotliwos¢ badan

Maksymalna
Lp. Wyszczegdlnienie badan _ Minimalne powierzchnia
ilosci badan na | podbudowy na
dziennej dzialce | jedno badanie
roboczej (m?)
1 | Uziarnienie kruszyw
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie 2 600
3 | Zawarto$¢ ziaren nieforemnych w kruszywie
4 | Scieralnos¢ kruszywa 6000
5 [Nasigkliwo$¢ kruszywa 1 przy kazdej zmianie zrédia
6 [ Odporno$¢ kruszywa na dziatanie mrozu pobierania materiatéw
7 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych

Badania wtasciwosci kruszywa

Prébki nalezy pobiera¢ w spos6b losowy z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania pelne kruszywa, obejmujace oceng¢ wszystkich wiasciwosci powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z
czgstotliwo$cia gwarantujgca zachowanie jakoS$ci robdt i zawsze w przypadku zmiany Zrédla pobierania materialéw oraz
na polecenie Inzyniera. Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy, w
obecnosci Inzyniera.

Wymagania dotyczgce nosnosci i cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiar6w
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiar6éw podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z tlucznia kamiennego

Wyszczegblnienie badan i
Lp. pomiaréw Minimalna czg¢stotliwo$¢ pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy co 100 m
2 R6éwnos¢ podtuzna co 20 m tata
3 R6wnos$¢ poprzeczna co 100 m
4 Spadki poprzeczne*’ co 100 m
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Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach

Uksztaltowanie osi w planie*’ co 100 m

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie

7 Grubos¢ podbudowy rzadziej niz raz na 400 m *

8 Zaggeszczenie podbudowy w miejscach wskazanych przez Inzyniera lecz co
najmniej raz na 500 m dlugosci wykonanej
podbudowy

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukdéw poziomych.

Szerokos$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokoS$ci projektowanej o wigcej niz +10cm, -Scm.
Réwno$¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatag Nieréwnosci podbudowy nie moga
przekracza¢ 12 mm (prze§wit pomig¢dzy tata a podbudowa)
Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja + 0,5 %.
Rzegdne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cm, -2 cm.
Uksztattowanie osi w planie
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunig¢ta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
Grubos$¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz + 2 cm,

Zageszczenie podbudowy
Badanie zageszczenia podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg metody obciazen ptytowych w miejscach wskazanych przez
InZyniera lecz co najmniej raz na 500 m dtugosci wykonywanej podbudowy.

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm powinien by¢ zgodny z
warto$ciami podanymi w Tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania no$no$ci podbudowy

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu

Konstrukcja plyty o $rednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Witérny
Jezdnia, zjazdy, umocnione pobocze 100 80 }38

Chodniki
Zageszczenie jest prawidlowe jezeli stosunek wtdérnego modutu odksztalcenia do pierwotnego jest nie wigkszy

od 2.2.
Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gleboko$¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym
materialem o odpowiednich wilasciwos$ciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu
tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.
Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.
Przed przystapieniem do wykonania wykopoéw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rz¢dnych terenu z danymi w projekcie
budowlanym, a nastgpnie technicznym. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. Wszelkie odstgpstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy.
W przypadku istotnych rozbieznoéci nalezy o tym fakcie zawiadomi¢ Inzyniera w celu podjecia odpowiednich dziatan.
W trakcie realizacji wykopow konieczna jest kontrola warunkdw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
Sprawdzenie zgodnosci istniejacych warunkow gruntowo-wodnych z dokumentacjg projektowa
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Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru. Odbiér powinien potwierdzi¢ zgodno$¢ przyjetych w projekcie
warunkéw gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstgpstwa w tym zakresie, od
dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy.
W przypadku stwierdzenia wystgpowania innych gruntéw, mogacych mie¢ wptyw na przyjete rozwiagzania projektowe w
zakresie posadowienia obiektu, nalezy o tym fakcie zawiadomi¢ Inzyniera w celu podj¢cia odpowiednich dziatan.
Zabezpieczenie skarp wykopow
Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:
—zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykop6w o $cianach pionowych;
—utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia §cian wykopéw ze skarpami.
Jesli wzdtuz wykopu odbywa si¢ komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa. Warunek taki
powinien by¢ réwniez spetniony, jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu okreslonego wg PN-B-10736 znajduja si¢
fundamenty budowli posadowionej powyzej dna wykopu.
Wydobywany grunt powinien by¢ skladowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na wyznaczone miejsce.
Tolerancje wykonywania wykopdw
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopéw wynoszg 10cm.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nast¢pujacych bezpiecznych nachylen
skarp:
—-w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,
—-w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
—-w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nast¢pujace zabezpieczenia:
—-w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi skarpy na szerokosci rownej 3- krotnej glebokosci wykopu
powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy odplyw woéd od krawedzi wykopu,
—naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy,
—stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystgpowania czynnikdw niekorzystnych (silne opady
deszczu).

Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu - wykona¢ recznie.
W przypadku przegigbienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podje¢cia odpowiednich decyzji.
Warstwy filtracyjne, podsypki, nasypy
Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

—Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakoficzeniu prac w wykopie.

-Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow

budowlanych.

—-Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci
25cm.

—Catkowita grubo$¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej powierzchni rzutu
obiektu.

-Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od I1s=0,9 wg préby
normalnej Proctora.
Minimalne warto$ci wskaZznika zageszczenia dla podtoza nasypoéw do glebokosci 0,5m od powierzchni terenu

N Minimalna warto$¢ Is dla:
w;zzizs'ci autostrad i drég | innych drdg
ekspresowych ruch cigzki i bardzo cigzki | ruch mniejszy od cigzkiego
do 2 metréw 1,00 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95
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Zasypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:

—Zasypki strefy fundamentéw nalezy wykonywac¢ z gruntéw piaszczystych, zwiru lub pospétki. Gérng warstwe
zasypki o grubosci okoto 0,50 m nalezy wykona¢ z gruntéw sypkich o wskazniku wodoprzepuszczalno$ci
rownym 9,0 m na dobe. Zamiast takiego rozwigzania mozna gérna warstwe grubosci 0,15 m stabilizowac
cementem.

—Niedopuszczalne jest formowanie i zaggszczanie zasypOw w granicach klina odtamu - przy uzyciu ciezkiego
sprzetu, np. spychacza.

—Mozna jg zageszczaé recznie lub mechanicznie. Wskaznik zaggszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz
okreslony w projekcie danego obiektu.

—Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to wykonawca powinien
spulchnia¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnos$ci optymalnej i powtdérnie wykonaé zageszczenie.

—Zasypywanie wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakofczeniu przewidzianych w nim robét.

-Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $§mieci.

—Uktadanie i zagg¢szczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubo$ci:

¢ 0,25m — przy stosowaniu ubijakdw r¢cznych,
¢ 0,50+1,00m — ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi lub ci¢zkimi tarczami,
¢ 0,4m - przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

-Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Is=0,95 wg proby
normalnej Proctora.

—-Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

Nasypy
Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:

— usunigcie darniny i ziemi ro$linnej oraz usuniecie i wymian¢ gruntéw stabych, np. torfy, namuly organiczne
itp. zgodnie z projektem (o wystgpieniu gruntéw stabych, ktérych badania geologiczne nie wykazaly nalezy
zawiadomi¢ projektanta). Ksztatt podtoza powinien uwzgledni¢ przewidywane projektem budowle umieszczone
w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia stopy itp.,

— zageszczenie wierzchniej warstwy podloza do osiggnigcia wymagan jak dla nasypu a nast¢pnie powierzchniowe
(5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego zwiazania z nasypem,

Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypoéw do giebokosci 0,5m od powierzchni terenu J s = 0,97.

— gdy w podtozu wystepuja grunty wysadzinowe, ktére moga przemarza¢ a projekt nie przewiduje pokrycia ich
warstwg zabezpieczajaca nalezy je usuna¢ na gltgbokos¢ przemarzania,

Ogdlne zasady wykonywania nasypéw
— Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o stalej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkéw
odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie do ok. 5% w
kierunku poprzecznym.

— Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnigciu wymaganego zageszczenia warstwy

poprzednie;j.

— Grubo$¢ warstw w zalezno$ci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla si¢ na podstawie

prébnego zageszczenia.

— Dla uniknigcia przestojéw odcinek rob6t nalezy podzieli¢ na czgsci tak aby procesy wbudowywania gruntu,

zageszczania i kontroli jako$ci mogly by¢ realizowane w tym samym czasie.

— Nachylenie i linie skarp oraz rz¢dne korony okresla projekt. Ksztalt nasypu powinien uwzgledni¢ poprawki

na osiadanie podioza i korpusu, ktére powinny by¢ podane w projekcie.
Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Wykonanie nasypu z ré6znych gruntéw. gdy projekt
nie okre$la miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest tylko dla obiektéw kategorii III i IV, przy czym nalezy
przestrzegac nastgpujacych warunkow:
- grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w $Srodkowej czegsci nasypu, a grunty bardziej
przepuszczalne blizej skarp,
- grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajacych filtracj¢ lub poslizg.
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- w sasiadujacych ze soba czgéciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby na skutek
dziatania filtracji nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern i rozmy¢.
Whbudowanie i zageszczenie gruntu .
Grunt wbudowany i roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiada¢ wilgotno$é
naturalna W ,, zblizong do optymalnej W ., okre§lonej wedtug normalnej metody Proktora.
Zaleca si¢ aby:
- dla gruntéw spoistych wilgotnos¢ W, byta w granicach W o,.. =2%
- dla pospoétek, zwiréw i rumoszy gliniastych wilgotno$¢ W , > 0,7 W, przy czym goérna granica wilgotnosci
zalezy od rodzaju maszyn zaggszczajacych
W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotno$¢ znacznie wyzsza od dopuszczalnej przed wbudowaniem nalezy
przesuszy¢ go na odkladzie. Przy wilgotnosci niewiele przekraczajacych dopuszczalne (do2% ), mozna grunt wbudowacé
w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie zaggszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci.
Jezeli grunt posiada wilgotno$¢ naturalng mniejsza od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢.
Zageszczanie gruntu o wilgotnoS$ciach naturalnych wykraczajacych poza podane wyzej granice mozliwe jest w
nastepujacych przypadkach:
— zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktéry umozliwi uzyskanie zageszczenia zgodnego z wymaganiami
— gdy objetos¢ nie odpowiadajgcego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objgtoSci warstwy, a wyniki
zageszczenia beda zgodne z wymaganiami
Nie nadajg si¢ do wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, cz¢$ciami ro§linnymi itp), grunty
ktérych jakosci nie mozna skontrolowaé oraz grunty zamarzni¢te.
Nie nadajg si¢ rowniez do wbudowania bez specjalnych zabiegéw grunty:
— zawartosci cze$ci organicznych wigkszej niz 3%
— zawartosci frakcji ilastych powyzej 30%
e spoiste w stanie ptynnym, migkkoplastycznym, zwartym,
» skazone chemicznie.
Nasypy z gruntéw sypkich mozna wykonywa¢ jedynie w przypadku mozliwosci uzyskania wymaganego zageszczenia.
W przypadku wbudowywania gruntdéw o bardzo zréznicowanym uziarnieniu (np. aluwia rzek gérskich) nalezy
zapobiegaé rozsegregowywaniu si¢ ich podczas wyladowywania ze $rodkéw transportowych. Rozsegregowany materiat
nie moze by¢ wbudowany w strefy stykowe z innymi gruntami, z podtozem oraz budowlami betonowymi.
Wymagana doktadno$¢ wykonania nasypéw.
Szerokos$¢ korony nie powinna rézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej wigcej niz o 10 cm, a krawedz korony nie
powinna mie¢ widocznych zataman.
Pochylenie skarp i nasypéw nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanych pochylen wigcej niz o 10%. Powierzchnie skarp nie
powinny mie¢ wigkszych wklesnie¢ niz 10 cm.
REKULTYWACJA TRAWNIKA
Z istniejacej nawierzchni trawnika nalezy usung¢ warstwe gr. 10,0 cm z jednoczesnym usuni¢ciem chwastow. W celu
wykonania nowej nawierzchni trawiastej nalezy nawiez¢ warstwe ziemi urodzajnej - humusu o grubosci warstwy 10,0
cm. Teren powinien by¢ wolny od resztek i $mieci. Nawierzchni¢ nalezy wyréwnaé i obsia¢ trawa. Nasiona traw
powinny by¢ czyste, zadanego rodzaju, gatunku i odmiany, mie¢ regularny ksztalt, duza sit¢ kietkowania, powinny by¢
wolne od jakichkolwiek nasion obcych.
Kolejno$¢ prac przy wykonywaniu nowej nawierzchni trawiastej :
- usunigcie warstwy o gr. 10,0 cm z jednoczesnym usuni¢ciem chwastow,
- nawiezienie ziemi urodzajnej - humus warstwa gr. 10,0 cm,
- przygotowanie gruntu poprzez rozscielenie humusu,
- doktadne i ostateczne usunigcie kamieni wraz z ostatecznym wyrdéwnaniem,
- obsianie terenu trawg cieniozno$na,
- walcowanie,
- skrapianie woda,
- pierwsze strzyzenie, usunig¢cie chwastow,
- ponowne obsianie fragmentéw stabo rozwinigtych
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST — ,, Wymagania ogdlne”.
Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny by¢ zgodne z normami panstwowymi.
Kontrola jako$ci robét rozbidrkowych podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbidrkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.
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Zdjecie warstwy humusu
Kontroli podlega w szczeg6lnosci zgodno$¢ wykonania rob6t z rysunkami, w zakresie:
—powierzchni zdjecia humusu,
—grubosci zdjetej warstwy humusu,
prawidlowosci spryzmowania humusu.
Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
—zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja,
—sprawdzenie rz¢gdnych dna wykopu (tolerancja rzednych dna wykopéw %2 cm),
—prawidtowos$¢ wytyczenia rob6t w terenie,
—przygotowanie terenu,
-rodzaj i stan gruntu w podtozu,
—wymiary wykopow (tolerancje przy wymiarach wykopéw: 15 cm dla wykop6w o szerokosci dna wigkszej niz
1,5 m, 5 cm dla wykop6w o szerokosci dna mniejszej niz 1,5 m),
—czy zostata zapewniona stateczno$¢ skarp,
—zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
Wykonanie podktadéw, nasypdw i zasypki
Sprawdzeniu podlega:
—przygotowanie podioza,
—materiat uzyty na podkiad,
—grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu,
—sposéb i jakos$¢ zageszczenia.
Przy sprawdzaniu jako$ci wykonania zasypek konstrukcyjnych i nasypoéw szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na:
—badania przydatno$ci gruntéw przeznaczonych na zasypke i nasypy
—badania zag¢szczenia wykonywanej zasypki i nasypow
Badanie przydatno$ci gruntéw przewidzianych na zasypke i nasypy
Badanie przydatno$ci gruntu do zasypki wykopdw nalezy przeprowadzi¢ na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego zrédla, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m °. Badanie
wykona¢ wg PN-88/B-04481.
W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastgpujace wlasciwosci:
—sktad granulometryczny wg PN-B-04481,
—zawarto$¢ cze$ci organicznych wg PN-B-04481,
—-wilgotno$¢ naturalng wg PN-B-04481,
—wilgotno$¢ optymalna i maksymalng ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego wg PN-B-04481,
—granic¢ ptynnosci wg PN-B-04481,
—kapilarno$¢ bierng wg PN-B-04493,
—-wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01.
Badanie kontrolne prawidlowo$ci wykonania zasypki i nasypow
Badania kontrolne prawidlowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki polegaja na sprawdzeniu:
—grubosci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m* warstwy ,
—prawidtowos$ci rozmieszczenia gruntdw o réznych wiasciwosciach w nasypie,
—odwodnienie kazdej warstwy,
—grubo$¢ kazdej warstwy i jej wilgotno§¢ przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500m* warstwy,
—nadania spadkéw warstwom gruntéw spoistych,
—przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw, w szczeg6lnosci:
. wykonywanie zasypki i nasypow nalezy przerwacé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna,
. osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem
palonym lub hydratyzowanym,
—niedopuszczalne jest wykonywanie zasypki i nasypdw w temperaturze, przy  ktérej nie jest mozliwe
osiagniecie w wymaganego wskaznika zaggszczenia,
—-wykonywanie zasypki i nasypOw nalezy przerwa¢ w czasie duzych opadéw $niegu; przed wznowieniem prac
nalezy usung¢ $nieg z powierzchni juz wykonane;j.
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Sprawdzenie zaggszczenia zasypki i nasypow
Sprawdzenie zaggszczenia polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zaggszczenia Is z wartoScig podana
w projekcie danego obiektu lub stosunku modutéw odksztatcenia.
Oznaczenie wskaznik zggszczenia nalezy przeprowadzi¢ wedlug BN-77/8931-12, a modutéw odksztatcenia wedtug BN-
64/8931-02.
Zageszczenie nalezy skontrolowac nie rzadziej niz:
-1 raz w trzech punktach na 100 m * warstwy przy okre$laniu wartosci Id,
-1 raz w trzech punktach na 200 m * warstwy przy okre$leniu pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien wpisa¢ do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtowos¢
zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podloza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem
do dziennika budowy.
OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST Wymagania ogdlne.
-Dla zdjecia warstwy humusu jednostkg obmiarowa jest —m *
-Dla wykonania wykopéw jednostkg obmiarowa jest — m’
-Dla wykonania podktadéw i nasypéw jednostka obmiarowa jest — m*
-Dla wykonania zasypek jednostka obmiarowg jest — m*
-Dla transportu gruntu jednostkg obmiarowa jest — m *
Ilo$¢ robot okredla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.
Obmiar robdt rozbiérkowych okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢ rob6t oblicza si¢
wedlug sporzadzonych z natury pomiardw z uwzglgdnieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
szczegbdtowej specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym.
Jednostkami obmiarowymi dla rozbidrek jest 1 kpl. wykonanych robé6t rozbidrkowych obejmujacych poszczegdlne
elementy.
Jednostkg obmiarowa jest 1m* (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z thucznia kamiennego.
Odbidr robot
Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja
projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.
Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie prowadzonych robét,
— zakup i dostarczenie materiatéw do wykonania robot,
— dostarczenie sprzetu niezbednego do wykonania robdét,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,
— roztozenie kruszywa,
— zaggszczenie warstw z zaklinowaniem,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaf okre§lonych w niniejszej ST, — uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST Wymagania ogdlne.
Wiszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
PODSTAWA PEATNOSCI
Platno$¢ zgodnie z umowa z inwestorem.
Placi si¢ za roboty rozbiérkowe wykonane zgodnie z wymaganiami i odebranych przez Inzyniera
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST ,,Wymagania Ogdlne".
Zdjecie warstwy humusu
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* gruntu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
—odspojenie humusu i przemieszczenie go na sktadowisko,
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—prace porzadkowe.
Wykopy
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* gruntu w stanie rodzimym wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
-wytyczenie wykopu z wyznaczeniem gtéwnych osi i rzednych,
—dowo6z i odwiezienie sprzetu,
—prac¢ sprzetu (wraz z przestojami technologicznymi),
—zdjecie darni i gérnej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania,
—odspojenie gruntu ze ztozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem (wykonawca we
wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemi),
—wykonanie wykopow,
—utrzymanie wykopow a w tym min. wzmocnienie $cian powstatych dotow,
—ochrona istniejgcego uzbrojenia terenu tacznie z zapewnieniem czasowych ustug w przypadku uszkodzenia tego
uzbrojenia,
—odwodnienie wykopoéw, w tym zaréwno bedace wynikiem wykopoéw uwodnionych jak i wynikle z opadéw
atmosferycznych,
-wydobycie, zaladowanie na S$rodki transportu i odwiezienie urobku na wskazang odlegtos¢ wraz z
wbudowaniem, o ile jest konieczne,
—prace porzadkowe.
Wykonanie podktadéw, nasypdéw i zasypek
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* gruntu po zageszczeniu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
—dostarczenie materiatu,
—uformowanie i zaggszczenie gruntu z wyrOwnaniem powierzchni,
—przeprowadzenie niezbednych badan,
—prace porzadkowe.
Transport gruntu
Placi si¢ za ustalong iloé¢ m* wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglgdnieniem odleglo$ci transportu wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:
—zatadowanie gruntu na $rodki transportu,
—przewdz na wskazang odlegltos¢,
—-wytadunek z rozplantowaniem z grubsza,
—zabezpieczenie komunikacji oraz utrzymanie drég na terenie rob6t i na miejscu odktadu (czyszczenie drég na
biezaco o ile ich zanieczyszczenia zostaly spowodowane prowadzonymi pracami),

—prace porzadkowe.
Nasadzenia: nasadzenia ro§lin liczone w sztukach
DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy
1 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
2 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
3 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
4 BN-72/8932-01 Roboty ziemne.
5 PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
6 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
7  PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
8  BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
9  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
10 BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
11 PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
12 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.
13 PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci biernej.
14 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
15 PN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
16 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i

podioza obcigzenia plyta.
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17 PN-70/G-98011 Torf rolniczy
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr
108, poz. 953)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornos$ci metoda bezposrednia
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bgbnie Los Angeles

PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego PN-S-02205:1998
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

ST 01.02.00 WYWOZY I UTYLIZACIJE

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagah wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu budowlanego
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. GLIWICKIEJ 4 W KATOWICACH WRAZ Z LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI, WYKONANIEM
INSTALACJI C.O. 1 CIEPLEJ WODY I WYMIANA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
UL. GLIWICKA 4, 40-074 KATOWICE
NR PROJEKTU 01 -09/2018
*  roboty budowlane

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych S T

Wszystkie wymagania nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1 ST 01.01.00 KOD CPV 45110000-1 ROZBIORKI I WYKOPY

2 ST 01.02.00 KOD CPV 45262522-6 ROBOTY MUROWE

3 ST 01.03.00 KONSTRUKCJE

3.1 KOD CPV 45223500-1 KONSTRUKCIJE ZELBETOWE

3.2 KOD CPV 45223210-1 KONSTRUKCIJE STALOWE

3.3 KOD CPV 45261100-5 KONSTRUKCJE DREWNIANE

4. ST 01.04.00 KOD CPV45431000-7 PODKLADY I POSADZKI

5 ST 01.05.00 KOD CPV 45321000-3 IZOLACIE

6 ST 01.06.00 KOD CPV 45431000-7 TYNKI I OKEADZINY SCIENNE
KOD CPV 45400000-1 OKLADZINY Z PLYT KG
KOD CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

7 ST 01.07.00 KOD CPV 45421000-4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
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8 ST 01.08.00 KOD CPV DOCIEPLENIE
9 ST 01.09.00 KOD CPV ELEWACJA FRONTOWA
10 st 01.10.00 KOD CPV ROBOTY ROWARZYSZACE

11 ST 01.11.00 KOD CPV 45261210-9 DACH
12 ST 01.12.00 KOD CPV 45233200-1 ZAGOSPODAROWANIE

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych S T
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem robo6t dla
zadania jak w pkt. 1.1.
Niezaleznie od postanowieft Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
MIASTO KATOWICE Z SIEDZIBA UL. MLYNSKA 4, 40-098 KATOWICE
LOKALIZACJA OBIEKTU I ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony numerem 4 zlokalizowany jest przy ulicy w ciggu kamienic
tworzacych pierzeje ulicy Gliwickiej, budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 4a zlokalizowany z tytu budynku
nr 4 dostepny poprzez brame¢ przejazdowa. Pomigdzy budynkami znajduje si¢ nie urzadzone atrium, o nawierzchni z
kostki betonowej, w czgsci petniacy funkcje parkingu. Brak wyznaczonych miejsc gromadzenia odpadéw statych, brak
wyznaczonych miejsc postojowych.
Dojazd do budynkéw prowadzony jest z drogi publicznej ulicy gliwickiej od strony potudniowo- wschodniej. poprzez
brame przejazdowa budynku nr 4 prowadzi dojazd do budynku nr 4a zlokalizowanego po potudniowo-zachodniej stronie
budynku frontowego..
ZAKRES ROBOT OBJETYCH S T
- wyw0z i utylizacja
- prace towarzyszace
Prace tymczasowe w robotach budowlanych:
Tymczasowe zaplecze budowy,
Wytyczenie tymczasowego rejonu gromadzenia odpadow,
Utrzymanie w czysto$ci i porzadku stanowiska roboczego,
Wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego, transportowanie w poziomie na potrzebna
odlegto$¢ i w pionie na potrzebna wysoko$§¢ materialdw oraz elementéw i wszelkiego drobnego sprz¢tu pomocniczego do
wykonania rob6t remontowych,
Ukladanie, segregowanie i sortowanie materialéw i wyrob6w nowych lub rozebranych, na placu budowy lub w
magazynie przy obiektowym,
Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania robot,
Wywoz utylizacja gruzu,
Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdt, a zawinionych przez
wykonawce,
Wykonanie niezbgdnych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakow informacyjno-
ostrzegawczych wokoét strefy zagrozenia,
Udziat w prowadzeniu obmiaru i odbioru robét,
Zabezpieczenie terenu budowy
Inne prace konieczne przy prowadzeniu rob6t
Uwaga:
Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszace (pomocnicze) Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
robdt podstawowych.
MATERIALY
Nie wystepuja.
SPRZET
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robét i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.



INWESTPROJEKT KORPORACJA PROJEKTANTOW UL. DASZYNSKIEGO 506, 44-151 GLIWICE str. 128

TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty Srodowiska.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych
kontenerach.

WYKONANIE ROBOT

Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Odpady transportowac¢ na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady
sktadowa¢ w kontenerach.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi
$wiadectwa utylizacji odpadow.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiar6éw rob6t podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonywania
obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi s3:

1 m’ odbitych tynkéw, rozebranych $cianek,

1 m’ rozebranych elementéw $cian, stropéw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako objeto$¢ zdemontowanych
elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robot podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

PODSTAWA PEATNOSCI

Platno$¢ zgodnie z umowa z inwestorem.

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Cena robdt obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiérkowych objetych niniejsza ST:

wyznaczenie zakresu prac,

oznakowanie i1 zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed
uszkodzeniem,

przeprowadzenie demontazu,

rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbidrki do konteneréw,

selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.

zatadunek odpadow,

zabezpieczenie fadunku,

przewdz odpadéw do miejsca utylizacji,

utylizacje odpaddw.

PRZEPISY ZWIAZANE

*  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.),

»  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 r.
Nr 112, poz. 1206),

»  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw
formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152,
poz. 1737),

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
UWAGI KONCOWE DLA WSZYSTKICH ST
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Wszystkie prace przy uzyciu materiatbw budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami wybranego
producenta.
Teren, na ktorym prowadzone bedq prace, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany w sposéb zabezpieczajgcy osoby nie
zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren wykonywania prac.
Przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ istniejgce budynki i ich elewacje oraz wszystkie istniejqce
elementy ktore nie podlegajq wymianie, przebudowie przed ich przypadkowym zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac na biezgco poza rejon robot, do kontenerow, w sposob zabezpieczajgcy
przed pyleniem.
Przed rozpoczgciem rob6t nalezy:
- wykona¢ niezbgdne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposob wykluczajacy dostgp os6b postronnych
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:
- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc¢;
- stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;
- obstugiwane przez przeszkolone osoby.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwlocznie
unieruchomi¢ i odlaczy¢ doptyw energii. Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczg¢ciem pracy i przy
zmianie obslugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawno$ci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
Wykonywanie weztéw na linach i faficuchach i faczenie lin stalowych na dtugosci jest zabronione.
Srodki zabezpieczajace pracownikéw i narzedzia.
Robotnicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia ochronne, jak hetmy, rekawice i
okulary ochronne, maski przeciwpytowe a narzedzia rgczne powinny by¢é mocno osadzone na zdrowych i gladkich
trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. Kierownik rob6t zobowigzany jest doktadnie poinformowaé
robotnikéw o sposobie wykonywania rob6t i pouczy¢ ich o warunkach i przepisach bezpieczenstwa pracy.
Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego.
Wszystkie przej$cia i przejazdy pozostajace w zasiggu prowadzonych robo6t powinny by¢é w sposéb odpowiedni
zabezpieczone. Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy maja obowigzek sprawdzenia, czy w ich zasiggu, w miejscach
zagrozonych, nie ma oséb postronnych.
Uwaga : Prace ziemne wykonywane bezposrednio przy istniejgcych sieciach naleiy wykonywac recznie zachowujgc
ostroznos¢ w celu nie naruszenia istniejgcych sieci podziemnych.
- Wszystkie materialy powinny posiada¢ certyfikaty i §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i atesty,
ktérymi powinni legitymowac si¢ producenci i dystrybutorzy. Nalezy stosowa¢ materiaty, ktére dopuszczono do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003
r. Nr 207) z pdzniejszymi zmianami.
- Projektowane roboty winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna, obowigzujacymi normami, wytycznymi
i katalogami.
- Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem os6b uprawnionych zgodnie z zasadami BHP, wedlug
“Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych”, planu i informacji BIOZ oraz $cisle wg zalecen
producenta. Stosowa¢ rozwigzania systemowe.
- Przed przystapieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.
- Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn. 4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentow bez zgody autora projektu —
zabronione.

UWAGI SZCZEGOLOWE
Roboty beda wykonywane na obiekcie czynnym, Oferent powinien przewidzie¢ utrudnienie wynikle z ruchu
uzytkownikéw, nalezy rozwazy¢ réwniez mozliwo$¢ wykonywania niektérych prac w réznych godzinach jak réwniez
ograniczen czasowych wykonywania niektérych rodzajéw robét.
UWAGI KONCOWE:

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami.
Zaleca sig stosowanie materiatow i urzqdzen firm europejskich.
Wszystkie urzqdzenia, elementy wyposazenia i wykonczenia wnetrz nalezy pielegnowacé wg zalecen producenta .

Podczas wykonywania prac w razie koniecznosci bezzwlocznie kontaktowac sig z inspektorem celem wyjasnienia
wszystkich powstatych na etapie wykonawstwa waqtpliwosci Ilub kolizji przed wykonaniem prac w terminie
umozliwiajgcym rozwigzanie kolizji lub wgtpliwosci bez opozniania wykonania prac.
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Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.

—prace nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta a w przypadku gdy producent do wiasciwego
wykonania zadania wymaga przebycia szkolenia, firma wykonawcza powinna takie szkolenie odby¢ i/ lub
wykazac przed Inwestorem stosowny certyfikat

-wszystkie montowane elementy muszq pochodzi¢ z jednego wybranego systemu wykonywanego przez
wybranego producenta zamowione jako produkt gotowy do montazu i zamontowane zgodnie z instrukcjami i
przy uzyciu narzedzi i materiatow eksploatacyjnych zalecanych przez wybranego producenta. Produkt
powinien posiadac odpowiednie atesty i gwarancje.

—przed rozpoczeciem prac nalezy zabezpieczyc wszystkie elementy budynku i jego wyposazenia przed
przypadkowym zniszczeniem, uszkodzeniem czy zabrudzeniem. Wszystkie powstate ubytki lub zniszczenia
wykonawca zobowiqzany jest naprawic¢ na wiasny koszt i wlasnymi srodkami lub w przypadku braku
mozliwosci naprawy zrekompensowac Inwestorowi stratg lub wymienic¢ element na nowy.

-prace nalezy wykonywac w sposob szczegdlnie staranny zwracajgc szczegdlng uwage na doktadnosc i estetyke
wykonania

-wszelkie kolizje nalezy niezwlocznie zgtaszacé przed wykonaniem prac. Jesli odkryte zostang istotne elementy
mogqgce wplyngé na ksztalt i jakos¢ wykonania o ktorych nie ma mowy w opracowaniu, wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie powiadomic inspektora przed wykonaniem prac celem wspolnego znalezienia
rozwigzania kolizji itp. tak by nie umniejszy¢ jakosci i estetyki wykonania prac. Wykonawca zobowigzany
jest przewidzie¢ i wliczy¢ w koszty iz taka sytuacja moze mie¢ miejsce i powigkszy¢ odpowiednio koszt
wykonywanych prac. Projektant dotozyt wszelkich staran by wszystkie utrudnienia wykazacé w projekcie.

-Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami, zaleceniami wybranego
producenta oraz przy uzyciu zalecanych przez niego maszyn urzqdzen, klejow, zapraw i innych materiatow
eksploatacyjnych. W przypadku gdy producent zaleca wykonanie prac przez firme budowlang/
wykonczeniowg posiadajgcq autoryzacje, nalezy zastosowac sie do wszystkich zalecen producenta.

-Wszelkie prace zarowno budowlane, wykonczeniowe i zwiqzane z montazem urzgdzen powinny byé
wykonywane ze szczegdlng starannoscig i dokfadnoscig z zastosowaniem wszelkich zalecen i instrukcji
producentow, a takze wykonywane przez wysoce wyspecjalizowanych w swej dziedzinie Wykonawcow
posiadajgcych duze doswiadczenie i wiedze wystarczajqcq do prawidtowego wykonania zadania.

-Przed przystgpieniem do wyceny na wykonanie prac projektant zaleca by zapoznaé si¢ szczegotowo z
budynkiem i odby¢ wizje lokalng w omawianym budynku. Wykonawca ma obowiqzek dokonac naprawy,
wymiany wszystkich uszkodzonych, nie nadajgcuch si¢ do uzytku elementow budynku. Podczas
wykonywania prac w razie koniecznosci bezzwlocznie kontaktowac sie z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego celem wyjasnienia wszystkich powstatych na etapie wykonawstwa wagtpliwosci lub kolizji przed
wykonaniem prac w terminie umozliwiajgcym rozwigzanie kolizji lub watpliwosci bez opozniania wykonania
prac.

-Wykonawca i dostawcy systeméw w ofercie na wykonawstwo inwestycji maja uja¢ wszystkie koszty:

-+ dostawy urzadzen, systmOw i materialow wraz ze wszystkimi robotami montazowymi oraz wszystkimi
kosztami, ktére sa bezposrednio lub posrednio z nimi zwiazanymi, odbioréw technicznych przejsciowych i
koncowych wraz ze wszystkimi czynno$ciami i kosztami z tymi odbiorami zwiazanymi,

-+ przekazania do uzytkowania wraz z niezb¢dnymi szkoleniami oraz instruktazami i wszystkimi kosztami
zZwigzanymi.

-Ponadto oferent w ofercie o wykonawstwo ma ujac¢ takze koszty, ktoére wynikaja z wszystkich przywotanych w
dokumentacji wymagan technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano -montazowych jak te koszty,
ktére wynikaja z obowiazujacych przepiséw prawa budowlanego, panstwowych i lokalnych przepisow
administracyjnych a takze wynikajace z dobrej praktyki wykonawcy.



