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DOKLEJENIE KSZTAŁTEK PODPARAPETOWYCH
POD WSZYSTKIMI OKNAMI

Z WYJĄTKIEM PIWNICZNYCH
W OKNACH PIWNICZNYCH MONTOWAĆ 

PARAPETY GRANITOWE

PBiW
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO PRZY  UL. GLIWICKIEJ 4  W KATOWICACH WRAZ  Z 
LIKWIDACJĄ NISKIEJ EMISJI, WYKONANIEM INSTALACJI C.O. I CIEPŁEJ 

WODY, WYMIANĄ I WZMOCNIENIEM ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 
BUDYNKU, WRAZ ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI

UL. GLIWICKA 4, 40-074 KATOWICE NR DZIAŁKI 61

O21

PARAPET GRANIT PŁOMIENIOWANY KOLOR GIALLO CALIFORNIA 
LUB RÓWNOWAŻNY

NA COKOLE  
TYNK SZLACHETNY CYKLINOWANY Z WYKONANIEM
ZDOBIENIA WOKÓŁ OKIEN

6

1
2

DOKLEJENIE KSZTAŁTEK PODPARAPETOWYCH

KSZTAŁTKA PROSTA 6X12CM
SYSTEMOWO

Z WYKONANIEM PARAPETÓW 
GIĘTYCH TRADYCYJNIE
BEZ ZAKOŃCZEŃ Z PCV

przed zamówieniem kształtek 
należy dokonać pomiarów 

z natury po wykonaniu docieplenia ścian

66

1
2

126

1
2

106

3 3

1
2136

1
2

3

106

1
23

136

1
2

33

136

1
2

106

1
23

1
2 3

116 46

1
2

3

46

1
2

3

106

1
2

3

106

1
23

136

1
2

3

106
1

23

136

1
2

3

106

1
23

136

1
2

3

66 66

1
2 1
23 3

3

116

1
2

116

1
23

116

1
23

116

1
23

243

50 50

46

1
2

3

46

1
2

3

46

1
2

3

46

1
2

3

46

1
2

3

46

1
2

3

46

1
2

3

MONTAŻ DASZKA Z POLIWĘGLANU 
NA KONSTRUKCJI STALOWEJ

wysięg daszka 1,5m
MONTAŻ NA KONSOLACH 
Z WTORZYWA GR. 15CM
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WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH WRAZ Z SYSTEMEM ODWODNIENIA DACHU

WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH WRAZ Z SYSTEMEM ODWODNIENIA DACHU

ZABEZPIECZYĆ WYREMONTOWANE 
BALKONY I BALUSTRADY

ZABEZPIECZYĆ WYREMONTOWANE 
BALKONY I BALUSTRADY

ZABEZPIECZYĆ WYREMONTOWANE 
BALKONY I BALUSTRADY

ZABEZPIECZYĆ WYREMONTOWANY DASZEK

OCIEPLENIE DACHU STYROPAPĄ GRAFITOWĄ NRO
PODWYŻSZENIE ATTYK

WYMIANA NAŚWIETLI PIWNICZNYCH
WYMIANA NAŚWIETLI PIWNICZNYCHWYMIANA NAŚWIETLI PIWNICZNYCH

UWAGA: WSZYSTKIE OKNA NA WSZYSTKICH KONDYGNACJACH ZLOKALIZOWANYCH OD STRONY PLACU WEWNĘTRZNEGO NALEŻY 
MONTOWAĆ W LICU ZEWNĘTRZNYM ŚCIANY
OKNA NIE PODLEGAJĄCE WYMIANIE NALEŻY
PRZEMONTOWAĆ W LICO ZEWNĘTRZNE ŚCIANY
NALEŻY PODKUĆ WĘGARKI
WSZYSTKIE OKNA PCV Z WYJĄTKIEM OKIEN NA KLATCE SCHODOWEJ BUDYNKU FRONTOWEGO- OKNA DREWNIANE

D6

P PRZEŁOŻENIE STOLARKI W 
LICO ZEWNĘTRZNE ŚCIANY 
Z UŻYCIEM TAŚM 
MONTAŻOWYCH,
PODKUCIE WĘGARKÓW

O1-... WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 

WYMIENIĆ RURĘ SPUSTOWĄ
PODŁĄCZYĆ DO KANALIZACJI

demontaż istniejącego
daszka
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montaż nowego nadproża

powiększenie otworu
do rozmiaru oryginalnego
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