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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANY
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. GLIWICKIEJ 4 W KATOWICACH WRAZ Z LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI,
WYKONANIEM INSTALACJI C.O. I CIEPLEJ WODY I WYMIANA ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
UL. GLIWICKA 4, 40-074 KATOWICE

NR PROJEKTU 01-09/2018

1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku potozonego przy ulicy
Gliwickiej 4 w Katowicach. Projekt obejmuje swym zakresem termomodernizacj¢, renowacje i
napraw¢ elewacji, ocieplenie dachu wraz z wymiang pokrycia i cz¢éci elementow konstrukcyjnych,
wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych, prace instalacyjne oraz prace towarzyszace.
Przedmiotem opracowania jest takze wykonanie prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z inwestorem
wizja lokalna
dokumentacja fotograficzna
Inwestor: Miasto Katowice, ul Mtynska 4, 40-098 Katowice

2.1. PODSTAWA PRAWNA :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy audytu
energetycznego oraz czeSci audytu remontowego, wzorow kart audytow, a takze algorytmu oceny oplacalnosci
przedsigwzigcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czgéci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376 z pdzn.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 13 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegotowego zakresu i sposobu sporzadzania
audytu efektywnos$ci energetycznej oraz metod obliczania oszczgdnos$cei energii (Dz.U. 2017 poz. 1912 - w przypadku
optymalizacji przedsigwzigé nie przewidzianych w rozporzadzeniach zapisanych w pkt 11 2,

Normy branzowe i najlepsza wiedzg techniczng - w przypadku optymalizacji przedsigwzig¢ nie przewidzianych w
rozporzadzeniach zapisanych w pkt 1,21 3,

Ustawe z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézn. zm.).

Ustawe z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z pdzn. zm.).

Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.).

Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z p6ézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 z2010 r., poz.719 z p6ézn. zm).

Ustawe z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.2004 nr 92, poz. 880 z p6zn. zm.)

Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.).

2.2. MAPY
Mapa zasadnicza 1:500

3. LOKALIZACJA OBIEKTU I ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
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Budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony numerem 4 zlokalizowany jest przy ulicy w ciagu
kamienic tworzacych pierzeje ulicy Gliwickiej, budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 4a
zlokalizowany z tylu budynku nr 4 dostgpny poprzez brame przejazdowa. Pomigdzy budynkami znajduje si¢
nie urzadzone atrium, o nawierzchni z kostki betonowej, w czgsci pelniacy funkcje parkingu. Istniejace
miegjsce gromadzenia odpadow statych, brak wyznaczonych miejsc postojowych.

Dojazd do budynkéw prowadzony jest z drogi publicznej ulicy Gliwickiej od strony potudniowo-
wschodniej. Poprzez brame¢ przejazdowa budynku nr 4 prowadzi dojazd do budynku nr 4a zlokalizowanego
po potudniowo-zachodniej stronie budynku frontowego. .

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt lokowany na rzucie litery ,,u”, z przylegajacymi do $cian poinocno - zachodniej i potudniowo -
wschodniej kamienicami. Budynek stanowi pi¢¢ kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze uzytkowane
jako sktadzik oraz jedna kondygnacja podziemna petnigca funkcj¢ piwnic. Wejscie do budynku prowadzi z
bramy przejazdowej - wejsScie potudniowo-wschodnie prowadzi na klatke schodowsg, wejscie pdtnocno-
zachodnie do lokalu uzytkowego. Elewacje budynku zaréwno poocno -wschodnia jak i poludniowo -
zachodnia w uktadzie symetrycznym wzgledem osi srodkowej przebiegajacej w osi drzwi wejsciowych. Na
elewacji potudniowo-zachodniej w atrium widoczne sg balkony.
Elewacja potnocno-wschodnia (elewacja frontowa):
Tynki na elewacji sg skorodowane, cze$ciowo odspojone z widocznymi uszkodzeniami i §ladami po aktach
wandalizmu, zabrudzona. Na cokole okltadzina z piaskowca wymagajaca renowacji. W poziomie parteru
tynk ryflowany z wtérnym nakropem cementowym. Gzyms mi¢dzy kondygnacyjny w dostatecznym stanie
technicznym. Gzymsy wienczace mocno wysunigte przed lico elewacji w dobrym stanie technicznym,
zabrudzone z zachowanym ornementem wymagajacym odtworzenia. Widoczne sg natynkowo biegnace
instalacje elektryczne. Stolarka okienna drewniana bragzowa i malowana na biato czgsciowo wymieniona na
stolarke pcv bialg. Okna zachowujg jednolity podzial. Bramy przejazdowe, obustronnie zamykajgce
przejazd, stalowe, malowane z widocznymi zabrudzeniami i uszkodzeniami. Stolarka drzwiowa
zewnetrzna- wejscie na klatke schodowa,- stalowa wymaga renowacji; do lokalu uzytkowego - drewniana
wymaga renowacji.
Elewacja potudniowo- zachodnia:
Elewacja w catosci tynkowana. Tynki na elewacji sg skorodowane, czg¢sciowo odspojone z widocznymi
uszkodzeniami i §ladami po aktach wandalizmu, mocno zabrudzone. Widoczne sa natynkowo biegnace
instalacje elektryczne, antenowe. Stolarka okienna drewniana bragzowa i malowana na biato cze¢§ciowo
wymieniona na stolarke pcv biala. Okna nie zachowuja jednolitych podzialow. Balkony w dobrym stanie,
ograniczone sg balustradami stalowymi malowanymi w kolorze bragzowym i zielonym. Zlokalizowano
wejscie do dwoch piwnic potnocno-wschodniej jak i1 potudniowo-zachodniej - drewniana stolarka
zlokalizowana w atrium wymaga renowacji.
Klatka schodowa =zaniedbana z widocznymi natynkowo biegnagcymi przewodami i skrzynkami
instalacyjnymi. Schody prowadza do mieszkan w budynku i na poddasze. Wszystkie balustrady i pochwyty
wykonano z drewna. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. Wigzba dachowa z widocznymi
miejscowymi zawilgoceniem, miejscowo zmurszata. Dach pokryty papa. Widoczne $lady przeciekania
dachu na klatce schodowej. Obrobki blacharskie stalowe sg miejscowo skorodowane, rynny i rury spustowe
z blachy stalowej. Kominy ponad dachem murowane, z drobnymi zarysowaniami tynku. Do piwnicy
skrzydel péinocno-zachodniego i potudniowo-wschodniego prowadzi wejscie od strony atrium. Posadzki w
piwnicach to wylewka cementowa na podsypce piaskowej w bardzo zlym stanie, miejscowo grunt.
Widoczne stropy ceramiczne tukowe na belkach stalowych. Widoczne sg miejscowe zawilgocenia $cian.
Okienka piwniczne w formie klap stalowych pelnych, otwierane na zewngtrz cze¢Sciowo skorodowane. Na
parterze zlokalizowano dwa mieszkania, na kolejnych dwoch kondygnacjach zlokalizowano po trzy duze
mieszkania z czego jedno mieszkanie o indeksie ,,a” jest dostepne po przez korytarz mieszkania o tym
samym nr. Poddasze mie$ci dwa pomieszczenia, schowek i poddasze nieuzytkowe. Mieszkania posiada
wyodrgbniong tazienke i kuchnie, wyjatek stanowig mieszkania z indeksem ,,a” to mieszkania 3 pokojowe
gdzie jeden z pokoi moze by¢ kuchnig. Piony wody i kanalizacji biegng natynkowo. W klatce schodowe;j
instalacja gazowa skrecana, zawory gltowne i zawory przed gazomierzami- stozkowe. W budynku
frontowym instalacja zasila kuchenki gazowe oraz kotty, w budynku tylnym mieszkania nie sg podigczone
do instalacji gazowej na klatce schodowej. Usytuowanie gazomierzy w budynku frontowym - na klatce
schodowej w sposob nieuporzadkowany, lokalizacja pionu, w komunikacji przy schodach. 4 mieszkania
posiadaja ogrzewania etazowe w oparciu o kotlty gazowe dwufunkcyjne, reszta mieszkan ma zdemontowang
instalacje zasilajaca ogrzewanie.
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BUDYNEK WIELORODZINNY GLIWICKA 4 OFICYNA

Obiekt wybudowany na rzucie ksztattu litery ,,u”, potgczony ze $cianami z kamienicg frontowg. Do
elewacji poinocno- wschodnia dobudowano dwukondygnacyjne budynki. Budynek stanowi pigé
kondygnacji nadziemnych w tym poddasze nieuzytkowe, podpiwniczony. Pierwsza kondygnacja miesci
jedno mieszkanie i dwa lokale uzytkowe. Elewacja budynku poinocno - wschodnia w uktadzie
symetrycznym wzgledem osi srodkowej przebiegajacej w osi drzwi wejsciowych, elewacja potudniowo-
zachodnia wschodnia i potudniowo - zachodnia oraz pétnocno-zachodnia nie posiada otworéw okiennych
widocznych na elewacji.
Elewacje bez okien budynku sa ceglane nieotynkowane, tynkowane §ciany widoczne sg jedynie wokot
atrium. Tynki na elewacji sg skorodowane, czgsciowo odspojone z widocznymi uszkodzeniami , mocno
zabrudzone. Widoczne s3 natynkowo biegngce instalacje elektryczne, antenowe. Stolarka okienna
drewniana brgzowa i malowana na bialo cz¢$ciowo wymieniona na stolark¢ pcv biatg. Okna z nielicznymi
wyjatkami zachowujg jednolite podziatly. Zadaszenia nad wejsciami do lokali uzytkowych — drewniane,
zaniedbane wymagaja wymiany.

Wejscie do budynku prowadzi z placu wewnetrznego.

Klatka schodowa =zaniedbana z widocznymi natynkowo biegnagcymi przewodami i skrzynkami
instalacyjnymi.. Schody prowadzg do mieszkan w budynku i na poddasze. Wszystkie balustrady i pochwyty
wykonano z drewna. Dach jedno spadowy o konstrukcji drewnianej. Wi¢zba dachowa z widocznymi
miejscowymi zawilgoceniem, cz¢§ciowo zmurszata. Dach pokryty papa. Kominy ponad dachem z drobnymi
ubytkami tynku. Obrobki blacharskie stalowe sa miejscowo skorodowane, rynny i rury spustowe z blachy
stalowej i PVC kompletna. Na parterze zlokalizowano lokale uzytkowe oraz jedno mieszkanie, na
kolejnych dwodch kondygnacjach zlokalizowano po dwa mieszkania, na poddaszu znajdujg si¢ dwa
pomieszczenia strychowe oraz schowek. W budynku niektore mieszkania nie majg tazienek, WC.
Zlokalizowane sg na potpictrach klatki schodowej pomieszczenia schowkéw. W budynku dwa mieszkania
posiadajg bojlery elektryczne, jedno piec weglowy. W pozostalych mieszkaniach brak systemu
przygotowania cieptej wody. W wigkszosci mieszkan znajdujg si¢ piece kaflowe. Instalacja gazowa do
budynku utozona jest podziemnie w podwoérzu, nastgpnie w klatce schodowej, wykonana w systemie
mieszanym. Budynki, frontu i tylny, wyposazone sa we wspdlne przylacza: gazowe, wodociagowe,
kanalizacyjne. Rury spustowe zlokalizowane od strony podworza i ulicy. Gléwne przytacze kanalizacyjne
budynkoéw ma charakter ogolnosptawny.

PRZYLACZE WODOCIAGOWE I GAZOWE WPROWADZONE JEST DO PIWNIC BUDYNKU
FRONTOWEGO. INSTALACJA WODOCIAGOWA DO BUDYNKU TYLNEGO ULOZONA JEST
PODZIEMNIE W PODWORZU NASTEPNIE ZAMONTOWANA W PIWNICY.

5. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Dane ogolne

Obiekt : budynek mieszkalny wielorodzinny

Powierzchnia zabudowy: 596,89 m?

Kubatura budynku: 9.848,69 m’

Dhugos¢ i szerokos¢ budynku : 20.90 x 37.55 m

Wysokos¢ budynku : do 18.97 m

[lo§¢ mieszkan: 17

Powierzchnia uzytkowa mieszkan: 2163,93 m?

Dziatka o numerze ewidencyjnym 61, karta mapy 61, obreb Srodmiescie Zateze pow. 778.81 m?
Wtasno$¢: Miasto Katowice (udziat 1/1)

Wtadajacy: Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

o orientacyjna powierzchnia terenu podworka w zakresie opracowania 181,55 m?

6. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

6.8.2 Instalacje.

6.1 Fundamenty. .

Zewnetrzne Sciany fundamentowe piwnic murowane jako mur jednowarstwowy gr. okoto 60cm z cegly
ceramicznej, bez izolacji pionowej $cian. Sciany no$ne wewnetrzne o grubosci 60-70 cm wykonane sa na
zaprawie wapiennej, bez izolacji pionowej $cian. Konieczne wykonanie izolacji pionowej S$cian
fundamantowych.
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6.2. Sciany parteru:
- zewnetrzne gr. 45-65 cm z cegly na zaprawie wapiennej- naprawa spgkan muréw i ubytkow.
- wewnetrzne wykonane sg z cegly o grubosci muru 26-45 cm otynkowane obustronnie tynkiem. W
zwiazku z konieczno$cig wymiany stropow, rozbidrce i ponownemu wymurowaniu muszg ulec $ciany
dzialowe.
6.3 Konstrukcja stropu nad piwnica.
Strop ceramiczny kolebkowy.
6.4 Konstrukcja stropéw miedzy kondygnacyjnych
Stropy masywne lub drewniane.- ztym stanie technicznym, konieczna jest wymiana stropow.
Podtogi.
Piwnica.
Wylewka.
Posadzki w mieszkaniach
Posadzki wykonano z desek, wyktadzin, paneli podlogowych i ptytek ceramicznych.
Posadzka na poddaszu
Ulozona z desek drewnianych.
6.6 Klatka schodowa.
Konstrukcja biegu do piwnicy- ceramiczne.
Konstrukcja biegow schodowych i spocznikéw- drewniana, belki konstrukcyjne schodéw oparte na $cianach
nosnych.
Klatka zachowana w zlym stanie, $ciany nie odmalowane. Drzwi wejsciowe na klatke otwierane na
przejazd.
Oktadzina stopni drewna, wida¢ §lady wieloletniego uzytkowania.
6.7. Konstrukcja dachu i kominy.
Drewniana konstrukcja wi¢zby dachowej tworzy dach w czesci frontowej dwuspadowy oraz wokot atrium
jednospadowy o konstrukcji ptatwiowo- krokwiowej, kat nachylenia potaci ok.16° i 10°.w cze$ci
dwuspadowej oraz 4° - 6° w pozostatej czesci od frontu pokryty nowa dachowka ceramiczng w pozostatej
papa. Kominy murowane wymagaja remontu. Konieczna jest wymiana drewnianej wi¢zby dachowej i
pokrycia dachowego.
6.8. Elementy wyposazenia i wykonczeniowe.
6.8.1. Stolarka:

e stolarka okienna
- okienna PCV wymieniona
- okienna drewniana

e drzwi wejsciowe:
- zewngtrzne stalowe - odtworzenie drzwi drewnianych
- do lokali mieszkalnych czgSciowo wymienione- drzwi oryginalne przeznaczone do renowacji
- wej$ciowe na poddasze drewniane
- wylaz dachowy - klapa drewniana z poddasza - wymiana
Instalacje projektowane- wymiana
- instalacja wodociagowa
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja gazowa, c.0, c.w.u.
- instalacja elektryczna wewnetrzna
- instalacja domofonowa

7. PRACE DO WYKONANIA:

- remont elewacji budynku oraz izolacja termiczna i przeciwwilgociowa przegrod zewnetrznych wraz z
robotami towarzyszacymi (roboty termoizolacyjne i wykonczeniowe $cian i dachu budynku, roboty
tynkarskie i malarskie na podstawie projektu kolorystyki, w tym wykonanie powloki anty-graffiti na
wysoko$¢ parteru budynku oraz odtworzenia i renowacji detali architektonicznych, wymiana wigzby
dachowej, uzupehienie i naprawa ubytkéw w elementach budynku oraz inne roboty towarzyszace)

- konserwatorskie odtworzenie secesyjnego sgraffito na gzymsach wienczacych

- wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych

- wykonanie izolacji strukturalnej $ciany fundamentowej frontowe;j

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami towarzyszacymi,

- przelozenie okien wymienionych od strony podworzowych z wykorzystaniem tasm montazowych, okna
montowa¢ w licu zewnetrznym $ciany
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- przy wymianie okien na elewacjach podworzowych nalezy podku¢ wegarki

- wymiana wszystkich parapetow

- montaz wytazéw dachowych

- montaz naswietli piwniczych- Klasa obcigzen:przejezdne dla samochodow osobowych (nacisk do 6 kN)
Materiat: Polipropylen wzmocniony wtoknem szklanym, ruszt z kraty ocynkowanej, naswietle z odptywem
podtaczone do kanalizacji deszczowej

- renowacja krat zabezpieczajgcych- oczyszczenie, malowanie farbg do metalu RAL 7037

- ocieplenie stropu piwnicy welng lamelowag 5cm, tynkowanie tynkiem strukturalnym i malowanie farbg
silikatowg na biato

- wymieni¢ skrzynki gazowe na elewacjach i wykona¢ jako wngkowe, drzwiczki rewizyjne w kolorze RAL
7032

- ocieplenie $cian fundamentowych piwnicy styrodurem XPS 10cm

- ocieplenie $cian zewnetrznych- od strony placu wewngtrznego i od strony dziatek sgsiednich welng
mineralng 15¢m, malowaé wg projektu kolorystyki

- ocieplenie stropu poddasza nad ostatnia kondygnacjg mieszkalng welng skalng twardg gr.25cm-
wykonanie posadzki z desek drewnianych na ruszcie z zachowaniem szczeliny wentylacyjnej

- ocieplenie $cian na poddaszu

- ocieplenie wigzby dachowej w mieszkaniach weina skalng gr. 18cm, wykonanie systemowej obudowy z
plyt kgf na podwojnym stelazu krzyzowym systemowo

- wykonanie obrobek blacharskich przy daszkach nad balkonami i wej$ciami do piwnic

- wykonanie robot remontowych w lokalach mieszkalnych

- rozbidrka i odlgczenie piecéw pokojowych kaflowych, trzonow kuchennych, rozbidrka istniejagcych
fundamentow po piecach kaflowych, odlaczenie piecow zeliwnych, piecoOw transportowych, demontaz
ogrzewania ¢.0 etazowego weglowego, gazowego 1 elektrycznego wraz z zamurowaniem przewodow
dymowych po zlikwidowanych piecach pokojowych i robotami towarzyszgcymi,

- przebudowa lokali mieszkalnych ( trzy lokale)

- ocieplenie dachu, wymiana pokrycia dachowego i systemu odwodnienia dachu,

- wykonanie nowej instalacji c.o., c.c.w., gazowej wraz z brakujacymi urzadzeniami, dostosowaniem
pomieszczen wyposazonych w urzadzenia gazowe i robotami towarzyszacymi,

- wymiana kanalizacji sanitarnej wewnetrzne;.

- wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu wraz z wymiang pokrycia dachowego

- zabezpieczenie elementow drewnianych wigzby dachowej 1 konstrukcji stropéw biochronnie i
ogniochronnie do stopnia niezapalny

- wymiana lub wzmocnienie elementéw konstrukcyjnych stropdw wraz z robotami towarzyszgcymi,
- zagospodarowanie terenu

- wykonanie odwodnienia terenu i zrzutu wod opadowych z dachu budynku do sieci kanalizacyjnej,
- wymiana kanalizacji sanitarnej zewngtrznej i wlaczenie do sieci kanalizacji,

- wykonanie zadaszen systemowe daszki na ramie stalowej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7037 z
wypehieniem z poliweglanu z powloka samoczyszczacg, montaz na konsolach (obcigzenie do 800kg)

- naprawa uszkodzen komindéw na dachu z wykonaniem warstwy ocieplenia z tynkiem cienkowarstwowym i
montaz czap kominowych uzupetnienie obrobek blacharskich,

- wymiana systemu odwodnienia dachu, rur spustowych z balkonow i systemu odwodnienia daszkow,
uzupetnienie obrobek blacharskich

- dobudowa przewodow kominowych (wentylacyjnych i spalinowych) kominy - kompletne rozwigzanie
systemowe, nalezy ociepli¢ kominy na poddaszu i ponad dachem welg skalng 10cm, tynkowa¢ tynkiem
strukturalnym na siatce na poziomie poddasza, ponad dachem tynkowac tynkiem bez ziarna, montowac
prefabrykowane czapy betonowe z przygotowanymi przejSciami i podstawami do nasad spalinowych,
wykonaé obréobki blacharskie przy potgczeniu z potacig dachowa, montowaé nasady kominowe spalinowe
ze stali kwasoodpornej, montowac¢ kratki wentylacyjne

- wykonaé¢ wzmocnienia w miejscu montazu kominéw

- remont pomieszczen po demontazu piecy

- wymiana elementéw konstrukcyjnych stropow, wymiana posadzek- nalezy zerwac istniejgce pokrycie
posadzek z ptytek, desek, paneli, pcv, wyktadzin, zdemontowac¢ istniejace deskowanie. Po zabezpieczeniu i
wymianie elementéw konstrukcyjnych, wymianie polepy na welng skalng posadzkowa , wylewke z betonu
na blasze trapezowej o wf 18mm, a nastepnie wykonczy¢ posadzke wg projektu ptytkami lub panelami
drewnopodobnymi.
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Po wymianie elementéw stropu nalezy sku¢ tynkowanie stropu nizszej kondygnacji, wykona¢ tynkowanie,
dokona¢ wszelkich koniecznych napraw, a nastepnie wykonac gladz gipsowa i malowac.
- nalezy dokona¢ wszystkich napraw po robotach instalacyjnych, uzupetni¢ tynkowanie, wykonac gtadz
gipsowa na calej $cianie i malowac.
- nalezy dokona¢ napraw tynkéw wewnetrznych w catym budynku, wykona¢ gtadz gipsowa i malowac
- wykona¢ remont korytarzy i schodéw w piwnicach (izolacja stropu nad piwnicg welng skalng lamelows, z
wykonaniem tynku strukturalnego na siatce i malowaniem, wykonanie wylewki na posadzce, malowanie
posadzek trojwarstwowo- system pokrycia posadzek z posypka i zabezpieczeniem warstwg wierzchnig,
oczyszczenie, wyrdwnanie, uzupehlienie wykruszonych fragmentow, tynkowanie tynkiem cem.-wap.,
malowanie, remont schodéw- wyrOwnanie stopni- warstwa wyréwnawcza na szalunku, malowanie-
posadzka systemowa jak na posadzce w piwnicy, montaz pochwytow)

— remont klatek schodowych, skucie wszystkich tynkow,

wykonanie nowego tynkowania , malowanie wg projektu,

nawierzchnia przejazdu w bramie:
- renowacja i odtworzenie nawierzchni z kamionki szlachetnej odtworzenie, uzupehienie i odwzorowanie z
zachowanego oryginatutrenowacja oryginatu, wykona¢ na podbudowie- patrz zagospodarowanie terenu
schody z przejazdu- wejscia do budynku
- nalezy podku¢ i wyréwna¢ powierzchni¢ schodow
- montowac stopnice z granitu ptomieniowanego szarego gr. 3cm z wykonaniem noska na lcm
- montowac podstopnice z granitu polerowanego szarego

schody budynku frontowego

- remont schodéw, podestow i spocznikow- demontaz istniejgcej balustrady, remont, renowacja i wykonanie
podwyzszenia,

demontaz istniejacych stopnic, cokolow drewnianych - nalezy przekaza¢ zakladowi stolarskiemu do
Scistego odtworzenia- uwaga nalezy dostosowa¢ wszystkie wymiary stopnic i cokotdéw z pobranych
wymiarow po wykonaniu prac budowlanych

- demontaz deskowania na podestach, spocznikach i w korytarzach

- zabezpieczenie czterofunkcyjne drewnianych elementéw konstrukcyjnych (biochronnnie, biobdjczo i
ogniochronnie do stopnia niezapalny).

- wykona¢ podktad posadzkowy cementowy i klei¢ ptytki gresowe na zaprawie klejowe;j

- impregnowac¢ podktad posadzkowy cementowy- na podstopnicach i policzkach schodoéw

Impregnat do posadzek betonowych zabezpieczajgcy powierzchnie przed wnikaniem wody, oleju, thuszczu,
brudu. Zabezpieczajacy podtoze przed erozjg, rozwojem mikroorganizméw (odcinajgcy wode) bezbarwny,
penetruje podioze i nie tworzacy powloki. Impregnat jest calkowicie bezpieczny i nie stanowi zagrozenia
dla cztowieka i srodowiska (oparty na bazie wody, bezzapachowy, niepalny). Pozwala na tatwg i szybka
aplikacje za pomocg watka, rozpylacza lub spryskiwacza cisnieniowego.

Impregnat na beton roztwdér wodny, na bazie zywicy akrylowo-fluorowej oraz specjalnych dodatkow.
Posiadajacy duze stezenie substancji aktywnych i nie zawierajacy silikonu. Produkt do profesjonalnego i
trwalego zabezpieczenia posadzek. Do stosowania zarOwno we wnetrzach jak i na zewnatrz. Podstopnice i
policzki biegow schodowych wykona¢ z systemowych powloka z zywic akrylowych w kolorze
jasnoszarym.

Stropy pod biegami schodowymi i1 spocznikami klatki schodowej w budynku frontowym nalezy tynkowac
tynkiem cem. wap. IV kategorii i malowac farbg akrylowa w kolorze bialym.

elementy konstrukcyjne klatki schodowej w oficynie po oczyszczeniu malowaé ochronnie przed rdza oraz
zestawem farb zabezpieczajacych ogniochronnie do stopnia niezapalny

schody w oficynie

- demontaz stopni, podstopnic i cokotéw drewnianych oraz desek

- demontaz istniejgcej balustrady,

- demontaz deskowania na podestach, spocznikach i w korytarzach

- zabezpieczenie czterofunkcyjne drewnianych elementéw konstrukcyjnych (biochronnnie, biobdjczo i
ogniochronnie do stopnia niezapalny). Wzmocnienie elementow konstrukcyjnych. Zabezpieczenie
ogniochronne elementéw stalowych do stopnia niezapalny

- montaz nowych stopnic i cokotéw drewnianych , na korytarzach i spocznikach wykona¢ warstwy
podktadowe i klei¢ ptytki gresowe na zaprawie klejowej

- wykona¢ podktad posadzkowy cementowy

- impregnowac podktad posadzkowy cementowy
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Impregnat do posadzek betonowych zabezpieczajgcy powierzchnie przed wnikaniem wody, oleju, thuszczu,
brudu. Zabezpieczajacy podtoze przed erozja, rozwojem mikroorganizméw (odcinajacy wode) bezbarwny,
penetruje podioze i nie tworzacy powloki. Impregnat jest calkowicie bezpieczny i nie stanowi zagrozenia
dla cztowieka i srodowiska (oparty na bazie wody, bezzapachowy, niepalny). Pozwala na tatwg i szybka
aplikacje za pomocg watka, rozpylacza lub spryskiwacza cisnieniowego.

Impregnat na beton roztwor wodny, na bazie zywicy akrylowo-fluorowej oraz specjalnych dodatkow.
Posiadajacy duze stezenie substancji aktywnych i nie zawierajacy silikonu. Produkt do profesjonalnego i
trwatego zabezpieczenia posadzek. Do stosowania zarowno we wnetrzach jak i na zewnatrz.

Podstopnice, policzki wykona¢ z systemowych powtoka z zywic akrylowych w kolorze jasnoszarym. Stropy
pod biegami schodowymi i spocznikami klatki schodowej w budynku tynkowac¢ tynkiem IV kategorii i
malowac farbg akrylowg w kolorze bialym.

- elementy konstrukcyjne klatki schodowej w oficynie po oczyszczeniu malowaé ochronnie przed rdzg oraz
zestawem farb zabezpieczajgcych ogniochronnie do stopnia niezapalny

- wykonanie podiaczenia do przewodoéw wentylacyjnych pomieszczen piwnicznych 1 poddasza
nieuzykowego i klatki schodowe;j

- demontaz i ponowny montaz urzadzen zamontowanych na dachu budynku, likwidacja kabli i przewodow
na elewacji, wraz z robotami towarzyszacymi, elementy ze $cian przenie$¢ na dach

- wykonanie instalacji odgromowej,
- wymiana/modernizacja instalacji elektrycznej i oswietlenia wewngtrznego i zewngtrznego,

- wykonanie instalacji elektrycznych, teleinformatycznych, domofonowych, wodno- kanalizacyjnych, c.o.,
gazowych w zwigzku z konieczno$cig wymiany stropow i $cian dzialowych we wszystkich mieszkaniach

- wymiana stolarki drzwiowej do wc i tazienek- drzwi z podcigciem wentylacyjnym 80x200cm otwierane na
zewnatrz pomieszczenia z dostosowaniem szeroko$ci otworow i pracami towarzyszgcymi

- wykonanie $cianek dzialowych systemowych celem wygrodzenia pomieszczen tazienek i wiatrotapu
- wykonanie rozbidrek Scianek dziatowych w zwigzku z wygrodzeniem tazienck

- montaz dzwigu dla 0sob niepetnosprawnych
7.3 Roboty rozbiérkowe
Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie tak aby nie ulegly przypadkowemu uszkodzeniu elementow
istniejgcego budynku i budynkow sgsiednich oraz przebiegajgcych pod ziemiq sieci.
Wszelkie prace rozbiorkowe nalezy wykonywac sukcesywnie pod nadzorem inspektora nadzoru i kierownika
budowy zgodnie z zasadami BHP.
ROBOTY ROZBIORKOWE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z :
®  Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiorkowych
(Dz. U Nri3p. 93)
®  Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku sto-
sowania niektorych Norm Polskich dotyczgcych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p.
974 ).
o Wszelkie prace wykonac z nalezytq starannosciq zachowujgc zasady bezpieczenstwa i higieny pracy
i p.poz. majgc na uwadze funkcjonowanie budynkow sgsiednich w trakcie wykonywanych prac
- skucie wszystkich tynkéw zewngtrznych w budynku (z wyjatkiem tynkow na balkonach i  tynkow
ryflowanych na elewacji frontowej(elewacje od strony placu)- balkony po remoncie)
UWAGA: przed rozpoczgciem skuwania tynkow na elewacji frontowej nalezy pobra¢ probki i wykonac
wzornik z zachowanego ornamentu na gzymsie
- odlaczenie i rozbiorka wszystkich instalacji wewnetrznych wraz z utylizacja
- demontaz pokrycia dachu i konstrukcji drewnianej dachu (elementy przeznaczone do wymiany) wraz z
rozbiorka obrobek blacharskich i systemu odwodnienia dachu
- przebudowa mieszkan:
-- rozbidrka $cian i wykonanie wykué
-- wymurowanie $cian z betonu komoérkowego
-- wykonanie $cian systemowych na stelazach z wypetnieniem z wely skalnej z pokryciem z ptyt
kg kgf kg impregnowanych
-- montaz nadprozy
-- wykonanie przewodow kominowych
--demontaz wszystkich elementéw wyposazenia
--skucie elementéw wykonczenia wnetrz, wszystkie tynki wewngtrzne, licowania z ptytek
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-- demontaz i utylizacja wszystkich urzadzen instalacyjnych

-demontaz stolarki drzwiowej wewngtrznej 1 zewngetrznej przeznaczonej do wymiany wg projektu

- demontaz stolarki drzwiowej zabytkowej do mieszkan i w mieszkaniach z zabezpieczeniem do poddania
renowacji i ponowne zamontowanie stolarki

- demontaz stolarki okiennej przeznaczonej do wymiany

- rozbiorka piecy i kuchni kaflowych wraz z fundamentami

Uwaga: wszystkie elementy rozbiorkowe( z wyjatkiem drzwi poddawanych renowacji) muszg ulec
utylizacji. Wszystkie materialy rozbiorkowe musza na biezagco by¢ wywozone do miejsca utylizacji.
Zabrania si¢ sktadowania elemetow rozbiorkowych na terenie budowy.

Prace prowadzone od strony dzialek sasiednich nalezy wykonywac przy zachowaniu szczegdlnej
staranno$ci, tak by ograniczy¢ uciazliwos¢ dla wlascicieli sgsiednich dziatek umozliwiajgc tez przy tym
swobodne korzystanie wlascicieli i uzytkownikdw z terenu. Zabrania si¢ gromadzenie materiatdow
budowlanych i rozbidrkowych na dziatkach sgsiednich. Przy prowadzeniu prac nalezy stosowac
zabezpieczenia uniemozliwiajace upadek elementdw z wysokosci 1 zabezpieczajace przed przypadkowym
uszkodzeniem wszystkich budynkow sasiednich. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ prowadzenia prac na
elewacjach przy pomocy zwyzek, podnosnikow przegubowych i podno$niow nozycowych.

8. ROBOTY ROZBIORKOWE
Uwaga. prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ etapowo zgodnie z harmonogramem prac
Teren, na ktorym prowadzone bedg prace rozbiorkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany w sposob
zabezpieczajgcy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren obiektu.
Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostala naruszona statecznosc¢ rozbieranego obiektu oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywoltato utraty statecznosci i przewrocenia si¢ innego
fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby stosowaé¢ montazowe podparcia.
Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu. Gruz i
materialy drobnicowe nalezy usuwac na biezgco poza rejon robot, do kontenerow, w sposob zabezpieczajgcy
przed pyleniem. Rozbiorke prowadzic recznie. Przed rozpoczeciem prac nalezy odigczy¢ wszytskie przylgcza
intsalacyjne w tym energetyczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne i inne oraz dodkonaé¢ wpisu do
dziennika budowy.
Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznos$ci, nalezy przestrzegaé
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbidorkowych, a w szczego6lnosci:
- stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzgt,
- stosowac¢ urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne,
- stosowac srodki zabezpieczajace pracownikow,
- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.
Ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo budynkow zabrania sie uzycia urzgdzen moggcych wywoltaé drgania,
powodujqgce zaktocenia w funkcjonowaniu w budynku oraz z uwagi na fakt mozliwosci wystgpienia spekan
tynku lub innych uszkodzen. Wszelkie uszkodzenia nalezy niezwlocznie naprawic, a budynek zabezpieczy¢
tak aby unikng¢ jego jakiegokolwiek przypadkowego uszkodzenia.Gruz z rozbiorki nalezy systematycznie
wywozi¢ z terenu budowy do miejsca utylizacji.Zabrania si¢ gromadzenia elementow rozbiorkowych na
stropach. Pracownicy znajdujqcy sie¢ w gornych krawedziach rozbieranych scian powinni byc¢ zabezpieczeni
przed spadnigciem np. przez umocowanie szelek bezpieczenstwa do lin asekuracyjnych zawieszonych
poziomo nad stanowiskami roboczymi.
Wszelkie prace rozbiorkowe nalezy wykonywaé sukcesywnie pod nadzorem inspektora nadzoru i kierownika
budowy zgodnie z zasadami BHP.
ROBOTY ROZBIORKOWE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z :
e Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiorkowych
(Dz. U Nri3p. 93)
e Rozporzqdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku
stosowania niektorych Norm Polskich dotyczqcych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148
p. 974 ).
o Wszelkie prace wykonac z nalezytq starannoscig zachowujgc zasady bezpieczenstwa i higieny pracy
i p.poz. majgc na uwadze funkcjonowanie obiektow sqsiednich w trakcie wykonywanych prac
Ogolne zasady BHP przy robotach.
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Roboty przygotowawcze.

Miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje zrodlo zagrozenia z powodu mozliwosci spadania z gory
przedmiotow lub materiatow, powinny by¢ oznaczone i ogrodzone porgczami badz zabezpieczone daszkiem
ochronnym. Strefa niebezpieczna wymagajaca zabezpieczenia nie moze by¢ mniejsza niz 6 m. Daszki
ochronne powinny by¢ umieszczone na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m i ze spadkiem 45° w kierunku
zrodla zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i wytrzymate na zniszczenie od spadajgcych
przedmiotow. W miejscach przejsé szeroko$¢ daszku powinna by¢, co najmniej 1 m szersza od szerokosci
przejscia.

BHP przy robotach rozbiérkowych.

Przed rozpoczgciem robot rozbidrkowych nalezy:

- wykona¢ niezbgdne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposob wykluczajacy dostep osob
postronnych do miejsc rozbiorki w czasie jej trwania,

- odlagczy¢ budynek od sieci elektroenergetyczne;j.

Roboty rozbidorkowe nalezy przerwacd, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci konstrukceji przez
wiatr lub, gdy jego predkos¢ przekracza 10m/s.

Uwagal!

W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych przebywanie ludzi na elementach demontowanych jest
zabronione!

BHP przy robotach na wysokosci.

W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowaé $rodki ochrony zbiorowej, w
szczegolnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

BHP przy obstudze maszyn

Przewody dostarczajgce energii elektrycznej zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢;

- stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je
niezwlocznie unieruchomi¢ i odigczy¢é doplyw energii. Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed
rozpoczeciem pracy i przy zmianie obshugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej
1 bezpiecznego uzytkowania. Wykonywanie weztow na linach i tancuchach i tgczenie lin stalowych na
dtugosci jest zabronione.

Informacje o wptywie na §rodowisko

Projektowana rozbiorka dachu, stropéw i §cian wewngtrznych w obiekcie nie wplynie w zaden sposob
ujemnie na srodowisko.

Srodki zabezpieczajace pracownikow i narzedzia.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbidorkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia
ochronne, jak helmy, rekawice 1 okulary ochronne, maski przeciwpylowe a narzedzia reczne powinny by¢
mocno osadzone na zdrowych i gladkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. Kierownik robot
zobowigzany jest dokladnie poinformowaé robotnikdéw o sposobie wykonywania robot i pouczy¢ ich o
warunkach i przepisach bezpieczenstwa pracy. Miejsca ustawienia drabin do wej$cia na mury powinien
wskazywaé kierownik robot lub majster. W trakcie rozbiorki nalezy stosowaé rozporzadzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dn. 14.10.2005 r. (Dz.U. nr 216, p6z. 1824).

Wptyw warunkow atmosferycznych na prowadzenie robot rozbidrkowych.

Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ wptyw na nie warunkéw atmosferycznych, jak
deszczu, mrozu, odwilzy. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robdt na $cianach lub innych
rozbieranych konstrukcjach albo pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia si¢ tych
konstrukcji w wyniku silnych porywow wiatru.

Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego.

Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiggu prowadzonych robot rozbiorkowych powinny by¢ w
sposob odpowiedni zabezpieczone. Przed przystapieniem do robodt rozbidrkowych wykonawcy maja
obowigzek sprawdzenia, czy w ich zasiggu, w miejscach zagrozonych, nie ma osob postronnych.

Rozbiorka rgczna

Wszyscy robotnicy powinni posiada¢ stosowne badania lekarskie, oraz $rodki ochrony osobistej. Zrzucanie
wystajacych lub zwisajacych cze$ci budynku powinno by¢ wykonywane szczegdlnie ostroznie pod
osobistym nadzorem majstra lub kierownika robdt. Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie
zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wickszych ptaszczyzn nalezy stosowac pochylnie lub zsypy ( rynny).
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Zabrania si¢ przebywania jakichkolwiek oséb w poblizu pracujgcych maszyn i urzadzen. Nie zezwala si¢ na
gromadzenie gruzu na stropach i innych konstrukcjach budynku.

Opis kolejnosci robot rozbiorkowych.

Zasady og0lne

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci doktadnie przestrzegajac
przepisow BHP. Rozbidrki elementdéw konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzié¢

jednoczesnie w kilku miejscach. Zdemontowane elementy dachu podnosi¢ recznie po catkowitym
odspojeniu od konstrukcji.

Podczas robot dokonywaé biezgcej oceny stanu poszczegdlnych elementéw i w miarg potrzeb wykonaé
niezbg¢dne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji. Gromadzenie gruzu lub zdemontowanych czesci na
dachu i stropach jest zabronione.

Etap I

- odlaczenie pomieszczen w ktorych prowadzone sg prace rozbidrkowe od wszystkich przytaczy

Etap 1T

- demontaz i utylizacja instalacji wewnetrznych

- demontaz i utylizacja elementow wyposazenia

Etap IIII- stolarka drzwiowa i stolarka okienna

Skrzydlo drzwiowe zdjac¢ z zawiaséw, zdemontowac opaski, o§cieznice wyku¢ z muru

e Elementy $lusarskie, poodcinac pila tarczowa

Etap IV
— rozbidrka pokrycia dachu oraz obrébek blacharskich- Zdja¢ warstwe izolacji przeciwwilgociowej z papy i
przystapi¢ do rozbiorki deskowania.
- Zdemontowac obrobki blacharskie i orynnowanie
Etap V — demontaz elementéw konstrukcji wigzby dachowej przeznaczonych do wymiany
e Zdemontowac $ruby taczace elementy wigzby a nastgpnie same elementy. Nie zrzuca¢ elementow
na strop.
e rozbierac kolejno demontujac jego fragmenty.
Rozbiorki elementow konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzic¢ jednoczesnie w
kilku miejscach. Zabrania sie przebywania zarowno pod jak i na rozbieranym elemencie.

Etap VI — Rozbiorka $cian dziatowych
Sciany wewnetrzne dziatlowe (cegta ceramiczna petna i tynk z dwoch stron+ ptytkowanie) rozbieraé
warstwami o odpowiedniej wysokos$ci do poziomu posadzki.

Dopuszcza sig stosowanie innej technologii rozbiorki pod warunkiem zachowania

przepisow BHP. Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ w okresie matych opadow atmosferycznych.

Etap VIII- Rozbioérka posadzek i stropow

Uwaga. prace nalezy prowadzi¢ etapowo, kolejno wymieniajgc nosne belki stropowe na nowe, tak by

utrzymac statecznos¢ konstrukcji. Nalezy stosowac wzmocnienia i podparcia.

Nalezy zachowal stropowe belki nosne i systematycznie wymieni¢ je na nowe, dopiero po wymianie

rozpoczqc¢ prace rozbiorkowe na nizszej kondygnacji

- demontaz pokrycia posadzek

- demontaz warstw stropow z zachowaniem belek no$nych, wymiang belek nalezy prowadzi¢

systematycznie

Uwagi koncowe

- Do prowadzenia robét rozbiorkowych nalezy stosowaé wylacznie materiaty i urzgdzenia posiadajace
wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- W trakcie prowadzenia robdt rozbiorkowych nalezy zapewni¢ ciggly nadzor osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

- W trakcie robot dokonywac biezacej oceny stanu poszczegolnych elementéw i w miare potrzeb wykonac
niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji. Zabrania si¢ podczas prac rozbidrkowych
przebywania na i pod demontowanymi elementami.

- Zabrania si¢ gromadzenia gruzu na dachu i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu.

- W przypadku napotkania w trakcie rozbidrki ukrytych przylaczy lub instalacji, wyjasni¢ czy dana
instalacja lub przylacze nie jest uzytkowane i po odlgczeniu potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

- Dopuszcza si¢ stosowanie innej niz proponowana technologia rozbiorki pod warunkiem zachowania
przepisow BHP.
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- Przestrzega¢ zasad obowigzujacych przy wykonywaniu robot rozbiorkowych oraz obowigzujgcych
przepisow BHP.

- Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej, w razie
potrzeby konsultowac¢ si¢ z autorem opracowania w ramach nadzoru autorskiego.

- Dopuszcza sig¢ stosowanie innej technologii rozbiorki pod warunkiem zachowania przepisow BHP.
Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ w okresie matych opadow atmosferycznych.

9. WYMIANA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH STROPOW

Z uwagi na fakt iz budynek w czgsci jest zamieszkiwany, nie ma mozliwosci oceny catej konstrukeji

stropow. Podczas dokonanych odkrywek zauwazono spruchniate belki no$ne. Kolejnej oceny stropow

nalezy dokonac¢ po zdjeciu licowania podtog. Elementy konstrukcyjne drewniane, nalezy impregnowac

impregnatem biochronnym i ogniochronnym do stopnia niezapalne (wymagane min. RE60)

Uwaga: z uwagi na fakt iz obiekt jest zamieszkiwany prace nalezy prowadzi¢ etapowo. Zabezpieczy¢

kominy przed uszkodzeniem

Wymianie muszg ulec wszystkie uszkodzone elementy konstrukcyjne w budynku..

- Strop na gruncie( w piwnicy) wykona¢ jako zelbetowy wraz z izolacjami wg rysunkow.

Stropy po wykonaniu $cian i tynkowania wykonczy¢ wykonujgc sufity podwieszane. Przy montazu sufitow

podwieszanych nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage by nie przewierci¢ belki mocujacej tacznik.

10. ODTWORZENIE I WYKONANIE SCIAN DZIALOWYCH

Sciany w mieszkaniach podlegajacych przebudowie nalezy wykonaé zgodnie z projektem z ptyt kg na

stelazu systemowym z wypetieniem z welny skalnej- gr. $cianki 12cm, nastgpnie gipsowac i malowac.

Zamurowania w istniejacych §cianach wykona¢ z bloczkéw betonu komorkowego.

Sciany po skuciu tynkéw nalezy tynkowaé tynkiem cementowo- wapiennym naktadanym maszynowo i

malowa¢ lub ptytkowac zgodnie z projektem.

11. PRZEBUDOWA 3 LOKALI MIESZKALNYCH

W ramach przebudowy lokali mieszkalnych nalezy wykonaé:

- skucie wszystkich tynkow

- demontaz i utylizacja wszystkich elementow instalacyjnych

- wyburzenia i wykucia zgodnie z projektem

- wymiang elementéw konstrukcyjnych

- wykonanie wszystkich instalacji wraz z montazem urzadzen

- wykonanie Scianek dzialowych systemowo z ptyt k.g (ptyty zwykle, ptyty wodoodporne w laziekach i

kuchniach)

- zamurowania w istniejacych $cianach z bloczkdéw betonu komorkowego gr. 12cm i

- montaz nadprozy

- wykonanie warstw posadzek z elementami wykonczenia zgodnie z projektem

zerwanie istniejgcych posadzek

wymiana i zabezpieczenie wszystkich elementow konstrukcyjnych  farba ogniochronng bezbarwnag

impregnujagca do stopnia niezapalne, nalezy stosowaé wielofunkcyjne impregnaty do drewna

konstrukcyjnego,ktory zabezpiecza powierzchnie przed szkodliwym dziataniem ognia, owadow(takze

zabijajacy larwy owadow), grzybow 1 plesni. Impregnacja powinna podnie$¢ klas¢ odpornosci ogniowej

schodéw do minimum R60,

montaz plyt osb

wykonanie podktadu posadzkowego

plytkowanie lub ulozenie paneli wg projektu

- tynkowanie $cian tynkiem cementowo- wapiennym nakladanym maszynowo

- wykonanie gladzi gipsowej na wszystkich $cianach

- malowanie i ptytkowanie wg projektu

- wykonanie sufitow podwieszanych z ptyt k.g. na stelazu systemowym

- montaz stolarki okiennej 1 drzwiowej

- prace towarzyszace

12. KOMINY WENTYLACYJNE SYSTEMOWE

System wentylacyjny schodkowy wykonany z keramzytowych kanatowych pustakéw wentylacyjnych o

szerokosci do 25cm, o wymiarach kanatéw 12x17cm lub okragte @ 15cm. Pustaki wentylacyjne wykonane z

betonu lekkiego przeznaczone sg do budowy grawitacyjnych systemoéw wentylacyjnych, do wentylacji

pomieszczen w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w budynkach wielokondygnacyjnych, bez

koniecznosci obmurowywania. Nalezy stosowa¢ kompletny system z kratkami wentylacyjnymi bez zaluz;i.

W kanatach spalinowych montowac systemowe wktady ze stali kwasoodpornej. Na kominach montowac

czapy prefabrykowane z przygotowanym uszczelnionym miejscem pod gorny wylot kanatow spalinowych i
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montowa¢ nasady do przewodow spalinowych ze stali kwasoodpornej. Kominy w mieszkaniach i piwnicy
nalezy otynkowa¢ i malowaé. Na poddaszu i ponad dachem kominy nalezy ociepli¢ welng skalng i
tynkowa¢ tynkiem strukturalnym malowanym na biato na poddaszu, i tynkiem silikatowym bez ziarna o
granulacji 0.6mm wg projektu kolorystyki. Przy montazu kominéw konieczne jest wykonanie wzmocnien i
podstaw pqd kominy.
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13. PRZEDSCIANKI I OBUDOWY KG NA STELAZU SYSTEMOWYM- pomieszczenia 2.8,3.8,4.5,4.9
System $cianek na stelazu systemowym o podwojnym optytowaniu ptytami wodoodpornymi 12,5mm.
System kotwiony do $cian o grubosci zabudowy do 11,25cm na profilach Ci U z przewigzkami
wibroakustycznymi max co 100cm(po 4 na kazdy profil przys$cienny), profile przyscienne w narozach i nie
rzadziej niz co 60cm. W profilach nalezy wykona¢ przejScia instalacyjne. Ptyty wodoodporne montowac za
pomocg blachowkretéw. Spoiny pomiedzy plytami wykonywac z masy gipsowej z taSmg zbrojaca. przy
posadzce stosowa¢ tasme uszczelniajaca do izolacji akustycznej nida. Sciane do wysokosci 100cm malowaé
2x folig w ptynie. Wykonczy¢ nawierzchni¢ zgodnie z projektem. Nalezy wykona¢ podkonstrukcje do
montazu umywalek 1 szafek. Do montazu szafek i urzadzen nalezy stosowac koltki systemowe. Nalezy
stosowa¢ kompletny system wybranego producenta i pierwszorzednie stosowac si¢ do jego zalecen i
instrukcji.

14. REMONT KLATKI SCHODOWEJ

14.1 KLATKA SCHODOWA BUDYNKU FRONTOWEGO

Podczas prowadzenia prac nalezy zapewni¢ bezpieczne korzystanie z klatki schodowej. Prace nalezy
podzielic¢ na etapy.

- wykonanie wytazu dachowego

- skucie i wykonanie nowych tynkow

- utylizacja elementow instalacyjnych przeznaczonych do wymiany

- wykonanie prac instalacyjnych

- malowanie §cian i stropéw farbg silikatowa, malowanie do wysokosci 130cm farbg ceramiczng wg
projektu kolorystyki

- prace towarzyszace

Podwyzszenie i renowacja balustrady:

- delikatnie odcig¢ tralki i krolowki drewniane - na czas prac wykona¢ balustrade tymczasowa
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- zamontowa¢ za pomoca kotkow stolarskich element belki dolnej i podwyzszajacych krolowki

-balustrady oczys$ci¢ ze starych powlok malarskich i wierzchniej warstwy zszarzatego drewna papierem
sciernym recznie i szlifierkg oscylacyjna, oczysci¢ powierzchni¢ z pytow

- dokona¢ uzupetnien uszkodzonych lub wybrakowanych elementow w tym tralek

- Zaszpachlowa¢ wszelkie defekty powierzchni drewnianej, i taczenia z nowymi elementami, oczyscic,
odttusci¢ 1 odpyli¢ podtoze- wszystkie elementy drewniane impregnowacé lakierem do ogniochronnego i
dekoracyjnego malowania drewna stosowanych wewnatrz pomieszczen mieszkalnych i uzytecznosci
publicznej, bezbarwny zabezpieczajacy do stopnia trudno- zapalne, stopien polysku: satyna.

- spodniej powierzchni krolowek przygotowaé otwory do montazu stalowej podstawy do montazu stupkow
drewnianych

Stopnice, podstopnice i listwy cokotowe:

Podczas prowadzenia prac nalezy zapewni¢ bezpieczne korzystanie z klatki schodowe;j.

Nalezy zdemontowac¢ stopnice i listwy cokotowe- prace nalezy wykonywac etapowo na poszczego6lnych
biegach.

Po zdemonotowaniu stopnic i listew cokotowych, nalezy najlepiej zachowane przekaza¢ zaktadowi
rzemieslniczemu do $cistego odtworzenia po pobraniu wymiaréw z natury.

Nalezy oceni¢ stan techniczny konstrukcji schodow, oczysci¢, uzupeli¢ lub wzmocni¢ elementy
konstrukcyjne. Wszystkie elementy drewniane malowa¢ farbg ogniochronng bezbarwng impregnujaca do
stopnia niezapalne, nalezy stosowa¢ wielofunkcyjne impregnaty do drewna konstrukcyjnego,ktory
zabezpiecza powierzchnie przed szkodliwym dziataniem ognia, owadow(takze zabijajacy larwy owadow),
grzyboéw 1 plesni. Impregnacja powinna podnie$¢ klas¢ odpornosci ogniowej schodéw do minimum R60,
zaleca si¢ stosowanie preparatu podwyzszajacego odpornos¢ ogniowa do R120.

Odtworzone stopnice 1 listwy cokotowe nalezy impregnowa¢ impregnatem ogniochronnym-
wodorozcienczalna, przezroczysta powloka peczniejgca, niezawierajgca rozpuszczalnika, stuzgca do
ochrony przeciwpozarowej konstrukcji drewnianych a nast¢pnie nalezy nalozy¢ warstwe wierzchnig-
bezbarwny impregnat nawierzchniowy zwickszajaca odpornos¢ na wilgo¢ i poprawiajaca charakterystyke
mechaniczng wlgczajac odpornos¢ na Scieranie.

Stopnice i listwy cokotowe nalezy odtworzy¢ z drewna dgbowego. Odtwarza¢ $cisle odwzorowujac
profilowanie. Stopnice nalezy wykona¢ zachowujac okolo 3mm szczeling dylatacja od $cian. Szczeliny
ukry¢ montujac listwy cokotowe. Impregnacja musi zachowywa¢ naturalny wyglad drewna.

7, powierzchni podstopnic skué¢ tynkowanie wyrownac¢. Powierzchni¢ policzkoéw wyréwna¢ usungé
odspojone fragmenty. Powierzchnie szlifowaé usuwajgc odspojone fragmenty, nastepnie starannie odpylic.
Przed aplikacjg zywicy akrylowej, powierzchnia powinna by¢ czysta i sucha, odtluszczona i stabilna.
Zabezpieczy¢ narozniki metalowymi profilami do tynkow- gorna krawedz schodow profil szerokosci Scm,
krawedZ boczng zabezpieczy¢ naroznikami aluminiowymi. Listwy osadzi¢ za pomocg masy naprawcze;j.
Wyréwnacé catg powierzchni¢ podstopnic i policzkéw cementowg masa wygtadzajaca- powierzchni¢ nalezy
wykona¢ przy zachowaniu nalezytej starannos$ci, powierzchnia powinna by¢ gladka i estetyczna. Masa
umozliwia wygladzenie nierdwnosci 1 uzyskanie powierzchni o duzej odpornosci mechanicznej. Masg
naktada¢ cienkowarstwowo na zagruntowane podtoze za pomocg gtadkiej kielni lub odpowiedniej rakli. Po
catkowitym wyschnieciu mas¢ nalezy szlifowaé. Nastepnie wykona¢ gruntowanie za pomocg podkladu
stanowigcego element systemu posadzkowego. Produkt aplikowac przy uzyciu watka. Wszystkie widoczne
ubytki nalezy wypeié¢ stosujac epoksydowa mas¢ szpachlows. Przed rozpoczeciem wypehniania nalezy
oznaczy¢ pisakiem wszystkie nierownosci. Kolejnym etapem prac jest aplikacja nawierzchni epoksydowej-
bezrozpuszczalnikowa zywica charakteryzujagca si¢ wysokga odpornoscia chemiczng i mechaniczng.
Aplikowac w trzech cienko naktadanych warstwach, za pomoca watka. Wybierajac produkt nalezy zwrécié
uwage by byt przeznaczony do stosowania na elementach pionowych. Natozy¢ warstwe¢ nawierzchni
poliuretanowej- dwie warstwy lakieru poliurctanowego w kolorze podanym w projekcie kolorystyki.
Warstwa nawierzchniowa podnosi odporno$¢ na promienie UV i odporno$¢ mechaniczng. Nalezy uzy¢
powloki o wykonczeniu matowym, za pomocg pgdzla lub watka, dbajac by nie powstaty smugi.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé etapowo z uwagi na krotka przydatno$¢ produktu po wymieszaniu.
Nalezy stosowa¢ kompletne systemy wybranego producenta wg jego zalecen i instrukcji. Nalezy
zabezpieczy¢ powierzchnie tak by nie bylo mozliwe narazenie na uszkodzenia mechaniczne podczas
schniecia.

Stropy pod biegami schodowymi i spocznikami nalezy tynkowac tynkiem IV kategorii i malowaé farbg
akrylowa w kolorze biatym.

Po zamontowaniu stopnic drewnianych, szczeling nalezy wypelic¢ akrylem szpachlowym w kolorze
podstopnic i policzkéw. Montowaé listwy cokotowe. Po wykonaniu posadzek na spocznikach i w
korytarzach montowa¢ odnowione i podwyzszone balustrady.
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Posadzki
Zdemontowac¢ deski i pcv na spocznikach i korytarzach. Prace nalezy wykonywacé etapowo, tak by umozli-
wi¢ bezpieczne korzystanie z klatki schodowe;.
Po zdemontowaniu desek nalezy podda¢ ocenie stan konstrukcji. W razie koniecznosci nalezy dokonaé
koniecznych wymian lub wzmocnien. Po oczyszczeniu, belki stalowe nalezy malowaé zestawem farb
peczniejacych podnoszac tym samym odporno$¢ konstrukcji do minimum R60, zaleca si¢ stosowanie
preparatdw podnoszacych odpornos¢ ogniowa do R120. Zamontowaé stalowe podstawy pod shupki
drewniane montowane do stropu za pomocag kotew chemicznych do podzniejszego montazu balustrad
drewnianych (krolowek)- podstawa PPS/PPB ukryta z poziomag blachg gorng i regulacja. Blacha gorna
przykrgcana za pomocg czterech $rub do drewna, blacha dolna przykrgcana za pomocg czterech kotew
chemicznych . Za pomoca $ruby regulacyjnej $ciagna¢ stupek jak najblizej posadzki. Wykona¢ podktad
posadzkowy. Wykona¢ ptytkowanie z plytek gresowych o max. wymiarze 20x20cm wg projektu
kolorystyki- dopuszcza si¢ wykonanie z plytek gresowych R11 o rozmiarze, strukturze i kolorze zblizonej
do trawertynu. Plytki ukladaé tak by zlicowaé ich powierzchni¢ z powierzchnig stopnic drewnianych.
Wykona¢ cokoty na Scianach o wysokos$ci listew drewnianych. Stosowac fugi epoksydowe. Wykonywac
fugi szeroko$ci max.3mm. Ewentualng szczeling taczacg krolowke z plytkami, cokoly z podstopnicg oraz
szczeling pomigdzy stopnicg drewniang a plytkami wypeti¢ elastycznym kitem uszczelniajacym na bazie
poliuretanu (jednosktadnikowy, elastyczny, poliuretanowy materiat uszczelniajacy) o wysokiej odpornosci
mechanicznej, chemicznej i dobrej przyczepnosci w kolorze ptytek.

14.2 KLATKA SCHODOWA W OFICYNIE
Podczas prowadzenia prac nalezy zapewni¢ bezpieczne korzystanie z klatki schodowej. Prace nalezy
podzieli¢ na etapy.

- wykonanie wytazu dachowego

- skucie tynkow

- utylizacja elementdéw instalacyjnych przeznaczonych do wymiany

- wykonanie prac instalacyjnych

- wykonanie nowych tynkoéw na $cianach i stropach

- malowanie §cian i stropéw farbg silikatowa, malowanie do wysokosci 130cm farbg ceramiczng wg
projektu kolorystyki

- zabezpieczenie ogniochronne stalowej konstrukcji schodow- malowac zestawem farb peczniejacych
podnoszgc tym samym odporno$¢ konstrukcji do minimum R60, zaleca si¢ stosowanie preparatow
podnoszacych odpornos¢ ogniowg do R120 w kolorze czarnym

- po zdemontowaniu stopnic i cokotéw drewnianych wykona¢ piaskowanie catej konstrukcji stalowej
schodow, oczysci¢ powierzchni¢ ze wszystkich nawarstwien farb

- wykonanie podktadu posadzkowego

- licowanie ptytkami stopnicowymi stopnie, cokoly i podstopnice (na stalowej konstrukcji schodow)
gresowymi- imitacja kamienia, kolor jasnoszary, w pasie przed i za biegiem schodowych pas w kolorze
ciemnoszarym (kitowa¢ potaczenia z konstrukcjg kitem w kolorze ptytek)

- malowa¢ konstrukcj¢ metalowa schodow proszkowo w kolorze RAL 7037

- wykona¢ posadzki na spocznikach i korytarzach

Wykona¢ podktad posadzkowy. Wykonaé ptytkowanie z ptytek gresowych wg projektu kolorystyki. Phytki
uktadaé tak by zlicowa¢ ich powierzchni¢ z powierzchnig stopnic. Wykona¢ cokoly na $cianach do
wysokosci do 10cm. Stosowac fugi epoksydowe. Wykonywac fugi szerokosci max.3mm.

- zdemontowac istniejaca balustrade stalowg i drewniang i montowaé balustradg¢ ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo w kolorze czarnym h=110cm w miejsce istniejacej
Mocowanie wykona¢ na srubach do policzka schodow(do stalowej konstrukcji schodéw)- montaz boczny.
W miejscu montazu natozy¢ rozete kwadratowg maskujagca mocowanie. Rame i stupki balustrady wykona-
nac¢ z profilu 40x40 mm. Wypetnienie wykonac¢ jako- pionowe profile 40x10 mm wspawane w rame- roz-
staw osiowy, nie wigcej niz co 10cm. Na wierzch ram za pomoca dystanséw wykonanych z profilu 40x10
mm przymocowac pochwyt. Porecz wykonaé z rury o srednicy 50 mm. Calg balustrade odpowiednio dopa-
sowac do linii schodow.

- prace towarzyszace

- w obu klatkach montowac¢ skrzynke na listy:

skrzynka na listy pocztowa lokatorska, 8 wrzutowa ze stali nierdzewnej. Skrzynka na listy spetniajgca norm¢ PN-
EN 13724.

Skrzynka przelotowa lokatorska o ilo§ci wrzutow odpowiadajace iloéci mieszkan

e Wyposazona po 2 klucze w komplecie dla kazdych drzwiczek.
e Okienka na wizytowke do oznaczenia wilasciciela skrytki.
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e Wrzut na listy 320x30 mm na format korespondencji C4 i A4.
Balustrada
14. WYKONCZENIE POSADZEK
Wykona¢ warstwy stropu i posadzek wg projektu.
Wylewki cementowe zbrojone widknami polipropylenowymi naktadane maszynowo.
Wylewki samopoziomujgce.
Pgl- ptytki gresowe, jasno szare imitacja kamienia o wymiarach 30x30. W lazienkach wykona¢ izolacj¢ z
folii w ptynie- wymalowanie 2x. Fuga epoksydowa w kolorze ptytek szer. 3mm. Klasa antyposlizgowosci
R9. Wykoniczenie mat.
Pp3- panele podlogowe drewnopodobne, klasa §cieralnosci AC4 kolor dab. Laczone na pidro- wpust.
Pw4- wodoodporne panele winylowe drewnopodobne, grubos¢ 5mm, homogeniczne, warstwa uzytkowa
0,55mm, taczone na tzw. "click"
Pg5- plytki gresowe stopnicowe wg projektu kolorystyki, na schodach. Na stopniach frez antyposlizgowy.
Fuga epoksydowa w kolorze plytek szer. 3mm. Klasa antyposlizgowosci R9.Wykonczenie mat.
Pg6- plytki gresowe o wymiarze max. 20x20cm, wg projektu kolorystyki o wymiarach 30x30. Fuga
epoksydowa w kolorze ptytek szer. 3mm. Klasa antyposlizgowosci R9.Wykonczenie mat.
Pi7- wylewka samopoziomujgca impregnowana impregnatem do betonu
Uwaga: na tqczeniach dwoch roznych materiatow na posadzkach montowac¢ aluminiowe listwy podiogowe
w kolorze posadzki
15. WYKONCZENIE SCIAN
Sciany nalezy murowaé z pustakoéw ceramicznych gr. 25cm. Sciany dziatowe murowaé z pustakéw z betonu
komoérkowego gr. 12cm.
Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych na S$cianach wykona¢ tynki cementowo wapienne
jednowarstwowe naktadane maszynowo- fabrycznie przygotowana, paroprzepuszczalna, sucha mieszanka
tynkarska. Na wszystkich narozach wypuktych montowaé narozniki pcv.
Sal- $ciana otynkowana z wykonana gladzig gipsowa zatarta na gtadko. Sciane nalezy impregnowaé 2x.
Malowac¢ farbg akrylowa w kolorze biatym.
Ss2- $ciana otynkowana z wykonana gladzia gipsowa zatarta na gladko. Sciane nalezy impregnowaé 2x.
Malowac¢ farbg satynowa (do pomieszczen wilgotnych)w kolorze biatym.
Sg3- plytkowanie ptytkami gresowymi na calg wysoko$¢ pomieszczenia. Plytki o wymiarach
30x30cm,plytki o nasigkliwosci ponizej 3%, z 3mm fugg epoksydowa w kolorze ptytek. Ptytki w kolorze
jasno szarym- imitacja kamienia- identyczne jak na posadzce.
Sg4- ptytkowanie ptytkami gresowymi w pasie miedzyblatowym w kuchni od wysokosci 80cm do
wysokosci 160cm na catej dlugosci $cian przy oznaczonym blacie roboczym. Plytki o wymiarach
30x30cm,ptytki o nasigkliwosci ponizej 3%, z 3mm fugg epoksydowa w kolorze ptytek. Ptytki w kolorze
jasno szarym- imitacja kamienia.
Sc5- malowanie do wysoko$ci 130cm farbg ceramiczng wg projektu kolorystyki
Sa6- malowanie powyzej wysoko$ci 130cm farbg akrylowa wg projektu kolorystyki
St7- tynk strukturalny na siatce
UWAGA! W przypadku zastosowania piytek polerowanych po polozeniu (a przed zafugowaniem) konieczne
jest zaimpregnowanie powierzchni srodkami chemii budowlanej dostepnymi na rynku, w celu zamkniecia
mikroporow powodujgcych ryzyko plamienia.
16 WYKONCZENIE SUFITOW
Og1- sufit podwieszany systemowy z ptyt kartonowo- gipsowych wodoodpornych na stelazu systemowym,
gipsowanie, , malowanie farbg satynowa w kolorze biatym
sufity nalezy wykonywaé w sposob szczegdlnie staranny zwracajgc szczegolng uwage na dokladnosé i
estetyke wykonania, stosujgc wykonczenia zalecane przez wybranego producenta.
Om2- tynkowanie, wykonanie gtadzi gipsowej, malowanie farba akrylowa w kolorze biatym.

ST 15

14. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

PARTER
NR WYKONCZENIE WYKONCZENIE WYKONCZENIE
POM. |PRZEZNACZENIE POW. [m?] SCIAN POSADZEK SUFITOW

Spoczniki Sg6,
schody drewnia-
1,1 Klatka schodowa 12,95 Sc5, Sa6 ne Om?2
12 Schowek 6,16 Sc5, Sa6 Sg6 Ogl
RAZEM OGOLNODOSTEPNA 19.11
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M2
1,3 Kuchnia 14,52 Sg4 Pgl Ogl
1,4 Schowek 3,49 Sal Pgl Ogl
1,5 Lazienka 4,48 Sg3 Pgl Ogl
1,6 Korytarz 2,34 Sal Pgl Ogl
17 | Pokdj 28,11 Sal Pp3 0Ogl
RAZEM M2 52.94
1,8 |Holl 8.8 Sg6 Ogl
RAZEM OGOLNODOSTEPNA 8.8
L2
1,9 Magazyn 27,98 Sal Pgl Ogl
1,10 | Magazyn 16,77 Sal Pgl Ogl
RAZEM L2 44.75
L1
1,11 | Pokdj 17,11 Sal Pp3 0Ogl
1,12 | Pokdj 27,92 Sal Pp3 0Ogl
1,13 | Schowek 2,66 Sal Pgl Ogl
1,14 |Holl 10,94 Sal Pgl 0Ogl
1,15 | Pokoj 14,66 Sal Pp3 Ogl
1,16 |Korytarz 22,25 Sal Pgl Ogl
1,17 | Pokdj 18,44 Sal Pp3 0Ogl
1,18 | Kuchnia 4,41 Sg4 Pgl Ogl
1,19 | Korytarz 3,24 Sal Pgl Ogl
1,20 | Lazienka 4,08 Sg3 Pgl Ogl
121 | Pokdj 11,89 Sal Pgl 0Ogl
RAZEM L1 137.60
L3
1,22 Pokoj 16,19 Sal Pgl Ogl
RAZEM L 3 16,19
L4
123 | Pokdj 21,66 Sal Pgl 0Ogl
1,24 Pokoj 18,42 Sal Pgl Ogl
RAZEM L 4 40.08
1,25 Schowek 1 Sg6
Sg5- schody,Sg6-
spoczniki i kory-
1,26 | Klatka schodowa 12,33 Sc5+Sa6 atrze Om?2
1,27 | Schowek 0,75 Sgb6
RAZEM OGOLNODOSTEPNA
M9
1,28 | Lazienka 1,5 Sal Pgl Ogl
1,29 | Korytarz 3 Sal Pgl Ogl
1,30 | Kuchnia 10,73 Sg4 Pgl Ogl
1,31 | Pokoj 20,74 Sal Pp3 Ogl
1,32 | Pokoj 18,9 Sal Pp3 Ogl
RAZEM M9 54.87
RAZEM 388,42
1 PIETRO
NR.P POWIERZCH-
OM. PRZEZNACZENIE NIA [m?]
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Spoczniki Sg6,
schody drewnia-
2,1 Klatka schodowa 19,98 Sc5, Sa6 ne Om2
RAZEM OGOLNODOSTEPNA 19.98
M3
2,2 Schowek 5,29 Sal Pp3 Ogl
2,3 Balkon 3,15 - - -
24 | Pokéj 14,82 Sal Pp3 Ogl
2,5 Lazienka 4,8 Sg3 Pgl Ogl
2,6 Korytarz 5,25 Sal Pp3 Ogl
2,7 Pokoj z aneksem kuch. 27,72 | Sal+Ss2, Sg4 Pw4 Ogl
2,8 | Holl 5,92 Sal Pgl Ogl
2,9 Wiatrotap 2,65 Sal Pgl Ogl
2,10 | Pokdj 29,45 Sal Pp3 Ogl
2,11 Balkon 3,66 - - -
RAZEM M3 102.71
M4 A- projektowane
2,12 | Pokéj 18,15 Sal Pp3 Ogl
2,13 | Pokdj+aneks kuchenny 38.44| Sal+Ss2, Sg4 Pw4 Ogl
2,14 | Pokéj 28.95 Sal Pp3 Ogl
2,15 Balkon 3,66 - - -
2,16 | garderoba 3.04 Sal Pp3 Ogl
2,17 |tazienka 18.05 Sg3 Pgl Ogl
RAZEMMA4 A 106.63+balkon
2,18 |holl 4,30 Sc5+8a6 Pgl Ogl
RAZEM OGOLNODOSTEPNA 4.30
M4 B- projektowane
2,19 | Holl 10.40 Sal Pgl Ogl
2,20 | poksj 9.4 Sal Pp3 Ogl
2,21 Balkon 3,25 - - -
2,22  |tazienka 5,3 Sg3 Pgl Ogl
2,23 | garderoba/spizarnia 3.47 Pgl Ogl
2,24 | Pokdj+aneks kuchenny 19.27| Sal+Ss2, Sg4 Pw4 Ogl
2,25 | poksj 15.41 Sal Pp3 Ogl
2,26 | Pokdj 12,22 Sal Pp3 Ogl
RAZEM M4 B 75.47+balkon
M11
2,30 | Pokdj 19,62 Sal Pp3 Ogl
2,31 | Pokéj 22,15 Sal Pp3 Ogl
2,32 | Kuchnia 7,8 Sg4 Pgl Ogl
2,33 | Holl 2,33 Sal Pgl Ogl
2,34 |Lazienka 2,97 Sg3 Pgl Ogl
RAZEM M11 54.87
Sg5- schody,Sg6-
spoczniki i kory-
2,35 | Klatka schodowa 13,32 Sc5+Sa6 atrze Om?2
2,36 Schowek 0,75 Sc5+Sa6 Sg6 Ogl
2,37 Schowek 0,75 Sc5+Sa6 Sg6 Ogl
RAZEM OGOLNODOSTEPNA 14.82
M10
2,38 | Holl 5.2 Sal Pgl Ogl
2,39 | Lazienka 2,63 Sg3 Pgl Ogl
2,40 | Kuchnia 7,41 Sg4 Pgl Ogl
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2,41 Pokoj 20,87 Sal Pp3 Ogl
2,42 | Pokoj 19,93 Sal Pp3 Ogl

RAZEM M10 56.04
| RAZEM 445,6
2 PIETRO
NR.P POWIERZCH-
OM. |PRZEZNACZENIE NIA [m?]
Spoczniki Sg6,
schody drewnia-
3,1 Klatka schodowa 20,18 Sc5, Sa6 ne Om2
RAZEM OGOLNODOSTEPNA 20.18
M5
3,2 Schowek 1,8 Sal Pgl Ogl
3,3 Spizarnia 4,13 Sal Pgl Ogl
3,4 Balkon 3,15 - - -
3,5 Kuchnia 16,23 Sg4 Pgl Ogl
3,6 Lazienka 5,23 Sg3 Pgl Ogl
3,7 Pokoj 7,7 Sal Pp3 Ogl
3.8 Pokoj 16,12 Sal Pp3 Ogl
3,9 Holl 16,51 Sal Pgl Ogl
3,10 | Wiatrotap 2,94 Sal Pgl Ogl
3,11 Pokoj 31,6 Sal Pp3 Ogl
3,12 | Balkon 3,66 - - -
RAZEM 109.07
3,13 | holl 3.13 Sc5+Sa6 Pgl Ogl
RAZEM OGOLNODOSTEPNA 3.13
M6 A-projektowane
3,14 | Pokoj+ aneks kuchenny 38,44 | Sal+Ss2, Sg4 Pw4 Ogl
3,15 | pokdj 18.1 Sal Pp3 Ogl
3,16 | Pokdj 30,48 Sal Pp3 Ogl
3,17 | balkon 3.66 - - -
3,18 | garderoba 2.76 Sal Pp3 Ogl
3,19 |lazienka 6.9 Sg3 Pgl Ogl
RAZEM 97.04+balkon
M6 B-projektowane
3,20 | holl 15.4 Sal Pgl Ogl
3,21 pokdj 10.3 Sal Pp3 Ogl
3,22 | balkon 3.25 - - -
3,23 |lazienka 5.2 Sg3 Pgl Ogl
3,24 spizarnia/garderoba 3.9 Sal Pgl Ogl
3,25 pokdj+aneks 32.27| Sal+Ss2, Sg4 Pw4 Ogl
3,26 | Pokdj 16.63 Sal Pp3 Ogl
3,27 | pokoéj 14.35 Sal Pp3 Ogl
RAZEM 89.05+balkon
M 13
3,29 | Pokdj 20,16 Sal Pp3 Ogl
3,30 | Pokdj 23,55 Sal Pp3 Ogl
3,31 | Kuchnia 8,67 Sg4 Pgl Ogl
3,32 | Holl 5,71 Sal Pgl Ogl
3,33 |Lazienka 2,29 Sg3 Pgl Ogl
RAZEM 60.38
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Sg5- schody,Sg6-
spoczniki i kory-
3,34 | Klatka schodowa 13,26 Sc5+Sa6 atrze Om?2
3,35 | Schowek 0,75 Sc5+Sa6 Sg6 Ogl
3,36 | Schowek 0,75 Sc5+Sa6 Sg6 Ogl
RAZEM OGOLNODOSTEPNA 14.76
M12
3,37 |Holl 5,78 Sal Pgl Ogl
3,38 |Lazienka 2,52 Sg3 Pgl Ogl
3,39 | Kuchnia 8,24 Sg4 Pgl Ogl
3,40 | Pokdj 22,01 Sal Pp3 Ogl
3,41 Pokoj 20,22 Sal Pp3 Ogl
RAZEM 58.77
| RAZEM 471,72
3 PIETRO
NR.P POWIERZCH-
OM. PRZEZNACZENIE NIA [m?]
Spoczniki Sg6,
schody drewnia-
4,1 Klatka schodowa 20,6 Sc5, Sa6 ne Om2
RAZEM OGOLNODOSTEPNA 20.6
M7
4,2 Schowek 5,2 Sal Pgl Ogl
43 Balkon 3,15 - - -
44  |Kuchnia 15,71 Sg4 Pgl Ogl
4,5 Lazienka 4,55 Sg3 Pgl Ogl
4,6 | Pokéj 24,15 Sal Pp3 Ogl
4,7 Holl 16,95 Sal Pgl Ogl
48 | Pokéj 29,61 Sal Pp3 Ogl
49 Balkon 3,66 - - -
4,10 | Pokoj 18,45 Sal Pp3 Ogl
RAZEM M7 121.43
4.11 | holl 4.56 Sc5+Sa6 Pgl Ogl
RAZEM OGOLNODOSTEPNA 4.56
MS8 A-projektowane
4,12 | Pokéj 37,51 Sal Pp3 Ogl
4,13 | pokoj 31.75 Sal Pp3 Ogl
4,14 Balkon 3,66 - - -
4,15 | garderoba 3.33 Sal Pp3 Ogl
4,16 |*tazienka 6.8 Sg3 Pgl Ogl
RAZEM MS A 79.39+balkon
M8 B-projektowane
4,17 | holl + garderoba 11.07 Sal Pgl Ogl
4,18 | pokéi 14.4 Sal Pp3 Ogl
4,19 balkon 3.25 - - -
4,20 |tazienka 4.7 Sg3 Pgl Ogl
4,21 | Pokdj +aneks kuchenny 32.2| Sal+Ss2, Sg4 Pw4 Ogl
422 | Pokéj 16.47 Sal Pp3 Ogl
423 | Pokoj 15.19 Sal Pp3 Ogl
RAZEM M8 B 94.03+balkon
M 15
425 | Pokoj 20,43 Sal Pp3 Ogl
426 | Pokoj 23,78 Sal Pp3 Ogl
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4,27 | Kuchnia 7,1 Sg4 Pgl Ogl
4,28 Holl 5,74 Sal Pgl Ogl
4,29 |Lazienka 3,46 Sg3 Pgl Ogl

RAZEM M15 60.51
Sg5- schody,Sg6-
spoczniki i kory-
4,30 |Klatka schodowa 13,12 Sc5+Sa6 atrze Om?2
431 Schowek 0,75 Sc5+Sa6 Sg6 Ogl
4,32 Schowek 0,75 Sc5+Sa6 Sg6 Ogl
RAZEM OGOLN ODOSTEPNA 14.62
M14
433 |Holl 5.4 Sal Pgl Ogl
4,34 | Kuchnia 8.61 Sg4 Pgl Ogl
4.34.1 |tazienka 3.05 Sg4 Pgl Ogl
435 | Pokoj 21,93 Sal Pp3 Ogl
436 | Pokdj 20,51 Sal Pp3 Ogl
RAZEM M14 59.5
| RAZEM 467,92

PODDASZE

NR.P POWIERZCH-
OM. PRZEZNACZENIE NIA [m?]
Spoczniki Sg6,

schody drewnia-
5,1 Klatka schodowa 21,16 Sc5, Sa6 ne Om?2
52 Poddasze 234,18 St7 Pi7 Ogl
5,3 Poddasze 35,83 St7 Pi7 Ogl
54 Poddasze 50,27 St7 Pi7 Ogl
5,5 Poddasze 14,15 St7 Pi7 Ogl
5,6 Korytarz 5,06 St7 Pi7 Ogl

Sg5- schody,Sg6-

spoczniki i kory-
5,7 Klatka schodowa 13,6 Sc5+Sa6 atrze Om?2
5,8 Schowek 0,83 Sc5+Sa6 Sg6 Ogl
5,9 Poddasze 65,9 St7 Pi7 Ogl

RAZEM 440,98

15. IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

UWAGA!

IZOLACJE PIONOWA NALEZY WYKONAC WG RYSUNKU.

- Odkopanie $cian fundamentowych do poziomu tawy

- Odwodnienie wykopu

- Oczyszczenie $cian i faw fundamentowych

- Uzupehienie ubytkéw w podtozu pod izolacje¢ pionowa

- Sklejenie rys 1 peknigé

Opis techniczny wykonania izolacji pionowej
Wykopy nalezy wykona¢ w sposob bezpieczny wykonujac je odcinkowo o szerokosci 1m z pozostawieniem

odstepow 4m, prace wykonywa¢ w kolejnosci wg rysunku

kolejne wykopy wykonywaé po zasypaniu

poprzednich i zageszczeniu gruntu do stanu pierwotnego przed wykonaniem wykopu. Wykonanie na
obrzutce cementowej hydroizolacji. Wykonanie izolacji z polimerowo kauczukowej 2* 2mm. Obtozenie

muru styrodurem i folig kubetkowa 15¢m nad poziom terenu oraz montaz listwy zakanczajace;j.

Prace ujete w opracowaniu nalezy zleci¢ doswiadczonej i wykwalifikowanej firmie.
Przebieg prac musi przebiega¢ zgodnie z opisem i rysunkiem
- Obsypanie $cian piaskiem oraz zaggszczenie go mechanicznie wraz z wykonaniem podbudowy pod

chodnik.

- Odtworzenie chodnikoéw z zabezpieczonego wczesniej kostki betonowej oraz naprawa powstalych
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uszkodzen
- Wykonanie nawierzchni (przejazd i tyt budynku) zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

16 REMONT ELEWACII
Uwaga:
Prace prowadzone od strony dzialek sgsiednich nalezy wykonywac przy zachowaniu szczegdlnej
starannosci, tak by ograniczy¢ ucigzliwo$¢ dla wiascicieli sgsiednich dzialek umozliwiajac tez przy tym
swobodne korzystanie wilascicieli 1 uzytkownikow z terenu. Zabrania si¢ gromadzenie materiatow
budowlanych i1 rozbiorkowych na dziatkach sasiednich. Przy prowadzeniu prac nalezy stosowac
zabezpieczenia uniemozliwiajgce upadek elementow z wysokosci i zabezpieczajace przed przypadkowym
uszkodzeniem wszystkich budynkéw sasiednich. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ prowadzenia prac na
elewacjach przy pomocy zwyzek, podnosnikow przegubowych i podno$niéw nozycowych.
Uwaga:
Przed rozpoczeciem prac nalezy zabezpieczy¢ elewacje budynkow sgsiadujgcych i stolarke okienng i
drzwiowg.

e skucie tynkoéw na elewacji -100%, za wyjatkiem tynkéw ryflowanych na elewacji frontowej

e naprawa spgkan wg projektu konstrukcji,
16.1 Naprawa muru ceglanego- $ciany zewnetrzne wzdluz rur spustowych i cokolu elewacji
poludniowo- zachodniej
Nalezy sku¢ wszystkie tynki- z wyjatkiem tynkoéw ryflowanych. Po skuciu tynkéw nalezy dokonaé napraw
wszystkich zauwazonych spgkan.
W ramach naprawy elementow konstrukcyjnych przewidziano usunigcie uszkodzonych, spekanych cegiet
oraz luznych spoin muru; wypehienie spgkan i1 zarysowan S$cian ceglanych w budynku, filarkow
miedzyokiennych, przemurowania fragmentow S$cian, zszycie zarysowan struktury murowej zbrojeniem
oraz wypelnienie szczelin zaprawg naprawcza.
Zarysowania w budynku podzielono na dwa rodzaje
- zarysowania wymagajgce wypelnienia zaprawg naprawczg bez koniecznosci wprowadzania dodatkowego
zbrojenia zszywajgcego zarysowanie
- zarysowania wymagajace wypelienia zaprawg naprawcza i dodatkowo dozbrojenia zarysowania ze
wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania niepozadanych sit rozciagajacych powstalych w istniejgcym
zarysowaniu elementu mur ceglanego, rozwarstwienia spoiny.
Dla elewacji budynku nalezy przed przystapieniem do zszycia usuna¢ spekanie cegly, po wykonaniu
zabiegdbw wzmacniajgcych, wgtebnych, penetrujacych dla muru nalezy wykonaé przemurowanie na
elewacji.
Zabezpieczenie zarysowania $ciany bez koniecznosci zbrojenia - szeroko$¢ rys <1.0 cm
Technologia wykonania wzmocnienia
-Przygotowanie rysy. Oczyszczenie rysy przy pomocy niezaolejonego powietrza i wody pod wysokim
cisnieniem.
-Odtluszczenie rysy oraz muru w bezposrednim jej sasiedztwie. Usuniecie ubytkow, okruchow
niezwigzanych spoin,cegiet w peknigciu.
- Zwilzenie powierzchni suchej rysy woda
- Zasklepienie rysy w celu zagwarantowania wlasciwej penetracji oraz wypehienia spgkania materiatem
iniekcyjnym. Uszczelnienie nalezy wykona¢ na calej dlugosci spekania materialem uszczelniajacym na
bazie
poliuretanu lub materiatem mineralnym w zalezno$ci od technologii firmy wykonujacej iniekcjg rys.
- Zamontowanie pakerow po dtugosci zarysowania. Pakery nawiercamy pod katem ok 45 stopni tak aby
mozliwie najgtebiej wnikngé w zarysowany element.
- Przygotowanie materiatu iniekcyjnego do wttaczania wg wytycznych dostawcy preparatu
Tloczenie pompa iniekcyjng zawiesiny do pakera nrl do momentu wyplyni¢cia materiatu w otworze nr2
- Wypehienie reszty otworéw analogicznie jak w poprzednim punkcie od dotu do gory rysy. Iniekcj¢ nalezy
prowadzi¢ przy mozliwie najnizszym ci$nieniu roboczym gwarantujagcym skuteczno$¢ prowadzonej
operacji.
- Ewentualne nieprzewidziane wczesniej przecieki nalezy uszczelniaé zaprawg szybkowiazaca
- Po wykonaniu iniekcji we wszystkich otworach na catej dlugosci zarysowania nalezy usuna¢ pakery a
pozostate otwory uzupehi¢ zaprawg szybkowigzaca wg technologii producenta.
- Po zakonczeniu uszczelnienia usunaé i oczys$ci¢ wzmocniony element.
Przed przystgpieniem do usuwania zarysowan od strony wewngtrznej dla Scian pokrytych warstwami
wykonczeniowymi oraz tynkiem przed przystapieniem do prac naprawczych muru ceglanego nalezy usungé
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warstwy na szerokosci zarysowania do litego muru ceglanego. Po wykonaniu prac naprawczych dla
konstrukcji murowej nalezy odtworzy¢ warstwy wykonczeniowe §ciany na wzmocnieniu z siatki stalowej w
rejonie zarysowania.

Zabezpieczenie zarysowania Sciany z dodatkowym wprowadzeniem zbrojenia w otwor po wykonaniu
iniekcji. Rysy rozwojowe mogace postgpowac¢ w okresie uzytkowania budynku, miejsca gdzie moga
wystapi¢ sity rozciggajace, szerokos¢ rys >1.0cm

Technologia wykonania wzmocnienia

o Przygotowanie rysy. Oczyszczenie rysy przy pomocy niezaolejonego powietrza i wody pod wysokim
cisnieniem.

Odtluszczenie rysy oraz muru w bezposrednim jej sasiedztwie. Usunigcie ubytkow, okruchow
niezwigzanych spoin,cegiet w peknigciu.

0 Zwilzenie powierzchni suchej rysy woda

o Zasklepienie rysy w celu zagwarantowania wlasciwej penetracji oraz wypetnienia spekania materiatem
iniekcyjnym. Uszczelnienie nalezy wykona¢ na catej dlugosci spekania materialem uszczelniajacym na
bazie

poliuretanu lub materiatem mineralnym w zaleznos$ci od technologii firmy wykonujacej iniekcje rys.

0 Zamontowanie pakerow po dtugosci zarysowania.

o Przygotowanie pr¢tow zbrojenia wzmocnienia prety fi 6 ocynkowanych stal S235JR . Dlugo$é pretow
dostosowac do dtugosci nawierconych otworow w $cianie dla wprowadzenia materialu wigzacego

o Przygotowanie materiatu iniekcyjnego do wttaczania wg wytycznych dostawcy preparatu

o Ttoczenie pompg iniekcyjng zawiesiny do pakera nrl do momentu wyptynigcia materiatu w otworze nr2

o Wprowadzenie preta w otwor przed zwigzaniem preparatu

o Wypelnienie reszty otworow analogicznie jak w poprzednim punkcie od dotu do gory rysy. Iniekcje
nalezy

prowadzi¢ przy mozliwie najnizszym cisnieniu roboczym gwarantujagcym skuteczno$¢ prowadzonej
operacji.

o Wprowadzenie preta zbrojeniowego we wszystkie otwory

o Ewentualne nieprzewidziane wczesniej przecieki nalezy uszczelnia¢ zaprawa szybkowigzaca

o Po wykonaniu iniekcji we wszystkich otworach na calej dlugos$ci zarysowania nalezy usung¢ pakery a
pozostate

otwory uzupetni¢ zaprawa szybkowigzacg wg technologii producenta.

o Po zakonczeniu uszczelnienia usung¢ i oczysci¢ wzmocniony element.

Materiaty zastosowane do naprawy powstatych spekan i zarysowan

1) Prety zbrojeniowe fi 6 ocynkowanych stal S235JR

2) Zaprawa naprawcza dla cegly oraz spoin o parametrach odpowiadajacych strukturze oraz parametrom
sciany

3) Materiat iniekcyjny

0 zapewniajacy sitowe potaczenie, wypehienie uszczelniajace

o substancja mineralna

o substancja odporna na czynniki biologiczne, wilgo¢

o substancja posiadajgce podobne parametry do muru ceglanego, nie wywolujgca przecigzen i zapobiegajgca
powstawaniu dalszych zarysowan w dalszych partiach wzmacnianego elementu

o substancja posiadajaca akredytacj¢ na stosowanie w obiektach zabytkowych

o substancja nie powodujaca korozji stali zbrojeniowej

o niska lepkos$¢ preparatu umozliwiajgca gltgboka penetracje w cienkich zarysowaniach elementow

o frakcja umozliwiajaca wykonanie iniekcji dla rys od 1.5mm do kilku centymetréw

o nie wykazujaca skurczu oraz nadmiernego pe¢cznienia mogacego wprowadza¢ dodatkowe sily w
potaczeniu.

Do uzupelnienia rys nalezy zastosowa¢ preparaty renomowanych producentéw chemii budowlane;.
Przygotowanie materiatu iniekcyjnego:

Przygotowanie materialu iniekcyjnego zgodnie z technologig producenta preparatu. Do mieszania iniektu
nalezy uzy¢ specjalnego mieszadta z dwoma tarczami obracajacymi si¢ w przeciwnych kierunkach o ok.
800 obr./min o ile wytyczne producenta nie stanowig inaczej. Aby otrzyma¢ homogeniczng i gotowa do
zastosowania zawiesing. Mieszanie r¢czne lub inng technika jest niedopuszczalne.

Podajnik iniektu
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Pompa iniekcyjna np. jednokomponentowa pompa membranowa z napgdem hydraulicznym do iniekcji z
regulacjg ci$nienia. Max cis$nienie 8-12 barow. Do pracy pompy konieczna jest sprezarka o wydajnosci min.
200 I/min. Rodzaj zastosowanej pompy nalezy kazdorazowo dostosowa¢ do zastosowanych preparatow
stosowanych na budowie

Pakery iniekcyjne:

O wyborze odpowiedniego pakera decyduje grubosé, dostepnos¢ i rodzaj materiatu elementu budowlanego ,
zaprojektowane cisnienie robocze iniekcji oraz rozwarto$¢ rysy. Najczesciej do iniekcji zawiesiny
cementowych wykorzystuje si¢ pakery iniekcyjne wbijane z tworzywa sztucznego. Ograniczajg one jednak
ci$nienie robocze iniekcji do max. 40 baréw. Pakery wbijane z duzym otworem przelotowym montuje si¢ w
otworach o érednicy 18mm. Podczas iniekcji w rysy otwory nawiercane sg na przemian pod katem 450 po
obu stronach pgknigcia w kierunku rysy tak, aby uzyska¢ pewnos¢, ze otwor iniekcyjny przeciat ryse
wewnatrz konstrukcji w okolicy potowy grubosci elementu budowlanego. O rozstawie otworow decyduje
grubo$¢ elementu iniektowanej konstrukcji. Iniekcja strukturalna pustych przestrzeni wymaga w zalezno$ci
od specyfiki elementu budowlanego utozenia pakeréw w ksztalcie siatki.

Przemurowanie uszkodzonych fragmentéw $cian ceglanych

W ramach prac naprawczych nalezy wykona¢ przemurowania i wymiang uszkodzonych cegiel w rejonie
najwiekszych peknie¢ i zarysowan muru ceglanego w miejscach gdzie doszto do uszkodzenia, przetaman
cegiel na elewacji. Pgknigte, pokruszone cegly nalezy usuna¢ w miejscu zarysowania na elewacji budynku i
wykona¢ przemurowanie elementu na strzgpia dla cegly licowej. Pod przemurowaniem w glebszych
partiach muru przed wbudowaniem nowych elementow ceglanych nalezy wykonaé¢ zszycie, likwidacje
zarysowan zgodnie z opisem powyzej. Do przemurowan i uzupelnienia ubytkow nalezy zastosowac cegle
pelng. Do uzupehienia ubytku cegly, spoinowania zastosowaé zaprawy renowacyjne i naprawcze dla
elementow w obiektach zabytkowych o parametrach wytrzymato$ciowych i kolorystyce odpowiadajgce;j
gtdwnej strukturze muru budynku. Nalezy przemurowac i uzupetnic¢ miejsca ubytkow cegiet.

Osadzenie skrzynek gazowych jako wnekowych w elewacjach
Nalezy wymieni¢ istniejgce skrzynki gazowe i wykonac¢ je jako wngkowe. W tym celu nalezy wkué¢ w
miejscach lokalizacji skrzynki w bruzdzie ceowniki C140 oparte na $cianie poza licem otworéw o 20 cm z
obu stron. Montowa¢ drzwiczki rewizyjne w kolorze RAL 7032. Zamurowa¢ okno piwniczne w elewacji
frontowej wskazane na rysunku, a nastepnie wykonczy¢ elewacje.
16.2 OCIEPLENIE METODA LEKKA MOKRA
IZOLACJA SCIAN ZEWNETRZNY CH- bezspoinowe ocieplenie $cian
- wykonanie izolacji §cian zewngetrznych z welny mineralnej gr. 15cm metoda lekka mokra
montowac listwe cokotowa
przyklei¢ listwy przyokienne i zabezpieczy¢ okna folig
klei¢ welng mineralng za pomoca kleju z wybranego systemu
wyrownaé powierzchnie, szlifowac papierem $ciernym gruboziarnistym
po min. 24h kotkowa¢é plyty welny mineralnej do elewacji
wneki drzwiowe 1 okienne ociepli¢ welng mineralng gr.20mm
wklei¢ aluminiowe listwy narozne, naroza okien i drzwi wzmocni¢ katownikiem aluminiowym z siatkg
szpachlowac
wykona¢ warstwe zbrojaca- gruntowac nawierzchnie, zatopi¢ siatke z widkna szklanego
wneki okienne tynkowac
wykona¢ wyprawe tynkarska wg projektu kolorystyki
TECHNOLOGIA WYKONYWANIA OCIEPLEN

Przygotowanie powierzchni $cian
System moze by¢ stosowany na podlozach betonowych, zelbetonowych, gazobetonowych, ceglanych.
Podloze powinno by¢ czyste, zwarte, no$ne, ptaskie (tolerancja £6 mm na promieniu 1,2 m) wolne od
luszczacych si¢ farb, tlhuszczu i innych substancji zmniejszajacych przyczepnosé. Niewielkie ubytki i
nieréwnosci nalezy wyrownac na przyktad za pomoca zaprawy wyrownujace;.
Przed przystapieniem do prac ociepleniowych zaleca si¢ wykonanie testu przyczepnosci zaprawy klejace;j
do podloza. W tym celu w kilku miejscach na elewacji przykleja si¢ kawatki welny (150/150/50 mm) i
pozostawia do wyschnigcia na 3 dni. Po tym czasie nalezy wykona¢ probe oderwania ptyty. Jezeli podtoze
jest wystarczajgco zwarte i mocne zerwanie powinno nastgpi¢ w warstwie welny. W przypadku, gdy
zaprawa klejaca zostanie oderwana razem z warstwg podtoza nalezy usungé warstwy stabego podtoza,
wzmocnic¢ je emulsjg gruntujaca lub przeanalizowac system mocowania.
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Przed przystapieniem do ocieplenia $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchni¢. Podloze
powinno by¢ odpowiednio mocne, nie pylace, nie pokryte farbami i nie zatluszczone. Nierownosci
podioza powyzej 5 mm nalezy dzien wcze$niej wyréwnaé zaprawg wyrownawczg. Dodatkowo tynki
cementowo - wapienne mozna zagruntowac preparatem gruntujacym.

Mocowanie plyt welny
Plyty welny montowaé na kleju a nastepnic do mocowania nalezy zastosowaé 1gczniki mechaniczne.
Gtowki kotkow musza by¢ wbite rowno z plaszczyzng plyty. Pyl powstaly przy szlifowaniu plyty
nalezy usung¢.

ROZMIESZCZENIE KOLKOW JAK NA RYSUNKU / powinno byé 8 kotkéw na m?/
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Wykonanie warstwy zbrojonej na welnie
Do zbrojenia warstwy ochronnej nalezy stosowaé tkaning szklang zaimpregnowana alkaliodporng
dyspersja tworzywa sztucznego o wymiarach oczek: 3-5 mm w jednym oraz 4-7 mm w drugim
kierunku, gramaturze 165 g / m’, do wzmocnien naroznikow stosowaé perforowane katowniki
aluminiowe. Mas¢ klejowa nanosi¢ na powierzchni¢ ptyt welny ciggla warstwa o grubosci ok. 3 mm,
rozpoczynajagc od goéry pasmami o szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu masy klejowej nalezy
natychmiast wtopi¢ tkanine zbrojaca, wciskajac ja w mase¢ za pomocg packi. Tkanina powinna by¢
napigta 1 calkowicie zatopiona w masie klejowej. Grubo$¢ warstwy klejowej przy pojedynczej
tkaninie powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Naktadanie wypraw tynkarskich na elewacjach
Nakladanie warstwy elewacyjnej mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej tkaning szklang. Przed natozeniem wyprawy powierzchni¢ zbrojona nalezy
zagruntowa¢ preparatem gruntujagcym. Zestaw narzedzi do wykonania tynkow przy nakladaniu
recznym sklada si¢ z pac ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchni¢ podloza ( paca
dluga ) i do zbierania nadmiaru nanoszonej masy (paca krotka) oraz pacy plastikowej do wykonania
zadanego rysunku tynku.
Zestaw urzadzen do wykonywania tynku metodg natrysku sklada si¢ z pistoletu tynkarskiego o
srednicy dyszy wylotowej 7 mm (np. PN 20) i sprezarki o wydajnosci min. 20 m’ /h . Masa
powinna by¢ nakladana przy stalym ci$nieniu roboczym 0,45 MPa w jednej lubw dwoch warstwach
0 lacznej grubosci ok. 3 mm. Strumien masy powinien by¢ rozpylany prostopadle do powierzchni
sciany z odlegtosci 0 do 40 cm. Mas¢ nalezy naktada¢ w sposob ciagly na calym fragmencie $ciany
bedacym odrebng czescig elewacji. W przypadku przerw technologicznych powierzchni¢ pokryta tynkiem
nalezy oddzieli¢ réwno przy pomocy tasmy samoprzylepnej od powierzchni nieobrobionej. Tasmg
nalezy dokladnie usung¢ przed wstgpnym stwardnieniem tynku. Nie nalezy naktada¢ mas tynkarskich
w temperaturze ponizej +5°C, w czasie deszczu, na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych
lub przy zimnym wietrze. Duza wilgotno$s¢ i niska temperatura mogg wydluzy¢ czas wigzania
i zmieni¢ odcien barwy.
Uwaga : projektant sugeruje kontakt z doradcg technicznym producenta wybranego systemu docieplenia w
celu wykonania prac zgodnie z wytycznymi producenta.
Stosowanie zestawu wyrobow, objetych Aprobatg Techniczng AT-15-4983/2001, powinno by¢ zgodne z
projektami ocieplen dla okreslonych budynkow, opracowanymi z uwzglednieniem wymagan polskich norm
1 przepis6w techniczno-budowlanych oraz firmowych wytycznych producenta.
Warunki pracy
Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie wykonywania prac i wysychania nie powinna by¢ nizsza niz
+5°C. W czasie 24 godzin od nalozenia zaprawy lub tynku elewacyjnego nalezy go chroni¢ przed
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zamoczeniem 1 uszkodzeniem. Wady budynku wplywajace na prawidlowe funkcjonowanie ocieplenia
powinny zosta¢ usunigte. Podczas prowadzenia prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (opady,
silne naslonecznienie, wysoka temperatura) nalezy zapewni¢ odpowiednig ochrone¢. Podczas wykonywania
ocieplenia powinny zosta¢ zakonczone wszelkie procesy mokre wewnatrz budynku (tynkowanie, posadzki).
Budynek powinien by¢ wolny od wilgoci technologiczne;.

Uwaga : projektant sugeruje kontakt z doradcq technicznym producenta wybranego systemu docieplenia w
celu wykonania prac zgodnie z wytycznymi producenta. Nalezy stosowalé kompletny wybrany system
docieplenia. Wszystkie instalacje nalezy prowadzi¢ podtynkowo.

16.3 Rekonstrukcja detalu sztukatorskiego - doklejenie ksztaltek elewacyjnych- elewacje

podworzowe
Listwa podokienna 50x100mm, montaz na klej wg zalecen producenta
50 mm

100 mm

Materiat Powloka - tynk zywiczny, gotowa do malowania, Trzon - styropian EPS200
Struktura Powierzchnia gtadka - pokrycie maszynowe (ziarnistos¢ papieru sciernego 100-120)
Parapety z blachy powlekanej wykonane jako giete tradycyjnie bez zakonczen z pcv.
16.4 Konserwacja i rekonstrukcja detalu sztukatorskiego metoda ciagniona- gzymsy. profile
podparapetowe- elewacja frontowa

e Gzymsy, profile podparapetowe, na elewacji nalezy w catosci zachowac
- Delikatnie usung¢ mechanicznie warstwy wtorne z detalu oryginalnego, aby odstoni¢ oryginalny
rysunek detalu
- Usuna¢ czes$ci detalu oryginalnego o duzym stopniu zniszczenia, zalanych woda, osypujacych si¢
- Przygotowa¢ wzornik z drewna do wykonania rdzenia gzymsow i profili
- Przygotowa¢ wzornik z blachy do wykonania warstw wierzchnich (o 2-3 mm wigkszy od
wzornika rdzenia)
- Uzupehi¢ brakujace fragmenty (rekonstrukcja) gzymsow podokapowych i profili okiennych w
analogicznej formie jak zachowane czegsci. Gzyms rekonstruowany nalezy wykonczy¢ 1 uformowac
analogicznie, za pomocg szablonu, z kilku warstw zaprawy 1 wielokrotnie przeciagnigcie
drewnianego szablonu. Wykona¢ rdzeh gzymsu z zaprawy gruboziarnistej, a wierzchnig gtadka
powierzchni¢ uzyskac poprzez natozenie na rdzen drobnoziarnistg zaprawe wierzchnia.
- Uzupehi¢ wigksze ubytki z zaprawy cementowo- wapiennej bezposrednio na murze,
- wzornik z blachy o 2-3 mm wigkszy od wzornika do rdzenia, powinien by¢ montowany w
drewnianych saniach i ciggniety po torze zbudowanym z prowadnic.
- zaimpregnowa¢ calg powierzchni¢ elewacji preparatem hydrofobowym o duzej glebokosci
penetracji dobrej przepuszczalnos$ci pary wodnej i dwutlenku wegla
- Wykona¢ wymalowania koncowe powierzchni detali farbami krzemianowymi wg projektu
kolorystyki
16.5 Tynk ryflowany w poziomie parteru elewacji frontowej
Nalezy usunaé¢ wtorny nakrop cementowy, a nastepnie podda¢ renowacji z miejscowym odtworzeniem
w uktadzie identycznym jak pierwotny. Tynk ryflowany nalezy wykona¢ takze we wnekach okiennych w
poziomie parteru oraz z trzech stron w glifie bramy.
16.6 Odtworzenie ornamentu o motywach secesyjnych na gzymsach wienczacych
Uwaga: Prace muszg zosta¢ wykonane przez wyspecjalizowanego konserwatora zabytkow. Prace muszg by¢
prowadzone przy uzyciu zwyzki._Nalezy odtworzy¢ secesyjne sgraffito po pobraniu wzoru z zachowanego
elementu na gzymsie wienczacym.
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16.7 Tynkowanie i malowanie elewacji

Po wykonaniu prac naprawczych, ociepleniowych i montazu stolarki oraz po skuciu catego tynku, za
wyjatkiem tynkow ryflowanych na elewacji frontowe;.

Przed wykonaniem tynkéw nalezy wykona¢ 3mm wyprawe drobnoziarnistego szprycu z dozbrojeniem
siatka stalowa zakotwiong w miejscach napraw z zakladem ok 30-50cm poza zakres naprawy muru.

Nalezy stosowaé tynki barwione w masie, tynki ryflowane i cieplochronne malowac.

- elewacje podworzowe - tynk silikatowy- krzemianowy- tynk w strukturze pelnej baranek z ziarnem
1,5mm,we wngkach okiennych tynk zatarty na gtadko, bez ziarna -

parametry

Faktury pelna

Grubosci ziarna |1,5 mm|

Przepuszczalno$¢ pary wodne;j Sd=0,06 m (kat. V1)
Absorpcja wody w=0,49 kg/m2-h0.5 (kat. W2)
Wspotezynnik przewodzenia ciepla A: 0,7 W/(meK).

— Tynkowanie elewacji na siatce systemowej, barwiony w masie wg projektu kolorystyki

- elewacja frontowa powyzej parteru i we wszystkich wnekach okiennych - wykonanie tynku zatartego
na gladko bez ziarna takze we wnekach okiennych, za wyjatkiem wngk na kondygnacji parteru (wneki
ryflowane)

Przed wykonaniem tynkow nalezy wykona¢ 3mm wyprawe drobnoziarnistego szprycu z dozbrojeniem
siatkg stalowg zakotwiong w miejscach napraw z zaktadem ok 30-50cm poza zakres naprawy muru.

W osciezach okiennych ze wzgledu na koniecznos¢ demontazu stolarki nalezy uwzgledni¢ koniecznosé
wymiany tynku dla calego wykonczenia otworow okiennych. Malowanie wg projektu kolorystyki.

Przed zastosowaniem wybranego koloru nalezy wykonac¢ proby i przedstawi¢ do zatwierdzenia Miejskiemu
Konserwatorowi Zabytkow

- renowacja 1 odtworzenie dekoracji ryflowanej wykonanej w tynku

elewacje bramy przejazdowej (z wyjatkiem cokolu)-

tynk silikatowy- krzemianowy- tynk w strukturze pelnej baranek z ziarnem 1,5mm,we wnekach
drzwiowych tynk zatarty na gtadko, bez ziarna

parametry

Grubosci ziarna |0 mm|

Przepuszczalno$¢ pary wodnej Sd=0,06 m (kat. V1)
Absorpcja wody w=0,49 kg/m2-h0.5 (kat. W2)
Wspolczynnik przewodzenia ciepta A: 0,7 W/(meK).

— Tynkowanie elewacji na siatce systemowej, tynkiem barwionym w masie wg projektu kolorystyki
Tynk na cokole elewacje podwoérzowe i przejazd
Wykona¢ tynk renowacyjny mineralny cyklinowany barwiony w masie, o grubosci ziarna 2mm.
mieszanka  spoiw  hydraulicznych ~ z  dodatkiem

Bazowy $rodek wigzacy

modyfikatorow
Faktura cykliny
Grubo$¢ ziarna 2,0 mm
Zakres wytrzymato$ci na $ciskanie kat. CS I
Przyczepno$¢ do podtoza > 0,2 N/mm2
Wsp. przepuszczalnosci pary wodnej p <9
Wsp. przewodzenia ciepla 4 dry, 10 1§32§07%W /(m-K) dla P=50% oraz <0,76 W/(m-K) dla
Reakcja na ogien klasa Al

Fakture powierzchni uzyska¢ poprzez wytuskanie kruszywa zawartego w wyprawie tynkarskiej, przez
obrobke powierzchni specjalnym narzedziem. Prace wykonywac si¢ po uplywie od 6 do 16 godzin po
natozeniu tynku na $ciang. Stosowaé narzedzia: deska z nabitymi gwozdziami, cyklina zgbata lub
rowkujaca. Przy wykonywaniu tynku nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do zalecen producenta.

16.8 Renowacja watku kamiennego- cokol elewacji frontowej, Sciana kamienna elewacji frontowej
Powierzchnie graniczace z czyszczong fasadg , wrazliwe na dzialanie kwaséw powinny by¢
przykryte w spos6b uniemozliwiajacy ich uszkodzenie
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- Oczys$ci¢ powierzchnie kamienia z wtdrnych nawarstwien ( tynki cementowe, farby mineralne),
wtornych uzupetien ubytkéw 1 zanieczyszczen- mechanicznie, hydrodynamicznie, (CP) oraz
chemicznie
- Odsoli¢ poszczegdlne elementy kamienne metoda swobodnej migracji soli do rozszerzonego
srodowiska z kilkukrotnych oktadéow z wody destylowanej i celulozy lub betonitu z
piaskiem
- Dezynfekcja powierzchni kamienia alkoholowym roztworem wodnego preparatu do
dezynfekcji podtoza zaatakowanego przez mikroorganizmy, grzyby, glony zgodnie z
zaleceniami producenta
- Wzmocni¢ elementy ostabione (konsolidacja zdezintegrowanego kamienia) poprzez
impregnacj¢ preparatem na bazie pochodnych zwigzkéw krzemoorganicznych o
wiasciwosciach hydrofilnych
- Uzupehi¢ ubytki kamienia i ciosy o powierzchni zniszczonej, z ptyt piaskowca dostosowanych
ksztattem, kolorem i rozmiarem do plyt sgsiadujacych.
- Uzupemi¢ ubytki powierzchni kamienia gotowymi kitami mineralnymi o odpowiednio
dobranej barwie
- Wymieni¢ 1 uzupeli¢ fugi pomigdzy kamiennymi elementami o odpowiednio dobranej
barwie
- Sklei¢ pegkniecia piaskowca zywicami epoksydowymi o wysokiej trwatosci
- Hydrofobizowa¢ powierzchnie kamienia impregnatem (hydrofobizacja odnosi si¢ rowniez
do nowych, wprowadzanych elementow kamiennych jak np. stopnie schodowe)
16.9 Wykonczenie elewacji
Po zakonczeniu prac tynkarskich i1 malarskich:
- zamontowa¢ rynny i rury spustowe z blachy cynkowo tytanowej 0.7mm kompletny system odwodnienia
dachu
- zamontowac obrobki blacharskie i parapety z blachy 0.7 mm cynkowo tytanowej obrobki blacharskie
wcigte giete tradycyjnie, nalezy minimalizowa¢ kapinosy
parapety gigte tradycyjnie bez koncowek z pcv z blachy 0.7 mm cynkowo tytanowe;j
- uzupehic¢ obrobki blacharskie na dachu
- zamontowac¢ maty thumigce pod parapety
- obrobki blacharskie na dachu wykona¢ z blachy cynkowo tytanowe;j ; grubo$¢ 0,7mm
- wykona¢ i zamontowac przy wejsciach oprawy oswietleniowe
- wykona¢ i zamontowac tablice informacyjne (nazwa ulicy, nr domu)
- zamontowa¢ uchwyt na flage
- wykona¢ powtoke antygraffiti na poziomie parteru elewacji podworzowych, przejazdu bramowego i od
strony dziatek sasiednich oraz w parterze elewacji frontowej,

- elementy takie jak klimatyzatory, anteny itp. nalezy przenie$¢ na dach
UWAGA!
WSZYSTKIE INSTALACJE NA ELEWACJACH (ISTNIEJACE I PROJEKTOWANE) NALEZY PROWADZIC PODTYNKOWO

16.10 Daszki nad wejsciami- elewacje podworkowe- montaz na konsolach z tworzywa(obcigz. do 800kg)
Daszki o wysiggu 1,5m i szeroko$ci powigkszonej o 50cm z obu stron- wigkszej niz otwor na ramie stalowej
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7037. Wypetnienie z poliweglanu przeziernego z
powloka samoczyszczaca.

Konstrukcja.

Zadaszenie sktadajace si¢ z zestawu wspornikow 1 rynienek aluminiowych, plyty z poliweglanu litego
(szyba catkowicie przezroczysta) o grubosci 3mm, kotew o dtugosci 28cm do montazu daszka do $ciany. Z
listwa rynienkowa aluminiows.

Promienie UV.

Zadaszenia posiadajgce filtr UV, uodpornienie zadaszenia na przebarwienia w wyniku dzialania
promieniowania stonecznego.

Montaz.

Kotwiony do muru za pomoca $rub zgodnie z instrukcja producenta.

16 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Wymagania co do stolarki drzwiowej i okiennej wedlug zestawien stolarki.
16.1 STOLARKA OKIENNA

Przy montazu okien od strony podworza nalezy podku¢ wegarki.
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16.1.1 Stolarka okienna PCV-elewacje podworzowe
6 komorowy profil w klasie A ze §$cianka o grubosci 3mm, o glebokosci zabudowy 70mm, pakiet 3
szybowy. Uw = 0.9 W/m?K, Rw (dB) = 33, wyposazone w listw¢ pod parapetowa z uszczelka- umozliwia
prawidlowy i szczelny montaz parapetu wewngtrznego i zewngtrznego, zabezpieczajagca przed naciekaniem
wody opadowej, dodatkowa uszczelka w skrzydle. Okna z funkcjg uchytu, dla okien dwuskrzydtowych w co
najmniej jednym skrzydle, z wmontowanym nawiewnikiem ci$nieniowym automatycznym z okapem
akustycznym (Minimalna ilo$¢ powietrza jest dostarczana dla wilgotnosci 30% (5 m3/h) w przedziale 30-
70% przeptyw ulega stalemu zwickszeniu,powyzej 70% dostarczana jest maksymalna ilo§¢ powietrza (29
m3/h).), dla okien dwuskrzydtowych nawiewnik musi by¢ zamontowany w co najmniej jednym skrzydle.
Przy oknach pcv nie wykonywac¢ odprowadzenie skroplin przez czoto $lemienia, tylko jako ukryte.
Uwaga: okna piwniczne pcv wykonane w kolorze szarym, pozostata stolarka okienna biata

16.1.2 Stolarka okienna drewniana- okna stylizowane zabytkowe- elewacja frontowa
Uwaga: odtworzy¢ zdobienia stupkoéw
scisle odwzorowujac z istniejacych zachowanych oryginalnych okien
pozostate w kolorze biatym. Uw = 0.9
drewno sosna klejona trojwarstwowo

e powierzchnia lita
czterokrotne malowanie farbami
szyba termoizolacyjna dwukomorowa o wspotczynniku U= 0,7 W/m2K
ciepta ramka
podwojna uszczelka
okucia obwiedniowe z mikrouchytem, podnosnikiem skrzydta i blokadg klamki
w oknach dwuskrzytowych centralna zasuwnica
ostonki na zawiasy
klamka o podwyzszonym poziomie antywlamaniowosci
szyna deszczowa oraz parapecik przyszybowy
e Grubo$¢ zabudowy minimum 78mm.

16.1.3 PRZEMONTOWANIE OKIEN OD STRONY PODWORZA

Okna wskazane w projekcie nalezy ostroznie zdemontowaé, a nastgpnie zamontowa¢ ponownie w licu
sciany w linii taczgcej z ociepleniem. Przy demontazu okien nalezy zabezpieczy¢ szyby, okucia i ramy. W
pierwszej kolejnosci zdemontowac skrzydta, nastepnie sku¢ tynki we wnece 1 ostroznie podwazajac kotki
montazowe zdja¢ okno. Zabezpieczy¢ do pdzniejszego montazu. Nalezy podkué wegarki.
16.1. 4 PARAPETY
parapety zewnetrzne z blachy 0.7mm powlekanej RAL 7037, parapety gi¢te tradycyjnie, bez zakonczen z
pev
parapety wewnetrzne PCV biale; Zakonczenia parapetow - PCV Biate - przy oknach wymienianych
parapety na klatkach schodowych- granitowe
16.2 STOLARKA DRZWIOWA
16.2.1 Odtworzenie stolarki drzwiowej zewnetrznej- wejscia z przejazdu. wejscia zewnetrzne
Renowacja i odtworzenie drzwi zewngtrznych odwzorowane z istniejgcych- wejscia do klatek schodowych i

drzwi do piwnicy dostepne z przejazdu, wejscia z zewnatrz do lokali.

Drzwi nalezy wykona¢ jako drzwi drewniane ptycinowe.
NORMA WYKONANIA PN-EN 14351-1+A1:2010
DEKLARACJA ZGODNOSCI EC nr 5/2011
Wspdtczynnik przenikalnos$ci cieplnej drzwi 0,9 W/m2K
Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z rysunkami odtworzeniowymi.
KONSTRUKCIJA

e grubos$¢ skrzydta 92 mm

drzwi w systemie przylgowym
uszczelka w skrzydle oraz w futrynie po obwodzie
rama skrzydta wykonana z drewna sosnowego

konstrukcj¢ wewnetrzng skrzydta -kratownica drewniana wypelniona pianka poliuretanowa o
grubosci 78 mm

rama skrzydta wzmocniona stalowym profilem “C” 40mm x 20 mm

e poszycie zewnetrzne skrzydta wykonane z wodoodporne;j sklejki dgbowe;j

® Wreg przeciwwywazeniowy
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e zawiasy ukryte w o$cieznicy i skrzydle
OSCIEZNICA
e drewno klejone warstwowo o wymiarach 95 mm x 60 mm
e prog aluminiowy z wktadka termiczng zlicowany z poziomem posadzki
WYKONCZENIE
e system pigciopowlokowy
e impregnacja w osobnym procesie
e czterokrotne malowanie metodg hydrodynamiczng farbami wodorozcienczalnymi transparentnymi
e kolor jak balustrady drewniane balkonow
ZAMKI:
Zamki przeznaczone sg do pomieszczen o wysokim i najwyzszym stopniu nat¢zenia ruchu. Wyposazone w
w funkcje dodatkowej ochrony przed aktami wandalizmu.
Zastosowanie:drzwi wewngtrzne/zewnetrzne
Natezenie ruchu: wysokie 1 najwyzsze nat¢zenie ruchu do pracy w warunkach bardzo cigzkich
Zamknigcie:
przeciwpaniczne wg PN-EN 179:2009. Bardzo niska sita potrzebna do zamknigcia drzwi - 15 N.
Bezpieczenstwo:przyjazny osobom niepelnosprawnym - otwieranie ruchem klamki w doét i1 gore.
Przeciwpaniczne wg PN-EN 179:2009. Bezpieczny ksztatt klamki.
Trwalos¢:800 000 cykli, IIT klasa odpornosci wg PN-EN 12209:2005, odpornos¢ na warunki atmosferyczne
( korozja) klasa 7 wg PN-EN 1670:2008. Klamka IV klasa odpornosci wg PN-EN 1906:2003
Drzwi wyposazone w ilo§¢ kluczy odpowiadajacej po dwa na kazde mieszkanie i dwa dla administratora.
Drzwi wyposazone w samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi
16.2.2 Drzwi do mieszkan na klatce schodowej- budynek frontowy
Odtworzenie drzwi zewngtrznych odwzorowane z istniejgcych wewnetrznych do mieszkan, drzwi
drewniane plycinowe, historyzujace
NORMA WYKONANIA PN-EN 14351-1+A1:2010
DEKLARACJA ZGODNOSCI EC nr 5/2011
Wspotczynnik przenikalnosci cieplnej drzwi 0,9 W/m2K
KONSTRUKCIJA
e grubos¢ skrzydta 92 mm

drzwi w systemie przylgowym
uszczelka w skrzydle oraz w futrynie po obwodzie
rama skrzydta wykonana z drewna sosnowego

konstrukcje wewngtrzng skrzydla -kratownica drewniana wypelniona piankg poliuretanowg o
grubosci 78 mm

rama skrzydta wzmocniona stalowym profilem “C” 40mm x 20 mm

poszycie zewngtrzne skrzydta wykonane z wodoodpornej sklejki debowej

WIgg przeciwwywazeniowy
e zawiasy ukryte w o$cieznicy i skrzydle
OSCIEZNICA
drewno klejone warstwowo o wymiarach 95 mm x 60 mm, kolor jak balustrady drewniane balkonow
prog aluminiowy z wktadka termiczng
WYKONCZENIE
system pigciopowlokowy
impregnacja w osobnym procesie
2. czterokrotne malowanie metoda hydrodynamiczng farbami wodorozcienczalnymi kolor jak balustrady
drewniane balkonow
ZAMKI:
Zamki przeznaczone sg do pomieszczen o wysokim i najwyzszym stopniu nat¢zenia ruchu. Wyposazone w
w funkcje dodatkowej ochrony przed aktami wandalizmu.
Zastosowanie:drzwi wewngtrzne/zewnetrzne
Natezenie ruchu: wysokie i najwyzsze nat¢zenie ruchu do pracy w warunkach bardzo cigzkich
Zamknigcie:
przeciwpaniczne wg PN-EN 179:2009. Bardzo niska sita potrzebna do zamknigcia drzwi - 15 N.
Bezpieczenstwo:przyjazny osobom niepelnosprawnym - otwieranie ruchem klamki w doét i1 gore.
Przeciwpaniczne wg PN-EN 179:2009. Bezpieczny ksztatt klamki.
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Trwalo$¢:800 000 cykli, IIT klasa odpornosci wg PN-EN 12209:2005, odpornos$¢ na warunki atmosferyczne

( korozja) klasa 7 wg PN-EN 1670:2008. Klamka IV klasa odpornosci wg PN-EN 1906:2003

Na czas prowadzenia prac zwigzanych z odtworzeniem drzwi zewngtrznych wejsciowych do klatek schodowych nalezy
zamontowa¢ drzwi tymczasowe.

16.2.3 Renowacja stolarki drzwiowej - wej$cia do mieszkan z klatki schodowej- budynek frontowy
Nalezy przeprowadzi¢ renowacj¢ drzwi drewnianych ptycinowych wskazanych w zestawieniu stolarki.
Renowacja drzwi musi zosta¢ wykonana przez firme¢ profesjonalnie zajmujgca si¢ przeprowadzaniem
renowacji stolarki zabytkowej drewniane;j.

- przeprowadzi¢ renowacj¢ szklenia w nas§wietlu

- usuniecie starych powtok malarskich- chemicznie i mechanicznie

- szlifowanie i kitowanie ubytkéw z wymiang elementow uszkodzonych w stopnie nie pozwalajacym na
wykonanie wypehien

— impregnowa¢ minimum trzykrotnie w kolorze kolor jak balustrady drewniane balkondéw

— wymieni¢ okucia i klamki z szyldami
16.2.4 BRAMY WJAZDOWE
Nalezy wykona¢ renowacj¢ bramy zamontowanej obecnie od strony ulicy, a nastgpnie po wymianie oku¢ i
wykonaniu nowych umozliwiajagcych zmiane kierunku otwarcia nalezy zamontowac jg od strony placu
wewnetrznego.
Bramg¢ od strony ulicy nalezy odtworzy¢ wg wzoru z zachowanych oryginalnych drzwi wejsciowych do
budynku z zastosowaniem przeszklen.
Nalezy wykona¢ brame¢ drewniang dwuskrzydtowa wg rysunku. Brama ptycinowa wykonana wg wzoru z
zachowanych drzwi do budynku, z naswietlem staltym szklonym szklem hartowanym przeziernym.
Konstrukcje bramy powinna stanowi¢ stalowa rama ukryta wewnagtrz drewnianej obudowy, okucia
zapewniajace stabilnos¢ i trwatos¢ uzytkowania. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ zamknigcia bramy.
Budowa i1 material:Brama wykonana z klejonego warstwowo drewna sosnowego, uzupeknione o elementy
ze sklejki brzozowej wodoodpornej- konstrukcja zapewniajgca trwato$¢ na spgkania i wypaczenia, statosé
wymiarow i ksztalttow.
Ocieplane styropianem 40mm, Uw= 1,0 W/m2K.
Impregnowane i malowane kilkukrotnie wytacznie wodnymi farbami ekologicznymi .
Wyposazenie:
oscieznica z drewna klejonego warstwowo
dwa skrzydta drzwiowe o gr. 62mm
pionowy ramiak wzmocniony stalowym profilem
cztery zawiasy
uszczelka na catym obwodzie o$cieznicy
uszczelka na catym obwodzie skrzydta drzwiowego
cztery bolce antywlamaniowe - od strony zawiasow
zamek gorny z wktadka (po3 klucze na lokal w bud 13 i 13a i dla administratora)
zamek dolny z wkladka (po3 klucze na lokal w bud 13 i 13a i dla administrator)
klamka + szyld gorny
szyba zespolona w naswietlu
16.2.5 Drzwi do mieszkan- budynek tylny- DRZWI WEWNETRZNE LOKALOWE
Drzwi przeznaczone do stosowania jako drzwi wewngtrzne wejSciowe w budownictwie mieszkaniowym,
zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej oraz przemystowym, stanowiace, zgodnie z terminologia
ustalong w normie PN-B-91000:1996, zamkni¢cia otwordw w $cianach wewnetrznych, migdzy klatkg schodowsa
lub korytarzem a pomieszczeniami.
drzwi z uszczelka i niskim progiem
stalowy korpus skrzydta drzwi wykonany z blachy ocynkowane;j, lakierowane;j
material izolacyjny — piana poliuretanowa bezfreonowa, samogasnaca o podwyzszonej gestosci, plyta
dzwiekochtonna o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych
oktadzina drewniana — drzwi stylizowane, ptycinowe
zamek glowny centralny
zamek pomocniczy gorny, dolny
wzmocnione regulowane zawiasy trojdzielne mocowane w metalowych
wspornikach
state bolce przeciwwywazeniowe w metalowych wspornikach
ruchomy rygiel poziomy strony zawiasowej
boczne profile aluminiowe i uszczelka przylgowa
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listwa zamykajgca

prog metalowy

wizjer

kolor - jak balustrady drewniane balkonow.

Drzwi wyposazone w ilo$¢ kluczy odpowiadajacej po dwa na kazde mieszkanie.

16.2.6 Drzwi w mieszkaniach

KONSTRUKCJA SKRZYDLA
Skrzydta w zaleznos$ci od wzoru sktadajg si¢ z ramiakow poziomych pomig¢dzy ktdérymi znajdujg si¢ plyciny
lub szyby matowe. Szyby ze szkta hartowanego o grubosci 4 mm
Wyposazone w:
e Zamek: na klucz zwyktly, z blokadg tazienkowsa
o Trzy zawiasy czopowe
e Szyba hartowana matowa
OSCIEZNICE
oscieznice bezprzylgowe regulowane

16.2.7 Wykonanie i montaz drzwi na poddasze EI 30
PARAMETRY
e Odpornos¢ ogniowa EI 30
e Izolacyjnosc¢ akustyczna: jednoskrzydiowe Rw =32 dB, 42 dB;
e Klasa mechaniczna: 3 klasa wymagan wytrzymato$ci mechanicznej, tj. cigzkie warunki eksploatacji
KONSTRUKCJA SKRZYDLA
e system przylgowy
o konstrukcja skrzydta - ramiak z drewna iglastego obtozony obustronnie ptytami MDF; wypetnienie
konstrukcja specjalna , nominalna grubo$¢ skrzydta 50 mm
WYKONCZENIE SKRZYDELA
e powierzchnia pokryta folig drewnopodobna, kolor jak balustrady drewniane balkonow
e 7 ozdobnymi frezowania w postaci ryfli - wzor jak na pozostatych drzwiach na klatce schodowe;j
OSCIEZNICA
e drewniana stata sosnowa
opaski katowe oraz listwa maskujaca
e oScieznica oklejona folig kolorystycznie dobrang do kolorystyki skrzydta
WYPOSAZENIE

zawiasy czopowe regulowane w 3 plaszczyznach

zamek glowny z wktadka patentowa
dwie uszczelki opadajace
samozamykacz nawierzchniowy

Montaz drzwi na weln¢ mineralng skalng Iub piane przeciwpozarowa o odpornosci ogniowej min.
EI30.
16.2.8 Drzwi do piwnic
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16.2.8.1 Drzwi zewnetrzne budynku frontowego
Drzwi aluminiowe plaskie z okleing HPL imitacja drewna- kolor jak balustrady drewniane balkonow.
Skrzydto drzwi o grubosci 77 mm z panelem obustronnie naktadkowym
Rama skrzydta i o$cieznica z ksztaltownikoéw aluminiowych czterokomorowych, z przegroda termiczng
Zamek trzypunktowy automatyczn.
Zawiasy ukryte regulowane w 3 plaszczyznach
Wkiadka atestowana antywlamaniowa z kluczami w standardzie (po komplecie na mieszkanie i dla
administratora)
Frezowania dopasowane do wzordéw na drzwiach drewnianych d1 i d2
Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi
16.2.8.2 Drzwi wewnetrzne klatki schodowej budynku tylnego(rewizje)
Drzwi przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnetrzne wejsciowe w budownictwie mieszkaniowym,
zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej oraz przemystowym, stanowiace, zgodnie z terminologia
ustalong w normie PN-B-91000:1996, zamknigcia otworéw w §cianach wewngtrznych, miedzy klatka schodowg
lub korytarzem a pomieszczeniami.
drzwi z uszczelka i niskim progiem
stalowy korpus skrzydta drzwi wykonany z blachy ocynkowanej, lakierowanej
material izolacyjny — piana poliuretanowa bezfreonowa, samogasnaca o podwyzszonej gestosci
oktadziny panelowe z kompozytu w okleinie drewnopodobne;j
kratownica z pogrubionych ceownikow stalowych i pretow hartowanych
zamek glowny centralny
wzmocnione regulowane zawiasy trojdzielne mocowane w metalowych wspornikach
state bolce przeciwwywazeniowe w metalowych wspornikach
ruchomy rygiel poziomy strony zawiasowe;j
boczne profile aluminiowe i uszczelka przylgowa
listwa zamykajaca
prég metalowy
kolor -w okleinie drewnopodobnej, kolor dab ciemny.
Drzwi wyposazone w ilo$¢ kluczy odpowiadajacej po dwa na kazde mieszkanie.
16.2.8.3 Drzwi do komorek lokatorskich w piwnicy
drzwi piwniczne drewniane azurowe - deska z drzewa iglastego strugana o szerokos$ci 6 centymetrow,
szlifowana, impregnowana impregnatem do drewna bezbarwnym, wyposazone w okucia i skobel
zamykajacy
Zawias masywny ocynkowany wykonany z ptaskownika 30x4 przykrecany na $ruby, zamykacz kompletny
ze skoblem klodkowym .
16.3 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
Stolarke okienng i drzwiowg nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami producenta na kotki lub dyble.
Prace montazowe nalezy wykonywa¢ tak by nie uszkodzi¢ elewacji budynku z uwagi na ich zabytkowy
charakter. Wszelkie konieczne wykucia nalezy wykonywaé¢ od wewnatrz budynku, po montazu stolarki
nalezy wykucia zamurowaé lub wypetni¢ zaprawg murarska, wykona¢ tynkowanie, gltadz gipsowa, 2x
gruntowac 1 malowac jesli to konieczne ptytkowac.
Szczelina montazowa zapewniajgca poprawne polaczenia okno-mur. Proporcje sg wiasciwe, gdy okna s3:

e 2-3 cm wezsze od oscieza (nizsze warto$ci dotycza okien drewnianych, wyzsze - z PVC).

e 45-55 cm od niego nizsze (nizsze wartosci dotycza okien drewnianych, wyzsze - z PVC).

e kazdorazowo nalezy stosowac si¢ do instrukcji montazowych producenta

Podane warto$ci powinno si¢ mierzy¢ w licu nieotynkowanego muru. Za szerokg szczeling wokol okna
nalezy zmniejszy¢ np. przez wypehienie jej bloczkami z betonu komoérkowego lub cegltami lub tez przez
uzycie listwy poszerzajacej. Nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu, takze pod wzgledem katéw pomigdzy
ptaszczyznami i wymiardw oscieznicy.

Stolarkg¢ montowa¢ w miejscu starych okien i drzwi — elewacji frontowej, na elewacjach podworzowych w
licu zewnetrznym S$ciany przy zastosowaniu listew poszerzajacych i maskujacych przy montazu okien pcv
nalezy podku¢ wegarki z wymiang parapetow wewnetrznych i zewnetrznych, od dotu okien nalezy
stosowaC listwy progowe (podokienne). Szczeliny wypeli¢ piang montazowg niskoprezng.  Przed
montazem o$cieze wymaga oczyszczenia i wyrdwnania, nalezy usung¢ z jego powierzchni pyt i gruz, a
takze pozostatosci po demontazu starych okien, np. stary materiat uszczelniajgcy. Ewentualne ubytki w
osciezu nalezy uzupehi¢ (duze ubytki - zaprawg, mniejsze - piankg montazowg). Przed naktadaniem pianki
powierzchni¢ oScieza lekko zwilzy¢ wodg, co zwigkszy jej przyczepno$¢ do muru. Pianke nalezy nanosic,
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gdy temperatura zewnetrzna jest dodatnia. Szczeling wewnetrzng pomi¢dzy ramg okna a tynkiem wypehic
akrylem.

Uszczelnianie podokiennikow

Zewngtrzne uszczelnia¢ neutralnym silikonem budowlanym, ktory nie reaguje z zasadowym podtozem -
tynkiem. Silikon wyprofilowa¢ tak, aby woda mogla z niego swobodnie sptywac - do wygtadzania silikonu
stosowa¢ specjalne kostki. Wewngtrzne uszczelnia¢ niskorozprezng pianka, o duzej sile wigzania,
nieznacznie zwigkszajgca objeto$¢, a po zwigzaniu zachowujgca stabilno$¢ wymiarows. Pod parapety
montowaé maty wyghuszajace.

Uwaga: podczas montazu nalezy Scisle stosowac sig¢ do zalecen i instrukcji wybranego producenta, takze w
zakresie wymaganych wymiarow szczelin montazowych. Przed dokonaniem zamodwienia stolarki okiennej i
drzwiowej konieczna jest wizyta na budowie przedstawiciela wybranego producenta, celem dokonania pomiarow
i dopiero na tej podstawie po sprawdzeniu ilosci i wymiarow nalezy dokonac zamowienia stolarki.

17. DACH

17.1 KOMINY

Prace nalezy wykonac zgodnie z opinig kominiarskq stanowiqcq integralng czes¢ projektu.
Kominy przemurowaé¢ w cze$ci naddachowej- przemurowanie wykonaé z cegly pelnej - wysoko$é
kominéw zgodnie z PN-89/B-10425 (Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly).
Kominy po zakonczeniu prac malowac¢ dwukrotnie preparatem hydrofobizujacym.

Uwaga: osiem komindw na dachu jest zbyt wysokich i obecnie uniemozliwia to dostep do przewodow
spalinowych i dymowych, kominy wskazane na rysunku nalezy rozebra¢ kominy do wysokosci
zgodnej z PN-89/B-10425 (Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly).

Na kominach oznaczonych na rysunku montowac stalowe klamry wytazowe

17.1.1 KOMINY PONAD DACHEM SPOSOB WYKONCZENIA
Kominy ponad dachem izolowa¢ weing skalna, ocieplenie taczy¢ w sposob ciagly z ociepleniem dachu. Na
kominie montowaé prefabrykowane czapy betonowe zbrojone siatkg z kapinosem-ptyta betonowa -
systemowa wykonana ze spadkiem 2% jako zdylatowana od pozostalej konstrukcji, zazbrojona pretami
minimum fi 6 mm i wysunig¢ta poza jej obrys o 5-10 cm. Od spodu uformowac¢ kapinos zapobiegajacy
sciekaniu wody po licu komina. Czapa zabezpieczona preparatem hydrofobizujacym. Komin tynkowac
tynkiem silikatowym bez ziarna na siatce. Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego-
Dane techniczne: Gramatura - 145; Wysoka wytrzymalo$¢ mechaniczna; Duza elastyczno$¢ odporna
na odksztalcenia; RoOwny i trwaty splot; Bardo dobra przyczepno$¢ migdzywarstwowa.
17.1.4 WYKONANIE WYLOTOW
Wyloty z kanatéw wentylacyjnych umieszcza¢ w bocznych $ciankach komina obustronnie na przestrzat.
- Wyloty nalezy wykonywa¢ wg nastepujgcych zasad:
a) Przy dachach o kacie nachylenia potaci dachowych nie wigkszym niz 12° niezaleznie od pokrycia na
wysokos¢ 0,60 m powyzej poziomu kalenicy.
b) Przy usytuowaniu komina w promieniu 10m od przeszkody (kalenic¢ nalezy traktowac jak
przeszkode) wylot komina powinien znajdowac sig:
b.1) co najmniej 0,3m powyzej gornej krawedzi przeszkody dla komindéw usytuowanych w odleglosci
mniejszej niz 1,5m od tej przeszkody
b.2) co najmniej na poziomie gomej krawedzi przeszkody dla komindéw usytuowanych w odlegtosci
wigkszej niz 1,5m 1 mniejszej niz 3m od tej przeszkody
b.3) ponad ptaszczyzne wyprowadzona pod katem 12° w dot od poziomu przeszkody dla kominow
polozonych w odlegtosci od 3m do 10m od tej przeszkody.
- wyloty wentylacyjne zabezpieczy¢ siatka/kratke wentylacyjng bez zaluzji
- na kominach montowa¢ czapy betonowe prefabrykowane zbrojone siatkg, z kapinosem
hydrofobizowane
- otwory wentylacyjne zabezpieczy¢ siatka/kratkg wentylacyjng bez zaluzji
- wykona¢ obrobki blacharskie
17.1.5 OSADZENIE CZAP
zamontowaé prefabrykowane czapy- plyta betonowa - systemowa wykonana ze spadkiem 2% jako
zdylatowana od pozostatej konstrukcji, zazbrojona pr¢tami minimum fi 6 mm i wysuni¢ta poza jej obrys
0 5-10 cm. Od spodu kapinos zapobiegajacy Sciekaniu wody po licu cegiet. Wyloty przewodow
spalinowych nalezy wyprowadzi¢ do gory poprzez czape¢ komina, a otwory wentylacyjne na boki komina
pami¢tajac, ze minimalna, pionowa odlegto$¢ od gornej krawedzi kratek wentylacyjnych do wylotu
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spalin powinna wynosi¢ 40 cm. Czapa powinna by¢ zazbrojona siatkg stalowa i posiadaé systemowe
gotowe uszczelnione wyjscia do montazu nasad typu H.

17.2 POKRYCIE DACHOWE
- wymiana elementow konstrukcji dachowej wg projektu konstrukeji i pokrycia dachowego
- impregnacja wszystkich elementow drewnianych impregnatem ogniochronnym do niezapalnosci-
zabezpieczenie czterofunkcyjne (przed dziataniem ognia, grzybow, owadow i plesni).
- wymiana pokrycia dachowego
Wykona¢ pokrycie dachowe wg warstw:
- papa zgrzewalna wierzchniego krycia uniepalniona mocowana na zaktad nie mniejszy niz 10cm, metodg
zgrzewania
- papa podktadowa
dojscia komunikacyjne do kominow i wytazéw wykonac z dodatkowe;j
warstwy papy wierzchniego krycia
- deskowanie pelne- ptyty OSB 22mm
- kontriata 2,4 cm x 4,8 cm
- wysokoparoprzepuszczalna membrana
- drewniana konstrukcja dachu+ weka skalna 18cm- od wewnatrz dachu
- paroizolacja
- strop podwieszany z ptyt ogniochronnych
Montowanie styropapy za pomaca tacznikow mechanicznych- od zewnatrz dachu zgodnie z rysunkami z
zastosowaniem klinow spadkowych przy okapie
Podloze dobrze oczy$ci¢ z brudu oraz usungé¢ istniejgce nieréwnosci. Z uwagi na fakt iz na poddaszu
znajduja si¢ mieszkania 1 nie ma mozliwos$ci roztozenia folii paroizolacyjnej nalezy przed montazem plyt
styropapy wlozy¢ warstwe z papy perforowanej, po czym zamontowa¢ kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-
60 m2 powierzchni dachu). Ma to na celu odprowadzenie pary wodnej migrujacej z wnetrza budynku. Na
tak przygotowanym podtozu przystapi¢ do montazu styropapy. Plyty nalezy uktadaé tak, aby krawedzie
boczne sgsiadujgcych ze sobg plyt byty do siebie dobrze docisnigte. Zaktady z papy powinny przykrywac
sasiadujace plyty. Montowac za pomocg tacznikow sktadajacych si¢ z teleskopu 1 wkretu z wierttem ilos¢
zgodnie z normg DIN 1055 i normg PN-EN 1991-1-4:2008 w budynkach o wysokosci do 20 m na dachach
ptaskich wyznacza si¢ trzy strefy obcigzenia wiatrem:

sstrefa wewnetrzna, estrefa brzegowa (krawedziowa), strefa narozna.

Ilo$¢ tgcznikow w strefach wg wytycznych DIN 1055-4.

17.3.WYLAZY NA DACH

nalezy zastosowa¢ wytaz na dach dostepny z klatki schodowej o odpornosci ogniowej EI 30, wylaz
wyposazony w drabinke
17.4 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH
elementy stalowe pomalowac farbg antykorozyjng w kolorze czarnym,

17.5 ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH
konstrukcje dachu - (wigzba dachowa drewniana) zabezpieczy¢ farbg ochnioochronng do niezapalnosci
okap drewniany zabezpieczy¢ impregnatem 4-funkcyjnym, kolor jak balustrady drewniane balkonow
wykonaé¢ obudowe wigzby dachowej z ptyt ogniochronnych
wykona¢ gladz gipsowa w miejscu taczenia ptyt
malowac farbg silikatowa w kolorze biatym

17.6 OBROBKI BLACHARSKIE

Obrobki blacharskie wykonywac z blachy cynkowo tytanowej gr. 0,7mm.- w pasie nadrynnowym i

podrynnowym

pas nadrynnowy powinien mie¢ na dole uformowany kapinos- podgigcie szerokosci 2 cm.. Musi si¢ znajdo-

waé pod papa. Do mocowania pasa nadrynnowego uzywaé¢ wkretow samonawiercajgcych dekarskich.

Laczniki rozmieszczaé si¢ w dwoch rzedach przesunigtych wzgledem siebie (na mijanke). Zalecana odle-

glo$¢ migdzy tacznikami to mniej wigcej 15 cm. Pas podrynnowy-obrobka blacharska rzykrgca¢ wkretami

farmerskimi(z uszczelka)

- obrobki gzymsow

obrobka montowana do gzymsow z wywini¢ciem pod pas podrynnowy, z kapinosem. Wywini¢cie na

$cian¢ gzymsu na wysokos¢ 2cm. Laczenie z pasem podrynnowym uszczelni¢ masg wypelniajgca de-

karska. L.gczenie pasow na rabek lezacy.

- obrobki przyscienne(przy Scianach sgsiednich budynkow)
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obrobka montowana do potaci dachowej w pasie o szerokosci 40cm, taczenia paséw z zaktadem
10cm, z wyprowadzeniem na wysokos$¢ 30cm z wceigciem, z montazem profila przysciennego lacze-

nia powinny zosta¢ wypelnione masa wypeiniajaca dekarska

- obrobki komina

Obrobka komina kazdorazowo powinna si¢ sktada¢ z czesci gornej i dolnej. Gorng czes¢ przykreci¢ do
scian komina. Krawedz obrobki trzeba zagina¢ i umie$ci¢ w nacigciu zrobionym w kominie na gitebokos¢
okoto 1 cm. Styk blachy i komina nalezy doktadnie zabezpieczy¢ uszczelniaczem dekarskim. Czgs$é dolna-
powinna by¢ wsunigta pod gorny pas obrobki. Nalezy pozostawic ostonietg od gory szczeling nichamujgca
wzajemnych przesuni¢¢ pokrycia dachowego i komina.Wokét komina nalezy wklei¢ taSme dekarska.
Docig¢ na cztery odpowiednio dlugie oraz szerokie kawatki i rozpoczyna¢ naklejanie od nizszej czesci
komina (najpierw na komin, pdzniej na pape¢). Krawedz tasmy (wywinigta i naklejong na komin) ostonié
musi gorna obrobka przykrecona do jego Scian.

Uwaga: wszystkie elementy obrobek blacharskich powinny zosta¢ dostarczone na budowg jako elementy
systemowe gotowe do montazu. Wykonczenie powtoki obrobek blacharskich mat.

17.7. ODWODNIENIE DACHU

Nalezy stosowaé gotowe rozwigzania sytemowe produkowane zgodnie z normami PN-EN-612:2006 oraz
PN-EN-1462:2006. Wykona¢ obrobki blacharskie w pasie nadrynnowym i podrynnowym. Wymiana rur
spustowych z balkonow.

Rynny i rury spustowe wykonane ze stali dwustronnie powlekane;.

Poszczegdlne odcinki rynien laczy¢ sa na zaklad, a potaczenie zabezpiecza¢ ztaczkami rynnowymi z
uszczelka. Rury spustowe posiadajace fabrycznie wykonane felce - taczy¢ bez ztgczek rurowych. System
150/100 (rynna 150 mm i rura spustowa 100 mm).

Elementy systemu: rynna dachowa 150mm, tgcznik rynnu z hakiem,odptyw 150/100,hak rynnowy metalo-
wy doczotowy, zaslepki rynnowe uszczelkowe, rura spustowa 100mm, mufa, obejma metalowa do dybla,
kosz zlewowy 150/100. Nalezy stosowa¢ si¢ do zalecen i instrukcji producenta.

18. PODDASZE

18.1 POSADZKA

- po wymianie elementéw konstrukcyjnych- zabezpieczenie farba ogniochronng bezbarwna impregnujaca
do stopnia niezapalne, nalezy stosowa¢ wielofunkcyjne impregnaty do drewna konstrukcyjnego,ktory
zabezpiecza powierzchnie przed szkodliwym dziataniem ognia, owadow(takze zabijajacy larwy owadow),
grzybow 1 plesni. Impregnacja powinna podnies$¢ klase odpornosci ogniowej schodéw do minimum R60

- demontaz deskowania

- montaz plyt posadzkowych welny skalnej

- wykona¢ podktad posadzkowy cementowy

- impregnowac podktad posadzkowy

Impregnat do posadzek betonowych zabezpieczajacy powierzchnie przed wnikaniem wody, oleju, thuszczu,
brudu. Zabezpieczajacy podtoze przed erozjg, rozwojem mikroorganizméw (odcinajagcy wode) bezbarwny,
penetruje podtoze i nie tworzacy powloki.Impregnat jest catkowicie bezpieczny i nie stanowi zagrozenia dla
cztowieka i1 Srodowiska (oparty na bazie wody, bezzapachowy, niepalny). Pozwala na tatwg i szybka
aplikacje za pomocg watka, rozpylacza lub spryskiwacza ciSnieniowego.

Impregnat na beton roztwér wodny, na bazie zywicy akrylowo-fluorowej oraz specjalnych dodatkow.
Posiadajacy duze stgzenie substancji aktywnych i nie zawierajacy silikonu. Produkt do profesjonalnego i
trwatego zabezpieczenia posadzek. Do stosowania zarowno we wnetrzach jak i na zewnatrz.

18.2 SCIANY NA PODDASZU

- sku¢ istniejgce tynki, uzupehic¢ fugowanie mi¢dzy cegtami

- wykona¢ tynk cementowy strukturalny na siatce

- malowac¢ farbg silikatowg w kolorze jasno szarym

18.3 PRZEWOD WENTYLACYJNY

Nalezy wykona¢ przebicie do przewodu wentylacyjnego wskazanego na rysunku

20 OBLICZENIA CIEPLNE PRZEGROD

Sciana zewnetrzna - Murowana cegla ceramiczna pelna grubo$é 66 cm- 0,959[W/m’K]

Sciana zewnetrzna- Murowana cegla ceramiczna petna grubos$é¢ 38 cm- 1,454 [W/m?K]

Sciana piwnic- Murowana cegla ceramiczna petna grubo$¢ 70 cm docieplenie styrodur 0,035[W/m’K]

Strop poddasza- strop drewniany gr. 28cm (18cm wetna mineralna 0,035) 0,178 [W/m*K]

Sciana zewnetrzna — Murowana cegla ceramiczna pelna grubo$é 60 cm- 0,945[W/m?K]
Rt =0,13+0,28/0,60+0,10/0,037+0,04
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Rt =0,13+0,47+3,77+2,7+0,04
Rt=7,11 m2 x K/W
U=1/Rt
u=1/17,13
U=0,14 W/(m2 x K)
z powyzszego wyliczenia otrzymujemy U=0,14 W/ (m2 x K) §ciany zewnetrznej po ociepleniu
gdzie Umax=0,18 W/ (m? x K) warunek jest spelniony U < Umax
Sciana zewnetrzna — Murowana cegta ceramiczna petna grubosé 48 cm- 0,945[W/m?K]- od podworza-
welna mineralna 15cm
Rt =0,13+0,28/0,48+2,7+0,04
Rt =0,13+0,58+2,7+0,04
Rt=3,45 m2 x K/W
U=1/Rt
=1/ 3,45
U=0,29 W/(m2 x K)
z powyzszego wyliczenia otrzymujemy U=0,29 W/ (m2 x K) §ciany zewnetrznej bez ocieplenia
gdzie Umax=0,18 W/ (m? x K) warunek nie jest spelniony U < Umax
Strop nad piwnicg- Strop ceglany Kleina docieplenie wetna mineralna 12 cm 0,037 W/m’K]Strop nad nie
ogrzewang piwnicg grubos$¢ welny 12cm:
Rt =0,13+0,56/0,23+0,12/0,037+0,04
Rt =0,13+2,43+3,77+3,24+0,04
Rt=9.61 m2 x K/W
=1/Rt
=1/9.61
U=0,10 W/(m2 x K)
z powyzszego wyliczenia otrzymujemy U=0,10 W/ (m2 x K) §ciany po ociepleniu
gdzie Umax=0,18 W/ (m? x K) warunek jest spelniony U < Umax
Izolacyjnos$¢ akustyczna ocieplenia = 0,60 aw
Dach skoény poddasza- Dach drewniany, kryty papa - 3,605 [W/m’K]
20. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektuje si¢ wymiane¢ nawierzchni placu
- rozbidrka istniejacej nawierzchni wraz z podbudowsa.
- profilowanie nawierzchni z wymiang studni i krat i klap
- wykonanie nawierzchni placu z konstki betonowej bezfazowej wielokolor(czekolada, toffi, wanilia):
8,00 cm kostka betonowa bezfazowa
3,00 cm podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4
min.20 cm ( ze spadkiem)
podbudowa z kruszywa famanego (fr. 0 -
63,0mm) stabilizowanego mechanicznie
15,0 cm podtoze ulepszone - kruszywo naturalne
stabilizowane mechanicznie fr. 0-2 mm
z dodatkiem 30 %ziaren Jamanych
10cm  warstwa odsaczajaca z piasku
grunt rodzimy
Kostka w 4 formatach uktadana pasmowo:
1 pas: kostka o wymiarach 240x210 mm
2 pas naprzemiennie: 70x210mm, 70x120mm
3 pas naprzemiennie: 90x210mm,90x240mm
Pasy uktada¢ w kolejnosci powtarzalnej 1,2,3,1,2,(...)
nawierzchnia przejazdu w bramie:
- renowacja i odtworzenie nawierzchni z kamionki szlachetnej odtworzenie, uzupetienie i odwzorowanie z
zachowanego oryginatutrenowacja oryginatu, wykona¢ na podbudowie- patrz zagospodarowame teren
- odtworzenie nawierzchni z kamionki w przejezdzie bramnym v
4,00 cm ptytki kamionkowe odtworzenie z oryginatu/
renowacja zachowanych
3,00 cm podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4
min.20 cm ( ze spadkiem)
podbudowa z kruszywa tamanego (fr. 0 -63,0mm)
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stabilizowanego recznie
15,0 cm podtoze ulepszone - kruszywo naturalne stabilizowane recznie fr. 0-2 mm
z dodatkiem 30 %ziaren famanych
10cm  warstwa odsgczajgca z piasku
grunt rodzimy
Nalezy montowa¢é krawezniki najazdowe granitowe szare w linii 1aczacej dwie r6zne nawierzchnie.
21. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH
Miejsce gromadzenia odpadow statych - istniejgce. Planuje si¢ montaz systemowej obudowy $mietnika
dostarczanej jako zmontowany w calosci i od razu gotowy do uzytku- do pozniejszej realizacji, poza
zakresem niniejszego opracowania.
Wykonana z ksztattownikow stalowych zimnogigtych malowanych w dowolnym kolorze szarym, z bramka
wyposazony w dwa zamki patentowe. Piaskowany oraz malowany proszkowo.
Bramki RAL 7037, $ciany RAL 7044, dach i obrobki RAL 7037
22. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
W otoczeniu budynku znajdujg si¢ miejsca postojowe przeznaczone do korzystania przez osoby nie-
petnosprawne. Projektuje si¢ montaz windy schodowej umozliwiajgcej dostep osobom niepetno-
sprawnym do pierwszej kondygnacji mieszkalne;.
23. ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA
ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA
A: Analiza obiektu kubaturowego
Analiza przestaniania i zacieniania obejmuje dwie grupy uwarunkowan:
a) uwarunkowania wynikajgce z ogdlnych przepiséw techniczno-budowlanych, ktore reguluja
warunki lokalizacji 1 realizacji inwestycji
-§13.1- w bezposrednim sgsiedztwie budynku znajdujg si¢ budynki w ktorych istniejg pomieszczenia
przeznaczone na staty pobyt ludzi- budynki mieszkaniowe.
Budynek objety opracowaniem powoduje zacienianie istniejacych obiektow.
.- §60 nie dotyczy
- §40 nie dotyczy Dla terenéw zabudowanych, w zakresie istniejgcego zainwestowania, nie nast¢puje
zmiana warunkoéw uzytkowania, zmieniajgca istniejacy standard uzytkowy.
b) uwarunkowania, wynikajgce z przestanek lokalnych- budynek nie zmienia formy
B. Analiza innych uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mieé¢ wplyw na okres$lenie obszaru
oddziatywania:
1. Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn.
zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory obiekt oddzialuje
wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na
podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
z pozn. zmianami) odniesienia szczegdtowe do przepisu:
Dziat I1. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki
* Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne o$wietlenie - przestanianie
Budynek nie zmienia parametréw w tym zakresie.
* Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19.
W otoczneniu budynku znajduja si¢ miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.
* Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1.
Dla budynku wykorzystuje si¢ istniejace miejsce gromadzenia odpadow statych, projektuje si¢ montaz
obudowy.
* Rozdziat 6, Studnie § 31. - nie dotyczy - nie powoduje ograniczeniec mozliwosci zabudowy sasiedniej
dziatki
nie sytuuje si¢ budynkéw inwentarskich, siloséw, nie projektuje si¢ kanalizacji rozsgczajacej— nie
powoduje limitowania odlegto$¢ studni na sgsiedniej dziakce,
* Rozdziat 7, Zbiorniki bezodplywowe na nieczystosci ciekle, § 36.1.
Nie projektuje si¢ zbiornika bezodptywowego - nie dotyczy.
* Bezpieczenstwo pozarowe :,Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271.
Budynek nie zmiania zakresu strefy oddzialywania.
OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA:
Reasumujgc wyniki powyzszej analizy uzna¢ nalezy iz projektowany budynek swoim oddziatywaniem
wykracza poza granice dzialki, na ktorych termomodernizacja bedzie prowadzona. Z uwagi na lokalizacje
budynku w granicy z dziatkami sasiednimi nr 59,60,62,63,64,20 droga charakter prowadzonych prac moze
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mie¢ wpltyw na dziatki sasiednie. Budynek powoduje ograniczeni dla dzialek sgsiednich i ich istniejacej lub
planowanej zabudowy.

23. ODNIESIENIE DO ZAPISOW MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Dla przedmiotowego terenu Miasto Katowice nie posiada aktualnie obowigcujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Dla zakresu planowanych prac budowlanych nie jest wymagane
uzyskanie Decyzji o Warunkach Zabudowy.

24. ZAGADNIENIA PPOZ

1) informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji;

Budynek posiada wymiary zewngtrzne ok 20.90 x 37.55 m. Budynek zakwalifikowany jest do grupy obiek-
tow srednio wysokich- 5 kondygnacji nadziemnych. Powierzchnia zabudowy wyonsi 596,89 m? .Budynek
posiada pig¢ kondygnacji nadziemnych, podpiwniczony na catej powierzchni swej zabudowy. Kubatura bu-
dynku 11.323,00 m’

2 charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesOw technologicznych oraz w zaleznos$ci od potrzeb
charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych;

W obiekcie nie znajdujg si¢ materiaty niebezpieczne pozarowo oraz nie wystepuja zagrozenia wynikajgce z
procesow technologicznych.

3) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na zewnatrz pomieszczen;

Budynek objety opracowaniem zaliczamy do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV
Przewidywana liczba os6b na kondygnacjach -istniegce, bez zmian.

4 informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;
nie dotyczy

5) oceng zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych;

nie dotyczy

6) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej 1 stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku objetego opracowaniem to klasa C

Klasa odpornosci ogniowej elementow to R60 — gtdéwna konstrukcja nosna, R30 — konstrukcja dachu, REI
60 — strop, EI 30 — $ciana zewng¢trzna, EI 15 — Sciana wewngtrzna, RE 15 — przekrycie dachu

Gltowna konstrukcja no$na, stropy istniejace, Sciany wewngtrzne i zewngtrzne, konstrukcja dachu istniejace
bez zmian. Pokrycie dachowe zgodnie z wymaganym Rel5.

7y informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Budynek objety opracowaniem posiada jedna strefe pozarows.

8) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odleglosci od obiektow
sasiadujacych;

Budynek usytuowany jest §ciang oddzielenia pozarowego w granicy dziatki, sgsiaduje rowniez z
istniejagcymi budynkami mieszkalnymi, pomigdzy Sciana oddzielenia ppoz.

9) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

Ewakuacja z budynku odbywa si¢ jak dotychczas poprzez istniejacg klatke schodowa. Wymianie ulegaja
drzwi zewnetrzne. Szeroko$¢ skrzydet drzwiowych to 90+30cm.

100  informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;

Budynek wyposazono w przeciwpozarowy wytacznik pradu. Instalacja gazowa wewngetrzna ulega
przebudowie, instalacje elektryczng oraz piorunochronng wykonano zgodnie z opracowaniami branzowymi.
11y informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajagcych z przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej 1 przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych
urzadzen;
Obiekt wyposazony jest w gtoéwny wytacznik pradu oraz hydranty zewngtrzne istniejace.
12) informacje o wyposazeniu w gasnice;
Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice

13)  informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo
gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

Do budynku prowadzg istniejace drogi dojazdowe.
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Wszelkie materialy i urzqdzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpic stosujgc te same
\parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia, atestami do
stosowania w obiektach mieszkaniowych.

25.UWAGI KONCOWE

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie tak aby nie uszkodzi¢ elementow istniejgcego budynku oraz
przebiegajgcych pod ziemiq sieci.

Wszelkie prace rozbiorkowe nalezy wykonywaé sukcesywnie pod nadzorem inspektora nadzoru i kierownika
budowy zgodnie z zasadami BHP.

ROBOTY ROZBIORKOWE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE 7 :

® Rozporzqdzeniem Ministra Budownictwa i Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiorkowych
(Dz. U Nri3p. 93)

® Rozporzqdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku sto-
sowania niektorych Norm Polskich dotyczqcych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p.
974 ).

o Wszelkie prace wykonac z nalezytq starannoscig zachowujgc zasady bezpieczenstwa i higieny pracy
i p.poz. majgc na uwadze funkcjonowanie szpitala w trakcie wykonywanych prac

Miejsce, na ktorym prowadzone bedg prace, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany w sposob
zabezpieczajgcy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren gdzie prowadzone sq prace..
Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwacé na biezqco poza rejon robot, do kontenerow, w

sposob zabezpieczajgcy przed pyleniem.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem bruzd i skuwaniem fragmentow Scian nalezy upewnic
sie iz w danym miejscu nie biegng zZadne instalacje i w razie koniecznosci dokona¢ stosownych przektadek.
w zwiqzku z brakiem mozliwosci zrobienia odkrywek we wszystkich miejscach konstrukcji stropow i dachu
przy wykonywaniu wykué¢ pionowych bruzd pod przewody instalacyjne nalezy zwrocié¢ uwage na elementy
konstrukcyjne stropow. W przypadku kolizji niezbedne sq korekty przebiegu przewodow poprzez
przesunigcia, tak by nie ingerowac w elementy konstrukcyjne stropow.

UWAGA:

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami, zaleceniami wybranego
producenta oraz przy uzyciu zalecanych przez niego maszyn urzqdzen, klejow, zapraw i innych materiatow
eksploatacyjnych. W przypadku gdy producent zaleca wykonanie prac przez firme budowlang/
wykonczeniowq posiadajgcq autoryzacje, nalezy zastosowac sie do wszystkich zalecen producenta.

Wszelkie prace zarowno budowlane, wykonczeniowe a takze zwigzane z wykonaniem i montazem urzqdzen
powinny by¢ wykonywane ze szczegolng starannoscig i doktadnosciq z zastosowaniem wszelkich zalecen i
instrukcji producentow, a takze wykonywane przez wysoce wyspecjalizowanych w swej dziedzinie
Wykonawcow posiadajgcych duze doswiadczenie i wiedze wystarczajgcq do prawidlowego wykonania
zadania.

Wszelkie prace nalezy wykonywacé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami.
Zaleca sie stosowanie materiatow i urzqdzen firm europejskich.

Wszystkie urzqdzenia, elementy wykonczenia wnetrz nalezy pielegnowac wg zalecen producenta.

UWAGA: Przed przystgpieniem do wyceny na wykonanie prac nalezy zapoznacé sig szczegotowo z
budynkiem i odby¢ wizje lokalng w omawianym budynku. Podczas wykonywania prac w razie koniecznosci
bezzwlocznie kontaktowac si¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego celem wyjasnienia wszystkich
powstatych na etapie wykonawstwa waqtpliwosci lub kolizji przed wykonaniem prac w terminie
umozliwiajgcym rozwiqzanie kolizji lub wqtpliwosci bez opozniania wykonania prac.

e prace nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta a w przypadku gdy producent do
wlasciwego wykonania zadania wymaga przebycia szkolenia, firma wykonawcza powinna takie
szkolenie odby¢ i/ lub wykaza¢ przed Inwestorem stosowny certyfikat

o wszystkie montowane elementy muszq pochodzi¢ z jednego wybranego systemu wykonywanego przez
wybranego producenta zamowione jako produkt gotowy do montazu i zamontowane zgodnie z
instrukcjami i przy uzyciu narzedzi i materiatow eksploatacyjnych zalecanych przez wybranego
producenta. Produkt powinien posiadac¢ odpowiednie atesty i gwarancje.

e przed rozpoczeciem prac nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy budynku i jego wyposazenia przed
zniszczeniem, uszkodzeniem czy zabrudzeniem. Wszystkie powstale ubytki I[ub zniszczenia
wykonawca zobowigzany jest naprawic¢ na wiasny koszt i wlasnymi srodkami lub w przypadku braku
mozliwoSci naprawy zrekompensowac Inwestorowi strate lub wymieni¢ element na nowy.
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e prace nalezy wykonywac w sposob szczegolnie staranny zwracajgc szczegolng uwage na doktadnosé
i estetyke wykonania
wszelkie kolizje nalezy niezwlocznie zglaszac¢ przed wykonaniem prac. Jesli odkryte zostang istotne elementy
mogqce wplyng¢ na ksztalt i jakos¢ wykonania o ktorych nie ma mowy w opracowaniu, wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie powiadomic¢ projektanta przed wykonaniem prac celem wspolnego znalezienia
rozwigzania kolizji itp. tak by nie umniejszyc¢ jakosci i estetyki wykonania prac. Wykonawca zobowigzany
Jjest przewidzie¢ i wliczy¢ w koszty iz taka sytuacja moze mieé¢ miejsce i powiekszy¢ odpowiednio koszt
wykonywanych prac z uwagi na fakt iz budynek pozostaje w cigglym uzytkowaniu i nie ma mozliwosci na
etapie projektowania wykonania wszystkich odkrywek. Projektant dotozyl wszelkich staran by wszystkie
utrudnienia wykazacé w projekcie.
Wszystkie roboty rozbiorkowe, budowlano-montazowe, a takze ich odbidr nalezy wykona¢ zgodnie z
Polska Norma, przepisami Prawa Budowlanego, Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz pod kierownictwem i nadzorem o0sob
uprawnionych. Uzyte materialy musza posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie RP.

Opracowat

mgr inz. arch. Marek Mgczarski



