Wymiana stolarki w budynkach komunalnych pofozonych w Poznaniu (w podziale na 7 czesci)

Zalacznik nr 9 do SWZ

UMOWA nr ZP.................../2023
(PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY)

z Wykonawcg wybranym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzeSnia 2019 r.
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm. dalej jako ,,PZP”)
ZP-02DOA............/2023, zwana dalej ,,Umowg”

zawarta w Poznaniu, dnia ............................... I., pomiedzy:

Zarzadem Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z o. o. z siedzibg w Poznaniu,
ul. Matejki 57, 60 -770 Poznan, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego ktorej zbior dokumentéw prowadzi Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu Wydziat VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000483352, NIP: 2090002942,
REGON: 302538131, posiadajacej status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu przepisu art.
4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opo6znieniom w
transakcjach handlowych, ktora reprezentuje:

L e
zs1edziba W ... przyul. ..o
NIP: oo ,Regon: ....................... JKRS: oo

dalej jako WYKONAWCA,

zwanymi dalej tgcznie ,,Stronami”, a kazda z osobna ,,Strong”.

§ 1. Oswiadczenia

1. Zamawiajacy oS$wiadcza, ze posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia
Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze jest uprawniony do wystgpowania w obrocie prawnym zgodnie
z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu
Umowy, dysponuje niezbedng wiedza, doSwiadczeniem oraz potencjalem technicznym,
ekonomicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy, a ponadto,
ze znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej jego wykonanie.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze uzyskal od Zamawiajacego wszelkie informacje, wyjasnienia
oraz dane techniczne niezb¢dne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.
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§ 2. Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie w lokalach komunalnych potozonych w Poznaniu:
1) Czgs¢ 1POK —1:

1

Al. Wielkopolska 40 m 6

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Husarska 12 m 6

wymiana stolarki okiennej

Kochanowskiego 8 m 2

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Dabrowskiego 45 m 8

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Strzatkowskiego 3 m 3

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Bukowska 140 m 15

wymiana stolarki okiennej

Butgarska 130B m 7

wymiana stolarki okiennej

8

Dojazd 30 b 11 m4

wymiana stolarki okiennej

9

Dojazd 30 b 11 m 3

wymiana stolarki okienngj

10

Grochowska 141 m 23

wymiana stolarki okiennej

11

Grochowska 87B m 7

wymiana stolarki okiennej

12

Grochowska 93B m 10

wymiana stolarki okiennej

13

Jesienna 16 m 2

wymiana stolarki okienngj

14

Jesienna24 m 1

wymiana stolarki okiennej

15

Jesienna 34 m 1

wymiana stolarki okiennej oraz drzwi wejSciowych

16

Jesienna 35 m 15

wymiana stolarki okiennej

2) Cze$¢ 11 POK - 1:

1

Kassyusza 14 m 10

wymiana stolarki okiennej

2

Marcelinska 55 m 4

wymiana stolarki okiennej

Marcelinska 53 m 2a

wymiana stolarki okiennej

Modra 6 m 10

wymiana stolarki okiennej

Nowotomyska 9 m 14

wymiana stolarki okiennej

Polna1l0 m 4

wymiana stolarki okiennej

Poranek 21C m 4

wymiana stolarki okiennej
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8 Poranek 19B m 7 wymiana stolarki okiennej
9 Rycerska 41B m 4 wymiana stolarki okienngj
10 |Rycerska 27 m 20 wymiana stolarki okiennej
11 |Sowinskiego 32 m 13 wymiana stolarki okienngj
12 | Swoboda 58 m 8 wymiana stolarki okiennej
13 | Swit48E m 13 wymiana stolarki okiennej
14 | Swit 48D m 6 wymiana stolarki okiennej
15 | Wilkow Morskich 3 wymiana stolarki okienngj

3) Czesé Il POK — 2:

1

Pitsudskiego 106 m 2

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Pitsudskiego 106 m 6

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Pitsudskiego 106 m 7

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Pitsudskiego 106 m 8

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Pitsudskiego 106

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robdt wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Pitsudskiego 106 m 11
oficyna

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Pilsudskiego 106 m 12
oficyna

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

8

Zamenhofa 63 m 2

wymiana stolarki okiennej

9

Zamenhofa 63 m 1

wymiana stolarki okiennej

10

Zamenhofa 63

wymiana stolarki okiennej

11

Bystra 8A m 3

wymiana stolarki okiennej

4) Cze$¢ IV POK - 3:

1

Klasztorna5,6 m7

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robodt wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Stary Rynek 59/60 m 7

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robét wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Slusarska 13 m 6

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
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dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem

4 |Slusarska 15 m 2 dokumentacji technicznej na potrzeby robdt wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem

5 | Sw. Marcin 49A m 22 dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana drzwi wejsciowych wraz z wykonaniem
6 |Garncarska 3 dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana drzwi wejsciowych wraz z wykonaniem
7 | Nowowiejskiego 23 dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem

8 |Kos$ciuszki 72 m 3 dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem

9 |Kosciuszki 104 m 6 dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem

10 |Kosciuszki 103 m 10 dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem

11 |Kozia32/33m3 dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem

12 | Stary Rynek 89/90 m 2 dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
13 | Sw. Marcin 499A m 18 dokumentacji technicznej na potrzeby robodt wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
14 | Sw. Marcin 34 m 7 dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z
wykonaniem dokumentacji technicznej na potrzeby
robot wraz z uzyskaniem pozwolenia
konserwatorskiego

15 | Sw. Marcin 34 m 12

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
16 |Cicha10/11m1 dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem

Al. Marcinkowskiego 20A m dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z

17

28 . i .
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
18 |Lopianowa 3 m 1 wymiana stolarki okiennej
19 | Naramowicka 203 m 61 wymiana stolarki okiennej
20 |Winogrady 33 m 17 wymiana stolarki okiennej
21 | Aragonska 10 wymiana stolarki drzwiowej

22 | Nowowiejskiego 12 m 10 wymiana stolarki drzwiowej

23 | Nowowiejskiego 12 m 11 wymiana stolarki drzwiowej
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24

Nowowiejskiego 12 m 15

wymiana stolarki drzwiowej

25

Ratajczaka 15 m 3

wymiana stolarki drzwiowej

26

Wozna 12 — lokal uzytkowy

wymiana stolarki drzwiowej

27

Wozna 13

wymiana stolarki drzwiowej

28

Nowowiejskiego 14B m 5

wymiana stolarki drzwiowej

5) Cze$é V POK - 4:

1

28 Czerweca 1956r. nr 136 m 8

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Fabryczna20 m 9

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robdt wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Kosinskiego 9 m 20

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Pradzynskiego 55 m 10

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Pradzynskiego 55 m 7

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Przemystowa 21 m 4

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Spychalskiego 18 m 8

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Tokarska 9 m 4

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Uminskiego 7 m 18

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robdt wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

10

28 Czerweca 1956r. nr 138 m 1

wymiana stolarki okiennej

11

28 Czerwca 1956r. nr 138 m 1

wymiana stolarki drzwiowej

12

28 Czerweca 1956r. nr 140 m 1

wymiana stolarki drzwiowej

13

Akacjowa 12 m 2

wymiana stolarki drzwiowej

14

Akacjowa 12 m 2

wymiana stolarki okiennej

15

Czechostowacka 7 m 1

wymiana stolarki okiennej

16

Czechostowacka 85 m 8

wymiana stolarki drzwiowej

17

Fabryczna2 m 13

wymiana stolarki okiennej

18

Kilinskiego 5 m 16

wymiana stolarki drzwiowej

19

Kilinskiego 5 m 6

wymiana stolarki drzwiowej
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6) Cze$é VIPOK — 4:

wymiana stolarki okiennej wraz z
wykonaniem dokumentacji technicznej na

1 | Kosifskiego 15 m 2 potrzeby robot wraz z uzyskaniem
pozwolenia konserwatorskiego

2 | Kosinskiego 9 m 16 wymiana stolarki okienngj

3 |Kosinskiego 9 m 5 wymiana stolarki okiennej

4 |Lozowa 90B m 3 wymiana stolarki drzwiowej

5 |Madalinskiego 19 m 7 wymiana stolarki drzwiowej

6 |Opolska 108-110 m 8-10 wymiana stolarki drzwiowej

7 |Opolska 50 m 2 wymiana stolarki drzwiowej

8 |Opolska 81/83 m 2 wymiana stolarki drzwiowej

9 |Opolska 81/83 m5 wymiana stolarki okiennej

10 |Opolska 91 m 2 wymiana stolarki okiennej

11 | Pradzynskiego 55 m 10 wymiana stolarki drzwiowej

12 | Pradzynskiego 55 m 21 wymiana stolarki okiennej

13 | Przemystowa 21 m 4 wymiana stolarki drzwiowej

14 | Przemystowa 27 m 6 wymiana stolarki drzwiowej

15 | Przemystowa 48 m 3 wymiana stolarki drzwiowej

16 | Przemystowa 48 m 4 wymiana stolarki drzwiowej

17 | Przemystowa 48 m 5 wymiana stolarki drzwiowej
wymiana stolarki okiennej wraz z

18 | Wierzbiccice 17 m 5 wykonaniem dokumentacji technicznej na

potrzeby robot wraz z uzyskaniem
pozwolenia konserwatorskiego

7) Cze§é VII POK - 5:

1

Gasiorowskich 12 m 29

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Chociszewskiego 28A m 3

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

w

Mateckiego 15 m 7

wymiana drzwi wej§ciowych

Kanatowa 5 m 10

wymiana drzwi wejsciowych

Granicznal5m?9

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Glogowska 73 m 16

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6dt wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Kanalowa 6 m 24

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Mateckiego 18 m 6

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
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wymiana stolarki okiennej oraz drzwi
wejsciowych wraz z wykonaniem dokumentacji
technicznej na potrzeby robdt wraz z uzyskaniem
pozwolenia konserwatorskiego

9 Chociszewskiego 45 m 6

10 | Glogowska 193 m 2 wymiana stolarki okiennej
11 | Andrzejewskiego 10 m 5 wymiana stolarki okiennej
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
12 | Glogowska 27 m 19 dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
13 | Calliera3m 19 wymiana drzwi wejsciowych
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
14 | Maleckiego 14 m 6 dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz

z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
15 | Kanalowa 6 m 12 dokumentacji technicznej na potrzeby robét wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
16 | Rynek Lazarski 16 m 6 dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
17 | Mateckiego 18 m 23 dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
18 | Glogowska 96 m 6 dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
19 | Glogowska 39 m 10 dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
20 | Wojskowa 22 m 5 dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem

21 | Matejki 47 m7 dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
22 | Marcelinska 34 m 5 wymiana drzwi wejsciowych

wymiana stolarki okiennej oraz drzwi
wejsciowych wraz z wykonaniem dokumentacji
technicznej na potrzeby robdt wraz z uzyskaniem

Chociszewskiego
23 | 22/Jarochowskiego 44 — lokal

uzytkowy Spolem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
24 | Granicznal5m5 dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
25 | Kasprzakal9m1 wymiana drzwi wej$ciowych
26 | Gtogowska 27 m 51 wymiana drzwi wejsciowych
27 | Andrzejewskiego 14 m 6 wymiana stolarki okiennej

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do kompleksowego wykonania rob6t i oddania przedmiotu
Umowy, w szczegolnos$ci zgodnie z zapisami Umowy, ztozong oferta, dokumentami
udostepnionymi  Wykonawcy w procedurze o udzielenie niniejszego zamoéwienia,
Specyfikacjag Warunkow Zamoéwienia, zwang dalej ,,SWZ”, przedmiarami, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot, a takze zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz wtasciwymi przepisami.
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3.

Przedmiot Umowy obejmuje uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, pozwolen,
uzgodnien oraz dokonania stosownych zgloszen wlasciwym organom, w tym takze
niewymienionych wprost w ust. 1 powyzej, ktére sg niezbgdne do wykonania robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu, Szczegodtowy Kosztorys
Wykonawczy, najpdézniej w dniu podpisania Umowy.

Szczegdtowy Kosztorys Wykonawczy stuzy do rozliczenia robot objetych przedmiotem
Umowy w trakcie ich realizacji oraz w przypadku odstgpienia od Umowy i zaniechania
wykonania okreslonych robdt (z uwzglednieniem zapisow § 12 ust. 7 oraz § 13 ust. 8
Umowy). Kosztorys Wykonawczy nie stanowi podstawy rozliczenia robot w przypadku
wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych.

Zamawiajacy informuje, iz przedmiot Umowy okre§lony w ust. 1 powyzej obejmuje
nieruchomosci, ktore maja charakter mieszkalny, z wyjatkiem nieruchomosci w Czesci IV
- ul. Wozna 12 (Muzeum) oraz Czg¢sci VII - ul. Chociszewskiego 22/Jarochowskiego 44
(Spotem), ktore sg lokalami uzytkowymi.

Wykonawca bedzie reprezentowany przez kierownika budowy ...,

Osobami sprawujgcymi nadzoér inwestorski w imieniu Zamawiajacego beda inspektorzy
nadzoru z poszczegdlnych Punktow Obstlugi Klienta Zamawiajacego.

§ 3. Terminy
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy w terminie:
1) Czese I:
a) lokale nr od 1), 3), 4), 5) — 172 dni,
b) lokale nr 2) oraz od 6) do 16) — 100 dni,

2) Cze$¢ 11: lokale nr od 1) do 15) — 100 dni, 14

3) Czes¢ 111
a) lokale nr 1) do 7) - 172 dni,
b) lokale nr od 8) do 11) — 100 dni,

4) Czes¢ 1V:
a) lokale nr 1) do 17) - 172 dni,
b) lokale nr od 18) do 28) — 100 dni,

5) Czegs$¢ V:
a) lokale nr 1) do 9) — 172 dni,
b) lokale nr 10) do 19) — 100 dni,

6) Czes¢ VI
a) lokale nr1)i18)— 172 dni,
b) lokale nrod 2) do 17) — 100 dni,

7) Cz¢s¢ VII:
a) lokale nr 1), 2), 5), 6), 7), 8), 9), 12) oraz od 14) do 21), 23), 24) — 172 dni,
b) lokale nr 3), 4), 10), 11), 13), 22), 25), 26), 27) — 100 dni.

— liczac od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robdt, z zastrzezeniem, iz
termin na zgloszenie Zamawiajagcemu gotowosci do koncowego odbioru robdt (a we
wskazanych przypadkach takze ztozenie Dokumentacji i uzyskanych wymaganych decyzji,
pozwolen itp.) objetych przedmiotem Umowy powinno nastgpi¢ 7 dni przed uptywem tego
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terminu.

2. Przedmiot Umowy uwaza si¢ za wykonany z dniem podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego. Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego mozliwe jest po wykonaniu
wszystkich robot, przekazaniu Zamawiajacemu wszystkich wymaganych decyzji,
pozwolen itp., sporzadzeniu i przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej,
a we wskazanych przypadkach takze Dokumentacji, Wykonawca zobowigzany jest do
zgloszenia zakonczenia realizacji, w terminie uwzgledniajgcym procedurg ich odbioru
przez Zamawiajacego, zgodnie z zapisami § 6 Umowy.

3. Protokolarne przekazanie terenu przedmiotu umowy nastagpi w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, nie dluzszym niz 45 dni liczac od zawarcia Umowy.

4. Niestawienie si¢ Wykonawcy do przekazania terenu przedmiotu umowy uprawnia
Zamawiajacego do naliczenia kary umownej, okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 9 Umowy.

§ 4. Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) powotania kierownika budowy,

2) przejecia terenu przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

3) opracowania projektu zagospodarowania i organizacji terenu robot,

4) koordynacji realizacji przedmiotu Umowy w sposOb zapewniajacy funkcjonowanie
najemcoOw lub uzytkownikéw w budynku objetym przedmiotem Umowy,

5) zagwarantowania stalej obecno$ci osoby zapewniajacej nadzor techniczny nad
realizowanym przedmiotem Umowy oraz nadzor nad personelem w zakresie
porzadku i dyscypliny pracy,

6) koordynowania wykonywanych robot objetych przedmiotem Umowy z robotami
realizowanymi przez innych wykonawcow, jesli zajdzie taka koniecznos¢,

7) pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, kosztow
ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz., bhp, terenu robot, jak réwniez opflat
zwigzanych z zajeciem pasa drogowego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
Umowy (jesli zajdzie taka koniecznosc),

8) wspoélpracy z Zamawiajagcym w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, w tym
pisemne informowanie, Zamawiajacego o okoliczno$ciach, mogacych wptyna¢ na
jakos¢ wykonywanych robdt lub na termin zakonczenia wykonania przedmiotu
Umowy w zakresie wykonywania robot. W przypadku niewykonania powyzszego
obowigzku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec
Zamawiajacego,

9) niezwlocznego informowania Zamawiajagcego o zaistnialych na terenie robot
wypadkach 1 kontrolach zewnetrznych,

10) znajomos$ci 1 stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow
dotyczacych ochrony S$rodowiska naturalnego i1 bezpieczenstwa pracy, majacych
zwigzek zrealizacja Umowy oraz ponoszenia ewentualnych optat 1 kar
za przekroczenie ich w trakcie robdt, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy,

11) przestrzegania przepisow bhp i ppoz., w tym m. in. zaopatrzenie wszystkich
pracownikoOw przebywajacych na terenie robot w kamizelki ochronne z nazwg
odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,

12) zapewnienia sprzg¢tu oraz materiatow wykorzystywanych do realizacji przedmiotu
Umowy, speliajacych wymagania norm dopuszczonych do stosowania
w budownictwie,

13) utrzymania porzadku na terenie robdt i drogach dojazdowych w czasie realizacji
przedmiotu Umowy oraz dokonanie na wilasny koszt wywozu gruzu i odpadow
Z terenu robot zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, w tym:

a) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.,
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b) ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach z dnia 13 wrzeénia 1996r 1.,
¢) Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta Poznania,

14) przedstawienia na zadanie Zamawiajgcego aktualnych uprawnien niezb¢dnych
do realizacji robét, zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie zbierania
i transportu odpadow, przedlozenia potwierdzenia wywozu odpadow lub waznej
umowy o zbieranie i1 transport odpadéw zawartej z podmiotem posiadajacym
odpowiednie zezwolenie (Wykonawca jest wytworcg odpaddow przy realizacji
przedmiotu Umowy),

15) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie robot oraz
drogach dojazdowych do terenu robdt, na zasadach ogoélnych, od chwili przekazania
terenu robot,

16) przedktadania do akceptacji inspektorom nadzoru deklaracji zgodnosci, atestow,
certyfikatow 1 aprobat technicznych na kazdy materiat lub urzadzenie przed jego
wbudowaniem,

17) przedktadania na kazde zadanie inspektoréw nadzoru wynikow badan wykonanych
probek wbudowanych materiatow,

18) zgloszenia robot do odbioru oraz przeprowadzenie i uczestniczenie w czynno$ciach
odbiorowych oraz zapewnienie usuni¢cia w czasie czynnosci odbiorowych
stwierdzonych wad i usterek,

19) uporzadkowania terenu robot, a nastgpnie jego zlikwidowanie w terminie 7 dni od
dokonania odbioru koncowego robot,

20) niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych (Wykonawca nie jest uprawniony do wykonania robdt
dodatkowych lub zamiennych bez zawarcia aneksu do Umowy w tym przedmiocie),

21) przekazania Zamawiajagcemu niezwlocznie po zakonczeniu robdt Dokumentacii
Powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na ocen¢ prawidlowego
wykonania robdt zglaszanych do odbioru, w tym oryginatlow uzyskanych
dokumentow,

22) posiadania przez caly okres trwania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dzialalnosci gospodarcze] w zakresie budowlanym,
obejmujace migdzy innymi:

a) spowodowanie $mierci lub uszkodzenia ciata (zawinione jak i niezawinione),

b) roszczenia osOb trzecich zwigzane z realizacja Umowy (szkody osobowe,

rzeczowe).

Wykonawca obowiazany jest przedtozy¢ polise ubezpieczeniowa najp6zniej w dniu
zawarcia Umowy. Suma ubezpieczenia na jedno 1 wszystkie zdarzenia nie moze by¢
nizsza niz warto$¢ facznego wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 10 ust. 1 Umowy.
W  przypadku ratalnego optacania sktadki z tytulu zawarcia ubezpieczenia,
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajacemu, najp6zniej na 2 dni przed
terminem ptatnosci raty, potwierdzenie dokonania jej zaplaty.

2. Na podstawie art. 95 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 PZP Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace
wszystkich 0s6b wykonujacych roboty: murarskie, tynkarskie, malarskie, stolarskie,
wykonczeniowe stanowigce przedmiot Umowy, chyba, ze zakres tych robdt bedzie
wykonywany przez osobe fizyczng prowadzaca dziatalno§¢ gospodarcza jako
Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca. Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy
Podwykonawca, zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji przedmiotu Umowy
lub wykonywania okreslonego rodzaju prac. Ponadto:

1) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
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2)

3)

podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych roboty wskazane we wstepie ust. 2

powyzej. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny (w szczegdlnosci okreslonych w pkt 3
ponizej, odnoszacych si¢ takze do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy),

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krotszym niz 7 dni), Wykonawca
przedlozy Zamawiajagcemu wedlug jego wskazania ponizej okreslone dowody, w celu
weryfikacji ztozonego oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej. Wykonawca
zobowigzany jest wowczas do uzyskania pisemnych zgoéd pracownikoOw na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych
osobowych:

a) oswiadczenie pracownika/pracownikoOw wykonujacego/cych czynno$ci, ktdrych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego potwierdzajace zatrudnienie ich/jego przy
wykonywaniu tych czynno$ci na podstawie umowy o prace, ze wskazaniem w
szczegoOlnosci rodzaju umowy o prace oraz date jej zawarcia, wymiaru etatu i
zakresu obowiazkow,

b) oswiadczenie Wykonawcy, o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0soOb
wykonujacych  czynno$ci, ktorych  dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace oraz daty ich zawarcia, wymiaru etatu i zakresu obowiazkow,

C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem przez Wykonawce, kopie umowy/umow
0 pracg 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnos$ci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
I wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

d) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce, sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang Ww sposOb  zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych. Imi¢
I nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

z tytulu niespelnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sOb

wykonujacych przedmiot Umowy, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci

mozliwosci odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy oraz obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 8 Umowy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie

zadanych przez Zamawiajagcego dowodow w celu potwierdzenia spelienia przez

Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie Umowy o prace traktowane bedzie jako niespeinienie przez Wykonawce,
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Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
chyba, ze Wykonawca wykaze, iz ztozenie zadanych dokumentow w wyznaczonym
terminie z przyczyn od niego niezaleznych nie bylo mozliwe.

4) w przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze
zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 5. Wykonanie robot

1. Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu Umowy wtasnych materiatow i urzadzen.
Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom jakosciowym dopuszczajacym
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w Dokumentacji. Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za skutki wynikajace z zastosowania niewtasciwych
materialow, niespelniajacych polskich norm oraz obowigzujacych przepisow prawa
budowlanego. Wykonawca nie jest uprawniony do zadania dodatkowego wynagrodzenia
za uzyte materiaty i urzadzenia.

2. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa (techniczna) nie podaje w sposob
szczegotowy technologii wykonywania robot budowlanych lub wykonania okreslonej
czesci przedmiotu Umowy, badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu
materialdw lub urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego
wezesniejszego uzyskania decyzji wtym zakresie od Zamawiajacego. Zamawiajacy
dopuszcza ujecie, a nastepnie zastosowanie innych materialéw niz podane w zatacznikach
do SWZ, pod warunkiem zapewnienia materialow réwnowaznych, nie gorszych niz
okreslone w tych dokumentach. W takiej sytuacji przed zastosowaniem tych materiatow,
na Wykonawcy cigzy obowigzek przedtozenia Zamawiajacemu stosownych dokumentow,
uwiarygodniajacych te materiaty oraz uzyskania jego zgody na ich wprowadzenie.

3. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy
posiadaja odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa (w szczegblnosci przepisami bhp 1 ppoz.), a takze, ze beda one wyposazone w kaski,
ubrania ochronne oraz odpowiednie narzedzia.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wstepu na teren robot pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych Prawie budowlanym
oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych Prawem budowlanym
oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego.

5. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawca odpowiada za organizacje
Swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, utrzymanie tadu i
porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkéw, opakowan i innych pozostatosci po
zuzytych przez Wykonawce materiatach oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych.
W przypadku zaniechania wykonania powyzszych czynnosci, Zamawiajacy uprawniony
jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawca, a Wykonawca zobowigzuje
si¢ pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od dnia wezwania do zaplaty.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budynku Iub otoczenia Wykonawca
zobowigzuje si¢ do ich naprawienia 1 doprowadzenia budynku lub otoczenia do stanu
poprzedniego na wlasny koszt i ryzyko. W przypadku zaniechania przez Wykonawce
naprawy badz doprowadzenia do stanu poprzedniego budynku lub otoczenia Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawca, a Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od dnia
wezwania do zapftaty.

7. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu robot oraz po zakonczeniu robot stanowigcych
przedmiot Umowy, w obecnosci inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajacego,
zostanie dokonany odczyt stanu wskazan licznikow mediow, w szczegdlnosci wody
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i energii elektrycznej. Stosowne odczyty zostang umieszczone w protokole przekazania
Wykonawcy terenu robot oraz w Protokole Odbioru Koncowego. Odczyty licznikow beda
podstawa obcigzenia Wykonawcy za zuzycie mediow powstate w trakcie wykonywania
robo6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy. Za zuzycie mediow Zamawiajacy
wystawi na rzecz Wykonawcy fakture VAT. Rozliczenie zuzycia mediow, objete
wystawiong przez Zamawiajacego faktura VAT, zostanie skompensowane z
wierzytelnoscig objeta ostatnig z faktur, wystawianych przez Wykonawce za wykonanie
przedmiotu Umowy, bez kierowania odrgbnego wezwania do zaptaty, chyba, ze faktyczne
obcigzenie za zuzycie mediOw nastapi pozniej anizeli zaptata wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 6. Odbior robot

1. Odbior robot stanowigcych przedmiot Umowy nastepowaé bedzie na podstawie Protokotu
Odbioru Koncowego.

2. Terminem odbioru koncowego przedmiotu Umowy jest dzien podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego. Protokét Odbioru Koncowego moze zosta¢ sporzadzony odrebnie
dla kazdego lokalu lub dla danej Czgsci.

3. Odbior koncowy bedzie odbywat si¢ wedtug nastepujacych warunkow:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia odbioru
koncowego w imieniu Zamawiajacego 1 przez wszystkie wymagane shuzby i
instytucje,

2) Zamawiajacy dokona odbioru koncowego w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o
gotowosci do odbioru i przekazaniu Zamawiajacemu kompletu dokumentow
wymaganych do odbioru, z zastrzezeniem ust. 8 1 9 ponizej,

3) w czynno$ciach odbioru koncowego winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udzial nakazuja odrgbne przepisy, o czym
zostang zawiadomieni przez Wykonawce,

4) wraz ze zgloszeniem gotowosci odbioru koncowego Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu dokumenty powykonawcze pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci
wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci:

a) wszystkie dokumenty odbiorowe, w szczegdlnosci: instrukcje obstugi, paszporty
techniczne, atesty i certyfikaty, dokumenty gwarancyjne na wmontowane
urzadzenia 1 zastosowane materialy wraz z adnotacjg kierownika budowy
0 whudowaniu danego materiatu, protokoty odbioréw branzowych,

b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie z Dokumentacjg oraz przepisami prawa,

c) instrukcje obstugi i konserwacji dla rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu
Umowy, w tym instrukcje obstugi dla uzytkownikow,

d) wykaz kwalifikacji i1 odstgpien (zarowno istotnych jak 1 nieistotnych) od
zatwierdzonych projektéw oraz odpowiednie rysunki i opisy dotyczace odstapien.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu, w terminie do dnia rozpoczecia
odbioru koncowego, instrukcje uzytkowania, wytyczne producenta dotyczace
eksploatacji, serwisu 1 konserwacji. Dokumenty nalezy przekaza¢ zaro6wno w wersji
papierowej jak i elektronicznej.

5. Z odbioru koncowego zostanie sporzadzony Protokot Odbioru Koncowego, ktory zawierad
bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, jego wadliwego lub
niezgodnego z Umowa lub z przeznaczeniem rzeczy wykonania, Zamawiajagcy moze
odmoéwi¢ odbioru z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

7. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazadac¢ usunigcia wad wyznaczajac
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony
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protokolarnie. Terminem usuni¢cia wad bedzie termin protokolarnego potwierdzenia

przez Zamawiajacego, ze wady zostaty usuniete,

2) nienadajgce si¢ do usuni¢cia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem, zgdac
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub techniczne;j,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem,
odstapi¢ od odbioru i zazgda¢ wykonania wskazanego zakresu przedmiotu Umowy
po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji. W przypadku
niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 11
Umowy oraz zgdania naprawienia szkody wyniktej z nienalezytego wykonania
Umowy. Termin na zlozenie o$wiadczenia o odstapieniu od Umowy wynosi 30 dni
od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uprawniajacych do odstapienia od
Umowy.

8. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad,
a Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do odbioru wykonanych w tym zakresie robot w terminie
3 dni od zawiadomienia.

9. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad, w tym ze wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.

10. Zamawiajacy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i1 na jego koszt i ryzyko wady
nieusunig¢te przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Zamawiajacy uprawniony jest
do kompensacji poniesionych kosztow usunie¢cia wad z wynagrodzenia Wykonawcy badz
Z innej jego wierzytelnos$ci.

§ 7. Odbior Dokumentacji

1. Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Dokumentacj¢ Zamawiajagcemu w jego siedzibie.

2. Przekazanie Dokumentacji Zamawiajacemu stwierdza si¢ protokotem przyjecia
Dokumentacji, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

3. Przekazujac Zamawiajagcemu Dokumentacje Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc¢:

1) wykaz przekazanych opracowan,

2) pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu Dokumentacji zgodnie z Umowa,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz o wydaniu w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢,

3) w przypadku powierzenia wykonania Dokumentacji innej osobie — oswiadczenie
wszystkich autoréw lub wspotautoréw Dokumentacji o przeniesieniu na Wykonawce
autorskich praw majatkowych do wykonane; Dokumentacji w zakresie 1 na polach
eksploatacji okre§lonych w ust. 7 ponizej, a nadto o$wiadczenie tych autoréw lub
wspotautorow, iz w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy w
zakresie pelnienia czynnosci nadzoru autorskiego, zobowigzuja si¢ do nie
wykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji oraz ze zezwalaja
Zamawiajagcemu na ich wykonywanie w ich imieniu.

4. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zweryfikowaé przekazang mu Dokumentacje w terminie
1 tygodnia od dnia podpisania protokotu przyjecia Dokumentacji, a w przypadku jej
akceptacji, podpisa¢ w tym terminie protokét kwalifikacji Dokumentacji z adnotacja ,,bez
zastrzezen”.

5. W przypadku odmowy przez Zamawiajagcego podpisania protokolu kwalifikacji
Dokumentacji, Zamawiajacy okre§li w terminie 1 tygodnia zakres oraz rodzaj
oczekiwanych zmian lub wad i usterek oraz wyznaczy Wykonawcy termin wprowadzenia
zmian lub usuniecia usterek lub wad, nie dluzszy jednak niz 7 dni. Jezeli z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego nie jest mozliwe dokonanie prawidtowej weryfikacji
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Dokumentacji w terminie wskazanym powyzej, biegnie on od dnia, w ktérym weryfikacja

Dokumentac;ji stata si¢ mozliwa.

Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu kwalifikacji Dokumentacji z adnotacjg ,,bez

zastrzezen” nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci z tytulu wad Dokumentacji.

Z chwilg podpisania przez Zamawiajagcego protokotu kwalifikacji Dokumentacji

z adnotacja ,.bez zastrzezen”, nastgpuje automatyczne przeniesienie (,,Moment

Przeniesienia”) na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do wykonanej

Dokumentacji, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporzadzania ta

Dokumentacjag w kraju i za granicag w calosci lub w dowolnej czesci, bez koniecznosci

sktadania w tej sprawie odrgbnych os$wiadczen woli przez Strony. Przeniesienie

majatkowych praw autorskich obejmuje wszystkie pola eksploatacji okreslone w art. 50

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.

22019 ., poz. 1231 ze zm.), w tym rOwniez nastgpujace pola:

1) utrwalanie Dokumentacji bez zadnych ograniczen ilosciowych, dowolng technika,
w tym drukarska, cyfrowa, reprograficzng, elektroniczng, fotograficzng, optyczna,
laserows, poprzez zapis magnetyczny, na kazdym nosniku, wigczajac w to takze nos$niki
elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD,

2) zwielokrotnianie Dokumentacji bez zadnych ograniczen ilosciowych, w kazdej
mozliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej,
laserowej, fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optyczny, na kazdym nosniku,
wlaczajac w to takze no$niki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-
ROM, DVD oraz w ramach systemu on—line,

3) wprowadzenie Dokumentacji do pamieci komputera i sieci multimedialnych, w tym
Internetu, sieci wewnetrznych typu Intranet, bez Zadnych ograniczen ilosciowych, jak
réwniez przesytania Dokumentacji w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line,

4) rozpowszechnianie Dokumentacji, w tym wprowadzanie jej do obrotu, w szczegdlno$ci
drukiem, w postaci ksigzkowej (w tym roéwniez w ramach utworéw zbiorowych),
W czasopismach, w ramach produktow elektronicznych, w tym w ramach
elektronicznych baz danych, na nosnikach magnetycznych, cyfrowych, optycznych,
elektronicznych, réwniez w postaci CD-ROM, dyskietek, DVD, w ramach sieci
multimedialnych, w tym sieci wewngtrznych (np. typu Intranet), jak i1 Internetu,
w systemie on-line, poprzez komunikowanie na zyczenie, w drodze uzyczania,

5) odtwarzanie i wystawianie Dokumentaciji,

6) modyfikacjg Dokumentacji,

7) publiczne udostepnianie Dokumentacji, w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niej
dostgp w miejscu 1 w czasie przez siebie wybranym, w nieograniczonej ilosci wydan
i wielko$ci naktadow.

8. W Momencie Przeniesienia Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego takze wylgczne

10.

prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do opracowan
Dokumentacji, nadto Zamawiajagcemu przystuguje prawo wykorzystania Dokumentacji
I jej fragmentow w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych.

W Momencie Przeniesienia Wykonawca zrzeka si¢ praw 1 roszczen z tytulu zmian
w Dokumentacji, jakie w przysztosci moze wprowadzi¢ do niej Zamawiajacy lub osoba
trzecia, dziatajgca na rzecz Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze w stosunku do osob trzecich uczestniczacych w opracowaniu
Dokumentacji wystepowa¢ bedzie w charakterze pracodawcy, zamawiajacego lub
zleceniodawcy i zobowiazuje si¢ pokry¢ wszelkie roszczenia tych oséb z tego tytutu.
Wykonawca o$wiadcza ponadto, iz uzyskat od autoréw utwordéw stosowane nieodwotalne
oraz niegasngce na wypadek $mierci pelnomocnictwa w zakresie wykonywania autorskich
praw osobistych autorow utworéw zobowigzujace do niewykonywania autorskich praw
osobistych przez autorOw oraz upowazniajagce do wyrazania zgdéd na wykonywanie
autorskich praw osobistych w zakresie wskazanym Umowa. Tym samym Wykonawca
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11.

12.

4.

wyraza zgode oraz udziela Zamawiajacemu zgody i1 upowaznienia do wykonywania
autorskich praw osobistych do utworow w szczegdlnosci w zakresie prawa do
integralnosci, prawa do nadzoru nad sposobem korzystania (wykonywanie autorskich praw
osobistych bedzie mialo zwigzek przede wszystkim z dokonywaniem wszelkich
opracowan, zmian i modyfikacji Dokumentacji). Zgody i upowaznienia, o ktorych mowa
powyzej beda obejmowaly rowniez uprawnienie Zamawiajacego do ich przeniesienia na
podmioty trzecie. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zadania przekazania zgdd i
zezwolen, o ktérych mowa w niniejszym ustepie bezposrednio od autoréw utworow.
Celem uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzajg, iz intencjg Stron, w zwigzku z
przeniesieniem na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych i1 udzieleniem zgod,
zezwolen 1 upowaznien na wykonywanie autorskich praw zaleznych i1 autorskich praw
osobistych, jest zapewnienie Zamawiajacemu nieograniczonej mozliwo$ci wykonywania
autorskich praw majatkowych, praw zaleznych i praw osobistych do utworéw, w
szczegolnosci nieograniczonego -prawa do: korzystania z utworow, rozporzadzania nimi,
wprowadzania do nich zmian oraz korzystania z tych opracowan i tworzenia nowych
projektéw do celow inwestycyjnych realizowanych przez Zamawiajacego oraz ze
zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z projektow, ich opracowan,
nowych projektow oraz rozporzadzanie nimi nie wymagato jego odrebnych zgod i
zezwolen oraz nie bylo przez niego traktowane, jako naruszenie autorskich praw
osobistych.

Wykonawca zobowigzuje si¢, iz w wypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzkow wynikajacych z Umowy, w szczegolnosci w wypadku nie przeniesienia na
Zamawiajacego praw autorskich i pokrewnych w zakresie wskazanym w ust. 7 powyze;j,
Zamawiajacy nie bedzie odpowiada¢ za naruszenia przepisow dotyczacych ochrony
prawnoautorskiej przy wykonywaniu przez Wykonawce jakichkolwiek czynno$ci objetych
przedmiotem Umowy, jak i w przypadku podzniejszego korzystania z utwordw przez
Zamawiajacego. W takim wypadku Wykonawca zobowigzuje si¢ do przejecia
odpowiedzialnosci Zamawiajagcego wobec 0s0b trzecich, zglaszajacych jakiekolwiek
roszczenia zwigzane z naruszeniem ich dobr osobistych lub praw autorskich przez
Wykonawce lub Zamawiajacego w zwigzku z wykonaniem Umowy

§ 8. Gwarancja i rekojmia na roboty

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji 1 r¢kojmi na przedmiot Umowy na

zasadach okreslonych w zatgczniku nr 1 do Umowy.

. Wykonawca udziela gwarancji w nastgpujacych okresach:

1) zaCze$¢1-.......... miesigcy,
2) zaCzgsC Il - .......... miesiecy,
3) zaCzgsC I - .......... miesiecy,
4) zaCze$C IV - .......... miesigcy,
5) zaCzgs¢ V- .......... miesigcy,
6) za Czgs¢ VI-.......... miesiecy,
7) zaCzgs¢ VII - .......... miesigcy,

liczonych od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego.

Na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, w okresie obowigzywania Umowy, po
jej rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu od niej przez ktorgkolwiek ze Stron,
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego i wobec 0sob trzecich za szkody i
wszelkie nastgpstwa powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, niedochowania nalezytej starannosci przy jego wykonywaniu, w tym
za ewentualne wady i usterki przedmiotu Umowy.

Okres rgkojmi jest rowny okresowi gwarancji.

§ 8a. Gwarancja i rekojmia na Dokumentacje
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1.

2.

1.

Na wykonang Dokumentacje Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji, ktorej okres
uptywa z dniem uplywu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot Umowy.

W razie stwierdzenia wad Dokumentacji w okresiec gwarancji, Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania od Wykonawcy poprawienia lub ponownego wykonania — w
zalezno$ci od stwierdzonych wad, catosci lub czeSci (elementu) Dokumentacji w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego. W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku
W wyznaczonym terminie Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy,
obnizenia wynagrodzenia lub zlecenia poprawienia lub ponownego wykonania
Dokumentacji na koszt i ryzyko Wykonawca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢
wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania do zaptaty.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

§ 9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysoko$ci 5% ceny podanej w ofercie
brutto dla kazdej Czgs$ci osobno:

1) CzesC I v zb (stlownie ........ooooiiiiiii zh),
Wykonawca ztozy przed zawarciem Umowy w formie....................oeennenn.

2) CzgSC Il oo zh (stownie ... zh),
Wykonawca ztozy przed zawarciem Umowy w formie........................o.....

3) CzesC Il ..oovvviiiiiii, zh (stownie ..o zt),
Wykonawca ztozy przed zawarciem Umowy w formie....................cooeeeee. ,

4) CzeSCIV i zh (stownie ... zt),
Wykonawca ztozy przed zawarciem Umowy w formie..................ceovnnn.n. ,

5) Cz@SC V i, zh (stownie ... zh),
Wykonawca ztozy przed zawarciem Umowy w formie....................oeeneenn. ,

6) CzeSC VI .o zh (stownie ... zh),
Wykonawca ztozy przed zawarciem Umowy w formie....................cooeeeee. ,

7)) CzesCVII .o zh(stownie ... zh),

Wykonawca ztozy przed zawarciem Umowy w formie....................cooeene.

. 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia

podpisania Protokotu Odbioru Koncowego.

. 30% zabezpieczenia okre$lonego w ust. 1 przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen

Zamawiajacego z tytulu gwarancji 1 rgkojmi 1 zostanie zwrdcone lub zwolnione w terminie
14 dni po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy skladane w formie pieni¢znej nalezy

whptaci¢ na rachunek bankowy: 15 1240 6292 1111 0010 8728 2835.

. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz

pienigzna, Wykonawcy zobowigzany jest do przedtozenia projektu dokumentu
ustanowienia zabezpieczenia przed jego ustanowieniem w celu ewentualnego wniesienia
uwag przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi
Zamawiajacego co do tresci dokumentu ustanowienia zabezpieczenia.

§ 10. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, w tym za przeniesienie majagtkowych

praw autorskich do Dokumentacji, Strony ustalajg ryczattowo w wysokosci:
1) za lokale okreslone w § 2 ust. 1 pkt 1 — Cze$¢ I, tacznie kwotg netto ............ zt, brutto
........ zt (stownie: ........... zl), a za poszczegolne lokale nastepujaco:

l.p. Adres Kwota netto (z}) Kwota brutto (z})




Wymiana stolarki w budynkach komunalnych pofozonych w Poznaniu (w podziale na 7 czesci)

1 Al. Wielkopolska 40 m 6
2 Husarska 12 m 6
3 Kochanowskiego 8 m 2
4 Dabrowskiego 45 m 8
5 Strzatkowskiego 3 m 3
6 Bukowska 140 m 15
7 Butgarska 130B m 7
8 Dojazd 30 b 11 m4
9 Dojazd 30b 11 m 3
10 | Grochowska 141 m 23
11 | Grochowska 87B m 7
12 | Grochowska 93B m 10
13 |Jesienna 16 m 2
14 |Jesienna24 m1
15 |[Jesienna34 m1
16 |Jesienna 35 m 15
2) za lokale okreslone w § 2 ust. 1 pkt 2 — Cz¢$é¢ 1II, tacznie kwote netto ............ zt,
brutto ........ zt (stownie: ........... z}), a za poszczegdlne lokale nastepujaco:
l.p. Adres Kwota netto (z}) Kwota brutto (z)
1 Kassyusza 14 m 10
2 Marcelinska 55 m 4
3 Marcelinska 53 m 2a
4 Modra 6 m 10
5 Nowotomyska 9 m 14
6 Polna 10 m 4
7 Poranek 21C m 4
8 Poranek 19B m 7
9 Rycerska 41B m 4
10 |Rycerska 27 m 20
11 | Sowinskiego 32 m 13
12 | Swoboda 58 m 8
13 |[Swit48Em 13
14 |Swit48D m 6
15 | Wilkéw Morskich 3
3) za lokale okreslone w § 2 ust. 1 pkt 3 — Cze$¢ III, tacznie kwotg netto ............ zt,
brutto ........ zt (stownie: ........... zl), a za poszczegolne lokale nastepujaco:
l.p. Adres Kwota netto (z}) Kwota brutto (z})

Pitsudskiego 106 m 2

Pitsudskiego 106 m 6

Pitsudskiego 106 m 7

Pitsudskiego 106 m 8

Pilsudskiego 106

Pitsudskiego 106 m 11 oficyna

Pitsudskiego 106 m 12 oficyna

Zamenhofa 63 m 2

Zamenhofa 63 m 1

PO INOO TR WN|IF

Zamenhofa 63
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|11

\ Bystra 8A m 3

4) za lokale okreslone w § 2 ust. 1 pkt 4 — Cze$¢ 1V, lgcznie kwote netto ............
brutto ........ zt (stownie: ........... z), a za poszczegolne lokale nastepujaco:

©

Adres

Kwota netto (z})

Kwota brutto (z1)

Klasztorna 5,6 m 7

Stary Rynek 59/60 m 7

Slusarska 13 m 6

Slusarska 15 m 2

Sw. Marcin 49A m 22

Garncarska 3

Nowowiejskiego 23

O INOO DD IWIN|F-| -

Ko$ciuszki 72 m 3

Ko$ciuszki 104 m 6

Kos$ciuszki 103 m 10

Kozia 32/33 m 3

Stary Rynek 89/90 m 2

Sw. Marcin 49A m 18

Sw. Marcin34m7

Sw. Marcin 34 m 12

Cicha10/11 m1

Al. Marcinkowskiego 20A m 28

Lopianowa 3 m 1

Naramowicka 203 m 61

Winogrady 33 m 17

Aragonska 10

Nowowiejskiego 12 m 10

Nowowiejskiego 12 m 11

Nowowiejskiego 12 m 15

Ratajczaka 15 m 3

Wozna 12 — lokal uzytkowy

Wozna 13

Nowowiejskiego 14B m 5

5) za lokale okreslone w § 2 ust. 1 pkt 5 — Cze$¢ V, lacznie kwote netto ............
brutto ........ zt (stownie: ........... zl), a za poszczegolne lokale nastepujaco:

©

Adres

Kwota netto (z})

Kwota brutto (z})

28 Czerweca 1956r. nr 136 m 8

Fabryczna20 m 9

Kosinskiego 9 m 20

Pradzynskiego 55 m 10

Pradzynskiego 55 m 7

Przemyslowa 21 m 4

Spychalskiego 18 m 8

O NO|O|AWINF-

Tokarska9 m 4

Uminskiego 7 m 18

28 Czerweca 1956r. nr 138 m 1

28 Czerweca 1956r. nr 138 m 1

28 Czerweca 1956r. nr 140 m 1
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13

Akacjowa 12 m 2

14

Akacjowa 12 m 2

15

Czechostowacka 7 m 1

16

Czechostowacka 85 m 8

17

Fabryczna 2 m 13

18

Kilinskiego 5 m 16

19

Kilinskiego 5 m 6

6) za lokale okreslone w § 2 ust. 1 pkt 6 — Cze$¢ VI, tacznie kwote netto ............
........ zt (stownie: ........... zl) a za poszczegodlne lokale nastgpujaco:

brutto

©

Adres

Kwota netto (zhH)

Kwota brutto (z1)

Kosinskiego 15 m 2

Kosinskiego 9 m 16

Kosinskiego 9 m 5

Y.ozowa 90B m 3

Madalinskiego 19 m 7

Opolska 108-110 m 8-10

Opolska 50 m 2

O NO|OIRWIN|F-

Opolska 81/83 m 2

9 |Opolska 81/83 m 5
10 | Opolska 91 m 2
11 | Pradzynskiego 55 m 10
12 | Pradzynskiego 55 m 21
13 | Przemystowa 21 m 4
14 |Przemystowa 27 m 6
15 | Przemystowa 48 m 3
16 |Przemystowa 48 m 4
17 | Przemystowa 48 m 5
18 | Wierzbigcice 17 m 5
7) za lokale okresSlone w § 2 ust. 1 pkt 7 — Cz¢$¢ VII, tacznie kwote netto ............
brutto ........ zt (stownie: ........... zl), a za poszczegolne lokale nastepujaco:
l.p. Adres Kwota netto (zh) Kwota brutto (zl)
1 Gasiorowskich 12 m 29
2 | Chociszewskiego 28A m 3
3 | Mateckiego 15m 7
4 | Kanatowa 5 m 10
5 | Granicznal5m9
6 | Glogowska 73 m 16
7 | Kanatowa 6 m 24
8 | Mateckiego 18 m 6
9 | Chociszewskiego 45 m 6
10 | Glogowska 193 m 2
11 | Andrzejewskiego 10 m 5
12 | Glogowska 27 m 19
13 | Calliera3 m 19
14 | Mateckiego 14 m 6
15 | Kanatowa 6 m 12
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o1

o

16 | Rynek Lazarski 16 m 6
17 | Mateckiego 18 m 23

18 | Glogowska 96 m 6

19 | Gtogowska 39 m 10

20 | Wojskowa 22 m 5

21 | Matejki 47 m 7

22 | Marcelinska 34 m 5
Chociszewskiego

23 | 22/Jarochowskiego 44 — lokal
uzytkowy Spotem

24 | Granicznal5mb5

25 | Kasprzaka19m 1

26 | Glogowska 27 m 51

27 | Andrzejewskiego 14 m 6

Wynagrodzenie we wskazanej w ust. 1 wysokosci ma charakter ostateczny i1 zawiera
wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz wszystkie obowigzujace
w Polsce podatki, optaty celne i inne optaty, wszelkie koszty robot tymczasowych,
przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robdt, uzyskaniem decyzji, prob, pomiaréw, kosztow opracowania
dokumentacji powykonawczej i zamiennej (je$li okaze si¢ niezbgdna), ubezpieczenia i
innych kosztow wynikajacych z Umowy, a takze ryzyko Wykonawcy z tytutlu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych 2z realizacja przedmiotu Umowy.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy, nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust.

1 powyze;j.

Wynagrodzenie bedzie platne w terminie 30 dni od daty prawidlowo wystawionej i
doreczonej Zamawiajagcemu faktury VAT. Podstawag wystawienia faktury VAT jest
Protokét Odbioru Koncowego Robdt sporzadzony odrebnie dla kazdego lokalu lub dla
danej Czgsci.

Chwila zaptlaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia (lub jego czgsci) jest
dostarczenie Zamawiajagcemu o$wiadczen wszystkich zgltoszonych w trybie postanowien
Umowy Podwykonawcow (w tym Dalszych Podwykonawcow) w zakresie robot
budowlanych potwierdzajacych, Ze otrzymali oni pelne wynagrodzenie nalezne im za
roboty budowlane, ustugi lub dostawy objete umowa podwykonawczg — zgodnie ze
wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
jej doreczenie Zamawiajagcemu odbywa si¢ za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT i numer rachunku
rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej
umowy, nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

. Prawidlowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ elementy wymienione w art. 106e

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i1 ustug, w szczego6lnosci — w
przypadkach prawem wymaganych — wyrazy ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

. Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,

ktory znajduje si¢ w Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
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niezarejestrowanych oraz wykreslonych 1 przywrdconych do rejestru VAT, tzw. ,,Biala
Lista”, zwany dalej: ,,Wykazem”.

10. Jezeli rachunek bankowy podany przez Wykonawce nie bedzie znajdowat sie¢ w Wykazie,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymania si¢ z zaptata wynagrodzenia do czasu pojawienia si¢
tego rachunku w Wykazie, o czym Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomic
Zamawiajacego.

11. W przypadku okreslonym w ustepie poprzednim Wykonawca moze dochodzi¢ od
Zamawiajacego odsetek z tytulu opoznienia w platno$ci najwczesniej w terminie 7 dni od
daty zawiadomienia, o ktérym mowa w tym ustepie.

12. Wykonawca bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego nie jest uprawniony
do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na rzecz
0s6b trzecich, pod rygorem niewaznosci.

§ 11. Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowiagzan
wynikajacych z Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutow
i w wysokosciach okreslonych ponize;j:

1) w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto za dany lokal w
przypadku odstgpienia od wykonania przedmiotu Umowy w odniesieniu do danego
lokalu albo — w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8
ust. 1 Umowy w przypadku odstgpienia od catosci Umowy,

2) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto za dany lokal, za kazdy dzien zwloki, za kazdy stwierdzony
przypadek, nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto za dany lokal,

3) za niedotrzymanie terminu usuni¢cia wad przedmiotu Umowy stwierdzonych w
okresie gwarancji i regkojmi w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto za dany lokal,
za kazdy dzien zwloki, za kazdy stwierdzony przypadek, nie wiecej niz 20%
wynagrodzenia brutto za dany lokal,

4) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
nie przedtozy do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o ktorym
mowa w § 15 ust. 2 lub projektu zmiany tej umowy — w wysokosci 500 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

5) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie
przedlozy poswiadczonego za zgodno$§¢ =z oryginalem tekstu zawartej
z podwykonawcami Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500
zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie przedmiotu umowy w zakresie terminu zaplaty mimo wezwania
Zamawiajacego — w wysokosci 500 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 500 zi, za kazdy
stwierdzony przypadek,

8) jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zatrudnia¢ bedzie
pracownikow w formie innej niz umowg o prace — w wysokosci 500 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

9) za nieprzejecie terenu przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien zwtoki, nie wigcej niz 10%
facznego wynagrodzenie brutto.

2. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych zaplaty moze domagaé sie
Zamawiajacy od Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy wynosi
50 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto.
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3.

Kary umowne staja si¢ wymagalne z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wystgpieniu
zdarzenia stanowigcego podstawg¢ do ich naliczenia, bez koniecznos$ci kierowania
odregbnego wezwania do ich zaplaty. Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kar¢ umowna
z dowolng naleznos$cig przystugujaca Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w tym w
szczegblnosci z wynagrodzeniem umownym, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng
zgode.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpieniec od Umowy przez
ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto dla kazdej Cze¢s$ci oddzielnie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢
zastrzezonej kary umownej, na zasadach ogodlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Zaptata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego wykonania
zobowigzan zgodnie z postanowieniami Umowy.

§ 12. Zmiany Umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w Umowie w nastepujacych
przypadkach:
1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadkach:

a) wystgpienia warunkow sily wyzszej, ktore uniemozliwity wykonanie przedmiotu
Umowy w ustalonym terminie; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas wystepowania warunkow sity wyzszej
oraz czas konieczny do usunigcia skutkéw tych warunkow,

b) lezacych po stronie Zamawiajagcego o charakterze organizacyjnym (w
szczegolnosci nieprzekazania wymaganych dokumentow), uniemozliwiajagcym
Wykonawcy wykonanie calosci lub czeSci zakresu przedmiotu Umowy,
obowigzkow umownych Ilub obowiazkow wskazanych w obowigzujacych
przepisach prawa koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy, w tym w
przypadku konieczno$ci wstrzymania wykonania robot ze wzgledu na koniecznos¢
wprowadzenia zmian do Umowy; wowczas termin realizacji Umowy moze ulec
wydtuzeniu o czas wystgpowania tych okolicznosci,

C) zmian obowigzujacych przepisow prawa (w tym stanowiska organéw w
przedmiocie ich wyktadni) wplywajacych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci nalozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania
dodatkowych decyzji, uzgodnien, zezwolen lub innych aktow administracyjnych
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktérych uzyskanie nie bylo
konieczne na etapie sktadania ofert; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do ich uzyskania,

d) nieuzyskania w terminach przewidzianych w przepisach prawa niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii, z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego, organdw administracji publicznej lub
jednostek witasciwych do ich wydania — jesli Wykonawca dochowat nalezytej
staranno$ci w ich uzyskaniu; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas opdznienia w ich,

e) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, jezeli ich wykonanie
uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym terminie; wowczas
termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas
niezbedny do wykonania wymaganych analiz i ekspertyz,

f) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem Umowy,
wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac i1 uwzgledniania wzajemnych
powigzan; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
Umowy realizowanych w drodze odrgbnej umowy,
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g) wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji Umowy; wowczas termin realizacji

Umowy moze ulec wydhuzeniu o czas wstrzymania realizacji Umowy,

h) wszczecia przez  jakikolwiek  podmiot  postepowania  sagdowego lub

)

administracyjnego lub wystapienia 0oséb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢
roszczen osob trzecich, uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, w szczegolnosci wstrzymujace mozliwos$¢ uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy; woéwczas
termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas
niezbedny do rozstrzygnigcia postgpowania sadowego lub administracyjnego lub
wystgpienia osob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen o0sob
trzecich, uniemozliwiajacego wykonanie przedmiotu Umowy,

wystagpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie robdt stanowigcych przedmiot Umowy tj. wichury, opady deszczu,
gradu lub $niegu, a takze nieodpowiednie dla danego typu robdt temperatury, ktore
wystepuja nieprzerwanie przez okres diluzszy niz 5 dni i nie odpowiadaja
warunkom wynikajacym z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (badZz jego aktualnie obowigzujacym odpowiednikiem),
obowigzujacych norm, dokumentacji projektowej lub zaakceptowanych przez
Zamawiajacego kart materialowych okreslonych materialéw lub urzadzen.
Warunkiem uwzglednienia zaistniatych okoliczno$ci jest ich udokumentowanie,
W szczegblnosci poprzez przedtozenie Zamawiajacemu raportow IMGW z kazdego
dnia wystegpowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, dokonanie
pomiaréw, wpisow w dzienniku budowy (lub w notatkach z rady sporzadzanych
przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego), ktore zostang potwierdzone
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajagcego niezwloczne o wystgpieniu niekorzystnych
atmosferycznych, uniemozliwiajagcych wykonywanie robdt, nie podZniej niz
W terminie 2 dni od ich wystgpienia, w tym takze kazdorazowo ustala¢ warunki
dokumentowania wystgpowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
Z inspektorem nadzoru (w szczego6lnosci godziny 1 miejsca pomiaréw). Warunkiem
zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy jest przedtozenie Zamawiajacemu
dowodoéw potwierdzajacych wystapienie niekorzystnych warunkow
atmosferycznych, w terminie nie dluzszym niz 7 dni od ustania wystgpowania
niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub od ustania lub usunigcia skutkow
tych warunkow. Wniosek Wykonawcy wymaga uzasadnienia, w szczegdlnos$ci
wykazania bezposredniego wpltywu wystepowania niekorzystnych warunkow
atmosferycznych na mozliwo$¢ wykonania okreslonego rodzaju robdt. Wniosek nie
moze zosta¢ uwzgledniony, jezeli wykonanie okreslonego rodzaju robdt w czasie
wystepowania niekorzystnych warunkow atmosferycznych bedzie wynikiem
nieprawidlowego zaplanowania robdt przez Wykonawce lub opdznienia
W wykonaniu przedmiotu Umowy wynikajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Termin wykonania przedmiotu Umowy moze ulec zmianie 0 czas
wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, w tym takze o czas
konieczny do usunigcia lub ustgpienia skutkéw tych warunkow,

konieczno$¢ wykonania robot nieobjetych podstawowym zakresem Umowy lub
rob6t zamiennych (w przypadku dokonania zamiany Umowy w tym przedmiocie)
jesli ich wykonania uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w terminie;
woweczas termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas wykonywania tych robot,

2) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w przypadku, gdy:
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a) w trakcie realizacji Umowy wystapig nieprzewidziane w dokumentacji
postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego okolicznosci powodujace
konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamowienia, w tym w szczegolnosci, jezeli
informacje wynikajace z opisu przedmiotu zamowienia okaza si¢ nieprawidlowe,
co spowoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamdwienia w zakresie cech,
funkcjonalno$ci lub innych wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do
projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych
lub materialowych. Wystgpienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia strony do
zmiany Umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji
postepowania okazg si¢ niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym - dokonanie
zmiany opisu przedmiotu zamowienia moze nastgpi¢ w zakresie nie wigkszym niz
50 % pierwotnego zakresu robot,

b) w trakcie realizacji zamowienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu
zamoOwienia, ktorej wprowadzenie jest wynikiem:

- rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiatow budowlanych,
a wprowadzenie zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie
przewidywa¢ najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwigzania techniczne,
technologiczne lub w zakresie stosowanych materiatow budowlanych,

- zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zamowienia, ktore nie byty
przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia, a ich wprowadzenie
jest zasadne ze wzgledow funkcjonalnych projektowanego obiektu,

- zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktore weszty w zycie po terminie
sktadania ofert, powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu
zamdwienia, w tym w szczegdlnosci zmiany obowigzkow Wykonawcy lub
rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamdwienia,

- zaprzestania korzystania z rozwigzan, materiatlow lub technologii przewidzianej w
opisie przedmiotu zamodwienia lub Umowie 1 zastgpienie dotychczasowych
postanowien w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami
lub technologiami.

Wystapienie powyzszych okolicznosci umozliwia Stronom zmiang Umowy

poprzez zmiang obowigzkéw Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamowienia, w

tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan

technicznych, technologicznych, jakie maja by¢ zastosowane w projektowanym
obiekcie, albo zmiany materiatlow oczekiwanych dotychczas przez Zamawiajacego,
pod warunkiem ze wprowadzane modyfikacje nie zmieniaja przeznaczenia
projektowanego obiektu 1 ogolnego charakteru Umowy oraz sg niezbedne do
realizacji celu Umowy - dokonanie zmiany opisu przedmiotu zamdéwienia moze
nastapi¢ w zakresie nie wigkszym niz 50 % pierwotnego zakresu robot,

3) gdy zachodzg okolicznosci okreslone w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 PZP.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 10
Umowy, jezeli nastgpuja okolicznosci opisane w ust. 1 pkt 2 1 3 powyzej, z zastrzezeniem
ust. 3 ponizej.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zmiany opisu przedmiotu zamowienia na warunkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 powyzej,
jesli te zmiany beda miaty wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, z zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 50%
warto$ci pierwotnie ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy. Warunkiem zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w takim przypadku jest wykazanie Zamawiajagcemu wptywu
tych zmian na koszt wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana wynagrodzenia dokonywana
bedzie z uwzglednieniem konsekwencji tych zmian, tj. od momentu uzgodnienia przez
Strony zakresu zmiany opisu przedmiotu zamowienia na warunkach okreslonych w ust. 1
pkt 2 powyzej. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniata
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zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy, oraz okresli¢
stopien, w jakim wptynie ona na wysoko§¢ wynagrodzenia. Wniosek w tym przedmiocie
Wykonawca moze ztozy¢ w terminie 14 dni od dnia kiedy Strony uzgodnig zakres zmiany
opisu przedmiotu zamdwienia na warunkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 powyzej. Ustalenie
wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajgcego ze zmiany opisu
przedmiotu zamowienia, nastapi na zasadach okreslonych odpowiednio w ust. 6 i 7
ponize;.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wystgpienie zmian opisanych powyzej (tj. zmian opisu
przedmiotu zamowienia) nie stanowi podstawy do zmiany Umowy w zakresie
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy
na warunkach okreslonych w Umowie.

4. W przypadku wystagpienia okolicznosci skutkujacych koniecznoscia zmiany Umowy
Z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,
poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru. Jezeli Zamawiajacy
uzna, ze zaistniale okoliczno$ci nie stanowig podstawy do zmiany Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych w Umowie,
w przeciwnym wypadku Strony zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zawarcia aneksu na
podstawie sporzadzonego protokolu koniecznosci zatwierdzonego przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego.

5. Zmiana postanowien zawarte] Umowy wymaga, pod rygorem niewaznosci formy
pisemnej. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okolicznosci
uzasadniajacych dokonanie tej zmiany.

6. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych,
rozliczenie tych robdt (ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy za ich realizacje) nastgpowac
bedzie metoda kosztorysu szczegdtowego wedlug $rednich krajowych stawek i cen
materialdow wraz z zakupem (w szczegdlnos$ci roboczogodziny, kosztéw posrednich, zysku
kalkulacyjnego, maszynogodziny) publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”
aktualnych na dzien sporzadzenia protokotu konieczno$ci wykonania tych robdt w oparciu
o naklady rzeczowe, okre§lone w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR-ach).
W przypadku robot, dla ktérych nie okre$lono nakladéw rzeczowych w KNR, to nowa
stawke lub cene¢ nalezy ustali¢ wedtug innych og6lnie stosowanych katalogow lub wyceny
indywidualnej pozycji robot, zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku braku
ceny materiatu lub maszynogodziny w wydawnictwie ,,Sekocenbud”, do kosztorysu nalezy
przyja¢ ich udokumentowane ceny rynkowe netto. Wykonawca dotaczy do sporzadzone;j
wyceny kalkulacje stawki, ceny jednostkowej lub ceny robdt metoda kosztorysu
szczegotowego — w formie drukowanej, sporzadzonej na bazie systemu kosztorysowania,
posiadanego lub uzgodnionego przez Zamawiajacego.

7. W przypadku zaniechania wykonania okreslonych robot (jesli w ich miejsce zachodzi
konieczno$¢ zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych) ich rozliczenie (ustalenie
wynagrodzenia Wykonawcy podlegajacego umniejszeniu) nastagpi metoda kosztorysu
szczegotowego wedhug stawek 1 cen okreslonych w Kosztorysie wykonawczym, chyba, ze
warto$¢ robot przekracza wynikajace z aktualnych na dzien skladania oferty wskazniki
cenotworcze okreslone w biuletynach Sekocenbud, tj. srednie krajowe stawki i1 ceny
materialdow wraz z zakupem (w szczegolnosci roboczogodziny, kosztow posrednich, zysku
kalkulacyjnego, maszynogodziny), obliczone wedtug zasad kalkulacji szczegdtowej na
podstawie ilosci robot i naktadow pracy wynikajacych z katalogow KNR, KNNR i norm
zaktadowych — w tym wypadku rozliczenie robdt nastagpi w oparciu o wskazniki
cenotworcze okres§lone ww. biuletynach Sekocenbud.

§ 13. Odstapienie od Umowy
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1.

Oprocz przypadkow wymienionych w KC, innych przepisach obowigzujacego prawa,
stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w cato$ci lub w czeéci w nastepujacych
sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy,

2) gdy Wpykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami
okreslonymi w Umowie, w tym zatrudnia pracownikow realizujacych przedmiot
Umowy w formie innej niz wymagana przez Zamawiajgcego,

3) gdy trzykrotnie naliczono kary umowne,

4) gdy Zamawiajacy trzykrotnie dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Iub gdy bezposrednia zaptata
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przekracza 5% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto,

5) gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ robdt lub prac projektowych objetych przedmiotem
Umowy bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dhuzej niz 21 dni.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. Termin na zlozenie
o$wiadczenia o odstgpieniu wynosi 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznos$ciach
uprawniajacych do odstgpienia od Umowy.
Strony zgodnie postanawiaja, iz wykonanie prawa odstapienia od Umowy (ustawowego
lub umownego) wywotuje skutki na przyszios¢ (ex nunc) tj. odnosi si¢ do niespetnionej
przed ztozeniem tego os$wiadczenia czgsci Swiadczen Stron. Ponadto, Wykonawca
oswiadcza, iz w przypadku odstgpienia od Umowy (w calosci lub w czgsci) przez
ktorgkolwiek ze Stron, zobowigzuje si¢ do niewykonywania autorskich praw osobistych do
przekazane] Zamawiajacemu Dokumentacji oraz zezwala Zamawiajacemu na ich
wykonywanie w jego imieniu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron na etapie realizacji

Dokumentacji z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, rozliczenie przedmiotu

Umowy nastgpi na podstawie dokumentéw potwierdzajacych faktycznie poniesione

naktady oraz proporcjonalnie do zaawansowania prac projektowych. Wykonawca jest

zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu wszystkich materiatow otrzymanych od

Zamawiajacego oraz uzyskanych w jego imieniu dokumentéw wraz z wykonang do dnia

odstgpienia Dokumentacjg w terminie 7 dni od otrzymania wezwania Zamawiajacego do

ich przekazania.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron na etapie realizacji

Dokumentacji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy nie przystuguje

roszczenie 0 rozliczenie poniesionych kosztow na wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu wszystkich materiatow

otrzymanych od Zamawiajacego oraz uzyskanych w jego imieniu dokumentow wraz

z wykonang do dnia odstgpienia Dokumentacjg w terminie 7 dni od otrzymania wezwania

od Zamawiajacego do ich przekazania.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktoragkolwiek ze Stron na etapie realizacji

robot, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt Strony odpowiedzialnej za przyczyny odstgpienia,

2) Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru robot, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

3) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi nieodplatnie szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot
W toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

4) Wykonawca sporzadzi nieodptatnie wykaz tych zamowionych/zakupionych materiatow,
konstrukcji lub urzadzen, ktéore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce



Wymiana stolarki w budynkach komunalnych pofozonych w Poznaniu (w podziale na 7 czesci)

do realizacji innych robot nicobjetych Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito
Z przyczyn niezaleznych od niego,

5) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonane roboty, atesty, gwarancje
oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacja Umowy,

6) Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 14 dni uporzadkuje teren robot
oraz usunie z terenu robot urzadzenia, przez niego dostarczone lub wniesione,
za wyjatkiem wskazanych w pkt 4 powyzej.

7. Niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przez Wykonawce ktoregokolwiek
Z obowigzkoéw okreslonych w ust. 6 powyzej, uprawnia Zamawiajacego do dokonania
wskazanych czynnos$ci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czgsci rozliczenie wykonanych robot
(ustalenie wynagrodzenia naleznego za ich wykonanie) nastagpi metoda kosztorysu
szczegblowego wedlug stawek cenotworczych (roboczogodziny, kosztéw posrednich,
zysku kalkulacyjnego) dla robot inzynieryjnych oraz cen czynnikow produkcji
(maszynogodziny i cen materiatow wraz zakupem) okreslonych w Kosztorysie
wykonawczym, chyba, ze warto$¢ robot przekracza wynikajace z aktualnych na dzien
sktadania oferty wskazniki cenotworcze okreslone w biuletynach Sekocenbud (zawierajace
informacje o $rednich krajowych stawkach robocizny, jednostkowych cenach materiatow
wraz z zakupem 1 sprzetu, obliczone wedlug zasad kalkulacji szczegoétowej na podstawie
ilosci robot i nakladow pracy wynikajacych z katalogow KNR, KNNR i norm
zaktadowych) — wtym wypadku rozliczenie robdt nastagpi w oparciu o wskazniki
cenotworcze okreslone ww. aktualnych biuletynach Sekocenbud.

§ 14. Podwykonawstwo w zakresie robot

1. Wykonawca lub Podwykonawca sg uprawnieni do zlecenia wykonania cz¢sci zakresu
przedmiotu Umowy Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom pod warunkiem
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy (przed
rozpoczegciem wykonywania robét przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce),
przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.

3. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaplate¢ Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie migdzy Podwykonawcg
a Wykonawca lub Podwykonawca a Dalszym Podwykonawca chyba, Zze ta wysoko$é
przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktorych
szczegbtowy zakres wynika z Umowy. W takim przypadku odpowiedzialno$é
Zamawiajacego za zaptate Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia
jest ograniczona do wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktorych
szczegotowy zakres wynika z Umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w Umowie lub SWZ,
2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okre$lony w ust. 4 powyze;.
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Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza

si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej] przedmiotem sg roboty budowlane, w nast¢pujacych
przypadkach:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w Umowie lub SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 powyzej.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci netto
Umowy. Wylaczenie, o ktéorym mowa w poprzednim zdaniu, nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt netto.

9. W przypadku umoéw, o ktorych mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

10. Zapisy ust. 2 - 8 znajdujg zastosowanie do zmian umow o podwykonawstwo.

11. Umowa zawarta z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca musi by¢ zawarta w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Dotyczy to rdwniez jej ewentualnych zmian
lub uzupeien.

12. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i1 zaniedbania Podwykonawcy 1 Dalszego
Podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikéw, w takim samym zakresie jak
za swoje dziatania.

13. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot objetych przedmiotem Umowy.

14. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone
do podwykonania roboty stanowigcych przedmiot Umowy.

15. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej, dotyczy wylacznie naleznoS$ci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

17. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy jest obowigzany umozliwic¢
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Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

19. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktéorej mowa w ust. 15, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

21. Zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
nastgpowaé bedzie bezposrednio przez Zamawiajacego na rachunek bankowy
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w oparciu o zapisy § 10 Umowy stosowane
odpowiednio.

22. Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych z Podwykonawcami umowach zastrzec
okres odpowiedzialno$ci za wady wykonywanych robdt, nie krotszy niz okres
odpowiedzialnos$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

23. Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym paragrafie oraz zasad dotyczacych
zatrudnienia na umowe o prace os6b wykonujacych przedmiot Umowy oraz zobligowaé
Podwykonawcéw, by ci uczynili analogiczne zastrzezenia w umowach z Dalszymi
Podwykonawcami.

24. Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
obowigzek noszenia przez pracownikéw Podwykonawcow kamizelek ochronnych z nazwa
Podwykonawcy oraz zobligowa¢ Podwykonawcow, by Ci uczynili analogiczne
zastrzezenie, tj. noszenie kamizelek ochronnych z nazwa Dalszego Podwykonawcy,
w umowach z Dalszymi Podwykonawcami.

25. Zamawiajacy zastrzega, iz umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztaltujacych prawa 1 obowigzki Podwykonawcy (lub Dalszego Podwykonawcy) w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy.

§ 15. Klauzula RODO

1. Zgodnie z trescig Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporzadzenie lub RODO), Strony ustalaja, iz w zwigzku z
zawarciem 1 realizacjg niniejszej umowy bede wzajemnie przetwarza¢ dane osobowe 0sob
uczestniczacych w zawarciu i realizacji Umowy. Zadna ze Stron nie bedzie
wykorzystywac tych danych w celu innym niz zawarcie 1 realizacja Umowy.

2. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby wymienione w ust. 1, zapoznaty si¢ i dysponuja
informacjami dotyczacymi przetwarzania ich danych osobowych przez druga Stron¢ na
potrzeby realizacji Umowy, okre§lonymi w ust. 3.

3. Zgodnie z trescig art. 13 1 14 RODO, Strony informuja, 1z:
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1) Strony Umowy sa wzajemnie administratorem danych osobowych w odniesieniu do
osoby/osdb wskazanych w reprezentacji oraz oséb podanych do kontaktu w ramach
realizacji Umowy.

2) Dane osobowe 0s6b bedacych Stronami Umowy przetwarzane sg na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji Umowy, a w przypadku reprezentantow
Stron Umowy i 0s6b wyznaczonych do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialnych
za koordynacje 1 realizacje Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu
zwigzanym z zawarciem i realizacja Umowy, a takze w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytulu realizacji Umowy. Powyzsze dane
osobowe przetwarzane bedg rowniez na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego o nazwie Wymiana
stolarki w budynkach komunalnych potozonych w Poznaniu.

3) Zrddtem pochodzenia danych osobowych sa wzajemnie wobec siebie Strony Umowy.
Kategorie odnosnych danych osobowych zawieraja w sobie dane osobowe okreslone
w Umowie lub inne dane kontaktowe niezbgdne do realizacji Umowy.

4) Dane osobowe bgdg przetwarzane przez Strony przez okres realizacji Umowy, a po jej
rozwigzaniu lub wygasnieciu przez okres wynikajacy z przepisOw rachunkowo-
podatkowych. Okresy te moga zosta¢ przedluzone w przypadku potrzeby ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji Umowy.

5) Osoby wymienione w pkt 2 posiadajg prawo do dostepu do tresci swoich danych
osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; usunigcia swoich danych
osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; przenoszenia
swoich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
osobowych; w sytuacjach S$cisle okreslonych w przepisach RODO. Wskazane
uprawnienia mozna zrealizowac¢ poprzez kontakt, o ktorym mowa w pkt 7.

6) Niezaleznie od powyzszego osoby te maja roOwniez prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja, iz przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO.

7) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osoba odpowiedzialng za ochrong
danych osobowych mozna kontaktowac sig:

a) ze strony Zamawiajacego mailowo, pod adresem iod@zkzl.poznan.pl,
b) ze strony Wykonawcy mailowo, pod adreSem ....cceeeeeereececnnness

8) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji Umowy, ich
niepodanie uniemozliwia jej zawarcie lub realizacje.

9) Dane osobowe nie beda poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.

10) Strony nie beda przekazywa¢ danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej z zastrzezeniem, ze jezeli przekazanie takie okaze si¢ konieczne dla
realizacji Umowy, moze mie¢ miejsce wylacznie po pisemnym powiadomieniu drugiej
Strony oraz z zachowaniem odpowiednich zabezpieczen wskazanych w art. 46 RODO.

11) Odbiorcami danych osobowych moga by¢: organy administracji publicznej, jezeli
obowigzek udostepnienia danych wynika z obowigzujacych przepisOw prawa; podmioty
Swiadczace ustugi prawne na rzecz Stron oraz inne podmioty $wiadczace ustugi na
zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z Umowa.

§ 16. Postanowienia koncowe
1. Obowigzki Wykonawcy wskazane w Umowie nie wyczerpuja catego zakresu
zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z Umowy, a takze nie mogg stanowi¢ podstawy
do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynno$ci niewymienionych
wprost w Umowie, a koniecznych do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
PZP i Prawa budowlanego.
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3. Ewentualne spory powstale w zwiagzku z realizacjg postanowien Umowy rozstrzygac
bedzie sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4, Strony zobowigzujg si¢ do pisemnego zawiadamiania drugiej strony o kazdorazowej
zmianie adresu do dorgczen, wskazanego w Umowie. W przypadku niepowiadomienia o
zmianie adresu, ostatni ze znanych Stronie adresow uwaza si¢ za obowigzujacy.

5. Termin na ztozenie Stronie o$wiadczen woli uwaza si¢ za zachowany, jesli os§wiadczenie
zostanie wyslane listem poleconym za posrednictwem operatora pocztowego Poczta
Polska S.A. w ostatnim dniu terminu.

6. Integralng czes¢ Umowy stanowig jej zatgczniki.

7. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Wykaz zalacznikéw:

1. Zasady udzielania gwarancji i rekojmi

2. Wzbr o$wiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o catkowitym zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej
3. Wzér Pelnomocnictwa

4. Wzor protokotu odbioru robot



Wymiana stolarki w budynkach komunalnych pofozonych w Poznaniu (w podziale na 7 czesci)

Zalacznik nr 1 do Umowy nr................ Z dnia...............

Miejscowos¢, data

piecze¢ udzielajgcego gwarancji i rekojmi

ZASADY UDZIELANIA GWARANCJI I REKOJMI

1. Na wykonane roboty budowlane, w tym na uzyte materialy i urzadzenia Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci przez okres wskazany w Umowie, chyba, ze na
materialy producent udzielil dluzszej gwarancji (w takiej sytuacji obowigzuje okres
gwarancji producenta).

2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie wskazanym
W ust. 2 powyzej, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

3. Wady i usterki zglaszane beda Wykonawcy w jego siedzibie na pismie pod adresem
.......................................... lub droga elektroniczng na adres ..........................

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje si¢ przystapi¢ do usuwania wad i usterek
niezwlocznie od chwili zgloszenia, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia
powiadomienia o wadzie, a nadto, ze zobowiazuje si¢ je usung¢ w terminie nie dhuzszym
niz 7 dni. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek lub usunigcia wad 1 usterek w
uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydhuzony jedynie za zgoda Zamawiajacego.

5. W przypadku stwierdzenia wad zagrazajacych bezpieczenstwu lub uniemozliwiajacych,
lub w znacznym stopniu utrudniajagcych uzytkowanie przedmiotu Umowy Wykonawca
zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 24 godzin od dnia zgloszenia. Zamawiajacy
uprawniony jest do wyznaczenia sposobu usunig¢cia wady, zas§ Wykonawca zobowigzany

jest wade usuna¢ niezaleznie od wysokosci kosztow z tym zwigzanych.

6. W przypadku opdznienia w usuwaniu zgloszonych wad i usterek lub nienalezytego
wykonania napraw gwarancyjnych Zamawiajacy, po pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu
dodatkowego terminu do ich usunigcia ma prawo do przeprowadzenia prac polegajacych
na usuni¢ciu ujawnionych wad i usterek, przy pomocy innych podmiotow, na koszt i
ryzyko Wykonawcy, na co ten ostatni wyraza nieodwotalng zgodg.

7. Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy, ma prawo w okresie trwania gwarancji wykonac
2 przeglady w okresach:

1)  po roku od odbioru koncowego,

2) w ostatnim roku przed uptywem okresu gwarancji,

a Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wszelkich usterek stwierdzonych w trakcie
przegladu w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu przegladu. Wykonawca
zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajacemu protokdt z usunigcia wad 1 usterek,
stwierdzonych podczas przegladu, o ktorym mowa powyzej, podpisanego przez
Wykonawce oraz Zamawiajacego. Niestawienie si¢ upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy nie wptywa na ustalenia poczynione podczas przegladu i wynikajace zen
obowiagzki Wykonawcy.

8. W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w terminach okreslonych powyzej,
Zamawiajacy niezaleznie od zlecenia usuni¢cia wad lub usterek innemu podmiotowi moze
naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy.

9. Wykonawca nie moze odméwié¢ usunigcia wad 1 usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zasady dotyczace udzielania gwarancji, a wynikajace z niniejszego dokumentu, stosuje
si¢ odpowiednio do zasad udzielania rekojmi.

Zmiany niniejszego dokumentu wymagaja, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemnej i zgody Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie maja zapisy
Umowy oraz odpowiednie przepisy prawa.

Niniejszy dokument stanowi integralng czg$S¢ wyzej powotanej Umowy zawartej
pomiedzy Stronami.

Dokument sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazde;j
ze Stron.

WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2 do Umowy

Wzor oSwiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o calkowitym
zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej

Zamawiajacy:
Wykonawca:
Podwykonawca:

Dalszy Podwykonawca:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY
Dotyczy:

1) rob6t budowlanych zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. ........................ , objetych
umowg o generalne wykonawstwo - Umowanr ..................... zdnia ................. r.
2) umowy podwykonawczej Nr ............. zdnia ................e r. zawartej pomiedzy:

W zwiagzku z realizacja umowy podwykonawczej zawarte] pomiedzy ........................ ,
S , Podwykonawca oswiadcza, ze Wykonawca / Podwykonaweca tj. ...................
otrzymal petne wynagrodzenie nalezne za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
w okresie objetym protokotem odbioru robot (koncowym lub cze§ciowym), na podstawie
ktorego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy / w danym okresie rozliczeniowym nie

wykonywat robot, ustug lub dostaw.

Jestem $wiadomy, iz ztoZenie nieprawdziwego o$wiadczenia moze wyczerpywac znamiona
przestepstwa okreslonego w art. 286 § 1 Kodeksu karnego zagrozonego karg pozbawienia
wolnosci do lat 8 1 oznacza jednocze$nie brak mozliwosci dochodzenia od Inwestora roszczen

W oparciu o zapisy art. 647 * Kodeksu cywilnego.

W imieniu Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy
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Zalacznik nr 3 do Umowy

*7kzZl

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych
Poznan, .................. 2023 r.

PELNOMOCNICTWO

Dzialajagc w imieniu Zarzagdu Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z 0.0. z siedzibg w
Poznaniu wpisanej do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
Poznan — Nowe Miasto 1 Wilda w Poznaniu, Wydziat VIII Gospodarczy, pod numerem KRS
0000483352

udzielam

legitymujacemu si¢ dowodem osobistym serii ......... 0 NUMErze ..........

reprezentujagcemu z siedzibg w

wystepowania w imieniu Zarzadu Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z o.0. przed
organami administracji publicznej oraz innymi wiasciwymi podmiotami w celu uzyskania
wszelkich pozwolen, zgdd, opinii, zaswiadczen, decyzji administracyjnych oraz dokumentéw
administracyjno — prawnych niezbednych do wykonania umowy nr ............ ,zdnia ......... I.
P , z
wylaczeniem zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwolania od decyzji pozwolenia na
budowe, rozbiorke oraz decyzji na prowadzenie prac konserwatorskich.

Pelnomocnictwo nie obejmuje umocowania do zaciggania zobowigzan finansowych.

Pelnomocnictwo nie obejmuje skladania o$wiadczeh o prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Pelnomocnik zobowigzany jest do uiszczenia naleznej oplaty skarbowej od zloZzenia
dokumentu pelnomocnictwa.

Pelnomocnik obowigzany jest do zwrotu oryginalu petlnomocnictwa do Zarzadu
Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z 0.0. do Dzialu Organizacyjno-Administracyjnego

niezwlocznie po jego wygasnieciu lub odwotaniu.
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Zalacznik nr 4 do Umowy
Wzér
PROTOKOL ODBIORU ROBOT
sporzadzony dnia ..........coeeeeeinnennn... 202...r.
1. Informacije o Umowie:
111 S zdnia.............ooo
027416 11010 ) 5
4. zmiany Umowy:
a) aneksunr....zdnia..................ooeii
b) aneksunr....zdnia................ooiiiinn..
5. laczne wynagrodzenie umowne:
a) z dnia zawarCia Umowy ...........c.ccevevenennnn. 7t netto,
5. Drutto. ...
b) po zawarciu aneksunr.... .................oeL 71 netto,
G.DIUtto oo
C) PO zawarciu anekSu Nr...............ovvevennannns 7t netto,
. DrUtto .o

2. Informacje o terminach wykonania przedmiotu Umowy:

1. Termin przekazania terenu robot — 45 dni od przekazania Zamawiajacemu
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe / zaswiadczenia organu o braku
sprzeciwu do wykonania robot, j. .........coiiiiiiiiii

Dzien przekazania terenu robot: ........cccoieiiiiiiiiiiiiiiiiiiinne..
2. Termin wykonania robot — .... dni od przekazania terenu robot, tj. .....................
3. Laczny termin wykonania przedmiotu Umowy:
a) zdnia zawarcia Umowy — ... ...... dni,
b) po zawarciu aneksunr...—................
c) po zawarciuaneksunr ... —................

3. Informacije o podwykonawcach:

(imig¢ i nazwisko lub nazwa podwykonawcy, zakres umowy podwykonawczej, wysokos¢
wynagrodzenia, informacja czy zlozono oswiadczenie o zaptacie wynagrodzenia albo
oswiadczenie, Ze w toku realizacji Umowy nie powierzono wykonania przedmiotu Umowy
podwykonawcom)

4. Inne oswiadczenia Wykonawcy:
(m.in. oSwiadczenie o obowigzku zatrudnienia na umowe o prace, oswiadczenie o

koniecznosci uzycia pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym)

37



Wymiana stolarki w budynkach komunalnych pofozonych w Poznaniu (w podziale na 7 czesci)

1

2)
3)

Odbiér robét:

koncowy / czesciowy* w zakresie T1obOt ...,
wykonanych w okresie od dnia................ dodnia ............oooeeenll. ;

dzien zgloszenia gotowosci do odbioru robot: ...........coiiiiiiiiiil,

dokumenty zlozone przez Wykonawceg ze zgloszeniem gotowosci do odbioru robodt

(wymagane Umowgq dokumenty m.in. oswiadczenie kierownika budowy, protokoly
prob, badan, protokoly odbioréw (np. gazowy), opinie):

oswiadczenie Zamawiajacego (czy dokonuje sie odbioru robot, jezeli odmawia sig¢
odbioru robot nalezy wskazaé przyczyny Ilub wady oraz termin usuniecia
stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad):

6)

1
2)
3)

1

Informacije o obiekcie (jesli dotyczy / jest wymagane):

Stany licznikow: prad............... ,8AZu i S CWeiiiienenns A AN
Numery licznikdéw: prad............ ,€AZ i s CWetiiiinenns VA ST
Wyposazenie:

1) Instalacje (wskazaé czy wystepuje instalacja wodna, kanalizacyjna, elektryczna,
[0 F= V0= | PPN
2) Sposob ogrzewania:

- piece kaflowe szt. ..............coeinenn. (weglowe/ wkiad elektryczny)

— PIECC.0.SZt. cuviriiiiiiieieeea

—  CtaZOWY SZt. vviviiiiiiiiiiiie e (gazowy/na paliwo state/elektryczne),
— elektryczne szt. ...

— centralne Szt. .........ooeiiiiiiiiiiie, (sie¢ miejska/kotowania)

Zakres wykonanych robét wplywajacych na Karte Punktowa Lokalu (jesli
dotyczy):
Instalacje c.o. (gazowe, elektryczne):
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8. Inne ustalenia:
1. Zalaczniki do Protokotu odbioru zestawienie wartosci.

ZamawiajaCy: e
WYKONAWCa:

Inne osoby / podmioty:
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Zataczniki do Protokotu odbioru

Zestawienie warto$ci wykonanych robdt, ustug, asortymentu:

Warto$¢ wykonanych Warto$¢ wykonanych

robét, ustug, robét, ustug, Wartos¢ wykonanych robét, ustug, Uwagi
asortymentu od asortymentu do asortymentu w okresie rozliczeniowym g
poczatku relizacji poprzedniego protokotu
L.p. Rodzaj robét, ustug, asortymentu Warto$¢ wg umowy, Warto$ ¢ wg Zaawan Warto$ Zaawans Warto$ ¢ Zaawan | Warto$¢é Warto$ ¢ Warto$ ¢ Wrto$é
kosztorysu umowy, kosztorysu | sowant owanie sowanie naliczonych
e robot robot robot
wykonawczego wykonawczego kar
7l netto 2t brutto % zt brutto % 7 brutto % 7t netto zt brutto VAT 8 [VAT 23 2t brutto
1 Wykonaw ca Opracowanie Projektu budowlanego
Podw ykonaw ca
2 Wykonaw ca Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe

Podw ykonaw ca

3 Wykonaw ca Pelnienie czynno$ci nadzoru autorskiego
Podw ykonaw ca

Wykonawca  |Realizacja robot budowlanych

4 Podw ykonaw ca

4 [Wkonawea  [Budowlane
Podw ykonaw ca

42 Wykonawca | Elektryczne
Podw ykonaw ca
Wykonaw ca Cwu

43 Podw ykonaw ca

44 Wykonaw ca Co
Podw ykonaw ca
Wykonaw ca Wod-kan

45 Podw ykonaw ca

Wykonaw ca Lacznie

Podw ykonaw ca chznie
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