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Kosztorys inwestorski

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekow

BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE KRUSZWICA - ZADANIE 1:
BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOSCI CHELMCE
GMINA KRUSZWICA, UL. NADGOPLANSKA 4, 88-150 KRUSZWICA

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA INZYNIERIA SANITARNA Ul. RYNEK
25, 86-200 CHELMNO

IIKW. 2016

11,00 PLN/r-g

0%

65% R+S

10% R+S+Kp(R+S)

Sporzadzit mgr inz. Stawomir Matuszak, ul. Rynek 25, 86-200 Chetmno

25.10.2016

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50



Rodos 6.0.23.1 [9220] - Rekomendacja SKB
Ogélna charakterystyka obiektu Strona 2/11

Przedmiotem inwestycji jest budowa grawitacyjnej i ci$nieniowe;j sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgal¢zieniami oraz sieci wodociggowej w miejscowosci
Chelmce. W ramach zadania

planuje si¢ wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz cisnieniowej wraz z dwoma strefowymi przepompowniami $ciekéw z zasilaniem energetycznym.
Odgalezienia grawitacyjnej

sieci kanalizacji sanitarnej zostang doprwadzone do granicy dziatek i zaslepione. Odgal¢zienia ciSnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej zostana zakonczone na
terenie posesji zagrodowa

przepompownia $ciekow. Istniejace przytacza wodociagowe do budynkow zostana przepiete do projektowanej sieci wodociagowej. Na sieci wodociagowej
zaprojektowano hydranty

pozarowe nadziemne i podziemne.
Podstawowe dane:
Wodociag:

- rurociag PE Dn200mm SDR 17, PN10 - 296,5 m
- rurociag PE Dn160mm SDR 17, PN10 - 1722,5 m
- rurociag PE100-RC Dn160mm SDR 17 typ 3, PN10 - 64,0 m
- rurociag PE Dnl110mm SDR 17, PN10 - 2927,5 m
- rurociag PE Dn90mm SDR 17, PN10 - 188,0 m

- rurociag PE Dn63mm SDR 17, PN10 - 2,0 m

- rurociag PE Dn50mm SDR 17, PN10 - 17,5 m

- rurociag PE Dn40mm SDR 17, PN10 - 86,0 m

- rurociag PE Dn32mm SDR 17, PN10 - 154,0 m

- hydrant pozarowy HP-80 -37 szt.

- r.o. PE Dn225mm SDR 17, PN10 - 99,0 m

- r.o. PE Dn160mm SDR 17, PN10 - 156,0 m

-r.0. PE Dn110mm SDR 17, PN10 - 15,5 m

- r.o. PE Dn90mm SDR 17, PN10 - 21,5 m

Kanalizacja sanitarna:

- rura PVC SN8 (8,0 kN/m2) Dn 200mm - 4962,0 m

- rura PVC SN8 (8,0 kN/m2) Dn 160mm - 688,5 m

- rurociagg PE 110 SDR 17, PN10 - 1795,0 m

- rurociag PE100-RC 110mm SDR 17 typ 3, PN10 - 64,0 m
- rurocigg PE 90 SDR 17, PN10 - 1351,0 m

- rurociag PE100-RC 90mm SDR 17 typ 3, PN10 - 174,0 m
- rurociag PE 50 SDR 17, PN10 - 2225 m

- rurociag PE 40 SDR 17, PN10 - 599,0 m

- studnie zelbetowe rozprezne Dn 1200mm - 3 szt.

- studnie zelbetowe Dn 1200mm - 128 szt.

- studnie PP Dn 425mm - 43szt.

- przepompownia $ciekow strefowa - 2 szt.

- przepompownie zagrodowe - 16 szt.

-r.o. PE Dn355 SDR 17, PN10 - 126,0 m

-r.o. PEDn315 SDR 17, PN10 - 101,0 m

-r.o. PE Dn160 SDR 17, PN10-217,5 m

-r.0. PEDn 90 SDR 17, PN10 - 183,5 m
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Nr |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 ROBOTY ZIEMNE - SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ - SST nr S.01.02.,SST 2.857.683,34
nr S.01.03.
1 |KNR 2-01w 0113/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 9,856 2.957,82 29.152,27
wodociagu w terenie rOwninnym
2 |KNR 2-01 0109/05 Scinanie i karczowanie krzakéw i podszy¢ sredniej gestosci ha 0,003 7.931,70 23,80
3 |KNR 2-01 0202/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi z transportem|  m3 22.221,540 26,03 549.505,35
urobku samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢ do 1km - koparki o pojemnosci tyzki
0,40m3, grunt kategorii 11l
Krotnos¢ = 0,95
4 |KNR 2-01 0301/02 Roboty ziemne wykonywane r¢cznie z transportem urobku m3 22.221,540 82,15 91.274,98
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km w gruncie kategorii I
Krotnos¢ = 0,05
5 |KNR 2-01 0214/02 Naktady uzupet.do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km m3 22.221,540 2,59 575.537,89
odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ponad
1km, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV
Krotnos¢ = 10
6 |KNR 2-01 0215/06 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsi¢biernymi na m3 2.909,025 5,65 15.942.91
odktad - pojemnos¢ tyzki 0,40m3, grunt kategorii I
Krotnos¢ = 0,97
7 |KNR 2-01 0317/01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych, z m3 2.909,025 24,60 2.146,36
wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym, wykopy o glebokosci do 1,5m grunt
kategorii I-1I
Krotnos¢ = 0,03
8 |KNR 2-01 0324/04 Pelne umocnienie (wraz z rozbiorka) szalunkami pionowych $cian m2 42.856,000 5,66 242.564,96
wykopow liniowych o gigbokosci do 6m, grunt kategorii 11
9 |KNR 2-01 0327/04 Umocnienie $cian wykopow pod obiekty specjalne $ciankami m2 127,200 7,00 890,40
szczelnymi - wykopy o glebokosci do 6m, w gruntach nawodnionych kategorii III-IV
10 |KNR 2-18w 0511/02 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - m3 1.514,505 79,84 120.918,08
PODSYPKA
11 |KNR 2-18W 0511/04 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 30cm - m3 4.132,543 76,50 316.139,54
OBSYPKA/ZASYPKA
12 |KNNR 1 0605/05 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wplukiwane w grunt bezposrednio z szt 1.400,000 171,23 239.722,00
obsypka do glgbokosci 6m
13 |KNNR 1 0603/01 Pompowanie odwadniajace godzina 1.400,000 17,59 24.626,00
14 |KNR 2-01 0202/05 Dostawa materiatu do zasypania wykopu (piasku) - analogia m3 16.487,615 29,49 486.219,77
15 |KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopow piaskiem z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1II m3 16.487,615 1,24 20.444,64
na odlegto$¢ do 10m
16 |KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopOw z przemieszczeniem gruntu kategorii Il na m3 2.113,915 1,24 2.621,25
odlegtos¢ do 10m
17 |KNR 2-01 0202/05 Wywoz nadmiaru gruntu - analogia m3 795,110 14,49 11.521,14
18 |KNR 2-01 0236/01 Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. m3 18.601,530 5,16 95.983,89
-1
19 |KNR 2-01 0505/04 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego z obsianiem trawa terenow m2 15.320,000 1,18 18.077,60
zielonych
20 |KNR 2-02 1804/11 Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stal.z rur $r.70 mm m 12,000 192,85 2.314,20
obsadzonych w gruncie i obetonowanych
21 |KNR 2-02 1808/02 Brama o szerokosci 4,0m (na gotowych stupkach) z siatki w ramach z kpl 1,000 1.179,01 1.179,01
katownikow o wysokosci 1,5m
22 |KNR 2-310401/02 Rowki pod obrzeze w gruncie kat.II-I1I m 40,000 2,97 118,80
23 |KNR 2-31 0407/05 Obrzeza betonowe/krawezniki najazdowe na podsypce cem.piaskowej z m 40,000 41,72 1.668,80
Wyp.spoin zaprawg cem.
24 |KNR 2-310111/01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po m2 50,200 29,31 1.471,36
zageszezeniu 10cm
25 |KNR 2-31 0109/03 Podbudowy betonowe o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm m2 50,200 46,27 2.322,75
26 |KNR 2-310109/02 Podbudowy betonowe - za kazdy dalszy 1cm m2 50,200 3,77 567,76
Krotno$¢ =3
27 |KNR 0-11 0317/01 Nawierzchnie z kostki betonowej typu 10 grubosci 80mm na podsypce m2 50,200 94,17 4.727,33
cementowo-piaskowej grubosci SO0mm z wypehieniem spoin zaprawa cementowa
2 ROBOTY MONTAZOWE - SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ - SST nr 1.569.299,40
S.01.02.,SST nr S.01.03.
28 |KNR 2-18 0613/03 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw zelbetowych o szt 128,000 3.314,74 424.286,72
$rednicy 1200mm i glebokosci 3m
29 |KNR 2-18 0613/03 Studnie rozpr¢zne w gotowym wykopie z kregéw zelbetowych o szt 3,000 3.756,00 11.268,00
$rednicy 1200mm i glgbokosci 3m
30 |KNR 2-18 0613/04 Studnie rozpre¢zne w gotowym wykopie z kregdw betonowych o 0,5m 3,000 369,03 -2.214,18
$rednicy 1200mm - za kazde 0,5m réznicy glgbokosci studni
Krotno$¢ = -2
31 |KNR 2-18w 0517/02 Studzienki kanalizacyjne systemowe potaczeniowe PP, o $rednicy szt 43,000 1.400,49 60.221,07
425mm , pierScieniem odcigzajacym i wlazem Zeliwnym typu D-400
32 |KNNR 4 1308/03 Kanaty z rur PVC litych klasy S (8,0 kN/m2) faczonych na wcisk o $r. m 4.962,000 46,67 231.576,54

zewn. 200mm
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33 |KNNR 4 1308/03 Kanatly z rur PVC klasy S taczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm m 688,500 30,99 21.336,61

34 |KNR 2-18W 0109/04 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PEHD, SDR17, PN10), o m 1.795,000 34,47 61.873,65
$rednicy zewngtrznej 110mm

35 |KNR 2-18W 0109/03 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PEHD SDR17, PN10), o m 1.351,000 26,18 35.369,18
$rednicy zewngtrznej 90mm

36 |KNR2-18W 0109/01 Montaz rurociaggdéw z rur polietylenowych (PEHD SDR17, PN10), o m 222,500 14,88 3.310,80
$rednicy zewngtrznej SOmm

37 |KNR 2-18W 0109/01 Montaz rurociagoéw z rur polietylenowych (PEHD SDR17, PN10), o m 599,000 9,71 5.816,29
$rednicy zewngtrznej 40mm

38 |KNR 2-18w 0307/02 Przewierty maszyna do wiercen, rurami o $rednicy nominalnej PE100 m 126,000 773,01 97.399,26
Dn 355mm (ostonowa) SDR17 w gruntach kategorii I-1I

39 |KNR 2-18w 0307/02 Przewierty maszyna do wiercen, rurami o $rednicy nominalnej PE100 m 101,000 730,78 73.808,78
Dn 315mm (ostonowa) SDR17 w gruntach kategorii III

40 |KNR 2-18W 0109/07 Montaz rurociaggéw o $rednicy nominalnej PE100 Dn 160mm (rura m 16,000 69,94 1.119,04
ostonowa) SDR17

41 |KNR 2-18W 0306/01 Przewierty maszyna do wiercen rurami o $rednicy nominalnej PE100 m 201,500 326,47 65.783,71
Dn 160mm (ostonowa) SDR17 w gruntach kategorii III

42 |KNR 2-18W 0306/01 Przewierty maszyna do wiercen rurami o $rednicy nominalnej PE100 m 183,500 294,80 54.095,80
Dn 90mm (ostonowa) SDR17 w gruntach kategorii III

43 |KNR 2-18W 0306/01 Przewierty maszyna do wiercen rurami o $rednicy nominalnej m 64,000 296,91 19.002,24
PE100-RC typ 3 Dn 110mm SDR17 w gruntach kategorii III

44 |KNR 2-18W 0306/01 Przewierty maszyna do wiercen rurami o $rednicy nominalnej m 174,000 294,80 51.295,20
PE100-RC typ 3 Dn 90mm SDR17 w gruntach kategorii III

45 |KNR 2-18w 0110/04 Potaczenie metoda zgrzewania czotowego rur polietylenowych, szt 37,000 47,40 1.753,80
cisnieniowych PE, PEHD, o $rednicy zewngtrznej 110mm

46 |KNR 2-18W 0110/03 Potaczenie metoda zgrzewania czotowego rur polietylenowych, szt 15,000 43,03 645,45
cisnieniowych PE, PEHD, o $rednicy zewngtrznej 90mm

47 |KNR 2-18W 0111/01 Potaczenie metoda zgrzewania elektrooporowego rur polietylenowych,| szt 6,000 34,43 206,58
cisnieniowych PE, PEHD, o $rednicy zewngtrznej 40/50mm

48 |KNR 2-18W 0422/03 Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe faczone na weisk o szt 42,000 374,02 15.708,84
$r. zewn. 200 mm TROJNIK 200/160 KL. S

49 |KNR 2-18W 0111/04 K§ztahki elektrooporowe, cisnieniowe (PE, PEHD) o $rednicy szt 16,000 84,37 1.349,92
zewngtrznej 1 10mm TROJINIK 110/40

50 |KNR 2-18W0111/01 Ksztahki elektrooporowe, cisnieniowe (PE, PEHD) o $rednicy szt 2,000 34,43 68,86
zewngtrznej 5S0mm TROJNIK 50/40

51 |KNNR 10609/01 Naprawa rur drenarskich o $rednicach nominalnych 50-100mm - m 40,000 78,09 3.123,60
analogia

52 |KNR 2-18W 0110/03 Potaczenie metoda zgrzewania czotowego ksztaltek, cisnieniowych szt 14,000 263,03 3.682,42
(PE, PEHD) o $rednicy zewngtrznej 90mm LUK 45st

53 |KNR 2-18W 0110/04 Potaczenie metoda zgrzewania czotowego ksztaltek, cisnieniowych szt 12,000 320,40 3.844,80
(PE, PEHD) o $rednicy zewngtrznej 110mm LUK 45st

54 |KNR 2-18W 0422/02 Ksztattki PCW kanalizacji zewngtrznej, kielichowe taczone na weisk, szt 76,000 33,44 2.541,44
o $rednicy zewngtrznej 160mm - korek

55 |KNR 2-18 0613/05 Dostawa i montaz kompletnej przepompowni $ciekow w wersji kpl 1,000 50.752,89 50.752,89
dwupompowej wyposazonej w pompy o mocy Q=7,0 I/s, Hp=24,0 m, Q=5,5 kW kazda,
szafe sterowania 2x5,5 kW z modutem telemetrycznym, wewnetrzna elektryczng lini¢
zasilajaca z o$wietleniem i okablowaniem, zelbetowy blok dociazajacy, zbiornik Dn1500
polimerobetonowy

56 |KNR 2-18 0613/05 Dostawa i montaz kompletnej przepompowni $ciekow w wersji kpl 1,000 50.752,89 50.752,89
dwupompowej wyposazonej w pompy o mocy Q=4,2 /s, Hp=30,0 m, Q=5,5 kW kazda,
szafe sterowania 2x5,5 kW z modutem telemetrycznym, wewnetrzna elektryczng lini¢
zasilajaca z o$wietleniem i okablowaniem, zelbetowy blok docigzajacy, zbiornik Dn1500
polimerobetonowy

57 |KNR 218-0613 01 Analogia - przepompownia przydomowa jednopompowa, zbiornik Dn szt 16,000 8.554,35 136.869,60
800mm z kompletem wyposazenia (pompa wyporowa Qmax=0,5 dm3/s; Hmax=50m)

58 |KNR 2-190219/01 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m 3.583,000 0,53 1.898,99
sztucznego ze $ciezka metalizowana.

59 |KNR 2-19w 0306/02 Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne dn110 m 138,000 60,05 8.286,90

60 |KNR 2-18 0804/03 Proba szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 200mm m 4.962,000 10,50 52.101,00

61 |KNR 2-18 0804/01 Proba szczelno$ci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 160mm m 688,500 9,04 6.224,04

62 |KNR 2-18W 0704/01 Proba szczelnosci rurociggdw o $rednicy nominalnej do 110mm (1 proba 21,000 673,27 14.138,67
proba - 200m)
3 ROBOTY ZIEMNE - SIEC WODOCIAGOWA - SST nr S.01.01. 1.079.361,62

63 |KNR 2-01w 0113/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 5,458 2.957,82 16.143,78
wodociggu w terenie rowninnym

64 |KNR 2-01 0202/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi z transportem| m3 8.052,083 26,03 199.115,93
urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km - koparki o pojemnosci tyzki
0,40m3, grunt kategorii I
Krotnos¢ = 0,95

65 |KNR 2-01 0301/02 Roboty ziemne wykonywane r¢cznie z transportem urobku m3 8.052,083 82,15 33.073,93

samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km w gruncie kategorii III
Krotnos¢ = 0,05
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66 |KNR 2-01 0214/02 Naktady uzupet.do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km m3 8.052,083 2,59 208.548,95
odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ponad
1km, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV
Krotno$¢ = 10

67 |KNR 2-01 0215/06 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na m3 2.846,415 5,65 15.278,13
odktad - pojemnos¢ tyzki 0,40m3, grunt kategorii III
Krotnos¢ = 0,95

68 |KNR 2-01 0317/01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych, z m3 2.846,415 24,60 3.501,09
wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym, wykopy o glebokosci do 1,5m grunt
kategorii I-1I
Krotnos¢ = 0,05

69 |KNR 2-01 0324/04 Pelne umocnienie (wraz z rozbiorka) szalunkami pionowych $cian m2 19.954,350 5,66 112.941,62
wykopow liniowych o gigbokosci do 3m, grunt kategorii 11

70 |KNR 2-18w 0511/02 Podtoza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich grub. 15 cm - m3 844,222 79,84 67.402,68
PODSYPKA

71 |KNR 2-18W 0511/04 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 30cm - m3 2.437,424 76,50 186.462,94
OBSYPKA/ZASYPKA

72 |KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopOw z przemieszczeniem gruntu kategorii Il na m3 1.970,595 1,24 2.443,54
odlegtoé¢ do 10m

73 |KNR 2-01 0202/05 Wywoz nadmiaru gruntu - analogia m3 875,820 14,49 12.690,63

74 |KNR 2-01 0202/05 Dostawa materialu do zasypania wykopu (piasku) - analogia m3 5.576,533 29,49 164.451,96

75 |KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopow piaskiem z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I11 m3 5.576,533 1,24 6.914,90
na odlegto$¢ do 10m

76 |KNR 2-01 0236/01 Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. m3 7.547,128 5,16 38.943,18
-1

77 |KNR 2-01 0505/04 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego z obsianiem trawa terendw m2 9.702,000 1,18 11.448,36
zielonych
4 ROBOTY MONTAZOWE - SIEC WODOCIAGOWA - SST nr S.01.01. 766.926,57

78 |KNNR 8 0107/02 Likwidacja sieci wodociagowej o $rednicy 90-160 mm (zamulenie i m 5.200,000 5,19 26.988,00
za$lepienie)

79 |KNR 2-18W 0109/09 Montaz rurociaggdéw z rur polietylenowych (PEHD SDR17, PN10), o m 296,500 107,16 31.772,94
$rednicy zewngtrznej 200mm

80 |KNR 2-18W 0109/07 Montaz rurociagdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), o $rednicy m 1.722,500 69,94 120.471,65
zewngtrznej 160mm

81 |KNR 2-18w 0109/04 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PEHD SDR17, PN10), o m 2.927,500 34,47 100.910,92
$rednicy zewngtrznej 110mm

82 |KNR 2-18W 0109/03 Montaz rurociaggdéw z rur polietylenowych (PEHD SDR17, PN10), o m 188,000 26,18 4.921,84
$rednicy zewngtrznej 90mm

83 |KNR 2-18W 0109/01 Montaz rurociaggdéw z rur polietylenowych (PEHD SDR17, PN10), o m 2,000 17,99 35,98
$rednicy zewngtrznej 63mm

84 |KNR 2-18W 0109/01 Montaz rurociaggdéw z rur polietylenowych (PEHD SDR17, PN10), o m 17,500 14,88 260,40
$rednicy zewngtrznej S0mm

85 |KNR 2-18W 0109/01 Montaz rurociaggdéw z rur polietylenowych (PEHD SDR17, PN10), o m 86,000 9,71 835,06
srednicy zewngtrznej 40mm

86 |KNR 2-18W 0109/01 Montaz rurociaggdéw z rur polietylenowych (PEHD SDR17, PN10), o m 154,000 8,70 1.339,80
$rednicy zewngtrznej 32mm

87 |KNR 2-18W 0306/01 Przewierty maszyna do wiercen rurami o $rednicy nominalnej PE100 m 99,000 368,70 36.501,30
Dn 225mm (ostonowa) SDR17 w gruntach kategorii III

88 |KNR 2-18W 0109/07 Montaz rurociaggdéw o srednicy nominalnej PE100 Dn 160mm (rura m 16,000 69,94 1.119,04
ostonowa) SDR17

89 |KNR 2-18W 0306/01 Przewierty maszyna do wiercen rurami o $rednicy nominalnej PE100 m 140,000 326,47 45.705,80
Dn 160mm (ostonowa) SDR17 w gruntach kategorii III

90 |KNR 2-18W 0306/01 Przewierty maszyna do wiercen rurami o $rednicy nominalnej PE100 m 15,500 296,91 4.602,11
Dn 110mm (ostonowa) SDR17 w gruntach kategorii III

91 |KNR 2-18W 0306/01 Przewierty maszyna do wiercen rurami o $rednicy nominalnej PE100 m 21,500 294,80 6.338,20
Dn 90mm (ostonowa) SDR17 w gruntach kategorii III

92 |KNR 2-18W 0306/01 Przewierty maszyna do wiercen rurami o $rednicy nominalnej m 64,000 326,47 20.894,08
PE100-RC typ 3 Dn 160mm SDR17 w gruntach kategorii III

93 |KNR 2-18W 0205.2/05 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa, o $rednicy|  kpl 1,000 2.009,87 2.009,87
200mm PN16

94 |KNR 2-18W 0205.2/04 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowe z obudowa, o $rednicy kpl 5,000 1.680,34 8.401,70
150mm PN16

95 |KNR 2-18w 0205/03 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowe z obudowa, o $rednicy kpl. 21,000 818,07 17.179,47
100mm PN16

96 |KNR 2-18W 0114/03 Montaz trojnika z zeliwa sferoidalnego kohlierzowego o $rednicy Tk szt 27,000 348,30 9.404,10
100/80mm

97 |KNR 2-18W 0114/03 Montaz trojnika z zeliwa sferoidalnego kohlierzowego o $rednicy Tk szt 5,000 348,30 1.741,50
100/100mm

98 |KNR 2-18W 0114/04 Montaz trojnika z zeliwa sferoidalnego kohlierzowego o $rednicy Tk szt 9,000 514,98 4.634,82
150/80mm

99 |KNR 2-18W 0114/04 Montaz trojnika z zeliwa sferoidalnego kohlierzowego o $rednicy Tk szt 3,000 514,98 1.544,94

150/100mm




Rodos 6.0.23.1 [9220] - Rekomendacja SKB

Kosztorys inwestorski Strona 6/11

Nr |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢

100 [KNR 2-18W 0114/05 Montaz trdjnika z zeliwa sferoidalnego kotnierzowego o $rednicy Tk szt 2,000 777,21 1.554,42
200/80mm

101 [KNR 2-18W 0114/05 Montaz trdjnika z zeliwa sferoidalnego kotnierzowego o $rednicy Tk szt 1,000 777,21 777,21
200/100mm

102 |[KNR 2-18W 0114/05 Montaz trdjnika z zeliwa sferoidalnego kotnierzowego o $rednicy Tk szt 1,000 777,21 777,21
200/200mm

103 |KNR 2-18W 0114/05 Montaz facznika rurowo-kotierzowego LRK200mm, PN16 - szt 7,000 726,46 5.085,22
analogia

104 |KNR 2-18W 0114/04 Montaz facznika rurowo-kotierzowego LRK150mm, PN16 - szt 26,000 514,98 13.389,48
analogia

105 |[KNR 2-18W 0114/03 Montaz facznika rurowo-kotierzowego £LRK100mm, PN16 - szt 74,000 297,55 22.018,70
analogia

106 |[KNR 2-18W 0114/02 Montaz Iacznika rurowo-komierzowego LRK 80mm, PN16 - analogia szt 4,000 239,89 959,56

107 |KNR 2-18W 0114/05 Montaz facznika rurowo-rurowy LRR200mm, PN 16 - analogia szt 1,000 777,21 777,21

108 |[KNR 2-18W 0114/03 Montaz facznika rurowo-rurowy LRR110mm, PN16 - analogia szt 3,000 297,55 892,65

109 |[KNR 2-18W 0114/02 Montaz facznika rurowo-rurowy LRR90mm, PN16 - analogia szt 1,000 239,89 239,89

110 |KNR 2-19W 0204/07 Zaslepka kotnierzowa o $rednicy nominalnej 100mm szt 1,000 119,72 119,72

111 |KNR 2-18w 0219/01 Hydranty pozarowe nadziemne, o $rednicy 80mm z kré¢cem FF dn80 kpl 36,000 2.149,33 77.375,88

112 |KNR 2-18W 0219/03 Hydranty pozarowe podziemne, o $rednicy 80mm z kré¢cem FF dn80 kpl 1,000 2.135,44 2.135,44

113 |KNNR 1 0609/01 Naprawa rur drenarskich o $rednicach nominalnych 50-100mm - m 50,000 78,09 3.904,50
analogia

114 |KNR 2-18W 0802/01 Nawiertka o $r. 90/40 mm lub réwnowazne z zaworem odcinajagcym szt 1,000 502,45 502,45
katowym i skrzynka uliczng Dn 150mm

115 |KNR 2-18W 0802/03 Nawiertka o $r. 110/40 mm lub réwnowazne z zaworem odcinajagcym szt 6,000 606,21 3.637,26
katowym i skrzynka uliczng Dn 150mm

116 |KNR 2-18W 0802/03 Nawiertka o $r. 110/32 mm lub réwnowazne z zaworem odcinajagcym szt 57,000 606,21 34.553,97
katowym i skrzynka uliczng Dn 150mm

117 |KNR 2-18W 0802/03 Nawiertka o $r. 110/50 mm lub réwnowazne z zaworem odcinajagcym szt 3,000 606,21 1.818,63
katowym i skrzynka uliczng Dn 150mm

118 |KNR 2-18W 0802/03 Nawiertka o $r. 110/63 mm lub rownowazne z zaworem odcinajagcym szt 2,000 606,21 1.212,42
katowym i skrzynka uliczng Dn 150mm

119 |KNR 2-18W 0802/03 Nawiertka o $r. 160/32 mm lub réwnowazne z zaworem odcinajacym szt 17,000 739,46 12.570,82
katowym i skrzynka uliczng Dn 150mm

120 [KNR 2-18W 0802/04 Nawiertka o $r. 200/32 mm lub réwnowazne z zaworem odcinajagcym szt 13,000 847,37 11.015,81
katowym i skrzynka uliczng Dn 150mm

121 |KNR 2-18 0111/01 Laczniki rur Dn32-50 - przepigcie istn. przytaczy szt 99,000 32,29 3.196,71

122 |[KNR 2-18W 0114/03 Montaz redukcji kotnierzowej R100/80mm, PN 16 - analogia szt 1,000 297,55 297,55

123 |KNR 2-18W 0114/05 Montaz redukcji kolierzowej R200/100mm, PN16 - analogia szt 1,000 777,21 777,21

124 |KNR 2-18W 0114/05 Montaz redukcji kolierzowej R200/150mm, PN16 - analogia szt 1,000 777,21 777,21

125 |[KNR 2-18W 0110/09 Potaczenie metoda zgrzewania czotowego rur polietylenowych, szt 25,000 73,66 1.841,50
cisnieniowych PE, PEHD, o $rednicy zewngtrznej 200mm

126 |[KNR 2-18W 0110/07 Potlaczenie metoda zgrzewania czotowego rur polietylenowych, szt 160,000 58,34 9.334,40
cisnieniowych PE, PEHD, o $rednicy zewngtrznej 160mm

127 |KNR 2-18W 0110/08 Potaczenie metoda zgrzewania czotowego ksztaltek, cisnieniowych szt 1,000 414,18 414,18
(PE, PEHD) o $rednicy zewngtrznej 200 mm LUK 90st

128 |KNR 2-18W 0110/08 Potaczenie metoda zgrzewania czotowego ksztaltek, cisnieniowych szt 1,000 414,18 414,18
(PE, PEHD) o $rednicy zewngtrznej 200 mm LUK 45st

129 |KNR 2-18W 0110/08 Potaczenie metoda zgrzewania czotowego ksztaltek, cisnieniowych szt 1,000 414,18 414,18
(PE, PEHD) o $rednicy zewngtrznej 200 mm LUK 11st

130 |[KNR 2-18W 0110/07 Potaczenie metoda zgrzewania czotowego ksztaltek, cisnieniowych szt 2,000 378,34 756,68
(PE, PEHD) o $rednicy zewngtrznej 160mm LUK 90st

131 |[KNR 2-18W 0110/07 Potlaczenie metoda zgrzewania czotowego ksztattek, cisnieniowych szt 1,000 378,34 378,34
(PE, PEHD) o $rednicy zewngtrznej 160mm LUK 45st

132 |[KNR 2-18W 0110/07 Potaczenie metoda zgrzewania czotowego ksztaltek, cisnieniowych szt 1,000 378,34 378,34
(PE, PEHD) o $rednicy zewngtrznej 160mm LUK 30st

133 |KNR 2-18W 0110/07 Potlaczenie metoda zgrzewania czotowego ksztaltek, cisnieniowych szt 2,000 378,34 756,68
(PE, PEHD) o $rednicy zewngtrznej 160mm LUK 22st

134 |KNR 2-18W 0110/07 Potaczenie metoda zgrzewania czotowego ksztaltek, cisnieniowych szt 3,000 378,34 1.135,02
(PE, PEHD) o $rednicy zewngtrznej 160mm LUK 11st

135 |KNR 2-18W 0110/04 Potaczenie metoda zgrzewania czotowego ksztaltek, cisnieniowych szt 5,000 320,40 1.602,00
(PE, PEHD) o $rednicy zewngtrznej 110mm LUK 90st

136 |KNR 2-18W 0110/04 Potaczenie metoda zgrzewania czotowego ksztaltek, cisnieniowych szt 7,000 320,40 2.242,80
(PE, PEHD) o $rednicy zewngtrznej 110mm LUK 45st

137 |KNR 2-18W 0110/03 Potaczenie metoda zgrzewania czotowego ksztaltek, cisnieniowych szt 1,000 263,03 263,03
(PE, PEHD) o $rednicy zewngtrznej 90mm LUK 90st

138 |[KNR 2-18W 0110/03 Potlaczenie metoda zgrzewania czotowego ksztaltek, cisnieniowych szt 1,000 263,03 263,03
(PE, PEHD) o $rednicy zewngtrznej 90mm LUK 45st

139 |[KNR 2-18W 0110/04 Potaczenie metoda zgrzewania czotowego ksztaltek, cisnieniowych szt 1,000 147,40 147,40
(PE, PEHD) o $rednicy zewngtrznej 110mm REDUKCJA 110/90

140 |KNR 2-18W 0110/07 Potaczenie metoda zgrzewania czotowego ksztaltek, cisnieniowych szt 2,000 178,34 356,68

(PE, PEHD) o $rednicy zewngtrznej 160mm REDUKCIJA 160/110
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141 |KNR 2-19w 0306/02 Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne dn110 m 84,000 60,05 5.044,20

142 |KNNR 10 0806/01 Bloki oporowe sieci podziemnej szt 87,000 528,43 45.973,41

143 |KNR 2-18W 0701/03 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych proba 1,480 730,50 1.081,14
ci$nieniowych o $rednicy nominalnej 200mm (1 préba - 200m)

144 |KNR 2-18W 0701/02 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur zeliwnych proba 8,930 558,04 4.983,30
ci$nieniowych o $rednicy nominalnej 160mm (1 préoba - 200m)

145 |KNR 2-18W 0701/01 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur zeliwnych proba 16,870 486,97 8.215,18
ci$nieniowych o $rednicy nominalnej do 110mm (1 préba - 200m)

146 |KNNR 4 1612/01 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 110 mm 0dc.200 16,870 21,91 739,24

m

Krotno$¢ =2

147 |KNNR 4 1612/02 Jednokrotne ptukanie sieci wodociaggowej o $rednicy nominalnej od 160 | odcinek 10,410 39,09 813,85
do 200mm (1 proba - 200m)
Krotno$¢ =2

148 |[KNNR 4 1611/01 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 110 0dc.200 16,870 243,21 4.102,95
mm m

149 |[KNNR 4 1611/02 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociagowej o $rednicy 160-200mm (1 odcinek 10,410 325,45 3.387,93
proba - 200m)

150 [KNR 2-19 0219/01 Oznakowanie trasy rurociaggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m 5.118,500 1,23 6.295,76
sztucznego ze $ciezka metalizowang.

151 |KNR 2-19 0134/02 Oznakowanie trasy wodociagu na stupku kpl 148,000 118,99 17.610,52
5 ROBOTY ODTWORZENIOWE SST nr S.01.02.,SST nr S.01.02. 485.974,69

152 |KNR 2-31 0801/03 Rozebranie mechaniczne podbudowy o grubosci 12cm m2 344,250 37,09 12.768,23

153 |KNR 2-31 0801/04 Rozebranie mechaniczne podbudowy o grubosci 12c¢m - za kazdy dalszy| m2 344,250 3,43 9.446,22
lem
Krotno$¢ = 8

154 |KNR 2-31 0804/07 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 12-17 cm m2 344,250 4,69 1.614,53

155 |KNR 2-310111/01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po m2 344,250 29,31 10.089,97
zageszezeniu 12cm wykonywane sprzetem mechanicznym

156 |[KNR 2-310111/02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzgtem m2 344,250 0,14 144,59
mechanicznym - za kazdy dalszy lcm
Krotno$¢ =3

157 |KNR 2-31 0109/03 Podbudowy z kruszywa o grubosci warstwy po zaggszczeniu 12cm m2 344,250 46,27 15.928,45

158 |KNR 2-31 0109/02 Podbudowy z kruszywa - za kazdy dalszy 1cm m2 344,250 3,77 10.382,58
Krotnos$¢ = 8

159 |KNR 2-31 0205/01 Nawierzchnie z brukowca o wymiarach 16-20cm - materiat z odzysku m2 344,250 17,71 6.096,67

160 |KNR 2-31 0805/03 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2 744,750 14,19 10.568,00
cementowo-piaskowej

161 |KNR 2-31 0801/03 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm m2 285,750 37,09 10.598,47

162 |KNR 2-31 0801/04 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm - za m2 285,750 3,43 12.741,59
kazdy dalszy lcm
Krotno$¢ = 13

163 |[KNR 2-310111/01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po m2 744,750 29,31 21.828,62
zageszezeniu 12cm wykonywane sprzetem mechanicznym

164 |KNR 2-31 0111/02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem m2 744,750 0,14 312,80
mechanicznym - za kazdy dalszy lcm
Krotno$¢ =3

165 |KNR 2-31 0109/03 Podbudowy betonowe o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm m2 285,750 46,27 13.221,65

166 |KNR 2-31 0109/02 Podbudowy betonowe - za kazdy dalszy 1cm m2 285,750 3,77 14.004,61
Krotno$¢ =13

167 |KNR 2-31 0302/01 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 8cm na podsypce m2 744,750 63,36 47.187,36
cementowo-piaskowej - 95% materiatu z odzysku

168 |KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek m2 1.467,000 15,02 22.034,34
mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm

169 |KNR 2-31 0803/04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek m2 1.467,000 2,34 3.432,78
mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 3cm
grubosci nawierzchni

170 |[KNR 2-31 0313/01 Rozebranie warstwy wiazacej z mieszanki grysowej o grubosci 2cm m2 1.467,000 12,71 18.645,57

171 |KNR 2-31 0313/02 Rozebranie warstwy wiazacej z mieszanki grysowej o grubosci 2cm - za m2 1.467,000 5,71 16.753,14
kazdy dalszy lcm
Krotno$¢ =2

172 |KNR 2-31 0802/07 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o m2 1.467,000 5,28 7.745,76
grubosci 15cm

173 |KNR 2-31 0802/08 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 m2 1.467,000 0,35 5.134,50
cm grub.
Krotnos¢ = 10

174 |KNR 4-04 1103/01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarka m3 624,398 15,57 9.721,88
na samochody samowytadowcze przy obstudze 3 samochodow na zmiang robocza i
mechaniczne wytadowanie

175 |KNR 4-04 1103/05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu if  m3 624,398 3,36 20.979,77

wyladowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
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Krotnos¢ = 10
176 |KNR 2-31 0109/01 Warstwa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym| m2 1.467,000 16,19 23.750,73
o grubosci warstwy po zaggszczeniu 10cm
177 |KNR 2-31 0109/02 Warstwa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym| m2 1.467,000 1,22 17.897,40
- za kazdy dalszy lcm
Krotnos¢ = 10
178 |KNR 2-31 0114/05 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zaggszcz. m2 1.467,000 17,09 25.071,03
15 cm
179 |KNR 2-31 0114/04 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego - za kazdy dalszy m2 1.467,000 0,24 1.760,40
lem
Krotno$¢ =5
180 |[KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem m2 1.467,000 3,10 4.547,70
181 |[KNR 2-31 0311/01 Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC22W- grub.po zaggszcz. 4 cm| m2 1.467,000 22,02 32.303,34
182 |KNR 2-31 0311/02 Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC22W - kazdy dalszy 1 cm m2 1.467,000 5,50 32.274,00
grub.po zaggszcez.
Krotno$¢ = 4
183 |KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem m2 1.467,000 3,10 4.547,70
184 |KNR 2-31 0311/05 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, o grubosci po m2 1.467,000 17,37 25.481,79
zaggszczeniu 3cm
185 |KNR 2-31 0311/06 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, o grubosci po m2 1.467,000 5,78 16.958,52
zageszcezeniu 3cm - za kazdy dalszy 1em
Krotno$¢ =2
6 ZASILANIE ENERGETYCZNE ZAGRODOWYCH PRZEPOMPOWNI - SST nr 55.515,89
S.01.03.
186 |KNR 5-08w 0101/03 Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z m 316,000 9,84 3.109,44
przygotowaniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu z
cegly
187 |KNR 5-08w 0110/03 Rury winidurowe o §r. do 37 mm uktadane n.t. na gotowych m 316,000 13,24 4.183,84
uchwytach
188 |KNR 5-10w 0114/01 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na m 316,000 14,24 4.499,84
nap.znam.ponizej 110 kV w rurach,pustakach lub ponizej zamk.
189 |KNR 4-03w 1001/13 Reczne wykucie bruzd dla rur o $r.do 47 mm w cegle m 173,000 4,43 766,39
190 |KNR 5-08w 0210/02 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm?2 uktadane m 173,000 12,25 2.119,25
w gotowych bruzdach na podtozu innym niz beton
191 |KNR 4-03w 1012/01 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m 173,000 0,63 108,99
192 |KNR 4-03w 1014/01 Reczne przygotowanie zaprawy - podloze cementowo-wapienne m3 0,865 297,83 257,62
193 |[KNNR 3 0605/04 Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych $cian i sufitow farba m2 173,000 8,51 1.472,23
emulsyjng z przygotowaniem powierzchni
194 |KNR 5-10w 0316/02 Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat. 111 m3 111,040 44,72 4.965,71
195 |KNR 5-10w 0303/01 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r.do 75 mm w wykopie m 65,000 6,57 427,05
196 |[KNR 5-10w 0301/01 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m 564,000 3,47 1.957,08
197 |KNR 5-10w 0103/01 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na m 282,000 13,46 3.795,72
nap.znam.ponizej 110 kV w rowach kablowych
198 |KNR 5-10w 0114/01 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na m 65,000 13,22 859,30
nap.znam.ponizej 110 kV w rurach,pustakach lub ponizej zamk.
199 [KNR 5-10w 0314/02 Regczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. 111 m3 83,280 24,16 2.012,04
200 |KNR 5-08w 0204/04 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 10 mm2 m 476,000 6,67 3.174,92
wciggane do rur
201 |KNR 5-08w 0611/02 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gigb. do 0.6 m w m 106,000 21,85 2.316,10
gruncie kat.III
202 |KNNR 5 0602/03 Przewody uziemiajace i wyrownawcze w budynkach mocowane na m 83,000 9,75 809,25
kotkach wstrzeliwanych
203 |KNNR 5 0606/02 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugosci 4.5 m (metoda szt. 16,000 319,06 5.104,96
wykonania udarowa) - grunt kat.I-II
204 |KNNR 5 0606/06 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) szt. 80,000 100,55 8.044,00
- grunt kat.III za nastepne 1.5 m dlugosci
205 |KNR 5-08w 0619/06 Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w szt. 16,000 12,55 200,80
instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych
206 |KNR 4-03w 1003/06 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o otw. 64,000 7,87 503,68
dhugosci przebicia do 1 ceg. - $r.rury do 25 mm
207 |KNR 4-03w 1003/16 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o otw. 16,000 20,96 335,36
dhugosci przebicia do 2 ceg. - $r.rury do 25 mm
208 |KNR 5-08w 0405/01 Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2 - szt 16,000 229,06 3.664,96
rozbudowa tablic zasilajacych 3 faz.
209 |KNR 5-08w 0901/03 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, | pomiar 16,000 16,57 265,12
pierwszy pomiar
210 |KNR 5-08w 0902/03 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar rezystancji | pomiar 16,000 25,16 402,56
uziemienia - pierwszy
211 |KNR 5-08w 0902/01 Sprawdzenie samoczynnego wyltaczenia zasilania - pomiar impedancji | pomiar 16,000 9,98 159,68
petli zwarciowej - pierwszy
Razem 6.814.761,51
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Nr |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
Podatek VAT 23% 1.567.395,15

Ogolem kosztorys

8.382.156,66
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Tabela elementow scalonych

Strona 10/11

Nr |Opis robot Robocizna | Materiaty Sprzet Kz Kp Zysk Ogodtem
1/ROBOTY ZIEMNE - SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ - | 463.206,13| 394.364,39| 894.429,26 0,00| 882.462,98|224.009,85|2.857.683,34
SSTnr S.01.02.,SST nr S.01.03.
2|ROBOTY MONTAZOWE - SIEC KANALIZACII 174.062,56| 967.728,74| 157.391,41 0,00| 215.445,11| 54.689,97|1.569.299,40
SANITARNEJ - SST nr S.01.02.,SST nr S.01.03.
3|ROBOTY ZIEMNE - SIEC WODOCIAGOWA - SST nr 180.603,99| 155.275,02| 328.681,79 0,00| 331.035,74| 84.032,16|1.079.361,62
S.01.01.
4|ROBOTY MONTAZOWE - SIEC WODOCIAGOWA - SSTnr| 78.741,32| 478.462,75| 80.189,86 0,00/ 103.305,39| 26.223,71| 766.926,57
S.01.01.
5|{ROBOTY ODTWORZENIOWE SST nr S.01.02.,SST nr 57.283,59| 246.442,11| 74.648,07 0,00| 85.755,53| 21.768,76| 485.974,69
S.01.02.
6|ZASILANIE ENERGETYCZNE ZAGRODOWY CH 9.874,73|  33.492,39 2.260,69 0,00 7.888,03| 2.002,38| 55.515,89
PRZEPOMPOWNI - SST nr S.01.03.
Razem| 963.772,32|2.275.765,40(1.537.601,08 0,00/1.625.892,78|412.726,83|6.814.761,51
Podatek VAT 23% 1.567.395,15
Ogolem kosztorys 8.382.156,66
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Zatozenia wyjsciowe do opracownia:

1. Kosztorys inwestorski opracowano w/g rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczenia

planowanych prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie finansowo-urzytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389).
2.Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej polegajacej na obliczeniu wartosci kosztorysowej robot objetych przedmiarem robot jako sumy
iloczynéw ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych i ich cen jednostkowych.
3. Podstawa opracowania:
a) Dokumentacja projektowa.
4. Kalkulacje uproszczona cen jednostkowych opracowano w opraciu o:
a) stawki robocizny, materiatow, sprz¢tu wg aktualnej publikacji wartosci cen SEKOCENBUD z uwzglednieniem stawek rynkowych,
b) wskazniki narzutéw kosztow posrednich i narzutéw zystku wg aktualnej publikacji kartosci cen SEKOCENBUD.
5. Wszystkie ceny materiatéw sa podane tacznie z kosztami zakupu.
6. Przy ustalaniu jednostkowych naktadow rzeczowych zastosowano KNNR-y, KNR-y i analizy wlasne.




