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1. Wstep

1.1.  Typ roboét

[1] CPV45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

[2] CPV45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
[3] CPV45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

[4] CPV 38424000-3 — Urzadzenia pomiarowe i sterujace

[6] CPV45312310-3 — Ochrona odgromowa

[6] CPV45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
[7] CPV45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

[8] CPV45315600-4 — Instalacje niskiego napiecia

[9] CPV45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
[10] CPV 45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

[11] CPV 45317000-2 — Inne instalacje elektryczne

[12] CPV 48151000-1 - Komputerowy system sterujacy

[13] CPV 31214500-4 - Elektryczne tablice rozdzielcze

1.2. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg standardy dotyczace wykonania i odbioru robét teletechnicznych zwigzanych z
montazem elementow instalacji Automatyki Wentylacji Tarasu objetych zakresem projektu. W ponizszym dokumencie znajdujg sie
usciélenia i uzupetnienia w zakresie materiatu oraz urzadzen elektrycznych uwzgledniajac wymagania strony inwestorskiej.

Inwestor: UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

AL. NIEPODLEGLOSCI 10, 61-875 POZNAN

Adres inwestycji: Poznan, 61-875, al. Niepodlegtosci 10

1.3.  Zakres roboét objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem instalacji
elektrycznych Automatyki Wentylacji Tarasu zgodnie z dokumentacjg projektowa, takich jak:

1. wykonanie instalacji zasilajacych i sterowniczych szafy SSW1 — zgodnie z rysunkami warsztatowymi
niniejszej dokumentacji.

Projektowany system bedzie zapewniat:

— zasilanie oraz sterowanie pracg wentylatora kanatowego W (wywiew z okapdéw kuchni) w 3 stopniach
wydajno$ci wg. algorytméw opisanych w projekcie

— wymuszenie zmiany biegu pracy wentylatora poprzez naci$nigcie przetacznika w kuchni, lub poprzez
wykrycie przez czujniki ruchu

— ustawienie recznie biegu pracy wentylatora poprzez pozycje przetacznika na drzwiach szafki zasilajaco -
sterujgcej



— zasilanie oraz sterowanie istniejgcymi sitownikami przepustnic wentylacyjnych

— zadawanie oraz odczyt wartosci opisanych w projekcie z poziomu panelu HMI

Wykonanie w/w instalacji w zakresie AKPiA obejmuje:
1. demontaz istniejacej szafki wentylatora wywiewnego wraz z falownikiem,

2. demontaz sitownikéw klap wywiewnych nad okapem kuchennym oraz zblokowanie przepustnic na ktorych
sq zainstalowane te sitowniki w pozycji otwartej,

3. demontaz sitownikéw przepustnic nadokapowych oraz przetgcznikdéw, zamknigcie puszki systemowej
(pom. 0020),

4. wymiana przefacznika w kuchni na nowy

5. dostawe i montaz na obiekcie aparatury pomiarowej, zabezpieczajacej i regulacyjnej, ktora nie zostata
ujeta w projekcie branzy technologiczne;j,

6. dostawe i uruchomienie szafy zasilajaco-sterujacej SSW1,

7. potaczenie z systemem istniejacych urzadzen (sitowniki przepustnic),

8. dostawe i utozenie tras kablowych (korytek i kabli) do sterowania urzadzen,

9. dostawe sterownika swobodnie-programowalnego dla sterowania urzadzen obiektowych,
10. wykonanie oprogramowania sterownika i panelu HMI wraz z dostawa wymaganych licencji,

11. zamontowanie panelu HMI na drzwiach szafy sterownicze;.

W zakresie robdt AKPIA rozumie sie wszystko co zostato ujete w dokumentacji projektowej — wykonawczej. Ponizszy
projekt, stanowi wytyczng do wykonania i odbioru robot budowlanych kompletnego i w petni funkcjonalnego obiektu. W
przypadku braku wyszczegolnienia danego elementu czy akcesoriow, ktére to mogg byé zawarte w projekcie
warsztatowym lub jest wymagany wzgledami projekiu technologicznego, tak aby skoriczony budynek uznaé¢ za
kompletny i zgodny z zatoZzeniami projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania tych elementéw i nie
stanowi podstawy do zmiany zakresu prac pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami a
takze podanymi ponizej:
o Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla

samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakoSci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobow oznaczania, metod badan i prob
oraz odbioréw i rozliczen.

o Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu do okre$lonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla

potwierdzenia tych wymagan.



Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodno$¢ z
kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg
techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnos$ci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacq (certyfikujaca), stwierdzajacy
zgodnos¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjq
techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wehodzacy w skiad instalacii elekirycznej lub urzadzenia,
ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw elektrycznych w
wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespdt materiatdw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewodéw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,
wytyczajacy trasy ciggdw réwnoleglych przewoddw itp.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztafcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme
energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okre$lajace mozliwo$ci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego
cechy budowy, przy bezpo$rednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z
instalacjg elektryczng jednego lub kilku Zrodet Swiatta, ochrony Zrodet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i
ochrony Srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodta Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw
Swietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrédet Swiatta,
tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub
elementy ukierunkowania zrédet $wiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreSlona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a
ktéra zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej - zespdt elementdw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodiem energii
elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
potaczonych przewodow elektrycznych. W skfad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napigciem,
przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze
i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoza - zespdt czynno$ci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,

urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodow majacy na celu



zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg. Do prac przygotowawczych zalicza sie
nastepujace grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

— kucie bruzd i wnek,

— osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaz uchwytéw do rur i przewoddw,

— montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,

— montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— oczyszczenie podioza - przygotowanie do klejenia.

Czesé dostepna - przewodzaca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w
zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (ij. takiego, na ktérym czlowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie
znalez¢ bez korzystania ze $rodkdéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie
jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim znalez¢ w momencie zaktdcenia (uszkodzenia lub niezamierzonej
zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametréw, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia,
wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktdrego dostep
posiadajq jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (Zrédfowe przy dotyku) - napiecie pojawiajace sie przy zwarciu doziemnym pomiedzy
przewodzaca czescia, ktdéra moze byé (nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktorym znajdujq
sie stopy.

Przewdd uziemiajacy - przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub
izolowany od ziemi i wody, je$li sie w tym Srodowisku znajduje.

Uziemienie - zespdt Srodkow i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez odpowiednig
instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie 0 odpowiednio duzej powierzchni styku w celu zapewnienia
dobrego potgczenia elektrycznego.

Zwody - gdérna czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna. Jako
zwody, ze wzgledéw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje si¢ metalowe lub Zelbetowe
elementy dachu (szczegdlnie te, ktdre wystaja ponad dach).

Ochrona wewnetrzna - zesp6t dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone przed skutkami
wyfadowan piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie
ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzehn i elementdw metalowych, zachowanie odpowiednich odstepow
izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkow ochrony.

Instalacje wnetrzowe - instalacje elektryczne i teletechniczne zwigzane z obiektem budowlanym.

Sieci - urzadzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnatrz budynku i przytacza.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w

trakcie realizacji robot (budowy).



Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicdw iewentualnych dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Odbiér instalacji - zespdt czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje teletechniczne zostaty
wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do
przekazania instalacji do eksploataciji.

Rura ostonowa - przewod rurowy z materialu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem czynnikdw
zewnetrznych, wewnatrz ktdrego umieszczony jest przewod instalacii teletechnicznej.

Kanat instalacyjny — odkrywany kanat montowany na tynk, chronigcy przed oddziatywaniem czynnikdw
zewnetrznych, wewnatrz ktdrego umieszczone sg przewody instalacji teletechnicznych.

Stan testowania - stan systemu, w ktérym dziatajg procedury sprawdzenia sprawnosci technicznej systemu.

Stan uszkodzenia — stan systemu, ktéry uniemozliwia poprawne dziatanie systemu.

Stan alarmowania - stan systemu alarmowego lub jego czesci, ktory jest wynikiem odpowiedzi systemu
alarmowego na wystapienie niebezpieczenstwa.

Instalowanie, zaktadanie instalacji — proces mocowania i wzajemnego taczenia czesci sktadowych i elementéw
systemu.

PHI90 - cecha kabla okre$lajaca ciggtos¢ dostaw energii (podtrzymanie funkcji kabla) przez kable o $rednicy
przewoddw do 2,5mm przez 90 minut wg PN-EN 50200.

System kablowy E90 — zespdt kabli i systemu nos$nego (korytka, mocowania, rurki, uchwyty, kotwy) gwarantujacy
podtrzymanie funkcji kabla (ciggtos¢ dostaw energii) w warunkach pozaru przez czas 90 minut.

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla
samego wyrobu, w zakresie parametrdw technicznych, jakosci, wymogéw bezpieczenstwa, wielkoSci
charakterystycznych, a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow i sposobow oznaczania, metod badan i préb
oraz odbioréw i rozliczen.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb, w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub/i budowla stanowiacq
catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

Prace budowlano-montazowe zwiazane z realizacja ekspozycji — nalezy przez to rozumie¢ roboty
wykonczeniowe i roboty instalacyjne wykonywane w obiekcie budowlanym, bezposrednio zwigzane z
przygotowaniem ekspozycji oraz rozmieszczenie dostaw i wykonanie ustug niezbednych dla rozmieszczenia

dostaw, takze bezpo$rednio zwigzanych z przygotowaniem ekspozycii.



Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekoéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

Teren montazu / budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane i
instalacyjne oraz wykonywane sg prace montazowe wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakoniczeniu.

Odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancii nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Optata - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Czesci obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem dokumentacii
projektowe;.

Inspektor Nadzoru (Inwestorskiego) — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jako$ci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzaniach i odbiorach rob6t
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

Polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy/montazu.

Kierownik robét — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania pracami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca odpowiedzialno$¢ za okreslony w

umowie zakres robét.



o Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreSlajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdizaleznod¢ czynnosci obstugi, przegladdw i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

o |[stotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ prace montazowe i roboty budowlane.

o Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacii.

o Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

e Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

o Wspélny Stownik Zaméwiern (CPV) — jest systemem Kklasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajacego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okre$lania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004
r.

o Grupy, klasy, kategorie robét — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE

Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmiany CPV.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okresSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdirzedne punktow gtownych obiektu
oraz reperéw (w przypadku nowych obiektéw), przekaze dziennik budowy oraz po jednym egzemplarzu dokumentacii
projektowej i SST.

1.5.2. Zgodnos$¢ robét z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw
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obowigzuje Wykonawce zgtoszenia tego faktu ,Zamawiajacemu” do rozstrzygnigcia. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjaq projektowa i SST.

Wielko$ci okreslone w dokumentacii projektowej i w SST bedag uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw ielementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
majgq wptyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca prowadzi roboty w sposéb, ktéry nie pogorszy stanu
technicznego i estetycznego terenu budowy. Po zakoriczonych robotach Wykonawca przywraca teren budowy do stanu
pierwotnego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody
spotecznosci i innych.

Wykonawca podtacza na wiasny koszt i opomiaruje niezbedne media dla prowadzenia robét i ponosi koszty ich zuzycia.
Teren budowy bedzie utrzymany w czystoSci. Wszystkie materialy porozbiérkowe bedq natychmiast usuwane i
utylizowane.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i g uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Uznaije sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoInosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
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Sanitarnych.. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzagdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j,
ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciaglty bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wykonawca
ustanawia kierownika budowy, ktory wykonuje swoje obowigzki zgodnie z ustawg Prawo Budowlane i innymi aktami
zwigzanymi.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10.Ubezpieczenie

Wykonawca ubezpiecza budowe i mienie znajdujace sie na terenie budowy. W tym celu zawiera stosowne umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnodci cywilnej za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z robotami
budowlanymi i funkcjonowaniem terenu budowy, itp. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na kazde zadanie
,Zamawiajacego” polisy ubezpieczeniowej i dowodu optacenia sktadek. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

2. Materiaty

Materiaty do wykonania w/w rob6t elektrycznych stosowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisami technicznymi,
rysunkami i obowigzujacymi normami. Dostawa materiatow przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastgpic
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen. Jedli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw to
powinny by¢ zabezpieczone od zewnetrznych wptywéw atmosferycznych. W czasie transportu i sktadowania kofce
wszystkich rodzajow kabli i przewodoéw powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska.
Materiaty, wyroby iurzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectwo jakosSci, np.: aparaty, kable, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakoSci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwréci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.
Do wykonania i montazu instalaciji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej nalezy stosowaé przewody,
kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktdrych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
e dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny

zgodnoéci,
o wydat deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,

normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
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Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komis;ji ds.
Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

o wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym
przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

e wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjq projektowg, sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu
urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Wykonawcy systemu AKPIA mogq zaproponowa¢ rozwigzania réwnowazne w stosunku do rozwigzan opisanych w
niniejszej dokumentacji projektowej. Wykonawcy mogg zaproponowaé rozwigzania réwnowazne o takich samych
parametrach lub je przewyzszajgce, jednak ich obowigzkiem jest udowodnienie réwnowaznosci.

Jesli Wykonawca powotuje sie na rozwigzania réwnowazne, jest zobowigzany bedzie poinformowaté o tym
Inwestora/Zamawiajacego w swojej ofercie i wykazac, ze oferowane rozwigzania réwnowazne spetniajg wymagania
okreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne jest przedstawienie do oceny réwnowaznosci proponowanych
materiatow i systeméw w trakcie inwestycji, a nie na etapie przetargu, o ile Zamawiajacy wyrazi zgode na takie
postepowanie.

3. Sprzet

Roboty elektroenergetyczne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego
przez Inwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem sprawnym
technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu rob6t. Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen
podziemnych winny by¢ wykonywane recznie.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie,
powinny mie¢ aktualne dokumenty i certyfikaty uprawniajace do ich eksploataciji.

4. Transport

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t moga byC przewozone dowolnymi Srodkami transportu z zachowaniem
zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw diugich nalezy stosowaé przyczepy, diuzycowe, a materiaty wysokie nalezy
zabezpieczy¢é w czasie transportu przed przewréceniem oraz przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetaczac
zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bgbna. Unikac transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie
transportu i przechowywania materiatow elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wiadciwosci tych, urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz
sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegolnosci
transportowane urzadzenia zabezpiecza¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem si¢, aparature
ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok. W czasie
transportu konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami
Srodowiska.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych wewnetrznych muszg by¢

dostosowane do ukfadu sieci TN-S o napieciu znamionowym 400/230V pradu przemiennego i czestotliwosci 50 Hz.

Stosowa¢ w obwodach oddzielny przewod ochronny (PE) i neutralny (N). Nalezy oba przewody potaczy¢ w rozdzielni. W
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obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych oSwietleniowych i sitowych wewnetrznych nalezy stosowac wytaczniki
nadmiarowe oraz podstawy bezpiecznikowe o pradach znamionowych dobranych do wielkosci odbiornikéw, wymaganej
zdolnosci wytaczeniowej w stanach zwar¢. W instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych
stosowaé potaczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe, taczace przewody ochronne z czesciami przewodzacymi innych
instalacji i konstrukcji budynku.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i precyzji otrzymanych dokumentéw definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego.

Wszystkie elementy nie ujete w opracowaniu, a zdaniem wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji
muszg by¢ dostarczone i zamontowane.

5.2. Ogodlne wytyczne dla prac montazowych

Potaczenia elektryczne przewoddw:
— powierzchnie stykajacych sie elementow toréw pradowych oraz przektadek i podktadek metalowych,

przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone,

— zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody) pokryte powlokg metalowg ogniowg lub galwaniczng
nalezy tylko zmywa¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowac pastg polerska,

— potaczenia nalezy wykonaé spawaniem, $rubami lub w inny sposdb okre$lony w projekcie technicznym.

— Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa metaliczna,

— potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si¢ wykonywa¢ za pomocg spawania. Wszelkie
potaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym
lub owiniecie tadma.

Potaczenia elektryczne kabli:
— 2zyly wielodrutowe mogq mie¢ zakonczenia proste lub oczkowe, stosowane do przewodoéw miedzianych, z

koricem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakoriczenia dopuszcza sie tylko w
przypadku; gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncowki lub tulejki; z koricdwka kablowa podtaczane
pod $rube; korncowke montuje sie przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejkg (koricowka rurkowa)
umocowang przez zaprasowanie.

Sruby i wkrety w potaczeniach:
— Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewoddw powinny mieé taka diugosé, aby po skreceniu potaczenia

wystawaly co najmniej na wysoko$¢ 2-6 zwojéw. Nie dotyczy to Srub dostarczanych przez wytwérce wraz z
aparatem, je$li zostanie zachowana wysokos¢ ok. 2-3 mm, wystajacej poza nakretke.

Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw o$wietleniowych itp.:
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— W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda (Srubg stykowa), a
przewod zabezpieczany z gwintem w oprawach o$wietleniowych i w podobnym osprzecie, przewdd fazowy lub
"+-" nalezy faczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub ,-, z gwintem (oprawka).

Montaz urzadzen teletechnicznych i osprzetu:
— Montaz urzadzen teletechnicznych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych

urzadzen.

— Kable nalezy ukfada¢ w sposob zapewniajacy szybka ich identyfikacje i fatwy dostep.

— Nie nalezy przekracza¢ dopuszczalnych promieni giecia przewodéw.

— Zabrania si¢ przekraczania okreslonych przepisami dtugosci kabli instalacji teletechnicznej tj. 90 m dla kabla
UTP oraz 70 m dla kabla koncentrycznego.

— Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowa¢ zgodnie z przepisami.

$ruby i wkrety w potaczeniach:
— $ruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewoddw powinny mieC takg dtugo$¢, aby po skreceniu potgczenia

wystawaty co najmniej na wysoko$¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to $rub dostarczanych przez wytwérce wraz z
aparatem, je$li zostanie zachowana wysokos¢ ok. 2-3 mm, wystajacej poza nakretke.

Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp.:
— W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda ($rubg stykowa), a

przewdd zabezpieczany z gwintem w oprawach oswietleniowych i podobnym osprzecie przewdd fazowy lub "+-
" nalezy taczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub -, z gwintem (oprawka).

Prowadzenie i montaz instalacji:
— Trasowanie polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:

— wytyczenie tras przewoddw na $cianach budynku,

— wytyczenie miejsc pod montaz korytek i rur ostonowych,

— mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach (murowanych i betonowych),
— wyciecie lub wykucie bruzdy jezeli jest to konieczne.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami.
Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby
trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Ustalenie miejsc montazu osprzetu oraz przej$¢ przez Sciany i
stropy. Wszystkie przejscia obwodéw instalacji przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przej$cia migdzy pomieszczeniami o rdéznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny,
zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewdw. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

Kucie i zaprawianie bruzd

— W pomieszczeniach gdzie to konieczne nalezy wykona¢ bruzdy na potrzeby montazu instalacji. Bruzdy nalezy

dostosowa¢ do $rednicy przewoddéw wtynkowych z uwzglednieniem rodzaju i grubo$ci tynku. Zabrania sie
wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje, zabrania sie kucia
bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

Prace spawalnicze:
— prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementow izolacyjnych, aparatow i przewodow

odpryskami roztopionego metalu,
— prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odlegiosci bezpiecznej od aparatow i urzadzen zawierajacych olej lub

odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.
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— wszelkie potaczenia spawane zabezpieczy¢ przed korozjg masa bitumiczng

Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu:
— montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych

urzadzen,
— kable nalezy uktada¢ w sposdb zapewniajacy szybka ich identyfikacje i fatwy dostep,
— w szynach zbiorczych sztywnych stosowa¢ odpowiednie kompensatory,
— dla poditgczenia szyn i kabli nalezy stosowaé standardowe Sruby z gwintem metrycznym i z tbem sze$ciokatnym,
— najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowaé zgodnie z przepisami.

Podejscia do odbiornikéw:
— Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz

W sposob estetyczny.

Przytaczanie odbiornikéw:
— Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie

musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed

ostabieniem sity docisku i korozja.

Préby pomontazowe:
— Po zakoriczeniu robot elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw.

préb montazowych, 1. technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych
pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegdlnych instalacii, rozdzielnicy i urzadzen.

Ukfadanie przewodéw i kabli

Wszystkie przewody kabelkowe na obu koncach musza by¢ oznaczone zgodnie z adresami umieszczonymi w albumie
tras kablowych. Kazde przejScie przewoddw kabelkowych przez $ciany musi by¢ zabezpieczone rurg ostonowg lub
odpowiednio obudowane. Sposéb utozenia trasy przewoddw kabelkowych w kazdym przypadku musi zapewnia¢ fatwos¢
ich wymiany. Minimalny przekrdj zyt przewodzacych przewodow kabelkowych dla obwoddw zasilajacych urzadzenia
AKPIA: 1,5 mm2 Cu, obwoddw gniazd wtykowych i obwoddw sitowych: 2.5 mm2 Cu. Poziom izolacji przewodéw
kabelkowych: 750V. Wszystkie przewody kabelkowe muszg mie¢ Zzyly przewodzace wykonane z miedzi, byé¢
oznakowane przez producenta (marka), posiada¢ kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodng z wymaganiami j.:

— przewdd ochronny PE - kolor Z6ttozielony,

— przewdd neutralny N - kolor niebieski,
— przewody fazowe L1, L2, L3 odpowiednio kolor siwy, brazowy, czarny.

Przy uktadaniu przewodéw nalezy zachowa¢ odstep min. 1m od przewoddw sygnatowych. Trasy przewodoéw powinny
przebiega¢ wzdtuz linii prostych rownolegtych i prostopadtych do Scian i stropéw zmieniajac swoj kierunek tylko w
zaleznosci od potrzeb. Trasa przebiegu przewoddw powinna by¢ tatwo dostepna do konserwacji i remontow, a jej
wytyczanie uwzglednia miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Wykonawca ma obowigzek uzyskac
zatwierdzenie przez Projektanta wszystkich tras kablowych przed ich wykonaniem.

Sposob wykonania instalacji

o Instalacje kablowe prowadzi¢ w rurkach PVC, w korytkach lub drabinkach kablowych (dla gtéwnych
magistral kablowych nalezy stosowa¢ trasy w postaci korytek i drabinek, w podejsciu do urzadzen z
gtéwnej trasy kablowej rurki, a przy samych urzadzeniach rury karbowane PESZLA celem
wprowadzenia kabla do urzadzenia). Zachowa¢ odpowiednie odleglosci pomiedzy kablami
silnopradowymi / zasilajacymi, pomiarowymi i transmisyjnymi.
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Instalacje silnopradowe / zasilajace wykona¢ przewodami typu YKYZo, YDYzo. Kable muszg spetnia¢
norme CPR =Eca.

Instalacje sterownicze wykona¢ kablami typu YStY, YVKSLY-Nr. Kable muszg spetnia¢ norme¢ CPR
=Eca.

Instalacje pomiarowe wykona¢ kablami typu YKSLYekw-Nr. Kable muszg spetnia¢ norme CPR =Eca.
Instalacje transmisyjne na poziomie magistrali Ethernet wykonaé kablami UTP / FTP kat. 6. Kable
muszg spetnia¢ norme CPR =Eca.

Wszystkie aparaty i listwy w szafie AKPIiA oznaczy¢ trwale za pomoca naklejek na biatym lub z6ttym tle
i wypetnionych czarnym tekstem, mocowanych za pomoca klejacej tasmy,

Kazda szafa AKPiA ma posiadac tabliczke znamionowa, informujaca o:

o Nazwie szafy

e Mocy znamionowe;j

e  Pradzie znamionowym

o Dacie prefabrykacii

o Uktadzie zasilania (1x230 lub 3x230/400 V 50Hz)

o Rozdzielnicy, z ktdrej jest zasilania, oznaczeniu zabezpieczenia oraz pradzie znamionowym,
Wszystkie przewody podigczone w rozdzielnicach nalezy oznaczy¢ zgodnie z dokumentacjg AKPIA
przy pomocy trwatych oznacznikow — na koncu, poczatku oraz przy rozgatezieniach.

Kable przy poszczegdlnych urzadzeniach obiektowych oraz przy wprowadzeniu do szafy AKPiA muszg
by¢ oznaczone zgodnie z projektem AKPIA stalg tabliczka. Kable nalezy oznacza¢ z petnym OME, np.
=Szafa SA1+A1-21EW1.

W przypadku podtgczenia kilku urzadzen wykonawczych z jednego sygnatu sterujgcego zastosowaé
puszki rozgatezne.

Opisy szaf i elementéw na elewaciji szaf powinny by¢ w postaci naklejek na biatym, zéttym lub szarym
tle i wypetnionych czarnym tekstem, mocowanych za pomocg klejacej tadmy (zaleca sie stosowanie
tabliczek laminowanych).

Szafy zasilajaco-sterujgce nalezy wyposazy¢ w dtawiki z tworzywa tak, aby jeden przewdd zasilajacy
lub sterowniczy przechodzit przez dtawik; nalezy pozostawi¢ 5% rezerwe zaslepionych dtawikow.

Kable zasilajgce i kable sterownicze nalezy podtaczy¢ do listew zaciskowych tak, aby tylko jeden
przewdd z zewnafrz i nie wiecej niz dwa przewody wewnetrzne byly podtaczone do kazdego zacisku.
Potaczenia wewnetrzne nalezy wykona¢ przewodami typu LgY zakoriczonymi tulejkami kablowymi.
Ekrany kabli sterujgcych mozna taczy¢ ze sobg i podtaczyC z jednej strony do zaciskéw ochronnych
(26tto-zielonych lub specjalnych do ekrandw kabli) w szafie,

Sitowniki i czujniki montowane na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ puszkg ochronna, umozliwiajaca fatwy
dostep do urzadzenia.

Przy wszystkich czujnikach kanatowych nalezy obok czujnika wykonaé otwér kalibracyjny zaslepiony
dtawikiem BDE-29.

Wytyczne szczegétowe wykonania robét elektrycznych

5.3.1. Szafy AKPiA

Szafy AKPIA sg zasilanie przez branze elektryczna, zgodnie z wymaganiami danej szafy AKPiA — uzupetnienie rozdz. |[E
w zakresie prac AKPIA, zgodnie ze schematami AKPIA.

Rozdzielnice wykona¢ jako szafe wolnostojaca, zamykang na klucz, o stopniu ochrony min. IP54. Obwody nalezy
wyprowadzac z rozdzielnicy poprzez listwe zaciskowg. W rozdzielnicy zostawi¢ min. 20% rezerwy miejsca. Szczegoty
zgodnie z dokumentacjq projektowa. Montaz aparatéw na szynie 35 mm. Przewody faczace aparaty wewnatrz szafy
nalezy prowadzi¢ w korytach grzebieniowych. Wszystkie aparaty w szafie powinny by¢ trwale i czytelnie oznaczone.
Wszystkie stany i przetaczenia instalacji majg by¢ dostepne z panelu operatorskiego HMI.
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Sterownik PLC bedzie zabudowany w szafie AKPiA. Wyposazenie elekiryczne zwigzane z zasileniem odbiornikow,
sterowaniem i kontrolowaniem ukfaddéw AKPIA obiektu winno by¢ dostarczone i zainstalowane przez wykonawce
systemu AKPIA.

5.3.2. Trasy kablowe

Do rozprowadzenia kabli i przewodéw przewiduje sie zastosowanie drabin/koryt kablowych dowolnego producenta, ale o
grubosci blachy min 1,5 mm /1 mm, cynkowanych metoda Sendzimira i rurki elektroizolacyjne. Wszystkie potaczenia
wykona¢ zgodnie z danymi katalogowymi producenta. W miejscach, gdzie nie ma zaprojektowanych tras kablowych
kable mocowaé do Scian i stropdw za pomocg systemowych uchwytéw. Zabrania si¢ prowadzenia luzno kabli nad
sufitami podwieszanymi. Trasy kablowe wykonaé w oparciu o rozwigzania systemowe producenta.

Wyprowadzenie kabli na dach nalezy wykona¢ przez przepusty kablowe ze zintegrowanym kotnierzem. Kable na dachu
nalezy prowadzi¢ w korytach kablowym cynkowanym ogniowo z pokrywa na podstawkach betonowych oraz ostaniaé
rurami odpornymi na promieniowanie UV na podstawach betonowych - od trasy kablowej do urzadzenia.

5.3.3. Instalacja odgromowa

W projektowanym budynku przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z obowigzujacymi arkuszami normy
PN-EN 62305:2011. Obiekt zakwalifikowano do IV klasy ochrony odgromowej.

5.3.4. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Instalacje potaczen wyrdwnawczych nalezy wykona¢ zgonie z normg PN-IEC 60364-5-54. Zakfada si¢ wykonanie
potaczen wyrdwnawczych tgczac do szyn wyréwnania potencjatdw:

a. Szyny “PE” rozdzielnic,
b. Szyny “PE” szaf,
C. Dostepne metalowe elementy konstrukcji koryt kablowych,

5.3.5. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochronniki majg za zadanie ochrone urzadzen przed przepigciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak
rowniez przepieciami taczeniowymi i zwarciowymi. W projektowanej rozdzielnicy gtéwnej obiektu nalezy przewidzie¢
ochronniki klasy T1+T2, natomiast w tablicach pietrowych nalezy zainstalowa¢ ochronniki klasy T2. Ochrone
przepieciowg wykonac zgodnie z obowigzujgcymi arkuszami normy PN-EN 62305.

5.3.6. Ochrona przeciwporazeniowa
Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD 60364-5-54.

6. Kontrola jakosci robot

Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjq i przepisami,

— poprawnego montazu,

— kompletno$ci wyposazenia,

— braku widocznych uszkodzen,

— nalezytego stanu izolacji,

— skutecznosci ochrony od porazen,

— poprawnosci dziatania systeméw i urzadzen.
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6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i bada materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatow oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola jakos$ci materiatow

Urzadzenia, osprzet oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo
jako$ci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.3. Kontrola i badania w trakcie robot

Wszystkie badania i pomiary (proby) bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
W trakcie robot wymagane sg nastepujace prace kontrolne:

— sprawdzenie i badanie przewoddw po utozeniu,

— sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu,

— sprawdzenie poprawno$ci montazu opraw,

— prawidtowosci montazu przewodéw ochronnych.

— sprawdzenie ciggtodci wykonanych potaczen,

— kontrola poprawno$ci montazu tras kablowych,

— kontrola poprawno$ci montazu i oznaczenia kabli niepalnych,
— kontrola poprawno$ci wykonania prac zanikowych.

Badania i pomiary pomontazowe po zakonczeniu robét nalezy wykonaé m.in w zakresie:
— zachowania ciggto$ci zyt roboczych,

— zgodnosci faz,

— skuteczno$ci ochrony od porazen,

— pomiar rezystancji uziemienia

— sprawdzenie i pomiary obwodow sygnalizacii,
— sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

— pomiary pomontazowe okablowania strukturalnego pionowego oraz poziomego,

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktére:
A. Nadajg sie¢ do stosowania przy wykonywaniu robét zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16.04.2004 r o

wyrobach budowlanych, tj zostat:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z

wymaganiami podstawowymi, albo
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2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym,

B. B. wzglednie zostaty dopuszczone do stosowania przed wejsciem w zycie w/w ustawy i:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
informacji.

2) posiadajg deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnoéci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych oznakowanie lub ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §
45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

6.5.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

(=2

protokoty przekazania terenu budowy,

o O

)
)
) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
) protokoty odbioru robot,

)

D

protokoty badan, sprawdzen, préb, rozruchu,
f)  protokoty z narad i ustalen,
g) operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

7.  Wycena robét

7.1.  Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru

Z uwagi na rozliczenie ryczattowe nie przewiduje sie prowadzenia obmiaru rob6t dla prac wynikajacych z dokumentacii
projektowej stanowigcej podstawe do opracowania oferty.
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8. Odbior robot

Zasady odbioru robdt zgodnie z wymaganiami umowy

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

(¢)

)
) odbiorowi ostatecznemu (koicowemu),
)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu
robét. Odbioru tego dokonuije Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badar
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.  Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloci i jakoSci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robét dokonuje sie
dla zakresu robét okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.  Odbiér ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Jednocze$nie zgtoszenie gotowosci do odbioru z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru zostaje
przekazane ,Zamawiajacemu”. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. W toku
odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu (wady trwate nie dajace sie usunaé, pozwalajace na uzytkowanie), komisja postepuje wg
postanowief umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacie budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

3. o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami.

4. oSwiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

5. wyniki pomiaréw kontrolnych, préb, badan, sprawdzen i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

8. instrukcje obstugi urzadzen systemu AKPIA oraz protokdt z  przeszkolenia  personelu
Zamawiajacego/Uzytkownika.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sq uwzglednione w cenie umownej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub jako$ciowego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca,
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i
robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Jesli odbior ostateczny robot zakoriczy sie pozytywnie, komisja podpisuje protokét odbioru koricowego. Data spisania
protokotu jest datg zakonczenia realizacji zamédwienia.

8.5. Odbiér po okresie rekojmi lub gwarancji

Odbidr polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig si¢ w tym okresie (opinia
Uzytkownika/Administratora obiektu). Odbiér bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny rob6t".

9. Podstawa rozliczenia robét
Zasady rozliczenia robét zgodnie z wymaganiami umowy.
9.1. Ogdline ustalenia

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie, harmonogramie rzeczowo - finansowym). Przewiduje sie ptatno$¢ raz w miesigcu, chyba ze umowa
stanowi inacze;j.
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Harmonogram rzeczowo - finansowy opracowuje Wykonawca na podstawie kosztorysu ofertowego przedstawiajac w
nim miesieczne zaawansowanie prac w poszczegolnych elementach jak i ich wartosci.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiordw czesciowych
robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcq nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie:

— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robot zaakceptowanych przez

zamawiajacego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania, robdt instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty instalacyjne
uwzgledniajg rowniez:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokos$ci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzer powstatych w czasie robdt,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposéb podany w specyfikacji technicznej
szczegotowej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

Lp. Symbol Opis

1. | PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

2. | PN-HD 60364-4-41:2017-09 | Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym
3. | PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

4. | PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym
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1.

12.

Lp. Symbol Opis
5. | PN-HD 60364-4-443:2016- | Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢: 4-443: Ochrona dla
03 zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami

napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed
przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

6. | PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacije elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogéine

7. | PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

8. | PN-HD 60364-5-53:2022-10 | Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

9. | PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

10. | PN-EN IEC 60445:2022-04 | Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyna, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zaciskow urzadzen i
korcowek przewoddw a takze samych przewoddw

11. | PN-HD 60364-7-706:2007 Instalacije elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-706: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia
przewodzace i ograniczajgce swobode ruchu

12. | PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy - kod IP1

13. | PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -- Wspoine aspekty
instalacji i urzadzen

14. | PN-EN IEC 61293:2020-09 | Oznaczanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi zasilania
elektrycznego -- Wymagania dotyczace bezpieczeristwa

15. | PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa --
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzn. zmianami. Nr 207, poz. 2016
Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z p6zniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 21.04.2006 r.

(Dz. U. nr 80 poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terendw,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169)
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12.1. Inne dokumenty i instrukcje:

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4) Arkady, Warszawa
1990 .

— Instalacje elektryczne. Warunki techniczne z komentarzami. Wymagania odbioru i eksploatacji. Przepisy
prawne i normy. Wydanie Ill. Warszawa, COBO-Profil, COBR Elektromontaz 2000.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci publicznej. Warszawa 2004 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane prze ITB — Warszawa 2004 .

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.

— inne przywotane w Projekcie wykonawczym systemu AKPIA
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