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II. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 
 

Aleksandrów Łódzki, maj 2023 
 

OŚWIADCZENIE  
 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 
r poz. 2351 z późn. zm.) oświadczamy, że niniejszy projekt budowlany przebudowy pomieszczeń na 
poziomie przyziemia, II oraz III piętra budynku A, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy 
al. Niepodległości 10, wraz z budową nowej klimatyzacji dla części budynku A oraz przebudową 
instalacji wentylacyjnej dla strefy kuchni i sali wykładowej w przyziemiu budynku A zawierający 
projekt: 
 instalację wodociągową, 
 instalację p.poż., 
 instalację kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia skroplin, 
 instalację ogrzewania, 
 instalację chłodzenia, 
 instalację agregatu wody lodowej, 
 instalację wentylacji 

 
opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, 

projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz 
rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego 
 
 

BRANŻA SANITARNA 
Projektant: Sprawdzający: 

MGR INŻ. RAFAŁ MARCINIAK  
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI 

I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, 
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,  

UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 

MGR INŻ. MARCIN ŁUKSZEWSKI 
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI 

I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, 
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,  

UPR. BUD.NR LOD/1665/POOS/11 
 
 
 

 
 

BRANŻA KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA 
 

Projektant: Sprawdzający: 
MGR INŻ. ARCH. ARKADIUSZ SARLEJ 

SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA  
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ  

UPR. BUD.NR 14/LOOKK/2011 

MGR INŻ. ARCH. ANGELIKA MAGDALENA 
MAZURKIEWICZ 

SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA DO  
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ 

UPR. BUD.NR 35/LOOKK/2018 
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III. UPRAWNIENIA I IZBY PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM MGR INŻ. RAFAŁ MARCINIAK 

SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, 
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, 

UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 

 
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM MGR INŻ. MARCIN ŁUKASZEWSKI  

SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, 
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,  

UPR. BUD.NR LOD/1665/POOS/11 
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ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM MGR INŻ. RAFAŁ MARCINIAK 
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, 

WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, 
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 
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ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM MGR INŻ. MARCIN ŁUKASZEWSKI  
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, 

WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,  
UPR. BUD.NR LOD/1165/POOS/11 
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ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  

MGR INŻ. ARCH. ARKADIUSZ SARLEJ 
SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA  

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ  
UPR. BUD.NR 14/LOOKK/2011 

 
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  

MGR INŻ. ARCH. ARKADIUSZ SARLEJ 
SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA  

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ  
UPR. BUD.NR 14/LOOKK/2011 
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ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
MGR INŻ. ARCH. ANGELIKA MAGDALENA MAZURKIEWICZ 

SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA DO  
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ 

UPR. BUD.NR 35/LOOKK/2018 

 
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  

MGR INŻ. ARCH. ANGELIKA MAGDALENA MAZURKIEWICZ 
SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA DO  

PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ 
UPR. BUD.NR 35/LOOKK/2018 
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IV. OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt techniczny dotyczy instalacji sanitarnych dla potrzeb projektu przebudowy 
pomieszczeń na poziomie przyziemia, II oraz III piętra budynku A, Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Poznaniu przy al. Niepodległości 10, wraz z budową nowej klimatyzacji dla części budynku A oraz przebudową 
instalacji wentylacyjnej dla strefy kuchni i sali wykładowej w przyziemiu budynku A  

Projekt obejmuje: 
 instalację wodociągową, 
 instalację p.poż., 
 instalację kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia skroplin, 
 instalację ogrzewania, 
 instalację chłodzenia, 
 instalację agregatu wody lodowej, 
 instalację wentylacji 

2.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

 umowa pomiędzy Inwestorem i Projektantem zlecająca wykonanie projektu; 
 wytyczne Inwestora, 
 inwentaryzacja, 
 warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
 warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych (wg ministerstwa budownictwa 

i instytutu techniki budowlanej), 
 obowiązujące normy i wiedza techniczna. 

3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 

 Dane, wymagania i ilości wyszczególnione choćby w jednym dokumencie stanowiącym część 
dokumentacji projektowej są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były w całej dokumentacji. 
Wszystkie roboty i materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z Inwestorem a 
także z innymi obowiązującymi przepisami. 
 Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji 
zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiającego, jak również 
zobowiązany jest do zawarcia w ofercie wszystkich, nieprzewidzianych w dokumentacji, a mających 
zdaniem Wykonawcy wpływ na cenę elementów, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzą 
techniczną, funkcjonowania obiektu i pełnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek 
niejasności obowiązkiem oferenta jest kontakt  
z Zamawiającym w celu ich wyjaśnienia. 
 Wszystkie roboty i materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z 
Zamawiającym, a także z innymi obowiązującymi przepisami. 
 Należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w 
tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, 
instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej 
dokumentacji, 
a obowiązkowych do stosowania Wykonawca ma obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień 
 Wszelkie rozbieżności dokumentacji projektowej, braku możliwości wykonania robót zgodnie  
z dokumentacją, zmiany materiałów należy kierować do Inwestora oraz Biura Projektowego. Decyzja 
o wprowadzeniu zamiennego rozwiązania jest decyzją Inwestora po zasięgnięciu opinii od Projektanta.  
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4. STANDARD 
 Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobów budowlanych czy 
technologii należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamówień publicznych" jako informację nt. 
oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie 
innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie 
warunków podstawowych (art. 5 ust. Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na 
zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego, lub nie gorszego od określonego w projekcie 
i specyfikacjach. Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań własnych, pod warunkiem, że nie 
zostanie obniżony określony w projekcie standard. Wprowadzone rozwiązania techniczne i materiałowe nie mogą 
pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani zmieniać zasadniczych rozwiązań projektowych i muszą 
uzyskać akceptację Inwestora. 
 Jeżeli zastosowane rozwiązania wiążą się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona 
wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność formalną i finansową za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za 
koordynację międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. 
 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie 
obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
 Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniem. 
Wszystkie urządzenia muszą posiadać aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w budownictwie 

oznaczone przez producenta znakiem   z Deklaracją Zgodności wystawioną na podstawie posiadanego 
Certyfikatu Zgodności. 

5. PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zapozna się z dokumentacją, oceni jej czytelność, spójność 
(dokumentacja rozumiana jako łączna całość: opis, rysunki opracowania branżowe powiązane z robotami), jej 
wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauważonych uwagach powiadomi Nadzór autorski. 
 Nie wolno rozpoczynać żadnych prac przed zapoznaniem się z całością dokumentacji (opis, rysunki, 
opracowania branżowe powiązane z robotami). Zgłoszenie rozbieżności w trakcie lub po wykonaniu elementu nie 
będzie uznawane jako wpływające na koszt i termin realizacji. 
 Wykonawca nie może realizować zauważonych błędów w Dokumentacji Projektowej, 
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Pracownię Projektową. 
 Wszelkie roboty prowadzone będą zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w których 
projekt określa wymagania ostrzejsze od wymagań normowych, obowiązują wymagania stawiane w projekcie, co 
musi zostać uwzględnione w ofercie. Wszelkie roboty będą prowadzone zgodnie z instrukcjami producentów 
materiałów i wyrobów. 

6. BRANŻA KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA 
Po przeprowadzeni wizji lokalnej i inwentaryzacji pomieszczeń objętych opracowaniem ustalono zakres prac 
projektowych obejmujący: 

 zaprojektowanie nowego podziału przestrzeni wraz z aranżacją nowych pomieszczeni na kondygnacji 
drugiego, trzeciego piętra i piwnicy;  

 wykonanie przebić instalacyjnych przez strop w celu poprowadzenia nowych instalacji; 
 wykonanie zabudowy nowych szachtów; 

6.1 STAN ISTNIEJĄCY 
Poziom III – pomieszczenie wentylatorowi 
Na poziomie trzeciego piętra w pomieszczeniu za salą wykładową istniejące pomieszczenie wentylatorowi 

nie uwzgledniające przepisów ppoż. Pomieszczenie w złym stanie technicznym nierówne odpadające warstwy 
wykończeniowe podłogi, drewniana podłoga, ubytki w tynkach i powłokach malarskich. 

Poziom II – pomieszczenia biurowe zgodnie z zakresem. 
Na fragmencie powierzchni części budynku A Uniwersytetu Ekonomicznego – piętro 2 znajdują się 

pomieszczenia biurowe, socjalne, sanitarne oraz techniczne – serwerownia. Pomieszczenia w złym stanie 
technicznym: nierówne podłogi, ubytki w tynkach i powłokach malarskich.  

Poziom piwnicy - Pomieszczenia maszynowni wentylacyjnych i chłodniczych 
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Pomieszczenia maszynowni wentylacyjnych i chłodniczych w złym stanie technicznym: nierówne podłogi, 
ubytki w tynkach i powłokach malarskich. 

6.2 STAN PROJEKTOWANY 
Poziom III – pomieszczenie wentylatorowi 
Na poziomie III piętra projektuje się wydzielić pomieszczenie wentylatorni z istniejącego pomieszczenia. 

Ściany i strop nowoprojektowane w odporności ogniowej REI60, drzwi EI30. Wszystkie przejścia przez stropy i 
ściany w odporności ogniowej dla danej przegrody. Otwory wykonane otwornicami o średnicy zgodnej z proj. 
instalacji sanitarnej.  

Poziom II – pomieszczenia biurowe zgodnie z zakresem. 
          Na fragmencie powierzchni części budynku A Uniwersytetu Ekonomicznego – piętro 2 projektuje się nowy 
układ przestrzenny zgodnie z wytycznymi inwestora.  Projektuje się dla tej przestrzeni opracowanie nowej 
aranżację wnętrz, w zakresie: sufitów, podłóg, ścian, łazienek, kuchni i zaplecza kuchennego.  

Poziom piwnicy - Pomieszczenia maszynowni wentylacyjnych i chłodniczych 
          W pomieszczeniach maszynowni wentylacyjnych i chłodniczych projektuje się generalny remont w 
zakresie: sufitów, podłóg i ścian. Projektuje się połączenie pomieszczenia 009 i pom. 0010. Zamurowanie drzwi 
do pomieszczenia 0010. Projektuje się wymianę istniejącej stolarki i ślusarki, aranżację wnętrz w zakresie 
sufitów, podłóg oraz ścian. 
          Pomieszczenie musi spełniać wymogi ppoż. Projektuje się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nową 
w odporności ogniowej EI30. Ściany muszą spełniać wymagania dla ścian w EI60, strop REI120. 

6.2.1 Prace rozbiórkowe 
Poziom III – pomieszczenie wentylatorowi 

Powiększenie otworu drzwiowego miedzy pomieszczeniem zapleczy auli. Usuniecie istniejących warstw 
posadzkowych. 

Poziom II – pomieszczenia biurowe zgodnie z zakresem. 
          Rozebranie istniejących ścian przeznaczonych do wyburzenia. Usuniecie istniejących warstw 
posadzkowych,  sufitów podwieszanych, glazury i terakoty, instalacji przeznaczonych do wymiany oraz 
podlegających przebudowie. Usuniecie istniejących zestawów przeszklonych z drzwiami oraz drzwi. Wymianie 
nie podlegają istniejące okna. Wyrównanie podłóg – pozbycie się progów. Rozbiórka antresoli w pomieszczeniu 
201a.  

Poziom piwnicy - Pomieszczenia maszynowni wentylacyjnych i chłodniczych 
Rozebranie istniejącej ściany oddzielającej pom 009 od pom. 0010. Usuniecie istniejących warstw 
posadzkowych,  sufitów podwieszanych, glazury i terakoty, instalacji przeznaczonych do wymiany oraz 
podlegających przebudowie. Wyrównanie podłóg – pozbycie się progów. Zamurowanie otworu drzwiowego. 

6.2.2 Zestawienie powierzchni  

Poziom III – pomieszczenie wentylatorowni. 
 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI* 
Nr pom. Nazwa pom. Powierzchnia (m2) 
Nr.1 Zaplecze 6,54 
Nr.2 Pom. wentylatorni 12,76 

SUMA: 19,30 
 
Poziom II – pomieszczenia biurowe zgodnie z zakresem. 
 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
Nr pom. Nazwa pom. Powierzchnia 
Nr1 Holl 1 10,74 
Nr2 Wc1 5,23 
Nr3 Wc2 3,49 
Nr4 Zespół ds. urządzeń 41,22 
Nr5 Warsztat 9,93 
Nr6 Przedsionek 3,08 
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Nr7 Zespół ds. rozwoju 51,25 
Nr8 Zespół ds. infrastruktury IT 39,94 
Nr9 Korytarz 6,32 
Nr10 Kuchnia 4,73 
Nr11 Węzeł sieciowy 6,35 
Nr12 Holl 2 23,94 
Nr13 Sekretariat 30,90 
Nr14 Gabinet dyretora 15,13 
Nr15 Gabinet z-cy 14,16 
Nr16 Zespół ds. projektów 18,77 
Nr17 Zespół ds. wsparcia 1 25,09 
Nr18 Zespół ds. wsparcia 2 24,46 
Nr19 Sala konferencyjna 14,39 
Nr20 Sala 12,00 

SUMA: 361,12 
 
Poziom piwnicy - Pomieszczenia maszynowni wentylacyjnych i chłodniczych 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
Nr pom. Nazwa pom. Powierzchnia 
Nr Maszynownia 49,15 

 
 

6.3 SZACHTY NOWOPROJEKTOWANE 
Zabudowę nowych pionów należy wykonać z uwzględnieniem wymogów ppoż. Należy przewidzieć wykonanie 
drzwiczek rewizyjnych na każdej kondygnacji. 

6.4 WYMAGANIA MATERIAŁOWE 
 Należy stosować materiały wysokiej jakości zgodnie z ich przeznaczeniem, niepalne i nierozprzestrzeniające 
ognia. Materiały wykończeniowe muszą spełniać określone wymagania trwałości i odporności dopasowane do 
przeznaczenia i funkcji pomieszczenia oraz brać pod uwagę natężenie ruchu i sposób użytkowania. W miejscach 
gdzie stosowane są różne materiały należy stosować przekładki.  

6.5 UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie progi należy usunąć; 
Pomieszczenia muszą być wykonane z materiałów niepalnych, nie rozprzestrzeniających ognia; 
Przejścia instalacyjne należy wykonać co najmniej w takiej samej odporności ogniowej jak dla elementu 
budynku przez który przechodzi; 
Przed zamówieniem stolarki i ślusarki wymiary sprawdzić na budowie; 
W przypadku odkrycia znaczących ubytków i uszkodzeń należy ich zabezpieczenie skonsultować z 
konstruktorem; 
Wszystkie elementy należy stosować i montować zgodnie z wytycznymi producenta; 
Rysunki i część opisowa stanowią integralną część projektu; 
Wszystkie wykryte błędy lub nieścisłości należy natychmiast uzgodnić z projektantem; 
Wszelkie zastosowane wyroby muszą posiadać : aprobatę techniczną ITB, obowiązkowy 
certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi 
Normami i aprobatą techniczna; 
Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej oraz dostępnymi normami; 
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych, Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i ich 
Usytuowanie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności zgodnie z Prawem 
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Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami 
sztuki budowlanej, instrukcją producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP 
przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym; 
Wszelkie zmiany należy uzgadniać z Inwestorem w porozumieniu z projektantem. 
Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadać atestom technicznym i 
higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odnośnych norm i przepisów. 

7. BRANŻA SANITARNA 

7.1 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA 2 PIĘTRZE 

 

 Po przeprowadzeni wizji lokalnej i zapoznaniu się ze specyfiką pomieszczeń objętych opracowaniem 
ustalono zakres prac projektowych obejmujący: 

 Wydzielenie nowych pomieszczeń z uwzględnieniem potrzeb i wytycznych użytkownika wraz z 
aranżacją pomieszczeń wykorzystującą częściowo istniejące meble 

 Projekt instalacji klimatyzacji dla pomieszczeń objętych opracowaniem  
 Projekt wentylacji wywiewnej mechanicznej z pomieszczeń kuchni, warsztatu (bytowa i 

awaryjna), łazienek, serwerowni,  
 Wentylacji mechanicznej – nawiewno – wywiewnej dla Sali konferencyjnej  
 Projekt wod – kan dla przyrządów w projektowanym pomieszczeniu kuchni  

7.1.1Wydzielenie pomieszczeń  
Wydzielenie nowych pomieszczeń z uwzględnieniem potrzeb i wytycznych użytkownika wraz z 

aranżacją pomieszczeń wykorzystującą częściowo istniejące meble.   

Zakres zmian zgodnie z projektem architektoniczno – budowlanym.   

7.1.2Instalacja klimatyzacji   

W ramach projektu obliczono zapotrzebowanie na chłód dla poszczególnych pomieszczeń, 
wskazano proponowaną lokalizację jednostek wewnętrznych (kasetonowych i ściennych) a także 
wrysowano wstępne trasy instalacji od pionu wody lodowej do poszczególnych urządzeń oraz trasy 
skroplin.  

Na etapie projektu zostaną dobrane odpowiednie klimakonwektory, określone średnice 
rurociągów, dobrana armatura przyłączeniowa i regulacyjna.  Zostanie zaprojektowane zasilanie 
elektryczne.  

Zasilanie urządzeń z projektowanego agregatu wody lodowej zlokalizowanego w maszynowni 
na w przyziemiu.  

Dla pomieszczenia serwerowni przewidziano dwie jednostki pracujące naprzemiennie. W 
okresie zimowym dla pomieszczenia przewiduje się możliwość freecoolingu.  

W każdym pomieszczeniu zamontowane zostaną sterowniki ścienne umożliwiające sterowanie 
urządzeniami. Sterowniki będą skomunikowane ze sterownikiem centralnym obsługującym cały system.  

7.1.2.1Założenia projektowe  

Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego:  
Lato – II strefa klimatyczna – tz = +30°C, ɸ = 52%, 
Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego dla lata PN-EN 15251:2012 Parametry wejściowe 
środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, 
obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę. 
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Dla potrzeb obliczeniowych przyjęto temperaturę zewnętrzną +35°C. 
Pomieszczenia stałego przebywania ludzi +24°C. 
Parametry pracy instalacji chłodniczej: 

 czynnik roboczy – woda, 
 temperatura: 9/14°C, 
 ciśnienie pracy instalacji 2,5 bar. 

7.1.2.2Zestawienie mocy chłodniczych 

Obliczenia zysków ciepła opracowano w programie VRF PRO, a wyniki ujęto części graficznej. 

7.1.2.3Obliczenia hydrauliczne 

 Dobór przepływów i średnic przewodów oraz nastaw wstępnych na zaworach regulacyjnych 
wykonano przy pomocy programu komputerowego do projektowania dwururowych instalacji wodnych 
InstalSystem – Instal therm HRC, wersja 4.13. Informacje wynikach obliczeń ujęto w części graficznej 
dokumentacji. 
W przypadku zastosowania innych urządzeń, armatury oraz rurociągów należy ponownie dobrać pompy 
obiegowe i dobrać nastawy zaworów regulacyjnych. 

7.1.2.4Zastosowane materiały w instalacji wody lodowej  

 Instalacje grzewczą projektuje się z rur wielowarstwowych o połączeniach zaciskowych. 
Przewody mocowane będą do ścian oraz stropów za pomocą systemu zawiesi (zgodnie z częścią 
graficzną). Lokalizacje punktów stałych oraz przesuwnych na podstawie wytycznych producenta 
zastosowanych rurociągów i producenta zawiesi. 
 

Materiał PE-X/AL/PE-X 

Średnice DN/OD 16, 20, 26, 32, 40, 50, 63 mm 

Ciśnienie nominalne PN 10 (bar) 

Długości handlowe sztangi 4, 5 m, zwoje 50, 100, 200 m 

Sposób łączenia złącza zaprasowywane, skręcane 

 
Budowa rur wielowarstwowych: 

 warstwa zewnętrzna PE-Xb, 
 warstwa adhezyjna, 
 warstwa antydyfuzyjna z aluminium AL, 
 warstwa adhezyjna, 
 warstwa wewnętrzna PE-Xb (c), 

Cechy charakterystyczne rurociągów: 
 maksymalnej temperatury roboczej do 95° C przy ciśnieniu 10 bar, 
 warstwa antydyfuzyjna w 100% chroni przed dyfuzją tlenu powodującego korozję części 

metalowych instalacji, 
 całkowita odporność PE-X na korozję oraz zarastanie kamieniem kotłowym, 
 rury po wygięciu zachowują kształt, 

7.1.2.5Armatura 

 Odpowietrzenie instalacji przyjęto z zastosowaniem odpowietrzników montowanych w 
najwyższych punktach instalacji oraz poprzez odpowietrzniki wbudowane w grzejnikach. 

Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna 
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do obsługi i konserwacji. 
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był 

zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na 

podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla 
umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna 
być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych. 

Armaturę regulacyjną wyposażyć w oryginalne obudowy izolacji ciepłochronnej. 
Armaturę regulacyjną w pom. ogólnodostępnych zabezpieczyć przed kradzieżą i manipulacją, 

stosując oryginalne, fabryczne zabezpieczenia. 
  Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniach - automatyczne, poprzez ustawienie 
wartości temperatury na termostatach grzejnikowych. 

7.1.2.6Prowadzenie przewodów  

 Przewody wodne prowadzić wg części rysunkowej niniejszego opracowania. 
 Przewody poziome prowadzić ze spadkiem 3‰ w kierunku rozdzielacza, źródła chłodu. 
 Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 

podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zwieszeniach) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego 
wykonane są rury. 

 W miejscach krzyżowania się instalacji w warstwach posadzki, należy wykonać bruzdy w podłożu 
betonowym dla zachowania minimalnego przykrycia rur. Tam, gdzie wysokość wylewki jest 
mniejsza, zaprawę należy wzmocnić siatką rabitza. 

 Wydłużenia cieplne przewodów prowadzonych podtynkowo oraz w posadzce kompensowane są 
poprzez izolację termiczną. 

 Odcinki poziome prowadzić w wzdłuż przegród budowlanych. 
 Odcinki pionowe prowadzić w bruzdach ściennych. 
 Rury muszą być tak mocowane, aby nie wpadały w drgania, przebiegały równolegle do 

płaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowań). 
 Nie lokować podpór w odległości mniejszej niż 0,5 m od kolan i trójników. 
 Podpory należy umieszczać wg wytycznych producenta rur. 
 W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane należy wykonać stalowe przepusty 

instalacyjne. 
 W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne z zaworami 

stopowymi dn15. 

7.1.2.7Próba szczelności – instalacja wody lodowej 

 Po zakończeniu montażu instalacji centralnego ogrzewania należy wykonać płukanie sieci 
przewodów i po stwierdzeniu czystości instalacji, należy wykonać próbę szczelności. Badania 
szczelności należy wykonać przed zakryciem przewodów. Przed próbą ciśnieniową napełnioną 
instalację należy poddać obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przecieków zewnętrznych. Ujawnione 
przy obserwacji i w trakcie następnych prób nieszczelności muszą być usuwane. Po uszczelnieniu i 
braku widocznych przecieków instalację dokładnie odpowietrzyć i przeprowadzić próby ciśnieniowe.  
 Po około 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzić czyszczenie wszystkich filtrów. 
Instalacja do próby ciśnieniowej musi być uprzednio przygotowana: 

 Należy usunąć wszystkie ujawnione wcześniej nieszczelności. 
 Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 

powyżej 0ºC. 
 Należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy 

mogłoby zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. Odłączone elementy należy zastąpić zaślepkami 
lub np. zaworami odcinającymi. 
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 Do instalacji należy przyłączyć (w miejscu występowania najwyższego ciśnienia – najczęściej 
będzie to najniższy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z 
dokładnością odczytu 0,01 MPa.  

 Przygotowaną do próby instalację należy napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. Próby 
szczelności prowadzić zgodnie z COBRTi Instal przyjmując ciśnienie próbne ppr = 0,5 MPa. 
Ciśnienie robocze przyjęto 0,25 MPa.  

 Ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości o 10 minut. 
Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa. W trakcie następnych 
120 minut spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 MPa. W przypadku wystąpienia w 
trakcie próby przecieków należy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę od początku.  

 Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 
najwyższych (w miarę możliwości) parametrach czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczających 
parametrów obliczeniowych. 

 Próba szczelności na gorąco powinna być poprzedzona, co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 
 Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

UWAGA 
Po wykonaniu instalacji należy ją dokładnie odpowietrzyć i sprawdzić czy wszystkie 
klimakonwektory pracują poprawnie. 
Utrzymywać w czasie prób stałą temperaturę, ponieważ może to wpływać na zmiany ciśnienia. 

7.1.3Instalacja wentylacji  
W ramach projektu przewiduje się demontaż istniejącej instalacji nawiewno – wywiewnej na 

piętrze i zastąpienie jej poprzez 5 niezależnych wentylacji wyciągowych. Nawiew powietrza do 
pomieszczeń poprzez nieszczelności w stolarce okiennej.  

Wentylację wyciągową przewiduje się: 
 z toalet damskiej i męskiej,  
 z kuchni,  
 z pomieszczenia serwerowni, 
  z pomieszczenia warsztatu. 
  Dodatkowo w pomieszczeniu warsztatu przewidziano jeszcze jeden wyciąg stanowiący 

wentylację dodatkową załączaną ręcznie w przypadku prowadzenia prac w 
pomieszczeniu. Odciąg zlokalizowano nad stołem warsztatowym.  

 Wentylację wyciągową z korytarza zapewniającą stały ruch powietrza w pomieszczeniach 
biurowych 

Pomieszczenia kuchni i toalet wyposażone w wentylację wyciągową wyposażyć w drzwi z 
podcięciem a pomieszczenie warsztatu i serwerowni w kratkę transferową, dla serwerowni ma to być 
kratka pęczniejąca w czasie pożaru klasy minimum EIS60.  

Dla Sali konferencyjnej przewiduje się zastosowanie oddzielnego systemu wentylacji nawiewno 
– wywiewnej z odzyskiem ciepła. Centrala zlokalizowana na zapleczu auli 311. Do przejścia instalacji na 
kondygnacje powyżej wykorzystać istniejące otwory w stropie. Z uwagi na niewielką wydajność centrali 
zdecydowano się na zastosowanie rekuperatora z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła i nagrzewnica 
elektryczną. Zastosowanie pompy ciepła do odzysku ciepła zgodnie z wytycznymi Zamawiającego 
niepotrzebnie znacznie zawyżyłoby koszty instalacji.  

Czerpnie i wyrzutnie z centrali i odciągów miejscowych wykonać z wykorzystaniem istniejących 
otworów w elewacji pozostałych po demontażu istniejącej instalacji obsługującej pomieszczenia 2 piętra.  

7.1.3.1Bilans powietrza 

Do doboru wymaganego strumienia objętości powietrza wentylacyjnego, w zależności od 
charakteru pomieszczeń, wykorzystano następujące kryteria: wymaganą krotność wymian powietrza w 
pomieszczeniu, minimum higieniczne powietrza świeżego przypadające na jedną osobę, elementy 
wyposażenia sanitarnego.  
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Ilość powietrza wentylacyjnego przy uwzględnieniu wymaganej krotności wymian: 
V=n·Vp  [m3/h] 

gdzie: Vp - kubatura pomieszczenia, [m3] 
 n - wymagana krotność wymian w pomieszczeniu, [h-1]  
Ilość powietrza wentylacyjnego na podstawie minimalnych wymagań higienicznych dla człowieka: 

V=n·Vi  [m3/h] 
gdzie: Vi - ilość powietrza świeżego przypadająca na jedną osobę, [m3/h (osoba)]  
 n - ilość osób 
  
Przyjęto wydatki powietrza:  

 na osobę dorosłą 30 m3/h, 
 

7.1.3.2Roboty demontażowe  

W zakresie opracowania przewidziano demontaż anemostatów wraz z knałami wentylacyjnymi i 
centralami nawiewną i wywiewną zlokalizowanymi na zapleczu auli 311. 

Urządzenia, które zostaną zdemontowane (centrale, wentylatory), które nie są przewidziane do 
ponownego montażu, podlegają utylizacji. 

7.1.3.3Dobór central wentylacyjnych 

 Dla projektowanej instalacji nawiewno – wywiewnej  z należy zastosować centralę wentylacyjną 
z odzyskiem ciepła. Projekt przewiduje podwieszaną centralę wentylacyjną wyposażoną w: 
CNW1: 

 przepustnice na czerpni i wyrzutni,  
 filtry G4 na wlocie powietrza zewnętrznego,  
 wymiennik przeciwprądowy o sprawności min. 92%, 
 wentylator nawiewny, 
 wentylator wyciągowy, 
 filtr powietrza wywiewanego G4 
 pełną automatykę 
 nagrzewnicę elektryczną 

7.1.3.4Sterowanie urządzeniami wentylacyjnymi 

l.p. urządzenie Tryb pracy 
1 WC Praca ciągła + programator do ustawiania harmonogramu pracy  
2 WK Praca ciągła + programator do ustawiania harmonogramu pracy 
3 WH Praca ciągła + programator do ustawiania harmonogramu pracy 
4 WWB Praca ciągła + programator do ustawiania harmonogramu pracy 
5 WWT Załączany ręcznie 
6 WS Praca ciągła + programator do ustawiania harmonogramu pracy 
7 CNW1 Załączanie w razie potrzeby + programator do ustawiania harmonogramu pracy 

7.1.3.5Anemostaty nawiewne i wywiewne 

Na wyciągu zaprojektowano anemostaty wyciągowe z aerodynamicznie wyprofilowaną 
przesłoną regulacyjną w kształcie stożka oraz kratki wyciągowe. 
 Na nawiewie zaprojektowano anemostaty nawiewne z puszkami rozprężnymi wykonanymi z 
materiału dźwiękochłonnego np. A2Black.   

Odcinek pomiędzy elementem nawiewnym/wyciągowym, a instalacją wykonać kanałem 
elastycznym z funkcją tłumienia – max długość kanału elastycznego to 0,5m. Ze względów 
akustycznych na instalacji wentylacji odcinki nawiewne i wywiewne zaizolować wełną min. gr 2cm. 
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Po zamontowaniu instalacji i uruchomieniu urządzeń należy przeprowadzić pomiary wydajności 
powietrza na poszczególnych anemostatach i wyregulować instalację na przepustnicach.  
 

7.1.3.6Kratki transferowe 

W celu poprawnego przepływu powietrza pomiędzy pomieszczeniami zastosowano kratki 
transferowe. Kratki przystosowane są do montażu w przegrodzie. 

Drzwi do pojedynczych toalet, kabin natryskowych, pomieszczeń porządkowych wyposażyć w 3 
cm szczeliny pod drzwiami (podcięcie). 

 

7.1.3.7Czerpnie i wyrzutnie 

Zaprojektowano czerpnie ścienną oraz wyrzutnie ścienną  
Czerpnie ścienne należy montować min. 2 m ponad poziomem terenu.  
Sytuowanie wyrzutni powietrza w ścianie budynku jest dopuszczalne, pod warunkiem że:  

 powietrze wywiewane nie zawiera uciążliwych zapachów;  
  powietrze wywiewane nie zawiera zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia 
 przeciwległa ściana sąsiedniego budynku z oknami znajduje się w odległości co najmniej 10 m 

lub bez okien w odległości co najmniej 8 m;  
 okna znajdujące się w tej samej ścianie są oddalone w poziomie od wyrzutni co najmniej 3 m, a 

poniżej lub powyżej wyrzutni – co najmniej 2 m;  
 czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej ścianie budynku, znajduje się poniżej lub na tym 

samym poziomie co wyrzutnia, w odległości co najmniej 1,5 m 
 

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem 
czynników atmosferycznych (np. stosowanie żaluzji, daszków). 

Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni zabezpieczyć przed przedostaniem się drobnych gryzoni, 
ptaków, liści, itp. 

7.1.3.8Klasa szczelności kanałów wentylacyjnych 

l.p. System wentylacji Klasa szczelności 

1 Nawiewny B 

2 Wyciągowy C 

7.1.3.9Kanały i kształtki ze sali ocynkowanej 

W obiekcie przewiduje się kanały wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej. Kanały 
wykonać i zmontować w klasie szczelności zgodnie z normą PN-EN 12237:2005 „Wentylacja 
budynków -- Sieć przewodów -- Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym” 
i PN-EN 1507:2007 „Wentylacja budynków -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym -- Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności”. Grubości blach na kanały 
przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy założonych ciśnień roboczych nie 
wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć przewodów między podporami. 
Minimalne grubości ścian kanałów wynoszą: 
Kanały okrągłe: 

 Ø 100÷ Ø 125 – 0,50 mm, 
 Ø 160÷ Ø 250 – 0,60 mm, 
 Ø 280÷ Ø 710 – 0,75 mm, 
 Powyżej Ø 710 – 1,00 mm.  
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 Kanały prostokątne (decyduje długość dłuższego boku): 
 do 750 mm – 0,75 mm, 
 powyżej 750 do 1400 mm – 0,9 mm, 
 powyżej 1400 mm – 1,1 mm. 

Dodatkowe wzmocnienia będą zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i profile 
wzmacniające zespawane ze sobą po zewnętrznym obwodzie kanałów. Elementy przejściowe mają mieć 
kąt maksymalnie 30° w celu uniknięcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgałęzienia wyposażyć w 
łopatki kierownicze, a ich promień wewnętrzny ma wynosić co najmniej 100 [mm]. Przewody i kształtki 
muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki 
powłoki ochronnej zabezpieczyć środkami antykorozyjnymi. 

Kanały okrągłe elastyczne projektuje się jako wykonane ze spiralnie zwijanej taśmy aluminiowej 
łączonej na potrójny zamek zakładkowy. 
 Kanały powietrzne należy wykonać zgodnie z normą PN-B- 1507:2007 Przewody wentylacyjne 
z blachy o przekroju prostokątnym – Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności. Połączenia 
elementów instalacji wentylacyjnej należy wykonać przez: 

 zastosowanie kołnierzy stalowych z uszczelnieniem elastycznym i zacisków do obrzeży tzw. „C” 
– dla kanałów o przekroju prostokątnym;  

 zastosowanie kształtek kołnierzowych z uszczelką wargową – dla kanałów o przekroju okrągłym. 
Jako elementy nawiewne oraz wywiewne zastosowano kratki wentylacyjne, wyposażone 
w regulowane kierownice i przepustnice. 
 

UWAGA 

Wszystkie centrale i rekuperatory należy połączyć z instalacją w sposób elastyczny 
uniemożliwiający przenoszenie drgań od urządzeń na instalacje. 
Kanały okrągłe należy wyposażyć w silikonowe uszczelki. 
Kanały prostokątne należy łączyć z wykorzystaniem uszczelnienia silikonowego. 
Kanały i kształtki wentylacyjne, rurociągi i armatura powinny być dostarczone przez dostawce w 
stanie oczyszczonym z zanieczyszczeń powstałych w procesie produkcji i zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem w czasie transportu. 

7.1.3.10Otwory rewizyjne 

Wszystkie kanały wentylacyjne zostaną wyposażone w otwory rewizyjne umożliwiające 
czyszczenie oraz okresową dezynfekcję kanałów. Odległość maksymalna otworów rewizyjnych wynika 
z zasięgu urządzeń czyszczących (wałek giętki ze szczotką obrotową lub samobieżny robot czyszczący) 
i wynosi max 30 m. 

Otwory rewizyjne mają umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a 
także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich 
czyszczenia w inny sposób. Wielkość i lokalizacje otworów należy dopasować do przyjętej technologii, 
które będą dostępne także po zakończeniu inwestycji. 

Wykonanie otworów rewizyjnych nie może obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak 
również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. 

Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak 
zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 

Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć 
opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm 
perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia. 

Nie stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą 
powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach 
rewizyjnych.  

Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać.  
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Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie 
większym niż 45º, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna 
być większa niż 10 m. 
UWAGA 

 Rewizje umieścić w miejscu łatwo dostępnym. 
 Ostateczny wymiar rewizji dostosować do wymiaru kanału pozbawionego izolacji termicznej 

po jej wycięciu w celu montażu klapy rewizyjnej. Nie dopuszcza się pozostawienia kanału 
bez izolacji dookoła rewizji kanałowej.  

 W dokumentacji powykonawczej należy wskazać lokalizacje rewizji. 

7.1.3.11Wykonanie i montaż 

Podwieszenie instalacji wentylacyjnej do elementów konstrukcyjnych budynku należy wykonać 
za pomocą wsporników stalowych i taśmy perforowanej stalowej. Obciążenie konstrukcyjne przekazać 
do branży budowlanej. 

Obejmy przytwierdzane są do elementów konstrukcyjnych budynku przy pomocy cynkowanych 
galwanicznie prętów gwintowanych i tulei wkrętów kotwiących. 

Elementy typu nawiewni i wywiewniki łączyć z przewodami zbiorczymi przy pomocy odcinków 
przewodu wentylacyjnego elastycznego. Połączenie powinno być wykonane w sposób trwały, 
dodatkowo za pomocą opasek.  

Kanały wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przejść przez elementy oddzielenia 
przeciwpożarowego należy wyposażyć w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności 
ogniowej (ze względu na EI) równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia 
przeciwpożarowego. 

Połączenia kanałów wentylacyjnych wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-76002:1996. 
Zastosowane połączenia elastyczne powinny zapewniać szczelność połączenia odpowiadającą przyjętej 
klasie szczelności instalacji. 

W celu uszczelnienia połączeń kanałów okrągłych, zaleca się stosowanie taśmy aluminiowej na 
kleju akrylowym o grubości 0,03 mm i szerokości 10 cm. W miejscach przyłączania kanałów 
elastycznych zaleca się wykorzystanie taśm zaciskowych z zaciskami. Podczas montażu instalacji 
należy zwrócić szczególną uwagę na warunki gwarancyjne poszczególnych urządzeń zabezpieczając je 
przed ewentualnymi uszkodzeniami. 

Sposób zabudowy urządzeń oraz instalacji musi gwarantować możliwość wykonania 
koniecznych czynności serwisowych w trakcie późniejszej eksploatacji urządzenia i instalacji. 

Instalacje wewnątrz budynku mocować do ścian i stropów przy pomocy systemu kształtowników 
stalowych, prętów gwintowanych i obejm, ocynkowanych elektrolitycznie, projektu w systemie 
Walraven. Rodzaj kotew dobrać odpowiednio do materiału podłoża. 
UWAGA 
Zakaz jest używania blachowkrętów pozostawiających ostre zakończenia w kanale. 
Ostre krawędzie (np. po wycięciu otworów na rewizje) należy gratować oraz zaokrąglić. 

7.1.3.12Próba ciśnienia 

Próba ciśnienia polega na sprawdzeniu szczelności kanałów wentylacyjnych. Badanie to polega 
na zaślepieniu końców badanego odcinka instalacji wentylacyjnej i utrzymaniu w tym odcinku 
określonego nadciśnienia lub podciśnienia, za pomocą urządzenia zawierającego wentylator o 
regulowanej wydajności, oraz kryzę pomiarową. Wartości ciśnień stosowanych podczas prób określają 
normy: 
PN-EN 12237:2005 [Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wytrzymałość i szczelność 
przewodów z blachy o przekroju kołowym] – w przypadku przewodów i kształtek okrągłych i PN-EN 
1507:2007P [Wentylacja budynków -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym -- 
Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności] – dla przewodów prostokątnych oraz PN-EN 
16798-3:2017-09 – bez podziału na kształt przekroju przewodu.  

Podczas próby mierzone są przecieki powietrza, który następnie porównuje się z wartościami 
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granicznymi wskaźnika nieszczelności. 
 

Klasy 
szczelności 
przewodów 

Wartości graniczne ciśnienia 
statycznego ps [Pa] 

Wartości graniczne wskaźnika nieszczelności 
[m3/(s•m2)] 

nadciśninie podciśninie 

A 500 500 0,027•ptest•10-3 

B 1000 750 0,009•ptest•10-3 

C 2000 750 0,003•ptest•10-3 

D 2000 750 0,001•ptest•10-3 

 
Jeżeli przeciek powietrza przekroczy wartość dopuszczalną, zaleca się rozszerzenie badania na 

dodatkową, równą procentowo poprzednio badanej część całkowitego pola sieci przewodów. Jeżeli 
przeciek powietrza wciąż przekracza wartość dopuszczalną, zaleca się przeprowadzenie badania całej 
sieci. 
 

7.1.4Instalacje kanalizacji dla pomieszczenia kuchni i toalet 
 
Instalację kanalizacji z pomieszczenia kuchni i pomieszczenia sekretariatu należy wykonać z 

wykorzystaniem lokalnych przepompowni ścieków schowanych w szafkach pod umywalką/zlewem. 
Urządzenie to służy do podniesienia ścieków na żądaną wysokość powyżej sufitu podwieszanego skąd w 
sposób grawitacyjny ścieki będą odprowadzone do istniejącego pionu kanalizacyjnego w pomieszczeniu 
toalety.  

7.1.4.1Zastosowane materiały w wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 

Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w rurach z polipropylenu 
kopolimerowego PP-b, o połączeniach kielichowych. 

 

Materiał Polipropylen PP-b 

Średnice 32, 40, 50, 75, 110, 160 mm w kolorze szarym 

Długości 
handlowe 

0.25, 0.315, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 w kolorze 
szarym 

Sposób łączenia Kielichowy 

Cechy charakterystyczne zastosowanego materiału: 
 odporność na działanie wysokich temperatur umożliwia stosowanie systemów z PP-b w 

warunkach zwiększonego przepływu ścieków o wysokiej temperaturze, 
 wytrzymałość na działanie zasad, kwasów i soli nieorganicznych, 
 dobre parametry hydrauliczne dzięki gładkiej i lśniącej powierzchni wewnętrznej oraz dzięki 

kształtowi kielicha. Cechy te przeciwdziałają osadzaniu się tłustych substancji co zabezpiecza 
instalację przed zatykaniem, 

 odporność instalacji na korki lodowe, 
 uszczelka jest bowiem zamontowana w taki sposób, by podczas montażu systemu nie uległa 

przesunięciu, 
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 wyroby z PP-b mają znacznie wyższą odporność na temperaturę - niższa wytrzymałość PVC w 
podwyższonej temperaturze zmusza do produkcji rur o grubszych ściankach tzw. PVC/HT, 

 system kanalizacji wewnętrznej z PP-b jest bezpieczniejszy niż z PVC z punktu widzenia 
szkodliwości produktów wytworzonych w wyniku spalania. 

7.1.4.2Zastosowane materiały w instalacji skroplin 

System kanalizacji skroplin zaprojektowano w rurach z polipropylenu kopolimerowego PP-b, o 
połączeniach kielichowych. 

 

Materiał Polipropylen PP-b 

Średnice 32, 40, 50 mm w kolorze białym 

Długości 
handlowe 

0.25, 0.315, 0.5, 1.0, 2.0 w kolorze 
białym 

Sposób łączenia Kielichowy 

Cechy charakterystyczne zastosowanego materiału: 
 odporność na działanie wysokich temperatur umożliwia stosowanie systemów z PP-b w 

warunkach zwiększonego przepływu ścieków o wysokiej temperaturze, 
 wytrzymałość na działanie zasad, kwasów i soli nieorganicznych, 
 dobre parametry hydrauliczne dzięki gładkiej i lśniącej powierzchni wewnętrznej oraz dzięki 

kształtowi kielicha. Cechy te przeciwdziałają osadzaniu się tłustych substancji co zabezpiecza 
instalację przed zatykaniem, 

 odporność instalacji na korki lodowe, 
 uszczelka jest bowiem zamontowana w taki sposób, by podczas montażu systemu nie uległa 

przesunięciu, 
 wyroby z PP-b mają znacznie wyższą odporność na temperaturę - niższa wytrzymałość PVC w 

podwyższonej temperaturze zmusza do produkcji rur o grubszych ściankach tzw. PVC/HT, 
 system kanalizacji wewnętrznej z PP-b jest bezpieczniejszy niż z PVC z punktu widzenia 

szkodliwości produktów wytworzonych w wyniku spalania. 

7.1.4.3Pompki skroplin  

Od klimatyzatorów, klimakonwektorów i central wentylacyjnych należy odprowadzić 
powstające skropliny. Jeżeli nie ma możliwości odprowadzenia skroplin grawitacyjnie urządzenia 
należy wyposażyć w pompkę skroplin z filtrem przeciw odorowym o ile nie są w nie wyposażone 
fabrycznie. Pompka powinna posiadać znak CE.    

Instalację odprowadzenia skroplin przy każdym połączeniu z kanalizacją sanitarną zabezpieczyć 
syfonem kulowym. 

7.1.4.4Montaż grawitacyjnej instalacji kanalizacji sanitarnej 

 Montaż rurociągów instalacji należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Piony spustowe, 
poziomy odpływowe, podejścia instalować według załączonych rysunków. Wszystkie przewody 
kanalizacyjne (pionowe, poziome, podejścia do przyborów sanitarnych należy prowadzić w sposób 
umożliwiający ich całkowite zakrycie (tj. w kanałach, bruzdach lub w obudowach). Należy zachować 
dostęp do rewizji i czyszczaków. 
 Przewody prowadzone po ścianach należy montować za pomocą uchwytów lub wsporników 
albo wieszaków z elastycznymi podkładkami. Rozstaw podpór dla przewodów poziomych należy 
wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur. Piony wykonane z PVC, powinny z uwagi na 
wydłużenia cieplne mieć podpory stałe na każdej kondygnacji budynku i jedno mocowanie przesuwne. 
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Uchwyty pionów powinny mocować rurę pod kielichem. Wszystkie elementy przewodów spustowych 
powinny być mocowane niezależnie. Prace związane z budową kanalizacji powinny być prowadzone 
zgodnie z wymogami zawartymi w PN-EN 1610:2015-10 oraz z obowiązującymi przepisami BHP na 
w/w prace. 

7.1.4.5Próba szczelności – kanalizacja grawitacyjna 

 Warunki przeprowadzenia próby szczelności należy uzgodnić z odbiorcą ścieków. Próbę 
szczelności sieci kanalizacyjnej należy przeprowadzić jako tzw. próbę wodną. Polega ona na 
wypełnieniu rurociągów sieci (łącznie ze studnią) wodą do poziomu terenu. Poprzez uzupełnianie 
poziomu wody, wysokość słupa wody należy utrzymywać w tolerancji +/- 100 mm w stosunku do 
wartości początkowej. 
 Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza 0,20 l/m2 powierzchni 
zwilżonej w czasie 30 min. dla rurociągów łącznie ze studniami kanalizacyjnymi. 

 

7.1.5Instalacja ogrzewania  

W ramach projektowanej przebudowy pomieszczeń przewiduje się demontaż istniejących 
grzejników i wymianę na nowe o mocach dopasowanych do nowego podziału pomieszczeń. 

7.1.5.1Obliczenia cieplne 

 Zapotrzebowanie na moc cieplną do ogrzania poszczególnych pomieszczeń zostało ustalone na 
podstawie obliczeń strat ciepła wykonanych przy pomocy programu OZC, zgodnie z PN-EN 12831-
1:2017-08. Informacje o stratach ciepła ujęto w części graficznej dokumentacji.  

7.1.5.2Obliczenia hydrauliczne 

 Dobór przepływów i średnic przewodów oraz nastaw wstępnych na zaworach regulacyjnych 
wykonano przy pomocy programu komputerowego do projektowania dwururowych instalacji wodnych 
InstalSystem – Instal therm HRC, wersja 4.13. Informacje wynikach obliczeń ujęto w części graficznej 
dokumentacji. 
 W przypadku zastosowania innych urządzeń, armatury oraz rurociągów należy ponownie dobrać 
pompy obiegowe i dobrać nastawy zaworów regulacyjnych. 

7.1.5.3Zastosowane materiały w instalacji grzewczej  

 Instalacje grzewczą projektuje się z rur wielowarstwowych o połączeniach zaciskowych. 
Przewody mocowane będą do ścian oraz stropów za pomocą systemu zawiesi (zgodnie z częścią 
graficzną). Lokalizacje punktów stałych oraz przesuwnych na podstawie wytycznych producenta 
zastosowanych rurociągów i producenta zawiesi. 
 

Materiał PE-X/AL/PE-X 

Średnice DN/OD 16, 20, 26, 32, 40, 50, 63 mm 

Ciśnienie nominalne PN 10 (bar) 

Długości handlowe sztangi 4, 5 m, zwoje 50, 100, 200 m 

Sposób łączenia złącza zaprasowywane, skręcane 

 
Budowa rur wielowarstwowych: 

 warstwa zewnętrzna PE-Xb, 
 warstwa adhezyjna, 
 warstwa antydyfuzyjna z aluminium AL, 
 warstwa adhezyjna, 
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 warstwa wewnętrzna PE-Xb (c), 
Cechy charakterystyczne rurociągów: 

 maksymalnej temperatury roboczej do 95° C przy ciśnieniu 10 bar, 
 warstwa antydyfuzyjna w 100% chroni przed dyfuzją tlenu powodującego korozję części 

metalowych instalacji, 
 całkowita odporność PE-X na korozję oraz zarastanie kamieniem kotłowym, 
 rury po wygięciu zachowują kształt, 

7.1.5.4Armatura 

 Odpowietrzenie instalacji przyjęto poprzez odpowietrzniki wbudowane w grzejnikach. 
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 

dostępna do obsługi i konserwacji. 
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był 

zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na 

podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla 
umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna 
być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych. 

Armaturę regulacyjną wyposażyć w oryginalne obudowy izolacji ciepłochronnej. Armaturę 
regulacyjną w pomieszczeniach ogólnodostępnych zabezpieczyć przed kradzieżą i manipulacją, stosując 
oryginalne, fabryczne zabezpieczenia. 
  Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniach - automatyczne, poprzez ustawienie 
wartości temperatury na termostatach grzejnikowych. 

 

7.1.5.5Instalacja grzejnikowa 

W instalacji wykorzystano płytowe grzejniki dolno-zasilane które wyposażone są w 
zintegrowaną wkładkę zaworową termostatyczną. Regulacja instalacji odbywać się będzie za pomocą 
nastaw na zaworach grzejnikowych i wkładkach termostatycznych. Grzejniki dolno-zasilane należy 
podłączyć poprzez zestawy przyłączeniowe, umożliwiające demontaż grzejnika bez konieczności 
spuszczania zładu z instalacji. Odpowietrzenie instalacji następowało będzie odpowietrznikami 
umieszczonymi na grzejnikach. 
 Przewiduje się montaż grzejników zlokalizowanych pod oknami, ewentualnie w pobliżu okna, w 
płaszczyźnie równoległej do przegrody (przy ścianach zewnętrznych). Grzejniki płytowe montować na 
wysokości 10 cm nad posadzką (tak, aby zachować minimalny dystans do parapetu 15cm). Grzejniki 
mocować do ścian budynku za pomocą „zestawu montażowego uniwersalnego (regulowanego)”. 
Grzejniki zamontować tak, aby zapewnić dostęp do odpowietrznika (zachować wolną przestrzeń - 
15cm). Grzejniki są montowane na czterech uchwytach (kółkach z płynną regulacją) mocujących 
(długość grzejnika do 1600mm), grzejniki dłuższe na sześciu. Istnieje możliwość wyregulowania 
grzejnika w poziomie. Grzejniki należy zawieszać w odstępie 10 cm od ściany (odległość pomiędzy 
ścianą, a najbliższą powierzchnią grzejnika od strony ściany). 
Grzejniki płytowe należy doposażyć w: 

 wkładkę do grzejników zintegrowanych, 
 głowice termostatyczne, 
 zestaw podłączeniowy, 
 odpowietrzniki grzejnikowe. 

 
UWAGA  
Po wykonaniu instalacji należy ją dokładnie odpowietrzyć i sprawdzić czy wszystkie grzejniki są 
ciepłe oraz czy instalacja pracuje poprawnie. 
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7.1.5.6Grzejniki płytowe 

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe typu „V” /podłączenie oddolne/ z 
ożebrowaniem konwekcyjnym, wyposażone we wbudowane zawory termostatyczne. 

Każdy z grzejników posiada fabrycznie wbudowany odpowietrznik ręczny oraz komplet 
wieszaków naściennych. Podłączenie grzejników wykonać za pomocą podejść do grzejników 
dolnozasilanych w wersji prostej lub kątowej. Jako element regulacji termostatycznej układu 
centralnego ogrzewania zamontować na zaworach termostatycznych głowice termostatyczne. 
 

7.2 PROJEKT KLIMATYZACJI DLA POZOSTAŁYCH KONDYGNACJI  

Dla potrzeb chłodzenia pomieszczeń w lewej części budynku A przewiduje się zaprojektowanie 
źródła chłodu w postaci agregatu wody lodowej zlokalizowanego w pomieszczeniu maszynowni, które 
zostanie wydzielone w ramach projektu. Jednostka zewnętrzna zlokalizowana będzie na dachu garażu 
zlokalizowanego na dziedzińcu kampusu zgodnie z PZT. Między urządzeniami przewiduje się instalację 
doziemną czynnika chłodniczego oraz zasilenia elektrycznego wierzy chłodniczej.  

Projektowane urządzenie zostanie dobrane na moc niezbędną do zasilenia urządzeń chłodniczych 
na wszystkich naziemnych kondygnacjach w tym skrzydle. N etapie przedmiotowego projektu urządzenia 
zostaną zamontowane jedynie na 2 piętrze, natomiast dla pozostałych kondygnacji wykonano bilans 
chłodu i przewidziano króćce przyłączeniowe do pionu wody lodowej z zaworami regulacyjnymi i 
odcinającymi do odślepienia w przyszłych latach gdy poszczególne kondygnacje będą poddawane 
remontom i montażowi systemu klimatyzacji na tych kondygnacjach.  

 

7.2.1Założenia projektowe  

Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego jak pkt. 6.2.1.  

7.2.2Pomieszczenie maszynowni 

W celu lokalizacji agregatów wody lodowej w nowowydzielonej maszynowni przewiduje się 
generalny remont pomieszczeń w przyziemiu zgodnie z częścią graficzną opracowania. Istniejące 
instalacje w pomieszczeniach pozostaną bez zmiana a jedynie na ich wyjściu z pomieszczenia 
maszynowni zostaną wykonane przejścia ppoż w związku z koniecznością wydzielenia ppoż 
pomieszczenia. Drzwi i okna pomieszczenia zostaną zdemontowane i wymienione na stolarkę zgodną z 
wymaganiami ppoż.  
 

7.2.3Zestawienie mocy chłodniczych 
Patrz pkt. 6.2.2.. 

7.2.4Obliczenia hydrauliczne 

Patrz pkt. 6.2.3.. 

7.2.5Zastosowane materiały w instalacji wody lodowej  

Patrz pkt. 6.2.4 

7.2.6Armatura 
 

Patrz pkt. 6.2.5 

7.2.7Prowadzenie przewodów  

Patrz pkt. 6.2.6 
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7.2.8Próba szczelności – instalacja wody lodowej 
Patrz pkt. 6.2.7 

7.2.9Agregaty chłodnicze  

Dobrano dwa agregaty chłodnicze o całkowitej mocy równej 205,3kW.  
 

7.3 PRZEBUDOWA WYRZUTU POWIETRZA Z OKAPU KUCHENNEGO W 
KUCHNI NA POZIOMIE PRZYZIEMIA 

W ramach projektu przewiduje się demontaż istniejących okapów w pomieszczeniach kuchennych 
w przyziemiu. Okapy te nie mają wbudowanych filtrów tłuszczu. Wraz z okapami należy zdemontować 
instalację wyciągową wraz z istniejącym wentylatorem.  

Należy zamontować nowy okap kuchenny wyposażony w wysokosprawny układ wychwytywania 
tłuszczu znacząco ograniczający dostawanie się tłuszczy i nieprzyjemnych zapachów do instalacji 
wyciągowej a także do otoczenia. Nowa trasa instalacji wskazana została w części graficznej 
opracowania. Wentylator wyciągowy zlokalizowany zostanie w pomieszczeniu maszynowni w piwnicy 
w celu umożliwienia jego okresowych kontroli i przeglądów. Wyrzut powietrza do otoczenia poprzez 
wyrzutnię dachową. Kanał wyrzutowy prowadzony po elewacji.  

Instalacja nawiewu powietrza do nowego okapu z wykorzystaniem istniejących króćców 
nawiewnych doprowadzonych do istniejącego okapu.  

Dwa mniejsze okapy na zapleczu kuchni zdemontować z uwagi na nie korzystanie z niech przez 
użytkowników pomieszczeń.  

7.3.1Czerpnie i wyrzutnie 

Zaprojektowano wyrzutnię dachową 
Wyrzutnie na dachu należy sytuować w strefie niezagrożonej wybuchem w odległości min 3 m od: 

 krawędzi dachu, poniżej której znajdują się okna, 
 najbliższej krawędzi okna w połaci dachu, 
 najbliższej krawędzi okna w ścianie ponad dachem.  

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem 
czynników atmosferycznych (np. stosowanie żaluzji, daszków). 

Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni zabezpieczyć przed przedostaniem się drobnych gryzoni, 
ptaków, liści, itp. 
Mocowanie czerpni i wyrzutni dachowych wykonać z zapewnieniem wodoszczelności przejścia przez 
dach. 

7.3.2Klasa szczelności kanałów wentylacyjnych 

l.p. System wentylacji Klasa szczelności 

1 Wyciągowy C 

7.3.3Kanały i kształtki ze sali ocynkowanej 

Patrz pkt 6.3.9. 

7.3.4Otwory rewizyjne 

Patrz pkt 6.3.10. 
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7.3.5Wykonanie i montaż 

Patrz pkt 6.3.11. 

7.3.6Próba ciśnienia 

Patrz pkt 6.3.12. 

7.3.7Okap 

Przewidziano okap wyposażony w filtry tłuszczowe siatkowe, labiryntowe oraz lampę UV 
zapewniającą jak najskuteczniejsze rozbicie i wychwycenie cząsteczek tłuszczu i zapobiegnięcie dostania 
się ich do instalacji wyciągowej i na zewnątrz.  

Okap o wymiarach 1,1m x 3,0m.  
Dla okapu dobrano wentylator wyciągowy kanałowy zlokalizowany w pomieszczeniu 

technicznym na poziomie poddasza. Parametry urządzenia zgodnie z częścią graficzną opracowania.  
 

7.4 PRZEBUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA SALI 0011 

Istniejąca instalacja wentylacji dla pomieszczenia Sali 0011 jest podłaczona do centrali 
obsługującej również inne pomieszczenia w budynku. W ramach projektu przewiduje się wydzielenie jej 
jako osobnego systemu z dedykowaną centralą wentylacyjną nawiewno – wywiewną zlokalizowaną w 
pomieszczeniu nowowygrodzonej maszynowni sąsiadującej z pomieszczeniem auli. Centrala z 
wysokosprawnym systemem odzysku ciepła opartym na działaniu pompy ciepła zabudowanej w 
urządzeniu.  

Czerpnię i wyrzutnię należy wyprowadzić ponad poziom terenu na wysokość minimalną 2m. 
Zabudowę kanałów zrealizować w pomieszczeniu biurowym na poziomie parteru i zakończyć czerpnią i 
wyrzutnia w elewacji zgodnie z częścią graficzną opracowania.  

7.4.1Czerpnie i wyrzutnie 

Patrz pkt 6.3.7. 

7.4.2Klasa szczelności kanałów wentylacyjnych 

Patrz pkt 6.3.8. 

7.4.3Kanały i kształtki ze sali ocynkowanej 

Patrz pkt 6.3.9. 

7.4.4Otwory rewizyjne 

Patrz pkt 6.3.10. 

7.4.5Wykonanie i montaż 

Patrz pkt 6.3.11. 

7.4.6Próba ciśnienia 

Patrz pkt 6.3.12. 

7.4.7Centrala wentylacyjna  

 Dla projektowanej instalacji nawiewno – wywiewnej  z należy zastosować centralę wentylacyjną 
z odzyskiem ciepła. Projekt przewiduje podwieszaną centralę wentylacyjną wyposażoną w: 
CNW2: 

 przepustnice na czerpni i wyrzutni,  
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 filtry G4 na wlocie powietrza zewnętrznego,  
 wymiennik obrotowy ciepła 
 wentylator nawiewny, 
 wentylator wyciągowy, 
 filtr powietrza wywiewanego G4 
 pełną automatykę 
 nagrzewnicę elektryczną wstępną  
 zabudowaną pompę ciepła dogrzewającą powietrze do temperatury zimą +22°C 

 

7.5 ZABEZPIECZENIE TERMICZNE INSTALACJI 

  Wszystkie rurociągi stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Po zabezpieczeniu rurociągów 
antykorozyjnie, przewody należy zaizolować termicznie. Izolacja cieplna przewodów zasilających i 
powrotnych instalacji centralnego ogrzewania powinna spełniać wymagania określone w załączniku nr 
2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
201, poz. 1238).   
 

l.p. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji 
cieplnej  
(materiał 0,035 W/m*K)1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm 30mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm 
Równa średnicy wewnętrznej 
rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1. 4 przechodzące przez 
ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów, 

½ wymagań z poz. 1.4 

6 
Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1,4, ułożone w 
komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników,  

½ wymagań z poz. 1.4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6mm 

8 
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części 
ogrzewanej budynku)  

40 mm  

9 
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części 
nieogrzewanej budynku)  

80 mm  

10 
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz 
budynku2)  

50% wymagań z lp. 1-4  
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11 
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 
zewnątrz budynku2)  

100% wymagań z lp. 1-4  

 
UWAGA 
Wszystkie izolacje termiczne należy wykonać w klasie odporności na ogień nie niższej niż BL-
s2,d0. 
Dla instalacji zimnej wody i instalacji hydrantowej zastosować izolację o grubości 9mm. 
 

7.6 Montaż izolacji  

Instalacja Materiał izolacji Mocowanie  

Instalacja wentylacji 
wewnątrz budynku 

Wełna mineralna zabezpieczona powłoką 
aluminiową  

Taśma dwustronna  

Instalacja wentylacji na 
dachu 

Wełna mineralna zabezpieczona 
płaszczem ze stali ocynkowanej  

Taśma dwustronna  

Instalacja freonowa Maty ze spienionego kauczuku  
Klej dostosowany do 
montażu kauczuku 

Instalacja c.o. 
Otuliny z pianki polietylenowej i wełny 

mineralnej zabezpieczone powłoką 
aluminiową  

Zapinki, Taśma dwustronna 

Instalacja wody 
Otuliny z pianki polietylenowej i wełny 

mineralnej zabezpieczone powłoką 
aluminiową 

Zapinki, Taśma dwustronna 

Instalacje wody i c.o. na 
zewnątrz budynku 

Otuliny z wełny mineralnej zabezpieczona 
płaszczem ze stali ocynkowanej  

Taśma dwustronna  

7.7 Instalacja wentylacji 

Rodzaj instalacji 
Grubość izolacji  

dla pomieszczeń ogrzewanych 
[mm] 

Grubość izolacji  
dla przestrzeni nieogrzewanych 

[mm] 

Kanał czerpny 80 0 

Kanał wyrzutowy 80 0 

Kanał nawiewny 40 80 

Kanał wywiewny 40 80 

 
Izolacje termiczne dla kanałów wentylacyjnych należy montować poprzez taśmę dwustronna 

samoprzylepną.  
Instalacje prowadzone na dachu należy zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi 

poprzez zastosowanie izolacji w płaszczu ze stali ocynkowanej lub poprzez zastosowanie wysoko 
wytrzymałego płaszcza zewnętrznego. 
 Na instalacja, gdzie istnieje możliwość kondensacji pary wodnej należy stosować izolacje 
paroszczelną np. z kauczuku. Rozwiązanie to należy uwzględnić na: 

Izolacje prowadzone wewnątrz budynku z wełny mineralnej z powłoką aluminiową.  
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8 WYTYCZNE BRANŻOWE 

8.1 Branża budowlano-architektoniczna 
Drzwi do pomieszczeń zaplecza oraz sanitarnych wyposażyć w kratki wentylacyjne, 

umożliwiające napływ powietrza do sanitariatów z sąsiednich pomieszczeń. 
Należy uwzględnić w projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym: 

 cokoły pod zabudowę wyrzutni dachowych, 
 otwory w ścianach dla przejść instalacji (np.: kanałów wentylacyjny), 
 obróbkę warstw wykończenia dachu w miejscu przejść kanałów wentylacyjnych przez dach oraz 

obróbkę warstw wykończenia dachu w miejscu posadowienia konstrukcji wsporczych dla 
elementów instalacji wentylacji montowanych na dachu. 
Projektując konstrukcję budynku należy zapewnić możliwość posadowienia oraz podwieszenia 

wszystkich urządzeń oraz elementów instalacji wentylacji (centrale, wentylatory). 
Należy zapewnić możliwość swobodnego dostępu do urządzeń zamontowanych ponad stropem 

podwieszanym. 

8.2Branża elektryczna i automatyki 

 Zasilić urządzenia z oddzielnych obwodów elektrycznych. 
 Urządzenia uziemić. 
 Wszelkie prace elektryczne wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami w 

tym zakresie. 
 Wykonać ochronę urządzeń elektrycznych zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony dla 

poszczególnych urządzeń. 
 W czasie pożaru należy odciąć zasilenie do kotłowni, central wentylacyjnych. 
 Wszystkie urządzenia obiektowe należy oznaczyć wg oznaczeń ze schematów funkcjonalnych i 

technologicznych.  
 Wszystkie przewody do elementów automatyki należy prowadzić możliwie daleko od przewodów 

siłowych (min. 30cm), w razie występowania silnych zakłóceń elektromagnetycznych należy 
stosować kable ekranowane (ekran łączyć z masą tylko po stronie szafy). Instalację wszystkich 
elementów automatyki wykonać zgodnie z instrukcją ich montażu. 

 Wykonawca okablowania na końcach położonego odcinka pozostawi odpowiedni zapas kabla 
(przewodu) umożliwiający podłączenie aparatu (urządzenia). Wykonawca okablowania wykona i 
przedstawi wyniki pomiarów izolacji kabli. Wszelkie prace instalacyjne powinny być 
wykonywane przy wyłączonym napięciu. Wszelkie prace powinny być wykonywane zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepisami BHP. 

9 WPŁYW INSTALACJI NA ŚRODOWISKO 

9.1Ochrona przed hałasem i drganiami 

 Mocowanie i posadowienie urządzeń wywołujących drgania do konstrukcji budynku wykonać w 
sposób zabezpieczający przed powstawaniem i rozchodzeniem się drgań i hałasu w obiekcie. Przy 
mocowaniu lub posadowieniu stosować przekładki gumowe lub wibroizolacyjne.  
Urządzenia filtracyjne oraz wentylatory w pomieszczeniach umieścić w obudowach dźwiękochłonnych.  
Wentylator dachowy posadowić na podstawie dźwiękochłonnej.  

9.2Ochrona środowiska 
 Ze względu na charakter instalacji wymagane jest oczyszczanie powietrza zużytego z kuchni. 
Należy pamiętać o zachowaniu następujących odległościami pomiędzy wyrzutnią a czerpnią, oraz 
pomiędzy wyrzutnią a oknami (Dz,U.75 poz.690 wraz z późniejszymi zmianami).  
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10 TULEJE OCHRONNE (PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY 
BUDOWLANE) 

 Przy przejściu rurociągu przez przegrodę budowlaną (strop lub ścianę) należy stosować przepust w tulei 
ochronnej. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Powinna ona być 
dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna 
wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie. 
 Dla rurociągów z tworzywa sztucznego zaleca się zastosowanie tulei ochronnych z tworzywa sztucznego 
o twardości zbliżonej do polietylenu z gładkimi krawędziami np. PVC, a następnie należy uszczelnić materiałem 
trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, o odpowiedniej odporności ogniowej odpowiadającej 
odporności ogniowej przegrody, przez którą przewody przechodzą umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie 
się i utrudniającym powstawanie w niej naprężeń ścinających. Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei 
ochronnej nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. 
 Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach ochronnych 
wykonanych z cienkościennych rur z tworzyw lub z rur stalowych. Przestrzeń między rurą a tuleją powinna być 
wypełniona materiałem elastycznym, zapewniającym swobodny przesuw przewodu i nie działającym agresywnie 
na materiał rury. 
 Przejścia instalacji przez dylatację wykonać w tulejach ochronnych z rur stalowych zgodnie z częścią 
rysunkową. 

10.1Przejścia szczelne przewodami przez ściany zewnętrzne budynku 
Przejścia szczelne przewodami przez ściany zewnętrzne budynku zlokalizowane poniżej terenu, należy wykonać 
łańcuchami uszczelniającymi (otwory wykonane otwornicą): 

 DN50 => otwór DN82mm (typ ŁU2 6 ogniw), 
 DN110 => otwór DN152mm (typ ŁU3 10 ogniw), 
 DN160 => otwór DN225mm (typ ŁU5 11 ogniw), 
 DN200 => otwór DN300mm (typ ŁU7 10 ogniw). 

11 KOMPENSACJA WYDŁUŻEŃ 

Wszystkie rurociągi wodne prowadzone natynkowo (przewody rozdzielcze) należy mocować za 
pomocą obejm stalowych z gumową podkładką. Rury ulegają ugięciu pod wpływem ciężaru wody i 
temperatury, dlatego należy stosować zasady kompensacji naturalnej wydłużenia termicznego rur 
zgodnie z wytycznymi producenta rur. 

12 MOCOWANIE PRZEWODÓW 
Przewody wodociągowe należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 

wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, 
odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i 
przegrodach budowlanych.  

Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów 
powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. Odstępy pomiędzy mocowaniami nie powinny przekraczać 
3,0m. Zaleca się wykonanie mocowania przewodów instalacji wodociągowych zgodnie z instrukcją Producenta 
rur oraz z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. Do mocowania rur stosuje się obejmy stalowe z 
gumową podkładką. Obejmy metalowe bez wkładki nie mogą być stosowane. 
Średnice obejm w technologii odpowiadają średnicom zewnętrznym rur. Instalację należy zamocować do 
elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą podpór stałych PS oraz przesuwnych PP. Punkty stałe (PS) – 
zapobiegają niekontrolowanym ruchom przewodów. Wykonuje się je zaciskając na rurze (po wyjęciu podkładki 
dystansowej) obejmę metalową, która jest na trwałe zamocowana do przegrody budowlanej. Obejma powinna 
znajdować się ściśle pomiędzy dwoma oporami bocznymi (np. mufami, trójnikami, złączkami z gwintem 
metalowym lub zaworami). Konstrukcje mocujące obejmy do przegród budowlanych muszą być odpowiednio 
sztywne i stabilne. Punkty przesuwne (PP) – umożliwiają ruch przewodu w kierunku osiowym, bez jego 
uszkodzenia. Wkładki gumowe obejm mocujących (np. Fusiotherm) mają gładkie i zdolne do poślizgu 
powierzchnie, a zastosowanie dodatkowo pierścieni dystansowych zapewni prawidłowe działanie ich jako 
punktów przesuwnych (PP). Maksymalne odległości pomiędzy podporami przewodów ściśle wg instrukcji 
montażu Producenta rur. 
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13 WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ 

            Projektowane zmiany nie wpływają na warunki ochrony pożarowej dla pozostałej części budynku.   
            Zakres opracowania obejmuje prace w obrębie pomieszczeń piwnicy: pom.009 oraz pom.0010. W ramach 
przewidywanej przebudowy przewiduje się połączyć oba pomieszczenia i na potrzeby stworzenia pomieszczenia 
technicznego maszynowni. Pomieszczenie stanowi pomieszczenie wydzielone pożarowo, oddzielone od pozostałej 
części budynku ścianami, stropem i drzwiami oraz oknami oddzielenia pożarowego o klasie odporności ogniowej 
odpowiedni: ściany REI60, strop REI120, drzwi z samozamykaczem i okna EI30.  
           Zakres prac obejmuje również przebudowę fragmentu (zgodnie z zakresem) skrzydła gmachu głównego na 
poziomie II piętra. Prace przewidują zwiększenie szerokości dróg ewakuacyjnych do 120cm dla potrzeb ewakuacji do 
20 osób w obrębie korytarzy. Projektuje się serwerownię wydzieloną pożarowo, od pozostałej części budynku 
ścianami, stropem i drzwiami o klasie odporności ogniowej odpowiedni: ściany REI60, strop REI120, drzwi EI30 z 
samozamykaczem. 
           Na poziomie III piętra projektuje się wydzielić z istniejącego pomieszczenia zaplecza auli, pomieszczenie 
wentylatorowi. Pomieszczenie stanowi pomieszczenie wydzielone pożarowo, oddzielone od pozostałej części budynku 
ścianami, stropem i drzwiami oddzielenia pożarowego o klasie odporności ogniowej: ściany REI60, strop REI60, drzwi 
EI30 z samozamykaczem. 

Pomieszczenie maszynowni na poziomie piwnicy, pomieszczenie serwerowni na poziomie IIp oraz 
pomieszczenie wentylatorowi na poziomie IIIp należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy tj. gaśnice proszkowe o 
ładunku 2kg (1 szt.) umieszczone przy drzwiach wejściowych oraz koc gaśniczy. Przejścia projektowanych instalacji 
przez ściany i stropy należy wykonać w rurach osłonowych stosując wypełnienia masą ognioodporną o odporności 
ogniowej równej odporności ogniowej przegrody, przez którą przechodzą instalacje.  

13.1Instalacje wodne 
 Instalacje wodne - zastosowane w tych instalacjach izolacje cieplne i akustyczne powinny być wykonane w 
sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Przepusty instalacyjne poprzez elementy oddzielenia 
przeciwpożarowego powinny posiadać klasę odporności ogniowej przenikanego elementu.  
 Podczas instalowania przewodów należy przestrzegać zasady, aby przepusty o średnicy powyżej 4 cm we 
wszystkich ścianach i stropach, dla których wymagana jest klasa co najmniej EI 60 (pomimo iż nie pełnią funkcji 
oddzielenia przeciwpożarowego), również miały odporność ogniową (EI) przenikanego elementu, w przypadku 
prowadzenia instalacji grzewczej w szachtach obudowa tych szachtów powinna spełniać klasę EI 120, przy przejściu 
przez ściany i stropy REI i EI zastosować przepusty w klasie oddzielania przeciwpożarowego. 
 Przejścia przewodów przez ściany i strop należy wykonać w rurach stalowych osłonowych stosując 
wypełnienie masą ognioodporną o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody. Przejścia 
zabezpieczyć zaprawą ogniochronną i masą ogniochronną (montaż należy przeprowadzić wg zaleceń producenta 
systemu). 
 Rury z tworzyw sztucznych należy zabezpieczyć kołnierzami pęczniejącymi w czasie pożaru (montaż należy 
przeprowadzić wg zaleceń producenta systemu). 

13.2Wentylacja 
 Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne akustyczne 
oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w 
sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia, odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin 
i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m. 
 Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z 
materiałów niepalnych, elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z 
elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z materiałów co najmniej 
trudno zapalnych, posiadać długość nie większą niż 4 m,  przy  czym nie powinny być prowadzone przez elementy 
oddzielenia przeciwpożarowego. 
 Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów 
co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m. Przewody wentylacyjne 
powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN 
na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensację wydłużeń 
przewodu. 
 Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, 
zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż   wymagany dla klasy 
odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej, w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych 
instalacji. 
 Ze względu na rodzaj i podział stref budynku są wymagane klapy p. poż. . Pomieszczenia techniczne należy 
wyposażyć w gaśnice proszkowe o ładunku 2 kg (ABC).  
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W celu poprawnego zabezpieczenia przejść ppoż. w projekcie oparto się na następującym asortymencie: 
 na kanały okrągłe do średnicy 315 mm zastosowano klapy niskooporowe z obniżonym poziomem 

emitowanego hałasu, z siłownikiem skomunikowanym z systemem SSP który jest na obiekcie  
 w pozostałych przypadkach zastosowano klapy niskooporowe z obniżonym poziomem 

emitowanego hałasu,   z siłownikiem skomunikowanym z systemem SSP który jest na obiekcie 

14 WYKAZ NORM I PRZEPISÓW 

14.1Instalacja wentylacji 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.09.2020. W sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2020 poz. 1608). 

 PN-B- 1507:2007 Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – Wymagania 
dotyczące wytrzymałości i szczelności 

 PN-EN 12237:2005 [Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność 
przewodów z blachy o przekroju kołowym 

 Dz.U.2010.109.719 z późn. zm.  Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 
dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych terenów 

 Wymagania techniczne Cobrti Instal Zeszyt 5: „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
wentylacyjnych” 

 Wymagania techniczne Cobrti Instal Zeszyt 11: „Zalecenia do projektowania instalacji ciepłej 
wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujące namnażanie się bakterii Legionella” 

 

15 UWAGI 

 Instalacje wykonać zgodnie z projektem i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych. Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

 Wszystkie niejasności dotyczące niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany 
zastosowanych rozwiązań należy bezpośrednio, na bieżąco, w ramach nadzoru projektowego 
konsultować z jednostką projektową i upoważnionymi projektantami. 

 Wszystkie roboty muszą być zgodne z projektem i instrukcjami montażu producentów rur i 
urządzeń. 

 Wszystkie urządzenia muszą posiadać aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w 
budownictwie oznaczone przez producenta znakiem CE z Deklaracją Zgodności wystawioną na 
podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodności. 

 Wszystkie roboty muszą być zgodne z warunkami BHP wykonania robót instalacyjnych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Instalowanie urządzeń powinno się odbywać zgodnie z 
wytycznymi ich producentów. 

 Wykonawca robót winien przed montażem urządzeń i elementów poszczególnych instalacji 
zgromadzić, a następnie przekazać użytkownikowi: aprobaty techniczne, świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, znaki bezpieczeństwa „B” lub dobrowolne 
deklaracje zgodności z PN lub normami europejskimi. 

 Do montażu zastosować urządzenia o parametrach podanych w niniejszym projekcie. 
 Wszystkie prace budowlano-montażowe związane z wykonaniem instalacji prowadzić należy 

solidnie, zgodnie z normami, sztuką i wiedzą budowlaną, pod właściwym kierownictwem osób 
uprawnionych – oraz z zachowaniem przepisów bhp. 

 Występujące różnice pomiędzy projektem budowlanym i wykonawczym są zmianami 
nieistotnymi. W razie wątpliwości proszę niezwłocznie kontaktować się z projektantem. 
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 Występujące w projekcie nazwy handlowe bądź producentów urządzeń należy traktować jako 
przykładowe. Zamawiający i wykonawca ma prawo zastosowania innych urządzeń i wyrobów o 
niegorszych parametrach technicznych i użytkowych, posiadające wymagane dopuszczenia i 
certyfikaty.  Wszelkie zmian i zamiany należy konsultować z projektantem. 

 Przed montażem urządzeń i elementów budowlanych obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzić 
wymiar bezpośrednio na miejscu budowy. 

 Uzupełnieniem opisu technicznego i specyfikacji jest część graficzna. 
 Do zakresu prac wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji wg 

obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z 
obowiązującą procedurą. 

 Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi 
dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. 

 Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach 
a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku 
rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić to projektantowi, który 
zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

 Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom, 
posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy. 

 Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją 
międzybranżową. 

 Projekt chroniony prawem autorskim 

W sprawach określonych dokumentacją obowiązują: 
 Prawo budowlane, 
 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych  
 Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlanej, 
 Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano – 

instalacyjnych, 
 Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót. 

   
 

BRANŻA SANITARNA 
Projektant: Sprawdzający: 

MGR INŻ. RAFAŁ MARCINIAK  
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI 

I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, 
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,  

UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 

MGR INŻ. MARCIN ŁUKSZEWSKI 
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI 

I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, 
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,  

UPR. BUD.NR LOD/1665/POOS/11 
 
 
 

 
 

BRANŻA KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA 
 

Projektant: Sprawdzający: 
MGR INŻ. ARCH. ARKADIUSZ SARLEJ 

SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA  
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ  

UPR. BUD.NR 14/LOOKK/2011 

MGR INŻ. ARCH. ANGELIKA MAGDALENA 
MAZURKIEWICZ 

SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA DO  
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ 

UPR. BUD.NR 35/LOOKK/2018 
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA 

 
 

 
 

NAZWA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, II 
ORAZ III PIĘTRA BUDYNKU A, UNIWERSYTETU 
EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. 
NIEPODLEGŁOŚCI 10, WRAZ Z BUDOWĄ NOWEJ 
KLIMATYZACJI DLA CZĘŚCI BUDYNKU A ORAZ 
PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA STREFY 
KUCHNI I SALI WYKŁADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A. 

 ADRES OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

POZNAŃ 
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10 
DZ. NR 3/3, 4 

NAZWA 
INWESTORA  
 

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU 

 ADRES 
INWESTORA 

POZNAŃ 
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10 

DZ. NR 3/3, 4 

IMIĘ, NAZWISKO 
 

RAFAŁ MARCINIAK 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aleksandrów Łódzki, maj 2023 r. 
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INFORMACJA O PLANIE BIOZ 
Informacja o zakresie wykonywanych robót 
 Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdz. 3, art. 20 , Pkt. 1 b informuję, że w trakcie 
wykonywania instalacji sanitarnych wykonywane będą następujące roboty: 
 Roboty przygotowawcze: 

 wytyczenie tras  
 Roboty montażowe: 

 montaż instalacji i urządzeń, 
 próby szczelności instalacji, rozruchy i pomiary. 

 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

 Przed rozpoczęciem robót objętych niniejszym opracowaniem na działce zlokalizowany jest 
istniejący budynek biurowo-usługowy oraz budynek garażowy, podziemna infrastruktura 
techniczna. 
 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 
 Wykonanie powyższy robót wiąże się między innymi z: 

 zaprószeniem oczu (podczas rozkuwania ścian), 
 poparzeniem ciała (podczas spawania / lutowania), 
 zaprószeniem ognia (podczas spawania / lutowania), 
 możliwość upadku z wysokości (podczas montażu instalacji, prac w pobliżu wykopów). 

 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych; 

Przed przystąpieniem do poszczególnych grup robót należy przeprowadzić przeszkolenie 
pracowników w zakresie bhp obejmujące ogólne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp 
dotyczące poszczególnych robót. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzić osoba (osoby) z 
odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym należy zapoznać pracowników z wymaganiami wynikającymi 
z instrukcji montażowych poszczególnych. materiałów, wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm, 
Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych oraz z zasadami 
obsługi i korzystania ze sprzętu i urządzeń oraz ze sposobem korzystania ze sprzętu i środków ochrony 
osobistej. Pracownicy powinni potwierdzić odbycie przeszkolenia. 
 Pracownicy powinni być zaopatrzeni w środki i sprzęt ochrony osobistej (atestowany). Należy 
przeprowadzić imienny przydział prac oraz określić zakres odpowiedzialności pracowników.  
 Prace wymagające posiadania właściwych uprawnień wydanych przez właściwe komisje 
kwalifikacyjne powinny być wykonywane przez pracowników posiadających takie uprawnienia. 
 Pracownicy powinni posiadać aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do określonych prac 
oraz posiadać kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska.  
 Należy określić zasady używania oraz sposób przechowywania i zabezpieczenia, sprzętu i 
urządzeń. 
 Należy określić zasady postępowania w przypadku konieczności ewakuacji (zapewnić 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające sprawną komunikację i ewakuację ze stref 
szczególnego zagrożenia 
 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 Prace należy prowadzić zgodnie z ogólnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu 
robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych, wymaganiami wynikającymi z instrukcji 
montażowych poszczególnych materiałów, wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm, Warunków 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, ogólnymi wytycznymi 
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branżowymi wynikającymi z przepisów branżowych 
 Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzić pod kierunkiem i nadzorem kierowników 
budowy posiadających stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie. 
Do budowania używać materiałów posiadających atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce. 
Zapewnić pracownikom środki i sprzęt ochrony osobistej. 
 
UWAGA! W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy stosować przepisy zawarte w 
Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 
1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano 
montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr13, poz. 93) oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmianą: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 r.) oraz w 
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. W sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze 
zmianą: Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995r) 
                                                       
 
 
 
                                                                    Opracował: 

 
mgr inż. Rafał Marciniak 
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V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 
 
 

Nr 
rysunku 

Nazwa rysunku 

PAB01 INWENTARYZACJA - RZUT PIWNICY 

PAB01.1 ZESTAWIENIE PRAC BUDOWLANYCH - RZUT PIWNICY 

PAB02 ZESTAWIENIE PRAC BUDOWLANYCH  - RZUT PARTERU 

PAB03 ZESTAWIENIE PRAC BUDOWLANYCH  - RZUT PIĘTRA 1 

PAB04 INWENTARYZACJA - RZUT PIĘTRA 2 

PAB04.1 ZESTAWIENIE PRAC BUDOWLANYCH - RZUT PIĘTRA 2 

PAB04.2 ARANŻACJA POMIESZCZEŃ - RZUT PIĘTRA 2 

PAB04.3 ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI 

PAB05 ZESTAWIENIE PRAC BUDOWLANYCH - RZUT PIĘTRA 3 

PAB06 ZESTAWIENIE PRAC BUDOWLANYCH - RZUT PIĘTRA 4 

PAB07 INWENTARYZACJA – RZUT PODDASZA 

PAB08 INWENTARYZACJA – RZUT DACHU GARAŻU 

PAB09 RZUT PRZYZIEMIA – INSTALACJE SANITARNE 

PAB10 RZUT PARTERU – INSTALACJE SANITARNE 

PAB11 RZUT PIĘTRA 1 – INSTALACJE SANITARNE 

PAB12 RZUT PIĘTRA 2 – INSTALACJE SANITARNE 

PAB13 RZUT PIĘTRA 3 – INSTALACJE SANITARNE 

PAB14 RZUT PIĘTRA 4 – INSTALACJE SANITARNE 

PAB15 RZUT PODDASZA – INSTALACJE SANITARNE 

PAB16 RZUT DACHU – GARAŻ – INSTALACJE SANITARNE 

PAB17 ELEWACJE – INSTALACJE SANITARNE 


