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1. Wstep

1.1.  Typ roboét

[1] CPV45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

[2] CPV45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
[3] CPV45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

[4] CPV 38424000-3 — Urzadzenia pomiarowe i sterujace

[6] CPV45312310-3 — Ochrona odgromowa

[6] CPV45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
[7] CPV45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

[8] CPV45315600-4 — Instalacje niskiego napiecia

[9] CPV45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
[10] CPV 45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

[11] CPV 45317000-2 — Inne instalacje elektryczne

[12] CPV 48151000-1 - Komputerowy system sterujacy

[13] CPV 31214500-4 - Elektryczne tablice rozdzielcze

1.2. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg standardy dotyczace wykonania i odbioru robét teletechnicznych zwigzanych z
montazem elementow instalacji Automatyki Wentylacji Tarasu objetych zakresem projektu. W ponizszym dokumencie znajdujg sie
usciélenia i uzupetnienia w zakresie materiatu oraz urzadzen elektrycznych uwzgledniajac wymagania strony inwestorskiej.

Inwestor: UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
AL. NIEPODLEGLOSCI 10, 61-875 POZNAN

Adres inwestycji: Poznan, 61-875, Al. Niepodlegtosci 10

1.3.  Zakres roboét objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem instalacji
elektrycznych Automatyki Wentylacji Tarasu zgodnie z dokumentacjg projektowa, takich jak:

1. wykonanie instalacji zasilajacych i sterowniczych szafy SWL1 — zgodnie z rysunkami warsztatowymi
niniejszej dokumentacji.

Projektowany system bedzie zapewniat:

— sterowanie maszynownig wody lodowej jako catoscig oraz sterowanie poszczegdlnymi urzadzeniami tej
instalacji w tym: ustawianie trybéw pracy instalacji oraz harmonograméw pracy instalacji, ustawianie
recznych trybow pracy dla poszczegdlnych urzadzen,

— monitoring pracy/awarii/ awarii zasilania wybranych urzadzen

— monitoring temperatur oraz ci$niern wskazanych w projekcie na potrzeby prawidtowego sterowania /
zatrzymania pracy uktadu



— zadawanie oraz odczyt wartoSci opisanych w projekcie z poziomu panelu HMI

Wykonanie w/w instalacji w zakresie AKPiA obejmuije:

1.

dostawe i montaz na obiekcie aparatury pomiarowej, zabezpieczajacej i regulacyjnej, ktora nie zostata ujeta w
projekcie branzy technologicznej,

2. dostawe i uruchomienie szafy zasilajgco-sterujacej SWL1,

3. dostawe i utozenie tras kablowych (korytek i kabli) do sterowania urzadzen,

4. dostawe sterownika swobodnie-programowalnego dla sterowania urzadzer obiektowych,
5. wykonanie oprogramowania sterownika i panelu HMI wraz z dostawg wymaganych licencii,

6. zamontowanie panelu HMI na drzwiach szafy sterownicze;.

W zakresie robét AKPIA rozumie sie wszystko co zostato ujete w dokumentacji projektowej — wykonawczej. Ponizszy
projekt, stanowi wytyczng do wykonania i odbioru rob6t budowlanych kompletnego i w petni funkcjonalnego obiektu. W
przypadku braku wyszczegolnienia danego elementu czy akcesoriow, ktbére to mogg byé zawarte w projekcie
warsztatowym lub jest wymagany wzgledami projektu technologicznego, tak aby skonczony budynek uznaé¢ za
kompletny i zgodny z zatozeniami projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania tych elementéw i nie
stanowi podstawy do zmiany zakresu prac pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

1.4.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami a
takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla
samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jako$ci, wymogoéw bezpieczenstwa, wielkoSci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobow oznaczania, metod badan i prob
oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla
potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodno$é¢ z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg
techniczna dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnos$ci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy
zgodnos¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg
techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wehodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub urzadzenia,
ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spetnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).

Potaczenia wyréwnawcze - elekiryczne potaczenie czeSci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu

wyrdéwnania potencjatu.



Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elekirycznej, sygnatow, impulsow elektrycznych w
wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespdt materiatdw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewodéw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,
wytyczajacy trasy ciggdw rownolegtych przewodow itp.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme
energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okre$lajace mozliwo$ci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego
cechy budowy, przy bezpo$rednim dotyku.

Oprawa os$wietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z
instalacjq elektryczng jednego lub kilku zrédet $wiatta, ochrony Zzrédet $wiatta przed wptywami zewnetrznymi i
ochrony Srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodta Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw
Swietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wkasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiang zrodet Swiatta,
tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub
elementy ukierunkowania zrédet Swiatta w formie: klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreSlona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegéinie wody) i gazow, a
ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej - zespdt elementéw potaczonych posrednio lub bezpo$rednio ze zrddtem energii
elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
potaczonych przewodow elekirycznych. W sktad obwodu elekirycznego wchodzg przewody pod napigciem,
przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze
i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoza - zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodow majacy na celu
zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg. Do prac przygotowawczych zalicza sie
nastepujace grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

— kucie bruzd i wnek,

— osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaz uchwytow do rur i przewoddw,

— montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,

— montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— oczyszczenie podioza - przygotowanie do klejenia.

Cze$¢ dostepna - przewodzaca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w

zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (ij. takiego, na ktérym cztowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie



znalez¢ bez korzystania ze $rodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie
jest pod napigciem, jednak moze si¢ pod nim znalez¢ w momencie zaktdcenia (uszkodzenia lub niezamierzone;
zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia,
wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktérego dostep
posiadajq jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (zrédfowe przy dotyku) - napiecie pojawiajace sie przy zwarciu doziemnym pomiedzy
przewodzacy czescia, ktdéra moze byé (nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajdujq
sie stopy.

Przewéd uziemiajacy - przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub
izolowany od ziemi i wody, je$li sie w tym $rodowisku znajduje.

Uziemienie - zespdt Srodkow i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez odpowiednig
instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu zapewnienia
dobrego potaczenia elektrycznego.

Zwody - goérna czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna. Jako
zwody, ze wzgledow ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje si¢ metalowe lub Zelbetowe
elementy dachu (szczegdlnie te, ktdre wystaja ponad dach).

Ochrona wewnetrzna - zespdt dziatan i urzadzern zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone przed skutkami
wyfadowan piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie
ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementow metalowych, zachowanie odpowiednich odstepow
izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych $rodkéw ochrony.

Instalacje wnetrzowe - instalacje elektryczne i teletechniczne zwigzane z obiektem budowlanym.

Sieci - urzadzenia elekiryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnatrz budynku i przytacza.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w
trakcie realizacji robét (budowy).

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnych dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Odbiér instalacji - zespdt czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje teletechniczne zostaty
wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do
przekazania instalacji do eksploatacj.

Rura ostonowa - przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem czynnikow
zewnetrznych, wewnatrz ktdrego umieszczony jest przewod instalacii teletechnicznej.

Kanat instalacyjny - odkrywany kanat montowany na tynk, chronigcy przed oddziatywaniem czynnikow
zewnetrznych, wewnatrz ktdrego umieszczone sg przewody instalacji teletechnicznych.

Stan testowania — stan systemu, w ktérym dziatajg procedury sprawdzenia sprawnosci technicznej systemu.

Stan uszkodzenia - stan systemu, ktéry uniemozliwia poprawne dziatanie systemu.



Stan alarmowania — stan systemu alarmowego lub jego czeSci, ktory jest wynikiem odpowiedzi systemu
alarmowego na wystapienie niebezpieczenstwa.

Instalowanie, zaktadanie instalacji — proces mocowania i wzajemnego faczenia czesci sktadowych i elementow
systemu.

PHI90 - cecha kabla okre$lajgca ciggto$¢ dostaw energii (podtrzymanie funkcji kabla) przez kable o $rednicy
przewodéw do 2,5mm przez 90 minut wg PN-EN 50200.

System kablowy E90 — zespdt kabli i systemu nosnego (korytka, mocowania, rurki, uchwyty, kotwy) gwarantujacy
podtrzymanie funkciji kabla (ciggtos¢ dostaw energii) w warunkach pozaru przez czas 90 minut.

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla
samego wyrobu, w zakresie parametrdw technicznych, jakosci, wymogbéw bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych, a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow i sposobow oznaczania, metod badan i préb
oraz odbioréw i rozliczen.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb, w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integraing catos¢ uzytkowa.

Materiaty — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub/i budowla stanowigcq
catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

Prace budowlano-montazowe zwigzane z realizacja ekspozycji - nalezy przez to rozumie¢ roboty
wykonczeniowe i roboty instalacyjne wykonywane w obiekcie budowlanym, bezposrednio zwigzane z
przygotowaniem ekspozycji oraz rozmieszczenie dostaw i wykonanie ustug niezbednych dla rozmieszczenia
dostaw, takze bezposrednio zwigzanych z przygotowaniem ekspozycji.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

Teren montazu / budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane i
instalacyjne oraz wykonywane sq prace montazowe wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do
ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich

zakonczeniu.



Odpowiednia zgodno$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Optata - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Czesci obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkciji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacii
projektowej.

Inspektor Nadzoru (Inwestorskiego) — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzaniach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

Polecenie Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy/montazu.

Kierownik robdt — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania pracami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca odpowiedzialno$¢ za okreslony w
umowie zakres robot.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzalezno$¢ czynno$ci obstugi, przegladow i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ prace montazowe i roboty budowlane.

Normy europejskie — o0znaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacii.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczego6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem

ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.



e Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

o Wspélny Stownik Zaméwienn (CPV) — jest systemem Kklasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004
r.

o Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE

Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdirzedne punktow gtéwnych obiektu
oraz reperéw (w przypadku nowych obiektéw), przekaze dziennik budowy oraz po jednym egzemplarzu dokumentacii
projektowej i SST.

1.5.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentow
obowigzuje Wykonawce zgtoszenia tego faktu ,Zamawiajgcemu” do rozstrzygniecia. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow ielementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
majg wplyw na niezadowalajacg jakoS¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontrakiu az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca prowadzi roboty w sposob, ktéry nie pogorszy stanu
technicznego i estetycznego terenu budowy. Po zakonczonych robotach Wykonawca przywraca teren budowy do stanu
pierwotnego.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Wykonawca podtacza na wtasny koszt i opomiaruje niezbedne media dla prowadzenia rob6t i ponosi koszty ich zuzycia.
Teren budowy bedzie utrzymany w czystoSci. Wszystkie materialy porozbiorkowe beda natychmiast usuwane i
utylizowane.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajgq odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i g uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan

Sanitarnych.. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i samorzadowe;j,
ktore sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
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wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wykonawca
ustanawia kierownika budowy, ktéry wykonuje swoje obowigzki zgodnie z ustawg Prawo Budowlane i innymi aktami
Zwigzanymi.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10.Ubezpieczenie

Wykonawca ubezpiecza budowe i mienie znajdujace sie na terenie budowy. W tym celu zawiera stosowne umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z robotami
budowlanymi i funkcjonowaniem terenu budowy, itp. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na kazde zadanie
,Zamawiajacego” polisy ubezpieczeniowej i dowodu optacenia sktadek. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2. Materialy

Materiaty do wykonania w/w rob6t elektrycznych stosowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisami technicznymi,
rysunkami i obowigzujacymi normami. Dostawa materiatow przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastapi¢
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen. Jedli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw to
powinny by¢ zabezpieczone od zewnetrznych wptywéw atmosferycznych. W czasie transportu i sktadowania kofce
wszystkich rodzajow kabli i przewodéw powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska.
Materiaty, wyroby iurzadzenia, dla ktorych wymaga sie $wiadectwo jako$ci, np.. aparaty, kable, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakoSci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrécié uwage na zgodnosé stanu faktycznego z dowodami dostawy.
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej nalezy stosowaé przewody,
kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
e dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okre$lonego systemu oceny

zgodnoéci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komis;ji ds.
Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

o wydat deklaracje zgodnosSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym
przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

o wydat oSwiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu
urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Wykonawcy systemu AKPIA mogg zaproponowa¢ rozwigzania rébwnowazne w stosunku do rozwigzan opisanych w
niniejszej dokumentacji projektowej. Wykonawcy mogq zaproponowaé rozwigzania rdwnowazne o takich samych
parametrach lub je przewyZzszajace, jednak ich obowigzkiem jest udowodnienie réwnowaznosci.

Jesli Wykonawca powotuje sie na rozwigzania réwnowazne, jest zobowigzany bedzie poinformowaé o tym
Inwestora/Zamawiajacego w swojej ofercie i wykazac, ze oferowane rozwigzania réwnowazne spetniajq wymagania
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okre$lone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne jest przedstawienie do oceny réwnowaznosci proponowanych
materiatow i systeméw w trakcie inwestycji, a nie na etapie przetargu, o ile Zamawiajacy wyrazi zgode na takie
postepowanie.

3. Sprzet

Roboty elektroenergetyczne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego
przez Inwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowac sprzetem sprawnym
technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robét. Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen
podziemnych winny by¢ wykonywane recznie.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie,
powinny mie¢ aktualne dokumenty i certyfikaty uprawniajace do ich eksploatacii.

4. Transport

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem
zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw diugich nalezy stosowac¢ przyczepy, diuzycowe, a materiaty wysokie nalezy
zabezpieczyé w czasie transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetaczaé
zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie
transportu i przechowywania materiatéw elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wiasciwosci tych, urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz
sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytwércow, a w szczegoInosci
transportowane urzadzenia zabezpieczac przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sie, aparature
ostroznie zatadowywaé¢ i zdejmowaé, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok. W czasie
transportu konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami
Srodowiska.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogélne

Przewody i kable stosowane w instalacjach elekirycznych o$wietleniowych i sitowych wewnetrznych muszg byé
dostosowane do uktadu sieci TN-S o napigciu znamionowym 400/230V pradu przemiennego i czestotliwosci 50 Hz.
Stosowa¢ w obwodach oddzielny przewdd ochronny (PE) i neutralny (N). Nalezy oba przewody potaczy¢ w rozdzielni. W
obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych wewnetrznych nalezy stosowaé wytaczniki
nadmiarowe oraz podstawy bezpiecznikowe o pradach znamionowych dobranych do wielkosci odbiornikéw, wymaganej
zdolnosci wytgczeniowej w stanach zwar¢. W instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych
stosowac potgczenia wyrdwnawcze gtowne i miejscowe, faczace przewody ochronne z czesciami przewodzacymi innych
instalacji i konstrukcji budynku.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peitng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.
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Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji otrzymanych dokumentéw definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.

Wszystkie elementy nie ujete w opracowaniu, a zdaniem wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji
muszg by¢ dostarczone i zamontowane.

5.2.

Ogodlne wytyczne dla prac montazowych

Potaczenia elektryczne przewodow:

powierzchnie stykajacych sie elementéw tordw pradowych oraz przektadek i podktadek metalowych,
przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone,

zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody) pokryte powtoka metalowg ogniowg lub galwaniczng
nalezy tylko zmywa¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowac pastg polerska,

potaczenia nalezy wykonaé¢ spawaniem, Srubami lub w inny sposéb okreslony w projekcie technicznym.

$ruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa metaliczna,

pofaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie wykonywa¢ za pomocg spawania. Wszelkie
pofaczenia elekiryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym

lub owinigcie tasma.

Potaczenia elektryczne kabli:

zyly wielodrutowe moga mie¢ zakoriczenia proste lub oczkowe, stosowane do przewoddéw miedzianych, z
koricem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakoriczenia dopuszcza si¢ tylko w
przypadku; gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncowki lub tulejki; z koncdwka kablowa podtaczane
pod $rube; koricbwke montuje sie przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejkg (koncowka rurkowa)
umocowang przez zaprasowanie.

Sruby i wkrety w potaczeniach:
Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewodéw powinny mie¢ taka dtugosé, aby po skreceniu potaczenia

wystawaly co najmniej na wysoko$¢ 2-6 zwojdw. Nie dotyczy to Srub dostarczanych przez wytwérce wraz z
aparatem, je$li zostanie zachowana wysokos¢ ok. 2-3 mm, wystajacej poza nakretke.

Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp.:
W gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda ($rubg stykowa), a

przewdd zabezpieczany z gwintem w oprawach o$wietleniowych i w podobnym osprzecie, przewdd fazowy lub

"+-" nalezy faczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub -, z gwintem (oprawka).

Montaz urzadzen teletechnicznych i osprzetu:

Montaz urzadzen teletechnicznych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych
urzadzen.

Kable nalezy uktada¢ w sposdb zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep.

Nie nalezy przekracza¢ dopuszczalnych promieni giecia przewodow.

Zabrania sie przekraczania okreslonych przepisami dtugosci kabli instalacji teletechnicznej tj. 90 m dla kabla
UTP oraz 70 m dla kabla koncentrycznego.

Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac zgodnie z przepisami.

Sruby i wkrety w pofaczeniach:
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— $ruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewoddw powinny mie¢ takg dtugos¢, aby po skreceniu potaczenia
wystawaty co najmniej na wysoko$¢ 2-6 zwojéw. Nie dotyczy to Srub dostarczanych przez wytwérce wraz z
aparatem, jesli zostanie zachowana wysokos¢ ok. 2-3 mm, wystajacej poza nakretke.

Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp.:
— W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda ($rubg stykowa), a

przewdd zabezpieczany z gwintem w oprawach oswietleniowych i podobnym osprzecie przewdd fazowy lub "+-
" nalezy taczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub -, z gwintem (oprawka).

Prowadzenie i montaz instalaciji:
— Trasowanie polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:

— wytyczenie tras przewodow na $cianach budynku,

— wytyczenie miejsc pod montaz korytek i rur ostonowych,

— mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach (murowanych i betonowych),
— wyciecie lub wykucie bruzdy jezeli jest to konieczne.

Trasowanie nalezy wykonac¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.
Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji i remontéw. Wskazane jest, aby
trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Ustalenie miejsc montazu osprzetu oraz przej$¢ przez Sciany i
stropy. Wszystkie przejscia obwodow instalacji przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) muszg byé chronione przed
uszkodzeniami. Przej$cia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé¢ wykonane w sposéb szczelny,
zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewdw. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

Kucie i zaprawianie bruzd

— W pomieszczeniach gdzie to konieczne nalezy wykona¢ bruzdy na potrzeby montazu instalacji. Bruzdy nalezy

dostosowac do $rednicy przewoddw wtynkowych z uwzglednieniem rodzaju i grubo$ci tynku. Zabrania sie
wykonywania bruzd w cienkich Scianach dziatowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje, zabrania sie kucia
bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

Prace spawalnicze:
— prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczy$ciC elementow izolacyjnych, aparatow i przewodow

odpryskami roztopionego metalu,

— prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatéow i urzadzen zawierajacych olej lub
odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

— wszelkie potgczenia spawane zabezpieczy¢ przed korozjg masg bitumiczng

Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu:
— montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych

urzadzen,
— kable nalezy uktada¢ w sposdb zapewniajacy szybka ich identyfikacje i fatwy dostep,
— w szynach zbiorczych sztywnych stosowa¢ odpowiednie kompensatory,
— dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowac standardowe $ruby z gwintem metrycznym i z tbem szesSciokatnym,
— najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowaé zgodnie z przepisami.

Podejscia do odbiornikéw:
— Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz

w sposdb estetyczny.
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Przytaczanie odbiornikdw:
— Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie

musi by¢ wykonane w sposdb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed

ostabieniem sity docisku i korozja.

Préby pomontazowe:
— Po zakoriczeniu robot elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw.

préb montazowych, 1. technicznego sprawdzenia jakos$ci wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych
pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych instalacii, rozdzielnicy i urzadzen.

Uktadanie przewodéw i kabli

Wszystkie przewody kabelkowe na obu koricach musza by¢ oznaczone zgodnie z adresami umieszczonymi w albumie
tras kablowych. Kazde przejscie przewoddw kabelkowych przez $ciany musi by¢ zabezpieczone rurg ostonowg lub
odpowiednio obudowane. Sposéb utozenia trasy przewoddw kabelkowych w kazdym przypadku musi zapewnia¢ fatwos¢
ich wymiany. Minimalny przekrdj zyt przewodzacych przewodow kabelkowych dla obwoddw zasilajacych urzadzenia
AKPiA: 1,5 mm2 Cu, obwoddw gniazd wtykowych i obwoddw sitowych: 2.5 mm2 Cu. Poziom izolacji przewodéw
kabelkowych: 750V. Wszystkie przewody kabelkowe muszg mie¢ Zzyly przewodzace wykonane z miedzi, byé¢
oznakowane przez producenta (marka), posiadac kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodng z wymaganiami {j..

— przewod ochronny PE - kolor Z6ttozielony,

— przewdd neutralny N - kolor niebieski,
— przewody fazowe L1, L2, L3 odpowiednio kolor siwy, brazowy, czamy.

Przy uktadaniu przewodéw nalezy zachowa¢ odstep min. 1m od przewoddw sygnatowych. Trasy przewodow powinny
przebiega¢ wzdtuz linii prostych rownolegtych i prostopadtych do Scian i stropéw zmieniajgc swoj kierunek tylko w
zaleznosci od potrzeb. Trasa przebiegu przewoddw powinna by¢ tatwo dostepna do konserwacji i remontéw, a jej
wytyczanie uwzglednia miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Wykonawca ma obowigzek uzyskac
zatwierdzenie przez Projektanta wszystkich tras kablowych przed ich wykonaniem.

Sposob wykonania instalacji

o Instalacje kablowe prowadzi¢ w rurkach PVC, w korytkach lub drabinkach kablowych (dla gtownych
magistral kablowych nalezy stosowac trasy w postaci korytek i drabinek, w podejsciu do urzadzen z
gtéwnej trasy kablowej rurki, a przy samych urzadzeniach rury karbowane PESZLA celem
wprowadzenia kabla do urzadzenia). Zachowa¢ odpowiednie odlegtosci pomiedzy kablami
silnopradowymi / zasilajgcymi, pomiarowymi i transmisyjnymi.

o Instalacje silnopradowe / zasilajace wykona¢ przewodami typu YKYzo, YDYZo. Kable muszg spetnia¢
norme CPR =Eca.

o |Instalacje sterownicze wykona¢ kablami typu YStY, YVKSLY-Nr. Kable muszg spetia¢ norme¢ CPR
=Eca.

o Instalacje pomiarowe wykona¢ kablami typu YKSLYekw-Nr. Kable musza spetnia¢ norme CPR =Eca.

o Instalacje transmisyjne na poziomie magistrali Ethernet wykona¢ kablami UTP / FTP kat. 6. Kable
muszg spetnia¢ norme CPR =Eca.

o Wszystkie aparaty i listwy w szafie AKPiA oznaczy¢ trwale za pomoca naklejek na biatym lub zéttym tle
i wypetnionych czarnym tekstem, mocowanych za pomoca klejacej tasmy,

o Kazda szafa AKPiA ma posiadac tabliczke znamionowg informujgca o:
o Nazwie szafy
e Mocy znamionowe;j
e  Pradzie znamionowym
o Dacie prefabrykacji
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o Ukladzie zasilania (1x230 lub 3x230/400 V 50Hz)
o Rozdzielnicy, z ktdrej jest zasilania, oznaczeniu zabezpieczenia oraz pradzie znamionowym,

o Wszystkie przewody podtaczone w rozdzielnicach nalezy oznaczy¢ zgodnie z dokumentacjg AKPIA
przy pomocy trwatych oznacznikdw — na koicu, poczatku oraz przy rozgatezieniach.

o Kable przy poszczegolnych urzadzeniach obiektowych oraz przy wprowadzeniu do szafy AKPiA muszg
by¢ oznaczone zgodnie z projektem AKPIA stalg tabliczka. Kable nalezy oznaczac z petnym OME, np.
=Szafa SA1+A1-21EW1.

o W przypadku podigczenia kilku urzadzen wykonawczych z jednego sygnatu sterujgcego zastosowac
puszki rozgatezne.

o Opisy szaf i elementéw na elewacji szaf powinny by¢ w postaci naklejek na biatym, z6ttym lub szarym
tle i wypetnionych czarnym tekstem, mocowanych za pomocg klejacej tadmy (zaleca sie stosowanie
tabliczek laminowanych).

o Szafy zasilajgco-sterujgce nalezy wyposazy¢ w dtawiki z tworzywa tak, aby jeden przewod zasilajacy
lub sterowniczy przechodzit przez dtawik; nalezy pozostawi¢ 5% rezerwe zaslepionych dtawikow.

o Kable zasilajgce i kable sterownicze nalezy podtaczy¢ do listew zaciskowych tak, aby tylko jeden
przewdd z zewnatrz i nie wiecej niz dwa przewody wewnetrzne byly podtaczone do kazdego zacisku.

o Potaczenia wewnetrzne nalezy wykonaé przewodami typu LgY zakoficzonymi tulejkami kablowymi.

o Ekrany kabli sterujgcych mozna tgczy¢ ze sobq i podiaczy¢ z jednej strony do zaciskow ochronnych
(26tto-zielonych lub specjalnych do ekrandw kabli) w szafie,

o Sitowniki i czujniki montowane na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ puszka ochronna, umozliwiajaca tatwy
dostep do urzadzenia.

o Przy wszystkich czujnikach kanatowych nalezy obok czujnika wykona¢ otwér kalibracyjny zaslepiony
dtawikiem BDE-29.

5.3. Wytyczne szczegétowe wykonania robét elektrycznych

5.3.1. Szafy AKPiA

Szafy AKPIA sg zasilanie przez branze elektryczng, zgodnie z wymaganiami danej szafy AKPIA — uzupetnienie rozdz. |E
w zakresie prac AKPIA, zgodnie ze schematami AKPIA.

Rozdzielnice wykona¢ jako szafe wolnostojaca, zamykang na klucz, o stopniu ochrony min. IP54. Obwody nalezy
wyprowadzac z rozdzielnicy poprzez listwe zaciskowg. W rozdzielnicy zostawi¢ min. 20% rezerwy miejsca. Szczegoty
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Montaz aparatéw na szynie 35 mm. Przewody faczace aparaty wewnatrz szafy
nalezy prowadzi¢ w korytach grzebieniowych. Wszystkie aparaty w szafie powinny by¢ trwale i czytelnie oznaczone.
Wszystkie stany i przetaczenia instalacji majg by¢ dostepne z panelu operatorskiego HMI.

Sterownik PLC bedzie zabudowany w szafie AKPiA. Wyposazenie elektryczne zwigzane z zasileniem odbiornikéw,
sterowaniem i kontrolowaniem uktadéw AKPiA obiektu winno byC dostarczone i zainstalowane przez wykonawce
systemu AKPIA.

5.3.2. Trasy kablowe

Do rozprowadzenia kabli i przewodow przewiduje si¢ zastosowanie drabin/koryt kablowych dowolnego producenta, ale o
grubo$ci blachy min 1,5 mm /1 mm, cynkowanych metoda Sendzimira i rurki elektroizolacyjne. Wszystkie potaczenia
wykonac¢ zgodnie z danymi katalogowymi producenta. W miejscach, gdzie nie ma zaprojektowanych tras kablowych
kable mocowa¢ do $cian i stropbdw za pomocg systemowych uchwytéw. Zabrania sie prowadzenia luzno kabli nad
sufitami podwieszanymi. Trasy kablowe wykona¢ w oparciu o rozwigzania systemowe producenta.

Wyprowadzenie kabli na dach nalezy wykona¢ przez przepusty kablowe ze zintegrowanym kotnierzem. Kable na dachu
nalezy prowadzi¢ w korytach kablowym cynkowanym ogniowo z pokrywg na podstawkach betonowych oraz ostania¢
rurami odpornymi na promieniowanie UV na podstawach betonowych - od trasy kablowej do urzadzenia.
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5.3.3. Instalacja odgromowa

W projektowanym budynku przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z obowigzujgcymi arkuszami normy
PN-EN 62305:2011. Obiekt zakwalifikowano do IV klasy ochrony odgromowe;.

5.3.4. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Instalacje potaczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgonie z normg PN-IEC 60364-5-54. Zakfada sie wykonanie
potaczen wyréwnawczych taczac do szyn wyréwnania potencjatow:

a. Szyny “PE” rozdzielnic,
b. Szyny “PE” szaf,
C. Dostepne metalowe elementy konstrukcji koryt kablowych,

5.3.5. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochronniki maja za zadanie ochrone urzadzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak
réwniez przepieciami taczeniowymi i zwarciowymi. W projektowanej rozdzielnicy gtownej obiektu nalezy przewidzie¢
ochronniki klasy T1+T2, natomiast w tablicach pietrowych nalezy zainstalowa¢ ochronniki klasy T2. Ochrone
przepieciowg wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi arkuszami normy PN-EN 62305.

5.3.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD 60364-5-54.

6. Kontrola jakosci robot

Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegajq sprawdzeniu w zakresie:
— zgodno$ci z dokumentacjg i przepisami,

— poprawnego montazu,

— kompletno$ci wyposazenia,

— braku widocznych uszkodzen,

— nalezytego stanu izolacjj,

— skuteczno$ci ochrony od porazen,

— poprawno$ci dziatania systemow i urzadzen.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i bada materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola jakos$ci materiatow

Urzadzenia, osprzet oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadaC atest fabryczny lub $wiadectwo
jako$ci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.
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6.3.

Kontrola i badania w trakcie robot

Wszystkie badania i pomiary (préby) bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

W trakcie rob6t wymagane sg nastepujace prace kontrolne:

sprawdzenie i badanie przewodéw po utozeniu,

sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu,

sprawdzenie poprawnos$ci montazu opraw,

prawidtowo$ci montazu przewodoéw ochronnych.
sprawdzenie ciggto$ci wykonanych potaczen,

kontrola poprawnosci montazu tras kablowych,

kontrola poprawnosci montazu i oznaczenia kabli niepalnych,

kontrola poprawnosci wykonania prac zanikowych.

Badania i pomiary pomontazowe po zakonczeniu robét nalezy wykonaé m.in w zakresie:

6.4.

zachowania ciggtosci zyt roboczych,
zgodnosci faz,

skutecznosci ochrony od porazen,

pomiar rezystanciji uziemienia

sprawdzenie i pomiary obwoddw sygnalizacii,
sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

pomiary pomontazowe okablowania strukturalnego pionowego oraz poziomego,

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktére:

A

Nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robot zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16.04.2004 r o

wyrobach budowlanych, tj zostat:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym,

B. wzglednie zostaly dopuszczone do stosowania przed wejsciem w zycie wiw ustawy i:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtaciwych przepisow i
informacii.

2) posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub
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- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktére spetiajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych oznakowanie lub ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §
45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

6.5.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

O

protokoly przekazania terenu budowy,

o O

)
)
) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
) protokoty odbioru robot,

)

D

protokoly badan, sprawdzen, préb, rozruchu,
f) protokoty z narad i ustalen,
g) operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.  Wycena robot

7.1.  Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru

Z uwagi na rozliczenie ryczattowe nie przewiduje sie prowadzenia obmiaru rob6t dla prac wynikajacych z dokumentacii
projektowej stanowigcej podstawe do opracowania oferty.

8.  Odbior robot

Zasady odbioru robdt zgodnie z wymaganiami umowy

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

(¢)

)
) odbiorowi ostatecznemu (koicowemu),
)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
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dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robét. Odbioru tego dokonuije Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.  Odbiér ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Jednoczes$nie zgtoszenie gotowosci do odbioru z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru zostaje
przekazane ,Zamawiajgcemu”. Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. W toku
odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordéw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu (wady trwate nie dajace sie usungé, pozwalajace na uzytkowanie), komisja postepuje wg
postanowieh umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

3. oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami.

4. osSwiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
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5. wyniki pomiaroéw kontrolnych, prob, badan, sprawdzen i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

8. instrukcie obslugi urzadzen  systemu AKPIA oraz protokdt z  przeszkolenia  personelu
Zamawiajacego/Uzytkownika.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umownej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub jako$ciowego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i
robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Jesli odbior ostateczny rob6t zakoniczy sie pozytywnie, komisja podpisuje protokét odbioru koricowego. Data spisania
protokotu jest datg zakonczenia realizacji zaméwienia.

8.5.  Odbidr po okresie rekojmi lub gwarancji

Odbiér polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w tym okresie (opinia
Uzytkownika/Administratora obiektu). Odbiér bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robot".

9, Podstawa rozliczenia robét
Zasady rozliczenia rob6t zgodnie z wymaganiami umowy.

9.1. Ogolne ustalenia

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie, harmonogramie rzeczowo - finansowym). Przewiduje sie ptatno$¢ raz w miesigcu, chyba ze umowa
stanowi inacze;.

Harmonogram rzeczowo — finansowy opracowuje Wykonawca na podstawie kosztorysu ofertowego przedstawiajac w
nim miesigczne zaawansowanie prac w poszczegolnych elementach jak i ich warto$ci.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesSciowych
robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez

zamawiajacego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty instalacyjne
uwzgledniajg rowniez:
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— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatbw w sposob podany w specyfikacji technicznej
szczegotowe,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10.  Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

Lp. Symbol Opis
1. | PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje
2. | PN-HD 60364-4-41:2017-09 | Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym
3. | PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego
4. | PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym
5. | PN-HD 60364-4-443:2016- | Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢: 4-443: Ochrona dla
03 zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed
przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi
6. | PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogéine
7. | PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie
8. | PN-HD 60364-5-53:2022-10 | Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 5-53: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza
9. | PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne
10. | PN-EN IEC 60445:2022-04 | Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyna, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zaciskdw urzadzen i
koncowek przewoddw a takze samych przewoddw
11. | PN-HD 60364-7-706:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 7-706: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia
przewodzace i ograniczajace swobode ruchu
12. | PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy - kod [P1
13. | PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -- Wspdine aspekty
instalacji i urzadzen
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Lp.

Symbol Opis

14.

PN-EN IEC 61293:2020-09 | Oznaczanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi zasilania
elektrycznego -- Wymagania dotyczace bezpieczeristwa

15.

PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa --
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

1.

12,

12.1.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézn. zmianami. Nr 207, poz. 2016

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 .

(Dz. U. nr 80 poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169)

Inne dokumenty i instrukcje:

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa

1990 r.

Instalacje elektryczne. Warunki techniczne z komentarzami. Wymagania odbioru i eksploatacji. Przepisy
prawne i normy. Wydanie Ill. Warszawa, COBO-Profil, COBR Elektromontaz 2000.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci publicznej. Warszawa 2004 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane prze ITB — Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 .

inne przywotane w Projekcie wykonawczym systemu AKPIA
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