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1. WSTEP



1.1. Podstawa opracowania specyfikacji

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z dnia 24 wrze$nia 2013 r.)

. Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien - wg Rozp. Komisji (WE) Nr
2151/2003 z 16.12.2003r oraz Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.
z 2013r. z poézniejszymi zmianami, poz. 907).

e Podane w specyfikacjach ,,materialy” stanowig propozycje projektanta i sa zgodne z
programem wykonania prac. Zgodnie z Ustawa ,,Prawo Zamoéwien Publicznych” art.29
ustawa 3 — Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny ,,réwnowazny” wyrob.

1.1. Celi przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Celem tego dokumentu jest jednoznaczne okreSlenie przedmiotu zaméwienia w zakresie
wymagan jakosciowych 1 warunkéw technicznych odbioru robot uwzgledniajgce propozycje ich
ilo§ciowego ocenienia oraz propozycj¢ podstawy wyceny okreslong w przedmiarach robot.

. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z pracami
architektonicznymi przy wykonaniu remontu elewacji wraz z dociepleniem, wydzieleniem
pomieszczen higieniczno-sanitarnych w lokalach mieszkalnych, przebudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania cz¢sci budynku gospodarczego wraz z infrastrukturg w Gliwicach przy ul. Uszczyka 22.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.2.

1.3. Dokumenty umowne:
Dokumenty sktadajace si¢ na umowe nalezy traktowaé jako wzajemnie objasniajace si¢, ale w
przypadku rozbieznos$ci pierwszenstwo beda mialty dokumenty w nastgpujacej kolejnosci:

e Umowa

e ST

o Oferta

e Inne dokumenty stanowigce cz¢$¢ umowy

2. ROZPOCZECIE ROBOT:
Wykonawca rozpocznie roboty po obustronnym podpisaniu umowy, po pisemnym przejeciu od
Zamawiajacego terenu budowy oraz przekazaniu mu o$wiadczenia kierownika budowy (kierownikow
branzowych) stwierdzajacego sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjgcie
obowigzkoéw kierowania budowa.

3. OGOLNE INFORMACJE I WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
3.1. Roboty w budynku beda wykonywane w wylaczonej tej czesci budynku z uzytkowania.

3.2. Przyjmuje sie, Ze przed zlozeniem oferty Wykonaweca:

a) Uzyskat wszelkie niezbgdne informacje w omawianym przedmiocie co do ryzyka, trudnosci i
wszelkich innych okolicznosci jakie mogg mie¢ wplyw na oferte przetargowa i bierze petng
odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$¢ 1 bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy oraz za metody i technologie uzyte podczas realizacji robot.

b) Podczas przygotowywania oferty oparl swojg wiedz¢ na danych przekazanych przez
Zamawiajacego, na wilasnej fachowej analizie i doswiadczeniu. Jezeli Wykonawca napotka w
trakcie realizacji robdt fizyczne przeszkody, niekorzystne warunki — inne niz warunki
klimatyczne — o takim charakterze, jakich jego zdaniem do§wiadczony Wykonawca nie byt w
stanie przewidzie¢, powinien niezwlocznie na piSmie powiadomi¢ Zamawiajacego.

¢) Upewnit si¢ co do prawidlowosci 1 kompletnosci oferty przetargowej oraz stawek i cen w
ofercie i1 kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania



d)

umowne, a takze wszystko, co moze by¢ konieczne dla wlasciwego wykonania robot oraz
usuniecia usterek

Dopuszcza si¢ zastosowanie rownowaznych materialow w stosunku do przewidzianych w
projekcie i specyfikacji technicznej, pod warunkiem, Ze zastosowane materialy spetnia
bezwzglednie wymogi jakoSciowe i technologiczne, oraz na ich zamian¢ wyrazi zgode
Projektant i Zamawiajacy.

3.3. Wyloniony w drodze przetargu Wykonawca jest zobowiazany:

a)

b)

g

h)

i)

k)

D

Realizowa¢ roboty zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z
poézn. zm., sztukg budowlang, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot,
obowigzujacymi Polskimi Normami Budowlanymi i Branzowymi Normami Budowlanymi
oraz wymogami technologicznymi okre§lonymi przez producentow. Wykonawca bierze pelng
odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$¢ 1 bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie robot, za metody i technologie uzyte przy budowie, za wszystkie
wbudowane materiaty.

Wykonawca winien wykona¢ roboty oraz usungé¢ powstate w nich usterki w $cistej zgodnosci
z umowg 1 zaleceniami Inspektorow Nadzoru. Wykonawca winien przestrzega¢ i Scisle
stosowa¢ si¢ do polecen Inspektorow Nadzoru oraz polecen przedstawicieli Nadzoru
Autorskiego we wszystkich sprawach dotyczacych robdt, niezaleznie od tego, czy byly
wymienione w umowie, czy nie, a majg na celu wlasciwe i zgodne ze sztukg budowlang
wykonanie robot.

Zapewni¢ staly nadzor nad prowadzonymi robotami przez kierownika budowy posiadajacego
stosowne uprawnienia,

Zorganizowa¢ we wlasnym zakresie niezbedne zatrudnienie, a nastgpnie zapewnic
pracownikom bezpieczne warunki pracy,

Zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem 0sob postronnych, wiasciwie zorganizowac plac
budowy i poszczegdlne stanowiska robocze.

Organizacja placu budowy wraz z niezbednym zapleczem, ogrodzeniem, likwidacja placu
budowy oraz uprzatniecie po wykonanych robotach nalezy do obowiazkéw Wykonawcy i
winna by¢ uwzgledniona w ofercie.

Zapewni¢ na budowie warunki bezpieczenstwa i higieny pracy poprzez wlasciwe urzadzenie
placu budowy (zgodnie z planem BiOZ) oraz stosowanie i przestrzeganie przepisow bhp
dotyczacych ubran roboczych i ochronnych, zabezpieczen, ogrodzen, wygrodzen, oznakowan,
tablic ostrzegawczych, szkolen i innych wymogow w tym zakresie,

Wbudowa¢ materialy spelniajace warunki zgodnie z wymogami wynikajagcymi z
obowigzujacych w tym zakresie przepiséw (uzyte materialty winny posiada¢ atesty, certyfikaty
1 inne niezbedne Swiadectwa dopuszczenia),

Stosowa¢ podczas wykonywania robot sprawny, dopuszczony przez Dozdér Techniczny,
wlasciwie dobrany sprzet budowlany i transportowy, urzadzenia i narzgdzia budowlane,
Wykonawca jest zobowigzany rozliczy¢ si¢ z materiatow uzyskanych z rozbiorki i zgodnie z
decyzjg Zamawiajgcego zlozy¢ je we wskazanym przez niego miejscu lub uprzatngé z nich
teren budowy. W tym celu nalezy ustali¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami miegjsce ich
wywozu (np. gruz, ztom i inne odpady budowlane) i uwzgledni¢ w ofercie zgodny z prawem
ich wywoéz 1 ewentualng utylizacje.

Stosowa¢ si¢ pod kazdym wzgledem z wszelkimi wymogami (W tym z ewentualnymi
optatami) odnoszacymi si¢ do postanowien ustaw panstwowych, zarzadzen, praw i innych
regulacji prawnych odnoszacych si¢ do projektowania, wykonywania robdt, usuwania usterek,
odbioru robdt oraz uruchamiania obiektu.

Przekazany plac budowy wraz z niezbedna, wydzielong strefa bezpieczenstwa, podlega
ochronie przez Wykonawce od kradziezy, pozaru i bezpieczenstwa.

Wykonawca wykonywal bedzie wszelkie czynno$ci niezbedne dla realizacji przedmiotu
umowy w taki sposob, aby w granicach wynikajacych z koniecznoséci wypetnienia zobowigzan
umownych nie zakloca¢ bardziej niz to konieczne porzadku publicznego, dostepu
uzytkowania lub zajmowania drog, chodnikéw lub placow publicznych i prywatnych na
terenach nalezacych zarowno do Zamawiajacego jak i do osob trzecich.



n) Wykonawca przejmuje wszelkie zobowigzania, roszczenia, postgpowania, odszkodowania i
koszty, jakie moga by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

4. ROBOTY ZIEMNE WYLACZONE I DODATKOWE:
4.1.Zamawiajagcy w porozumieniu z Wykonawcg, w uzasadnionych przypadkach majacych na
wzgledzie dobro inwestycji, moze dokonywaé takich zmian w rodzaju, jakos$ci lub ilosci robot
lub przedmiotu Umowy, jakie podczas wykonywania robdt okaza si¢ potrzebne. W tym celu
bedzie on miat prawo wydawania polecen do:
a) pomini¢cia niektérych prac - roboty wytaczone
b) zmiany charakteru, jakosci lub rodzaju prac — roboty zamienne wykonanie prac jednoznacznie
wykraczajacych poza przyjete jako objete umowa (zgodnie z zasadami okreslonymiw S T ) —
jako roboty dodatkowe.
4.2.Robotami dodatkowymi i wylgczonymi nie sg roboty bgdace jedynie odchyleniami ilosciowymi w
stosunku do przedmiarow robot, ktore to ilosci zgodnie z przyjetymi zasadami (pkt. 3.2 )
Wykonawca winien uwzgledni¢ w kosztorysie ofertowym.

5. KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT I TERMINOWOSC.

5.1.Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementow robot,

— system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprz¢t i urzgdzenia do pomiardéw 1 kontroli,

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposdéb 1 procedure pomiaréw 1 badan prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

5.2.Zasady kontroli jakoS$ci robot

— Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robdt i stosowanych materiatow.

— Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot.

— Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwo$cia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

— Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cze¢stotliwosci sg okreSlone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

— Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.



Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagni¢cia te bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatdéw i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot
ponosi Wykonawca.

5.3.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrdédha ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona be¢dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

5.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:

a. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm i aprobat technicznych.

b. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg Iub aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

c. Kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

5.5.Dokumenty budowy
5.5.1. Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym

obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

= uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

. terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

. przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach,



] uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

. daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

= zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku 2z warunkami
klimatycznymi,

= zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

] dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robot,

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

. dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

= wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je
przeprowadzal,

= inne istotne informacje o przebiegu robot

= Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢.

] Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

= Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do

ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

5.5.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

5.5.3. Pozostale dokumenty budowy.

a)

b)
c)
d)
e)
f)

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [5.5.1- 2],
nast¢pujace dokumenty:

pozwolenie na budowe lub zgloszenie wykonania robdt nie wymagajacych pozwolenia na
budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.5.4. Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcego.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogoélne zasady obmiaru robaét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.



Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloéci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

6.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach , KNNR-ach, TZKNC, TZKNBK. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i kosztorysowej, przedmiarze robot.

7. ODBIOR ROBOT
7.1.Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi czgsciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odblor robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu.

" Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

" Gotowo$¢ danej czeSci robdot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

" Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3.0dbior czesciowy
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4.Odbior ostateczny (koncowy)
7.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

= Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosc
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.

. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robodt i
przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie

. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
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roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw
badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czgsciowych, zwlaszcza w  zakresie wykonania robdt uzupehliajacych 1 robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupelniajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

N

Nk W

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujace dokumenty:

dokumentacj¢ powykonawczg, tj. dokumentacje budowy =z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot,

szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow
umowy 1 ew. uzupetniajgce lub zamienne),

protokoty odbiorow robot ulggajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorow cze$ciowych,

recepty 1 ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

wyniki  pomiaréw  kontrolnych oraz badan 1 oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ),

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl¢dem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupelniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

7.5.Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.
Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,,Odbior
ostateczny robot (koncowy) robot”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢
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(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie
ryczattowe robot bedg obejmowac:
robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem
podatku VAT.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2013r., poz. 907).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. z
2014r., poz. 883).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity
tekst Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013r.,
poz. 963 z pbézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z
2013r., poz. 1232 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.
U. z 2013 r. ,poz. 260).

9.2.Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2004).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w
sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydania (Dz. U. z 2004r. Nr 237, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. — w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z
2013r, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposoboéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. —
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

9.3.Inne dokumenty i instrukcje

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlano - montazowych,
(tom L, IL, IIL, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut

Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
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