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1.1. Podstawa opracowania specyfikacji
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i

formy  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z dnia 24 września 2013 r.)

 Klasyfikacja  robót  wg  Wspólnego  Słownika  Zamówień  -  wg  Rozp.  Komisji  (WE)  Nr
2151/2003 z 16.12.2003r oraz Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013r. z późniejszymi zmianami, poz. 907).

 Podane  w  specyfikacjach  „materiały”  stanowią  propozycję  projektanta  i  są  zgodne  z
programem wykonania prac.  Zgodnie z  Ustawą „Prawo Zamówień Publicznych” art.29
ustawa 3 – Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” wyrób.

1.1. Cel i przedmiot Specyfikacji Technicznej.
 Celem tego dokumentu jest  jednoznaczne  określenie przedmiotu zamówienia  w zakresie

wymagań jakościowych i warunków technicznych odbioru robót uwzględniające propozycję ich
ilościowego ocenienia oraz propozycję podstawy wyceny określoną w przedmiarach robót.

 Przedmiot ST
Przedmiotem  ST  są  wymagania  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  związanych  z  pracami
architektonicznymi  przy  wykonaniu  remontu elewacji  wraz  z  dociepleniem,  wydzieleniem
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w lokalach mieszkalnych, przebudowa wraz ze zmianą sposobu
użytkowania części budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą w Gliwicach przy ul. Uszczyka 22.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.2.

1.3. Dokumenty umowne:
Dokumenty  składające  się  na  umowę  należy  traktować  jako  wzajemnie  objaśniające  się,  ale  w
przypadku rozbieżności pierwszeństwo będą miały dokumenty w następującej kolejności:

 Umowa
 ST
 Oferta
 Inne dokumenty stanowiące część umowy

2. ROZPOCZĘCIE ROBÓT:
Wykonawca  rozpocznie  roboty  po  obustronnym  podpisaniu  umowy,  po  pisemnym  przejęciu  od
Zamawiającego terenu budowy oraz przekazaniu mu oświadczenia kierownika budowy (kierowników
branżowych) stwierdzającego sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie
obowiązków kierowania budową.

3. OGÓLNE INFORMACJE I WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.
3.1. Roboty w budynku będą wykonywane w wyłączonej tej części budynku z użytkowania.

3.2. Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca:
a) Uzyskał wszelkie niezbędne informacje w omawianym przedmiocie co do ryzyka, trudności i

wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i bierze pełną
odpowiedzialność  za  odpowiednie  wykonanie,  stabilność  i  bezpieczeństwo  wszelkich
czynności na terenie budowy oraz za metody i technologie użyte podczas realizacji robót.

b) Podczas  przygotowywania  oferty  oparł  swoją  wiedzę  na  danych  przekazanych  przez
Zamawiającego, na własnej fachowej analizie i doświadczeniu. Jeżeli Wykonawca napotka w
trakcie  realizacji  robót  fizyczne  przeszkody,  niekorzystne  warunki  –  inne  niż  warunki
klimatyczne – o takim charakterze, jakich jego zdaniem doświadczony Wykonawca nie był w
stanie przewidzieć, powinien niezwłocznie na piśmie powiadomić Zamawiającego.

c) Upewnił  się co do prawidłowości i  kompletności oferty przetargowej oraz stawek i cen w
ofercie  i  kosztorysach  ofertowych,  które  powinny  pokryć  wszystkie  jego  zobowiązania

5



umowne, a także wszystko, co może być konieczne dla właściwego wykonania robót oraz
usunięcia usterek

d) Dopuszcza się zastosowanie równoważnych materiałów w stosunku do przewidzianych w
projekcie  i  specyfikacji  technicznej,  pod  warunkiem,  że  zastosowane  materiały  spełnią
bezwzględnie  wymogi  jakościowe  i  technologiczne,  oraz  na  ich  zamianę  wyrazi  zgodę
Projektant i Zamawiający.

3.3. Wyłoniony w drodze przetargu Wykonawca jest zobowiązany:
a) Realizować roboty zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z

późn.  zm.,  sztuką  budowlaną,  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót,
obowiązującymi  Polskimi  Normami  Budowlanymi  i  Branżowymi  Normami  Budowlanymi
oraz wymogami technologicznymi określonymi przez producentów. Wykonawca bierze pełną
odpowiedzialność  za  odpowiednie  wykonanie,  stabilność  i  bezpieczeństwo  wszelkich
czynności  na  terenie  robót,  za  metody  i  technologie  użyte  przy  budowie,  za  wszystkie
wbudowane materiały.

b) Wykonawca winien wykonać roboty oraz usunąć powstałe w nich usterki w ścisłej zgodności
z  umową  i  zaleceniami  Inspektorów  Nadzoru.  Wykonawca  winien  przestrzegać  i  ściśle
stosować  się  do  poleceń  Inspektorów  Nadzoru  oraz  poleceń  przedstawicieli  Nadzoru
Autorskiego  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  robót,  niezależnie  od  tego,  czy  były
wymienione w umowie, czy nie, a mają na celu właściwe i  zgodne ze  sztuką  budowlaną
wykonanie robót.

c) Zapewnić stały nadzór nad prowadzonymi robotami przez kierownika budowy posiadającego
stosowne uprawnienia,

d) Zorganizować  we  własnym  zakresie  niezbędne  zatrudnienie,  a  następnie  zapewnić
pracownikom bezpieczne warunki pracy,

e) Zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób postronnych, właściwie zorganizować plac
budowy i poszczególne stanowiska robocze.

f) Organizacja  placu budowy wraz z  niezbędnym zapleczem,  ogrodzeniem, likwidacja  placu
budowy oraz uprzątnięcie  po wykonanych robotach należy do obowiązków Wykonawcy i
winna być uwzględniona w ofercie.

g) Zapewnić na budowie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez właściwe urządzenie
placu  budowy (zgodnie  z  planem BiOZ)  oraz  stosowanie  i  przestrzeganie  przepisów bhp
dotyczących ubrań roboczych i ochronnych, zabezpieczeń, ogrodzeń, wygrodzeń, oznakowań,
tablic ostrzegawczych, szkoleń i innych wymogów w tym zakresie,

h) Wbudować  materiały  spełniające  warunki  zgodnie  z  wymogami  wynikającymi  z
obowiązujących w tym zakresie przepisów (użyte materiały winny posiadać atesty, certyfikaty
i inne niezbędne świadectwa dopuszczenia),

i) Stosować  podczas  wykonywania  robót  sprawny,  dopuszczony  przez  Dozór  Techniczny,
właściwie dobrany sprzęt budowlany i transportowy, urządzenia i narzędzia budowlane,

j) Wykonawca jest zobowiązany rozliczyć się z materiałów uzyskanych z rozbiórki i zgodnie z
decyzją Zamawiającego złożyć je we wskazanym przez niego miejscu lub uprzątnąć z nich
teren budowy. W tym celu należy ustalić zgodne z obowiązującymi przepisami miejsce ich
wywozu (np. gruz, złom i inne odpady budowlane) i uwzględnić w ofercie zgodny z prawem
ich wywóz i ewentualną utylizację.

k) Stosować  się  pod  każdym  względem  z  wszelkimi  wymogami  (w  tym  z  ewentualnymi
opłatami) odnoszącymi się do postanowień ustaw państwowych,  zarządzeń, praw i  innych
regulacji prawnych odnoszących się do projektowania, wykonywania robót, usuwania usterek,
odbioru robót oraz uruchamiania obiektu.

l) Przekazany  plac  budowy  wraz  z  niezbędną,  wydzieloną  strefą  bezpieczeństwa,  podlega
ochronie przez Wykonawcę od kradzieży, pożaru i bezpieczeństwa.

m) Wykonawca  wykonywał  będzie  wszelkie  czynności  niezbędne  dla  realizacji  przedmiotu
umowy w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań
umownych  nie  zakłócać  bardziej  niż  to  konieczne  porządku  publicznego,  dostępu
użytkowania  lub  zajmowania  dróg,  chodników lub  placów publicznych  i  prywatnych  na
terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich.
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n) Wykonawca przejmuje wszelkie zobowiązania,  roszczenia,  postępowania, odszkodowania i
koszty, jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia.

4. ROBOTY ZIEMNE WYŁACZONE I DODATKOWE:
4.1. Zamawiający  w  porozumieniu  z  Wykonawcą,  w  uzasadnionych  przypadkach  mających  na

względzie  dobro inwestycji, może dokonywać takich zmian w rodzaju, jakości lub ilości robót
lub przedmiotu Umowy, jakie podczas wykonywania robót okażą się  potrzebne. W tym celu
będzie on miał prawo wydawania poleceń do:

a) pominięcia niektórych prac - roboty wyłączone
b) zmiany charakteru, jakości lub rodzaju prac – roboty zamienne wykonanie prac jednoznacznie

wykraczających poza przyjęte jako objęte umową (zgodnie z zasadami określonymi w S T ) –
jako roboty dodatkowe.

4.2. Robotami dodatkowymi i wyłączonymi nie są roboty będące jedynie odchyleniami ilościowymi w
stosunku  do  przedmiarów robót,  które  to  ilości  zgodnie  z  przyjętymi  zasadami  (pkt.  3.2  )
Wykonawca winien uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

5. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT I TERMINOWOŚĆ.
5.1. Program zapewnienia jakości
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót
zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych

elementów robót,
 system (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych

robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

 wykaz maszyn i  urządzeń stosowanych na  budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

 sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

5.2. Zasady kontroli jakości robót
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
 Wykonawca zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając  w to  personel,  laboratorium,

sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań
materiałów oraz robót.

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
dokumentacji projektowej i SST.

 Minimalne  wymagania co  do  zakresu badań  i  ich częstotliwości  są  określone  w SST.  W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

 Inspektor  Nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
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 Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych.

 Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je
do użytku dopiero wtedy,  gdy niedociągnięcia  w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

 Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem i  prowadzeniem badań  materiałów i  robót
ponosi Wykonawca.

5.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
 Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów.

 Inspektor  Nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

 Inspektor  Nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy, na swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych badań wykażą,  że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

5.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

a. Posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm i aprobat technicznych.

b. Posiadają  deklaracje  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

c. Każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy. Materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

5.5. Dokumenty budowy
5.5.1.  Dziennik  budowy.  Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym

obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie  z  §  45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod  drugim,  bez  przerw.  Załączone  do  dziennika
budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy
wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 uzgodnienie  przez  Inspektora  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  i

harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach,
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 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,

częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót

podlegających  ograniczeniom  lub  wymaganiom  w  związku  z  warunkami
klimatycznymi,

 zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w
dokumentacji projektowej,

 dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robót,

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,
 wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem  kto  je

przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy

będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
 Decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
 Wpis  Projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru  do

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do
wydawania poleceń Wykonawcy robót.

5.5.2. Książka obmiarów
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.

5.5.3. Pozostałe dokumenty budowy.
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  [5.5.1-  2],
następujące dokumenty:

a) pozwolenie  na budowę lub zgłoszenie  wykonania robót nie wymagających pozwolenia na
budowę,

b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

5.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie
Zamawiającego.

6. OBMIAR ROBÓT
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z
dokumentacją  projektową i  SST,  w jednostkach  ustalonych w kosztorysie.  Obmiaru  robót
dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  książki  obmiarów.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną
poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  Nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie określonym w umowie.

6.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach  ,  KNNR-ach,  TZKNC,  TZKNBK.  Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z
jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robót.

7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
 odbiorowi częściowemu,
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
 odbiorowi po upływie okresu rękojmi
 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie

jakości wykonywanych robót  oraz ilości  tych robót,  które  w dalszym procesie  realizacji
ulegną zakryciu.

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

 Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem do
dziennika budowy i  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie
przeprowadzony niezwłocznie,  nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

 Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
7.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość
do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika
budowy.

 Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach
umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  zakończenia  robót  i
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie

 Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez
Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca
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roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją
projektową i SST.

 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów
częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót
poprawkowych.

 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją
projektową  i  SST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy
eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

7.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez  Zamawiającego.  Do odbioru  ostatecznego Wykonawca  jest  zobowiązany
przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów
umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

3. protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7. wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń

laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ),
8. deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych

materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakości (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy
ponowny  termin  odbioru  ostatecznego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i
stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie
oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  punkcie  7.4.  „Odbiór
ostateczny robót (końcowy) robót”.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
8.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę
obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez  Zamawiającego  w
dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
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(kwota)  podana  przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty  w  SST  i  w  dokumentacji  projektowej.  Ceny  jednostkowe  lub  wynagrodzenie
ryczałtowe robót będą obejmować:

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
 wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem

podatku VAT.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. Ustawy

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami).

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2013r., poz. 907).

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o  wyborach budowlanych (Dz.  U.  z
2014r., poz. 883).

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity
tekst Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380).

 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013r.,
poz. 963 z pózn. zm.).

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z
2013r., poz. 1232 z pózn. zm.).

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.
U. z 2013 r. ,poz. 260).

9.2. Rozporządzenia
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie

systemów  oceny  zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki
uczestniczące  w  ocenie  zgodności,  oraz  sposobu  oznaczania  wyrobów  budowlanych
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2004).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. – w
sprawie  europejskich  aprobat  technicznych  oraz  polskich  jednostek  organizacyjnych
upoważnionych do ich wydania (Dz. U. z 2004r. Nr 237, poz. 2375).

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997
r. –  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy (Dz.  U. Nr 169,  poz.
1650).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401).

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z
2013r, poz. 1129).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie
sposobów  deklarowania  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  –
zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

9.3. Inne dokumenty i instrukcje
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych,

(tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut

Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
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