Zatacznik nr 7 do SWZ

SRZP.271.5.2021

UMOWANR .....cceeneenens

zawartaw dniu ........c.ee...... w Stupsku,

pomiedzy:

Miastem Stupsk, pl. Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, ktore
reprezentuje:

- P NIP , REGON ................. zwanym dalej
“Wykonawca”, ktorego reprezentuje: .................

w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), o nastepujacej
tresci:

§1.

Przedmiot umowy
1.Przedmiotem zamowienia jest ,,Dostosowanie budynku Urzedu Miejskiego w Stupsku przy
Placu Zwyciestwa 3 do wymagan ochrony przeciwpozarowej“.
2.0pis przedmiotu umowy okresla dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot budowlanych, przedmiary robdt, SWZ w czesci dotyczacej opisu przedmiotu
zamodwienia oraz oferta Wykonawcy stanowiace zataczniki do umowy. Przedmiot umowy musi by¢
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych warunkach.
3.Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1.
4.Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci robot przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 lub wystapia okolicznosci, ktérych nie dato
sie przewidzie¢ na etapie zawierania umowy. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sa
,robotami zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia wartosci tych robét okresla §2 ust. 9.
5.Zamawiajacy, po uprzednim wyrazeniu zgody na piSmie, dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia
zamiany materiatéw i urzadzen przedstawionych w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych pod warunkiem, ze zmiany te beda
korzystne dla Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:
1)powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy;
2)powodujace poprawienie parametréow technicznych;



3)wynikajace z aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.
Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegolnych materiatdbw i urzadzen
przedstawionych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych materiatow lub
urzadzen, a zostanie zaakceptowana przez Zamawiajacego na pismie.
6.Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3, 4 i 5 musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajacego w porozumieniu z projektantem.
7.Zamiany, o ktorych mowa w ust. 3 i 5 nie spowoduja zmiany ceny wykonania przedmiotu
umowy, o ktorej mowa w §2 ust. 1.
8.Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, na 3 dni przed wbudowaniem w obiekt
materiatu, wyrobu budowlanego lub urzadzenia uzyska akceptacje Zamawiajacego, co do jego
zgodnosci z dokumentacja projektowa. Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy dla
kluczowych materiatdow i wyrobéw budowlanych uprzedniego przedstawienia probek, a
Wykonawca zobowiazuje sie do ich dostarczenia.
9.Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia objeta
przedmiotem umowy na cele budowlane.
§2.

Wartos$¢ umowy
1.Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
okreslonego w 8§81 ust. 1 , zgodnie z SWZ oraz oferta Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe
brutto w wysokosci:
brutto: ................. (stownie: .........coeel ), w tym podatek VAT (wg stawki .............
B) eeeeiiiiiinaaan. zt, netto: ................. (stownie: ...l ).
2.Kalkulacja ceny ryczattowej w postaci kosztorysu ofertowego catego przedmiotu umowy
stanowi Zatgcznik Nr 2 do umowy i jest podstawa do pomniejszenia wynagrodzenia ryczattowego
w okolicznosciach wskazanych w ust. 12-14.
3.Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwiazane z
realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1.
4. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje taczng wartos¢ robot i innych swiadczen, niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi kosztami towarzyszacymi oraz nie moze by¢
wyzsze w toku realizacji niniejszej umowy, z zastrzezeniem zawartym w ust. 7.
5.Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catego przedmiotu umowy jest niezmienne w toku
realizacji przedmiotowej umowy i ptatne bedzie w szczegélnosci po wykonaniu i odbiorze
przedmiotu umowy.
6.Wykonawca nie moze zadaé podwyzszenia umownego wynagrodzenia, chociazby w chwili
zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru kosztéw robot budowlanych.
Wynagrodzenie umowne zawiera ryzyko stosowania ryczattu.
7.Wynagrodzenie przystuguje Wykonawcy tylko za roboty budowlane zamoéwione, faktycznie
wykonane i odebrane.
8.Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku
zwiekszenia cen materiatow lub kosztow o ponad 0,4% na podstawie wskaznika cen robot
budowlano-montazowych ogtoszonego komunikatem Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego.
Powyzsze zwiekszenie wskaznika musi nastgpi¢ w dwdch nastepujacych po sobie miesiecznych
ogtoszeniach komunikatu nie wczesniej niz 6 miesiecy po terminie podpisania niniejszej umowy.
Zwiekszenie moze nastapi¢ jednorazowo w okresie trwania umowy, a wysoko$¢ zwiekszenia



okresli srednia arytmetyczna ze wskaznikow cen robdot budowlano-montazowych ogtoszonych
przez Prezesa GUS. Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia z tytutu zmiany wskaznikow GUS
moze wynosi¢ 1% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

9.W przypadku rezygnacji z wykonywania czesci robot przewidzianych w dokumentacji
projektowej (,,robét zaniechanych”, o ktérych mowa §1 ust. 4 sposob obliczenia wartosci tych
robét, ktora bedzie pomniejszac¢ wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1)w przypadku rezygnacji z catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym nastapi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonej w tym harmonogramie, od
ogoblnej wartosci przedmiotu umowy;

2)w przypadku rezygnacji z czesci robot z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastapi poprzez ustalenie,
przez Zamawiajacego i Wykonawce, wartosci tych robot budowlanych na podstawie kosztorysu
Wykonawcy. Nastepnie zostanie odliczona wartos¢ niewykonanych robot od ogdlnej wartosci
przedmiotu umowy.
W przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bytby niemozliwy, dopuszcza sie takze mozliwosc
obliczenia niewykonanej czesci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawce, w oparciu o ceny okreslone w wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu, w ktérym
byta ztozona oferta przetargowa Wykonawcy.

10.Ustala sie, ze w nastepstwie okolicznosci wymienionych w ust. 9 minimalna wartos¢
Zamowienia bedzie nie mniejsza niz 75% wynagrodzenie Wykonawcy, ktore wskazano w ust. 1.
11.Strony nie moga zmieni¢ ceny wykonania zamowienia przedstawionej w ust. 1 poza
okolicznosciami przedstawionymi w ust. 8 - 9. W cenie Wykonawca ma obowiazek uwzgledni¢
miedzy innymi miejsce, odlegtos¢ i koszt wywozu, sktadowania i utylizacji odpadéw oraz
wszystkich prac wymienionych w 86 ust. 2.

12.Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy wartos¢ robot niewykonanych, a
Wykonawca wyraza zgode na potracenie wartosci robot niewykonanych z wynagrodzenia
ryczattowego lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

13.Wynagrodzenie Wykonawcy podlega odpowiedniemu obnizeniu w razie wykonania robdt
budowlanych z wadami, ktére nie dadza sie usunac¢. Wykonawca wyraza zgode na potracenie
kwoty obnizenia z wynagrodzenia ryczattowego lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

14.Wynagrodzenie ryczattowe moze by¢ pomniejszone w wyniku zastosowania robot zamiennych,
gdy wartos¢ robét zamiennych bedzie nizsza niz wartosc robot podlegajacych zamianie.
15.Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonac¢ przelewu wierzytelnosci,
przystugujacej mu wobec Zamawiajacego, na rzecz osoby trzeciej.

16.W przypadku wystapienia robot dodatkowych nie objetych niniejszym zamowieniem maja
zastosowanie postanowienia zapisane w 815 ust. 15-17, 19 i 20.

17.Wszelkie zmiany w zakresie wykonania przedmiotu umowy, okreslone w harmonogramie
rzeczowo-finansowym sa dokonywane w formie pisemnej w drodze Aneksu do umowy, pod
rygorem niewaznosci.

§3.
Warunki ptatnosci
1.Rozliczanie robot bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi za elementy robét ujete w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w §5 ust. 3, zatwierdzonym przez
Zamawiajacego i fakturg koncowa.
2.Faktury czesciowe wystawiane beda nie czesciej niz raz w miesiagcu, tacznie do wysokosci 90%
zryczattowanej catkowitej ceny umowy i regulowane beda w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury i protokotu odbioru



potwierdzajacego stan i wartos¢ wykonanych robot, podpisanego przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.

3.0stateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koncowa, wystawiona
na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy. Faktura koncowa bedzie ptatna
w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego na rachunek bankowy
WYKONAWCY: eviiiiiiiiiniiieeeenennneeens Strony ustalaja, ze jako date zaptaty uznaja dzien
obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

4 Wykonawca oswiadcza, ze konto bankowe w ust. 3 zostato wskazane w zgtoszeniu
identyfikacyjnym lub zgtoszeniu aktualizacyjnym ztozonym przez Wykonawce do naczelnika
wtasciwego Urzedu Skarbowego i znajduje sie na tzw. ,biatej liscie podatnikéw VAT”, o ktorej
mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug. Jezeli
Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie znajduje sie na
tzw. ,biatej liscie podatnikow VAT”, Zamawiajacy wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty za
prawidtowa realizacje Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez
Wykonawce, ktory bedzie umieszczony na przedmiotowej liscie.

5.Ptatnosci za faktury realizowane beda z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
(split payment).

6.Zamawiajacy moze, po powiadomieniu Wykonawcy, wstrzymac ptatnos¢ za wykonanie
przedmiotu Umowy, jezeli wykonanie przedmiotu Umowy zostanie zareklamowane.
7.Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

8.Fakture za zrealizowanie przedmiotu umowy nalezy przesta¢ na adres: Miasto Stupsk, ul. Plac
Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk lub dostarczy¢ ja do siedziby Zamawiajacego.

9.Wszelkie ptatnosci dokonywane beda w ztotych polskich.

54,

Podwykonawstwo
1.Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i Podwykonawcow z dalszymi Podwykonawcami musza
by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2.Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
3.Tres¢ umowy zawartej miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg wymaga akceptacji
Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy nie
zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen do umowy, oznacza to, ze wyrazit zgode na jej
zawarcie i akceptuje jej tresc.
4 Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
5.Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wytaczenie, o
ktorym mowa nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.
6.W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia Podwykonawcow,
Wykonawca zobowiazany jest zataczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:



1)Zestawienia naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow wg wzoru przedstawionego przez
Zamawiajacego wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur;

2)Dowody zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcow wynikajacych z faktur podwykonawcow.
Dowodem zaptaty jest kopia polecenia przelewu;

3)Oswiadczenia Podwykonawcow, ztozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia faktury przez
Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi zobowigzaniami w stosunku do
podwykonawcow, wynikajacymi z umowy podwykonawstwa;

4)protokot wykonanych robot podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce i Podwykonawce w
przypadku robot budowlanych.

7.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
przy czym termin zaptaty koncowej faktury musi by¢ krétszy o co najmniej 3 dni od terminu
zaptaty ostatniej faktury Wykonawcy lub od terminu zaptaty faktury Wykonawcy w przypadku
ptatnosci jednorazowej.

8.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce zamoéwienia na roboty
budowlane.

9.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

10.Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy.

11.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o
ktorym mowa w ust. 8. Termin na zgtoszenie uwag wynosi 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

12.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy:

1)Nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2)Ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3)Dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 8,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
14.Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

15.Umowy o podwykonawstwo beda zawierane z dalszymi podwykonawcami na takich samych
zasadach co umowy z podwykonawcami.

16.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcéw jak za wtasne. Na roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcow



gwarancji, o ktérej mowa w §10 ust. 2 udziela Wykonawca, ktory ponosi wobec Zamawiajacego
petng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania robdt przez
Podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wtasciwa koordynacje robét
powierzonych poszczegélnym Podwykonawcom.

17.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez Podwykonawce w przypadku:

1)Zawarcia umowy z Podwykonawca lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajacego;
2)Zmiany warunkow umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego;

3)Nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawca zgtoszonych przez
Zamawiajacego lub innego naruszenia art. 647" Kodeksu cywilnego.

18.Koniecznosc¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8 lub koniecznosci dokonywania bezposrednich zaptat na
sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamodwienia publicznego przez Zamawiajacego.
19.Zapisy uméw lub projekty uméw z Podwykonawcami nie mogg sta¢ w sprzecznosci z
postanowieniami  przedmiotowo-istotnymi umowy zawartej pomiedzy Wykonawca, a
Zamawiajacym oraz zapisami w SWZ.

§5.

Termin wykonania umowy
1.Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §1 ust. 1: 20 miesiecy od dnia
podpisania umowy.
2.Strony ustalaja, ze data zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest zgtoszenie przez
Wykonawce na pismie gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego przy zachowaniu
ustalen §9 umowy.
3.Terminy wykonania poszczegolnych elementow przedmiotu umowy, ktére moga stanowic
osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminoéw realizacji kazdego z tych
elementdéw okresla harmonogram rzeczowo - finansowy, ktory Wykonawca jest zobowiazany
opracowac w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zawarcia umowy na podstawie kosztorysu
ztozonego przez Wykonawce w chwili zawarcia umowy, a nastepnie przekaza¢ Zamawiajacemu
do akceptacji.
4.Harmonogram musi zawiera¢ procentowe zaawansowanie zakresu finansowego w okresie
comiesiecznym.
5.Termin ustalony w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku wystapienia opdznien wynikajacych
z:
1)Dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot;
2)Wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;
3)Gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robdt, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosc¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢.
6.0pdznienia, o ktérych mowa w ust. 5 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz musza
by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i
zaakceptowane przez Zamawiajacego.
7.W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystapienia op6znien, strony ustala nowe terminy z
tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny



bedzie okresowi przerwy lub przestoju.
8.Wszelkie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy sa dokonywane w formie pisemnej w
drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

§6.

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy
1.Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1)Przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamoéwienia w terminie 14
dni od daty zawarcia umowy, przy udziale inspektoréw nadzoru;
2)wskazanie punktow lub mozliwosci poboru mediow dla potrzeb budowy i zaplecza;
3)Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze przedmiotu
umowy;
4)Dokonanie odbioru wykonanych robot budowlanych na zasadach okreslonych w §9;
5)Regulowanie ptatnosci wynikajacych z wystawianych faktur, na zasadach i wysokosci
okreslonych w §2 i §3.
2.Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
1)Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwiazanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, opracowang dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej oraz na warunkach okreslonych umowa;
2)Prawidtowe i zgodne z harmonogramem finansowo-rzeczowym realizowanie etapow prac
bedacych przedmiotem umowy;
3)Przejecie i zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie drég i komunikacji, ogrodzen,
instalacji, zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci niezbednych do wtasciwego
wykonania robot;
4)Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz dba¢ o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji robot budowlanych,
zapewni¢, w bezpieczny sposob, ciagtos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i
parkingach zlokalizowanych wokét terenu przeznaczonego pod budowe uzywanych lub
przecinanych przez niego podczas prowadzenia robdt oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne do tego
celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewni¢ dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu
placu budowy;
5)Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za teren budowy i bezpieczenstwo na jego terenie/
obszarze od chwili przejecia placu budowy;
6)Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego
i przepisami BHP oraz ppoz.;
7)Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 1 (jednym) egzemplarzu w formie
pisemnej (papierowej) oraz na ptytach CD w formacie *pdf i przekazanie jej Zamawiajacemu, na
co najmniej 3 (trzy) dni robocze przed terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy;
8)Wspotpraca ze stuzbami Zamawiajacego, w tym w szczegolnosci z Inspektorami Nadzoru
wskazanymi w 88 ust. 1;
9)Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcéw;
10)Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktorej mowa w Prawie budowlanym, w tym ksiegi
Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajagcemu oraz innym upowaznionym osobom lub
organom celem dokonywania wpisow i potwierdzen;
11)Przygotowanie obiektow i wymaganych dokumentdéw we wszystkich branzach niezbednych do
dokonania odbioru przez Zamawiajacego;
12)Zgtaszanie robot do odbiorow czesciowych oraz odbioru kofncowego;
13)Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania



robét w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz 10 dni;

14)Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami
opisanymi w SWZ;

15)Zapewnienie sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych;

16)Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac;

17)Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy najpdzniej w dniu zgtoszenia
gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego;

18)Wykonawca zabezpieczy pomieszczenia budynku, w taki sposob aby nie zostaty one
uszkodzone w trakcie prowadzenia prac;

19)Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty
oraz zgromadzone na placu budowy materiaty i urzadzenia, az do momentu odbioru;

20)W czasie wykonania robét Wykonawca powinien utrzymac¢ plac budowy w stanie
umozliwiajacym korzystanie przez Zamawiajacego z pomieszczen sasiadujacych, placéw
parkingowych, drog wewnetrznych, sktadowa¢ materiaty i sprzet w ustalonych miejscach i
utrzymac plac budowy w nalezytym porzadku, a zbedne przedmioty usuwac z placu budowy na
biezaco;

21) Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ w stosunku do uzytych materiatow, urzadzen i
systemow: certyfikaty zgodnosci z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy i zataczyc
je do protokotu koncowego odbioru robot;

22)W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia sie
w kolejnosci:

a)europejskie aprobaty techniczne,

b)wspolne specyfikacje techniczne,

¢)normy miedzynarodowe,

d)inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizujace;
23)W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub normy innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia sie
w kolejnosci:

a)Polskie Normy wprowadzajace normy miedzynarodowe,

b)Polskie Normy,

c)Polskie aprobaty techniczne;

24)Wykonawca zobowigzany jest postepowac z odpadami zgodnie z obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami prawa. Wykonawca, jako wytworca odpadow w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt
32 ustawy o odpadach ma obowiazek zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania
odpadow zgodnie z ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 797) i ustawy
Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219). Wytworzone
podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowiazany jest segregowa¢ w miejscu ich
wytwarzania i magazynowac selektywnie do czasu wywozu;

25)Prace obejmuja demontaz jonizacyjnych czujek dymu, ktore naleza do urzadzen
zawierajacych zrdodta promieniotworcze, ktore nalezy traktowac jako odpad promieniotworczy,
zgodnie z Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe;

26)Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za uszkodzone elementy drog, ulic, chodnikow,
placéw zieleni i elementy matej architektury itp. wraz z kosztami przywrocenia uszkodzonych
elementdéw do stanu pierwotnego;

27)W przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajacego ich zakres i sposob rozliczenia bedzie
przedmiotem dodatkowego porozumienia niewchodzacego w zakres i przedmiot umowy;
28)Szczegoblnie uciazliwe dla otoczenia roboty Wykonawca wykona poza godzinami pracy Urzedu
Miejskiego w Stupsku, bez dodatkowego wynagrodzenia;



29)Dni oraz godziny prowadzenia prac szczegolnie hatasliwych Wykonawca uzgodni z Dyrektorem
Wydziatu Administracyjno-Technicznego Urzedu Miejskiego w Stupsku;

30)Przywrocenie na wtasny koszt do stanu pierwotnego terenu po zapleczu robot wraz z
usunieciem szkod spowodowanych na skutek jego dziatania w trakcie realizacji robot, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego;

31)Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa
Prawo budowlane i innym stuzbom umocowanym prawnie oraz udostepnienia im danych i
informacji wymaganych ustawa;

32)Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowigzany jest do wyposazenia osob (pracownikow)
realizujacych przedmiot umowy w identyfikatory umozliwiajace identyfikacje Wykonawcy.
Identyfikatory identyfikujace Wykonawce wymagane sa w przypadku braku mozliwosci innej
identyfikacji wizualnej;

33)W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajacych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego;

34)Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przeprowadzi badania, ktore nie byty przewidziane
umowa. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,
badz wykonanie roboét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robdt sa zgodne z
umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego;

35)Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia we wtasnym przedsiebiorstwie lub przez
podwykonawcow osob na stanowiskach robotniczych wykonujacych wszystkie prace w zakresie
realizacji zamoéwienia dotyczace robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia tj.
pracownikow zobowiazanych do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i
pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) na
podstawie umowy o prace.

36)Dla udokumentowania tego faktu w terminie dwodch tygodni od zawarcia umowy Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu wykaz osob zatrudnionych przy realizacji zamdwienia na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem czynnosci jakie beda one wykonywaé - w formie
oswiadczenia ztozonego przez osobe umocowana do sktadania oswiadczen woli w imieniu
Wykonawcy.

Okres zatrudnienia - co najmniej na czas wykonania okreslonej czynnosci.

37)0swiadczenie, o ktorym mowa w ust. 36, powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wykaz oséb
zatrudnionych na budowie wraz ze wskazaniem czynnosci, ktore te osoby wykonuja, oraz
oswiadczeniem, ze objete wykazem osoby sg zatrudnione na podstawie umowy o prace oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu odpowiednio Wykonawcy lub
podwykonawcy.

38)Rowniez w trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu ww.
oswiadczenie dotyczace oséb zatrudnionych przy realizacji zamoéwienia.

39)W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

40)W przypadku ujawnienia przez PIP o0s6b wykonujacych prace a nie zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w ust. 35, Zamawiajacy naliczy kary umowne.



§7.

Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace miejsca i warunkéw realizacji umowy
Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego zapoznat sie z warunkami lokalnymi, w ktorych beda realizowane roboty w tym z
mozliwoscig urzadzenia zaplecza technicznego, warunkami zasilania w energie, wode i inne
media, ze stanem drog dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwoscig
zakwaterowania zatogi oraz uwzglednit je w kalkulacji ceny ofertowej.

§8.
Nadzoér nad realizacja umowy
1.0sobami upowaznionymi do biezacych kontaktéw w ramach realizacji niniejszej umowy::
1) ze strony Zamawiajacego jest:

) T Nrtel. fvoeeeiiiiiiiiieeee ,

0 T 2] V=] O ,

o T nrtel. tvvvvviiiiiiiiiieee, ;

2) ze strony Wykonawcy jest:

= T Nrtel. fvvveeiiiiiiiei e ,

0 T 3] =] S ,
2.Nadzér ze strony Zamawiajacego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzi¢ beda;:
1)branza budowlana: ................. ,tele v , adres e-mail: .................
2)branza elektryczna: ................. ytele v, adres e-mail: ........eeee..n.
3)branza c.ccceeeiiiinit ciieenen ytele v adres e-mail: .................

3.Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie: .......ccoieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnns

4. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

5.Kierownik budowy zobowiagzany jest m. in. do:

1)Prowadzenia dziennika budowy;

2)Przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskow o zatwierdzanie do wbudowania materiatow;
3)Zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych
zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych
w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru;

4)Pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczng i elektroniczng informowania
Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot
zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
zobowiazany jest odkryc roboty lub wykonac otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie
przywrocic roboty do stanu poprzedniego);

5)Koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami;

6)Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, odbiorach;

7)Uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organow uprawnionych,
niezwtocznego informowania pisemnie i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jakos¢ robot lub
opdznienie terminu zakonczenia zadania.

6.Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany oséb:

1)zmiana kierownika budowy lub robot w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane i
na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, ze osoba (osoby) wskazana do przejecia obowigzkow
kierownika, bedzie spetniata wymogi okreslone w specyfikacji warunkéw zamowienia. Jezeli
zmiana nie dotyczy warunku udziatu w postepowaniu okreslonego w SWZ - nie wymaga
wprowadzenia aneksem, a dla jej waznosci wystarczajace jest pisemne poinformowanie
Zamawiajacego przed jej wprowadzeniem,



2)zmiana inspektoréw nadzoru w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane, w wyniku
zmian organizacyjnych Zamawiajacego. Zmiana nie wymaga wprowadzenia aneksem, a dla jej
waznosci wystarczajace jest pisemne poinformowanie Wykonawcy;

7.Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane osob wyszczegolnionych w ust. 11 2 w
nastepujacych przypadkach:

1)Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2)Jezeli zmiana tych oséb stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

8.W przypadku zmiany osob wyszczegdlnionych w ust. 3, nowe osoby powotane do petnienia ww.
obowiazkow musza spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia dla danej funkcji.

9.Zamawiajacy moze takze zazadac¢ od Wykonawcy zmiany oséb, o ktorych mowa w ust. 3, jezeli
uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowiazkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonaé
zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez
Zamawiajacego.

§9.

Odbiér robét budowlanych
1.Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:
1)odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
2)odbiory czesciowe;
3)odbidr koncowy.
2.Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktérych mowa w ust. 1 na pismie
(dopuszcza sie droga elektronicznag) oraz w Dzienniku budowy. Dotyczy to odbiorow czesciowych
i odbioru koncowego.
3.Wszystkie odbiory czesciowe oraz odbior koncowy zostana dokonane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego wraz z Komisja Odbiorowa, powotana przez Zamawiajacego w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy.
4.Strony ustalaja, ze Wykonawca winien zgtaszac¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktérych mowa w ust.
1 na pisSmie (dopuszcza sie drogg elektroniczng) oraz wpisem w Dzienniku budowy. Dotyczy to
odbiorow czesciowych i odbioru koncowego.
5.Zgtoszenie odbioru koncowego jest data zakonczenia realizacji przedmiotu umowy pod
warunkiem uznania przez Komisje Odbioru, ze wszelkie prace prawidtowo zakonczone.
6.0sobnym odbiorom musza podlega¢ roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbior tych
robét bedzie dokonywany przez Zamawiajacego i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 7
dni roboczych po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika
budowy oraz skutecznym pisemnym (dopuszcza sie droga elektroniczng) powiadomieniu o
dokonaniu wpisu inspektora nadzoru.
7.Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktorych strony ustality w harmonogramie
rzeczowo-finasowym odbiory czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zgtosi wpisem do dziennika
budowy, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od daty
zgtoszenia. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu niezbedne
dokumenty, a w szczegolnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych prob i
atesty, dotyczace odbieranego elementu robot. Potwierdzeniem dokonania czesciowego odbioru
robot budowlanych bedzie protokot czesciowego odbioru robot budowlanych stanowiacy
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej.
8.Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie
do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawce pismem o osiagnieciu gotowosci
do odbioru koncowego. Odbior zakonczy sie nie pozniej niz w ciaggu 14 dni roboczych od daty



rozpoczecia prac przez Komisje Odbiorowa.

9.W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele Wykonawcy
oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.

10.Na co najmniej 3 dni robocze przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza, o ktorej mowa w 86 ust. 2 pkt 7 oraz wszystkie
dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci Dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych, swiadectwa jakosci, certyfikaty
oraz $wiadectwa wykonanych prob i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i
urzadzenia i inne wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych
dokumentéw obciaza Wykonawce. W przypadku nie dostarczenia kompletu powyzszych
dokumentow Zamawiajacy bedzie miat prawo odmoéwié rozpoczecia czynnosci odbiorowych. Za
nowa date zgtoszenia i odbioru robot bedzie uznany termin, w ktorym Wykonawca dostarczyt
komplet w/w dokumentéw z uwzglednieniem ewentualnych konsekwencji wynikajacych z
zapisow zawartych w §12 ust. 1.

11.Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét, ktory zawieraé bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru koncowego.

12.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnat gotowosci do odbioru, to Zamawiajacy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy. Wykonawca
ponownie zgtosi przedmiot umowy do odbioru, po usunieciu stwierdzonych uchybien.

13.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
1)nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazadacC usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin, fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Jezeli Wykonawca
nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacemu przystugiwac bedzie prawo:
a)obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi
dla robot wadliwie wykonanych,

b)zastepczego usuniecia wad na koszt Wykonawcy bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub
rekojmi dla robot wadliwie wykonanych;

2)Nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a)jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizyc
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej, przy czym wartos¢ obnizenia wynagrodzenia zostanie okreslona zgodnie z zapisem
zawartym w 82 ust. 8,

b)jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z
przeznaczeniem to Zamawiajacy zazada rozebrania elementow obiektu z wadami na koszt i
ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania przez Wykonawce bez dodatkowego
wynagrodzenia, a w sytuacji odmowy ich wykonania przez Wykonawce w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest uprawniony do wykonania ich we wtasnym zakresie i
obcigzenia kosztami Wykonawcy.

14.Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

15.W przypadkach okreslonych w ust. 9 pkt 1 i ust. 10 Wykonawca zobowiazany jest do
zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot, jako wadliwych.

§10.
Gwarancja i rekojmia
1.Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
kazdego



z elementow przedmiotu umowy wynosi 24 miesigce liczac od dnia odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy.

2.Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie ................. gwarancji kazdego z elementéw przedmiotu umowy,
liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen, na ktore ich
producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji - wg gwarancji producenta, z zastrzezeniem
maksymalnego okresu - w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresow
gwarancji. Przeglady gwarancyjne beda sie odbywaty nie czesciej niz raz
w roku, chyba ze czestsze terminy wskazane beda w karcie gwarancyjnej.

3.Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiagzany jest dostarczy¢ najpdzniej w dacie odbioru
koncowego, jako zatacznik do protokotu.

4.W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezptatng wymiane wszystkich elementow, ktore
ulegty uszkodzeniu podczas prawidtowej eksploatacji w terminie do 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia. Czas reakcji serwisu od momentu powiadomienia - do 24 godzin.

5.Gwarancja obejmuje:

1)Usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie zamoéwienia powstatych w okresie
gwarancji;

2)Koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatow eksploatacyjnych niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.

6.Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

1)Dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

2)Normalnego zuzycia budynku lub jego czesci;

3)Winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

7.Wykonawca zobowiazuje sie¢ do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i
usterek w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, a wad i usterek szczegoélnie uciazliwych, w
tym awarii urzadzen i instalacji - w ciagu 24 godzin.

8.Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie
czternastu (14) dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady.

9.W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiazywaniu sie z
terminow, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad innemu podmiotowi,
obciazajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

10.Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokot z udziatem Wykonawcy i
Zamawiajacego.

11.Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastapi¢ nie pozniej niz w ciagu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

12.Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje sie do nieodptatnego usuniecia
wad lub usterek w obu elementach.

13.W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o
okres pomigedzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a data ich
usuniecia.

14.0dbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji lub rekojmi odbedzie sie na wniosek
Zamawiajacego, ktory zostanie przestany do Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji lub



rekojmi. W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia tych wad lub
usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Inne
postanowienia w zakresie usuwania wad i usterek stosuje sie odpowiednio.

15.Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy dostep do obiektu w celu usuniecia wad i usterek.

§11.

Odstapienie od umowy
1.Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, w przypadkach przewidzianych
w Kodeksie cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkéow w terminie 10 dni od
dowiedzenia sie o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacych odstapienie, jezeli:
1)Zaistniato opoznienie w wykonaniu Umowy w wymiarze ponad 3 usuniecia opdznien w terminie
kolejnych 3 dni od doreczenia pisemnego wezwania Zamawiajacego do usuniecia tych opdznien;
2)Zaistniato opoznienie w wykonaniu Umowy o ponad dni, bez koniecznosci uprzedniego
wezwania Wykonawcy do usuniecia tych opoznien;
3)Wykonawca co najmniej 3-krotnie opodzniat sie w usuwaniu wad przedmiotu Umowy w okresie
gwarancji lub rekojmi za wady, bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy
do zaniechania kolejnych opoznien i bez wzgledu na wymiar op6znienia;
4)Zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, nastapi otwarcie
likwidacji Wykonawcy, wystapia okolicznosci uzasadniajace ztozenie wniosku o wszczecie
postepowania restrukturyzacyjnego lub postepowania upadtosciowego wobec Wykonawcy, jezeli
ww. okolicznosci wskazuja w ocenie Zamawiajacego na ryzyko opoznien w wykonaniu Umowy,
wzglednie ryzyko niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce;
5)Wystapit po stronie Wykonawcy brak zdolnosci do czynnosci prawnych lub brak w sktadzie
organow lub brak zdolnosci kontynuowania realizacji zamowienia, w tym z uwagi na
zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia
gospodarcze Wykonawcy, co w ocenie Zamawiajacego stwarza ryzyko opoznien w wykonaniu
Umowy, wzglednie ryzyko niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce;
6)Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymienione razaco zaniedbuje swoje obowiazki umowne,
po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego, nie krotszego niz 10-dniowy terminu na
usuniecie stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od Umowy w razie
nieusuniecia tych uchybien;
7)W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w tym
przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci Umowy;
8)Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn w ciagu 7
dni od daty przekazania terenu robét lub nie podejmuje ich, przez okres 7 dni pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie;
9)Wykonawca przerwat realizacje robot z innych powodow niz okreslone w 85 ust. 5 i przerwa ta
trwa dtuzej niz 7 dni, lub przerwy w realizacji robot przez Wykonawce krotsze niz 7 dni,
wystapity co najmniej dwukrotnie;
10)Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z umowa, przepisami prawa, sztuka budowlana,
wymogami technicznymi i normami co zostato potwierdzone w dzienniku budowy i/ lub w
pismach kierowanych do Wykonawcy;
1DW przypadku gdy wystapi przynajmniej dwukrotna koniecznos¢ dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy, o ktérych mowa w §4 ust. 8 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.
2.Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:



1)Zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowiazku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania do
zaptaty w terminie 2 miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w umowie;
2)Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robot, w terminie 1 miesigca od zgtoszenia do odbioru.

3.0dstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zostac
ztozone w terminie 30 dni od dnia, w ktorym strona powzieta wiadomos¢ o okolicznosciach
stanowiacych podstawe odstapienia.

4.W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowiazki szczegotowe:

1)W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia, do zaakceptowania przez
Zamawiajacego;

2)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy;

3)Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4)Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

5)Wykonawca niezwtocznie, najpozniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

5.Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowiazany jest w terminie 30 dni do:

1)Dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2)Odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 4 pkt 3, po cenach ich
zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami;

3)Rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwiagzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

4)Przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6.Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastapi na podstawie:

W przypadku odstapienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym nastapi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z harmonogramu, o ktérym
mowa w 85 ust. 3 od ogdlnej wartosci przedmiotu zamoéwienia;

2)W przypadku odstapienia od czesci robét z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastapi zgodnie z
ustaleniami §2 ust. 9 pkt 2.

7.Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na podstawie
ustalenia, przez Zamawiajacego i Wykonawce, wartosci robot budowlanych na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, sprawdzonego przez Zamawiajacego, w oparciu o
aktualne ceny okreslone w wydawnictwie Sekocenbud.

§12.
Kary umowne
1.Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:



1)Za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktdre odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §2 ust. 1;

2)Za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokosci 1 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §2 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

3)Za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w trakcie
okresu gwarancji - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §2 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

4)Za zwtoke w przedstawieniu dokumentéw ubezpieczeniowych okreslonych w §14 w wysokosci
300 zt brutto za kazdy dzien zwtoki;

5)W przypadku nie odnowienia i nie przedtozenia przez Wykonawce polisy od odpowiedzialnosci
cywilnej w wysokosci 10000 zt brutto;

6)W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci fizycznych
bezposrednio zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, Wykonawca bedzie zobowiazany do
zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej, w wysokosci 5000 zt za kazda osobe niezatrudniong
na umowe o prace lub za kazdy przypadek nie utrzymania ciagtosci zatrudnienia na umowe o
prace.

2.Wykonawca w przypadku realizacji zamoéwienia przy udziale Podwykonawcow zaptaci
Zamawiajacemu kare umowna:

1)za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt (pieéset ztotych) za kazde zdarzenie;

2)za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §2, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy
lub jej zmiany,

3)za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §2 ust. 1, za
kazdy taki przypadek;

4)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 100,00 zt
(sto ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

3.Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za odstapienie od umowy przez Wykonawce z
przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy - w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w §2 ust. 1, za wyjatkiem wystapienia sytuacji, przedstawionej w art.
456 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

4.Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia
na podstawie noty obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajacego.

5.Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

6.Zamawiajacy moze usunac, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt oraz odpowiedzialnos¢,
wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.

7.Strony ustalaja, iz maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktorych mowa powyzej nie moze
przekroczy¢ 50% catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w §2.

§13.
Zabezpieczenia realizacji umowy
1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny oferty
brutto, co stanowi kwote w wysokosci ................. (stownie: ................. ).
2.Zabezpieczenie wniesione w formie .................
3.W przypadku nienalezytego wykonania zamodwienia lub nie usuniecia wad przedmiotu



zamodwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajacego i
bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

4W przypadku nalezytego wykonania robot - 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajacym
jego nalezyte wykonanie, o ktorym mowa w §9. Pozostata czesc tj. 30% zostanie zwrdcona lub
zwolniona w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi liczonego od daty odbioru koncowego, o
ktorym mowa w §9.

5.W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 w formie gwarancji,
Wykonawca zobowigzuje sie do ustanowienia zabezpieczenia na okres rekojmi w wysokosci 30%
zabezpieczenia o ktorym mowa w ust. 1 i 2 i przekazania Zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajacych ten fakt przed terminem dokonania odbioru koncowego robét budowlanych, o
ktérym mowa w §9 ust. 7.

6.W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w §5 ust. 5 wystapi koniecznosc
przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przedm podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowiazany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

7.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP. Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

8.W przypadku utraty waznosci gwarancji wniesionej w formie bezgotowkowej, zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy bedzie potracone z nalezytego Wykonawcy wynagrodzenia, bez
koniecznosci uzyskania zgody Wykonawcy.

5§14,

Ubezpieczenie
1.Wykonawca zobowiazuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, w okresie realizacji przedmiotu umowy na sume
gwarancyjng gwarancyjng nie mniejsza niz 500.000,00 zt brutto (stownie: piecset tysiecy ztotych
0/100).
2.Wykonawca ma obowiazek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢ Zamawiajacemu jej
kserokopie, potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od
daty wystawienia polisy.
3.W przypadku nie odnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione na
ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby
potracenie to nie byto mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
4.0dstapienie od umowy z przyczyn z ust. 3 stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce.
5.W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w 85 ust. 5 wystapi koniecznosc
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionej polisy ubezpieczeniowej albo, jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z przedtuzonego
terminu realizacji umowy.



§15.

Zmiany umowy
1.Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt o okres trwania
przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot, w
nastepujacych sytuacjach:
1)jezeli przyczyny, z powodu ktdérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, W
szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,
2)gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
3)gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robo6t niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opozniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigecia lub usuniecia
tych kolizji,
4)wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji panstwowej, ktoére nie sa nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
5)gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wtasciwe organy sa zobowiazane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie s nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
6)jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
7)wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
2.Wykonawca jest uprawniony do Zzadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:
1)koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,
2)koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego,
3)wystgpienia  warunkdow  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéow lub



niewypatow, ktore moga skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4)wystapienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
5)koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
6)wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

7)wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3.Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2, §2 ust. 9 oraz art.
436 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz.U. z
2019 r. Poz. 2019).

4.Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwiazku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

5.Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia
robét na podstawie ust. 1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materiatow, parametréw
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy na podstawie ust. 2 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 4
lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest
do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do Zzadania takiej
Zmiany.

6.Wniosek, o ktorym mowa w ust. 5 powinien zostac¢ przekazany niezwtocznie, jednakze
nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie,
lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

7.Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.
2 wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia i
informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowiacych podstawe zadania zmiany.

8.Wykonawca zobowiagzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

9.Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 5 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej
mowa w ust. 8 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji
biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

10.Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 8 i przedtozenia na zadanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

11.W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 5 wraz
Z propozycja wyceny robdt i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy,
Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiazany jest do pisemnego ustosunkowania sie do
zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i



przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji zadania zmiany.

12.W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

13.Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

14.W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowia zmiany Umowy nastepujace
Zmiany:

1)danych zwiagzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna Umowy,

2)danych teleadresowych,

3)danych rejestrowych,

4)bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§16.

Postanowienia koncowe
1.Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacej z umowy na rzecz osoby
trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiajacego. Tres¢ dokumentow, dotyczacych przenoszo-
nej wierzytelnosci (umowy o przelew, pozyczki, zawiadomienia, oswiadczenia itp.) nie
moga sta¢ w sprzecznosci z postanowieniami umowy.
2.Kazda ze Stron zobowiazuje sie do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmia-
nie swojego adresu.
W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doreczenie dokonane na ostatnio
wskazany adres beda uwazane za skuteczne.
3.Kazda ze stron zobowiazuje sie do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmia-
nie oséb wskazanych w §8 ust. 1 2.
4.Czas obowiagzywania umowy Strony ustalaja do dnia uptywu okresu rekojmi.
5.Wszystkie zmiany i uzupetnienia postanowien umowy wymagaja formy pisemnej pod ry-
gorem niewaznosci.
6.Wszelka korespondencja w sprawach zwigzanych z umowa powinna byc kierowana na
nizej podane adresy Stron:
1)Dla Wykonawcy: .....cceevvnnenn.
2)Dla Zamawiajacego: Miasto Stupsk Plac Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk.
7.W sprawach nie uregulowanych umowa maja zastosowanie wszystkie odpowiednie prze-
pisy prawa, majace zwiazek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo zamdwien
publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny.
8.Wszelkie spory rozstrzygane beda przez sad wtasciwy dla miejsca i siedziby Zamawiaja-
cego.
9.Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach - 3 egzemplarze dla Zama-
wiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
10.Integralng czesciag umowy jest oferta przetargowa Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



