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Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowg stupowej stacji transformatorowej na terenie
Arboretum Wojstawice Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wroctawskiego, budowg
sieci kablowej niskiego napiecia Tauron Dystrybucji i Arboretum, demontazem rzadzen
istniejgcej stacji transformatorowej WBD67613 zlokalizowanej w pothocno-zachodnim
narozu budynku W-2 oraz demontazem odcinkow linii napowietrznych.

Zakres stosowania

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres roboét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z:

e budowg stupowej stacji transformatorowej, ktéra funkcjonalnie zastgpi stacje
transformatorowa WBDG67613 zlokalizowang w potnocno-zachodnim narozu
budynku W-2 umozliwiajgc inne zagospodarowanie tej czesci budynku W-2,

o doposazenie istniejgcego stupa linii napowietrznej SN L-676/30 WBD041475 w
roztgcznik z napedem recznym,

e budowg zitgczy i linii kablowych niskiego napiecia zastepujgcych odcinki linii
napowietrznych (obwody X-1, X-2 i X-3) bedgcych wiasnoscig TAURON
Dystrybuciji,

e budowg zlgczy linii kablowych niskiego napiecia stanowigcych wewnetrzng sie¢
elektroenergetyczng i umozliwiajgcg zwiekszenie mocy dla poszczegdlnych
obiektéw Arboretum,

e zastgpieniem trzech odrebnych punktéw poboru energii jednym o wiekszej mocy
przytagczeniowej i w nowej lokalizacji,

e demontazem odcinkow linii napowietrznych nN,

e demontazem urzgdzen istniejgcej stacji transformatorowej WBD67613
zlokalizowanej w pétnocno-zachodnim narozu budynku W-2.

Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami
podanymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robdét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg techniczno-prawng oraz wymaganiami
inwestora.
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Roboty tymczasowe i towarzyszace

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszgce, ktére sg potrzebne do wykonania
zadania nalezy ujg¢ w cenie ryczattowej.

Dokumentacja techniczna okreslajagca przedmiot zamoéwienia i stanowiagca
podstawe do realizacji robét.

Zakres rob6t budowlanych, miejsce ich wykonania i technologia podane zostaty w
projektach:

o projekt wykonawczy pt. ,Budowa stupowej stacji transformatorowej i sieci
kablowej niskiego napiecia oraz rozbiorka linii napowietrznych, kategoria
obiektu budowlanego XXVI”,

e projekt budowlany pt. Budowa stupowej stacji transformatorowej i sieci kablowej
niskiego napiecia oraz rozbiérka linii napowietrznych, kategoria obiektu
budowlanego XXVI” wraz z decyzjg Starosty Dzierzoniowskiego nr 358/2023
z dnia 10.08.2023r. zatwierdzajgcg projekt budowlany i udzielajacg pozwolenia
na budowe.

2. Materialy.

2.1.

2.2.

Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robét muszg byé zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegdinych
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robét staltych wykonawca przedtozy szczegétowa
informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja inspektora nadzoru udzielona jakiej$ partii materiatbw z danego zrédta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania
préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodnic¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikaciji
techniczne.

Skiadowanie i przechowywanie materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac
ich jakos¢ i wiasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekdji
przez inspektora nadzoru, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny
przeznaczone do skfadowania materiatow i urzgdzen bedg zlokalizowane poza
obrebem placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.



Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedag
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko oraz
pozostatg czes¢ budynku i otaczajgcego go terenu. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w szczegodtowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedgcy wilasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez inspektora nadzoru. Nie moze byc¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu powinny zapewniaé prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczego6towych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami inspektora nadzoru, w terminach wynikajgcych
z harmonogramu robd6t. Wykonawca dostosuje rodzaj s$rodkéw transportu do
ograniczen wynikajgcych z ksztattu i wymiaréw dojazdu do realizowanych obiektow.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu
budowy na polecenie inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie robét.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
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wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robot zgodnie z danymi okre$lonymi w dokumentac;ji projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, jesli wymaga¢ tego bedzie inspektor nadzoru, zostang
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét przez
inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementdéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach
i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia
Z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Teren budowy.

5.2.1. Charakterystyka terenu budowy.

Granice terenu budowy wyznaczone sg poprzez:

e dla stupowej stacji transformatorowej granicg terenu budowy jest wygrodzony
obszar przy miejscu posadowienia zaprojektowanej stacji stupowej i lokalizacji
uktadu uziomowego,

e dla linii kablowych granicg terenu budowy jest wygrodzony pas wzdtuz
zaprojektowanej linii kablowe;j.

Uwaga:

W obrebie dziatki nr 33/1 nalezy zapewni¢ w czasie prowadzonych robdt nalezy
zapewni¢ cigg pieszo-jezdny zapewniajgcy dostep do nieruchomosci potozonych na
dziatkach nr 31/6 i 34/2.

5.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.7

2) kopie uzgodnien i zezwoleh uzyskanych w czasie przygotowywania roboét do
realizacji przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.



5.2.3.  Ochronai utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatéw i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda
utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy inspektora nadzoru. Moze on wstrzymaé
realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne.

W ftrakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczehstwo catego ruchu
kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy oraz teren bezposrednio do niego
przylegajgcy w czystosci. Wykonawca bedzie sie stosowat do polecen Inspektora
Nadzoru dotyczacych utrzymywania porzadku na terenie budowy oraz terenie
bezposrednio do niego przylegtym.

5.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych
i podziemnych znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé w stanie sprawnosci wszystkie instalacje
wykorzystywane przez zamawiajgcego w innych czesciach budynku, a
przebiegajacych przez teren budowy.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robo6t.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia tych instalacji i urzadzen,
Wykonawca ma obowigzek poinformowac inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczecia
takiej pracy i uzgodnic termin wytgczenia i przeniesienia tych instalacji.

Wykonawca natychmiast poinformuje inspektora nadzoru o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢é potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych przebiegajacych przez teren
budowy.

5.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywdéw



w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig.

Prace wykonywane bedg w obiekcie czynnym. Dlatego wszelkie roboty muszg byc¢
wykonywane w godzinach uzgodnionych z przedstawicielem Arboretum.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania czystosci w obrebie i sgsiedztwie
prowadzonych prac. Na kazde zgdanie inspektora nadzoru wykonawca niezwtocznie
usunie zabrudzenia powstate na skutek jego dziatalnosci.

5.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. W odniesieniu do robé6t budowlanych stwarzajgcych
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia, wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (zwany ,planem bioz”). Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci
Z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W cene umowna.

Wykonawcg bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie =z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych znajdujgcych sie w
obrebie terenu budowy. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry
mogitby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatéw, ktére wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatéw
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace
by¢ uzyte do rob6t muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wkadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktdre sg niebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce)
mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialtow Zamawiajgcy musi
uzyskaé aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg
tego odpowiednie przepisy.

5.2.7. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Za wszelkie szkody poczynione na skutek dziatania wykonawcy osobom trzecim
odpowiada wykonawca zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.



5.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.

5.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skitad projektu organizacji
robo6t

Przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany
do opracowania i przekazania inspektorowi nadzoru do akceptacji nastepujgcych
dokumentéw:

1) szczegdétowy harmonogram robét i finansowania,

2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) program zapewnienia jakosci.

5.3.2. Szczegotowy harmonogram robét i finansowania.

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie.
Wykonawca przedstawi uproszczony harmonogram robot, w ktorym przedstawione
bedg terminy rozpoczecia i zakonczenia n/w etapdédw robdét wraz z terminami
planowanych przetgczen:
o uktadanie linii kablowych nN (TAURON i Arboretum) wraz z posadowieniem
ztgczy kablowych,
e zapewnienie zasilania zastepczego dla istniejgcych odbiorcow zasilanych ze
stacji transformatorowej WBD67613,
e doposazenie istniejgcego stupa linii napowietrznej SN L-676/30 WBD041475,
o budowa stupowej stacji transformatorowej,
e pobranie z zasobow Tauron transformatora i instalacja na stacji,
e sprawdzenia i préby odbiorcze oraz uruchomienie stacji transformatorowej,
e demontaze wyznaczonych odcinkow linii napowietrznych nN i ztgczy.
e demontaz urzgdzen stacji transformatorowej WBD67613
e odtworzenie nawierzchni po robotach.
Na podstawie harmonogramu robot wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia harmonogram pfatnos$ci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow
umowy. Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

5.3.3.  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z
wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji inspektora nadzoru, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, aby personel nie pracowat w warunkach,
ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.
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5.3.4. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robét. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi,
e sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzgdzen przed utratg ich
wiasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie,
e sposéb i procedure pomiaréw i badan,
e sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom umowy.
W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami
certyfikatu.

Dokumenty budowy.

5.4.1. Ksigzka obmiaru robét.

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie iloSciowy postep
kazdego elementu realizowanych robdét. Szczegdtowe obmiary wykonanych roboét
robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot,
stanowigcy zatgcznik do umowy.

5.4.2. Inneistotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentdw wyszczegdlnionych w punkcie 5.4.1 dokumenty budowy zawierajg
tez:

a) Dokumenty wchodzgce w skiad umowy,

b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

¢) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne,

d) Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,

e) Protokoty odbioru robdt,

f) Opinie ekspertow i konsultantow,

g) Korespondencja dotyczgca budowy.

5.4.3. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we witasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wgladu inspektora nadzoru oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgadanie.



5.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

5.5.1. Informacje ogodlne

W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nastepujgcych dokumentow:

1. Rysunki robocze

2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

3. Dokumentacja powykonawcza

4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Przedktadane dane powinny byé na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich
zgodnos$¢ z dokumentarni wchodzgcymi w skitad umowy. Sprawdzenie, przyjecie
i zatwierdzenie harmonogramdw, rysunkéw roboczych, wykazow materiatbw oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stgd koszty ponoszone bedg wytgcznie przez
wykonawce.

5.5.2. Rysunki robocze.

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych inspektor nadzoru wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki
jedynie w zakresie ogélnych warunkoéw projektowania i w zadnym przypadku nie
zwalnia to wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Inspektor nadzoru zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka
wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego, sktadania dokumentow nie
powoduje przedtuzenia terminow okreslonych w umowie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzgdzen wspétzaleznych ze sobag,
nalezy koordynowac w taki sposéb, aby inspektor nadzoru otrzymat wszystkie rysunki
na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdélnych elementdéw, dokonaé
przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierac
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu
do projektu wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujgce informacje:

Nazwa inwestyciji,

Nr umowy,

llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

Tytut dokumentu,

Numer dokumentu lub rysunku,

o g s wNPRE

Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,
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7. Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzgdzenie,
materiat lub element,

8. Data przekazania.

O ile inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit
oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty
sprawdzone pod wzgledem wymiardow i powigzan z wszelkimi innymi elementarni.
Inspektor nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji
sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

5.5.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejnosé robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 5.3.3 Wykonawca we
wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu
robét moze byC aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po
zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

5.5.4. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy
rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedktada¢ inspektorowi nadzoru aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu
i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét na lezy przediozyé kompletny zestaw rysunkow.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1.

6.2.

Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 5.3.4
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w normach i wytycznych.

Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
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w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi wykonawca. Inspektor nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i
uzytych materiatbw z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na
podstawie pomiaréw wtasnych i dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.
inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki i prowadzi¢é badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw i robdt z projektem
wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badah i pobierania prébek zostang
poniesione przez wykonawce.

7. Obmiar robét.

7.1.

7.2.

7.3.

Ogoélne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w sktad umowy. Obmiaru
robot dokonuje wykonawca po powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie i terminie
obmiaru. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg stanu faktycznego.

Obmiary bedg prowadzone wg zasad podanych w ,Zatozeniach do kosztorysowania”
zawartych w KNR, KNNR oraz w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robét i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora
nadzoru. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca
musi posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach
wymaganych w celu dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie
uzgodnionym przez wykonawce i inspektora nadzoru.
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7.4.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Roboty tymczasowe i towarzyszace.

Oproécz robot okreslonych w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robét
wykonawca zobowigzany jest wykonaé wszystkie roboty tymczasowe
i towarzyszace, ktéore sa niezbedne dla prawidtowej realizacji zadania
inwestycyjnego. W szczegolnosci wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢:

e przygotowanie i likwidacje zaplecza budowy,

¢ geodezyjne wytyczenie obiektow budowlanych w terenie i ich
powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna,

e przygotowanie stanowiskowych miejsc pracy, a po zakonczeniu robét ich
likwidacje,

o ciaglosé zasilania na czas robét dla istniejacych odbiorcéw zasilanych ze
stacji transformatorowej WBD67613 poprzez zapewnienie zasilania
zastepczego np. agregatu pradotwérczego,

e ponies¢ koszty optat za dopuszczenie do prac (ewentualnie réwniez za
nadzér przy pracach) przez podmioty zewnetrze w szczegolnosci
TAURON Dystrybucja SA,

e opracowanie projektu organizacji ruchu zastepczego w terenie Gminy
Niemcza (dz. nr 33/1),

e uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robét,

o wykonanie préb i pomiaréw odbiorczych instalacji elektrycznych,
elektroenergetycznych,

o wykonanie odpowiednich opiséw instalacji, w szczegdolnosci opiséw na
urzadzeniach, polach odptywowych, kablach i przewodach, tablicach itp.,

e wykonanie czynnosci laczeniowych (i przetaczeniowych) wykonanych
instalacji,

e przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

o wywoz i utylizacje odpadéw z demontazu, w szczegoélnosci gruzu, ziemi i
zdemontowanych instalacji wraz z optatami za ich utylizacje,

o odpowiednie zabezpieczenie wykopéw na czas prowadzenia robét, w
szczegolnosci barierek ochronnych, deskowan, szalunkoéw, itp.,

8. Odbior robot.

8.1.

Rodzaje odbiorow.

Zamawiajgcy przeprowadzi n/w odbiory:
- odbiory robdét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
- odbiory instalacji i urzgdzen technicznych,
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8.2.

8.3.

8.4.

- odbiory czesciowe,

- odbiér kohcowy,

- odbiér po okresie rekojmi,

- odbiér ostateczny — pogwarancyjny.

Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Wykonawca kazdorazowo poinformuje inspektora nadzoru o wystgpieniu robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Inspektor nadzoru uzgodni z wykonawcg zakres
odbioru i jego termin. Uwagi dotyczgce odbieranego zakresu wpisane zostang do
Dziennika Roboét. W przypadku, gdy wykonawca nie zawiadomi o wystgpieniu robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, a postep prac uniemozliwi dokonania kontroli
i odbioru tych prac, inspektor nadzoru ma prawo nakaza¢ wykonawcy odkrycie
nieodebranych elementéw na koszt wykonawcy.

Odbiory czesciowe.

Inspektor Nadzoru na wniosek wykonawcy dokona odbioru czesci robdt, ktore
wykonawca zamierza rozliczy¢é osobng fakturg. Inspektor nadzoru uzgodni z
wykonawcg zakres odbioru i jego termin. Odbiér polega¢ bedzie na stwierdzeniu
prawidtowosci wykonania prac i ich zakresu. Uwagi dotyczgce odbieranego zakresu
wpisane zostang do Dziennika Budowy. Podpisany protokét czesciowego odbioru robét
stanowi podstawe do wystawienia faktury przejsciowe;j.

Odbioér koncowy.

Odbiér koncowy zostanie przeprowadzony zgodnie z ustaleniami w umowie.

8.4.1. Odbior jakosciowy.

Odbidr jakosciowy prac nastgpi w oparciu o szczegotowe specyfikacja techniczne,
opisy zatgczone w dokumentacji projektowej, obowigzujgce normy budowlane (a w
przypadku ich braku w oparciu o karty technologiczne producentéw materiatow i
urzgdzen) okreslajgce sposob wykonywania prac oraz dopuszczalne tolerancje i
odchytki. W przypadku stwierdzenia usterek lub odstepstw, inwestor wyznaczy
dodatkowy termin ich usuniecia okreslony w umowie. W przypadku nieusuniecia przez
wykonawce usterek i odstepstw w tym terminie, inwestor zacznie nalicza¢ kary
umowne za nieterminowa realizacje prac.

8.4.2. Odbiér ilosciowy.

Odbidr ilosciowy robot bedzie podstawg do ustalenia wartosci zrealizowanych przez
wykonawce prac. Wykonawca przedstawi inwestorowi ksigzke obmiaru robét. Po jej
sprawdzeniu przez inwestora, wykonawca na podstawie ksigzki obmiaru sporzadzi
kosztorys powykonawczy. Sprawdzony i zatwierdzony kosztorys powykonawczy bedzie
podstawg do wystawienia faktury.
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8.5.

8.6.

8.7.

Odbioér po okresie rekojmi.

Odbior po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z
usunieciem wad zaistniatych w okresie rekojmi.

Przed uptynieciem okresu rekojmi, zamawiajgcy zorganizuje i przeprowadzi odbiér ,po
okresie rekojmi”. Zastrzezenia i uwagi wynikte w trakcie odbioru zostang spisane
w ,protokole odbioru po okresie rekojmi”. Wykonawca usunie wskazane usterki
w terminie ustalonym w protokole. Odbiér prac usterkowych odbedzie sie na zasadach
zawartych w punkcie 8.4.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny.

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
Z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji. Przebieg odbioru odbedzie sie na
zasadach zawartych w punkcie 8.5.

Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robdt, sporzgdzony wg

wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru koncowego wykonawca jest

zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg sporzgdzong zgodnie z p. 5.5.4,

2. wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych,

3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

4. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych.

5. uzyskanie z organu nadzoru budowlanego zaswiadczenia o zakonczeniu budowy
obiektu budowlanego.

9. Podstawa ptatnosci.

Terminy i formy ptatnosci zostang okreslone w umowie.

10.Przepisy zwigzane

10.1. Normy.

Wymieniono w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacja technicznych

10.2. Inne dokumenty.

Wymieniono w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacja technicznych

10.3. Szczegotowe specyfikacje techniczne.

ST1 Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla stupowej
stacji transformatorowej oraz instalacji roztgcznika SN i wymiany odcinka linii
napowietrznej SN

ST2 Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot dla linii
kablowych niskiego napiecia,
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10.4. Prawo zaméwien publicznych.

,, Odniesienia do norm.

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza sig¢ rozwigzania rownowazne
opisywanym przy pomocy przywotanych norm. KazZdorazowo, gdy wskazana jest
w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma, aprobata, specyfikacja techniczna lub
system odniesienia nalezy przyjgé, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania Ilub
rownowazne.”

,, Przedmiotowe srodki dowodowe.

W przypadku odniesienia sie¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych, o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2
iust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza sig¢ rozwigzania rownowazne opisywanym przy pOomocy
przywotanych norm. Wykonawca winien wskazac¢ rownowazne produkty, a takze normy, oceny
techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dotgczy¢ do
oferty przedmiotowe srodki dowodowe, o ktorych mowa w art. 104-107 ustawy Pzp,
udowadniajqgce, zZe proponowane rozwigzania w rownym stopniu spetniajqg wymagania
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia w szczegolnosci:

Krajowg Ocene Techniczng, Deklaracje Wlasciwosci UzZytkowych, Atest higieniczny,
Aprobate techniczng, Krajowg Deklaracje Wiasciwosci UzZytkowych, karte techniczng doboru
urzqdzenia, Dokumentacje  Techniczno-Ruchowgq, deklaracje zgodnosci, certyfikat
zgodnosci.”
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