
 

 
 

Uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia na  części – zgodnie z art. 25 ust. 2                         

ustawy  Prawo zamówień publicznych. 

„Rewitalizacja Parku Olszewskich - odnowa zabytkowego parku przy Dworku 
Olszewskich” 

  

   Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska informuje, że wykonanie  Rewitalizacji 

Parku  Olszewskich wymaga posiadania doświadczenia w zakresie prowadzenia prac 

na terenach wpisanych do rejestru zabytków, wiedzy oraz niezbędnego sprzętu. 

Biorąc pod uwagę zakresy prac jakie będą wykonywane oraz względy ekonomiczne 

należy uznać, że najbardziej racjonalne jest wybranie jednego wykonawcy, który 

będzie odpowiedzialny za wykonanie zarówno robót budowlanych, w tym wykonanie 

rozbudowy i modernizacji oświetlenia (m.in. zakup i montaż nowych opraw i słupów 

oświetleniowych) oraz elementów małej architektury (zakup i montaż nowych ławek, 

koszy na odpady), jak również prac w zakresie zieleni (m.in. zakup nowych roślin 

i posadzenie ich). Tylko przy takich zakupach można wynegocjować dobrą cenę, 

która będzie miała swoje odzwierciedlenie w ofercie na realizację całej inwestycji.  

Ponadto dzięki zleceniu prac jednemu wykonawcy możliwe jest osiągnięcie lepszego 

zgrania czasowego realizowanych prac oraz logistyki dostaw. Prace wykonywane 

na stosunkowo niewielkim obszarze powinny być realizowane przez jedną firmę. 

Dzięki temu unika się odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia infrastruktury 

technicznej sąsiadującej z placem budowy. Znacznie łatwiej jest też wyegzekwować 

utrzymanie czystości i porządku zarówno na placu budowy jak i wokół niego.    

 


