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Umowa zostaje zawarta trybie podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129 z pézn. zm.), Nr postepowania
ZP/13/22, zgodnie z przepisami ww. ustawy.

1.

§1

Przedmiot Umowy

Przedmiotem umowy jest modernizacja systeméw ochrony p/pozarowej w ,Kutnowskim Szpitalu
Samorzgdowym” Sp. z 0.0. poprzez dostosowanie 8-kondygnacyjnej klatki schodowej KA-3 w budynku
1A do aktualnych wymogow p.poz z uwzglednieniem wytycznych Ekspertyzy Technicznej Stanu Ochrony
Przeciwpozarowej oraz postanowienn Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarne;.
Wykonanie systemu wentylacji pozarowej klatki schodowej KA-3 w budynku wysokim 1A - przylegtej do
remontowanego Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii (poprzez montaz w niej urzgdzen
nadcisnieniowych zapobiegajgcych zadymieniu) wymaga wykonania nw. zadan:

1)

Zamkniecie klatki schodowej drzwiami dymoszczelnymi:

a) demontaz istniejgcej stolarki,

b) utylizacja,

c) dostosowanie otworu montazowego pod nowg stolarke,

d) montaz nowych drzwi dymoszczelnych zgodnie z Instrukcjg montazu,

e) prace wykonczeniowe ,na gotowo” szpachlowanie, malowanie, itp.

Zamkniecie poddasza (cze$¢ techniczna) drzwiami przeciwpozarowymi, dymoszczelnymi.

a) montaz nowych drzwi przeciwpozarowych dymoszczelnych zgodnie z Instrukcjg montazu w
istniejgcym otworze,

b) wstawienie nadproza nad drzwiami,

c) wykonanie zabudowy w klasie odpornosci ogniowej EI 60 nad drzwiami do petnej wysokosci
stropu. (wysokosc¢ otworu: 2920 mm),

d) prace wykonczeniowe ,na gotowo” szpachlowanie, malowanie, itp.

Wykonanie systemu zapobiegania zadymieniu klatki schodowej KA-3 - w budynku wysokim 1A -

poprzez zakup/wykonanie oraz montaz w niej kompletu Urzadzen nadcisnieniowych zapobiegajgcych

zadymieniu zgodnie z posiadang przez Zamawiajgcego Dokumentacjg Projektowg Wykonawczg

SYSTEMU ZAPOBIEGANIA ZADYMIENIU EWAKUACYJNEJ KLATKI SCHODOWEJ KA-3.

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych do tych wskazanych w projekcie, po wykonanych

pracach nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje powykonawczg.

Podtgczenie wykonanego systemu wentylacji (zapobiegania zadymieniu) klatki schodowej KA-3 w

budynku 1A do Centralki Pozarowej POLON 4900-zlokalizowanej na Ill pietrze budynku wysokiego

1A, w sposoéb zapewniajgcy niezwiloczne uruchomienie systemu zapobiegania zadymienia klatki

schodowej KA-3 bezposrednio po otrzymaniu sygnatu o pozarze przez centralke systemu

zapobiegania zadymienia z Centralki Pozarowej POLON 4900.

Po wykonanych pracach nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje powykonawczg.

Szczegdbtowy opis przedmiotu umowy stanowia:

1)
2)

Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpozarowej,
Dokumentacja projektowa wykonawcza systemu zapobiegania zadymieniu ewakuacyjnej klatki
schodowej K-A3,



3) Kosztorys inwestorski,
4) Projekt Techniczny Systemu Sygnalizacji Pozaru dla ,KSS” Sp. z 0. o.

§ 2

1. Realizacja przedmiotu umowy nastgpi zgodnie z przepisami:

N —

1) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 tj. z pdzn. zm.),

2) rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003, nr 47, poz. 401),

3) Polska Normg PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy Sygnalizacji Pozarowej przy uwzglednieniu:-
dokumentacji Techniczno — Ruchowych (DTR) urzadzen wchodzacych w sktad systemow SAP,

4) wszelkimi obowigzujgcymi regulacjami prawnymi odnoszacymi sie do przedmiotu zamowienia
aktualnymi na dzien wykonania zamdéwienia.

Prace bedg prowadzone w czynnym obiekcie Szpitala, w zwigzku z tym Wykonawca powinien uwzgledni¢

nastepujgce uwarunkowania, w celu wykonywania przedmiotu zaméwienia w sposob nie kolidujgcy z

jego funkcjonowaniem:

1) prowadzi¢ roboty w sposdb umozliwiajacy bezpieczne funkcjonowanie Szpitala, w szczegdlnosci
sgsiadujgcych z miejscem prowadzenia robot budowlanych oddziatéw ipomieszczen i nie
zagrazajgcy bezpieczenstwu pacjentéw i personelu Szpitala;

2) przy organizacji zaplecza budowy uwzglednienie koniecznosci zapewnienia przejezdnosci ciggéw
komunikacyjnych znajdujgcych sie na terenie zajmowanym przez Szpital, w szczegdlnosci dla
dojazdu karetek ratunkowych oraz pojazdéw Zamawiajgcego, w sposéb nie zagrazajgcy
bezpieczenstwu pacjentéw i personelu Szpitala;

3) uzgadniania z Zamawiajgcym terminéw i kolejnosci wykonywania ciezkich robét tak aby nie wptywaty
one negatywnie na prowadzenie procesu leczniczego w lokalizacjach nie objetych zakresem robdt;

4) w zwigzku z charakterem dziatalnosci Zamawiajgcego i dodatkowo ze wzgledu na stan zagrozenia
epidemicznego, Wykonawca bedzie omawiat i uzgadniat kolejne etapy realizacji robot z
Zamawiajgcym;

5) Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia poszczegdlnych pomieszczen sasiadujgcych z
placem budowy oraz miejscami wykonywania robot przed uszkodzeniami moggcymi wynikac
Z procesu wykonywania robot budowlanych objetych zaméwieniem;

6) wszelkie wytgczenia, przetgczenia czy odtgczenia instalacji np. elektrycznej, sanitarnej, gazéw
medycznych, ktére majg wptyw na prawidtowe funkcjonowanie pozostatej czesci Szpitala nie objetej
przedmiotowym zaméwieniem Wykonawca musi zgtosi¢ Zamawiajgcemu. Przystgpienie do takich
prac winno by¢ poprzedzone uzyskaniem zgody odpowiednich, upowaznionych komorek
organizacyjnych Zamawiajgcego. Wszelkie wytgczenia nie mogg zaktécaé biezacej pracy Szpitala i
stanowi¢ dodatkowych utrudnien w realizacji swiadczenia ustug medycznych.

§3

Wykonanie robét budowlanych

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy.

Strony ustalaja, ze termin rozpoczecia robét bedacych przedmiotem umowy nastgpi do 5 dni od daty

przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonanie przedmiotu umowy zostanie zakonczone w terminie do 4 miesiecy od dnia przekazania

Wykonawcy terenu budowy.

Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalajg date podpisania protokotu

koncowego robot, bez stwierdzonych wad, przez Kierownika budowy, osdb wskazanych w § 15 ust. 1

oraz innych oséb wskazanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma prawo do zgdania przedtuzenia termindw umownych w szczegdlnosci, jezeli ich

niedotrzymanie stanowi konsekwencje nastepujgcych przypadkow:

1) konieczno$ci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych, nieprzewidzianych przez
Zamawiajgcego w chwili zawarcia umowy, ktérych koniecznos¢ realizacji powstalta w toku
wykonywania umowy;,

2) wystgpienia wad lub brakéw w dokumentacji projektowe;j,

3) zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania robot z przyczyn technicznych,

4) braku mozliwosci wykonywania umowy z uwagi na okolicznosci zwigzane z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania o wptywie ww. okolicznosci
na termin wykonania zamowienia wraz z dotgczeniem stosownych dokumentow na ich



potwierdzenie),

5) dziatania sity wyzszej — rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikng¢ nawet przy zachowaniu
najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w catosci
lub czesci. W razie wystgpienia sity wyzszej strony umowy zobowigzane sg do dotozenia wszelkich
staran w celu ograniczenia do minimum opoznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych
powstatych na skutek dziatania sity wyzszej.

. Termin zakonhczenia robot moze zosta¢ przesuniety o czas przerwy w robotach. Wniosek o zmiane

umowy winien ztozy¢ do Zamawiajgcego Wykonawca wskazujgc na podstawe zmiany.

§4
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) wspotpracy z Wykonawcag w niezbednym zakresie,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowe;,
5) udostepnienia Projektu Technicznego Systemu Sygnalizacji Pozaru dla ,KSS” Sp. z 0.0.;
6) terminowego dokonywania odbioréw robot;
7) zapewnienia Wykonawcy swobodnego dostepu do wszystkich miejsc, gdzie zlokalizowane sa

urzadzenia Systemu Alarmu Pozaru (Centrala POLON 4900);
8) zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiory Przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w § 14
Umowy.
Z przeprowadzonych odbioréw zostanie sporzgdzony protokdt w formie pisemnej.

§5
Obowiazki Wykonawcy
Najpézniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do
zaakceptowania harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Umowy. Wykonawca bedzie realizowat
Umowe zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacji Umowy. W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego
Wykonawca przedstawiat bedzie Zamawiajgcemu do zaakceptowania aktualizacje harmonogramu
rzeczowo — finansowego. Harmonogram rzeczowo — finansowy zawierat bedzie poszczegodlne dziaty
(rodzaje) robdt iterminy ich realizacji w rozbiciu na kolejne 4 miesigce wraz z cenami brutto i
wynagrodzeniem brutto za te miesigce, z podziatem na roboty wykonywane sitami wtasnymi oraz roboty
wykonywane przez Podwykonawcow.
Najpézniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kosztorys
Wykonawcy sporzadzony metodg kalkulacji szczegotowej w wersji papierowej, z zestawieniem
czynnikéw cenotworczych: R — robocizny, M — materiatu, S — sprzetu wraz z narzutami (Kp — koszty
posrednie, Kz — koszty zakupu, Z — zysk) zastosowanymi przy wycenie rob6t budowlanych ujetych w
kosztorysie.
Wykonawca ma obowigzek wykonywania Przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowa,
Ofertg i Dokumentacjg projektowa, nienaruszajgcymi Umowy zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy,
w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smier¢ osob oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec o0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedgcych Przedmiotem umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakosé
zastosowanych do robét materiatow.
Wykonawca zobowigzuje sie do nastepujgcych czynnosci:
1) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1;
2) uzgadniania z Zamawiajgcym kolejnosci wykonywania robot;
3) realizacji zalecen wpisanych do dziennika budowy zgodnie z Prawem budowlanym;
4) szczegoétowego zapoznania sie w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy z warunkami realizacji
Umowy;



5) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w dokumentacji projektowe;j,
niezwtocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek nie
powiadomienia o ich istnieniu oraz wprowadzenie odpowiednich zmian w dokumentacji projektowe;j;

6) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem robdt ujetym w dokumentacji projektowe;j,
harmonogramie rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang,
odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, normami panstwowymi oraz innymi obowigzujgcymi
normami i przepisami prawa w terminie wskazanym w § 3 ust. 3. Roboty budowlane muszg byc¢
wykonywane przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materiatdbw o jakosci odpowiadajgcej stosownym
przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekscie umowy,
a takze z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wpisanymi
do dziennika budowy;

7) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

8) wskazania Kierownika budowy/robét, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane,

9) wykonywania rob6t budowlano-montazowych oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem umowy
zgodnie z wilasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczehstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

10) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej, posiadajgcych
odpowiednie atesty i dopuszczonych do obrotu istosowania na rynku polskim i posiadanie
dokumentéw potwierdzajgcych te wymagania;

11) kontroli jakosci materiatdbw i robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej
w szczegolnosci dokumentacjg projektowg wykonawczg systemu zapobiegania zadymieniu
ewakuacyjnej klatki schodowej K-A3, Polskimi Normami oraz obowigzujgcymi przepisami prawa
i postanowieniami niniejszej umowy. Wykonawca wykona wszystkie niezbedne proby, badania,
uzgodnienia, nadzory i odbiory zgodne z postanowieniami dokumentacji projektowej, wymagane
obowigzujgcymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszej Umowy. Po wykonaniu wszystkich
niezbednych prob, badan i pomiaréw, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
protokoty odbioru wykonanych préb, badanh i pomiarow.

12) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

13) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania roboét lub ujawnionych w czasie
odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwaranciji,

14) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

15) stosowania sie do poleceh osdb wskazanych w § 15 ust. 1. potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;

16) angazowania odpowiedniej liczby o0so6b, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im roboét i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

17) dostarczania materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

18)w terminie 7 dni przed wbudowaniem materiatéw jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacii
Zamawiajgcemu wnioski materiatowe (wzér wniosku stanowi zatgcznik do umowy) z zatgcznikami, {j.
aprobatg techniczng, deklaracjami, certyfikatami, kartami technicznymi itp. — zgodnie z zatgczonym
wzorem. Dodatkowo na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie do okazania w
odniesieniu do wskazanych materiatow, urzadzen i kompletnych instalacji dane techniczne oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa, a dla materiatéw nie objetych certyfikacjg deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym
momencie realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnowac z uzytych wyrobéw, jezeli nie bedg one zgodne
z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz dokumentacjg projektowa, a takze z tych czesci
robét ktérych one dotyczg. Rezygnacja ta nastgpi niezwitocznie po stwierdzeniu niezgodnosci,
w formie pisemnej wpisem do dziennika budowy;

19)zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca wyrazit zgode na
dopuszczenie Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

20) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, w tym m.in. wygrodzenia
miejsc, w ktorych bedg prowadzone roboty w sposéb odpowiadajgcy wymogom okreslonym w
przepisach Prawa budowlanego;

21) zapewnienia wtasnym staraniem zabezpieczenia przeciwpozarowego, ochrony znajdujgcego sie na
terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunkdéw bezpieczenstwa, w tym réwniez przestrzeganie
wszystkich przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z odpowiednimi



wymogami prawa oraz ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za pracownikéw w przypadku szkody
powstatej w wyniku prowadzenia robat;

22) ponoszenia odpowiedzialno$ci za urzadzenia i wykonane roboty, az do chwili ich odbioru koncowego,
tj. utrzymywanie ich w ciggu catego okresu trwania rob6t w nalezytym stanie i podjecie wszelkich
Srodkow zapobiegawczych, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyko
istniejgce na budowie;

23) przywrécenia do stanu pierwotnego terendw potozonych poza terenem budowy, z ktérych
Wykonawca korzystat, przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, za zgodg ich wiascicieli lub
zarzgdcow, na wtasny koszt i niebezpieczenstwo, i przekazania ich wtascicielom lub zarzgdcom w
uzgodnionych terminach przed odbiorem koncowym;

24) prowadzenia robét w sposob nie powodujgcy szkdd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz zapewniajgcy ochrone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatne;j.
W przypadku, gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robot przez Wykonawce nastgpi wczesniej
wskazane uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnosé;

25) usuwania na wtasny koszt odpadow i Smieci. Odpady i $mieci powstate w wyniku wykonywania robét
zostang wywiezione przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.
Pozyskanie wtasnym staraniem skfadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do wywozu materiatow
pochodzacych z rozbiérki;

26) zapewnienia wykonania Przedmiotu Umowy przez osoby, ktérych kwalifikacje i stan zdrowia
pozwalajg na wykonanie robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcym prawem
i przepisami, a w szczegolnosci zapewnienie wykonania Przedmiotu umowy przez osoby majgce
wymagane przez prawo uprawnienia;

27) natychmiastowego zabezpieczenia ewentualnych awarii;

28) informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wpltynaé na jakosé robét
lub termin zakonczenia robat;

29) niezwlocznego informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach;

30) na kazdym etapie realizacji Umowy, na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest
do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego, majgcych na celu
ocene postepu realizacji robét budowlanych, oméwienia probleméw i dokonywania niezbednych
uzgodnien;

31)usuwania wad powstatych w trakcie wykonywania robot w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej;

32) zgtoszenia Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy do odbioru koncowego, uczestniczenie w
czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

33) zgtaszania Zamawiajgcemu wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o gotowosci do odbioru
robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu;

34) skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw wymaganych przepisami
pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robot, w szczegolnosci w
przypadku koniecznosci zmian odbiegajgcych od przedstawionej w Projekcie technologii w terminie
do 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego robdt, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kompletny Projekt powykonawczy uzgodniony z Rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
pozarowych w formie papierowej i w formie elektronicznej (zapisanym na ptycie CD, w formacie ,pdf”);

35)Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozytywnych kohcowych
odbioréow w tym przez stuzby zewnetrzne t.j. Straz Pozarng, jak i zapewnienia czynnego udziatu w
odbiorach przez te stuzby (testy funkcjonowania) oraz poniesienia zwigzanych z tym kosztow.

36)Po uzyskaniu pozytywnych odbioréw, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania kompletu dokumentéw niezbednych do dokonania przez Zamawiajgcego korcowego
odbioru robdt i uznanie, iz zamowienie zostato wykonane:

a) petnej dokumentacji technicznej =zainstalowanych urzadzen i wyposazenia (DTR
zainstalowanych urzadzenh, stosowne certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia, deklaracje
zgodnosci, aprobaty techniczne);

b) protokoty wykonania pomiaréw;

c) protokodt wykonania robot (uruchomienia i préb odbiorczych);
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d) oswiadczenie przedstawiciela Wykonawcy.

37) zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym oraz pracownikom
organdw Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy dostepu na teren budowy oraz do wszystkich
miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie a sg
zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy;

38) wykonania Systemu zapobiegania zadymieniu ewakuacyjnej klatki schodowej KA-3 z materiatow i
urzagdzen posiadajgcych stosowne atesty oraz certyfikaty i przekazanie ich Zamawiajgcemu;

39) udzielenia gwarancji za stan techniczny zamontowanej instalaciji i urzgdzen szczegétowo okreslonych
w Projekcie Technicznym Systemu zapobiegania zadymieniu ewakuacyjnej klatki schodowej KA-3 —
przy zapewnieniu ich wiasciwej eksploatacji ze strony uzytkownika, zgodnej z przeznaczeniem tych
urzadzen przez producenta;

40) podigczenia wykonanego systemu wentylacji (zapobiegania zadymieniu) klatki schodowej KA-3 w
budynku 1A do Centralki Pozarowej POLON 4900 - zlokalizowanej na Il pietrze budynku wysokiego
1A, w sposbéb zapewniajgcy niezwtoczne uruchomienie systemu zapobiegania zadymienia klatki
schodowej KA-3 bezposrednio po otrzymaniu sygnatu o pozarze przez centralke systemu
zapobiegania zadymienia z Centralki Pozarowej POLON 4900 w oparciu o Projekt techniczny
Systemu Sygnalizacji Pozaru w uzgodnieniu z konserwatorem Systeméw Sygnalizacji Pozarow w
.KSS” Sp. z 0.0.

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewniC przestrzeganie przepisow oraz

zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony

przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy

w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich zabezpieczeh i urzgdzen

niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

1) Dziennik budowy,

2) protokoty odbioru robdét.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz uzgodnienie jej z wiasciwym

rzeczoznawcg ds. zabezpieczeh pozarowych.

Przed przekazaniem przedmiotu umowy do eksploatacji Wykonawca zobowigzuje sie przekazac:

1) dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, zawierajaca
zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i uzgodnionymi z Rzeczoznawcg ds. Zabezpieczen
Przeciwpozarowych oraz Zamawiajgcym zmianami powstatymi w trakcie wykonywania umowy,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét (w przypadku gdy do takich
istotnych zmian podczas wykonywania przedmiotu zaméwienia doszto);

2) wazne $wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefowie na zastosowane urzgdzenia
lub certyfikaty;

3) protokoty z pomiarow.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit

funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad.

Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru korncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg

koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktdrego dotyczy

Przedmiot umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdélnych, a spowodowane;j:

1) wadg, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktdérego dotyczy
Przedmiot umowy na dzien zakohczenia robot budowlanych stuzgcych realizacji Przedmiotu umowy,

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego,

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie

obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w terminie nie

dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz

personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie

niezbednym do wykonania Przedmiotu umowy, zgodnie ze ztlozong Oferta.
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Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych
bedacych Przedmiotem umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
Przedmiotu umowy.

§6

Ubezpieczenie Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia Przedmiotu Umowy od wszelkich nieprzewidzianych

zdarzen losowych i nastepstw nieszcze$liwych wypadkéw oraz strat do wysokosci co najmnigj
Wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, na co najmniej okres od rozpoczecia robot, az
do odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kserokopie zawartej polisy ubezpieczeniowej (zawartych polis
ubezpieczeniowych) o ktérych mowa w ust. 1 potwierdzonej ,za zgodnosc¢ z oryginatem".

Polisy, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 muszg by¢ wystawione na co najmniej 6 miesieczne okresy.
W  przypadku pierwszej polisy Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczyé jg najpdzniej w dniu
przekazania Wykonawcy terenu budowy. Polisy na kolejne okresy Wykonawca przekazywat bedzie
najpézniej na 7 dni przed uptywem obwigzywania polisy na poprzedni okres.

§7
Zatrudnienie pracownikéw na umowe o prace
Stosownie do postanowien art. 95 ust. 1 Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce (w tym dalszego Podwykonawce) oséb wykonujgcych
w trakcie realizacji zamdwienia wszystkie czynnosci sktadajgce sie na przedmiot zamoéwienia (chyba ze
z odrebnych przepiséw wynika, ze osoby te nie muszg by¢ zatrudnione na podstawie umowy o prace),
w tym m.in. oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnos$ci polegajacych na wykonywaniu
pracy fizycznej, operatorow sprzetu, monteréw instalacji urzadzen.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce (w tym dalszego
Podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w
ust. 2 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej wskazanych wymogow
i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej wskazanych
wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Wykonawca zobowigzuje sie do nastepujgcego dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa

w ust. 2:

1) na dzien podpisania umowy - o$swiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, ze zgodnie z art. 95
ustawy Pzp przy realizacji zadania bedzie korzystat z pracownikow zatrudnionych na podstawie
umow o prace, zgodnie z wymogiem zawartym w SWZ;

2) kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego we wskazanym przez niego terminie ztozy¢ wskazane
w piSmie dokumenty:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob oraz podpis osoby uprawnione;j
do zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

lub

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umow o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Wykonawcy Iub Podwykonawcy. Kopia umoéw powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (pozbawione danych osobowych pracownikow
— adres zamieszkania, data urodzenia, PESEL oraz wynagrodzenie),

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.



§8
Kierownik budowy/robét

Wykonawca ustanawia jako Kierownika budowy/robét, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku
z realizacjg Umowy w granicach okre$lonych art. 22 ustawy Prawo Budowlane nastepujgcg osobe:
............................................ , ktory/ktéra posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlano-
instalacyjnymi w specjalnosci elektrycznej/teletechnicznej/systemoéw pozarowych.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robét na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy po poinformowaniu
Zamawiajgcego o zamiarze zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.
Kierownik budowy/robot ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy.

§9

Podwykonawstwo * — jesli dotyczy

. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, biorgc
jednoczesnie odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg za ich dziatalnosé.
. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robdt stanowigcych Przedmiot
umowy:

1) (zakres realizowany przez Podwykonawcéw)

) e (zakres realizowany przez Podwykonawcoéw)

a pozostate roboty stanowigce Przedmiot umowy Wykonawca wykona wtasnymi sitami.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli ten realizuje prace i roboty budowlane w sposéb wadliwy, niezgodny z zatoZzeniami
i przepisami, pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonywania robét i wyznaczenia w tym celu
odpowiedniego terminu.

Jezeli w trakcie realizacji zamdwienia nastgpi zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby

ktérego Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu

wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu

nie mniejszym niz Podwykonawca na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania

0 udzielenie zamowienia publicznego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w

trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu

projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé

zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. W

przypadku umoéw pomiedzy dalszymi Podwykonawcami zostanie dotgczone réwniez oswiadczenie

Podwykonawcy oraz odpowiednio dalszego Podwykonawcy.

Zamawiajgcy, w terminie 7dni od przedtozenia mu dokumentéw o ktérych mowa ust. 5, zgtasza w formie

pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w niniejszej umowie;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Umowa Wykonawcy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi by¢ zawarta na pismie, pod

rygorem niewazno$ci i zawiera¢ w szczegoélnosci:

1) oznaczenie stron umowy;

2) zakres robét powierzonych podwykonawcy wraz z dokumentacjg projektowg obejmujgcg ten zakres;

3) kwote wynagrodzenia za wykonane roboty w PLN;

4) termin wykonania robot powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

5) warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia;

6) termin zaptaty wynagrodzenia;

7) nrrachunku bankowego na ktory nalezy dokonac¢ zaptaty wynagrodzenia.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawierac¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji umowy zawartej z Zamawiajgcym;
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2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia wniesionych przez podwykonawce na rzecz Wykonawcy
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego;

3) okreslajgcych termin realizacji robot budowlanych w sposdb uniemozliwiajgcy ich realizacje
w terminie okreslonym w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

4) dotyczacych sposobu rozliczeh za wykonane roboty uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na podstawie zawartej miedzy nimi umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy

0 podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o podwykonawstwo o ktérej mowa w ust. 10 odpis

z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy, lub inny dokument wkasciwy z uwagi na status prawny

podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia mu dokumentéw o ktérych mowa ust. 10, zgtasza

w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozone;j

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w zdaniu

pierwszym, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Wyltgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci

wiekszej niz 50.000 zt. Wykonawca przediozy wraz z kopig umowy o podwykonawstwo odpis

z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, lub inny dokument

wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy

uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony

w ust. 9, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy

pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 5-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Rozliczenie ewentualnych zakreséw robot wykonywanych przez Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcéw nastgpi w oparciu o protokdt odbioru technicznego oraz przedstawienia dokumentu

terminowej zaptaty naleznosci przez Wykonawce za te roboty.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym

zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu

zadanh okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym
niniejszg umowa.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania powstate w zwigzku z zawarciem umoéw

o podwykonawstwo bez jego zgody.

§10
Utrzymanie terenu budowy

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania Terenu budowy.

Roboty budowlane bedg prowadzone w obiekcie czynnym.

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamdwienia w czynnym catodobowo podmiocie leczniczym,

ktéry bedzie nieprzerwanie udziela¢ swiadczeh zdrowotnych podczas realizacji projektu, co moze

uniemozliwi¢ czasowe wytgczenie lub zamkniecie poszczegdinych pomieszczeh w tych podmiotach na
czas realizacji przedmiotu zamodwienia. Wykonawca bedzie zobowigzany do takiej organizaciji
wykonywanych prac, by nie uniemozliwia¢ udzielania swiadczen zdrowotnych przez podmiot leczniczy.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza budowy, zapewnienia pomieszczen

socjalnych dla swoich pracownikow, zapewnienia miejsca gromadzenia odpadéw i ich usuniecia oraz

wykonac¢ niezbedne zabezpieczenie prowadzonych prac, ze szczegdélnym uwzglednieniem osob
przebywajgcych na terenie obiektu.
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Wykonawca winien realizowaé roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy w sposéb, jak najmniej
ucigzliwy dla uzytkownikéw obiektu, umozliwiajgcy ich prawidtowe funkcjonowanie.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, skfadowac¢ wszelkie urzgdzenia pomocnicze, sprzet
i materiaty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac¢ zbedne przedmioty z Terenu
budowy.

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowaé Teren budowy
i przekazac go we wiasciwym stanie Zamawiajgcemu najpozniej do dnia Odbioru koncowego robdét.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 6-7
przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni skierowanym przez Zamawiajgcego do
Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§11
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
Strony ustalajg wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy, zgodnie ze

ztozong ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ......cccvevvvviannnns zt (stownie: .................. )
wraz z podatkiem ......... % VAT W WYSOKOSCi ..euvnrnrnrnranns zt (stownie: ...l ), co tacznie
stanowi kwote brutto w wysokosCi ................... zh (Stownie: ..o, ).

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy i obejmuje caty zakres robot
budowlanych, okreslonych w § 1 niniejszej umowy.

Wysokos$¢ wynagrodzenia nie ulegnie zmianie do konca obowigzywania umowy i obejmuje wszelkie
koszty, w tym w szczegdlnosci robocizne, maszyny i materiaty niezbedne do ich wykonania, a takze
wszelkie inne koszty lub czynnosci chocby niewyspecyfikowane w dokumentach umownych, w tym
ustanowienie Kierownika budowy, a niezbedne do wykonania catosci prac objetych niniejszg Umowag w
sposob zgodny z wymogami sztuki budowlanej oraz przepisami prawa budowlanego.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze byc¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 rozliczane bedzie fakturg czes$ciowg oraz fakturg koncowa.
Faktura czesciowa, o ktérej mowa w ust. 5, zostanie wystawiona po dostawie sprzetu oraz urzgdzen
niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia w wysokos$ci 50% wartosci dostarczonego sprzetu i
urzadzen technicznych w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.
Podstawg do wystawienia faktury czesciowej, o ktérej mowa w ust. 5 i ust. 6 bedzie protokdt dostawy
sprzetu bez stwierdzonych wad - podpisany przez Kierownika budowy/robot oraz przedstawicieli
Zamawiajgcego. Zatgcznikiem do protokotu odbioru sprzetu jest przygotowane przez Wykonawce
zestawienie dostarczonego sprzetu.

Do momentu wystawienia faktury korcowej suma faktur, o ktérych mowa w ust. 5i 6 nie przekroczy 50 %
(piecdziesiat procent) tacznego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, o ktérym
mowa w § 1 umowy.

Ostateczne rozliczenie za wykonanie umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowg, wystawiong na
podstawie protokotu odbioru kohcowego robot bez stwierdzonych wad, podpisanego przez Kierownika
budowy oraz przedstawicieli Zamawiajgcego

Naleznosci ptatne bedg przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w prawidtowo i zgodnie
z umowg wystawionej fakturze, w terminie 30 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu.

. Za dzieh dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
12.

Ztozenie faktury nastepuje w formie pisemnej lub w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za
posrednictwem platformy dostepnej pod adresem
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pIPEF NIP7752631681.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT oswiadczen Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 nie
skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania
odsetek.

Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
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wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow

lub dalszych Podwykonawcow wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o

podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy (o ile dotyczy).

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do

Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy niezwlocznie po zgtoszeniu zagdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do

zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy

wezwania (o ile dotyczy).

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
lub

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, zawierajgce szczegotowe uzasadnienie

zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie

majgcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co

do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli

Wykonawca zgtosi uwagi i wykaze niezasadnos$c¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag

o ktorych mowa w ust. 12 13 , a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadno$ci takiej

ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 13 i potwierdzi zasadnos¢ takiej

ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 13, a Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce Ilub Podwykonawce, przedstawiona

Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez

Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu op6znienia

w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie

naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo roboét

budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne

ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu

sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w

terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez

Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.
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Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zapfaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za robwnoznaczne z
wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty
naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajgcej z niniejszej Umowy. W przypadku roznic
w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg o
podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT
wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i
Wykonawca zatgczy do wystawianej faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych
Podwykonawcéw potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT zostanie
wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do faktury VAT za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich
fakturami zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu
tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

§12

Rekojmia i gwarancja
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady i gwarancji
Przedmiotu umowy od daty Odbioru koncowego robét, na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie
oraz ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 2020.10.08) zwang w
dalszej czesci umowy ,k.c.”.
Wykonawca, zgodnie ze ztozong Ofertg udziela Zamawiajgcemu na Przedmiot umowy gwarancji i rekojmi
za wady na okres ........... miesigcy, na wykonane roboty budowlane oraz instalacyjne, materiaty uzyte
do tych robdt, wykonane instalacje oraz wbudowane i zainstalowane urzgdzenia, w tym na wykonany
System Sygnalizacji Pozaru (SSP) liczgc od daty podpisania bezusterkowego Odbioru kohcowego robot,
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do realizacji wszelkich obowigzkow
zwigzanych z serwisowaniem i konserwacjg Przedmiotu umowy, w tym urzadzen, instalacji i
wyposazenia, majgcych wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta, w ramach wynagrodzenia okreslonego
w § 11 ust. 1.
W przypadku wystgpienia awarii zamontowanego systemu Sygnalizacji Alarmu Pozaru, Zamawiajacy
zobowigzany jest niezwtocznie zgtosi¢ ten fakt Wykonawcy pod nrtel. ...l , a
Wykonawca przystgpi do jej usuniecia w ramach konserwacji, w czasie mozliwie najkrétszym nie
przekraczajgcym 24 godzin od chwili zgtoszenia.
W trakcie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania wszelkich przegladéw
serwisowych zamontowanych urzgdzen, w tym Systemu zapobiegania zadymieniu klatki schodowej KA-
3 w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny w dacie
Odbioru koncowego.
Istnienie Wady lub usterki powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych
na celu stwierdzenie Wad, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce. Zamawiajgcy wyznacza termin
usuniecia Wad lub usterek, uwzgledniajagc czas uzasadniony technicznie oraz tre$¢ dokumentu
gwarancyjnego. Zamawiajgcy ma prawo wykonac¢ uprawnienia z tytutu gwarancji takze po uptywie jej
okresu, jesli Wada zostata ujawniona w okresie gwarancji.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie k.c., moze powierzy¢ usuniecie
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.
Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Jezeli zgloszonej wady zamontowanego urzadzenia nie mozna usungé Wykonawca jest zobowigzany do

bezptatnej wymiany urzadzenia lub jego czesci na nowe o takich samych lub wyzszych parametrach
technicznych, uzgodnionych z Zamawiajgcym. W przypadku wymiany na nowe urzgdzenie okres
gwarancji biegnie na nowo i liczony jest od daty odbioru nowego urzadzenia.



11. Udzielona gwarancja nie wytgcza odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady.
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§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z art. 449 oraz 450 ust 1 ustawy PZP

Wykonawca skfada zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % okreslonego w § 11
ust 1 wynagrodzenia brutto, tj. kwote ................. zt (stownie ... ),
wformie........oooiiiii

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie

roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,

w tym usuniecia Wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zapfate kar

umownych.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy

Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy 70% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, {j. ............. zt (stownie:

.................................... ) w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez

Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczenh z tytutu rekojmi za wady wyniesie 30% kwoty, o ktorej

mowa w ust. 1, {j. ccveviviiiiinnnen, zt (stownie: ..., ) i zostanie zwrécona

nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy lub nie zakonczenia przez Wykonawce Przedmiotu

Umowy w terminie umownym, w sytuacji wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia w innej formie niz

pienigdz, Wykonawca zobowigzuje sie do aktualizowania dokumentu zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w terminie 7 dni przed uptywem waznosci okresu obejmujgcego zabezpieczenie

i przedtozenia Zamawiajgcemu w tym terminie wznowionego dokumentu zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnoszonego w innej formie niz pienigdz,

Wykonawca jest zobowigzany:

1) ztozy¢ na dzieh odbioru z waznoscig do konca okresu gwarancji i rekojmi zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30% kwoty o ktérej mowa w ust. 1 w jednej z form okreslonych w
art. 148 ust. 1 ustawy PZP,

2) w przypadku nie ztozenia ww. zabezpieczenia we wskazanym terminie - Zamawiajgcy powyzszag
kwote potrgci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 14
Odbiory

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos¢ przedmiotu umowy okreslona w § 1 niniejszej umowy.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego, Wykonawca:

1) zgtasza osiggniecie gotowosci do odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy pismem dostarczonym do
siedziby Zamawiajgcego oraz wpisem do dziennika budowy;

2) Zamawiajgcy przystgpi do odbioru koncowego robét w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia
Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robét, z zastrzezeniem postanowieh pkt 3;

3) jako warunek konieczny do przystgpienia do odbioru robot, Wykonawca w terminie 7 dni od dnia
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, dostarczy Zamawiajgcemu komplet dokumentéw,
o ktérych mowa w § 5 ust. 7 pkt 34, pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru robot. Kompletnos¢ dostarczanej Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej musi byé
potwierdzona przez osoby wskazane w § 15 ust. 1. Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robot zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazadac usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni
termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich
sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole usuniecia wad;

2) nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizyé
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadac
wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy
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zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 17 niniejszej umowy,
badz odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy;
c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie Przedmiotu Umowy po raz drugi odstgpi¢ od
umowy z winy Wykonawcy.
Z czynnosci odbioru korncowego sporzadzony zostanie protokot, ktory powinien zawieraC ustalenia
poczynione w toku odbioru. Protokdt podpisuje Kierownik budowy, osoby wskazane w § 15 ust. 1 oraz
inne osoby wskazane przez Zamawiajgcego.
W czynnosciach odbioru uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz
przedstawiciel Panstwowej Strazy Pozarne;.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robét zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét, to Zamawiajgcy odmaowi odbioru z winy
Wykonawcy, co skutkuje uznaniem dokonanego zgtoszenia gotowosci do odbioru za niebyte.
Ponadto Kierownik budowy bedzie zgtaszat gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych oraz robét
ulegajgcych zakryciu, prob i sprawdzen, wpisem do dziennika budowy, jednoczes$nie informujgc o tym
Zamawiajgcego:
1) Zamawiajgcy deleguje swoich przedstawicieli ktorzy bedg uczestniczy¢ w odbiorach, o ktérych mowa
w ust. 7;
2) Z czynnosci odbioru robot sporzadzany jest protokdt, ktdry zawiera ustalenia poczynione w toku
odbioru.
Datg zakohczenia realizacji przedmiotu umowy jest data podpisania protokotu koncowego robét, bez
stwierdzonych wad, przez Kierownika budowy oraz osdb wskazanych w § 15 ust. 1.

§ 15

Osoby uprawnione do reprezentowania Stron
Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizacje umowy sa:
1) ze strony ZamawiajaCego: .......cccuueeeiriureeeriiiiiee e adres e-mail: ......cccoviieiiiiiis
2) ze strony WyKonawcey: .........ccoovvviviiiiiiiiiiiieee adres e-Malil; ......ovvevvviiiiiiiiieiiee e,
Potrzeby, uzgodnienia i informacje zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy przekazywane bedg
pisemnie lub srodkami komunikacji elektronicznej (pocztg e-mail na adresy wskazane w ust. 1) przez
ustanowione w ust. 1 osoby. Osoby wskazane w ust. 1 pkt 1 uprawnione sg w szczegdlnosci do
dokonywania odbiorow robét ze strony Zamawiajgcego.
Stronom przystuguje prawo zamiany osob wskazanych powyzej. Dla skutecznosci zmiany, niezbedne
jest powiadomienie pisemnie drugiej strony o zmianie na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

§ 16
Odstagpienie od umowy

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat rob6t lub przerwat rozpoczete juz prace i nie
kontynuuje ich przez 7 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposéb niezgodny ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

3) w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajgcego przez Wykonawce w zakresie poprawnej
organizacji robot na czynnym obiekcie Szpitala,
lub

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 nie bedzie

traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

W razie odstgpienia od umowy Zamawiajgcy jest obowigzany do:

1) dokonania odbioru robot oraz zaptaty wynagrodzenia za wykonany zakres robot;

2) niezwtocznego przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy na koszt wtasny przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych,

3) w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robot w toku, wraz z kosztorysem
powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia oraz kompletem dokumentow takich jak przy
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odbiorze koncowym t.j. petnej dokumentacji technicznej zainstalowanych urzadzen i wyposazenia
(DTR zainstalowanych urzagdzen, stosowne -certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia, deklaracje
zgodnosci, aprobaty techniczne). Protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone,

5) Zamawiajgcy dokona odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz zaptaci
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

6) Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§ 17
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za nieprzystgpienie w terminie uzgodnionym do rozpoczecia realizacji robot, okreslonego w § 3 ust.
2 lub przerwanie realizacji robét bez uzasadnionej przyczyny trwajgce powyzej 14 dni - w wysokosSci
0,2 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 11 ust. 1 za kazdy dzieh zwtoki lub przerwy,

2) za zwioke w stosunku do terminu zakonczenia robét okreslonego w § 3 ust. 3 - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 11 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

3) wwysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzieh zwioki
w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych, przy odbiorach robét
budowlanych lub ujawnionych w okresie gwaranciji i rekojmi, liczgc od uptywu terminu wyznaczonego
na usuniecie poszczegolnych wad, do dnia ich usuniecia wigcznie,

4) w wysokosci 150,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji umowy, liczgc od terminu okreslonegow § 5 ust. 1,

5) w wysokosci 150,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu kosztorysu
Wykonawcy, liczac od terminu okreslonego w § 5 ust. 2,

6) w wysokosci 150,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w § 6 ust. 2, liczac od terminéw okreslonych w § 6 ust. 3,

7) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) ztytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

9) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysoko$ci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

10) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1 000,00
zt za kazdy stwierdzony przypadek,

11)z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce (w tym dalszego Podwykonawce)
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w § 7
ust. 1 czynnosci, w wysokosci 1000,00 za kazdy stwierdzony przypadek,

12) z tytutu nie wypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktorych mowa w § 5 ust. 7 pkt 34,
w wysokosci 300,00 za kazdy rozpoczety dzien zwioki ,

13) z tytutu nie wypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 7 pkt 36, do
terminu wyznaczonego na koncowy odbiér robot, w wysokosci 3000,00 za kazdy stwierdzony
przypadek,

14) z tytutu nie wypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 7 pkt 37,
w wysokosci 1500,00 za kazdy stwierdzony przypadek,

15) w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 w przypadku odstgpienia od
umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

Jezeli szkoda Zamawiajgcego, przewyzsza wysokos¢ kary umownej, Zamawiajgcy moze dochodzi¢ na

zasadach ogolnych odszkodowania uzupetniajgcego

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych natozonych na Wykonawce nie moze przekroczy¢ 30%

wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust. 1 umowy.

§18
Zmiana umowy
Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadkach:
1) Okreslonych ustawg PZP.
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2) Przewidzianych w niniejszej umowie.

Zmiany mogg byc¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) mogg dotyczy¢:

1) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny;

2) zmiany rozwigzan projektowych z uwagi na wykryte wady lub usterki w dokumentacji projektowej,

3) zmiany potozenia lub wysokosci czesci robot budowlanych;

4) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robé6t budowlanych;

5) rezygnaciji z wykonania czesci robot budowlanych;

6) terminu realizacji umowy.

W przypadku gdy zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 proponuje Wykonawca, warunkiem ich dokonania jest

ztozenie przez Wykonawce wniosku zawierajgcego:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) opis wptywu zmiany na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania umowy.

Jezeli zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 wymagajg zmiany dokumentacji projektowej Wykonawca

przedstawia projekt zamienny sporzadzony na koszt Wykonawcy zawierajgcy opis proponowanych zmian

z informacjg o koniecznosci lub nie, zmiany decyzji pozwalajgcej na rozpoczecie i wykonywanie robot

budowlano-instalacyjnych oraz przedmiar i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru

autorskiego, uzgodnienia z wtasciwym Rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych i zatwierdzenia do
realizacji przez Zamawiajgcego.

Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 3 mogg zostaé dokonane, jezeli uzasadniajg to zaistniate nizej

wymienione okolicznosci:

1) korzy$ci materialne, organizacyjne, funkcjonalne lub eksploatacyjne skutkujgce obnizeniem kosztu
eksploatacji (uzytkowania) obiektu lub podniesieniem wydajnosci urzgdzen oraz usprawnieniami w
trakcie uzytkowania obiektu;

2) zmiana obowigzujgcych przepisow, ktora nastgpita w trakcie realizacji zamdwienia majgca wptyw na
wykonanie przedmiotu umowy;

3) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robét;

4) wady lub usterki dokumentacji projektowej bez usunigcia ktérych nie jest mozliwa prawidtowa i
zgodna ze sztukg budowlang realizacja przedmiotu umowy;

5) opdznienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkody spowodowane przez Zamawiajgcego lub
innego Wykonawce zatrudnionego przez Zamawiajgcego na terenie tej samej budowy;

6) zaistnienie nieprzewidzianych warunkéw uniemozliwiajgcych realizacje umowy:

a) geologicznych polegajacych na wystgpieniu gruntdw stabonosnych, zmiennosci warunkow
geologiczno — inzynierskich w podtozu wykonywanych robo6t budowlanych, wystgpienia wod
gruntowych powyzej zaprojektowanego poziomu posadowienia, zagrozen zwigzanych z osuwiskami,
kurczeniem i pecznieniem gruntu;

b) niekorzystnych warunkow atmosferycznych takich jak zbyt niskie temperatury, nagte i intensywne
opady $niegu, deszczu, gradu, porywiste wiatry, zanieczyszczenie powietrza, uniemozliwiajgce
prowadzenie robot budowlanych, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy;

c) hydrologicznych polegajgcych na wezbraniach wéd w rzekach, powodziach, opadach deszczéw
nawalnych, roztopach, zatorach;

d) przerw w dostawie nosnikow energii elektrycznej lub wody trwajgcych powyzej 3 dni;

e) dziatanie sity wyzszej.

W przypadkach, gdy zmiana umowy dotyczy terminu wykonania umowy lub wptywa na termin wykonania

umowy Strony ustalg nowy termin realizacji rob6t budowlanych, z tym ze co do zasady okres przesuniecia

terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy, postoju lub wykonania prac wynikajgcych ze
zmiany umowy.

Zmiany w dokumentacji projektowej (aktualizacja rozwigzan projektowych, usuniecie wad i usterek) nie

bedg prowadzi¢ do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku rezygnacji z wykonania czesci robot budowlanych wynagrodzenie nalezne Wykonawcy

zostanie odpowiednio zmniejszono. Podstawg wyznaczenia kwoty o jakg zostanie zmniejszone

wynagrodzenie nalezne Wykonawcy bedzie wartos¢ robot budowlanych z wykonania, ktérych

Zrezygnowano.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do wystepowania o przedtuzenie terminu wykonania umowy, jezeli

zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce. W takim przypadku

koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

Ponadto Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany:
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1) wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy w okresie realizacji Umowy dojdzie do:

a)

b)

d)

zmiany stawki podatku od towarow i ustug — obnizenie lub podwyZzszenie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy nastgpi o kwote odpowiadajgca roznicy pomiedzy kwotg podatku, jakg
Wykonawca bytby zobowigzany zapfacic tytutem podatku w momencie zawarcia umowy a kwota
podatku, jakg Wykonawca bedzie zobowigzany zaptaci¢ po zmianie stawki podatku od towaréw
i ustug;

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, — jezeli Wykonawca zatrudnia
przy realizacji zamowienia osoby pobierajgce minimalne wynagrodzenie za prace, zmiana
nastgpi proporcjonalnie do zwiekszenia kosztéw zwigzanych z podniesieniem minimalnego
wynagrodzenia za prace, przy uwzglednieniu nakfadu pracy na realizacje zaméwienia przez
osoby pobierajgce to wynagrodzenie, przy czym Wykonawca bedzie zobowigzany do wykazania
Zamawiajgcemu wysokosci tych kosztow,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, — jezeli Wykonawca
zatrudnia przy realizacji zamowienia osoby, ktérych powyzsze zmiany dotyczg, zmiana nastgpi
proporcjonalnie do zmiany kosztow wynikajacych ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, przy uwzglednieniu naktadu pracy na realizacje zamowienia przez
osoby, ktérych ta zmiana dotyczy, przy czym Wykonawca bedzie zobowigzany do wykazania
Zamawiajgcemu wysokosci tych kosztow,

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych — jezeli
Wykonawca zatrudnia przy realizacji zaméwienia osoby, ktérych powyzsze zmiany dotycza,
zmiana nastgpi proporcjonalnie do zmiany kosztéw wynikajgcych ze zmiany zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, przy czym Wykonawca bedzie
zobowigzany do wykazania Zamawiajgcemu wysokosci tych kosztow.

2) o0s06b wskazanych do realizacji zamoéwienia na nastepujgcych warunkach:

a)

b)

zmiana taka w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji takiej
zmiany i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego postanowieniami Specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, dla funkcji ktérg ma penic,

wraz z propozycjg zamiany, ktorejs z oséb wskazanych do realizacji zamowienia Wykonawca
zobowigzany jest zlozy¢ zaktualizowany Wykaz oséb, skierowanych przez Wykonawce do
realizacji zamowienia publicznego (w zakresie proponowanej zmiany) w celu wykazania, iz
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia wymaganego postanowieniami Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, dla
funkcji ktéorg ma petni¢. Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do wykonywania prac
projektowych lub kierowania robotami,

jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku projektantow lub
kierownictwa robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot. Skierowanie, bez akceptaciji
Zamawiajgcego, do projektowania lub kierowania robotami innych osoby niz wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Dokonanie zmian wymaga podpisania kazdorazowo pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

W przypadku, gdy zmiany umowy majg wplyw na tres¢ harmonogramu rzeczowo — finansowego
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ zaktualizowany harmonogram rzeczowo — finansowy w
terminie 2 dni od dnia zawarcia aneksu.

Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie
zawarcia aneksu do umowy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany Podwykonawcy, wprowadzenie Podwykonawcy w zakresie
nie przewidzianym w tresci oferty ztozonej przez Wykonawce lub rezygnacji z Podwykonawcy. Jezeli
zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat



sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

§ 19

. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac przelewu wierzytelnosci wynikajgcych

z niniejszej umowy, a takze dokonac cesji w formie umowy poreczenia, czy wstgpienia w prawa
zaspokojonego wierzyciela w trybie art. 518 ,k.c”.

. Wykonawca zobowigzuje sie do niedokonywania przekazu swiadczenia Odbiorcy (w rozumieniu art.

921'-921%k.c.), w catosci lub w czesci, naleznego na podstawie niniejszej umowy. W razie nie wywigzania
sie z niniejszego zobowigzania, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci wartosci
przekazanego swiadczenia.

. W razie nie wywigzania sie¢ Wykonawcy z zobowigzan okreslonych w niniejszym paragrafie umowy,

Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci wartosci swiadczenia,
ktére stanowito przedmiot w/w cesiji, przelewu, poreczenia.

. Wykonawcy nie przystugujg uprawnienia z tytutu art. 490 k.c. oraz 491 k.c.

§ 20

Postanowienia koncowe
W kwestiach spornych wyniktych w zwigzku z trescig lub realizacjg niniejszej umowy strony bedg dgzyly
do polubownego zatatwienia sprawy, a gdy okaze sie to niemozliwe, wtasciwym dla rozpatrzenia sporu
bedzie sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg, zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane. Strony wylgczajg jednak miedzy
sobg obowigzywanie art. 552 k.c.
Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
stron.
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