Numer sprawy IGKM.271.21.2024 Poddebice, dnia 27.12.2024 roku

WYJASNIENIA TRESCI SWZ (1)

dot.: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego: Wykonanie robét budowlano
— montazowych wramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa drogi
wewnetrznej w miejscowosci Utany”

Zamawiajgcy Gmina Poddebice dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)
w odpowiedzi na skierowane do Zamawiajgcego zapytania dotyczgce tresci specyfikaciji
warunkéw zamowienia informuje:

Pytanie nr 1.

Przedsiebiorstwo ..., zwraca sie z prosbg o zmiane terminu skfadania ofert
w/w postepowaniu z 31.12.2025r na 14.01.2025r. Nasza prosba podyktowana jest
zblizajgcym sie okresem Swigtecznym i noworocznym. Wigze sie to z dlugim czasem
oczekiwania na oferty cenowe od dostawcéw materiatdw - wielu pracownikow jest
na urlopach wypoczynkowych, bgdz firmy podwykonawcze w owym okresie sg zamkniete.
W znaczgcy sposob utrudnia nam to przygotowanie oraz prawidtowe oszacowanie oferty.
Odpowiedz nr 1: Zamawiajgcy informuje, iz zmienia termin skfadania ofert na dzien
9.01.2025 roku.

Zamawiajacy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi stajg sie integralng
czescia specyfikacji warunkéw zamoéwienia i beda wigzace przy skitadaniu ofert.

Burmistrz Poddebic
(-) Piotr Seczkowski

Sporzadzita: E. Pospieszynska


http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3681

