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1 odbioru rob6t budowlanych



1. Czesé ogdlna

1.1. Nazwa nadana zamédwieniu przez zamawiajgcego

Tytut projektu: ,Remont czesciowy pokrycia dachu i elewacji budynku”

Budynek | Liceum Ogdlnoksztatcagcego im. Jana Kasprowicza w Inowroctawiu
ul. 3 Maja 11

Obiekt budowlany:
88-100 Inowroctaw

dziatka nr 14 obreb 6, m. Inowroctaw

Powiat Inowroctawski - | Liceum Ogoélnoksztatcacego im. Jana Kasprowicza
w Inowroctawiu

ul. 3 Maja 11
88-100 Inowroctaw

Inwestor:

1.2. Przedmiot, zakres i rodzaje robot
1.2.1. Przedmiot i zakres robdt:

S wymiane pokrycia dachu wraz z montazem akcesoriow (dachowki wentylacyjne,
tawy i stopnie kominiarskie, ptotki przeciw$niegowe),

wymiana obrébek blacharskich, rynien 1 rur spustowych,

wymiana lub wzmocnienie uszkodzonych fragmentéw wiezby dachowej,
wymiana/naprawa uszkodzonych elementéw uzupeiniajacych drewnianych okien,
odgrzybienie i impregnacja drewnianej konstrukcji dachu,

inne drobne roboty towarzyszace.
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1.2.2. Rodzaje robdt budowlanych.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét zwigzanych z zamdwieniem. W szczegdlnosci sq to nastepujgce rodzaje robot:

ciesielski

pokrywcze,

stolarskie,

izolacyjne,

malarskie,

inne drobne roboty towarzyszace.

1.3. Informacje o terenie budowy

Teren jest zagospodarowany z istniejgcq infrastrukturg drogowq, dojazd do dziatki od strony
zachodniej ul. Srednig lub od strony wschodniej ul. Szkolng. Na dziatce znajduje sie budynek
szkolny, place i dojscia utwardzone. Na terenie budowy istnieje dostep do sieci wodnej,
kanalizacyjnej oraz elektryczne;j.

1.4. Organizacja robdt, przekazanie placu budowy

Inwestor przekaze Wykonawcy: teren budowy na zasadach i w terminie okreSlonym w
umowie o wykonanie robét budowlanych, dokumentacje techniczng oraz specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu, uzyska jego pozytywne
zaopiniowanie, a nastepnie wdrozy jego rozwigzania. Koszt zajecia pasa drogowego lezy po stronie
Wykonawcy.

Wykonawca sporzqgdzi projekt organizacji budowy i harmonogram robédt, ktdry uzgodni
uzytkownikiem obiektu oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienial)
i uzyska ich akceptacje. Podczas sporzgdzania projektu organizacji budowy nalezy uwzglednié
charakter budynku i brak mozliwosci wytgczenia go z uzytkowania. Roboty nalezy organizowad i
prowadzic w sposdb, ktébry zapewni bezpieczne prowadzenie robdt budowlanych oraz
jednoczesnie odpowiedni komfort uzytkowania budynku.
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1.5. Zgodnos¢ roboét z dokumentacjq projektowq.

Wymagania wyszczegdlnione  w chocby jednym z dokumentéw takich jok
dokumentacija projektowa, przedmiar robdt, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw, opuszczeh i rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych czesci dokumentacji oraz w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

1.6. Zabezpieczenie intereséw osob tfrzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem wszelkich istniejgcych
na terenie prowadzonych robdt instalacji i urzgdzeh, a w przypadku przypadkowego ich
zniszczenia w trybie natychmiastowym powiadomi inspektora nadzoru, wtasciciela instalacji lub
urzgdzen. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrzgdzone instalacjach i urzgdzeniach,
spowodowane w trakcie wykonywania robot.

1.7. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisdw i normatywdw z zakresu ochrony
srodowiska, a takze unikania dziatan szkodliwych, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza,
wod gruntowych, hatasu itp. powstajacych przy wykonywaniu robdét budowlanych. Wszelkie
odpadki i materiaty z rozbidrki wykonawca usunie z terenu robdt w miejsce do tego przeznaczone i
czynnos$c¢ tg udokumentuje. Utylizacja odpadkdw nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej
optacie.

W przypadkach szczegdlnych (materiaty zakwalifkowane do dalszego uzytku, itp.), na
polecenie inspektora nadzoru Wykonawca ztozy materiat we wskazane miejsce.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wszelkie prace Wykonawca bedzie prowadzit zgodnie z przepisami BHP, a w szczegdlnosci
zgodnie z przepisami: ,,Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy " oraz ,Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych”.

W przypadku robdét objetych pozwoleniem na budowe kierownik budowy zobowigzany jest
przed przystgpieniem do robdt budowlanych sporzgdzic lub zapewni¢ sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca bedzie utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca jest
zobowigzany zorganizowac plac budowy i prowadzi¢ roboty w sposéb zapewniajgcy przejazd
pojazdom Strazy Pozarnej lub innym pojazdom uprzywilejowanym na pobliskich drogach i w
otoczeniu przedmiotowego budynku.

1.9. Plac budowy

Wykonawca zobowigzany jest do:

e wykonania i przedstawienia uzytkownikowi obiekiu oraz inspekforowi nadzoru
inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia) planu zagospodarowania placu
budowy i uzyskania jego akceptacii,

e utrzymania porzgdku na placu budowy,

e prawidtowego i zgodnego z planem zagospodarowania placu budowy sktadowania
materiatow,

e prawidtowego i zgodnego z planem zagospodarowania ustawienia sprzetu i zaplecza
budowy,

e Utrzymania w nalezytej czystosci placu budowy oraz drég i ulic w jego poblizu.

1.10. Nazwy i kody: grup, klas i kategorii robo6t
Szczegdbtowy podziat przedstawiono w Czesci Il niniejszej specyfikacii.
1.11. Okreslenia podstawowe

Okrellenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich rozporzgdzeniach, normach i
wytycznych.
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2. Wymagania dotyczgce wilasciwosci materiatéw i wyrobow
budowlanych

2.1. Wymagania ogdlne dotyczqgce wtasciwosci materiatéw i wyrobow

Przy wykonywaniu robdt budowlanych mogq byc¢ stosowane wytgcznie materiaty i wyroby
budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust.
1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrofu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze zgodne z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji oraz
niniejszej specyfikacji.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
inspektora nadzoru niezbednych dokumentdw potwierdzajgcych witadciwosci materiatow i
wyrobéw budowlanych. Sg to miedzy innymi: certyfikaty na znak bezpieczenstwa CE, deklaracje
wtasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracji zgodnosci, instrukcje montazu itp. Niedopuszczalne
jest stosowanie materiatow nieznanego pochodzenia oraz przeterminowanych lub innej niz | klasa
jakosci. Na budowe mogg byc¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w dokumentacii lub w
przypadkach uzasadnionych ich zamienniki wg sporzgdzonej dokumentacji odstepstw od
dokumentacji po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

2.2. Przyjecie materiatéw na budowe

Podstawe przyjecia materiatdw na budowe stanowiq:

- dokumentacja przekazana przez Zamawiajgcego,

dokumenty od producenta materiatéw,

sprawdzenie oznaczenia wyrobdw,

sprawdzenie zgodnosci pomiedzy wymaganymi wtasciwosciami wyrobdw a dostarczonymi
dokumentami.

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane mogg zostac¢ przyjete na budowe, jedli spetniajg
nastepujgce wymagania:
- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji lub w sporzqgdzonej dokumentacji
odstepstw,

- sq wtasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci,

- majqg deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje zgodnosci, certyfikat CE

2.3. Wymagania ogdlne zwiqgzane z przechowywaniem, transportem,

warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrolq jakosci materiatow i
wyrobow.

Sposdb transportu, przechowywania i sktadowania materiatéw powinien by¢ zgodny i
wymaganiami producenta oraz norm wtasciwych dla danego wyrobu lub materiatu.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i wyroby budowlane dostarczone na plac budowy, ktdére nie spetniajg
wymaganych warunkdw Wykonawca usunie z placu budowy w trybie natychmiastowym. Roboty
wykonywane przy uzyciu takich materiatdéw Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng
odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowq.

3. Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn do wykonywania
robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu takiego, jaki zapewni odpowiedniq jakose
wykonywanych robdét. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru (w
przypadku jego ustanowienia) wykazu uzywanego sprzetu wraz z dokumentami dopuszczenia do
sfosowania (fam gdzie jest to wymagane przepisami) i uzyskanie jego akceptacii.



4. Wymagania dotyczqce srodkéw transportu

Nie stawia sie specjalnych wymagah odnosnie uzywanego sprzetu i maszyn. Srodki fransportu
materiatdw nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonego materiatu tak aby unikngé jego
uszkodzenia z jednoczesnym zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wykazu srodkdw transportu i uzyskanie
jego akceptacji.

5. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wykonania robét
budowlanych

5.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg o wykonanie robét
budowlanych, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg, wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikaciji
oraz poleceniami inspektora nadzoru (w przypadku jego ustanowienia) .

5.2. Llikwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu
wokot budowy.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Materiaty

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu na znak
bezpieczenstwa, certyfikatu lub deklaracji wtasciwosci uzytkowych, stwierdzajgcej zgodnosc
wtasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych.
Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem konftroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub tez innym réwnorzednym
dokumentem.

Przy odbiorze materiatéw nalezy dokonac sprawdzenia zgodnosci dostarczonych materiatow
z zamowieniem.

Wyniki odbioru materiatdw i wyrobdw nalezy kazdorazowo wpisywac do dziennika budowy.

6.2. Roboty

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjq
projektowq, przedmiarem robdt, wymaganiami podanymi w punkcie 5. SST odpowiadajgcej
danemu zakresowi robét oraz instrukcjg producentow.

W przypadku drobnych robdt towarzyszgcych tam nie ujetych - zgodnie z ustaleniami
inspektora nadzoru (w przypadku jego ustanowienia). Odbioru robdt, ktdre nie zostaty opisane
szczegdtowo w SST nalezy dokona¢ w oparciu o ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” wydane przez Wydawnictwo Arkady w 1990r., przez ITB w pdzniejszym
okresie czasu lub ustalone indywidualnie przez inspektora nadzoru (w przypadku jego
ustanowienia).

7. Wymagania dotyczgce obmiaru roboét

Nalezy stosowac jednostki obmiaru robdét zgodne z przedstawionymi w przedmiarze roboét.

8. Odbidérrobét budowlanych

Odbidér kohcowy robdt zostanie dokonany w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie robét budowlanych. Podstawg dokonania odbioru koncowego bedzie:

o o$wiadczenie wykonawcy i/lub kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacijq i warunkami pozwolenia na budowe (w przypadku robdét objetych decyzjg
pozwolenia na budowe), o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzqgdku terenu robdt
oraz ewentualnie uzytkowanych przez Wykonawce pomieszczen.

. powykonawcza dokumentacja techniczna,
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) dziennik budowy (w przypadku robdt objetych decyzjg pozwolenia na budowe),

. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

. zaswiadczenia o jakosci uzytych materiatdéw i wyrobdw zgodnie z niniejszq specyfikacjqg,
o wykonanie robét zgodnie z wymaganiami stawianymi w niniejszej specyfikacji,

. protokoty odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

. protokoty odbioréw etapowych.

Roboty powinny by¢ odebrane jedli wszystkie wyniki kontroli dadzg wynik pozytywny, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. W przypadku nie spetnienia chociazby jednego z tych warunkéw robota nie
powinna by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy zastosowac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to moZliwe nalezy ustali¢c zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci z
wymaganiami okre$lonymi w dokumentaciji i specyfikacji technicznej i przedstawic¢ je
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkowania i frwatosci
wykonanych robdét zamawiagjgcy moze wyrazic zgode na dokonanie odbioru z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalenh umowy,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét, wykonac¢ je ponownie i
powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad dotyczgcych odbioru koncowego.

9. Rozliczenie robot

Podstawqg ptatnosci jest cena ryczattowa podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Rozliczenie nastgpi na zasadach okreslonych w
umowie o wykonanie robét budowlanych.

10. Dokumenty odniesienia

Jednostka autorska specyfikaciji technicznej:

Pracownia Projektowa i Obstugi Budownictwa Michat Miklas, ul. Wierzbinskiego 128,
88-100 Inowroctaw,

Autorzy specyfikaciji:
mgr inz. Michat Miklas
10.1. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia

techniczne

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami;

) Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w sprawie
ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

o Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

] Normy i aprobaty techniczne wyszczegdiniono w kolejnych tomach Czesci Il ninigjszej
specyfikaciji.



