budynek

garazowo-

magazynowy
"H

zatamanie

PROFIL ZEWNETRZNE]
INSTALACII ELEKTRYCZNE]

ZASILAJACE] BUD.GARAZOWO-
MAGAZYNOWEGO

H_ " budynek
ustugowy

zatamanie

RZEDNE TERENU

RZEDNE
OSI PRZEWODU

203,30 |203,90

203,30 [203,90

203,30 |203,90
203,30 [203,90

ODLEGLOSCI

0,00

I=34,00m

I=3,00m

34,00

I=3,00m

37,00
40,00

TYP PRZEWODU

YKY 5x10mm?2

ZAGLEBIENIA

~0.60

~0.60

~0.60
~0.60

BIURO PROJERTOWE DCJI-FRV JERZY BIS
37-450 STALOWA WOLA, AL.JANA PAWLA II 13,
Tel. 0-15 844-06-20, www.dgj.net.pl,email: biuro@dgj.net.pl

inwestycja: inwestor: L. .
PGL LP Nadle$nictwo Lezajsk
Zasilanie budynku garazowo- magazynowego| yl, Tomasza Michatka 48

37-300 Lezajsk

adres inwestyciji:

Brzdéza Krdlewska, data: skala:
dz.nr.ewid. 6425, czerwiec 2023 | 1:100
nazwa rysunku: nr.rysunku:
PROFIL PRZYLACZA KABLOWEGO POZA POMIAREM EZ
projektant: uprawnienia: podpis:

mgr inz. Andrzej Kowalski PDK/0212/PWOE/09

projektant: uprawnienia: podpis:




37-450 STALOWA WOLA, AL.JANA PAWLA II 13,
Tel. 0-15 844-06-20, www.dgj.net.pl,email: biuro@dgj.net.pl

E@ D BIURO PROJERKTOWE DCQJI-FRIU JEH5ZY 565

PROJEKT TECHNICZNY

Obiekt:
PROJEKT TECHNICZNY
Instalacji elektrycznej zalicznikowej dla zasilania
w energie elektr. projektowany budynek
garazowo- magazynowy.
Branza:

INSTALACYJINA -ELEKTRYCZNA

Adres inwestycji:

Brz6za Krolewska, dz.nr.ewid. 6425,

Inwestor:
PGL LP Nadle $nictwo Le zajsk
Ul. Tomasza Michatka 48
37- 300 Lezajsk

Projektant: nr uprawnien: Data i podpis:

mgr inz. Andrzej Kowalski PDK/0212/PWOE/09 Czerwiec 2023




OPIS TECHNICZY
BUDOWY ZEWN ETRZNEJ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ

1. Podstawa i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projekiiu Kisblowej zalicznikowej niskiego
napkcia stanowicej docelowe zasilanie w eneggilektryczm projektowany budynek
gar&owo- magazynowy.

2. Materialy wyjsciowe.

W trakcie sporadzania niniejszej dokumentacji korzystano z ¢g@gtcych materiatow i
opracowa:

[1 Pomiar syt.-wys. w skali 1:500

[J Mapy stanu prawnego

[1Wypisy z rejestru gruntow

(] Literatura i przepisy braowe.

3. Stan istniepcy.

Na terenie olgitym opracowaniem wyspuja istniegce sieci podziemne.
Dodatkowo wztto pod uwag projektowane uzbrojenie terenu.

4. Projektowane rozwhzania techniczne

4.1 Budowa linii zasilapcych

W celu zrealizowania zasilania docelowego projektoago budynku garawo-
magazynowego zaprojektowano kabel zalicznikowy typly 5x10mn¥ z rozdzielni
istniejgcego budynku do RG wewtnz projektowanego budynku.

Tras kabli pokazano na projekcie zagospodarowanialdziat

Kable naley uktada zgodnie z norm PN-76/E-05125.Przé&gia w skrzyowaniu z
uzbrojeniem podziemnym wykoéanetod rozkopu stosag rury ochronne typu DVK Arota.
Kable uktad@ na gkbokasci 0,9m falécie z naddatkiem 2% .Po ufeniu kabli w rowie
kablowym naley zasypéa je warstwa piasku grubéci 0,10m,nasipnie warstvg gruntu
rodzimego grubgri 0,15m,przykry folig koloru niebieskiego i zasypagruntem.
Projektowany kabel przed zasypaniem zaopatwyrwate oznaczniki otowiane,
rozmieszczone w odgiach nie mniejszych nilOm,ponadto konieczne przy skrmyaniach ,
przepustach kablowych i innych miejscach charaktgoznych. Po zakk@zeniu prac
dokond inwentaryzacji geodezyjnej.

4.3 Skrzyzowania i zblizenia z istniegcym uzbrojeniem.

Skrzyzowania projektowanych ruragow kablowych z istniggym uzbrojeniem naky
wykona& zgodnie z obowizujgcymi normami i przepisami oraz z uwagami zawartymi
uzgodnieniach.

4.4 Zalecenia dla wykonawcy.

1. Przed przygpieniem do prac nalg szczegotowo zapoztdie z usytuowaniem
istniejgcych i zaprojektowanych wdzen oraz zaleceniami do uzgodnie

2. W czasie prowadzenia robot ziemnych zackiovstraznos¢ ze wzgédu na maliwosé
uszkodzenia istniegych sieci.

3. Cata¢ prac prowadzi pod nadzoremaytkownika.

4. Po zakaczeniu prac teren doprowadzio stanu pierwotnego.



4.5 Ochrona przeciwporaeniowa.

Jako ochroa przed poraeniem projektuje sizastosowawarunek -

Szybkie wyhczenie zasilania ugdzer +dodatkowo wydcznik réznicowo-pgdowy o
znamionowym pydzie wyhczenia 0,03A zgodnie z PN-92/E-05009/4L

Po wykonaniu rob6t wykoraniezledne pomiary pomontawe.

Do przewodu PE natg przylaczy¢ obudowy wszystkich ugzlzer mogace przypadkowo
znalez¢ sie pod napgciem.

5. Rozwhzania chronigce srodowisko.

Planowana inwestycja, w okresie eksploatacji nésiei za sabzadnych zagreen dla
srodowiska i nie powoduje emisji do otoczenia subgiaszkodliwych. W trakcie
wykonawstwa robot Inwestor budowy pragky zapewni nadzor

inwestorski, kontrolujcy zgodna¢ technologii wykonawstwa rob6t ziemnych i budowlano
montazowych z projektem. Szczegalawag: nalery zwrécic na sprawn& sprzitu i maszyn
wykorzystywanych przy robotach ziemnych i budowlemyWszystkie urgdzenia aywane
do realizacji inwestycji muazposiada aktualne badania techniczne i wszelkie nielne
atesty i aprobaty.

6. Uwagi kaacowe.

Po wykonaniu robot trgkabla zinwentaryzowageodezyjnie.
Roboty naley wykona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot Budowlano-Montawych Tom V -Instalacje elektryczne.



