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Czersk, 2022-04-19
  WZ.271.30.2022
                              



Do Wykonawców

[bookmark: _Hlk99005634][bookmark: _Hlk74120620]dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych”, (ogłoszenie nr 2022/BZP 00120471/01 z dnia 13.04.2022r.).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:
1. „Czy Zamawiający potwierdza, że koszty podziałów nieruchomości obciążają Wykonawcę?
2. W związku z Art. 99. 1 Prawo zamówień publicznych (Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty) proszę 
o określenie ilości działek do podziału.
3. Niejednoznaczne określenie ilości podziałów działek uniemożliwia wyceny wartości zamówienia (koszty związane z podziałami nieruchomości stanowią znaczny koszt w odniesieniu do kosztów projektów). Czy Zamawiający dopuszcza określenie minimalnej ilości podziałów działek 
z jednoczesnym wprowadzenie opcji?
4.  Czy Zamawiający wymaga na etapie projektowania okazania granic nieruchomości?
5.  Czy Zamawiający wymaga ustalenia granic pasa drogowego w przypadku braku danych dot. przebiegu granic?
6.  Czy ewentualne ustalenie granic pasa drogowego będzie obciążało Wykonawcę?
7.  Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia 
w przypadku konieczności ustalania granic pasa drogowego?
8.  Czy Zamawiający wymaga uzgodnień branżowych z poszczególnymi Gestorami sieci?
9.  Czy Zamawiający wymaga wykonania uzgodnień branżowych z Gestorami nie biorącymi udziału na naradzie ZUD?
10. Na dz. 353 (obr. Będźmierowice) na odc. ok 2,5 km (od dz. 313 obr. Będźmierowice do dz. 243/2 obr. Łąg) zaprojektowana została sieć teletechniczna. W związku z powyższym:




a) Czy Gmina Czersk uzgodniła projektowany przebieg sieci? Czy uwzględniono 
w uzgodnieniu planowaną drogą? Czy koszt zmiany projektu (wykonanego przez Gestora) obciąży Wykonawcę, Gestora czy Zamawiającego?
b) Czy Gmina Czersk udzieliła prawa do dysponowania Gestorowi sieci? 
c) W jakim terminie projektowana sieć zostanie wykonana?
d)  Czy Wykonawca ma ewentualnie wykonać projekt przebudowy sieci ( w przypadku wykonania sieci) czy projekt zamienny do projektu wykonanego przez Gestora)?”
Wyjaśniając treść SWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:
1. Tak.
2. Zadaniem wykonawcy jest wykonanie dokumentacji na budowę i uzyskanie  prawomocnego pozwolenia na budowę. Ilość działek do podziału będzie wynikać z założeń projektanta polegających na uwzględnieniu parametrów określonych w pkt. 4.1.1. Opisu Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający wskazał w OPZ działki należące do pasa drogowego, więc w łatwy sposób za pośrednictwem ogólnodostępnych portali geodezyjnych każdy oferent może określić niezbędne podziały.  
3. Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 2.
4. Tak.
5. Tak.
6. Tak.
7. Tak, ale w przypadku gdy wydłużenie terminu przedmiotu Zamówienia nie będzie spowodowane przyczyną leżącą po stronie Wykonawcy. 
8. Zgodnie z pkt. 2.3.2. Opisu Przedmiotu Zamówienia.
9. Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 8. 
10. Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 8 oraz pkt. 1.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ i nie prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. 

       Z poważaniem,






Otrzymują:
1) strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk
2) a/a                                                                                
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