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(08) nawierzchnie z kostki betonowej 
  -wykonanie podsypki piaskowo-cementowej wraz z profilowaniem i 

zagęszczeniem                       
   podłoża 
  -ułożenie nawierzchni z kostki betonowej wg wzoru ustalonego z 

Inspektorem nadzoru 
  -zamulenie spoin piaskiem 
  -usunięcie nadmiaru piasku 

 
1.9.0.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
    Normy 

  1. PN-84/B-04111        Materiały kamienne. Oznaczenia ścieralności na tarczy 
Boehmego. 

              2. PN-75/B-06250        Beton zwykły. 
              3. PN-86/B-06712        Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
              4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

oceny zgodności. 
                 5. BN-80/6775-03/04 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy dróg, ulic, 

parkingów i torowisk    tramwajowych .  Krawężniki i obrzeża 
chodnikowe 

6. PN-B 11111 1996  -  Kruszywa mineralne. Kruszywa  naturalne  do nawierzchni 
drogowych.       

                                       Mieszanka i żwir. 
              7. PN-B 11112 1996  -   Kruszywa mineralne. Kruszywa  łamane  do nawierzchni  

drogowych. 
8. PN-B 11113 1996  -   Kruszywa mineralne.     Kruszywa  naturalne  do      

nawierzchni drogowych.  Piasek 
                9. PN-B-32250               Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
              10. PN-68/8931-01          Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

  11.  PN-84/S-96023         Podbudowy i nawierzchnie tłuczniowe. 
             12. PN-ISO  -7601-1  - ,,Budownictwo”  -  Terminy  ogólne 
             13. PN-ISO – 7601-2 - ,, Budownictwo” -  Terminy  stosowane w umowach 
             14. PN-B-04481           Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
             15. PN-/B-06714-17     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
             16. BN-64/8931-02       Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą 

             17. BN-68/8931-04       Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
                                                  Planografem  i łatą 
             18. BN-77/8931-12       Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
             19. PN-B-32250            Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
             20. PN-EN-1338:2005  Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody 

badań 
             21. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

             22. BN – 66/6774 – 01. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
pospółka. 

             
             Inne 

Nie występują.  
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1.7.0.0. OBMIAR ROBÓT 
 

- 1m²- korytowanie, podbudowa, nawierzchnia 
- 1m – obrzeża, krawężniki 

1.8.0.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
1.8.1.0. OGÓLNE ZASADY PŁATNOŚCI PODANO W UMOWIE KONTRAKTOWEJ 
 
1.8.2.0. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 

Ceny jednostkowe elementów muszą zawierać wszelkie koszty robót i dostaw 
niezbędne do prawidłowego wykonania elementu robót oraz koszty 
wynikające z ST – 00  wraz ze sporządzeniem Projektu Wykonawczego oraz 
warunków umowy, a w szczególności: 
(01) roboty pomiarowe 
  - wytyczenie punktów charakterystycznych 
  -pomiary w czasie trwania robót 
  -pomiary sprawdzające 
  -sporządzanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 
(02) korytowanie 
  -wykonanie koryta gruntowego 
  -profilowanie i zagęszczanie podłoża 
  -wywóz gruntu na składowisko 
  -badania składnika zagęszczenia 
(03) roboty ziemne 

-wykopy i nasypy łącznie z planowaniem powierzchni i umocnieniem skarp 
poprzez  darniowanie 

  -transport mas ziemnych 
  -wywóz nadmiaru gruntów 
  -pozyskanie miejsca składowania gruntu wraz z kosztami przyjęcia i 

składowania 
  -dowóz gruntu na nasypy 
  -badanie wskaźnika zagęszczenia 
(04) krawężniki  i oporniki betonowe 
  -wykonanie rowków pod ławę z wywozem nadmiaru gruntu 
  -wykonanie ławy betonowej z oporem na podsypce piaskowej oraz oporu z 

betonu jak ława 
  -ustawienie krawężników 
  -uzupełnienie szczelin między istniejąca nawierzchnią a krawężnikiem 

bitumiczną masą          
    zalewową 

 
(05) obrzeża betonowe na podsypce piaskowej 
  -wykonanie rowków pod ławę z wywozem nadmiaru gruntów 
(06) podsypka 
(07)podbudowa z kruszywa łamanego 
  -wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego Ø 0÷31,5 mm, grubości 10,15 

cm 
  -badanie wskaźnika zagęszczenie i nośności 
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1.5.4.    SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI 
 
1.5.4.1. Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 nie   powinny przekraczać 0,8 cm . 

 
1.5.4.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją            ± 0,5%. 
 

1.5.4.3. Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać   ± 1 cm. 
 

1.5.4.4. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o 

więcej niż ± 5 cm. 
 

1.5.4.5. Grubość podsypki 
           Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny 

przekraczać ± 1,0 cm. 
 
1.5.5.0 CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARÓW 
 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki 
brukowej, wymienionych w pkt 5.4  powinna być dostosowana do powierzchni 
wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 5.4 były 
przeprowadzone nie rzadziej   niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach 
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz  wszędzie 
tam, gdzie poleci Inżynier. 

 
1.6.0.0  ODBIÓR ROBÓT 
 
1.6.1.0 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
 
           Ogólne zasady odbioru robót podano w ST00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

           Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli  wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji według pkt 5 dały wyniki pozytywne. 

 
1.6.2.0 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
   - przygotowanie podłoża, 

     - wykonanie podbudowy, 
     - wykonanie podsypki, 

   - wykonanie ławy pod krawężnik i obrzeża . 
Zasady odbioru podano  w  ST00 „Wymagania ogólne” pkt 7.2. 
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powierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po 
ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść 
nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga 
pielęgnacji – może być zaraz oddana do ruchu. Nawierzchnia z kostki musi 
być wyższa od krawężnika lub obrzeża wewnętrznego o 1 cm.   

 
 
1.5.0.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
1.5.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.2.    BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy 
producent kostek brukowych posiada  atest wyrobu wg  pkt 2.2.1 niniejszej 
SST. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od 
producenta wyników bieżących badań  wyrobu na ściskanie.). 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w 
zakresie wymagań       podanych w    pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań 
przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

 
1.5.3.    BADANIA W CZASIE ROBÓT 
 
1.5.3.1. Sprawdzenie podłoża  i  podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z 
dokumentacją projektową i   odpowiednimi SST. 
 

1.5.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków 
poprzecznych i podłużnych   polega na   stwierdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz pkt 4.6 niniejszej SST 
 

1.5.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek  
brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami wg pkt 4.9. niniejszej SST: 

pomierzenie szerokości spoin, 
sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest 

zachowany. 
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1.4.8.5.Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 

 
 Warstwa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem powinna 
być poddana pielęgnacji polegającej na zabezpieczeniu jej powierzchni przed 
utratą wilgotności. 

 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z 

następujących sposobów: 
a) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim 
zaakceptowaniu ich użycia przez Inspektora Nadzoru 
b) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w 
ciągu dnia, w czasie co najmniej 7 dni 
c) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa 
sztucznego, i ułożoną na zakład o szerokości co najmniej 30cm i 
zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr 
d) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i 
utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni. 

 
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne 

materiały przeznaczone do pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu 
akceptacji Inspektora Nadzoru. Nie należy dopuszczać żadnego ruchu 
pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.  

Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się 
wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru. 

 
 
1.4.9.0. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ  
 

W miejscu dojazdu  nawierzchnię   należy wykonać na podbudowie z           
mieszanki   z  kruszywa niezwiązanego C90/3, 0/31,5,  stabilizowanego  
mechanicznie, gr. 15 cm.   Chodnik   wykonać  na podbudowie z           
mieszanki   z  kruszywa niezwiązanego C90/3, 0/31,5,  stabilizowanego  
mechanicznie, gr. 10 cm.. 
Nawierzchnię chodnika należy wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm ,zgodnie 
ze  wzorem  zamieszczonym  w  dokumentacji technicznej  na  podsypce   
cementowo – piaskowej grubości  4 cm. Podsypkę cementowo-piaskową   
rozłożyć na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu. Na tak przygotowanym 
podłożu należy układać kostkę betonową. Kostkę układać w taki sposób, aby 
szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3mm. Kostkę należy układać ok. 
2,0 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu, a wysokość kostki po 
zagęszczeniu powinna być o 1 cm wyższa od krawężnika. Po ułożeniu kostki 
szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek 
brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla 
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i  
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania 
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1.4.8.2. Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem 
 

 Podbudowę z kruszywa stabilizowanego cementem należy wykonać 
zgodnie z Dokumentacją Projektową 
  Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy 
pomocy układarek lub równiarek, a na poszerzeniach przy pomocy układarek 
przystosowanych do układania bocznego. W przypadku wykonywania 
wąskich poszerzeń dopuszcza się układanie ręczne wzdłuż linek 
prowadzących. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby 
zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. 
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych 
rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. Do rozkładania mieszanki 
należy wykorzystać prowadnice lub linki prowadzące. Jeśli podłoże jest suche 
to przed ułożeniem mieszanki należy podłoże zwilżyć wodą. 
 

 1.4.8.3. Grubość warstwy 
 

  Grubość poszczególnych warstw podbudowy i ulepszonego 
podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem powinna być taka, 
aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 
  
1.4.8.4.   Zagęszczanie 
 
 

Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem należy prowadzić przy użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub 
ogumionych, w zestawie uzgodnionym z Inspektorem  Nadzoru. 
Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym 
powinno  rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, 
częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o 
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej 
położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi.  

Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, 
rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez 
wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne 
zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy 
przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.   

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia mieszanki określonego wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego 
od podanego w PN-S-96012 [17] i Specyfikacji. 

Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w 
sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich 
urządzeń obcych. Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane 
podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być naprawione 
przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o 
odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na 
koszt Wykonawcy. 
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1.4.7.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej 
należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej 
mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie 
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 
frakcji w miejscu wbudowania. , . Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być 
od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniu i wysychaniu. 

1.4.7.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej 
grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa 
grubości projektowanej. 
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-
88/B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony powinien zostać 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki 
kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna 
być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W 
przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej 
o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 . 
 

1.4.8.0 WYKONANIE WARSTWY ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z GRUNTU 
STABILIZOWANEGO  CEMENTEM 

1.4.8.1. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 
 Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny 
być dozowane w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka 
stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania 
kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody. 
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 
minuty, o ile krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inspektora  
Nadzoru po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość 
podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki 
sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki.  
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z 
tolerancją +10% i -20% jej wartości. Przed ułożeniem mieszanki należy 
ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy 
układarek lub równiarek. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby 
zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu.  
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych 
rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do 
rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania 
odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić 
przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, 
po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru . Po wyprofilowaniu należy 
natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 
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1.4.6.0. PODSYPKA 
 
            Podsypka cementowo-piaskowo o stosunku 1:4. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 5cm . Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom     
PN -B- 06712 . 

 
. 
1.4.7.0. PODBUDOWA Z KRUSZYWA  STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE .  
 
1.4.7.1 Podbudowa z kruszywa łamanego     
 

Podbudowę tłuczniową wykonuje się wg PN – 84/S – 96023. Podbudowę 
wykonuje się z kruszywa łamanego Ø 0÷31,5mm, zgodnie z ustaleniami 
podanymi w dokumentacji projektowej  .  Wymagania dla materiału wg              
PN – B - 11112. Zagęszczenie podbudowy należy wykonać walcem 
wibracyjnym o najmniej 18 kN/m lub płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi 
o nacisku jednostkowym co najmniej 16kN/m². W czasie wałowania należy 
materiał odpowiednio nawilżyć wodą. Podbudowę wykonuje się 
jednowarstwowo. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 
taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektową. 
Prawidłowość wykonanej podbudowy należy określić przez wykonanie 
pomiarów nośności płytą o średni. 30 cm, zgodnie z BN – 64/8931-02. 
Minimalny moduł odkształcenia przy pomiarze pierwotnym 100 MPa, przy 
pomiarze wtórnym 140 MPa, stosunek modułu wtórnego do pierwotnego nie 
może być większy od 2,2. Spadki poprzeczne i podłużne podbudowy oraz jej 
grubość i szerokość muszą być zgodne z dokumentacją projektową.  

 
 
1.4.7.2. Podbudowa z kruszywa naturalnego  
 

Podbudowę z kruszywa naturalnego wykonuje się jak nawierzchnię żwirową 
wg PN – 68/S – 96031, zastosowane kruszywo (żwir lub pospółka 0 ÷ 32 
mm) wg BN – 66/6774 – 01. Podbudowę wykonuje się bezpośrednio na 
podłożu w wyprofilowanym i zagęszczonym korycie. Zagęszczenie 
podbudowy należy wykonać walcem lub płytowymi zagęszczarkami 
wibracyjnymi. W czasie zagęszczania materiał należy odpowiednio nawilżyć. 
Podbudowę wykonuje się jednowarstwowo. Grubość podbudowy po 
zagęszczeniu musi być zgodna z projektem. Prawidłowość zagęszczenia 
zabudowy określić metodą wg PN – 88/B – 04481 – wskaźnik zagęszczenia 
powinien być nie mniejszy niż 0,98. Spadki poprzeczne i podłużne 
podbudowy oraz jej grubość i szerokość muszą być zgodne z dokumentacją 
projektową. 
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W czasie zgęszczania grunt powinien mieć wilgotność równą wilgotności 
optymalnej z tolerancją ±20%. Sprawdzenie wilgotności należy wykonać 
laboratoryjnie. W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, 
zagęszczenie warstwy należy określić za pomocą wskaźnika zagęszczenia. 
Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia powinna wynosić min. 0,97. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest 
wystarczające to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt 
do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie 
nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca 
powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor nie 
zezwoli na ponowienie próby zagęszczenia warstwy.  
 

 
1.4.4.0. KRAWĘŻNIKI   
 

Od strony  jezdni  chodnik   należy obramować krawężnikiem krawężnikiem 
betonowym 15x30x100 cm   na ławie z oporem ,, wykonanej  z betonu klasy 
C12/15   na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, przy czym należy 
stosować co  50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 
zalewową.  W miejscach  zjazdów  od strony jezdni    obramować 
krawężnikiem  najazdowym betonowym 15x22x100 cm zaniżonym do 2-4 cm 
od krawędzi jezdni  na ławie  z  oporem   z  betonu C12/15 . Pozostałe 
obramowanie zjazdu krawężnikiem   betonowym łukowym  15x30 cm na ławie 
betonowej z oporem. 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, 
przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie. Spoiny krawężników nie 
powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny krawężników betonowych 
należy wypełnić zaprawą cementowo- piaskową, przygotowaną w stosunku 
1:2. Krawężniki na łukach muszą być wykonane z dostosowaniem  do 
promienia projektowanego. Na zjazdach  krawężnik obniżony wystający do 2-
3 cm, na pozostałym odcinku wystający do wys. 12-15  cm, przejścia  
krawężnikiem skośnym . Przy przejściach  dla pieszych   krawężnik   zaniżyć  
do 2 cm od  krawędzi jezdni z  wykorzystaniem  krawężników  skośnych lub 
dociętych z odpowiednim skosem.   
Koszt robót ziemnych  oraz wywóz nadmiaru  gruntu ująć w cenie   wykonania 

. 
 

1.4.5.0. OBRZEŻA BETONOWE 
 

Nawierzchnię chodnika od terenów  zielonych należy ograniczyć   obrzeżem 
betonowym o 8x30x100 cm. Przed przystąpieniem do układania należy 
wykonać rowki pod obrzeża oraz przygotować podłoże. Koszt robót ziemnych 
oraz wywóz nadmiaru gruntu ująć w cenie wykonania .  Podłoże pod 
ustawienie obrzeża: podsypka z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm  
oraz ława betonowa  10x15 cm z betonu C12/15. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana humusem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny 
przekraczać szerokości 1 cm . Należy wypełnić je zaprawą cementowo-
piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć 
wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.  
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informacje przekazane przez Inspektora nadzoru. Wyznaczone punkty nie 
powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a 
rzędne punktów należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 
Kolejność wykonywania robót geodezyjnych: 

- wytyczenie głównych osi wykopów i nasypów, tras oraz punktów 
charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) 

- wykonanie pomiarów sprawdzających rzędne, spadki, rozmieszczenie i 
ukształtowanie nasypów oraz koryta gruntowego. Pomiary należy wykonać i 
przedłożyć Inspektorowi nadzoru przed rozpoczęciem kolejnych etapów robót 
lub zasypaniem wykopów. Po zakończeniu robót należy wykonać 
dokumentację powykonawczą i przekazać do Ośrodka Geodezji oraz 
Inwestorowi. 

 
1.4.2.0 KORYTOWANIE 
 

Pod chodnik należy wykonać koryto w gruncie, zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Dopuszczalna tolerancja dla 
głębokości wykonywanego dna koryta – 1 cm. Nadmiar grunt z korytowania 
należy wywieźć na składowisko. Pozyskanie miejsca składowania gruntów 
należy do obowiązków Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z 
pozyskaniem miejsca i wywozu gruntu poniesie Wykonawca. Przed 
przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone za 
wszelkich zniszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, 
czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. Nadmiar gruntu z profilowania odwieźć na odkład. Bezpośrednio po 
profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczenie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego niż 0,97. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
Dopuszczalna tolerancja dla głębokości wykonywanego podłoża – 1 cm. 
Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym 
stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie 
przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, np. przez 
rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez inwestora nadzoru. 
Wskaźnik zagęszczenia minimum 0,97. 

 
1.4.3.0. ROBOTY ZIEMNE 
 

Formowanie nasypów należy wykonać warstwami kolejno zagęszczonego 
gruntu. Materiałem powinien być grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno 
lub średnioziarnisty. 
Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna być uwzględniona ze 
współczynnikiem spulchnienia gruntu oraz założonej grubości warstwy po 
osiągnięciu założonego zagęszczenia w zależności od stosowanego 
materiału.  
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z podanego źródła do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie są 
pozytywne wyniki badania nośności płytą VSS, wykonane na górnej warstwie 
podbudowy odcinka próbnego. 
  Podczas wykonywania odcinka próbnego należy ustalić ilość wody 
niezbędnej do       zagęszczenia. 

 
1.2.11.0. POZOSTAŁE MATERIAŁY  
 

           Pozostałe  materiały stosowane do realizacji niniejszej  inwestycji powinny 
posiadać niezbędne atesty i certyfikaty. Materiały  przed wbudowaniem 
podlegają zatwierdzeniu  przez  Inspektora Nadzoru . Rozwiązania 
materiałowe do poszczególnych robót  zawarto w  dokumentacji  projektowej 
oraz  dalszej części SST. 

 
1.3.0.0. SPRZĘT 
 

   Do  wykonania robót drogowych  należy używać następujących maszyn i  
urządzeń: 

 zagęszczarki 
 koparko - spycharki  kołowe 
 samochody  samowyładowcze  
 samochody  dostawcze 
 inny  sprzęt 
 

 
1.4.0.0. WYKONANIE ROBÓT 
 

Uwaga: Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca ma obowiązek 
sporządzić Projekt Organizacji Ruchu na czas  wykonywania  robót . 

 
1.4.1.0. ROBOTY POMIAROWE 
 

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz 
reperów roboczych będą wykonane ręcznie. Prace pomiarowe związane z 
wytyczeniem oraz określeniem rzędnych reperów roboczych będą wykonane 
specjalistycznym sprzętem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit).  
Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru. Prace pomiarowe powinny być wykonane 
zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i 
Kartografii. 
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty 
główne (charakterystyczne) wykopów i nasypów, warstw nawierzchni oraz 
punkty wysokościowe (repety boczne) i dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. Przyjęcie tych punktów 
powinno być dokonane w obecności Inspektora nadzoru.  W oparciu o 
materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenie i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia robót. Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację 
projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy 
geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o inne 
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Tabela 6.Wymagane cechy fizyczne kruszywa 
 

 

 

1.2.10.2  Woda 
              Należy stosować wodę czystą, wodociągową. 
 
1.2.10.3 .Kontrola  jakości  materiałów 
 

Kontrola jakości materiałów polega na przeprowadzeniu badań cech 
fizycznych materiałów na reprezentatywnych próbkach dla partii kruszywa i 
porównaniu wyników z wymaganiami określonymi w pkt. 1.2.10.1 . 
Partię stanowi składowany na bazie materiał w ilości niezbędnej do 
wykonania odcinka próbnego. Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa 

Wymagania dla kruszywa 
łamanego 

Lp. Wyszczególnienie właściwości podbudowa 
zasadnicza 

podbudowa 
pomocnicza 

Badania według 

1 
Zawartość ziarn mniejszych 
niż 0,075 mm, % (m/m) 

od 2 do 10 od 2 do 12 PN-EN 933-1:2000  

2 Zawartość nadziarna, %(m/m), nie więcej niż 5 10 PN-EN 933-1:2000  

3 
Zawartość ziarn nieforemnych % (m/m),  nie 
więcej niż 

35 40 PN-EN 933-4:2001  

4 
Zawartość zanieczyszczeń  
organicznych, %(m/m), 
nie więcej niż 

1 1 PN-EN 1744-1:2000  

5 

Wskaźnik piaskowy po  
pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą I lub II  
wg PN-B-04481, % 

od 30 do 70 od 30 do 70 PN-EN 933-8:2001  

6 

Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby 
obrotów,  
nie więcej niż 

 
35 
 
30 

 
50 
 
35 PN-EN 1097-2:2000  

7 
Nasiąkliwość, %(m/m), 
nie więcej niż 

3 5 PN-EN 1097-6:2002  

8 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 
zamrażania, % (m/m), nie więcej niż 

5 10 PN-EN 1367-1:2001  

9 
Zawartość związków siarki  
w przeliczeniu na SO3,  
%(m/m), nie więcej niż 

1 1 PN-EN 1744-1:2000  

10 

Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, 
%, nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS  1,00 
b) przy zagęszczeniu IS  1,03 

 
 
80 
120 

 
 
60 
– 

PN-S-06102:1997  
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                              Tabela 5. Skład ziarnowy kruszywa 

Sito kwadratowe mm Przechodzi przez sito % 

63 100 

31,5 76-100 
16 56-93 
8 40-75 
4 28-58 
2 19-41 
 
0,5 

9-23 

0,075 2-10 
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Tabela 4 Wymagane cechy fizyczne kruszywa 

Wymagania dla kruszywa 
naturalnego 

Wymagania dla kruszywa 
łamanego 

Lp. Wyszczególnienie właściwości podbudowa 
zasadnicza 

podbudowa 
pomocnicza 

podbudowa 
zasadnicza 

podbudowa 
pomocnicza 

Badania 
według 

1 
Zawartość ziarn mniejszych 
niż 0,075 mm, % (m/m) 

od 2 do 10 od 2 do 12 od 2 do 10 od 2 do 12 
PN-EN 933-
1:2000 

2 
Zawartość nadziarna, % 
(m/m), nie więcej niż 

5 10 5 10 
PN-EN 933-
1:2000 

3 
Zawartość ziarn nieforemnych % (m/m), 
nie więcej niż 35 45 35 40 

PN-EN 933-
4:2001 

4 
Zawartość zanieczyszczeń  
organicznych, %(m/m), 
nie więcej niż 

1 1 1 1 
PN-EN 1744-
1:2000 

5 
Wskaźnik piaskowy po  
pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą I lub II wg PN-B-04481, % 

od 30 do 70 od 30 do 70 od 30 do 70 od 30 do 70 
PN-EN 933-
8:2001 

6 

Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej 
liczby obrotów, 
nie więcej niż 

 
 
35 
 
 
30 

 
 
45 
 
 
40 

 
 
35 
 
 
30 

 
 
50 
 
 
35 

PN-EN 1097-
2:2000 

7 
Nasiąkliwość, %(m/m), 
nie więcej niż 

2,5 4 3 5 
PN-EN 1097-
6:2002 

8 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 
cyklach zamrażania, % (m/m), nie więcej 
niż 

5 10 5 10 
PN-EN 1367-
1:2001 

9 
Zawartość związków siarki  
w przeliczeniu na SO3,  
%(m/m), nie więcej niż 

1 1 1 1 
PN-EN 1744-
1:2000 

10 

Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS  1,00 
b) przy zagęszczeniu IS  1,03 

 
 
80 
120 

 
 
60 
– 

 
 
80 
120 

 
 
60 
– 

PN-S-
06102:1997 

 

              Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku 
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez 
domieszek gliny. 
Do wykonania podbudowy przewidziano kruszywo łamane niesortowane o 
uziarnieniu 0/31,5. 

             Wymagania dla kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2000  
powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia.  
Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości 
warstwy układanej jednorazowo. 
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1.2.10.1.  Kruszywo  

               Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2000 powinna 
leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na 
rysunku 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
wykonywane  metodą stabilizacji mechanicznej 
1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę 
jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od 
dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia 
na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
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                           Tablica 3. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem.  
 

Lp Właściwości Wymagania 

Dla stabilizacji Rm = 2,5 MPa 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa 1,0 – 1,6 

2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa 1,5 – 2,5 

3 Wskaźnik mrozoodporności, %, 0,6 

Dla stabilizacji Rm = 1,5 MPa 

4 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa - 
5 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa 0,5 – 1,5 

6 Wskaźnik mrozoodporności, %, 0,6 

Podbudowa pomocnicza dla KR4 

7 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa 1,6 – 2,2 

8 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa 2,5 – 5,0 
9 Wskaźnik mrozoodporności, %, 0,7 

 
 
 
1.2.9.6.  Preparaty do pielęgnacji warstwy 
 

W przypadku stosowania do pielęgnacji warstwy preparatów 
powłokotwórczych muszą one posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez 
IBDiM i atest producenta 
 

1.2.10   PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  STABILIZOWANA  MECHANICZNIE 

            Pojęcia  podstawowe 
 

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na 
odpowiednim  zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie 
dobranym uziarnieniu. 
 
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej 
warstw  zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni 
drogowej. 
 
Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje 
nośne w       konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub 
dwóch warstw. 
 
Podbudowa pomocnicza (mrozoodporna)– dolna część podbudowy 
spełniająca, obok funkcji      nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni 
przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
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plastyczności 15 - 30% mogą być stabilizowane cementem dla ulepszonego 
podłoża pod warunkiem użycia specjalnych maszyn, umożliwiających ich 
rozdrobnienie i przemieszanie z cementem. 

 
Zaleca się użycie gruntów o:  
-  wskaźniku piaskowym 20 - 50, wg BN-64/8931-01  
-  zawartości ziaren pozostających na sicie # 2mm - co najmniej 30% 
-  zawartości ziaren przechodzących przez sito 0,075mm - nie więcej niż 

15% 
Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są 
wyniki wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cement 
 

1.2.9.3.  Woda 
Woda stosowana do stabilizacji gruntu i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej 
warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 . Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda 
pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej 
przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania 
wyników wytrzymałości na ściskanie próbek wykonanych z wodą wątpliwą i z 
wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji 
gruntu . 

 
1.2.9.4. Dodatki ulepszające 
 

Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje 
się następujące dodatki ulepszające: 

-  wapno wg PN-B-30020  
-  popioły lotne wg PN-S-96035  
-  chlorek wapniowy wg PN-C-84127  

Za zgodą Inspektora Nadzoru  mogą być stosowane inne dodatki o 
sprawdzonym działaniu, posiadające aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę. 

 
1.2.9.5.   Grunt stabilizowane cementem 
 

W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, 
wytrzymałość  gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-96012  powinna 
spełniać wymagania określone w tablicy 3. 
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                Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN- EN-197-1  
 

Klasa cementu Lp. Właściwości 
32.5N 

1. Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 
     - cement portlandzki bez dodatków 
     - cement hutniczy 
     - cement portlandzki z dodatkami 

 
16 
16 
16 

2. Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32.5 
3. Czas wiązania: 

     - początek wiązania, najwcześniej po upływie, min.      
 

75 
4. Stałość objętości, mm, nie więcej niż: 10 

 
Cement używany do stabilizacji powinien być sypki, bez zawartości grudek. W 
normalnych warunkach czas przechowywania cementu nie powinien 
przekraczać trzech miesięcy. Cement zawierający grudki lub przechowywany 
na budowie dłużej niż 3 miesiące może być użyty za zgodą Inspektora 
Nadzoru , gdy zaroby próbne wykażą zadowalającą wytrzymałość na 
ściskanie i zadowalającą mrozoodporność. Badania cementu należy wykonać 
zgodnie z PN-EN-196-1, 3, 6, 7. Przechowywanie cementu powinno odbywać 
się zgodnie z BN-88/6731-08  
 

 
1.2.9.2.  Grunty 
 

Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić 
na podstawie wyników badań laboratoryjnych, wykonanych według metod 
podanych w PN-S-96012 Do wykonania ulepszonego podłoża z gruntów 
stabilizowanych cementem należy stosować grunty spełniające wymagania 
podane w tablicy 2. Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji 
cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość 
na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu stabilizowanego są zgodne z 
wymaganiami określonymi w tab. 4. 

 
                Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem                     

wg PN-S-96012  
 

 
Grunty niespełniające wymagań określonych w tablicy 2, mogą być poddane 
stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, 
popiołami lotnymi. Grunty o granicy płynności 40 - 60% i wskaźniku 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 
1. Uziarnienie 

a) ziaren przechodzących przez sito # 50mm, % (mm), nie mniej niż: 
b) ziaren przechodzących przez sito # 25mm, % (mm), powyżej 
c) ziaren przechodzących przez sito # 4mm, % (mm), powyżej 
d) cząstek mniejszych od 0,002mm, % (mm), poniżej 

 
 

100 
 

85 
 

50 
20 

 
 
 
 

PN-B-04481  
 

2. Granica płynności, % (mm), nie więcej niż: 40 PN-B-04481  
3. Wskaźnik plastyczności, % (mm), nie więcej niż: 15 PN-B-04481  
4. Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481  
5. Zawartość  części  organicznych, % (mm), nie więcej niż: 2 PN-B-04481  
6. Zawartość  siarczanów,  w przeliczeniu  na  SO3, % (mm), nie więcej niż: 1 PN-B-06714-28  
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        B-30 . W przypadku  krawężników dwuwarstwowych, górna  warstwa 
krawężników   powinna być  wykonana  z  betonu klasy B30. 

 
        Beton  użyty do produkcji krawężników   powinien  charakteryzować  się: 

 
 Nasiąkliwość  , poniżej 4% 
 Ścieralność  na tarczy Boehmego,. Dla gatunku 1 - 3 mm, dla gatunku 

2 – 4mm 
 Mrozodpornóścią   i wodoszczelnością  , zgodnie z normą  PN-B-

06250 
 

 
1.2.6.0. MATERIAŁY  NA  PODSYPKĘ I  DO  ZAPRAW 
 

Piasek  na  posypkę  cementowo-piaskową  powinien  odpowiadać    
wymaganiom   PN-B- 32250, a do zaprawy  cementowo-piaskowej      PN-B-
06711 
Cement na  posypkę  i  do zaprawy cementowo-piaskowej  powinien  być  
cementem  portlandzkim  klasy  nie  niższej  niż  ,,32,5”, odpowiadający  
wymaganiom PN-B-19701 

             Woda powinna być odmiany ,,1” i odpowiadać  wymaganiom  PN-B-32250 
 
1.2.7.0. MATERIAŁY NA ŁAWY 
 

 Ławy  betonowej – beton klasy C12/15 , wg PN-B-06250 
 Ławy żwirowej – żwir  odpowiadający  wymaganiom PN –B-11111 
 Ławy  tłuczniowej – tłuczeń  odpowiadający  wymaganiom  PN –B-
11112 

 
1.2.8.0. OBRZEŻA BETONOWE   -  powinny spełniać  wymagania  BN-80/6775-

03/01 i BN    80/6775-0,/04 
 
1.2.9.0. PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  NATURALNEGO  STABILIZOWANA 

CEMENTEM 
 
1.2.9.1. Cement 
 

Należy stosować cement portlandzki CEM I klasy 32,5N, portlandzki z dodatkami 
CEM II klasy   32,5N lub hutniczy CEM III klasy 32,5N wg PN-EN-197-1 [11]. 
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 
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 Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

  

1.2.3.    MATERIAŁY DO PRODUKCJI BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH 

1.2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez 
dodatków,   klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o 
jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 . 

1.2.3.2. Kruszywo do betonu 

   Należy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-  
06712 . 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej 
mieszanki betonowej,     przy założonych parametrach wymaganych dla 
produkowanego wyrobu. 

1.2.3.3. Woda 

             Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 . 

1.2.3.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i 
barwników,   zgodnie z receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny 
to być barwniki nieorganiczne. 

 
1.2.4.0. KRAWĘŻNIKI  I OPORNIKI    BETONOWE   
        
              - powinny spełniać  wymagania  BN-80/6775-03/01 i  BN 80/6775-03/04 

                     Do produkcji  krawężników  należy  stosować  beton  wg PN-B-06250,              
klasy B25 i                      

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

  
60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 
[2]: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 
     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

  
brak 

5 
  

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej 
niż 

4 
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1.1.4.1. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, z Polską 
normą PN-ISO 7607-   1 ,,Budownictwo -  terminy  ogólne  oraz PN-ISO 
7607-2 ,,Budownictwo  - terminy stosowane w   umowach” 

1.1.5.    Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
   Wykonawca robót odpowiedzialny jest za  jakość  ich  wykonania oraz za 

zgodność z     Kontraktem i   poleceniami Inspektora  Nadzoru . Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST-00 ,,Wymagania ogólne” 

1.2.0.    MATERIAŁY 

1.2.1.    Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w  ST-00  „Wymagania ogólne” pkt 2. 

1.2.2.    BETONOWA KOSTKA BRUKOWA - WYMAGANIA 

1.2.2.1. Aprobata techniczna 

  Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w 
budownictwie drogowym  jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez 
uprawnioną jednostkę. 

1.2.2.2.  Wygląd zewnętrzny 

    Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek 

równe i proste,    wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o 
grubości  80 mm. 

1.2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

 Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o 
grubości 80 mm.        Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. 

 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
na długości   3 mm, 
na szerokości  3 mm, 
na grubości   5 mm. 

 Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, 
klinkierowy, grafitowy i   brązowy. 

 

1.2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

 Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne 
określone      w tablicy 1. 

 

 

 

 

 



 24 

 
             Określenia podstawowe  
 
         
             Betonowa  kostka brukowa -  kształtka wytwarzana z betonu metodą 

wibroprasowania.    Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w 
dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

 
             Krawężnik , opornik betonowy  prefabrykowany – część  konstrukcyjna  

wykonana w zakładzie    przemysłowym ,  która po zamontowaniu na budowie  
stanie  się  ograniczeniem  jezdni. 

 
             Obrzeże betonowe  prefabrykowane  – część  konstrukcyjna  wykonana w 

zakładzie   przemysłowym ,  która po zamontowaniu na budowie  stanie  się  
ograniczeniem  chodnika. 

 
             Podłoże – grunt  rodzimy lub  nasypowy zagęszczony, na którym wykonuje  

się  posypkę. 
           
             Podsypka – warstwa  wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu 

gruntowym. 
 

Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od 
ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i 
podbudowy pomocniczej. 
 
Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje 
nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch 
warstw. 
 
Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 
nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i 
przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 
odsączającą lub odcinającą. 
 
Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 
nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
 
Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 
cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej 
się do nawierzchni 
 

              Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod 
nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

 
             Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca 

bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia 
ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni 

 
            Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa 

zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu 
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1.1.0.   SPECYFIKACJA  TECHNICZNA –CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ  
1.1.1.    PRZEDMIOT   SST 
 

   Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są 
wymagania dotyczące    wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem 
krawężników i obrzeży, wykonaniem chodników z kostki brukowej dla zadania 
, 

,,Przebudowa   drogi gminnej w zakresie chodnika  w miejscowości  Otanów, 
na działce  o  nr ewid. 122, , obręb: Otanów     

 
 
1.1.2.     ZAKRES STOSOWANIA SST 
              Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy     zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
               Zakres robót objętych SST 
              Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują  wykonanie  następujących 

robót    w pasie  drogi gminnej  w miejscowości Otanów  : 
 rozebrania  krawężników betonowych 15x30 cm 
 rozebranie  nawierzchni  chodnika z płyt  betonowych  35x35 cm 
 rozebranie obrzeży  trawnikowych  6x30 cm 
 rozebranie nawierzchni betonowej 
 roboty   pomiarowe  
 korytowanie  
 roboty ziemne  
 ustawienia krawężników betonowych   15x30 cm na ławie 

betonowej z oporem (betonC12/15)\ 
 ustawienie  krawężników najazdowych  betonowych łukowych 

R=3,0m 
 ustawienie  krawężników   najazdowych 15x22 na ławie betonowej 

z oporem  
 ustawienie obrzeży betonowych 8x30 
 wykonanie warstwy mrozoochronnej – mieszanka związana 

spoiwem hydraulicznym  C1,5/2, gr. 15 cm; 
 wykonanie warstwy mrozoochronnej – mieszanka związana 

spoiwem hydraulicznym  C1,5/2, gr. 10 cm; 
 wykonanie   podbudowy  zasadniczej– mieszanka kruszywa 

niezwiązanego C90/3, 0/31,5,  stabilizowana mechanicznie, gr. 15 
cm; 

 wykonanie   podbudowy  zasadniczej– mieszanka kruszywa 
niezwiązanego C90/3, 0/31,5,  stabilizowana mechanicznie, gr. 15 
cm; 

 nawierzchnia  z kostki betonowej  gr. 8 cm na podsypce 
cementowo – piaskowej (chodnik - szara) 

 nawierzchnia  z kostki betonowej  gr. 8 cm na podsypce 
cementowo – piaskowej (grafitowa)  
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 
r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, 
zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę 

             (DZ.U. 2016 POZ. 1493) 
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0.7.5       ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych  robót 
związanych z  usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór    
pogwarancyjny    będzie    dokonany    na     podstawie    oceny    
wizualnej     obiektu, z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 0.7.4. 
„Odbiór końcowy robót” 

 

0.8.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 Ustawa Prawo budowlane – ustawa  z  dnia 7  lipca1994r. (tekst jednolity               
Dz. U. z 2018 r. Nr  0,   poz. 1202 , z  późniejszymi zmianami ) 

 Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.  
 (Tekst jednolity Dz. U. z  2017r. Nr 0, poz. 2101  z późniejszymi zmianami) 
 Ustawa  Prawo  ochrony  środowiska  z  dnia  27  kwietnia  2001 r.   

(tekst  jednolity -  Dz. U. .2018nr 0. poz.799  -  z późn. zm.  ) 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów  

 (Dz. U. z 2010 r.  Nr109, poz. 719) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968) 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 
2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach 
budowlanych ( Dz.U. 2019 poz. 266) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych 

 (DZ.U. 2012 POZ. 463) 

 
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 

2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach 

             (DZ.U. 2018 POZ. 992) 

 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

             (DZ.U. 2016 POZ. 71) 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6 lutego  2003 r.  w  sprawie              
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  
budowlanych  (Dz. U.  z 2003 r. Nr 47, poz. 401) 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23 czerwca  2003r . w   
sprawie informacji dotyczącej  bezpieczeństwa   i  ochrony     zdrowia  oraz  
planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia. (Dz. U.  z 2003 r. Nr 120, poz. 
1120) 
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zgodności    wykonania robót z dokumentacją techniczną i specyfikacją 
techniczną. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie  odbioru  robót zanikających i ulegających zakryciu,  
zwłaszcza w zakresie wykonania robót   uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach 
wykończeniowych,  komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru końcowego. 
W  przypadku  stwierdzenia  przez komisję,   że jakość wykonanych  robót 
w poszczególnych   asortymentach  nieznacznie  odbiega od wymagań  
dokumentacji  projektowej   i  Specyfikacji   Technicznej z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne   obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość  wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Umowie. 

0.7.4.1 Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym  dokumentem  odbioru  końcowego  robót jest protokół 
odbioru  końcowego  robót 
sporządzonego wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować 
następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami 
oraz dodatkową, jeżeli  została sporządzona w trakcie realizacji 
Umowy, 

 b/ specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne), 

 receptury i ustalenia technologiczne, 
 dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 
 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały) 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacją techniczną 
 deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów zgodnie ze specyfikacja techniczną 
 opinię   technologiczną sporządzoną  na   podstawie  wszystkich  

wyników   badań   i   pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacją techniczną, 

 rysunki    (dokumentacje)    na   wykonanie    robót    towarzyszących    
oraz    protokoły   odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń,  

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia 
terenu,  

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej, 

 instrukcje eksploatacyjne 
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny  termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg  wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja 
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0.7.0.  ODBIÓR ROBÓT 

0.7.1     RODZAJE ODBIORÓW 

W   zależności   od   ustaleń   w   odpowiednich   Specyfikacjach   
Technicznych,   roboty   podlegają następującym etapom odbioru 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu, 

 
 
 

0.7.2      ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ODKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej 
ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 
czasie umożliwiającym  wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót.  Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy  i   jednoczesnym    powiadomieniem    Inspektora    
Nadzoru.    Odbiór   będzie    przeprowadzony   niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika  
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów   zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną i uprzednimi 
ustaleniami. 

0.7.3     ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie i jakości wykonanych części robót. 
Odbiorowi częściowemu robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

0.7.4 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich   ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez   Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, a 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym   fakcie Inspektora 
Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
kontrolnych, licząc od dnia   potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których   mowa w pkt 0.5.3.1 
Odbioru  końcowego  robót dokona  komisja wyznaczona  przez 
Zamawiającego w obecności  Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na   podstawie   
przedłożonych   dokumentów,   wyników  badań,   ocenie  wizualnej   oraz  
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5. Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzony z 
częstotliwością wynikającą z płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

0.6.2      ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

1. Długości i odległości miedzy określonymi punktami skrajnymi będą 
obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej 
prostopadłej po osi. 

2. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają 
tego inaczej, to objętości liczone są w m3 - jako długość pomnożona 
przez średni przekrój. 

3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach 
lub kilogramach – zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

4. Roboty   pomiarowe   do   pomiaru   lub   nieodzowne   obliczenia   będą 
wykonywane  w  sposób zrozumiały   i   jednoznaczny.    Obmiar   
skomplikowanych   powierzchni   lub   objętości   będą uzupełniane 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w księdze obmiarów. W razie 
braku miejsca w księdze obmiarów, szkice te będą dołączone w formie 
odrębnego załącznika do księgi. Wzór takiego załącznika będzie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

0.6.3     URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają 
akceptacji Inspektora Nadzoru przed ich użyciem. 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. 
Będą one posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

3. Urządzenia   i   sprzęt   pomiarowy   będą  utrzymywane   przez  
Wykonawcę   w   dobrym   stanie technicznym przez cały okres realizacji 
Robót. 

0.6.4      WAGI I ZASADY WAŻENIA 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie on utrzymywać te 
urządzenia, zapewniając w sposób ciągły zachowanie ich dokładności 
pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

0.6.5      TERMIN I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA POMIARÓW 

1. Obmiary   będą   prowadzone   przed   częściowym   i   końcowym   
Przejęciem   Robót,   a   także w przypadku występowania dłuższych 
przerw w prowadzeniu Robót i/lub zmianie Wykonawcy Robót. 

2. Obmiary Robót zanikających będą prowadzone w czasie wykonywania 
tych Robót. 

3. Obmiary Robót ulegających zakryciu będą prowadzone przed ich 
zakryciem. 
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0.5.3.2 Księga obmiarów 

1. Księga   obmiarów   jest   dokumentem,   do   którego   wpisywane   są   
ilości   każdego   odcinka wykonywanych robót. 

2. Szczegółowe   dane   dotyczące   obmiarów  są  regularnie   
wprowadzane   do   księgi   obmiarów i wpisywane pod kątem odcinków i 
jednostek zastosowanych w przedmiarze. 

0.5.3.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dokumenty   Wykonawcy   takie   jak   dziennik   laboratoryjny,   certyfikaty   
zapewnienia   jakości, deklaracje jakości materiałów, zatwierdzone 
receptury laboratoryjne oraz wyniki badań powinny być przechowywane w 
sposób zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Dokumenty te będą potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty 
przez cały czas powinny być udostępnione Inspektorowi Nadzoru. 

0.5.3.4 Inne dokumenty budowy 

Niezależnie od dokumentów, o których mowa powyżej, wymienione 
poniżej dokumenty powinny być także uznane za Dokumenty Budowy: 

 pozwolenie na realizację inwestycji 
 protokoły przekazania Palcu Budowy 
 dokumenty zatwierdzenia wykonania robót, 
 procedury, które należy zastosować przy przekazaniu budowy 

Wykonawcy, 
 uzgodnienia   administracyjne   zawarte   z   osobami   trzecimi   wraz   

z   innymi   uzgodnieniami prawnymi, 
 certyfikaty odbioru robót, 
 protokoły ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora 

Nadzoru, 
 korespondencja budowy. 

0.5.3.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

1. Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w 
bezpiecznym miejscu. 

2. Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony 
zgodnie z właściwymi wymogami prawnymi. 

3. Wszystkie   dokumenty   budowy   będą   udostępnione   do   kontroli   
Inspektora   Nadzoru   lub Zamawiającego każdorazowo na ich 
życzenie. 

0.6.0.    OBMIAR ROBÓT 

0.6.1     OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

1. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową   i   Specyfikacjami   Technicznymi,   
w   jednostkach   określonych   w   Wycenionym Przedmiarze Robót. 

2. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z Klauzulą warunków 
Kontraktu. 

3. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. 
4. Jakiekolwiek   błąd    lub   przeoczenie   w   ilościach    podanych   w   

Przedmiarze   Robót   lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną 
poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru. 
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3. Wpisy do dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny 
rejestrować postęp robót, ochronę osób,  własności,  a także  
kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem budową. 

4. Każdy wpis do Dziennika Budowy powinien być podpisany i opatrzony 
datą z nazwiskiem i opisem pracy   wykonanej   przez   osobę   
dokonującą  wpisu.   Wszelkie   wpisy   muszą   być   czytelne i 
zarejestrowane w chronologicznej kolejności. 

5. Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

6. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania budowy Wykonawcy, 
 datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji 

projektowej, 
 datę  zatwierdzenia   przez   Inspektora   Nadzoru   Programu   

Zapewnienia   Jakości   i     Programu Budowy, 
 daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych odcinków robót, 

 
 

 postęp robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie 
wykonywania robót, daty,  przyczyny i czas trwania opóźnień, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 datę i czas trwania oraz powody zarządzenia przez Inspektora 

Nadzoru wstrzymania  robót, 
 
 

 daty  zakończenia  i  odbioru   robót  ulęgających  zakryciu  oraz  
częściowych   i     

                      ostatecznych odbiorów robót, 
 uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru, 
 stan   pogody   oraz   temperaturę   powietrza   występujące   w   

okresie   wykonywania   robót podlegających   ograniczeniom    
lub   wymaganiom    szczególnym   w   związku   z   warunkami 
klimatycznymi, 

 zgodność warunków geotechnicznych z wymaganiami 
dokumentacji projektowej, 

 dane   dotyczące   czynności   geodezyjnych   (pomiarowych)   
dokonanych   przed   i   w   trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące wykonania zabezpieczenia robót, 
 dane   dotyczące   jakości   materiałów,   pobierania   próbek   i   

przeprowadzania   badań   wraz z podaniem kto je 
przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto 
je przeprowadza 

 inne istotne informacje związane z przebiegiem robót. 
 

1. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika 
Budowy zostaną przedłożone    Inspektorowi Nadzoru do 
ustosunkowania się. 

2. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika 
Budowy wykonawca podpisuje   z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęcia stanowiska. 

3. Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak   stroną Umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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0.5.2.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

1. Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru 
uprawniony jest do dokonywania kontroli,  pobierania próbek 
materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego celu pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru przy 
tym wszelką potrzebną pomoc. 

2. Inspektor  Nadzoru   po   uprzedniej  weryfikacji  systemu   kontroli   robót  
prowadzonego   przez Wykonawcę   będzie   oceniać   zgodność   
materiałów   i   robót   z   wymaganiami   Specyfikacji Technicznych na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

3. Inspektor  Nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów i  prowadzić  
badania  niezależnie  od Wykonawcy. 

       Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

 
 

0.5.2.7 Certyfikaty i deklaracje 

             Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko takie materiały, które 
posiadają: 

1. certyfikat   na   znak   bezpieczeństwa,   wykazujący   że   zapewniono   
zgodność   z   kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z  Polską Normą lub 
aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznych 

3. atesty i badania wytwórni. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane 
przez Specyfikacje Techniczne, każda partia materiałów dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w 
dokumenty, które są wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

0.5.3      DOKUMENTY BUDOWY 

0.5.3.1 Dziennik Budowy 
1. Dziennik    Budowy   jest   obowiązującym    instrumentem    prawnym    

istniejącym    pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinien być 
prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do dnia zakończenia okresu 
pogwarancyjnego.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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6. Jeżeli niedociągnięcia będą tak ważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie 
do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona odpowiednia 
jakość tych materiałów. 

7. Wszystkie   koszty  związane   z  organizowaniem   i   prowadzeniem   
badań   materiałów   ponosi Wykonawca. 

0.5.2.3.Pobieranie próbek 

1. Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych   na   zasadzie,   że   jednostkowe   
elementy   produkcji   mogą   być   z   jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. 

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

4. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 

5. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora  Nadzoru.   Próbki  
dostarczone  przez Wykonawcę  do  badań wykonywanych  przez 
Inspektora Nadzoru będą opisane i oznakowane w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

0.5.2.4 Badania i pomiary 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

2. Przed  przystąpieniem  do  pomiarów lub badań,  Wykonawca 
powiadomi  Inspektora Nadzoru o rodzaju,   miejscu  i  terminie  
pomiaru   lub  badania.   Po  wykonaniu   pomiaru   lub  badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 

3. Podczas realizacji robót konieczne będzie wykonanie 
następujących badań: pomiary geodezyjne, badana 
zagęszczenia gruntu. 

0.5.2.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników  badań   
będą przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na formularzach  według 
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 
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2. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierał: 

               a) część ogólną podającą: 
 organizację wykonywania Robót, w tym terminie i sposób 

prowadzenia Robót, 
 zasady BHP, 
 wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie 

praktyczne, 
 wykaz   osób   odpowiedzialnych   za   jakość   i   terminowości   

wykonywania  
             poszczególnych elementów Robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 
jakością wykonywanych       Robót, 

 wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
(opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań 
laboratoryjnych, zapisów pomiarów,   także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych  korekt, w procesie 
technologicznym,  proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru 

                 b) część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót : 
 wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami 

technicznymi 
 rodzaj i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i 

załadunku transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, 

pobieranie próbek,     legalizacja i    sprawdzanie   urządzeń,   itp.)   
prowadzonych   podczas   dostaw   materiałów,   wytwarzania       
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

0.5.2.2 Zasady kontroli jakości Robót 

1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

2. Wykonawca zapewni odpowiedni system  kontroli, włączając 
personel laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie   
niezbędne   urządzenia  do   pobierania   próbek,   badań   
materiałów i przeprowadzenia prób szczelności oraz robót. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą   stwierdzenie,    że    
Roboty   wykonano   zgodnie   z   wymaganiami   zawartymi w 
Dokumentacji  Projektowej  i  Specyfikacjach  Technicznych.  
Minimalne wymagania co  do zakresu  badań  i ich częstotliwości 
są określone w Specyfikacjach Technicznych,   normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane o odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

5. Inspektor   Nadzoru   będzie   przekazywać   Wykonawcy   pisemne   
informacje   o   jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu, 
pracy personelu lub metod badawczych. 
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0.4.0.  TRANSPORT 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu,   które nie wpłyną   niekorzystnie   na   jakość   
wykonywanych   Robót   i   ma   właściwości   przewożonych materiałów. 

2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach 
Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 

3. Przy ruchu na drogach  publicznych  pojazdy będą stanowić wszelkie 
wymagania dotyczące przepisów   ruchu   drogowego.   Środki   
transportu,   które   nie   będą  odpowiadały  warunkom Kontraktu będą 
na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z placu budowy. 

4. Wykonawca   będzie    usuwać   na   bieżąco,    na   własny   koszt,    
wszelkie   zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz na dojazdach do placu budowy. 

0.5.0.    WYKONANIE ROBÓT 

0.5.1      OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za  prowadzenie  robót zgodnie z  
Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami   
Specyfikacji   Technicznych,   projektem   organizacji   robót   oraz   
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   za   dokładne   wytyczenie   i   
wyznaczenie   wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą  oparte   na   wymaganiach   
sformułowanych   w   Kontrakcie,   Dokumentacji   Projektowej i w 
Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych.  
 Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań, materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię 

5. Polecenia   Inspektora   Nadzoru   będą wykonywane   nie   później   niż  
w  czasie   przez   niego wyznaczonym,  po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę,  pod groźbą zatrzymania robót.  Skutki z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

0.5.2     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

0.5.2.1 Program zapewnienia Jakości (PZJ) 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przestawienie do 
aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ) dla 
Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony sposób wykonywania 
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora Nadzoru. 
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0.2.5    PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

1. Wykonawca zapewni, aby czasowo składowane materiały, do czasu ich 
wykorzystania do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub 
poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

0.2.6    WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne 
przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

0.3.0.  SPRZĘT 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania 
Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości 
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie 
Zamawiania Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku 
ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
Robót zgodnie z zasadami określonymi   w   Dokumentacji   
Projektowej,    Specyfikacjach   Technicznych   i   wskazaniami 
Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Umową. 

3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania 
Robót będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.  
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, 
gdy jest to wymagane przepisami. 

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne 
przewidują możliwość użycia sprzętu wariantowego  przy 
wykonywanych  Robotach,  to Wykonawca powiadomi  Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być 
później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania 
warunków Kontraktu zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 
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2.    Zatwierdzenie  partii   (części)  materiałów z danego  źródła  nie 
oznacza                automatycznie,  że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie 
postępu robót. 

 
 

0.2.3      POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 

1.    Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i 
odnośnych władz na pozyskanie materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł   
miejscowych   włączając  w  to   źródła  wskazane   przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
Nadzoru Wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. 

2.     Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   za   spełnienie   wymagań   
ilościowych   i   jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. 

 
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia 

i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczaniem materiałów do 
robót. 

4. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsca 
pozyskiwania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakończeniu 
robót. 

5. Z wyjątkiem  uzyskania na to  pisemnej  zgody Inspektora Nadzoru,  
wykonawca nie  będzie prowadzić   żadnych   wykopów   w   obrębie    
Terenu    Budowy    poza    tymi,    które    zostały wyszczególnione w 
Umowie. 

6. Eksploatacja    źródeł    materiałów    będzie    zgodna    z    wszelkimi    
regulacjami    prawnymi obowiązującymi na danym obszarze 

 
0.2.4     MATERIAŁY NIEZGODNE ZE SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI 

1. Wykonawca usunie z terenu budowy lub umieści w miejscu 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru materiały,   które  nie  
odpowiadają wymaganiom   Specyfikacji  Technicznej.   

2. Jeżeli   Inspektor Nadzoru wyrazi zgodę na wykorzystanie tego 
rodzaju materiałów do robót innych, niż te, do których wykonania 
były pierwotnie wyznaczone koszt użycia materiałów do tej 
części robót będzie odpowiednio przez niego zweryfikowany. 

3. Każda część robót wykonana przy użyciu  materiałów,  które nie 
zostały sprawdzone przez Inspektora  Nadzoru   lub  przez  niego  
zatwierdzone,   będzie  realizowana  na własne   ryzyko Wykonawcy. 

4. Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób 
część robót może nie zostać zaakceptowana, a należne za nią 
płatności wstrzymane. 
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Razem z harmonogramem robót w ciągu 28 dnia od podpisania umowy  
Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wykaz zezwoleń 
wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z harmonogramem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w 
pełni umożliwić władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. 
Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach 
sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego 
obowiązków kontraktowych. 

0.1.6.14 Przebudowa urządzeń kolidujących 
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z 
użytkownikiem. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorów właścicieli 
urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. 

 
0.1.66.15   Ochrona robót przez wpływem warunków atmosferycznych. 
              Ochrona robót przez wpływem warunków atmosferycznych należy do 

Wykonawcy. 

0.1.6.16  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentacji powoływane są konkretne normy lub 
przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne 
dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W 
przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się 
do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne odpowiednie 
normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

0.2.0.       MATERIAŁY 

0.2.1     WYMAGANIA OGÓLNE 

1.  Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu 
Robót powinny: 

 być nowe i nieużywane, 
 odpowiadać   wymaganiom   norm   i   przepisów  wymienionych   w   

niniejszych   Specyfikacjach  Technicznych i w Dokumentacji 
Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących  
norm i przepisów, 

 mieć  wymagane   polskimi   przepisami   atesty  i   certyfikaty,   w  
tym   również  i  świadectwa   dopuszczenia do obrotu oraz 
wymagane Ustawą z 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeństwa. 

2.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem 
Materiałów do Robót. 

0.2.2     ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

 1.   Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych    do    robót,    Wykonawca    
przedstawi    szczegółowe    informacje    dotyczące proponowanego    
źródła    wytwarzania,    zamawiania    lub    wydobywania    tych    
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz   
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
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4. Personel odpowiedzialny za wykonanie robót w pobliżu 
istniejących urządzeń podziemnych będzie  pamiętał o wymogu  
powiadomienia operatorów istniejących  urządzeń  podziemnych o 
zamiarze prowadzenia robót w ich pobliżu, jak również o opłaconym 
nadzorze przedstawicieli operatorów tych urządzeń. 

5. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i /lub urządzeń podziemnych lub 
naziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych 
Wykonawcy przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru I powstałe 
bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt 
Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy 
uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

6. W   przypadku   natrafienia   na   przedmioty  zabytkowe   lub   
mające  wartość   archeologiczną, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty 
do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

. 
0.1.6.11. Zabezpieczenie robót 
 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót wszystkich 
materiałów i urządzeń wykorzystywanych do budowy od dnia 
przekazania budowy do daty wydania protokołu odbioru końcowego i 
przekazania budowy Zamawiającemu. 

2. Każdy odcinek robót powinien  być utrzymany w zadawalający 
pod względem technicznym sposób   przez   cały   okres   trwania   
robót,   aż   do   momentu   wydania   przekazania   budowy 
Zamawiającemu. 

                 3.     Inspektor Nadzoru może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć 
wszelkie działania, jakie uzna za niezbędne, jeżeli wykonawca nie 
dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących 
należytej dbałości o stan robót i ich zabezpieczeń 

 
0.1.6.12.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

1.     Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie 
wykonywania robót wszystkie przepisy administracji państwowej i 
regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczące 
robót. 

2.      Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiązuje 
się zastosować do wszystkich prawnych    wymagań    dotyczących    
używania   opatentowanych    urządzeń    i    wykorzystania 
opatentowanych   metod  oraz zobowiązuje  się  na  bieżąco   
informować   Inspektora  Nadzoru o podejmowanych   przez   siebie   
działaniach   poprzez   przedstawienie   mu   kopii   pozwoleń i 
właściwych dokumentów. 

 
 

 
0.1.6.13   Zezwolenia 

 
Wymagane  zezwolenia , Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na 
swój koszt    (m.in. zezwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na użycie 
krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na zakrycie robót zanikających przy 
przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej). 
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0.1.6.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
1.  Materiały, które są szkodliwe w sposób trwały dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone  do użycia. 
2. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. Wszystkie 
materiały odpadowe użyte do robót będą posiadały świadectwa 
dopuszczenia, wydane   przez uprawnioną jednostkę, jednocześnie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

3. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a 
po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.  materiały 
pylaste)  mogą być użyte pod warunkiem  przestrzegania wymagań   
technologicznych   wbudowania.    Jeżeli   wymagają   tego   
odpowiednie   przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 

4.  Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie 
ze specyfikacjami, a ich  użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

0.1.6.9 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

1. Podczas  realizacji  robót Wykonawca  będzie  przestrzegał 
wszystkich  przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 
„w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych" (Dz. U. Nr 47, poz. 401). W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo 
swych pracowników oraz zapewnić właściwe warunki pracy i 
warunki sanitarne. 

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na 
Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

3. Wykonawca  zapewni  i   utrzyma w  odpowiednim   stanie   
urządzenia  socjalne  do   personelu pracującego na Placu Budowy. 

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 
 
0.1.6.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

1. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i 
za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi kable itp. oraz uzyska 
od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. 

2. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy 

3. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji   na   powierzchni   ziemi   i   
urządzeń   podziemnych,   wykazanych   w   dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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0.1.6.5 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zamontuje w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne 
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych tablic będzie 
podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zamontowania i utrzymania 
tablic informacyjnych jest uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały 
okres realizacji Robót w dobrym stanie. 

 
0.1.6.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

 

1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 
prowadzenia robót  wszelkie przepisy   dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 

2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących 
warunków: 
a/  Podejmować   wszelkie   uzasadnione   kroki   mające   na   celu   
stosowanie   przepisów   i   norm dotyczących  ochrony  środowiska   
na  terenie   i  wokół   terenu   budowy  oraz  będzie   unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych,  a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania, 
b/ Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na: 
lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki 
ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub 
substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 

  3. Opłaty i ewentualne  kary za  przekroczenie w trakcie  realizacji  
Robót  norm,    określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę 

 
0.1.6.7. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy,   na terenie baz,  w 
pomieszczeniach  biurowych  i  magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 

 Materiały   łatwopalne   będą   składowane   w   sposób   zgodny   z   
odpowiednimi   przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji albo 
przez personel Wykonawcy 
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0.1.6.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi 

 

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone 
Wykonawcy przez Inspektora  Nadzoru są istotnymi elementami Kontraktu i 
jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych  dokumentów są dla 
Wykonawcy tak samo obowiązujące, jak gdyby były zawarte we wszystkich   
dokumentach. 
W przypadku zaistnienia rozbieżności wymiary określone liczbami są 
ważniejsze od wymiarów   określonych   według   skali   rysunków.   
Poszczególne   dokumenty   powinny   być   traktowane  w następującej 
kolejności pod względem ważności: 
 Specyfikacje Techniczne, 
 Dokumentacja Projektowa 

 
Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń 
znajdujących się w  Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach 
Technicznych i w przypadku ich odkrycia winien  natychmiast o tym 
powiadomić Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o wprowadzeniu  
odpowiednich zmian lub poprawek. 

2. Wszystkie materiały oraz wykonanie robót powinny być zgodne z planem 
sytuacyjnym, profilami  podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, projektami 
obiektów inżynierskich i wymaganiami materiałowymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjami Technicznymi. 

3. Cechy materiałów i elementów robót powinny być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność    z określonymi wymaganiami albo z 
wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział tolerancji 
przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, nieznacznych odchyleń 
od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

4.  W przypadku, gdy Roboty i Materiały nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub   Specyfikacją Techniczną i będzie to miało 
wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 

 
0.1.6.4.  Zabezpieczenie Placu Budowy 
 

1) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego 
na Placu Budowy przez cały  okres realizacji kontraktu, od daty 
rozpoczęcia aż do czasu wykonania i przejęcia robót. 

2)   Na czas wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz 
utrzyma urządzenia służące  wykonaniu tymczasowych 
zabezpieczeń takich jak: ogrodzenia, poręcze, światła, urządzenia   
sygnalizacyjne,   znaki   ostrzegawcze   oraz   inne   rodzaje   
wykonania   zabezpieczenia   Robót,    zapewnienia wygody 
publicznej, itd. 

3)  Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach 
jednostkowych Robót. 
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Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji Kontraktu. 

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru, służące do prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 
realizacja kontraktu oraz oceną jakości materiałów i robót. 

Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, 
zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru, 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
Dokumentacji  Projektowej, 

Wyceniony Przedmiar robót - przedmiar robót wyceniony przez 
Wykonawcę i stanowiący  część jego Oferty 

 
 
0.1.6.     OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
             Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z   dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
0. 1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
 

W terminie określonym w Umowie ,Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, dziennik Budowy oraz 
Dokumentację Projektową (Projekt Budowlany) i Specyfikacje 
Techniczne. 
 Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające, opisujące oraz właścicieli terenów, na których będą 
prowadzone prace. 

 
0.1.6.2.  Dokumentacja Projektowa 
 

          Dokumentacja Projektowa zawiera wszystkie rysunki oraz inne 
dokumenty niezbędne do realizacji zadania. 
          Dokumentację Projektową załączona się  do dokumentów 
przetargowych. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnianie 
rysunków, Wykonawca sporządzi   brakujące rysunki lub specyfikacje 
niezbędne do właściwego wykonanie robót na własny koszt  w 4-rech 
egzemplarzach i przedłoży Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 
Wszelkie koszty wynikające z konieczności wykonania prac projektowych 
należy ująć w cenach jednostkowych wykonanie poszczególnych elementów 
robót. 
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0.0.0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 00   WYMAGANIA OGÓLNE 

0.1.0.     WSTĘP. 

0.1.1      PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-00 
 

   Specyfikacja Techniczna ST-00 zawiera informacje oraz wymagania ogólne 
dotyczące   wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 
Inwestycji pod nazwą: ,,Przebudowa   drogi gminnej w zakresie chodnika  w 
miejscowości  Otanów, działki  o  nr ewid. 122,  obręb: Otanów”                    

 
0.1.2.     PRZEDMIOT  I CEL INWESTYCJI 
 

                           Opracowanie  obejmuje  wykonanie  przebudowy  chodnika   
zlokalizowanego  na działce   o numerze ewidencyjnym: 

        122, obręb: Otanów  . 
        Celem inwestycji     jest : 
 

 Przebudowa chodnika  która wpłynie na poprawę bezpieczeństwa  
ruchu  pieszego   . 

 Podniesienie  estetyki   
 

 
0.1.3.    ZAKRES STOSOWANIA ST 

   Specyfikację Techniczną jako cześć Dokumentów Przetargowych i 
Kontraktowych należy   odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia 
wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 

 
0.1.4.    ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z dalszymi 
Specyfikacjami Technicznymi. Zakres robót obejmuje roboty związane z 
przebudową chodnika dla pieszych. 
Zakres rzeczowy został określony w kolejnych ST oraz przedmiarze robót. 
W różnych miejscach ST podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te 
winny być traktowane jako integralna część ST i czytane w połączeniu z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, Specyfikacjami których są 
wymienione. Wykonawca jest zobowiązane do przestrzegania innych norm 
krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych 
Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w ST. Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie 
zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.  

 
0.1.5.    OKREŚLENIE PODSTAWOWE 

Użyte w ST określenie należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z 
polską normą PN – ISO   7607-1 - ,,Budownictwo” Terminy Ogólne  oraz PN-
ISO 7607-2 ,,Budownictwo” – Terminy stosowane w umowach. 
 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy 
rozumieć w każdym przypadku następująco: 
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