(08) nawierzchnie z kostki betonowej

-wykonanie podsypki piaskowo-cementowej wraz z profilowaniem i
zageszczeniem

podtoza

-utozenie nawierzchni z kostki betonowej wg wzoru ustalonego z
Inspektorem nadzoru

-zamulenie spoin piaskiem

-usuniecie nadmiaru piasku

1.9.0.0. PRZEPISY ZWIAZANE

e Normy

1. PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenia $cieralno$ci na tarczy
Boehmego.

2. PN-75/B-06250 Beton zwykly.

3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
oceny zgodnosci.

5. BN-80/6775-03/04 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych . Krawezniki i obrzeza
chodnikowe

6. PN-B 111111996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych.

Mieszanka i zwir.

7.PN-B 111121996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni

drogowych.

8. PN-B 111131996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

9. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

10. PN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

11. PN-84/S-96023 Podbudowy i nawierzchnie ttuczniowe.

12. PN-ISO -7601-1 - ,,Budownictwo” - Terminy ogoine

13. PN-ISO - 7601-2 - ,, Budownictwo” - Terminy stosowane w umowach

14. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

15. PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

16. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu

odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptytg

17. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni

Planografem i tatg

18. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

19. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

20. PN-EN-1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody

badan

21. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania

22. BN - 66/6774 - 01. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

pospotka.

Inne
Nie wystepuja.
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1.7.0.0.

1.8.0.0.

1.8.1.0.

1.8.2.0.

OBMIAR ROBOT

- 1m?- korytowanie, podbudowa, nawierzchnia
- 1m - obrzeza, krawezpiki
PODSTAWA PLATNOSCI

OGOLNE ZASADY PLATNOSCI PODANO W UMOWIE KONTRAKTOWEJ
CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Ceny jednostkowe elementéw muszg zawiera¢ wszelkie koszty robét i dostaw
niezbedne do prawidtowego wykonania elementu robot oraz koszty
wynikajace z ST - 00 wraz ze sporzadzeniem Projektu Wykonawczego oraz
warunkéw umowy, a w szczegolnosci:
(01) roboty pomiarowe

- wytyczenie punktéw charakterystycznych

-pomiary w czasie trwania robot

-pomiary sprawdzajace

-sporzadzanie dokumentacji geodezyjnej powykonawcze;
(02) korytowanie

-wykonanie koryta gruntowego

-profilowanie i zageszczanie podtoza

-wywo0z gruntu na sktadowisko

-badania sktadnika zageszczenia
(03) roboty ziemne

-wykopy i nasypy tacznie z planowaniem powierzchni i umocnieniem skarp

poprzez darniowanie

-transport mas ziemnych

-wywoz nadmiaru gruntow

-pozyskanie miejsca sktadowania gruntu wraz z kosztami przyjecia i

sktadowania

-dowoz gruntu na nasypy
-badanie wskaznika zageszczenia
(04) krawezniki i oporniki betonowe
-wykonanie rowkéw pod fawe z wywozem nadmiaru gruntu
-wykonanie tawy betonowej z oporem na podsypce piaskowej oraz oporu z

betonu jak tawa

-ustawienie kraweznikow
-uzupetnienie szczelin miedzy istniejaca nawierzchnig a kraweznikiem

bitumiczng masg

zalewowq

(05) obrzeza betonowe na podsypce piaskowej
-wykonanie rowkow pod fawe z wywozem nadmiaru gruntow
(06) podsypka
(07)podbudowa z kruszywa famanego
-wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego @ 0+31,5 mm, grubosci 10,15

cm

-badanie wskaznika zageszczenie i nosnosci
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1.5.4. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI

1.5.4.1. Nieréwnosci podtuzne
Nieréwno$ci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z
normg BN-68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm .

1.5.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg,
projektowg z tolerancjq 1 0,5%.

1.5.4.3. Niweleta nawierzchni
R&znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ * 1 cm.

1.5.4.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz £ 5 cm.

1.5.4.5. Grubos$¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny
przekraczac¢ + 1,0 cm.

1.5.5.0 CZESTOTLIWOSC POMIAROW

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki
brukowej, wymienionych w pkt 5.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni
wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 5.4 byty
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie
tam, gdzie poleci Inzynier.

1.6.0.0 ODBIOR ROBOT

1.6.1.0 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt 5 daty wyniki pozytywne.

1.6.2.0 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- wykonanie tawy pod kraweznik i obrzeza .
Zasady odbioru podano w ST00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.2.
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1.5.0.0.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.3.1.

1.5.3.2.

1.5.3.3.

powierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji — moze by¢ zaraz oddana do ruchu. Nawierzchnia z kostki musi
by¢ wyzsza od kraweznika lub obrzeza wewnetrznego o 1 cm.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogoine”.
BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzic¢, czy
producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej
SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od
producenta wynikow biezacych badan wyrobu na Sciskanie.).

Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w
zakresie wymagan  podanychw pkt2.2.2i2.2.3 i wyniki badan
przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

BADANIA W CZASIE ROBOT

Sprawdzenie podioza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowa i odpowiednimi SST.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéw
poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowg oraz pkt 4.6 niniejszej SST

Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami wg pkt 4.9. niniejszej SST:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest

zachowany.
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1.4.8.5.Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

1.4.9.0.

Warstwa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem powinna
by¢ poddana pielegnaciji polegajacej na zabezpieczeniu jej powierzchni przed
utratg wilgotnosci.

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wediug jednego z
nastepujacych sposobow:
a) skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczymi posiadajacymi
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, po uprzednim
zaakceptowaniu ich uzycia przez Inspektora Nadzoru

b) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w
ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni
C) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng foliq z tworzywa

sztucznego, i utozong na zaktad o szerokoSci co najmniej 30cm i
zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr

d) przykrycie warstwg piasku lub grubej widkniny technicznej i
utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne
materiaty przeznaczone do pielegnacji mogq by¢ zastosowane po uzyskaniu
akceptacji Inspektora Nadzoru. Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu
pojazddw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.

Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie
wytacznie za zgoda Inspektora Nadzoru.

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

W miejscu dojazdu nawierzchnie nalezy wykonac na podbudowie z
mieszanki z kruszywa niezwigzanego Caos3, 0/31,5, stabilizowanego
mechanicznie, gr. 15 cm. Chodnik wykona¢ na podbudowie z

mieszanki z kruszywa niezwigzanego Caos3, 0/31,5, stabilizowanego
mechanicznie, gr. 10 cm..

Nawierzchnie chodnika nalezy wykona¢ z kostki betonowej gr. 8 cm ,zgodnie
ze wzorem zamieszczonym w dokumentacji technicznej na podsypce
cementowo — piaskowej grubo$ci 4 cm. Podsypke cementowo-piaskowq
roztozy¢ na wyprofilowanym i zageszczonym podtozu. Na tak przygotowanym
podtozu nalezy uktadac kostke betonowa. Kostke uktadac w taki sposdb, aby
szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kostke nalezy uktada¢ ok.
2,0 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu, a wysokos¢ kostki po
zageszczeniu powinna by¢ o 1 cm wyzsza od kraweznika. Po utozeniu kostki
szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek
brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania
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1.4.8.2. Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem

Podbudowe z kruszywa stabilizowanego cementem nalezy wykonac
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna by¢ uktadana przy
pomocy uktadarek lub réwniarek, a na poszerzeniach przy pomocy uktadarek
przystosowanych do uktadania bocznego. W przypadku wykonywania
waskich poszerzen dopuszcza sie uktadanie reczne wzdiuz linek
prowadzacych. Grubo$¢ ukfadania mieszanki powinna byC taka, aby
zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubo$ci warstwy po zageszczeniu.
Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych
rzednych, spadkow podtuznych i poprzecznych. Do rozktadania mieszanki
nalezy wykorzysta¢ prowadnice lub linki prowadzace. Je$li podtoze jest suche
to przed utozeniem mieszanki nalezy podioze zwilzy¢ woda.

1.4.8.3. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ poszczegolnych warstw podbudowy i ulepszonego
podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ taka,
aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosSci warstwy po zageszczeniu
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4.8.4. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow gtadkich, wibracyjnych lub
ogumionych, w zestawie uzgodnionym  z Inspektorem Nadzoru.
Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podtoza o przekroju daszkowym
powinno  rozpocza¢ sie od krawedzi i przesuwaC pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajacymi sie w strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od nizej
potozonej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajacymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi.

Pojawiajace sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane przez
wymiane mieszanki na pelng gteboko$¢, wyréwnanie iponowne
zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy
przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika
zageszczenia mieszanki okreslonego wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego
od podanego w PN-S-96012 [17] i Specyfikacii.

Specjalng uwage nalezy poswiecic zageszczeniu mieszanki w
sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich
urzadzen obcych. Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane
podczas zageszczania lub w inny sposob wadliwe, muszg by¢ naprawione
przez zerwanie warstwy na petng grubo$¢, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim skfadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na
koszt Wykonawcy.
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1.4.7.3.

1.4.7.4.

1.4.8.0

1.4.8.1.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okre$lonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalne;
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodne;
mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoinych
frakcji w miejscu wbudowania. , . Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢
od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej
grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna
grubosci projektowane;.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-
88/B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o0 20% jej warto$ci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okre$long iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymainej
0 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 .

WYKONANIE WARSTWY ULEPSZONEGO PODLOZA Z GRUNTU
STABILIZOWANEGO CEMENTEM
Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny
by¢ dozowane wiloSci okre$lonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka
stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania
kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wodly.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1
minuty, o ile krotszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inspektora
Nadzoru po wstepnych prébach. W mieszarkach typu ciggtego predkos¢
podawania materiatow powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki
sposdb, aby zapewni¢ jednorodno$¢ mieszanki.
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg +10% i -20% jej wartosci. Przed utozeniem mieszanki nalezy
ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.
Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ ukfadana przy pomocy
uktadarek lub réwniarek. Grubos¢ uktadania mieszanki powinna byc¢ taka, aby
zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubo$ci warstwy po zageszczeniu.
Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych
rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do
rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢
przy zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednig réwnos¢ warstwy,
po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru . Po wyprofilowaniu nalezy
natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.
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1.4.6.0.

14.7.0.

1.4.7.1

1.4.7.2.

PODSYPKA

Podsypka cementowo-piaskowo o stosunku 1:4.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5¢cm . Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom
PN -B- 06712 .

PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE .
Podbudowa z kruszywa tamanego

Podbudowe ttuczniowg wykonuje sie wg PN — 84/S — 96023. Podbudowe
wykonuje sie z kruszywa tamanego @ 0+31,5mm, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej . Wymagania dla materiatu wg

PN - B - 11112. Zageszczenie podbudowy nalezy wykona¢ walcem
wibracyjnym o najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi
0 nacisku jednostkowym co najmniej 16kN/m?. W czasie watowania nalezy
materiat odpowiednio nawilzy¢ woda. Podbudowe wykonuije sie
jednowarstwowo. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnigto grubo$¢ projektowa.
Prawidtowo$¢ wykonanej podbudowy nalezy okresli¢ przez wykonanie
pomiaréw nosnosci ptyta o sredni. 30 cm, zgodnie z BN — 64/8931-02.
Minimalny modut odksztatcenia przy pomiarze pierwotnym 100 MPa, przy
pomiarze wtérnym 140 MPa, stosunek modutu wtdrnego do pierwotnego nie
moze by¢ wigkszy od 2,2. Spadki poprzeczne i podtuzne podbudowy oraz jej
grubosc¢ i szeroko$¢ muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Podbudowa z kruszywa naturalnego

Podbudowe z kruszywa naturalnego wykonuje sie jak nawierzchnie zwirowg
wg PN - 68/S - 96031, zastosowane kruszywo (zwir lub pospétka 0 + 32
mm) wg BN — 66/6774 — 01. Podbudowe wykonuije sie bezposrednio na
podtozu w wyprofilowanym i zageszczonym korycie. Zageszczenie
podbudowy nalezy wykonaé¢ walcem lub ptytowymi zageszczarkami
wibracyjnymi. W czasie zageszczania materiat nalezy odpowiednio nawilzy¢.
Podbudowe wykonuije sie jednowarstwowo. Grubo$¢ podbudowy po
zageszczeniu musi by¢ zgodna z projektem. Prawidtowo$¢ zageszczenia
zabudowy okresli¢ metodg wg PN — 88/B — 04481 — wskaznik zageszczenia
powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98. Spadki poprzeczne i podtuzne
podbudowy oraz jej grubo$¢ i szeroko$¢ musza by¢ zgodne z dokumentacjg,
projektowa.
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1.4.4.0.

1.4.5.0.

W czasie zgeszczania grunt powinien mie¢ wilgotno$¢ rowng wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg £20%. Sprawdzenie wilgotno$ci nalezy wykonaé
laboratoryjnie. W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatow,
zageszczenie warstwy nalezy okresli¢ za pomocg wskaznika zageszczenia.
Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia powinna wynosi¢ min. 0,97.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest
wystarczajace to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt
do wilgotno$ci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca
powinien usung¢ warstwe i wbudowac nowy materiat, o ile Inspektor nie
zezwoli na ponowienie proby zageszczenia warstwy.

KRAWEZNIKI

Od strony jezdni chodnik nalezy obramowa¢ kraweznikiem kraweznikiem
betonowym 15x30x100 cm na tawie z oporem ,, wykonanej z betonu klasy
C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, przy czym nalezy
stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg
zalewowa. W miejscach zjazdow od strony jezdni  obramowac
kraweznikiem najazdowym betonowym 15x22x100 cm zanizonym do 2-4 cm
od krawedzi jezdni na fawie z oporem z betonu C12/15 . Pozostate
obramowanie zjazdu kraweznikiem betonowym tukowym 15x30 cm na fawie
betonowej z oporem.

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuije sie bez szalowania,
przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie. Spoiny kraweznikow nie
powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Spoiny kraweznikow betonowych
nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo- piaskowg, przygotowang w stosunku
1:2. Krawezniki na fukach muszag by¢ wykonane z dostosowaniem do
promienia projektowanego. Na zjazdach kraweznik obnizony wystajacy do 2-
3 ¢cm, na pozostatym odcinku wystajacy do wys. 12-15 cm, przejscia
kraweznikiem sko$nym . Przy przej$ciach dla pieszych kraweznik zanizy¢
do2cmod krawedzi jezdni z wykorzystaniem kraweznikow skos$nych lub
docietych z odpowiednim skosem.

Koszt rob6t ziemnych oraz wyw6z nadmiaru gruntu ujgaé w cenie  wykonania

OBRZEZA BETONOWE

Nawierzchnie chodnika od terenéw zielonych nalezy ograniczyé obrzezem
betonowym o 8x30x100 cm. Przed przystapieniem do uktadania nalezy
wykonac rowki pod obrzeza oraz przygotowac podtoze. Koszt robot ziemnych
oraz wywoz nadmiaru gruntu ujgé w cenie wykonania . Podtoze pod
ustawienie obrzeza: podsypka z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm
oraz tawa betonowa 10x15 cm z betonu C12/15.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana humusem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny
przekraczac szerokosci 1 cm . Nalezy wypemic¢ je zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢
woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.
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1.4.2.0

1.4.3.0.

informacje przekazane przez Inspektora nadzoru. Wyznaczone punkty nie
powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a
rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do 1 cm w stosunku do
rzednych okreslonych w dokumentaciji projektowe;.

Kolejnos¢ wykonywania rob6t geodezyjnych:

- wytyczenie gtownych osi wykopow i nasypow, tras oraz punktow
charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)

- wykonanie pomiaréw sprawdzajacych rzedne, spadki, rozmieszczenie i
uksztattowanie nasypow oraz koryta gruntowego. Pomiary nalezy wykonac i
przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru przed rozpoczeciem kolejnych etapow robét
lub zasypaniem wykopdw. Po zakonczeniu robét nalezy wykonac
dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ do Osrodka Geodezji oraz
Inwestorowi.

KORYTOWANIE

Pod chodnik nalezy wykonac koryto w gruncie, zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Dopuszczalna tolerancja dla
gtebokosci wykonywanego dna koryta — 1 cm. Nadmiar grunt z korytowania
nalezy wywiez¢ na sktadowisko. Pozyskanie miejsca sktadowania gruntow
nalezy do obowigzkdw Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z
pozyskaniem miejsca i wywozu gruntu poniesie Wykonawca. Przed
przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone za
wszelkich zniszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzic,
czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza. Nadmiar gruntu z profilowania odwiez¢ na odktad. Bezposrednio po
profilowaniu podfoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczenie
podioza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 0,97. Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancijg od -20% do +10%.
Dopuszczalna tolerancja dla gtebokosci wykonywanego podtoza — 1 cm.
Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, np. przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez inwestora nadzoru.
Wskaznik zageszczenia minimum 0,97.

ROBOTY ZIEMNE

Formowanie nasypow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonego
gruntu. Materiatem powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno
lub $rednioziarnisty.

Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze
wspdtczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubo$ci warstwy po
osiggnieciu zatozonego zageszczenia w zalezno$ci od stosowanego
materiatu.
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z podanego zrédta do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie sg
pozytywne wyniki badania nosnoéci ptyta VSS, wykonane na gérnej warstwie
podbudowy odcinka probnego.

Podczas wykonywania odcinka prébnego nalezy ustali¢ ilo$¢ wody
niezbednejdo  zageszczenia.

1.2.11.0. POZOSTALE MATERIALY

1.3.0.0.

Pozostate materiaty stosowane do realizacji niniejszej inwestycji powinny
posiada¢ niezbedne atesty i certyfikaty. Materiaty przed wbudowaniem
podlegajq zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru . Rozwigzania
materiatowe do poszczegblnych robdt zawarto w dokumentacji projektowej
oraz dalszej czesci SST.

SPRZET

Do wykonania robét drogowych nalezy uzywac nastepujacych maszyn i

urzadzen:

1.4.0.0.

1.4.1.0.

e zageszczarki

koparko - spycharki kotowe
samochody samowytadowcze
samochody dostawcze

inny sprzet

WYKONANIE ROBOT

Uwaga: Przed przystapieniem do realizaciji rob6t Wykonawca ma obowigzek
sporzadzi¢ Projekt Organizacji Ruchu na czas wykonywania robot .

ROBOTY POMIAROWE

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktdéw gtéwnych oraz
reperéw roboczych bedg wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z
wytyczeniem oraz okresleniem rzednych reperéw roboczych beda wykonane
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit).
Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadno$ci pomiaru. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtownego Urzedu Geodezji i
Kartografii.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowac w terenie punkty
gtéwne (charakterystyczne) wykopdw i nasypdw, warstw nawierzchni oraz
punkty wysokosciowe (repety boczne) i dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
szkic wytyczenia i wykaz punktow wysokosciowych. Przyjecie tych punktéw
powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora nadzoru. W oparciu o
materiaty dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenie i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego
wytyczenia robot. Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje
projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy
geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o inne
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Tabela 6.\Wymagane cechy fizyczne kruszywa

Lp.

Wyszczego6lnienie wiasciwosci

Wymagania dla kruszywa
tamanego

podbudowa
zasadnicza

podbudowa
pomochicza

Badania wedtug

Zawarto$¢ ziarn mniejszych
niz 0,075 mm, % (m/m)

od 2do 10

od 2 do 12

PN-EN 933-1:2000

Zawarto$¢ nadziarna, %(m/m), nie wiecej niz

10

PN-EN 933-1:2000

Zawartos¢ ziarn nieforemnych % (m/m), nie
wiecej niz

35

40

PN-EN 933-4:2001

Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m),
nie wiecej niz

PN-EN 1744-1:2000

Wskaznik piaskowy po
pieciokrotnym zageszczeniu
metodg | lub Il

wg PN-B-04481, %

0d30do 70

0od 30do 70

PN-EN 933-8:2001

Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles

a) $cieralno$¢ catkowita po petnej liczbie
obrotéw, nie wiecej niz

b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby
obrotow,

nie wiecej niz

35

30

50

35

PN-EN 1097-2:2000

Nasigkliwos¢, %(m/m),
nie wiecej niz

PN-EN 1097-6:2002

Mrozoodporno$é, ubytek masy po 25 cyklach
zamrazania, % (m/m), nie wiecej niz

10

PN-EN 1367-1:2001

Zawartos¢ zwigzkow siarki
w przeliczeniu na SOs,
%(m/m), nie wigcej niz

PN-EN 1744-1:2000

10

Wskaznik no$nosci wnos mieszanki kruszywa,
%, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu Is > 1,00

b) przy zageszczeniu Is > 1,03

80
120

60

PN-S-06102:1997

1.2.10.2 Woda
Nalezy stosowa¢ wode czysta, wodociggowa.

1.2.10.3 .Kontrola jakosci materiatow

Kontrola jako$ci materiatow polega na przeprowadzeniu badan cech
fizycznych materiatdw na reprezentatywnych prébkach dla partii kruszywa i

poréwnaniu wynikow z wymaganiami okreslonymi w pkt. 1.2.10.1 .

Partie stanowi sktadowany na bazie materiat w ilo$ci niezbednej do
wykonania odcinka prébnego. Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa

34




Tabela 5. Sktad ziarnowy kruszywa

Sito kwadratowe mm

Przechodzi przez sito %

63 100
31,6 76-100
16 56-93
8 40-75
4 28-58
2 19-41
9-23
0,5
0,075 2-10
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Tabela 4 Wymagane cechy fizyczne kruszywa

Wymagania dla kruszywa Wymagania dla kruszywa
naturalnego tamanego Badani
adania
P| Wyszczeginienie wiasciwosci podbudowa | podbudowa | podbudowa | podbudowa wedtug
zasadnicza pomochnicza zasadnicza pomocnicza
Zawarto$¢ ziarn mniejszych PN-EN 933-
1 niz 0,075 mm, % (mim) od2do 10 o0d 2 do 12 od2do 10 od 2 do 12 1:2000
Zawarto$¢ nadziarna, % PN-EN 933-
2| (mim), nie wigce] niz S 10 S 10 1:2000
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych % (m/m), PN-EN 933-
3 | nie wigcsj niz 3 45 3 40 4:2001
Zawarto$¢ zanieczyszczen
4 | organicznych, %(m/m), 1 1 1 1 '1:20%’(\)‘ 1744-
nie wiecej niz '
Wskaznik piaskowy po PN-EN 933-
5 | pieciokrotnym zageszczeniu 0d30do70 |od30do70 0d30do70 [od30do70 8:2001
metoda | lub Il wg PN-B-04481, % ’
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie
obrotow, nie wiecej niz 35 45 35 50
6 | b) scieralnosé czgsciowa po 1/5 peinej PN-EN 1097-
liczby obrotow, 2:2000
nie wigcej niz 30 40 30 35
Nasigkliwos¢, %(m/m), PN-EN 1097-
7| nie wigcsj niz 25 4 3 5 6:2002
Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 I :
8 [ cyklach zamrazania, % (m/m), nie wiecej| 5 10 5 10 ?go%’;‘ 1367
niz '
Zawartos¢ zwigzkéw siarki
9 | w przeliczeniu na SOs, 1 1 1 1 ?'\210%’(\)] 1744-
%(m/m), nie wigcej niz ’
Wskaznik nosnosci wnes mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz: PN-S-
10| a) przy zageszczeniu Is > 1,00 80 60 80 60 06102:1997
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 120 - 120 - '

Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych

mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku

przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakdw.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez

domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy przewidziano kruszywo tamane niesortowane o

uziarnieniu 0/31,5.

Wymagania dla kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2000
powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia.

Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo.

32



1.2.10.1. Kruszywo

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2000 powinna
leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na
rysunku 1.

Frakcie

w0 piaskowa iwirowa
% / 10
80 / / / 2
0 / Vi 0

60 / A

50

. %

50
40 A
30 -

=
1

50

Przechodzi przel Sito

pd
pd

0

Pozostaje ra sicie, %

20

80

NPK

0 90

Ik

| et

0 100
00750125 025 as ! 2 4 63 8 128 1620 315 63

Bok oczka sita, mm

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od
dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia
na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo.
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Tablica 3. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem.

Lp Wtasciwosci Wymagania
Dla stabilizacji Rm = 2,5 MPa

1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa 1,0-1,6

2 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa 1,5-25

3 | Wskaznik mrozoodpornosci, %, 0,6
Dla stabilizacji Rm = 1,5 MPa

4 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 7 dniach, MPa -

5 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa 05-15

6 | Wskaznik mrozoodpornosci, %, 0,6

Podbudowa pomocnicza dla KR4

7 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 7 dniach, MPa 16-22

8 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa 25-5,0

9 | Wskaznik mrozoodpornosci, %, 0,7

1.2.9.6. Preparaty do pielegnacji warstwy
W  przypadku stosowania do pielegnacji warstwy preparatow

1.2.10

powtokotworczych muszg one posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez
IBDIM i atest producenta

PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANA MECHANICZNIE

Pojecia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na

odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotno$ci kruszywa o wtasciwie
dobranym uziarnieniu.

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej
warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni

drogowe;.

Podbudowa zasadnicza — gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub
dwaéch warstw.

nosne w

Podbudowa pomocnicza (mrozoodporna)- dolna czes¢ podbudowy

spetniajgca, obok funkcji

nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni

przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze

zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsgczajacg lub odcinajaca.
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1.2.9.3.

1.2.9.4.

1.2.9.5.

plastycznosci 15 - 30% moga by¢ stabilizowane cementem dla ulepszonego
podtoza pod warunkiem uzycia specjalnych maszyn, umozliwiajgcych ich
rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Zaleca sig uzycie gruntow o:

- wskazniku piaskowym 20 - 50, wg BN-64/8931-01

- zawarto$ci ziaren pozostajacych na sicie # 2mm - co najmniej 30%

- zawarto$ci ziaren przechodzacych przez sito 0,075mm - nie wiecej niz
15%
Decydujacym sprawdzianem przydatno$ci gruntu do stabilizacji cementem sg
wyniki wytrzymatosci na Sciskanie probek gruntu stabilizowanego cement

Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu i ewentualnie do pielegnacji wykonanej
warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 . Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Gdy woda
pochodzi z watpliwych zrodet nie moze byC uzyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wyzej podang normg lub do momentu poréwnania
wynikéw wytrzymatosci na Sciskanie prébek wykonanych z wodg watpliwg i z
wodg wodociggowa. Brak roznic potwierdza przydatno$¢ wody do stabilizacii
gruntu .

Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntow cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje
sie nastepujace dodatki ulepszajace:

- wapno wg PN-B-30020

- popioty lotne wg PN-S-96035

- chlorek wapniowy wg PN-C-84127

Za zgoda Inspektora Nadzoru mogq by¢ stosowane inne dodatki o

sprawdzonym dziataniu, posiadajace aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke.

Grunt stabilizowane cementem
W zalezno$ci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowe;j,

wytrzymato$¢ gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 powinna
spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.
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1.2.9.2.

Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN- EN-197-1
Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32.5N

1. | Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz;

- cement portlandzki bez dodatkow 16

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2. | Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 325
3. | Czas wigzania:

- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 75
4. | Stato$¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: 10

Cement uzywany do stabilizacji powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek. W
normalnych warunkach czas przechowywania cementu nie powinien
przekracza¢ trzech miesiecy. Cement zawierajacy grudki lub przechowywany
na budowie dituzej niz 3 miesigce moze by¢ uzyty za zgodg Inspektora
Nadzoru , gdy zaroby probne wykazg zadowalajacq wytrzymato$¢ na
Sciskanie i zadowalajaca mrozoodpornos¢. Badania cementu nalezy wykona¢
zgodnie z PN-EN-196-1, 3, 6, 7. Przechowywanie cementu powinno odbywac
sie zgodnie z BN-88/6731-08

Grunty

Przydatno$¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy ocenic¢
na podstawie wynikow badan laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod
podanych w PN-S-96012 Do wykonania ulepszonego podtoza z gruntéw
stabilizowanych cementem nalezy stosowa¢ grunty spetniajgce wymagania
podane w tablicy 2. Grunt mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji
cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymatos¢
na Sciskanie i mrozoodporno$¢ probek gruntu stabilizowanego sg zgodne z
wymaganiami okreslonymi w tab. 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem
wg PN-S-96012

Lp. Wia$ciwosci Wymagania | Badania wedtug
1. | Uziarnienie
a) ziaren przechodzacych przez sito # 50mm, % (mm), nie mnigj niz:
b) ziaren przechodzacych przez sito # 25mm, % (mm), powyzej 100
c) ziaren przechodzacych przez sito # 4mm, % (mm), powyzej
d) czastek mniejszych od 0,002mm, % (mm), ponizej 85 PN-B-04481
50
20
2. | Granica ptynno$ci, % (mm), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481
3. | Wskaznik plastycznosci, % (mm), nie wigcej niz: 15 PN-B-04481
4. | Odczyn pH od5do8 PN-B-04481
5. | Zawarto$¢ czeSci organicznych, % (mm), nie wiecej niz: PN-B-04481
6. | Zawarto$¢ siarczanéw, w przeliczeniu na SOs, % (mm), nie wiecej niz: 1 PN-B-06714-28

Grunty niespetniajgce wymagan okreslonych w tablicy 2, mogg by¢ poddane
stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem,
popiotami lotnymi. Grunty o granicy ptynnosci 40 - 60% i wskazniku
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B-30 . W przypadku kraweznikéw dwuwarstwowych, gorna warstwa
kraweznikéw powinna by¢ wykonana z betonu klasy B30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikdw powinien charakteryzowac sie:

o Nasigkliwos¢ , ponizej 4%

e Scieralno$¢ na tarczy Boehmego,. Dla gatunku 1 - 3 mm, dla gatunku
2-4mm

e Mrozodporndscig i wodoszczelnoscig , zgodnie z normg PN-B-
06250

1.2.6.0. MATERIALY NA PODSYPKE | DO ZAPRAW

Piasek na posypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B- 32250, a do zaprawy cementowo-piaskowej  PN-B-
06711

Cement na posypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢
cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-19701

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250

1.2.7.0. MATERIALY NA LAWY

e tawy betonowej— beton klasy C12/15 , wg PN-B-06250

e tawy zwirowej — zwir odpowiadajacy wymaganiom PN -B-11111

e tawy ttuczniowej - tluczen odpowiadajacy wymaganiom PN -B-
11112

1.2.8.0. OBRZEZA BETONOWE - powinny spetiaé wymagania BN-80/6775-
03/01iBN 80/6775-0,/04

1.2.9.0. PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANA
CEMENTEM

1.2.9.1. Cement

Nalezy stosowaé cement portlandzki CEM | klasy 32,5N, portlandzki z dodatkami
CEM Il klasy  32,5N lub hutniczy CEM Il klasy 32,5N wg PN-EN-197-1 [11].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢
1 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie
a) $rednia z sze$ciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5
3 | Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250
[2]: brak
a) pekniecia probki 5
b) strata masy, %, nie wiecej niz
c) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymato$ci 20
probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz
4 | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej 4
niz

1.2.3. MATERIALY DO PRODUKCJI BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH
1.2.3.1. Cement

Do produkgji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez
dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o
jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 .

1.2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-
06712 .

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej
mieszanki betonowej,  przy zatozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.

1.2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 .
1.2.3.4. Dodatki

Do produkciji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i
barwnikéw, zgodnie z receptq laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wieksza wytrzymatosS¢, mniejszg
nasigkliwo$¢ i wiekszg odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny
to by¢ barwniki nieorganiczne.

1.2.4.0. KRAWEZNIKI | OPORNIKI BETONOWE
- powinny spetnia¢ wymagania BN-80/6775-03/01i BN 80/6775-03/04

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowa¢ beton wg PN-B-06250,
klasy B25 i
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1.1.41.

1.1.5.

1.2.0.
1.21.

1.2.2.
1.2.2.1.

1.2.2.2.

1.2.2.3.

1.2.2.4.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, z Polskg
normg PN-ISO 7607- 1 ,,Budownictwo - terminy ogdine oraz PN-ISO
7607-2 ,,Budownictwo - terminy stosowane w umowach”

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z  Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogdine
wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogoine”

MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podanow ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA - WYMAGANIA
Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek
rowne i proste,  wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o
grubosci < 80 mm.

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowa o
grubosci 80 mm. Kostki o takiej grubo$ci sg produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza;

na dtugosci +3 mm,
na szerokosci +3 mm,
na grubosci +5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany,
klinkierowy, grafitowy i brazowy.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne
okreslone  w tablicy 1.
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Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w
dwaoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcii.

Kraweznik , opornik betonowy prefabrykowany — czes¢ konstrukcyjna
wykonana w zaktadzie przemystowym , ktora po zamontowaniu na budowie
stanie sig¢ ograniczeniem jezdni.

Obrzeze betonowe prefabrykowane —czes$¢ konstrukcyjna wykonana w
zaktadzie przemystowym , ktdra po zamontowaniu na budowie stanie si¢
ograniczeniem chodnika.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, na ktérym wykonuje
sie posypke.

Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu
gruntowym.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od
ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje
nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch
warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji
nodnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng,
odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajace;
sie do nawierzchni

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod
nawierzchnig do gteboko$ci przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni - gbrna warstwa podtoza, lezaca
bezpo$rednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia
ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni

Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa
zageszczona i stwardniafa w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu
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1.1.0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA -CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ

1.1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow i obrzezy, wykonaniem chodnikow z kostki brukowej dla zadania

,,I5rzebudowa drogi gminnej w zakresie chodnika w miejscowosci Otanow,
na dziatce o nrewid. 122, , obreb: Otandw

1.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy  zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wykonanie nastepujacych
robot w pasie drogi gminnej w miejscowosci Otanow :

rozebrania kraweznikow betonowych 15x30 cm

rozebranie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych 35x35 cm
rozebranie obrzezy trawnikowych 6x30 cm

rozebranie nawierzchni betonowej

roboty pomiarowe

korytowanie

roboty ziemne

ustawienia kraweznikéw betonowych 15x30 cm na tawie
betonowej z oporem (betonC12/15)\

ustawienie kraweznikdw najazdowych betonowych tukowych
R=3,0m

ustawienie kraweznikow najazdowych 15x22 na tawie betonowe;j
z oporem

ustawienie obrzezy betonowych 8x30

wykonanie warstwy mrozoochronnej — mieszanka zwigzana
spoiwem hydraulicznym Cisp, gr. 15 cm;

wykonanie warstwy mrozoochronnej — mieszanka zwigzana
spoiwem hydraulicznym Cisp2, gr. 10 cm;

wykonanie podbudowy zasadniczej— mieszanka kruszywa
niezwigzanego Coor3, 0/31,5, stabilizowana mechanicznie, gr. 15
cm;

wykonanie podbudowy zasadniczej- mieszanka kruszywa
niezwigzanego Coor3, 0/31,5, stabilizowana mechanicznie, gr. 15
cm;

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo — piaskowej (chodnik - szara)

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo — piaskowej (grafitowa)
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® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016
r. w sprawie wzordéw: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiorke,
zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiorke

(DZ.U. 2016 POZ. 1493)
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0.7.5

0.8.0.

ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej  obiektu, z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 0.7 4.
,0dbior koncowy robot”

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca1994r. (tekst jednolity
Dz.U.z2018r.Nr 0, poz. 1202,z pdzniejszymi zmianami )

Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.

(Tekst jednolity Dz. U. z 2017r. Nr 0, poz. 2101 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

(tekst jednolity - Dz. U..2018nr 0. poz.799 - z pézn.zm. )
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw

(Dz. U.z 2010 r. Nr109, poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia
2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach
budowlanych ( Dz.U. 2019 poz. 266)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych

(DZ.U. 2012 POZ. 463)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja
2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach

(DZ.U. 2018 POZ. 992)

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko

(DZ.U. 2016 POZ. 71)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz.
1120)
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zgodno$ci  wykonania robot z dokumentacjg techniczng i specyfikacjg
techniczna.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot
w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Umowie.

0.7.4.1 Dokumenty odbioru koficowego

Podstawowym dokumentem odbioru koAcowego robét jest protokot

odbioru kornicowego robot

sporzadzonego wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do

odbioru korcowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac

nastepujace dokumenty:

o dokumentacije projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
Umowy,

o b/ specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualnie

uzupetniajace lub zamienne),

receptury i ustalenia technologiczne,

dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen

laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjg techniczng

o deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodno$ci wbudowanych
materiatow zgodnie ze specyfikacja techniczng

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikow  badan i  pomiaréw zatgczonych do dokumentdéw
odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjg techniczna,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia
terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjne;
inwentaryzacji powykonawczej,

o instrukcje eksploatacyjne

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja
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0.7.0. ODBIOR ROBOT

0.7.1

0.7.2

0.7.3

RODZAJE ODBIOROW

W zaleznoSci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach
Technicznych, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu

odbiorowi kohcowemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu,

coTe

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ODKRYCIU

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania 0golnego postepu rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi
ustaleniami.

ODBIOR CZESCIOWY

Odbidér czesciowy polega na ocenie i jakoSci wykonanych cze$ci robot.
Odbiorowi czesciowemu rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

0.7.4 Odbidr koricowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, a
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbior koncowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
kontrolnych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 0.5.3.1
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, ocenie wizualnej oraz
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0.6.2

5.

Obmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzony z
czestotliwoscig wynikajacq z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

1.

Diugosci i odlegtosci miedzy okre$lonymi punktami skrajnymi bedg
obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosSci - po prostej
prostopadtej po osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie podajg
tego inaczej, to objetosci liczone sg w m3 - jako diugo$¢ pomnozona
przez Sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedgq wazone w tonach
lub kilogramach - zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia bedg
wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiar
skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksiedze obmiaréw. W razie
braku miejsca w ksiedze obmiarow, szkice te bedg dotgczone w formie
odrebnego zatacznika do ksiegi. Wzér takiego zatgcznika bedzie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

0.6.3 URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

0.6.4

0.6.5

1.
2.
3.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robét wymagajq
akceptacji Inspektora Nadzoru przed ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce.
Bedg one posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres realizacji
Robét.

WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywa¢ te
urzadzenia, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie ich doktadnosci
pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

TERMIN | CZESTOTLIWOSC PRZEPROWADZENIA POMIAROW

1.

Obmiary beda prowadzone przed czesciowym i koncowym
Przejeciem Robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych
przerw w prowadzeniu Robot i/lub zmianie Wykonawcy Robot.

Obmiary Robot zanikajgcych bedg prowadzone w czasie wykonywania
tych Robét.

Obmiary Robot ulegajacych zakryciu bedg prowadzone przed ich
zakryciem.
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0.5.3.2 Ksiega obmiaréw

1. Ksiega obmiarow jest dokumentem, do ktérego wpisywane sg
llosci kazdego odcinka wykonywanych robét.

2. Szczegdlowe dane dotyczace obmiardw sg regularnie
wprowadzane do ksiegi obmiaréw i wpisywane pod katem odcinkdw i
jednostek zastosowanych w przedmiarze.

0.5.3.3 Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty
zapewnienia jakosci, deklaracje jakosci materiatdw, zatwierdzone
receptury laboratoryjne oraz wyniki badan powinny by¢ przechowywane w
sposob zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te bedq potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty
przez caty czas powinny by¢ udostepnione Inspektorowi Nadzoru.

0.5.3.4 Inne dokumenty budowy

Niezaleznie od dokumentow, o ktérych mowa powyzej, wymienione
ponizej dokumenty powinny by¢ takze uznane za Dokumenty Budowy:
e pozwolenie na realizacje inwestycji
e protokoty przekazania Palcu Budowy
e dokumenty zatwierdzenia wykonania robdt,
e procedury, ktore nalezy zastosowaé przy przekazaniu budowy
Wykonawcy,
e uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz
Z innymi uzgodnieniami prawnymi,
o certyfikaty odbioru robét,
e protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora
Nadzoru,
e korespondencja budowy.

0.5.3.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w
bezpiecznym miejscu.

2. Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwtocznie zastapiony
zgodnie z wtasciwymi wymogami prawnymi.

3. Wszystkie dokumenty budowy bedg udostepnione do kontroli
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego kazdorazowo na ich
zyczenie.

0.6.0. OBMIAR ROBOT
0.61 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

1. Obmiar rob6t bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,
w jednostkach okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robdt.

2. Obmiar Robot dokonywany bedzie zgodnie z Klauzulg warunkdw

Kontraktu.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiardw.

Jakiekolwiek btad lub przeoczenie w iloSciach podanych w

Przedmiarze Robdt lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedy zostang

poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

o
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Wpisy do dziennika Budowy bedg dokonywane regularnie i powinny
rejestrowac postep robot, ochrone osdb, wiasnosci, a takze
kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzadzaniem budowa.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony
datg z nazwiskiem i opisem pracy wykonane] przez osobe
dokonujacg wpisu. Wszelkie wpisy musza byé czytelnei
zarejestrowane w chronologicznej kolejnosci.

Zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania budowy Wykonawcy,

date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacii
projektowej,

date zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci i Programu Budowy,

daty rozpoczecia i zakofczenia poszczegoinych odcinkow robot,

postep robot, problemy i przeszkody wynikte w trakcie
wykonywania robét, daty, przyczyny i czas trwania opdznien,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

date i czas trwania oraz powody zarzadzenia przez Inspektora
Nadzoru wstrzymania robot,

daty zakonczenia i odbioru rob6t ulegajacych zakryciu oraz
czesciowych i

ostatecznych odbioréw robot,

uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru,

stan pogody oraz temperature powietrza wystepujace w
okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

zgodno$¢ warunkéw geotechnicznych z wymaganiami
dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

dane dotyczace wykonania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek i
przeprowadzania badan wraz z podaniem kto je
przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto
je przeprowadza

inne istotne informacje zwigzane z przebiegiem robot.

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika
Budowy zostang przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika
Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajecia stanowiska.

Wopis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

15



0.5.2.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1.

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego celu pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru przy
tym wszelkg potrzebng pomoc.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce bedzie ocenia¢ zgodno$c¢
materiatdbw i rob6t z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na
podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium  przeprowadzenie  powtornych lub
dodatkowych badan albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

0.5.2.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko takie materiaty, ktore

posiadaja;
1.

3.

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatq techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq ktore spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznych

atesty i badania wytworni.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sgq wymagane
przez Specyfikacje Techniczne, kazda partia materiatdw dostarczona
do robét bedzie posiada¢ te dokumenty okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w
dokumenty, ktére s wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

0.5.3 DOKUMENTY BUDOWY

0.5.3.1 Dziennik Budowy

1.

Dziennik Budowy jest obowigzujgcym instrumentem prawnym
istniejacym  pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinien by¢
prowadzony od dnia rozpoczecia rob6t do dnia zakoriczenia okresu
pogwarancyjnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgacymi przepisami.
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Jezeli niedociagniecia bedg tak wazne, ze mogg wptynaé ujemnie
na wyniki badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia zostang usuniete i stwierdzona odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatbw ponosi Wykonawca.

0.5.2.3.Pobieranie prébek

1.

Prébki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze jednostkowe
elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg opisane i oznakowane w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

0.5.2.4 Badania i pomiary

1.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora
Nadzoru.

Podczas realizacji rob6t konieczne bedzie wykonanie

nastepujacych badan: pomiary geodezyjne, badana

zageszczenia gruntu.

0.5.2.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan
beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.
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2. Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierat:

a) czesc 0golng podajaca;:

organizacje wykonywania Robét, w tym terminie i sposéb
prowadzenia Robdt,

e zasady BHP,

e wykaz zespotow roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne,

e wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosci
wykonywania
poszczegoinych elementdéw Robdt,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych ~ Robdt,

e wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli
(opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposoOb oraz forme gromadzenia wynikdw badan
laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt, w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b) czes¢ szczegdtowa, podajacy dla kazdego rodzaju Robot :

wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami
technicznymi

rodzaj i ilo$¢ Srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i
zatadunku transportu,

sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé,
pobieranie probek, legalizacjai sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robdt,

sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

0.5.2.2 Zasady kontroli jakosci Robot

1.
2.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robdt.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac
personel laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
niezbedne urzadzenia do pobierania probek, badan
materiatow i przeprowadzenia prob szczelnosci oraz robdt.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow
oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotliwosci
sg okre$lone w Specyfikacjach Technicznych, normachi
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane o odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych sprzetu,
pracy personelu lub metod badawczych.
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0.4.0. TRANSPORT

1.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robo6t i ma wiasciwo$ci przewozonych materiatow.
Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg stanowi¢ wszelkie
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Srodki
transportu, ktére nie bedg odpowiadaty warunkom Kontraktu bedg
na polecenie Inspektora Nadzoru usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wilasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.

0.5.0. WYKONANIE ROBOT

051 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z
Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami
Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i
wyznaczenie wszystkich elementdw robo6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowejiw
Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan, materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz
W Czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.  Skutki z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

0.5.2 KONTROLA JAKOSCIROBOT

0.5.2.1 Program zapewnienia Jakosci (PZJ)

1.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przestawienie do
aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla
Robét, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposob wykonywania
Roboét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.
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0.2.5 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

1.

Wykonawca zapewni, aby czasowo sktadowane materiaty, do czasu ich
wykorzystania do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwosci do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza terenem budowy, w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

0.2.6 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

0.3.0. SPRZET

1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania
Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakoSci
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie
Zamawiania Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku
ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie
Robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi W Dokumentacii
Projektowej, Specyfikacjach ~ Technicznych i wskazaniami
Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania
Robot bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach,
gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne
przewidujg mozliwos¢ uzycia sprzetu wariantowego przy
wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢
pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania
warunkdéw Kontraktu zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robdt.
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2. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatdw z danego zrddta nie

oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodia uzyskajq zatwierdzenie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu

udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w
sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie
postepu robét.

0.23 POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

1.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wtascicieli i
odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet
miejscowych wigczajac w to zrddta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru Wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
iloSciowych i jako$ciowych materiatéw z jakichkolwiek zrddet.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczaniem materiatow do
robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopow i miejsca
pozyskiwania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po zakonczeniu
robét.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru,
wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie
Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w
Umowie.

Eksploatacja zrddet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami  prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze

0.24 MATERIALY NIEZGODNE ZE SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

1.

Wykonawca usunie z terenu budowy lub umie$ci w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru materiaty, ktore nie
odpowiadajg wymaganiom Specyfikacji Techniczne;.

Jezeli Inspektor Nadzoru wyrazi zgode na wykorzystanie tego
rodzaju materiatéw do rob6t innych, niz te, do ktérych wykonania
byty pierwotnie wyznaczone koszt uzycia materiatow do tej
czes$ci robot bedzie odpowiednio przez niego zweryfikowany.
Kazda cze$¢ robot wykonana przy uzyciu materiatow, ktére nie
zostaty sprawdzone przez Inspektora Nadzoru lub przez niego
zatwierdzone, bedzie realizowana na wiasne ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca powinien mie¢ $wiadomo$¢, ze wykonana w ten sposéb
cze$¢ robdt moze nie zosta¢ zaakceptowana, a nalezne za nigq
ptatnosci wstrzymane.



Razem z harmonogramem robdt w ciggu 28 dnia od podpisania umowy
Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wykaz zezwolen
wymaganych do rozpoczecia i zakoficzenia robét zgodnie z harmonogramem.
Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwoler i winien w
petni umozliwi¢ wladzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robét.
Ponadto, winien pozwoli¢ Wiadzom na udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowigzkéw kontraktowych.

0.1.6.14 Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z
uzytkownikiem. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoréw wiascicieli
urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

0.1.66.15 Ochrona robét przez wptywem warunkow atmosferycznych.

Ochrona rob6t przez wptywem warunkdw atmosferycznych nalezy do
Wykonawcy.

0.1.6.16 Roéwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

0.2.0.

0.2.1

0.2.2

Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane sg konkretne normy lub
przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne
dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg sie
do konkretnego kraju lub regionu, mogq by¢ stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

WYMAGANIA OGOLNE

1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu
Robot powinny:

e by¢ nowe i nieuzywane,

e odpowiadaé wymaganiom norm i przepisow wymienionych w
niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacii
Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych
norm i przepisow,

e mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w
wymagane Ustawg z 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem
Materiatow do Robot.

ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robdt, Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla  wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.



Personel odpowiedzialny za wykonanie robét w poblizu
istniejacych urzadzen podziemnych bedzie pamietat o wymogu
powiadomienia operatorow istniejacych urzadzen podziemnycho
zamiarze prowadzenia rob6t w ich poblizu, jak réwniez o optaconym
nadzorze przedstawicieli operatoréw tych urzadzen.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i /lub urzadzen podziemnych lub
naziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych
Wykonawcy przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru | powstate
bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt
Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
uszkodzen obcigza Wykonawce.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe Iub

majace wartos¢ archeologiczna, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru oraz wiadze konserwatorskie i przerwie Roboty
do czasu otrzymania dalszej decyz;ji.

6.1 .6.11. Zabezpieczenie robot

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie rob6t wszystkich
materiatow i urzadzen wykorzystywanych do budowy od dnia
przekazania budowy do daty wydania protokotu odbioru koricowego i
przekazania budowy Zamawiajgcemu.

Kazdy odcinek robét powinien byé utrzymany w zadawalajacy
pod wzgledem technicznym sposéb przez caly okres trwania
robdt, az do momentu wydania przekazania  budowy
Zamawiajgcemu.

Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robét i podjaé
wszelkie dziatania, jakie uzna za niezbedne, jezeli wykonawca nie
dostosuje sie w ciggu 24 godzin do jego polecen dotyczacych
nalezytej dbatosci o stan robot i ich zabezpieczen

0.1.6.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

1.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac w czasie
wykonywania robot wszystkie przepisy administracji panistwowej i
regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczace
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowigzuje
sie zastosowac do wszystkich prawnych wymagan dotyczacych
uzywania opatentowanych urzadzen i wykorzystania
opatentowanych metod oraz zobowigzuje sie na biezgco
informowac¢ Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie
dziataniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwolen i
wiasciwych dokumentow.

0.1.6.13 Zezwolenia

Wymagane zezwolenia , Wykonawca winien uzyska¢ od odno$nych wtadz na
swoj koszt  (m.in. zezwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na uzycie
krotkofalowek, na rozpoczecie prac i na zakrycie rob6t zanikajacych przy
przetozeniu urzadzen uzyteczno$ci publicznej).



0.1.6.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.
2.

4.

Materiaty, ktore sg szkodliwe w sposdb trwaty dla otoczenia, nie bedq
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym niz dopuszczalne. Wszystkie
materiaty odpadowe uzyte do robét bedg posiadaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoczesnie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a
po zakoniczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatow od wtadciwych organéw administracji
panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.

0.1.6.9 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat
wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401). W szczegdlInosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo
swych pracownikéw oraz zapewni¢ wtasciwe warunki pracy i
warunki sanitarne.
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony 0sdb zatrudnionych na
Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zapewni i utrzymaw odpowiednim stanie
urzadzenia socjalne do personelu pracujgcego na Placu Budowy.

. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan

okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i s
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

0.1.6.10. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

1.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i
za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



0.1.6.5 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca dostarczy i zamontuje w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna by¢
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zamontowania i utrzymania
tablic informacyjnych jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robdt.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caty
okres realizacji Rob6t w dobrym stanie.

0.1.6.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rohét

1.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie
prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych
warunkow:
al Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie przepisdw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wtasno$ci spoteczne;j i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
b/ Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wglad na:
lokalizacje magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych, Srodki
ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych ptynami lub

substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
e mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji
Robdét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce

0.1.6.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony
przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz, w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdéb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji albo
przez personel Wykonawcy



0.1.6.3 Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru sg istotnymi elementami Kontraktu i
jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw sa dla
Wykonawcy tak samo obowigzujace, jak gdyby byty zawarte we wszystkich
dokumentach.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci wymiary okre$lone liczbami sg
wazniejsze od wymiaréw okreslonych wedtug skali rysunkéw.
Poszczegéine dokumenty powinny byé traktowane w nastepujacej
kolejnosci pod wzgledem waznosci:

o Specyfikacje Techniczne,

. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze czerpac korzys$ci z tytutu bteddw lub przeoczen
znajdujgcych sie w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach
Technicznych i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian lub poprawek.

2. Wszystkie materiaty oraz wykonanie robo6t powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami
obiektow inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjami Technicznymi.

3. Cechy materiatow i elementéw robdt powinny by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos$é  z okreslonymi wymaganiami albo z
warto$ciami srednimi okre$lonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancii
przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen
od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty i Materiaty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowa lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato
wpltyw na niezadowalajgca jakos¢ Robot, to takie Materiaty bedg
niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt
Wykonawcy.

0.1.6.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

1) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego
na Placu Budowy przez caty okres realizacji kontraktu, od daty
rozpoczecia az do czasu wykonania i przejecia robdt.

2) Na czas wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz
utrzyma urzgdzenia stuzace wykonaniu tymczasowych
zabezpieczen takich jak: ogrodzenia, porecze, $wiatta, urzadzenia
sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze oraz inne rodzaje
wykonania zabezpieczenia Rob6t, zapewnienia wygody
publicznej, itd.

3) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych Robot.



0.1.6.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru, stuzace do prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z
realizacja kontraktu oraz oceng jako$ci materiatéw i robét.

Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowej,

Wyceniony Przedmiar robét - przedmiar rob6t wyceniony przez
Wykonawce i stanowigcy cze$¢ jego Oferty
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

0. 1.6.1. Przekazanie terenu budowy

W terminie okre$lonym w Umowie ,Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robdt, dziennik Budowy oraz
Dokumentacje Projektowa (Projekt Budowlany) i Specyfikacje
Techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajace, opisujace oraz wiascicieli terendw, na ktoérych bedg
prowadzone prace.

0.1.6.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera wszystkie rysunki oraz inne
dokumenty niezbedne do realizacji zadania.

Dokumentacje Projektowa zataczona sie¢ do dokumentéw
przetargowych.
Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnianie
rysunkéw, Wykonawca sporzadzi  brakujace rysunki lub specyfikacje
niezbedne do wtasciwego wykonanie robdt na wtasny koszt w 4-rech
egzemplarzach i przedtozy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
Wszelkie koszty wynikajace z koniecznosci wykonania prac projektowych
nalezy uja¢ w cenach jednostkowych wykonanie poszczegdinych elementow
robot.
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WSTEP.
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-00

Specyfikacja Techniczna ST-00 zawiera informacje oraz wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach
Inwestycji pod nazwa: ,,Przebudowa drogi gminnej w zakresie chodnika w
miejscowosci Otanow, dziatki o nrewid. 122, obreb: Otandw”

PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI

Opracowanie obejmuje wykonanie przebudowy chodnika
Zlokalizowanego na dziatce o numerze ewidencyjnym:
122, obreb: Otandw .
Celem inwestycji  jest:

e Przebudowa chodnika ktéra wpltynie na poprawe bezpieczenstwa
ruchu pieszego .
e Podniesienie estetyki

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentdw Przetargowych i
Kontraktowych nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania robot opisanych w pkt. 1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Wymagania Ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z dalszymi
Specyfikacjami Technicznymi. Zakres rob6t obejmuje roboty zwigzane z
przebudowg chodnika dla pieszych.

Zakres rzeczowy zostat okre$lony w kolejnych ST oraz przedmiarze robét.
W réznych miejscach ST podane sg odno$niki do norm krajowych. Normy te
winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ ST i czytane w potgczeniu z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami, Specyfikacjami ktdrych sg
wymienione. Wykonawca jest zobowigzane do przestrzegania innych norm
krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych
Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w ST. Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie
zaznajomit sie z trecig i wymaganiami tych norm.

OKRESLENIE PODSTAWOWE

Uzyte w ST okre$lenie nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z
polskg normg PN —ISO  7607-1 - ,,Budownictwo” Terminy Ogdlne oraz PN-
ISO 7607-2 ,,Budownictwo” — Terminy stosowane w umowach.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
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