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OPIS TECHNICZNY 
 
 
 

1. Podstawa opracowania 
- zlecenie inwestora 
- wizja lokalna 
- odkrywki elementów 
- dokumentacja fotograficzna sporządzona przez autora projektu 
 
2. DANE EWIDENCYJNE  
 
- inwestor       : Gmina Jawor 
- obiekt           : Zamek Piastowski  Jawor ul. Zamkowa 1 
- nr działki      : 141 obr. nr 7 Stare Miasto  
- opracowanie : Remont dachu na Zamku Piastowskim 
                          Obiekt wpisany do rejestru zabytków nr 37/L decyzja z dnia 22.11.1956 r  
 
3. Temat opracowania 
  
   Tematem opracowania jest sporządzenie dokumentacji na remont dachu   na Zamku 
Piastowskim w Jaworze. Zamek figuruje w rejestrze zabytków.  
   W myśl ustawy „ O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [dz. u. Nr 23 VII 2003 r              
Nr 162, poz. 1568 ze zmianami z dn. 24 II 2006 r ] jest objęty opieką prawną. Wszystkie 
prace na tym obiekcie można wykonywać za zgodą Konserwatora Zabytków.   
 
     4. Opis obiektu 
  
4.1. Lokalizacja 
    
 Zamek jaworski znajduje się w południowo – zachodniej części miasta nad doliną 
Nysy Szalonej i Młynówki , która obecnie ujęta jest w kręgi budowlane. 
Zamek leży na  trasie przelotowej z Legnicy do Jeleniej Góry i jest dobrze eksponowany od 
strony południowej i południowo – zachodniej. 
 
 
 



4.2. Opis ogólny obiektu. 
 
 Zamek stanowi kompleks budynków założonych wokół wewnętrznego dziedzińca. 
Jest nieregularny w rzucie. Można wyróżnić trzy skrzydła zamykające dziedziniec 
wewnętrzny. 
W połud. – zach. części dziedzińca znajduje się wieża , która dominuje nad całym obiektem i 
jest widoczna w panoramie miasta. 
   W skrzydle wschodnim znajduje się brama łącząca dziedziniec zamkowy z miastem. 
   Od strony zewnętrznej, w narożniku południowo-zachodnim , wysunięta jest 
półcylindryczna renesansowa basteja.  
    Zamek po licznych przebudowach jest stylowo zróżnicowany w poszczególnych  
fragmentach. 
 
4.3. Zarys historii jaworskiego Zamku Piastowskiego 
                                                                                                                                                                                                                                                          
Według miejskiej tradycji, która znalazła swe odzwierciedlenie w lokalnej przedwojennej 
historiografii i powojennej literaturze regionalnej, zamek był siedzibą ks. Henryka Brodatego 
i jego małżonki św. Jadwigi. Christian Fischer, autor trzy tomowej historii Jawora, jako 
budowniczego widział Radosława z Bolesławca (Radoslaus von Boleslawitz). Natomiast 
XVII-wieczny kronikarz Ephraim Ignatius Naso umieścił w nim siedzibę ks. Henryka III 
Białego, obraną w 1244 roku.  
Prace archeologiczne przeprowadzone przez Romana Piwko i Jerzego Romanowa nie 
wykazały istnienia na tym terenie osadnictwa starszego niż 1 połowa XIII. Jako pierwsza 
miała być wzniesiona wieża mieszkalna na rzucie prostokąta (7,6 x 6,3 m), osadzona na 
fundamentach o głębokości 1,7 m. Na podstawie innych zachowanych wież można 
zrekonstruować jej wygląd. Przypuszczalnie była to więc budowla dwukondygnacyjna. Z 
pewnością I piętro było kamienne, drugie zaś wykonano z drewna lub z muru szachulcowego. 
Wokół niej znajdował się dziedziniec w kształcie koła o średnicy 48 metrów. Całość otoczona 
była wałem drewniano – ziemnym. W czasach lokacji miasta do istniejącej wieży 
dobudowano drugą, o rzucie zbliżonym do kwadratu (10 x 11 m). W miejscu, gdzie obecnie 
znajduje się wieża zegarowa, odkryto relikty budowli. Przypuszcza się, że mogła to być 
baszta bądź wieża. W skrzydle zachodnim natrafiono na fundamenty budynku o rozmiarach 
25 x 10 metrów. Najprawdopodobniej pełnił on funkcję reprezentacyjno – mieszkaniowo. 
Około 1285 roku wał drewniano-ziemny został rozebrany i zastąpiony murem kamiennym o 
grubości 2, 25 m, połączony z fortyfikacjami miejskimi. W połowie muru północnego 
znajdowała się brama wjazdowa. W wyniku tych przemian powstał nieregularny majdan, 
przypominający pięciokąt. 
W 2 połowie XIV istniał przy północno – zachodnim odcinku muru budynek w kształcie 

prostokąta 29 x 9 m zwany w literaturze „Wysokim Domem”. Można domniemywać, że 

pełnił on funkcje reprezentacyjne. W 1408 roku mogły powstać dwie wieże, dostawione do 

murów po stronie północno – zachodniej i południowo – zachodniej. 

O należny stan zachowania zamku dbali burgrabiowie. Środki finansowe do wykonania tego 
zadania czerpali z lenna zamkowego. W jego skład wchodziły świadczenia ze Snowidzy 
(Geschoss, Münzgelde i Bethe); czynsze w zbożu i w pieniądzu z „najniższego młyna w 
Ząbowicach”; trzy młyny pod Jaworem: Theisilmühle, ‘młyn pod zamkiem” oraz 
Angermühle; prawo do połowu ryb w Nysie Szalonej od Theisilmühle do kamiennego mostu; 
staw przed Bramą Bolkowską; dwa ogrody w pobliżu zamku (może to być teren obecnego 



Targowiska bądź parking przy ul. Zamkowej) oraz czynsze od posiadanych piwnic na terenie 
Jawora tzw. Kellerzins. 
Najprawdopodobniej pierwszym burgrabią był Peczold von Betschau, odnotowany w 1369 
roku jako „burgraven czum Jawor”. Do jego obowiązków należało dbanie o warownię. 
„Kontrolowali stan techniczny zamku, finansując prace budowlane i rozliczając właścicieli z 
wykorzystywania środków, a także egzekwując obowiązki poddanych, wynikające z dawnego 
regale grodowego.” W 1410 roku starosta księstwa świdnicko-jaworskiego Jan Kruszyna 
nakazał burgrabiemu i radzie miejskiej Jawora prowadzenie prac budowlanych i 
remontowych. W 1431 roku cesarz Zygmunt Luksemburczyk, nakazał zamurowanie furty 
zamkowej. W 1500 roku z kolei Kazimierz, ks. Śląska, Cieszyna i Głogowa, starosta 
świdnicko – jaworski nakazał Diprandowi von Reibnitz, podstarościemu ks. świdnicko – 
jaworskiego, Kunczerowi Hochber z Gniewkowa, burmistrzowi Jawora i Janowi 
Sachenkirche ze Świdnicy, by niezwłocznie dostarczyli sumy uzyskane z dóbr zamkowych 
burgrabiemu Pencze, potrzebne na prace budowlane. 
Przypuszczalnie dochody z lenna były w rękach prywatnych. W 1377 roku ich posiadaczem 
był Gunther von Ronow. Szybko jednak popadł w konflikt z radą miejską o grunty. W 1379 
roku spór zakończono, wytyczając granice pomiędzy dobrami należącymi do lenna 
zamkowego a terenami miejskimi.W 1386 roku von Ronow przekazał w dożywocie swojej 
żonie Klarze połowę lenna. Po śmierci Gunthera w 1396 dobra zamkowe przejęli jego 
synowie: Henryk oraz Hannos, którzy je sprzedali w 1400 roku Hannusowi von Czirn 
zwanym Lauterbach. Ten z kolei odsprzedał Hentschilowi Koppe von Zedlitz, który pozbył 
się na rzecz, swego szwagra Daniela Foyte, który był tu burgrabią co najmniej do 1408 roku.. 
W 1497 roku Jan von Pentzig zapisał lenno swej żonie Marysi. Przed 1566 rokiem lenno 
przejął Reinsberg, który zastawił u Dietricha von Mühleima. Pod koniec lat 60-tych XVI 
stulecia z jego rąk wykupił i oddłużył, ówczesny starosta Mathäus von Logu. Od tamtej pory, 
poza nielicznymi przypadkami, lenno było w ich posiadaniu. 
W 1408 roku król Wacław IV nakazał rozebrać wieżę mieszkalną i zbudować zachodnie 

skrzydło zamku. 

W 1418 roku Ludwik II, ks. legnicki uposażył ołtarz w kaplicy zamkowej p.w. NMP i św. 

Mikołaja, Barbary i Wszystkich Świętych. 

W latach 1510 – 1538 wokół miasta zbudowano nowoczesne fortyfikacje. Zamek 
wzmocniono od strony północno – zachodniej niskim murem strzeleckim, który obecnie pełni 
rolę muru oporowego oraz dwukondygnacyjną basteję długą na 13 metrów. Jej zadaniem było 
wsparcie obrony skrzydła zachodniego oraz kontrolowanie podejścia do Bramy Bolkowskiej.  
W 1532 roku zawaliła się wieża zamkowa. Na jej fundamentach zbudowano nową w roku 
1534. W 1568 roku w skrzydle zachodnim rozpoczęto stawiać nową wieżę. Ukończono ją 
dopiero w 1665 roku. 
Prawdopodobnie w latach 1567 – 1572 wzniesiono skrzydło wschodnie wraz z wieżą 
latrynową. Jego budowa była związana z pełnieniem funkcji zamku jako miejsca zbierania się 
stanów księstwa świdnicko – jaworskiego. 
W 1648 roku w wyniku walk pomiędzy oddziałami cesarskimi a szwedzkimi zamek został 
spalony. Odbudowano go w dwóch etapach. Pierwszy w latach 1648 – 1656, drugi 1663 – 
1665. W wyniku tych prac powstało skrzydło południowo – zachodnie z przeznaczeniem na 
mieszkanie starosty oraz dokończono, a właściwie odbudowano wieżę zegarową. W niej to 
umieszczono początkowo jeden dzwon z herbem Nostitzów i napisem „Goss mich Gottfried 
und Siegmund Götz 1665 novem Ave Mariae”, drugi natomiast zawieszono w 1683 roku. 
Widniał na nim  znak krzyża i napis „Sit nomen domini benedyxtum 1683”. 



Nowo powstałe skrzydło miało charakter reprezentacyjny, czego dowodem był okazały portal 
fundacji Ottona hrabiego von Nostitz, datowany na 1656 rok. Napisano o nim, że jest 
„przejawem italianizacji w sztuce śląskiej tego czasu, wyrazem pro-włoskiej orientacji 
kulturowej fundatora”. Na ościeżu portalu zachował się swoisty akt wandalizmu. Wyryty 
został bowiem uproszczony herb von Zedlitz, poniżej inicjały HVZ i rok 1708.  
W tej części zamku kilka pomieszczeń zajmowały zbiory Nostitza. Była to biblioteka 
zawierająca ciekawe i unikalne woluminy jak rękopis Mikołaja Kopernika „De 
revolutnionibus orbium coelestium” czy Koran spisany na pergaminie, a także kolekcje 
monet, aparaty do doświadczeń z fizyki, przyrządy astronomiczne i portrety pisarzy i 
uczonych. Najprawdopodobniej w wieży zegarowej znajdował się mini obserwatorium 
astronomiczne. 
Przełomową data w dziejach jaworskiej warowni był rok 1746. Na mocy zarządzenia 
Fryderyka II, król Prus utworzona na Śląsku dwa domy poprawcze i pracy przymusowej 
(„Zacht – und Arbeithaus”), jeden w Jaworze a drugi w Brzegu. W związku z nową rolą w 
1751 roku przebudowano wieżę zegarową według projektu Hademana, wyższego dyrektora 
budowlanego, obniżając ją o partię ośmioboczną. Pracę wykonał mistrz murarski Fryderyk 
Bartach. W tym okresie dobudowano trzecią kondygnację nad basteją i nad budynkami 
zamkowymi. Zbudowano wieże latrynowe przy północno wschodniej elewacji. Przy skrzydle 
wschodnim postawiono klatkę schodową. W skrzydle zwanym Hauptflügel (ob. południowe) 
znajdowały się mieszkania dla urzędników oraz kaplice. Jedna katolicka (stara kaplica 
zamkowa) , nad którą opiekę duszpasterską sprawowali bernardyni z jaworskiego konwentu. 
Druga protestancka (niegdyś jadalnia książęca), która początkowo podlegała duchownym z 
Kościoła Pokoju, a od 1754 roku miała własnego, więziennego kapelana. W latach 1754 – 
1755 w nabożeństwach odbywających się w jej pomieszczeniu, brali udział żołnierze z 
miejscowego garnizonu. Administracja (kancelaria i archiwum) oraz szpital z 5 pokojami dla 
chorych umieszczony był w skrzydle wieżowym („Turmflügel”, ob. zachodnie). Samo 
więzienie znajdowało się  w skrzydle wschodnim, m.in. były tam 4 izby pracy dla mężczyzn, 
3 dla kobiet. Na parterze usytuowano 14 cel dla więźniów sprawiających kłopoty (12 dla 
mężczyzn i 2 dla kobiet), jak również kuchnię, szopy na drewno i na węgiel. Specjalny karcer 
znajdował się pod wieżą zegarową. Była to pusta wnęka, do której na noc wsadzano nagiego 
więźnia. W latach 1746 – 1821 w zamku, w skrzydle wschodnim, istniał szpital dla ludzi 
psychicznie chorych. W połowie XIX wieku przebudowano skrzydło południowo – 
wschodnie, dobudowując parterowy budynek z elewacją w duchu  tzw. stylu arkadowego 
„Rundbogenstil”, w którym znalazła pomieszczenie straż więzienna. W tym samym czasie 
powstała neogotycka brama wjazdowa ozdobiona pseudoobronnymi wieżyczkami, 
krenelażem i wizerunkiem głowy lwa, jako symbolu władzy i siły. Na wieżyczkach 
umieszczono orły (w herbie Królestwa Prus był orzeł). Przed zamkiem, po prawej stronie 
zbudowano dom, w którym mieściła się  administracja więzienna, szpital i apteka. Po 
przeciwnej stronie znajdowały się magazyny żywnościowe, kuchnia i warsztaty. W 1864 roku 
dawną salę jadalną lub balową zamieniono na kaplicę zarówno dla protestantów jak i 
katolików. Z tego okresu pochodzą, istniejące do dzisiaj klasycystyczne okna. W 1869 roku w 
więzieniu siedziało 692 przestępców (w tym 308 katolików, 308 ewangelików i 2 
wyznawców judaizmu). W 1888 roku utworzono w nim więzienie kobiece. W czasie II wojny 
światowej ewakuowano wszystkie w głąb III Rzeszy. Po 1945 roku zamek nadal pełnił tą 
ponurą funkcje. Z tego okresu pochodzi 3 metrowej wysokości mur, otaczający ten gmach, 
zakończony drutem kolczastym. W miejscu trzech załamań zbudowano wieżyczki strażnicze. 
W skrzydle południowym, w którym wówczas mieściła się administracja więzienna, od strony 
ul. Dąbrowskiego zbudowano drewniane schody. Zamek w tym czasie zyskał ponurą sławę, 
jako miejsce wykonywania wyroków śmierci przez rozstrzelanie (z wyroków sądów 
wojskowych) lub powieszenie (z wyroków sądów cywilnych). Więzienie istniało do 1956 



roku. Od tamtego czasu na terenie jaworskiej warowni działa lub działało wiele drobnych 
zakładów rzemieślniczych, hurtowni, sklepów, różnego magazynów. Miały tu swoje siedziby 
towarzystwa kulturalne, oświatowe i inne.   
 
 
5. Stan techniczny dachu. 
 
5.1.  Dach nie przewidziany do remontu. [ Po remoncie ] 

 
   Znaczna część dachu została w latach 2009 - 2012 poddana została remontowi. Dach był 
pokryty dachówką karpiówką i częściowo eternitem.    Wymieniono wówczas pokrycie dachu 
na dachówkę karpiówkę, zamontowano nowe obróbki z blachy cynkowo- tytanowej, 
wymieniono zmurszałe i zgnite elementy więźby dachowej. Więźbę zaimpregnowano.      
Końcowe odcinki kominów nad połacią dachu przemurowano. Kominy zostały otynkowane i 
pomalowane farba silikatową na kolor biały. 
 
 5.2.Dach przewidziany do remontu.  

 
   Dach pokryty dachówką karpiówką , jest w złym stanie technicznym. Występują duże 
ubytki pokrycia i brak pojedynczych dachówek. Pozostałe dachówki są złuszczone lub 
popękane.    Obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe z blachy cynkowej są w złym 
stanie. Są zdeformowane lub ich brakuje. Komin: górna część  jest popękana i cegły są luźne, 
tynk odspoił się od podłoża. Elementy więźby w miejscach, gdzie były ubytki  pokrycia 
przegniły. Więźba nad kręta klatka schodową uległa całkowitemu zniszczeniu i  zawaliła się 
do środka klatki. 
  Uszkodzenia elementów konstrukcji dachu, ubytki  pokrycia i obróbek blacharskich  
powodują przeciekanie, a tym samym systematyczne niszczenie obiektu. 
 
6. Przewidywany zakres robót.  
 

- rozbiórka pokrycia dachowego z dachówki karpiówki 
- demontaż obróbek blacharskich 
- demontaż rynien 
- wymiana zniszczonych elementów więźby dachowej 
- ułożenie  ekranu zabezpieczającego na połaci dachowej z  membramy dachowej 
- montaż nowych łat o przekroju 4x6 cm 
- pokrycie dachu dachówką karpiówką ( należy zastosować dachówkę jak na  połaci po 

remoncie) szer. 15,5 cm, kolor naturalna czerwień.   
- konserwacja więźby dachowej, do impregnacji zastosować środek owado i 

grzybobójczy oraz ognioochronny, przez trzykrotne malowanie pędzlem 30% 
roztworem wodnym. Preparat nanosić po uprzednim oczyszczeniu i zmyciu z kurzu i 
zaprawy trzykrotnie . Preparat nanosić co 24 godziny w temp. > + 16 C.  

- przemurowanie kominów 
- wykonanie tynków na kominie i malowanie farbą silikatową białą 
- wykonanie obróbek blacharskich (kosze, pasy podrynnowe, obróbki wokół kominów)   

z blachy tytan-cynk gr. 0,6 m 
- wykonanie rynien śred. 15 cm z blachy cynkowo- tytanowej gr. 0,7mm 
- wykonanie zbiorniczków z blachy cynkowo- tytanowej gr. 0,7 mm 
- wymiana górnych odcinków rur spustowych o sr. 12 cm blachy cynkowo- tytanowej  

gr. 0,6 mm sr 12 cm  



9.0  Remont więźby dachowej i wymiana pokrycia: 
 
- Zdjąć istniejące pokrycie z dachówki ceram. karpiówki. 
- Elementy przegnite i zniszczone przez robactwo usunąć i wymienić na nowe o takich   
  samych gabarytach.  Zakłada się iż należy wymienić średnio około 3%  elementów 
  konstrukcji więźby dachowej.   
- Usunąć istniejące łaty w 100%. 
- Elementy porażone powierzchownie ociosać. 
- Usunąć istniejące opierzenia, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej grub. 0,6 mm 
  Uwaga:  
  Usunięte elementy porażone przez robactwo i przegnite natychmiast wywozić 
  z terenu budowy i utylizować (np. poprzez spalenie). 
- Założyć nowe wyłazy na dach (80/80 cm) oraz nowe ławy kominowe. 
- Wszystkie drewniane elementy więźby nowe i istniejące zabezpieczyć p. pożarowo 
    i przeciw owadom   do uzyskania stopnia trudnozapalności (NRO) pokrywając 4 – krotnie 
lub zgodnie z   wytycznymi producenta  
  Istniejące elementy przed zabezpieczeniem preparatem j.w. oczyścić  
  z zanieczyszczeń (i wapna), szczotkami stalowymi. 
- Na krokwiach rozpiąć memramę                                                                                   -    
Wzdłuż krokwi przybić kontrłaty dystansowe 4/6 cm. zabezpieczone p. pożarowo (NRO) 
- Przybić nowe łaty 4/6 cm. zabezpieczone p. pożarowo (NRO) 
- Wykonać nowe opierzenia z blachy cynkowo – tytanowej grub. 0,6 mm      
- Założyć nowe rynny z blachy cynkowo- tytanowej  gr. 0.7 mm i śr. 150 mm  
- Rury spustowe pozostają istniejące (zostaną wymienione przy wykonywaniu elewacji) 
 - Na połączeniach rynny i rury spustowej wykonać zbiorniczek z blachy cynk-tytan gr. 07mm  
 - Łączenie elementy opierzenia, rynien i rur spustowych wykonać spoiwem  cynkowo - 
ołowianym. 
- Wykonać nowe pokrycie dachu z nowej dachówki ceramicznej karpiówki układanej 
   podwójnie w koronkę.( Należy zastosować dachówkę szer. 15,5 cm kolor naturalna  
   czerwień  tj. taką jak na wyremontowanej już połaci) 
   Sposób mocowania zgodnie z wytycznymi producenta. 
   Stosować również dachówki wentylacyjne do wentylowania przestrzeni strychu 
   w ilościach zgodnych z wytycznymi producenta. 

-  
   Z uwagi na dużą powierzchnię dachu, przy ograniczonych środkach finansowych 
inwestor  przewiduje przeprowadzenie remontu dachu w kilku etapach przez kilka lat. 
 W 2014r przewiduje się remont części dachu  zaznaczony na rys. nr  05 literą "C" 
 Z uwagi na to, że remont dachu będzie rozciągnięty w czasie, przewiduje się wykonanie 
prac zabezpieczających, polegających na uzupełnieniu brakujących obróbek blacharskich 
oraz uzupełnienie pokrycia dachówką karpiówką . Do uzupełnienia pokrycia stosować 
należy dachówkę z rozbiórki. Miejsca które mają być zabezpieczone zaznaczono na rys. 
nr  02,03 
   

7. Uwagi  
 
 
5.1. Instalacja odgromowa będzie przedmiotem oddzielnego opracowania i będzie dotyczyć  
       całego obiektu 
 
5.2. Ocena stanu więźby dachowej dotyczy odsłoniętych i widocznych elementów. Po  



       odsłonięciu części zakrytej ocena ta może ulec zmianie . Dlatego zaleca się kontakt  z  
       projektantem. 
 
5.3. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do  
       zastosowania w budownictwie. 
 
5.4. W razie wątpliwości lub pojawienia się nieprzewidzianych projektem okoliczności należy  
       kontaktować się z jednostką projektową. Wszystkie zmiany w konstrukcji budynku  
       należy konsultować z projektantem. 
 
5.5. Teren budowy powinien być przygotowany przez wydzielenie , uporządkowanie i  
       zabezpieczenie pod względem BHP i p.poż. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy   
       wykonywaniu robót na budowie muszą być przeszkoleni i znać przepisy BHP i p.poż. 
 
5.6. Wszystkie prace musza być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej z  
       zachowaniem szczegółowej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych.  
       Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie z  
       Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
1.1.Projekt budowlany  ''Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego 
1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie informacji     
       dotyczącej bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony  
       zdrowia DZ.U. nr 12 poz. 1126, 
1.3. Rozporządzenie MB i PMB z dnia 23 marca 1972 r. W sprawie  bezpieczeństwa i higieny 
       pracy przy wykonywaniu robót budowlano  montażowych i rozbiórkowych DZ.U. nr 13  
       poz.93. 
1.4. Rozporządzenie MP i PS z dnia 29 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów  
       bezpieczeństwa i higieny pracy, 
1.5. Rozporządzenie MP i PS z dnia 8 lutego 1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych , dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy Dz. U. nr 37 poz.138. 
 
 
 
 
2.  ZAKRES I KOLEJNO ŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 
 
Roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy  
W zakresie : ogrodzenia, oznakowania placu budowy , pomieszczenia higieniczno  sanitarne i 
socjalne pracowników , rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy , dojść oraz 
dojazdów pożarowych , urządzenie składowania materiałów budowlanych wraz z 
oznaczeniem stref ochronnych wynikających z przepisów odrębnych  strefy magazynowania i 
składowania materiałów i wyrobów i węzła oraz pracy sprzętu zmechanizowanego i 
pomocniczego. 
 
Roboty ziemne  - nie wystepują  
 
Roboty budowlano- montażowe 
 
-   naprawa więźby dachowej 
-   pokrycie dachówką ceramiczną 
-   obróbki blacharskie 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną i pod nadzorem osoby 
uprawnionej. 
 
 
 
3..ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI , KTÓRE MOG Ą STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZE ŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
 
Nie przewiduje się. 
 
 



 
 
4..ZAGROŻENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

- roboty budowlano-montażowe,  praca na wysokości, możliwość upadku 
- roboty zbrojarskie – ręczne przenoszenie elementów zbrojenia 
- roboty betonowe – nie dopuścić do przeciążenia deskowania mieszanką 

betonową 
- roboty instalatorskie – możliwość porażenia prądem   
- zagrożenie od upadku elementów budowlanych , narzędzi itp. 
 

Listę wszystkich możliwych zagrożeń występujących w czasie realizacji realizacji robót 
budowlanych należy ustalić na podstawie informacji przekazanych inwestorowi przez 
wykonawcę robót. 
 
5.SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW ZAPOBIEGANIA 
NIEBEZPIECZE ŃSTWOM 
 
 

- Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „bioz” zgodnie z 
art.21a Prawa Budowlanego , a także do wykonania projektu organizacji 
placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano  montażowych, 

- Roboty budowlano  montażowe winny być prowadzone pod nadzorem 
wykwalifikowanej kadry technicznej , w tym osoby posiadającej 
odpowiednie uprawnienia, 

      -    Przed przystąpieniem do robót budowlano  montażowych należy  
            przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników do robót , zakład   
           zobowiązany jest do zaopatrzenia w odzież roboczą i ochronną , zgodnie z  
           obowiązującymi przepisami (hełmy , okulary i rękawice ochronne) 

- W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na 
budowie instruktaż stanowiskowy w czasie którego należy omówić sposób 
prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby 
zabezpieczeń, 

- Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego , 
wykazu numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, 
straży pożarnej , policji a także apteczki oraz środków i urządzeń 
przeciwpożarowych, 

- Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice 
proszkowe , węże gaśnicze , hydranty , koce gaśnicze ) ,  

- Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację , komunikacje 
i dojazd dla wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. 

  
 
 
 



 
 

Rys. 1.  Zniszczona więźba nad klatką schodową. 

 

 
 

 

Rys.  2.  Zniszczona więźba nad klatką schodową. 

 



 
 

Rys.   5. Widoczne ubytki pokrycia dachowego. 

 

 
 

Rys. 6.  Widoczna przegnita  krokwia koszowa i murłata. 



 
 

Rys . 7.  Zniszczenia elewacji spowodowane brakiem obróbek blacharskich 

 

 

 
 

Rys.  8.   Widoczne zawilgocenie ścian spowodowane brakiem obróbek blacharskich. 



 
 

Rys. 3. Widoczne ubytki pokrycia dachowego 

 

 
 

Rys. 4.  Widoczna zniszczona krokiew koszowa. 






















