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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

 I. Podstawa opracowania 1. Projekt budowlany Rozbudowa i przebudowa  sieci wodociagowej  w miejscowości Twierdza , Glinik 
Dolny,Frysztak, gmina Frysztak" 2
2.  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U z 2021 roku  poz. 2458) 3. Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych. (Ogólne 
zasady i wzorce kosztorysowania) wyd. Warszawa grudzień 2001r.
 II. Charakterystyka obiektu:  Kosztorys obejmuje -roboty pomiarowe i wytyczenie trasy wodociągu , wykonanie mechaniczne  wykopów 
metodą rozkopu ,wycięcie i wykarczowanie zakrzaczeń na trasie wodociągu , wykonanie przewiertów sterowanych , wykonanie odkrywek 
istniejącego uzbrojenia technicznego,odwodnienie wykopów na czas robót ,podsypki pod rurociagi 15% całości długości,  montaż rurociągów
i węzłów sieciowych oraz hydrantów p.poż ,montaż przyłączy , montaż zasuw domowych i armatury w cześci wewnętrznej 
przyłączy,wykonanie prób szczelności sieci wodociągowej i przyłączy ,zasypanie wykopów , oznakowanie trasy sieci wodociagowej i 
przyłaczy ,wykonanie dezynfekcji rurociągów ,wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanego wodociągu,obsługa geodezyjna, 
obsługa archeologiczna  .III. Parametry inwestycji: 1. Sieć wodociągowa :- sieć wodociągowa:1) w rozkopie : 2029,50 mb  w tym: -z rur 
PE100-RC 110/10,00 mm: 1498,50 mb , z rur PE100- RC 63/5,80 mm: 156,00 mb , z rur PE100- RC 50/4,60 mm : 101,00 mb , z rur PE100- RC 
40/3,70 mm : 203,00 mb , z rur PE100- RC: 32/3,00 mm: 71,00 mb 2) w przewiercie: 289,00 mb w tym : z rur PE100- RC 110/10,00 mm : 259,00 
mb , z rur PE100- RC 50/4,60 mm 39,00 mb  . Wykonanie   z rur PE100- RC  SDR 11,PN 16 dwuwarstwowych ,łaczonych metodą zgrzewania , 
połączenia z kształtkami i armaturą - kołnierzowe .Całkowita długość sieci L=2 318,50 mb .Rury osłonowe na przekroczeniach dróg RO PE 
200/11,90mm oraz RO PE 90/5,40 mm 3) Uzbrojenie sieci wodociągowej w zasuwy odcinające DN 100, DN 50 mm oraz w hydranty p.poż. DN 
100 mm .  2. Przyłącza wodociagowe ogółem L= 527,00 mb  :- przyłącza wodociagowe z rur PE100- RC 32/3,0 mm  SDR 11,PN 16 - L= 439,00 b  
i PE100- RC 40/3,70 mm SDR 11 , PN 16 -L= 88,00 mb , 33 szt. łączonych za pomocą kształtek zaciskowych i PE/STAL  - uzbrojenie przyłaczy: 
zasuwy domowe, wodomierze skrzydełkowe, zawory antyskażeniowe, reduktory ciśnienia.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania
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Kosztorys Kosztorys  rozbudowa i  przebudowa sieci wodociągowej  w miejscowościach 
Twierdza ,Glinik Dolny , Frysztak "2"

1 Rozdział Sieć wodociągowa Frysztak
1.1 Element Kod CPV; 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne
1.1.1 KNR 201/120/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie 

pagórkowatym
Wyliczenie ilości robót:
Roboty pomiarowe przy liniowych 2,319
robotach ziemnych, trasa rowów
melioracyjnych w terenie pagórkowatym 2,319000

RAZEM: 2,319000 km 2,319
1.1.2 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm (szer

do 3,00 m, 70% ogólnej długości)
Wyliczenie ilości robót:
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 2029,50*3,00*70%
(humus) przy pomocy spycharek,
grubość warstwy do 15·cm (szer do 3,00
m, 70% ogólnej długości) 4 261,950000

RAZEM: 4 261,950000 m2 4 261,950
1.1.3 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt 

kategorii III-IV-śr.gł. 1,50 m.
Wyliczenie ilości robót:
Wykopy oraz przekopy wykonywane 1,50*1,40*2029,50
koparkami podsiębiernymi na odkład,
koparka 0,25·m3, grunt kategorii
III-IV-śr.gł. 1,50 m. 4 261,950000

RAZEM: 4 261,950000 m3 4 261,950
1.1.4 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, 

wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III- odkrywka istniejącego uzbrojenia terenu
Wyliczenie ilości robót:
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o 124,875
szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem
urobku na odkład, wykopy o głębokości
do 1.5·m, kategoria gruntu III- odkrywka
istniejącego uzbrojenia terenu 124,875000

RAZEM: 124,875000 m3 124,875
1.1.5 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt 

kategorii III-pod komory przewiertowe i kontrolne
Wyliczenie ilości robót:
Wykopy oraz przekopy wykonywane 306,00
koparkami podsiębiernymi na odkład,
koparka 0,25·m3, grunt kategorii III-pod
komory przewiertowe i kontrolne 306,000000

RAZEM: 306,000000 m3 306,000
1.1.6 KNNR 

10/1903/1
Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody

Wyliczenie ilości robót:
Odwodnienie wykopu fundamentowego 1
przez pompowanie wody 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
1.1.7 KNR 201/230/1 

(1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55·kW (75·KM)

Wyliczenie ilości robót:
Zasypywanie wykopów spycharkami, 4567,95
przemieszczanie na odległość do 10·m,
grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW
(75·KM) 4 567,950000

RAZEM: 4 567,950000 m3 4 567,950
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1.1.8 KNR 201/320/5 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu 
III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m-zasyp po odkrywkach

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych 124,875
o ścianach pionowych, głębokość do
3.0·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość
wykopu 0.8-1.5·m-zasyp po odkrywkach 124,875000

RAZEM: 124,875000 m3 124,875
1.1.9 KNR 201/233/2 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55·kW (75·KM), grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:
Mechaniczne plantowanie terenu 4261,95
spycharkami, 55·kW (75·KM), grunt
kategorii III-IV 4 261,950000

RAZEM: 4 261,950000 m2 4 261,950
1.1.10 KNR 201/505/2 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
Plantowanie powierzchni gruntu 4261,95
rodzimego, ręczne, kategoria gruntu
III-IV 4 261,950000

RAZEM: 4 261,950000 m2 4 261,950
1.1.11 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm- analogia obsianie powierzchni 

gruntu po plantowaniu trawą
Wyliczenie ilości robót:
Humusowanie i obsianie skarp, przy 4261,95
grubości warstwy humusu 5·cm-
analogia obsianie powierzchni gruntu po
plantowaniu trawą 4 261,950000

RAZEM: 4 261,950000 m2 4 261,950
1.2 Element Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

do odprowadzania ścieków 
 Roboty montażowe

1.2.1 KNR 228/501/5 
(1)

Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 15·cm, piasek ( 15% całości)

Wyliczenie ilości robót:
Podłoża z kruszyw naturalnych, o 2029,50*0,50*15%
grubości 15·cm, piasek ( 15% całości) 152,212500

RAZEM: 152,212500 m2 152,213
1.2.2 KNR 228/302/3 

(1)
Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi·110·mm -rury PE 100-RC PE110/10,00 ,PN 16, 
SDR 11,  dwuwarstwowe ochronno-przewodowe łaczone metodą zgrzewania

Wyliczenie ilości robót:
Rury PE ciśnieniowe łączone metodą 1748,5
zgrzewania, Fi·110·mm -rury PE 100-RC
PE110/10,00 ,PN 16, SDR 11,
dwuwarstwowe ochronno-przewodowe
łaczone metodą zgrzewania 1 748,500000

RAZEM: 1 748,500000 m 1 748,500
1.2.3 KNR 228/314/1 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi·32·mm -rury PE100-RC  32x3,00 , PN16 SDR11

Wyliczenie ilości robót:
Rury PE ciśnieniowe łączone metodą 71,00
zgrzewania, Fi·32·mm -rury PE100-RC
32x3,00 , PN16 SDR11 71,000000

RAZEM: 71,000000 m 71,000
1.2.4 KNR 228/314/2 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi·40·mm -rury PE100-RC  40x3,70 mm, PN16 

SDR11
Wyliczenie ilości robót:
Rury PE ciśnieniowe łączone metodą 203,00
zgrzewania, Fi·40·mm -rury PE100-RC
40x3,70 mm, PN16 SDR11 203,000000

RAZEM: 203,000000 m 203,000
1.2.5 KNR 228/314/3 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi·50·mm -rury PE100-RC  50x4,60 mm, PN16 

SDR11
Wyliczenie ilości robót:
Rury PE ciśnieniowe łączone metodą 140,00
zgrzewania, Fi·50·mm -rury PE100-RC
50x4,60 mm, PN16 SDR11 140,000000

RAZEM: 140,000000 m 140,000
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1.2.6 KNR 228/302/1 
(1)

Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi·63·mm -Rury PE100-RC 63/5,80 mm, PN16 
SDR11

Wyliczenie ilości robót:
Rury PE ciśnieniowe łączone metodą 156,00
zgrzewania, Fi·63·mm -Rury PE100-RC
63/5,80 mm, PN16 SDR11 156,000000

RAZEM: 156,000000 m 156,000
1.2.7 KNR 218/207/5 Analogia - Rurociagi z PE 200/11,90 mm - rury osłonowe

Wyliczenie ilości robót:
Analogia - Rurociagi z PE 200/11,90 mm 43,00
- rury osłonowe 43,000000

RAZEM: 43,000000 m 43,000
1.2.8 KNR 218/207/2 Analogia- Rurociagi z PE 90/5,40 mm - rury osłonowe

Wyliczenie ilości robót:
Analogia- Rurociagi z PE 90/5,40 mm - 18,00
rury osłonowe 18,000000

RAZEM: 18,000000 m 18,000
1.2.9 KNR 228/313/1 Analogia:Nawiertki na istniejących rurociągach PE, rury Fi·63·mm- 63/32 mm

Wyliczenie ilości robót:
Analogia:Nawiertki na istniejących 1
rurociągach PE, rury Fi·63·mm- 63/32
mm 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,000
1.2.10 KNR 228/313/1 Analogia:Nawiertki na istniejących rurociągach PE, rury Fi·63·mm- 63/40 mm

Wyliczenie ilości robót:
Analogia:Nawiertki na istniejących 2
rurociągach PE, rury Fi·63·mm- 63/40
mm 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2,000
1.2.11 KNR 228/313/2 Nawiertki na istniejących rurociągach PE, rury Fi·110·mm- 110/32 mm

Wyliczenie ilości robót:
Nawiertki na istniejących rurociągach PE, 12
rury Fi·110·mm- 110/32 mm 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt. 12,000
1.2.12 KNR 228/313/2 Nawiertki na istniejących rurociągach PE, rury Fi·110·mm- 110/40 mm

Wyliczenie ilości robót:
Nawiertki na istniejących rurociągach PE, 6
rury Fi·110·mm- 110/40 mm 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000
1.2.13 KNR 228/313/2 Nawiertki na istniejących rurociągach PE, rury Fi·110·mm- 110/50 mm

Wyliczenie ilości robót:
Nawiertki na istniejących rurociągach PE, 3
rury Fi·110·mm- 110/50 mm 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000
1.2.14 KNR 228/305/3 

(2)
Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·110·mm, kolana 90°

Wyliczenie ilości robót:
Kształtki PE na rurociągach PE, 26
Fi·110·mm, kolana 90° 26,000000

RAZEM: 26,000000 szt 26,000
1.2.15 KNR 228/305/3 

(1)
Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·110·mm, kolana 45°

Wyliczenie ilości robót:
Kształtki PE na rurociągach PE, 7
Fi·110·mm, kolana 45° 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000
1.2.16 KNR 228/305/3 

(4)
Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·110·mm,łuki 30°

Wyliczenie ilości robót:
Kształtki PE na rurociągach PE, 6
Fi·110·mm,łuki 30° 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000
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1.2.17 KNR 228/305/3 
(3)

Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·110·mm, łuki 22°

Wyliczenie ilości robót:
Kształtki PE na rurociągach PE, 9
Fi·110·mm, łuki 22° 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,000
1.2.18 KNR 228/305/3 

(8)
Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·110·mm, trójniki 110x110

Wyliczenie ilości robót:
Kształtki PE na rurociągach PE, 15
Fi·110·mm, trójniki 110x110 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15,000
1.2.19 KNR 228/305/3 

(8)
Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·110·mm, trójniki - trójnik 110x63

Wyliczenie ilości robót:
Kształtki PE na rurociągach PE, 1
Fi·110·mm, trójniki - trójnik 110x63 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
1.2.20 KNR 228/304/3 

(1)
Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·110·mm, - MMW 110

Wyliczenie ilości robót:
Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe 2
łączone na uszczelkę gumową,
Fi·110·mm, - MMW 110 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
1.2.21 KNR 228/203/3 Kołnierze stalowe do rur, średnica nominalna 100·mm- kołnierze do rur PE 110

Wyliczenie ilości robót:
Kołnierze stalowe do rur, średnica 23
nominalna 100·mm- kołnierze do rur PE
110 23,000000

RAZEM: 23,000000 szt 23,000
1.2.22 KNR 218/112/3 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Dn·100·mm-kołnierz ślepy "X"

Wyliczenie ilości robót:
Kształtki żeliwne ciśnieniowe 4
kołnierzowe, Dn·100·mm-kołnierz ślepy
"X" 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000
1.2.23 KNR 228/311/6 Hydranty pożarowe, nadziemne,  Dn·100·mm

Wyliczenie ilości robót:
Hydranty pożarowe, nadziemne, 9
Dn·100·mm 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,000
1.2.24 KNR 228/309/3 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE, Dn·100·mm ze skrzynką uliczna i 

obudową
Wyliczenie ilości robót:
Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową 16
na rurociągach PVC i PE, Dn·100·mm ze
skrzynką uliczna i obudową 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16,000
1.2.25 KNR 228/309/1 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE, Dn·50·mm ze skrzynką uliczna i 

obudową
Wyliczenie ilości robót:
Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową 3
na rurociągach PVC i PE, Dn·50·mm ze
skrzynką uliczna i obudową 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000
1.2.26 TPSA 39/104/5 

(1)
Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, 
kategoria gruntu III, przepust do 30·m, pod rury przewowdowe  fi 50 mm

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie przepustów pod 39,00
przeszkodami terenowymi metodą
płucząco-wierconą sterowaną, kategoria
gruntu III, przepust do 30·m, pod rury
przewowdowe  fi 50 mm 39,000000

RAZEM: 39,000000 m 39,000
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1.2.27 KNR 218/412/1 
(1)

Analogia -Przeciąganie rurociągów przewodowych  z rur PE 100-RC 50 mm  dwuwarstwowej 
ochronno-przewodowej pod przeszkodami  terenowymi

Wyliczenie ilości robót:
Analogia -Przeciąganie rurociągów 39,00
przewodowych  z rur PE 100-RC 50 mm
dwuwarstwowej ochronno-przewodowej
pod przeszkodami  terenowymi 39,000000

RAZEM: 39,000000 m 39,000
1.2.28 TPSA 39/104/1 

(1)
Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, 
kategoria gruntu III, przepust do 30·m, pod rury przewodowe fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie przepustów pod 250,00
przeszkodami terenowymi metodą
płucząco-wierconą sterowaną, kategoria
gruntu III, przepust do 30·m, pod rury
przewodowe fi 110 mm 250,000000

RAZEM: 250,000000 m 250,000
1.2.29 KNR 218/412/1 

(1)
Analogia -Przeciąganie rurociągów przewodowych  z rur PE 100-RC 110 mm  dwuwarstwowej 
ochronno-przewodowej pod przeszkodami  terenowymi

Wyliczenie ilości robót:
Analogia -Przeciąganie rurociągów 250,00
przewodowych  z rur PE 100-RC 110 mm
dwuwarstwowej ochronno-przewodowej
pod przeszkodami  terenowymi 250,000000

RAZEM: 250,000000 m 250,000
1.2.30 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi·110·mm - rura AROTA

R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000
Wyliczenie ilości robót:
Układanie rur ochronnych z PCW w 39,00
wykopie, rura do Fi·110·mm - rura
AROTA 39,000000

RAZEM: 39,000000 m 39,000
1.2.31 KNR 201/516/4 Umocnienie skarp i dna rowów, płytami betonowymi chodnikowymi 50x50x7·cm na podsypce 

cementowo - piaskowej-zabezpieczenie skrzynek zasów płytkami betonowymi
Wyliczenie ilości robót:
Umocnienie skarp i dna rowów, płytami 4,00
betonowymi chodnikowymi 50x50x7·cm
na podsypce cementowo -
piaskowej-zabezpieczenie skrzynek
zasów płytkami betonowymi 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,000
1.2.32 KNR 218/607/2 Deskowanie, ściany proste, bloki oporowe o wysokości 3·m-analogia : bloki podporowe pod kształtki 

żeliwne -zasuwy
Wyliczenie ilości robót:
Deskowanie, ściany proste, bloki 2,25
oporowe o wysokości 3·m-analogia :
bloki podporowe pod kształtki żeliwne
-zasuwy 2,250000

RAZEM: 2,250000 m2 2,250
1.2.33 KNR 218/609/1 Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki 

oporowe-analogia:Bloki podporowe pod kształtki z PE z betonu żwirowego B10
Wyliczenie ilości robót:
Układanie mieszanki betonowej ręczne w 1,125
konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki
oporowe-analogia:Bloki podporowe pod
kształtki z PE z betonu żwirowego B10 1,125000

RAZEM: 1,125000 m3 1,125
1.2.34 KNR 228/316/2 

(1)
Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Fi·160·mm

Wyliczenie ilości robót:
Próba szczelności sieci wodociągowych 9
z rur z tworzyw sztucznych, Fi·160·mm 9,000000

RAZEM: 9,000000 próba 9,000
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1.2.35 KNR 218/803/1 
(1)

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg do Dn·110·mm,

Wyliczenie ilości robót:
Dezynfekcja rurociągów sieci 9
wodociągowych, rurociąg do Dn·110·mm, 9,000000

RAZEM: 9,000000 odcinek 9,000
1.2.36 KNR 228/315/2 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami, na słupku betonowym

Wyliczenie ilości robót:
Oznakowanie trasy rurociągu 24
tabliczkami, na słupku betonowym 24,000000

RAZEM: 24,000000 kpl 24,000
1.2.37 KNR 219/219/1 analogia :Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką 

metalową
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000

Wyliczenie ilości robót:
analogia :Oznakowanie trasy wodociągu 2029,50
ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego z wkładką metalową 2 029,500000

RAZEM: 2 029,500000 m 2 029,500
1.2.38 Kalkulacja 

indywidualna
Obsługa konerwatorska-archeologiczna 80%

Wyliczenie ilości robót:
Obsługa konerwatorska-archeologiczna 1*80% 0,800000

RAZEM: 0,800000 kpl 0,800
1.2.39 Kalkulacja 

indywidualna
obsługa geologiczna inwestycji 80%

Wyliczenie ilości robót:
obsługa geologiczna inwestycji 1*80% 0,800000

RAZEM: 0,800000 kpl 0,800
1.2.40 Kalkulacja 

indywidualna
wykonanie odłączenia i zaślepienia wyłączonych z eksploatacji odcinków sieciowych

Wyliczenie ilości robót:
wykonanie odłączenia i zaślepienia 25,00
wyłączonych z eksploatacji odcinków
sieciowych 25,000000

RAZEM: 25,000000 kpl 25,000
1.2.41 KNR 201/120/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie 

pagórkowatym- obsługa geodezyjna
Wyliczenie ilości robót:
Roboty pomiarowe przy liniowych 2,139
robotach ziemnych, trasa rowów
melioracyjnych w terenie pagórkowatym-
obsługa geodezyjna 2,139000

RAZEM: 2,139000 km 2,139
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2 Rozdział Przyłącza wodociągowe Frysztak
2.1 Element Kod CPV; 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne
2.1.1 KNR 201/120/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie 

pagórkowatym
Wyliczenie ilości robót:
Roboty pomiarowe przy liniowych 0,527
robotach ziemnych, trasa rowów
melioracyjnych w terenie pagórkowatym 0,527000

RAZEM: 0,527000 km 0,527
2.1.2 KNR 201/125/4 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przewozem 

taczkami, humus z darnią , szrokość warstwy do 2,00 m , grunt kat III-IV ( 50% całkowitej długości 
wykopów)

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne usuniecie warstwy ziemi 527,00*2,00*50%
urodzajnej (humusu), grubość warstwy
do 15·cm, z przewozem taczkami,
humus z darnią 527,000000

RAZEM: 527,000000 m2 527,000
2.1.3 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt 

kategorii III
Wyliczenie ilości robót:
Wykopy oraz przekopy wykonywane 527,00*1,50*1,40
koparkami podsiębiernymi na odkład,
koparka 0,25·m3, grunt kategorii III 1 106,700000

RAZEM: 1 106,700000 m3 1 106,700
2.1.4 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, 

wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III - odkrywka istniejącego uzbrojenia terenu
Wyliczenie ilości robót:
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o 97,875
szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem
urobku na odkład, wykopy o głębokości
do 1.5·m, kategoria gruntu III - odkrywka
istniejącego uzbrojenia terenu 97,875000

RAZEM: 97,875000 m3 97,875
2.1.5 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt 

kategorii III-pod komory przewiertowe i kontrolne
Wyliczenie ilości robót:
Wykopy oraz przekopy wykonywane 120,00
koparkami podsiębiernymi na odkład,
koparka 0,25·m3, grunt kategorii III-pod
komory przewiertowe i kontrolne 120,000000

RAZEM: 120,000000 m3 120,000
2.1.6 KNR 201/230/1 

(1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55·kW (75·KM)

Wyliczenie ilości robót:
Zasypywanie wykopów spycharkami, 1226,70
przemieszczanie na odległość do 10·m,
grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW
(75·KM) 1 226,700000

RAZEM: 1 226,700000 m3 1 226,700
2.1.7 KNR 201/320/5 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu 
III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m- zasypanie odkrywek uzbrojenia terenu

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych 97,875
o ścianach pionowych, głębokość do
3.0·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość
wykopu 0.8-1.5·m- zasypanie odkrywek
uzbrojenia terenu 97,875000

RAZEM: 97,875000 m3 97,875
2.1.8 KNR 201/505/2 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
Plantowanie powierzchni gruntu 527,00
rodzimego, ręczne, kategoria gruntu
III-IV 527,000000

RAZEM: 527,000000 m2 527,000



Kosztorys  rozbudowa i  przebudowa sieci 
wodociagowej  w miejscowościach Twierdza 
,Glinik Dolny , Frysztak 2
Kosztorys  rozbudowa i  przebudowa sieci 
wodociągowej  w miejscowościach Twierdza 
,Glinik Dolny , Frysztak "2"

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013
(lic. 0005623E)

strona nr: 9

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.1.9 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm- analogia obsianie powierzchni 
gruntu po plantowaniu trawą

Wyliczenie ilości robót:
Humusowanie i obsianie skarp, przy 527,00
grubości warstwy humusu 5·cm-
analogia obsianie powierzchni gruntu po
plantowaniu trawą 527,000000

RAZEM: 527,000000 m2 527,000
2.2 Element Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

do odprowadzania ścieków 
 Roboty montażowe

2.2.1 KNR 228/501/5 
(1)

Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 15·cm, piasek (15% całości)

Wyliczenie ilości robót:
Podłoża z kruszyw naturalnych, o 527,00*0,50*15%
grubości 15·cm, piasek (15% całości) 39,525000

RAZEM: 39,525000 m2 39,525
2.2.2 KNR 228/314/1 Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury PE100-RC Fi·32/3,0 mm  , PN 16 SDR 11 

ciśnieniowe
Wyliczenie ilości robót:
Przyłącza wodociągowe z rur 439,00
ciśnieniowych PE, rury PE100-RC
Fi·32/3,0 mm  , PN 16 SDR 11
ciśnieniowe 439,000000

RAZEM: 439,000000 m 439,000
2.2.3 KNR 228/314/2 Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury PR100-RC  Fi·40/3,70 mm , PN 16 SDR 11 

ciśnieniowe
Wyliczenie ilości robót:
Przyłącza wodociągowe z rur 88,00
ciśnieniowych PE, rury PR100-RC
Fi·40/3,70 mm , PN 16 SDR 11
ciśnieniowe 88,000000

RAZEM: 88,000000 m 88,000
2.2.4 KNR 228/309/1 Analogia -Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową i skrzynką uliczną  na rurociągach  PE,  DN 32 mm

Wyliczenie ilości robót:
Analogia -Zasuwy żeliwne kołnierzowe z 33
obudową i skrzynką uliczną  na
rurociągach  PE,  DN 32 mm 33,000000

RAZEM: 33,000000 szt 33,000
2.2.5 KNR 219/217/5 Przejścia przez ścianę  z betonu żwirowego, grubości 30-40 cm, dla rurociągów o średnicy nominalnej 

32-50 mm z założeniem tulei PCV o srednicy do 90 mm
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000

Wyliczenie ilości robót:
Przejścia przez ścianę  z betonu 33
żwirowego, grubości 30-40 cm, dla
rurociągów o średnicy nominalnej 32-50
mm z założeniem tulei PCV o srednicy
do 90 mm 33,000000

RAZEM: 33,000000 szt 33,000
2.2.6 KNR 215/103/4 Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 

mieszkalnych, Dn 32·mm
Wyliczenie ilości robót:
Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych 93,00
o połączeniach gwintowanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn
32·mm 93,000000

RAZEM: 93,000000 m 93,000
2.2.7 KNR 215/103/5 Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 

mieszkalnych, Dn 40·mm
Wyliczenie ilości robót:
Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych 6,00
o połączeniach gwintowanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn
40·mm 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000
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2.2.8 KNR 215/118/1 
(2)

Wodomierz skrzydełkowy, Dn 20·mm

Wyliczenie ilości robót:
Wodomierz skrzydełkowy, Dn 20·mm 31 31,000000

RAZEM: 31,000000 szt 31,000
2.2.9 KNR 215/118/2 Wodomierz skrzydełkowy, Dn 25·mm

Wyliczenie ilości robót:
Wodomierz skrzydełkowy, Dn 25·mm 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
2.2.10 KNR 215/108/2 Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, Dn 20·mm

Wyliczenie ilości robót:
Dodatek za wykonanie obustronnych 31
podejść do wodomierzy skrzydełkowych,
Dn 20·mm 31,000000

RAZEM: 31,000000 kpl 31,000
2.2.11 KNR 215/108/3 Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, Dn 25·mm

Wyliczenie ilości robót:
Dodatek za wykonanie obustronnych 2
podejść do wodomierzy skrzydełkowych,
Dn 25·mm 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000
2.2.12 KNR 215/113/7 Zawory bezpieczeństwa, sprężynowe, Dn·20·mm-zawory redukcyjne

Wyliczenie ilości robót:
Zawory bezpieczeństwa, sprężynowe, 31
Dn·20·mm-zawory redukcyjne 31,000000

RAZEM: 31,000000 szt 31,000
2.2.13 KNR 215/113/8 Zawory bezpieczeństwa, sprężynowe, Dn·25·mm-zawory redukcyjne

Wyliczenie ilości robót:
Zawory bezpieczeństwa, sprężynowe, 2
Dn·25·mm-zawory redukcyjne 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
2.2.14 KNR 215/112/2 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 20·mm-zawór antyskażeniowy

Wyliczenie ilości robót:
Zawory przelotowe i zwrotne sieci 31
wodociągowych, Dn 20·mm-zawór
antyskażeniowy 31,000000

RAZEM: 31,000000 szt 31,000
2.2.15 KNR 215/112/3 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 25·mm-zawór antyskażeniowy

Wyliczenie ilości robót:
Zawory przelotowe i zwrotne sieci 2
wodociągowych, Dn 25·mm-zawór
antyskażeniowy 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
2.2.16 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi·110·mm- rura AROTA 110 mm

R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000
Wyliczenie ilości robót:
Układanie rur ochronnych z PCW w 12,00
wykopie, rura do Fi·110·mm- rura AROTA
110 mm 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,000
2.2.17 TPSA 39/104/1 

(1)
Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, 
kategoria gruntu III, przepust do 30·m, -pod rurociąg fi 32 mm

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie przepustów pod 35,00
przeszkodami terenowymi metodą
płucząco-wierconą sterowaną, kategoria
gruntu III, przepust do 30·m, -pod
rurociąg fi 32 mm 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,000
2.2.18 KNR 218/412/1 

(1)
Analogia :Przeciąganie rurociągów przewodowych , rurociąg Dn·32-40 mm - rurociąg PE RC  32 mm

Wyliczenie ilości robót:
Analogia :Przeciąganie rurociągów 35,00
przewodowych , rurociąg Dn·32-40 mm -
rurociąg PE RC  32 mm 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,000
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2.2.19 KNR 201/520/1 Analogia-Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi- umocnienie skrzynek zasów 
płytkami betonowymi

Wyliczenie ilości robót:
Analogia-Umocnienie skarp i dna 9,00
kanałów płytami prefabrykowanymi-
umocnienie skrzynek zasów płytkami
betonowymi 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000
2.2.20 KNR 218/607/2 Deskowanie, ściany proste, bloki oporowe o wysokości 3·m-analogia bloki podporowe pod kształtki 

żeliwne - zasuwy domowe
Wyliczenie ilości robót:
Deskowanie, ściany proste, bloki 5,40
oporowe o wysokości 3·m-analogia bloki
podporowe pod kształtki żeliwne -
zasuwy domowe 5,400000

RAZEM: 5,400000 m2 5,400
2.2.21 KNR 218/609/1 Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki podporowe

Wyliczenie ilości robót:
Układanie mieszanki betonowej ręczne w 2,70
konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki
podporowe 2,700000

RAZEM: 2,700000 m3 2,700
2.2.22 KNR 228/316/1 

(1)
Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, do Fi·110·mm

Wyliczenie ilości robót:
Próba szczelności sieci wodociągowych 33
z rur z tworzyw sztucznych, do
Fi·110·mm 33,000000

RAZEM: 33,000000 próba 33,000
2.2.23 KNR 228/315/1 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami, na murze

Wyliczenie ilości robót:
Oznakowanie trasy rurociągu 33
tabliczkami, na murze 33,000000

RAZEM: 33,000000 kpl 33,000
2.2.24 KNR 201/120/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie 

pagórkowatym- obsługa geodezyjna
Wyliczenie ilości robót:
Roboty pomiarowe przy liniowych 0,527
robotach ziemnych, trasa rowów
melioracyjnych w terenie pagórkowatym-
obsługa geodezyjna 0,527000

RAZEM: 0,527000 km 0,527
2.2.25 Kalkulacja 

indywidualna
wykonanie odłączenia i zaślepienia wyłączonych z eksploatacji odcinków przyłączeniowych

Wyliczenie ilości robót:
wykonanie odłączenia i zaślepienia 33
wyłączonych z eksploatacji odcinków
przyłączeniowych 33,000000

RAZEM: 33,000000 kpl 33,000
2.2.26 Kalkulacja 

indywidualna
Obsługa konerwatorska-archeologiczna 20%

Wyliczenie ilości robót:
Obsługa konerwatorska-archeologiczna 1*20%
20% 0,200000

RAZEM: 0,200000 kpl 0,200
2.2.27 Kalkulacja 

indywidualna
obsługa geologiczna inwestycji 20%

Wyliczenie ilości robót:
obsługa geologiczna inwestycji 20% 1*20% 0,200000

RAZEM: 0,200000 kpl 0,200


