



Powiatu  
**SULECIŃSKIEGO**



Sulęcín, dnia 31.10.2024r.

## WYJAŚNIENIE Nr 1

### treści SWZ

DZ.272.11.2024.KGry

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: **Przebudowa i remont budynków Domu Pomocy Społecznej w Tursku w ramach formuły „Zaprojektuj, wybuduj”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1:** Prosimy udostępnić inwentaryzację kondygnacji piwnicy (rzut), oraz rzut piwnicy z naniesionymi robotami do wykonania (analogicznie jak załączono do przetargu dla pozostałych kondygnacji). Brak rzutów uniemożliwia dokonanie wyceny remontu tej kondygnacji.

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z zapisami w PFU w zakresie planowanego przedsięwzięcia jest dokonanie wizji w terenie, sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji części kompleksu - budynku A1,A i B w poziomie piwnic.

**Pytanie nr 2:** Prosimy uszczegółwić, czy w remoncie instalacji c.o. wymianie podlegają jedynie grzejniki (dotyczy pokoi i korytarzy), czy również rurociągi i pozostała armatura?

**Wyjaśnienie:** Wymianie podlegają tylko grzejniki wraz z podejściami i głowice.

**Pytanie nr 3:** Czy w ofercie należy ująć koszt szpachlowania i malowania sufitów wszystkich korytarzy i holu w budynku?

**Wyjaśnienie:** Tak

**Pytanie nr 4:** Prosimy uszczegółwić czego mają dotyczyć się wskazane do wykonania pomiary geodezyjne, mapy powykonawcze, inwentaryzacja geodezyjna?

**Wyjaśnienie:** Tylko obiektów jeśli będzie wymagane



25<sup>lat</sup>

Powiatu  
**SULECIŃSKIEGO**



**Pytanie nr 5:** Zwracamy się z prośbą o skrócenie wyznaczenia terminu odbioru końcowego z 21 dni na 7 dni. Jest to bardzo długi okres i z pewnością wydłużanie odbioru końcowego nie przysłuży się Pensjonariuszom, którzy z pewnością jak najszybciej będą chcieli powrócić do swoich pokoi.

**Wyjaśnienie:** Odbiór końcowy planowany jest wciąż 14 dni.

*Z poważaniem*

Wicetarosta Suleciński

[podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym]