
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 
OSTWPL

Kod czynności 
do rozliczeń

AGROT Kalnica 04-05-2-10-139   -b   -00 WPOD>63G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.g ----- HA  1,21  20 WPOD-G

Kalnica 04-05-2-10-139   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  8,66 124 CP-W

Kalnica 04-05-2-10-34    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  9,32 124 CP-W

H-POZ Kalnica 04-05-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Kalnica 04-05-2-10-139   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,68 111 DOW-SADZ

Kalnica 04-05-2-10-139   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  9,68 100 SADZ WIEL

Kalnica 04-05-2-10-139   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  9,68  52 WYK-TAL40

Kalnica 04-05-2-10-139   -b   -00 ZAŁ-WIEL zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew 1 TSZT  9,68 111 DOW-SADZ

Kalnica 04-05-2-10-139   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,21 116 KOSZ UB

Kalnica 04-05-2-10-68    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  4,34 117 KOSZ UC

Kalnica 04-05-2-10-68    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  3,80 117 KOSZ UC

Kalnica 04-05-2-10-78    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  18,00 116 KOSZ UB

Kalnica 04-05-2-10-79    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,50 116 KOSZ UB

Kalnica 04-05-2-10-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  12,00 138 PUŁF

Kalnica 04-05-2-10-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  12,00 138 PUŁF

Kalnica 04-05-2-10-68    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

Kalnica 04-05-2-10-68    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,70 125 ZAB-REPEL

Kalnica 04-05-2-10-78    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

Kalnica 04-05-2-10-78    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,50 125 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRM Kalnica 04-05-2-10-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  8,00 136 KOR-P

O-ZWWTÓRT Kalnica 04-05-2-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

UT-WODA Kalnica 04-05-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  45,00 396 GODZ RH8

Kalnica 04-05-2-10-28    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 090,00   1 CWD-P

Kalnica 04-05-2-10-28    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 090,00   1 CWD-P

Kalnica 04-05-2-10-67    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   1 CWD-P

Kalnica 04-05-2-10-67    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   1 CWD-P

Kalnica 04-05-2-10-73    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 624,00   2 CWD-D

Kalnica 04-05-2-10-73    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 624,00   2 CWD-D

Kalnica 04-05-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 403 GODZ MH8

Kalnica 04-05-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  80,00 397 GODZ PILA

Kalnica 04-05-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 396 GODZ RH8

Kalnica 04-05-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   1 CWD-P

Kalnica 04-05-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   1 CWD-P

Kalnica 04-05-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Kalnica 04-05-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

Kalnica 04-05-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   1 CWD-P

Kalnica 04-05-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   1 CWD-P

Kalnica 04-05-2-10-75    -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   1 CWD-P

Kalnica 04-05-2-10-75    -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   1 CWD-P

Kalnica 04-05-2-10-28    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  596,00   1 CWD-P

Kalnica 04-05-2-10-28    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  596,00   1 CWD-P

Kalnica 04-05-2-10-28    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Kalnica 04-05-2-10-28    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

Kalnica 04-05-2-10-72    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   1 CWD-P

Kalnica 04-05-2-10-72    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   1 CWD-P

Kalnica 04-05-2-10-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  2 400,00   7 REM SZLZR

Kalnica 04-05-2-10-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  40,00  10 WYK-DYL

Kalnica 04-05-2-10-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  1 400,00   6 WYK SZLG

Kalnica 04-05-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 396 GODZ RH8

Pakiet: Pakiet VII - Leśnictwo Kalnica
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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Kalnica 04-05-2-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  130,00 398 GODZ RU8

Legenda:

UT-TURYSTUTRZ




