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STB   00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE   

1. Nazwa zamówienia  
 

„MIEJSKA ECO PRZESTRZE Ń ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTÓW NA BUDOW Ę 
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ Ą ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH Z 

WYKORZYSTANIEM OZE” 

1.1. Przedmiot ST  

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w                        
obiektach budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zaleceniu zgodnie z 
ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz  rozliczaniu robót w zamówieniach publicznych. 
Zaleca się również wykorzystanie niniejszej specyfikacji ST przy  zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze 
środków poza budżetowych (nie objętych  ustawą o zamówieniach publicznych). 

1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji obejmują  wymagania ogólne, wspólne dla  robót objętych 
specyfikacjami technicznymi.  

1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć : 

 a budynek wraz z instalacją i urządzeniami technicznymi, 

 b budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c obiekty małej architektury 
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
1.4.3 budynek mieszkalny jednorodzinny – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o 
zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiąc 
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 
mieszkaniowych albo jednego lokalu mieszkaniowego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku.  
 
1.4.4. Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, 
a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 
 
1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
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b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w 
inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 
1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 
1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
 
1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 
 
1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
 
1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 
 
1.4.14. dokumentacji budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem  budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 
rysunki i opis służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu także dziennik montażu. 
 
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych. 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
 
1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
1.4.18.właściwym organie — należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
 
1.4.19.wyrobie budowlanym — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wza-
jemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
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1.4.20. organie samorządu zawodowego — należy przez co rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 
2001 r. Nr 5. póz. 42 z późn.. zm.). 
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 
 
1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 
usunięcia po ich zakończeniu. 
 
1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 
1.4.25. kierownika budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 
 
1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 
1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 
 
1.4.28. materiałach — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
 
1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
 
1.4.33. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych. 
 
1.4.34. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
1.4.35. ustaleniach technicznych — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnym; i administracyjnymi. poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

— dostarczoną przez Zamawiającego, 

— sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak. jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w ,,Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżność! podane na rysunku wielkość liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacja projektową i ST. 

Wielkości określane w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartość: 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancjami. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany da zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ; będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców,  wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych 
 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
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osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed; 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony 

przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania   budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował. dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się. że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy 
wydane przez organy administracji  państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót . Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie 
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bezpieczeństwa ; higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych.Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, 
póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych ; będzie w pełni odpowiedzialny  za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach. przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi, inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamiany lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 
stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z  innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robot lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiał, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiałów, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości  do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do Stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowe). SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową. wymaganiami ST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora i nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT 

6.1. Program zapewnienia jako ści 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości i PZJ, w  którym  przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

Program  zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot. 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, system 

(sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, wyposażenie w 

sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, lega-
lizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakość; robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości  są określone w ST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umowa. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu 
ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informuje o  jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i  robót  ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
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Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. 

     Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
     zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

     6.4. Badania i pomiary 
     Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy          

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne    
procedury, zaakceptowane prze: Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadom' inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i     terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki  do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania  
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc Wykonawcy i 
producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji  systemu kontroli robót prowadzonego przez   
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymogami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i  prowadzić niezależne od Wykonawcy, na swój koszt.         
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci                                          
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo     
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek    poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

       6.7. Certyfikaty i deklaracje  

       Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
       1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami      

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

      2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

      3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
      W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia       

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy  

[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,\ 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót. 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 
kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
   [2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub 
w ST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

MIEJSKA ECO PRZESTRZEŃ ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTÓW NA BUDOW ĘTARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ Ą ŁADOWANIA SAMOCHODÓW 
 ELEKTRYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM OZE 13

7. OBMIAR ROBOT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub   
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu  miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz  
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać co wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 
b) odbiorowi częściowemu. 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu!, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu, 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających , legających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu  robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
Gotowość dane; części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy ; jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
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przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych. zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych ; wykończeniowych, komis;;. przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektowa i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu. komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się 
w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiór ostateczny robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podarku VAT. 
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami  bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp. chodników, krawężników, barier. oznakowań i drenażu, 

      (f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
          9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

       (b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
        9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

         9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca . 

     10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 1157 i         

Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz, 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129   
póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i        
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i   
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z późniejszymi          
zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy          
 podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 

 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy 
od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
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STB 01.01.00 ROBOTY  ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓ W POD FUNDAMENTY OBIEKTÓW 
KUBATUROWYCH.                                               

1. Nazwa zamówienia  
 

„MIEJSKA ECO PRZESTRZE Ń ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTÓW NA BUDOW Ę 
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ Ą ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH Z 

WYKORZYSTANIEM OZE” 

 
 
1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych i małej architektury realizowanej w obrębie placu budowy.  

  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  

a. wykonanie wykopów w gruntach, 
b. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 
c. wykonanie nasypów  
d. zasypanie wykopu   

 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Wykopy fundamentowe dla obiektu budowlanego kubaturowego określa dokumentacja, która powinna 
zawierać:  

- rzuty i przekroje obiektów, 
- plan sytuacyjno-wysokościowy, 
- nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 
- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
- wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 
- szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu 

itp.) 
1.4.2. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej  dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy 
urodzajnej. 
1.4.3. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.4. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.5. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.6. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują 
zmian objętości ani  nie rozpadają  się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc 
ponad 0,2 Mpa ; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do 
odspojenia. 
1.4.7. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 
kubaturowego. 
1.4.8. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 
nasypów, położone poza placem budowy. 
1.4.9. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 
1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 
   I s = Pd/Pds 

gdzie : 
Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) 
Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481[3], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 
robotach, badania zgodnie z normą BN-77/8931-12[5] (Mg/m3) 
1.4.11. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność  gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru : 

   U = d60/d10  
gdzie: 
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d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm) 
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm) 

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i literatury 
technicznej: 

- dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

- kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

- książka obmiaru – książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców  ewentualnie dodatkowych 
załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, 

 
 -    laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez  

      Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań  

      i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane  

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca     

autorem dokumentacji projektowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

— Zamawiającego, 

— sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST   
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy środowiska 
naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np.  materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora 
nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymanie  nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy 
wydane przez organa administracji państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA  

2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu)  
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów  i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

MIEJSKA ECO PRZESTRZEŃ ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTÓW NA BUDOW ĘTARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ Ą ŁADOWANIA SAMOCHODÓW 
 ELEKTRYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM OZE 20

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład  odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.4. Zasady wykorzystania gruntów  
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą  być wywiezione poza teren budowy tylko 
wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, 
zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem 
innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę  na odkład.. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w 
kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST,  PZJ  lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne,  

zrywarki , koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.) 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji  itp), 

- - transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.) 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 

 
4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru 
pod warunkiem przywrócenia sianu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.2. Transport gruntów  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 
na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST,PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

5.2. Dokładno ść wyznaczenia i wykonania wykopu  
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć 
przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów 
powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót 
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny 
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/- 10 cm. Różnice w 
stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i - 3 cm. 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10 cm, a krawędzie 
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10°o  jego wartości wyrażonej 
tangesem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy 
pomiarze łatą 3 – metrową  
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5.3. Odwodnienia robót ziemnych  
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć 
grunty przed przewilgoceniem  i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 
nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie. 
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów  
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, 
umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 
należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT 

 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

6.1.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system  (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i Sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp,. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utracą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.1.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.1.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.1.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia  jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
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projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 

posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą, 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt.  1, i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

6.1.8. Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót. 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych     
   odbiorów robót, 
 • wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
     • stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania    
   robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z  warunkami klimatycznymi, 
      • zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
      • dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  

   wykonywania robót, 
      • dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
      • dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z  
   podaniem kto je  przeprowadzał, 
      • wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
      • inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
[2] Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót.         
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje 
do rejestru obmiarów. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót z iemnych  

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1. 
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru 
wykopu ziemnego podaje tablica 3. 

Tablica 3  

lp. 
 

Badana cecha 
 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
 

1 
 

Pomiar szerokości wykopu 
ziemnego 
 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 
m i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach 
co 20 m 
 2 Pomiar szerokości dna 

wykopu 3 
 

Pomiar rzędnych powierzchni 
wykopu ziemnego 
 

4 
 

Pomiar pochylenia skarp 
 

5 
 

Pomiar równości powierzchni 
wykopu 
 

6 
 

Pomiar równości skarp 
 

7 
 

Pomiar spadu podłużnego 
powierzchni wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach 
co 20 m oraz w punktach wątpliwych 

6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego 
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 
6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 
6.3.4. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta. 
6.3.5. Równość dna wykopu 
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 
6.3.6. Równość skarp Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10 cm. 
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6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBOT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 

Wyniki obmiaru b ędą wpisane do ksi ążki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 
do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót  
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest 
możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z uwzględnieniem 
współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, że dolne wartości stosować w nasypach 
przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach transportowych. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach  lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami 
ST. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdra żania  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBOT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór cz ęściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ. 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących ( np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiór ostateczny robót". 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową  ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie 
należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Organizacja ruchu  
Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru 
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 
c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

  Koszt utrzymani organizacji ruchu: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł. 
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy  
PN-B-02480:1986    Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B–04452 :1974       Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B–04481:1988     Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 
10.2.  Inne dokumenty  
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.. U. z 2002 r. Nr    
106 póz. 1126) z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz.       U Nr 80 póz. 718). 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót  budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 
 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
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STB 01.02.00 ZBROJENIE KONSTUKCJI ŻELBETOWYCH 
  

1. Nazwa zamówienia  

 
„MIEJSKA ECO PRZESTRZE Ń ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTÓW NA BUDOW Ę 

TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ Ą ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH Z 
WYKORZYSTANIEM OZE” 

1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
zbrojarskich (konstrukcji z betonu) 

  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  

 
- zbrojenie konstrukcji z betonu ( wygięcie, przycięcie, łączenie oraz montaż)  

  
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót zbrojarskich należy rozumieć wszystkie prace budowlane    
  związane z wykonaniem robót zbrojarskich   zgodnie z ustaleniami projektowymi,  
- Wykonawca – osoba  lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje   

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i        
instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące   
  przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót zbrojarskich  

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Przy wykonywaniu robót żelbetowych  należy przestrzegać zasad podanych w normie  
PN-B-03264:2002   Konstrukcje betonowe, żelbetonowe i sprężone. Obliczenia  statyczne i  projektowania   
PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe  - Wytyczne wykonawstwa.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 
2. MATERIAŁY  
  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST  
       00.00.00„Wymagania ogólne „ pkt.2   
2.2. Pręty zbrojarskie ze stali A-I  (St3S) 
2.3. Pręty zbrojarskie ze stali A-III N (RB 500 W) 
2.4. Pręty zbrojarskie ze stali A-0  (St3S) 
2.5. Drut okrągły    

  
1. Dostarczone na budowę pręty zbrojeniowe w postaci kręgów lub prętów prostych w wiązkach powinny mieć 
zaświadczenie o jakości (certyfikat). Kręgi i wiązki prętów powinny być zaopatrzone w przywieszki zawierające: 
znak wytwórcy, średnicę minimalną znak stali, numer wytopu, znak obróbki cieplnej. 
2. Pręty ze stali zbrojeniowych klasy A-III  powinny być okrągłe, a na ich powierzchni powinny znajdować się 
dwa żeberka podłużne usytuowane przeciwległe do siebie i biegnące równolegle do podłużnej osi pręta. 
Między tymi żeberkami powinny znajdować się żeberka poprzeczne usytuowane w tzw. jodełkę i nachylone do 
osi podłużnej pręta z jednej strony pod kątem α= 60°, a z drugiej strony pod kątem 360°-α = 300°. 
 
Siatki zbrojeniowe i szkielety zgrzewane 
Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogą być stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe standardowe lub typowe. 
Siatki powinny być wykonane z prętów z drutu gładkiego lub profilowanego na zimno, krzyżujących się pod 
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kątem 90°, o rozstawie co 50 i 75 mm lub krotności tych wymiarów i połączonych za pomocą elektrycznego 
zgrzewania punktowego(garbowego). 
Siatki standardowe o wymiarach stałych 6,0 x 2,45 m z drutu gładkiego lub profilowanego powinny być 
produkowane na skład. 
Siatki typowe należy wykonywać według indywidualnych zamówień. Długość tych siatek nie może być większa 
niż 12 m. a szerokość nie większa niż 2,45 m. Dopuszcza się rozstawienie prętów poprzecznych w siatkach 
typowych w odległościach ustalonych przez zamawiającego. 
Siatki standardowe i typowe powinny być produkowane w wyspecjalizowanych zakładach. wyposażonych w 
automatyczne zgrzewarki. 
Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogą być stosowane zgrzewane płaskie i przestrzenne szkielety 
zbrojeniowe. 
Płaskie szkielety zbrojeniowe w postaci prefabrykowanych elementów zbrojeń konstrukcji z betonu powinny być 
wykonywane ze stalowych prętów prostych krzyżujących się pod kątem 90°, połączonych za pomocą 
elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) w miejscach styków. 
Przestrzenne szkielety zbrojeniowe należy wykonywać z płaskich szkieletów zbrojeniowych i pojedynczych 
prętów stalowych połączonych za pomocą elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) lub spawania 
elektrycznego łukowego. 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Sprzęt do wykonania robót zbrojarskich   
Prace  zbrojarskie  należy  wykonywać  specjalistycznymi  urządzeniami  - giętarkami. prostowarkami. 
nożycami i innymi stanowiącymi wyposażenie zbrojami. 
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP. osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2 Transport  
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod 
względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa transportu.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  

- Przed rozpoczęciem robót zbrojarskich należy : 
a. dokonać odbioru deskowania   

 
5.3 Przy wykonywaniu robót zbrojarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-03264:2002 
Konstrukcje betonowe, żelbetonowe i sprężone. Obliczenia  statyczne i  projektowania PN –89/H-06250 Roboty 
betonowe i żelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.  
 
5.3.1. Przygotowanie pr ętów zbrojeniowych 
 
  (a) Oczyszczanie pr ętów zbrojeniowych 

 
•  Pręty stalowe, przed ich użyciem do wkładek zbrojeniowych zgodnie z projektem, należy     
   oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy, tłustych plam lub innych  zanieczyszczeń. 
•  Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
   właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. 
• Pręty stalowe użyte do wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

 
(a) Prostowanie i ci ęcie pr ętów zbrojeniowych 

 
• W przypadku prostowania stali metodą wyciągania - stanowiska pracy, miejsca 
zamocowania prętów oraz trasę z obu stron toru wyciągowego należy zabezpieczyć 
ogrodzeniem chroniącym pracowników. 
• Na terenie ogrodzonym zabronione jest: 
- przebywanie .pracownikom wzdłuż wyciąganego pręta zbrojeniowego w czasie 
prostowania stali, 
- przebywanie osób nie zatrudnionych przy prostowaniu, 
- organizowanie innych stanowisk roboczych i składowisk. 
• Wprowadzanie końca pręta ze zwoju do prościarki jest dozwolone tylko po jej 
zatrzymaniu. 
• Kołowrotki do rozwijania zwojów stali zbrojeniowej oraz przestrzeń pomiędzy 
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kołowrotkami a prościarkami powinny być ogrodzone. 
•  Przy cięciu prętów' zbrojeniowych należy przestrzegać następujących zasad: 
- w przypadku cięcia prętów nożycami ręcznymi należy cięty pręt oprzeć obustronnie 

na kozłach lub stole zbrojarskim 
-    cięcie prętów o średnicy większej niż 20 mm nożycami jest zabronione, 
- przy mechanicznym przecinaniu prętów'- chwytanie ręką prętów w odległości mniejszej niż 50 cm od 

nożyc tnących jest zabronione. 
 
(b) Gięcie pr ętów zbrojeniowych 

 
Przy gięciu prętów zbrojeniowych należy przestrzegać następujących zasad: 

- gięcie prętów o średnicy do 20 mm może być wykonywane ręcznie lub  
mechanicznie, 

- pręty o średnicy większej niż 20 mm mogą być odginane wyłącznie za pomocą       
urządzeń mechanicznych, gięcie prętów o średnicy powyżej 30 mm w stanie ogrzanym należy 
ograniczyć tylko do stali walcowanych na gorąco i przy zachowaniu szczegółowych wytycznych dla 
tego rodzaju gięcia, stanowiących załącznik do dokumentacji technicznej robót zbrojarskich. 

- zakładanie prętów, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gięciu prętów  
zbrojeniowych na mechanicznej giętarce dopuszczalne jest tylko przy  unieruchomionej tarczy 
giętarki. 

 
5.3.2. Monta ż zbrojenia 

 
(a) Ogólne zasady monta żu 

 
1. Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według 
przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone 
elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. 
2. Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych. 
3. Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań 
4. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od 
uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki betonowej. 
5. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu 
odpowiadała wartościom podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych Specyfikacji Technicznej 

 
(b) Monta ż zbrojenia z pojedynczych pr ętów 
 

1. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
2. Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w 
projekcie. 
3. Montaż zbrojenia z prętów pojedynczych w belkach i słupach można wykonać bezpośrednio w deskowaniu 
pod warunkiem zapewnienia odpowiednio dostępu w czasie robót zbrojarskich. 
4. Łączenie poszczególnych prętów zbrojenia między sobą powinno odpowiadać wymaganiom podanym 
powyżej. 

 
(c) Monta ż zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletów płaski ch  
 

1. Montaż zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletów płaskich należy wykonywać dokładnie według rysunków 
roboczych elementów.  
Poszczególne siatki i szkielety powinny być usytuowane zgodnie z projektem. 
2. przy montażu zbrojenia płyt siatkami zgrzewanymi należy zwrócić szczególną uwagę na 
usytuowanie prętów nośnych i rozdzielczych w sposób zapewniający projektowaną wysokość 
użytkową płyty d. Obrócenie siatki, czyli zmiana położenia prętów rozdzielczych i głównych, 
może bowiem spowodować zmniejszenie nośności elementu oraz znaczne przesunięcie pionowe zbrojenia w 
stykach siatek. 
3. Na długości styków i na długości zakotwienia siatek i szkieletów płaskich powinien  znajdować się co 
najmniej jeden pręt poprzeczny lub rozdzielczy . 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

 
1. Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed 
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zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: 
- oględziny. 
- badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 
- badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 
- badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 
- sprawdzenie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w 
   specjalistycznych zakładach centralnych, 
- badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 

2. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu i w ustawieniu zbrojenia nie powinny być większe niż podano w tabeli 
poniżej. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojeni a 
 

 
Określenie 
wymiaru 

   wartość odchyłki    

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub 
zgrzewanych:                                                                   
a. w długości elementu                                                    
b. w szerokości (wysokości) elementów                                                                                        
przy wymiarze do 1 m                                                         
przy wymiarze powyżej 1 m 

                                                                                                                             
 
±  10 mmm                                                                                                                                                              
 
±    5 mm                                                                                  
±  10 mm                                                                                                                                                                           

W rozstawie prętów podłużnych poprzecznych i 
strzemion:                                                                          
a - przy średnicy    20 mm                                               
b - przy średnicy    20 mm  

                                                
 
± 10 mm                                                                              
± 0.5 d 

W położeniu odgięć prętów   ± 0.2 d     
W grubości warstwy 
otulającej 

  ± 10 
mm 

    

W położeniu połączeń (styków) prętów  ± 25 
mm 

    

 
6.3. Warunki badań stali i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez  
Inspektora nadzoru.    
Stal zbrojeniowa dostarczona na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normach 
Państwowych, a w przypadku braku takich norm na podstawie aprobaty technicznej wydanej przez jednostkę 
upoważnioną do wydawania aprobat technicznych. 
W zależności od średnicy prętów i klasy stali pręty zbrojeniowe powinny być dostarczone w postaci kręgów lub 
wiązek prętów prostych. Średnica kręgów powinna wynosić 550-1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masa 
wiązek prętów nie powinna przekraczać 5000 kg.  
Pręty proste wszystkich klas powinny być dostarczone o długościach 10 - 12 m, jeżeli w zamówieniu nie 
określono innej długości wymaganej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Obmiar robót należy wykonywać w tonach zamontowanego zbrojenia. 
7.3 Wielkości obmiarowe robót zbrojarskich określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

  
8. ODBIÓR ROBÓT  

 
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór deskowania należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót zbrojarskich.  
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli  
wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-B-03264:2002   Konstrukcje betonowe, żelbetonowe i 
sprężone. Obliczenia  statyczne i  projektowania PN –89/H-06250 Roboty betonowe i żelbetowe Wymagania i 
badania przy odbiorze.  PN –88/B-06250 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze 

Sprawdzeniu podlega : 
a. zgodność z dokumentacją techniczną , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. odbiór deskowań i rusztowań, 
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d. badanie prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia, 
1. Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym powinny być podane numery 
rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o usunięciu  ewentualnych wad 
i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania. 
2. Do protokołu odbioru zbrojenia dołączamy: 

-   zaświadczenia o jakości producentów siatek i szkieletów zgrzewanych, 
-   protokoły badania połączeń zgrzewanych, i spawanych wykonanych na placu budowy, 
 -   odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie 
      roboczym. 

Niezależnie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem 
dopuszczającym zbrojenie do zabetonowania powinny być wpisane do dziennika budowy. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetonowe i sprężone. Obliczenia  statyczne i  

projektowania   
PN-B-06251:1963   Roboty betonowe i żelbetowe  - Wytyczne wykonawstwa.  
PN-B-03264:2002     Konstrukcje betonowe, żelbetonowe i sprężone. Obliczenia  statyczne i  

projektowania  
PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu – Pręty gładkie 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu – Pręty gładkie – Dodatkowe wymagania stosowane w 

kraju 
PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowe 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowe  – Dodatkowe wymagania stosowane 

w kraju 
 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
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STB 01.03.00 BETON KONSTRUKCYJNY 
 

1.  Nazwa zamówienia  

 
„MIEJSKA ECO PRZESTRZE Ń ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTÓW NA BUDOW Ę 

TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ Ą ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH Z 
WYKORZYSTANIEM OZE” 

 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
żelbetowe  

  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  

 
- wylanie elementów żelbetowych  

 
1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót żelbetowe należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem robót żelbetowych  zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót żelbetowe  

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Przy wykonywaniu robót żelbetowych  należy przestrzegać zasad podanych w normie  PN -B-06251:1963 
Roboty betonowe i żelbetowe. Wytyczne wykonawstwa 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 
2. MATERIAŁY  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST              
00.00.00„Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2  Drewno na deskowania i rusztowania 

Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robót ciesielskich powinno odpowiadać 
wymaganiom normy  
Sklejka na deskowania powinna odpowiadać normie. 
2.3 Elementy stalowe rusztowań składanych 

Elementy stalowe do budowy rusztowań składanych są elementami zinwentaryzowanymi.  

Odbiór tych elementów powinien być wykonany przez wytwórnię przy dostawie. 
Wymiary zasadniczych elementów rusztowań powinny odpowiadać wymaganiom dla: 

• rur bez szwu  
• kształtowników  
• blach grubych i uniwersalnych 

2.4 Beton konstrukcyjny  C25/30, C25/30, C 20/25, C16/20, C 12/15, C 8/10   dostarczony z wytwórni. 
Do konstrukcji należy użyć betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwórni klasy przyjętej w projekcie. 
Beton powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 14845-1:2008 Metody badania włókien w betonie –
Część 1 :  Betony wzorcowe. Ewentualne dodatki do betonu ułatwiających betonowanie mogą być stosowane 
w ilościach i na warunkach podanych w Aprobatach Technicznych. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

MIEJSKA ECO PRZESTRZEŃ ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTÓW NA BUDOW ĘTARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ Ą ŁADOWANIA SAMOCHODÓW 
 ELEKTRYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM OZE 35

Nie dopuszcza się stosowania do elementów konstrukcyjnych betonów wykonywanych na budowie w 
warunkach poligonowych bez dostatecznych środków kontroli. 

 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Sprzęt do wykonania robót żelbetowych  
Rusztowania i deskowania 
Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego dla realizacji robót 
zgodnie z założoną technologią.  Zaleca się stosowanie nowoczesnych systemów rusztowań i deskowań  
oferowanych przez specjalistyczne przedsiębiorstwa. 
Betonowanie konstrukcji.  
Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu do transportu mieszanki betonowej i jej zagęszczania. 
Dobór środków transportu wewnętrznego powinny zapewnić dostarczenie do miejsca betonowania betonu o 
założonej konsystencji oraz przyjętego sposobu zagęszczania. 

 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2 Rusztowania i deskowania 
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod 
względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa transportu  
Transport poziomy elementów. 
Sposób załadowania i umocowania elementów otrzymanych z demontażu rusztowań i deskowań na środki 
transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu. 
Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i 
zdeformowaniem. 
Transport pionowy elementów składanych. 
Uchwyty do zamocowania stężeń nie powinny być zniekształcone lub wygięte. Podnoszone elementy powinny 
być zabezpieczone przed odkształceniem, na przykład przez zastosowanie podkładek drewnianych pod pęta 
lub haki podnoszące elementy. 
Składowanie elementów rusztowań stalowych. 
Elementy należy układać na podkładach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknięcia z ziemią, zalania wodą 
i gromadzenia się wody w zagłębieniach konstrukcji. Przy układaniu elementów w stosy pionowe należy 
stosować odpowiednio rozłożone podkładki drewniane między elementami, dla zabezpieczenia elementów 
przed odkształceniami wskutek przegięcia lub docisku, oraz zachować odstępy umożliwiające bezpieczne 
podnoszenie elementów. •Przy składowaniu elementów w bazach (magazynach) na dłuższy okres czasu 
należy przeprowadzać okresową kontrolę elementów, zwracając szczególnie uwagę na zabezpieczenie 
przed korozją. Przy stosowaniu rusztowań i deskowań systemowych należy przestrzegać   wymogów jakie 
narzuca dostawca systemu. 
4.3 Transport beton 
Transport mieszanki betonowej na budowę nie powinien powodować jej segregacji, zmian konsystencji i składu 
Mieszanka betonowa musi być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas 
transportu nie może być dłuższy niż: 

• 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C 
• 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C 

   25 mi n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C 
  Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest nie  dopuszczalne.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  

- Przed rozpoczęciem robót żelbetowych należy : 
b. sprawdzić czy opór jednostkowy podłoża gruntowego na poziomie posadowienia jest co 

najmniej równy wartości wskazanej w projekcie  
c. dokonać odbioru deskowania i zbrojenia  

Wykonawca przed przystąpieniem do betonowania powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 
Projekt technologiczny betonowania, która określać będzie kolejność betonowania i czas wykonania robót oraz 
planować termin rozebrania deskowania i rusztowania. 
5.3 Przy wykonywaniu robót żelbetowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN –88/B-06250 

Roboty betonowe i żelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.  
5.3.1 Wykonanie rusztowania i deskowania 
Budowę rusztowań i deskowań należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wg wymagań BN-  
70/9080-01 „Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonania”.  Przykładowe 
wymiary elementów deskowań stropów żelbetowych pokazano w załączonej poniżej tabeli STK3.1. 
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Wykonanie deskowań  powinno uwzględniać podniesienie wykonawcze związane ze strzałką konstrukcji,  
ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu o ile wielkości te podane  są w 
Dokumentacji Projektowej. Deskowanie i związane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji 
zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach  stosowania 
nietypowych deskowań i związanych z nimi rusztowań, projekt ich powinien być każdorazowo oparty na 
obliczeniach statycznych sporządzonych w oparciu o odpowiednie normy. 
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej 
Masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania. 
sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy 
ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny być tak  szczelne, aby 
zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. 
Można stosować deskowania metalowe i podlegają one takim samym wymaganiom jak drewniane. Blachy 
użyte do tych szalunków winny mieć grubość zapewniając im nieodkształcalność. 
Łby śrub i nitów powinny być zagłębione. 
Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić sztywne połączenie szalunków i możliwość ich 
usunięcia bez zniszczeń betonu. Deskowania winny być chronione przed rdzą tłuszczem i innymi 
zanieczyszczeniami. Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie 
zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy 
deskowań lecz przed ułożeniem zbrojenia, które w żadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu 
jakimkolwiek środkiem. 
Śruby, pręty, ściągi w deskowaniach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, by ich część pozostająca w 
betonie odległa była od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm.  
Otwory po ściągach należy wypełniać zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji należy 
usuwać wszelkie rozporki i zastrzały z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej powierzchni 
betonu). 
Wszelkie krawędzie betonu winny być ścięte pod kątem 45° za pomocą listwy trójkątnej o boku 15 do 25 mm. 
Listwy te muszą być następnie usuwane z wykonanej konstrukcji.Deskowania belek i rozpiętości ponad 3.0 m 
powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w  odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym 
wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy 
obciążeniu całkowitym (o ile przewiduje to projekt). 

 Wymiary deskowa ń stropów żebrowych 
Tarcze boczne 

 
 

Wysokość 
belki 

m 

grubość desek, mm 
 

19 
 

25 
 

40 
 

Rozstaw 
nakładek m  

 

przekrój nakładek 
mm 

 

rozstaw nakładek 
m 

 

przekrój nakładek 
mm 

 

rozstaw nakładek 
m 

 

przekrój nakładek 
mm 

 
0.3 
0.4 
0.5 
0.6 
0.8 
1.0 
1.2 

 

0.60 
0.50 
0.50 
0.50 
0.40 
0.40 
0.40 

 

19x80 
25x80 
40x60 
40x60 

40 x 90 
40 x 100 
40 x 120 

 

0.80 
0.70 
0.70 
0.60 
0.60 
0.60 
0.60 

 

25x80 
25x90 
40x60 
40x90 

40 x 100 
40 x 120 
40 x 150 

 

1.30 
1.20 
1.10 
1.00 
0.90 
0.90 
0.90 

 

40x90 
40x80 
40 x 90 
40x90 

40 x 100 
40x120 
40x150 

 
Tarcze denne i deski oporowe 

 Wysokość 
belki 

Rozstaw głowic 
stojaków, m 

Przekrój desek oporowych, mm 
 

Gwoździe do przybicia desek oporowych 
średnica- mm długość, mm liczba sztuk 

0.3 
0.4 
0.5 
0.6 
0.8 
1.0 
1.2 

 

1.25 
1.15 
1.05 
1.00 
0.95 
0.85 
0.80 

 

25x120 
25x120 
25 x 120 
25 x 120 
40x100 
40x100 
40 x 100 

 

3.0 
3.5 
3.5 
3.5 
4.0 
4.5 
5.0 

 

70 
80 
80 
80 

100 
100 
125 

 

2 
3 
4 
5 
6 
6 
6 
 

Grubość dna 50 mm 
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0.3 
0.4 
0.5 
0.6 
0.8 
1.0 
1.2 

1.65 
1.45 
1.35 
1.25 
1.15 
1.05 
1.00 

25x120 
25x120 
25x120 
25 x 120 
50 x 100 
50x100 
50 x 100 

3.0 
3.5 
3.5 
4.0 
4.5 
5.0 
5.0 

70 
80 
80 

100 
125 
125 
125 

3 
3 
5 
5 
6 
6 
8 

Rygle 
Rozpiętość 

płyty w 
świetle m 

 

grubość płyty, mm 
 od 60 do 80 od 90 do 120 

grubość rygli, mm 
            40                                            50                40                                        50 

wysokość rygli, mm 
1.6 
1.8 
2.0 
2.2 
2.4 

90-100 
100-110 
110-120 
120-130 
130-140 

80-90 
90-100 

100-110 
110-120 
120-130 

100-110 
120 
130 

140-150 
150 

100 
110 
120 
130 

140-160 

Deski podporowe rygli 
Rozstaw 

podpór koryt 
belek m 

 

grubość płyty, mm 
od 60 do 80 od 90 do 120 

grubość desek podporowych, mm 
25 40 50 25 40 50 

wysokość desek podporowych, mm 
0.8 
1.0 
1.2 
1.4 
1.6 
1.8 
2.0 
2.2 
2.5 
2.7 
3.50 

 

120 
120 
120 
130 
150 
170 
- 
- 
- 
- 

60 
80 
90 

110 
120 
140 
160 
200 

- 
- 
- 
 

60 
70 
80 

100 
110 
120 
130 
140 
170 
190 

200 - 220 
 

120 
120 
130 
150 
170 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

70 
90 

100 
120 
140 
150 
160 
190 

- 
- 
- 

 

60 
80 
90 
110 
120 
140 
150 
170 

180-200 
200-220 

220 - 240 
  

 
Deskowania powinny być wykonane ściśle według Dokumentacji Projektowej i przed wypełnieniem masą 
betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość, jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w 
wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań 
powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną. 
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą. 
W przypadku kiedy w czasie prac montażowych zachodzi możliwość zetknięcia stalowego elementu 
rusztowania z przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas montażu powinny być wyłączone. 
W przypadku kiedy zachodzi obawa, że podczas przenoszenia dźwigiem części montowanej konstrukcji mogą 
dotykać przewodów elektrycznych, należy wykonać odpowiednie zabezpieczenie uniemożliwiające zetknięcie 
przewodów z konstrukcją. 
Należy przewidzieć na każdym rusztowaniu drabiny dla pracowników. Nie jest dozwolone takie wykonywanie 
rusztowań, że dostęp do nich prze widziany jest jedynie przez wspinanie się po konstrukcji rusztowania. 
Na wierzchu rusztowań powinny być pomosty z desek z obustronnymi poręczami wysokości co najmniej 1.10 m 
i z krawężnikami wysokości 0.15m. Szerokość swobodnego przejścia dla robotników nie powinna być mniejsza 
od 0.60 m. 
Wykonanie rusztowań i deskowań systemowych należy wykonać według zaleceń dostawcy systemu. 

5.3.2  Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 

Przygotowanie do ułożenia mieszanki betonowej obejmuje następujące czynności: 

1.Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
       - wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
      - wykonanie zbrojenia, 
       -  przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

         wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,  
            prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i    
           deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie  
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         armatury itd., gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
2.  Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci,  brudu, 
płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. 
3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed 
betonowaniem. 
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być powleczone 
środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach uzasadnionych 
technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą. 
5. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów 
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa 
cementowego. 
6. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 

W czasie układania mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących ogólnych zasad: 
1. Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie 
powinna przekraczać 3.0 m. 
2. Słupy o przekroju co najmniej 40x40 cm. lecz nie większym niż 80x80 cm, bez krzyżującego się zbrojenia, 
mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5.0 m. 
Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej betonowanie słupów od góry może się 
odbywać z wysokości nie przekraczającej 3.0 m. 
3. W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych w p. l i 2 należy stosować 
rynny. rur\ teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp.  
Przy konieczności zastosowania urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy 
ruchome) pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez 
rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki betonowej z wysokości większej niż 10,0 m należy stosować 
odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenie do redukcji prędkości padającej 
mieszanki. 
4.  Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków 
ogólnych: 

• w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy  
  nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 
• szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone 
  wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki. 
• w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona 
przed nadmierną utratą wody,  
• w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona 
przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową   spadła 
nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć. 
• w miejscach- w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone 

              zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować 
             zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. 
5. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w 
którym powinny być podane: 

• data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli, 
• wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja 
mieszanki betonowej, 
• daty. sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a 
następnie wyniki i terminy badań, 
• temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 

Zagęszczanie mieszanki betonowej 

1. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
2. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w 
mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 
3. Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej 
lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążanych. 
4. Przy stosowaniu wibratorów pogrążanych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa 
niż 1.5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie 
powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy 
powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. 
5. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach 
powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki betonowej nic 
powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 
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12 cm. 
6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążanych, prędkość posuwu wibratorów 
powierzchniowych. jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone 
doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. 
7. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności od 
przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. 
8. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 
9.  Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym: 

a) wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gęsto 
plastycznej: wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować dla konstrukcji 
betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w 
jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy (poniżej 1,47 kW) należy stosować do 
konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m, 
Wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych o najmniejszym 

wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do w wibrowania podłoży, 
stropów, płyt itp.; płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na sąsiednich stanowiskach 
powinny zachodzić na siebie na odległość około 20 cm; grubość warstwy betonu zagęszczonego 
wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż: 
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,  - 12 
cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie, 
c) wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie 
pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. 

10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie Hega 
uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. 
11. Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi powinno być 
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na zapewnienie: 

- dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru wody z 
   mieszanki betonowej, 
-  łatwości montażu i rozbiórki deskowania, 
-  dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania   

              odciągających wodę, 
-  łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych. 

     -  możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności położenia 
              elementów i montażu zbrojenia. 
12. Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej ułożonej 
warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w warstwę 
poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym. 

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych 

 
l. Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych części powinien być 
podany w projekcie wykonywania robót. 
2. Mieszanka betonowa powinna być dostarczana na miejsce ułożenia w sposób ciągły przy maksymalnym 
zmechanizowaniu jej transportu i układania. 
3. Zagęszczanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane za pomocą wibratorów wgłębnych 
pojedynczych lub zespołu wibratorów na wspólnej ramie. Zagęszczanie mieszanki betonowej w konstrukcjach 
masywnych za pomocą wibratorów powierzchniowych dopuszcza się tylko w przypadku warstwy wierzchniej. 
4. W przypadku układania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami, górna powierzchnia 
poszczególnych warstw nie powinna być wygładzana (z wyjątkiem ostatniej warstwy wierzchniej). 
5. Betonowanie w konstrukcjach masywnych części zamykających budowlę powinno być przeprowadzone 
dopiero po zakończeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych części sąsiednich temperatury 
ustalonej w projekcie wykonania robót. 
6. Betonowanie bloków fundamentowych pod urządzenia wywołujące obciążenia dynamiczne powinno być 
wykonane bez przerw roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie wykonania robót. 
7. Mieszanka betonowa powinna być układana warstwami poziomymi o jednakowej grubości, dostosowanej do 
charakterystyki wibratorów przewidzianych do zagęszczania mieszanki. Każda warstwa mieszanki powinna być 
układana bez przerwy i tylko w jedną stronę. Układanie mieszanki uskokami (schodkami) może być 
dopuszczone, jeżeli tego rodzaju przebieg betonowania został ustalony w projekcie wykonywania robót, a sam 
przebieg układania mieszanki został szczegółowo określony. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

MIEJSKA ECO PRZESTRZEŃ ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTÓW NA BUDOW ĘTARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ Ą ŁADOWANIA SAMOCHODÓW 
 ELEKTRYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM OZE 40

8. Okres pomiędzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczęciem układania następnej warstwy powinien być 
ustalony doświadczalnie przez laboratorium badawcze w zależności od temperatury otoczenia, warunków 
atmosferycznych, właściwości cementu i innych przewidywanych czynników. 

Układanie mieszanki betonowej w słupach i w ścianach 

 
1. Słupy wolno stojące lub słupy ram powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości 
nie przekraczającej 5 m przy zagęszczaniu mieszanki betonowej wibratorami. 
2. Ściany powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości nie przekraczającej 
wysokości kondygnacji lub 3 m. 
3. Słupy o powierzchni przekroju poniżej 0,16 m2 oraz ściany o grubości poniżej 15 cm, jak również o 
dowolnym przekroju z krzyżującym się zbrojeniem (np. podciągi oparte na słupach) powinny być betonowane 
odcinkami o wysokości nie większej niż 2 m przy jednoczesnym prawidłowym zagęszczaniu mieszanki 
betonowej za pomocą wibratorów wgłębnych i przyczepnych albo ręcznie przez sztychowanie. 
4. Betonowanie konstrukcji ramowych powinno być dokonywane bez przerw. W przypadku konieczności 
wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania konstrukcji powinno być przyjęte 
zgodnie z wymaganiami w g). 
5. Dolna część słupa lub ściany powinna być wypełniona na wysokość 15 cm mieszanką betonową 
przeznaczoną do betonowania po uprzednim usunięciu kruszywa o uziarnieniu większym niż 10 mm i o 
wytrzymałości _na ściskanie nie mniejszej niż przewidziana w projekcie. 

Układanie mieszanki betonowej w belkach i w płytach 
 
1. Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 
1-  2 godz. od chwili zabetonowania ścian. 
Układanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach stropowych, dachowych itp. powinno być dokonywane   
jednocześnie i bez przerw. Przy wysokości podciągów przekraczających 80 cm dopuszcza się ich betonowanie  
niezależnie od płyt. 
 
Przerwy w betonowaniu 

 
Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny się znajdować w miejscach uprzednio przewidzianych w   
projekcie. 

1. Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych 
konstrukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym. 
2. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować: 
w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych, 
w słupach - w płaszczyznach stropów, belek i podciągów, 

            w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta; przy 
            betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w 

środkowej części przęsła płyty równolegle do żeber, na których wspiera się płyta. 
3. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń 
głównych, tj. w zasadzie pod kątem ok. 45°. W słupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie 
roboczej powinna by prostopadła do osi tych elementów, a w płytach i ścianach - do ich powierzchni. 
4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania beton 
wodą. 
5. Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania. 
6. Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę warstwę drugiej 
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien być ustalony przez 
nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w zależności od temperatury zewnętrznej, warunków 
klimatycznych- właściwości cementu i innych czynników wpływających na jakość konstrukcji. Jeżeli 
temperatura powietrza wynosi więcej niż 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien być dłuższy 
niż 2 godz. 
7. Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio 
ułożonego betonu. 
8. W przypadku konieczności przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu 
ślizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbędną wysokość po zabetonowaniu 
warstwy ostatniej przed przerwą, aż do ukazania się widocznej szczeliny pomiędzy deskowaniem a 
powierzchnią betonu. 

Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 
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Pielęgnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielęgnacja 
1. Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu jego pielęgnacja w początkowym okresie twardnienia 
powinny: 
       -  zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 
           przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, uniemożliwiać powstawanie rys 
           skurczowych w betonie, 

  -  chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 
        pogarszającymi ego jakość w konstrukcji. 

2. W okresie pielęgnacji betonu należy: 
a)  chronić  odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, 
a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich osłanianie i 
zwilżanie w dostosowaniu do   pory roku i miejscowych warunków klimatycznych, 

 
     b) utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 

7 dni - przy stosowaniu cementów portlandzkich,  
14 dni - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 
c) polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od chwili   jego 
ułożenia, przy temperaturze + 15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godz. 
w dzień "i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne om co najmniej 3 razy na dobę 
 przy, temperaturze poniżej -5°C betonu nie należy polewać, 
d) nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonów w' 
okresie kilku godzin po zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią temperaturę, dostosowaną 
do temperatury elementu. 
 

3. Duże masywy betonowe powinny być polewane wodą według specjalnych instrukcji. 
4. Duże. poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami 
błonotwórczymi zabezpieczającymi przed parowaniem wody. Środki te nanoszone na powierzchnię świeżego 
betonu powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
utworzenie się szczelnej powłoki powinno nastąpić nie później niż w 24 godz. od chwili posmarowania nimi 
betonu, utworzona powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą przyczepność do betonu świeżego i 
stwardniałego oraz nie ulegać zmyciu pod wpływem deszczu, środek błonotwórczy nie powinien przy 
nanoszeniu przenikać głębiej w świeży beton niż na l mm i nie powinien wywoływać korozji betonu oraz stali. 
5. Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, powinien być chroniony 
przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej 
wodochronnej lub w inny równorzędny sposób przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu. 

Rozbiórka rusztowań i deskowania 
 

Całkowita rozbiórka deskowań i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości 
betonu. 
W zwykłych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyżej + 15°C można przyjąć dla betonów 
mostowych następujące czasy rozformowania: 

-  3 dni albo R 15 10 MPa dla usunięcia bocznych deskowań płyt, belek lub łuków, 
      -   6 dni albo R 15 15 MPa dla usunięcia bocznych deskowań słupów lub ścian 
Usunięcie krążyn, rusztowań i podpór podtrzymujących deskowanie może być rozpoczęte nie wcześniej niż po 
upływie: 

-   7 dni lub R 15 20 MPa dla płyt o rozpiętości do 3.0 m, 
- 14 dni lub R 15 25 MPa dla płyt o rozpiętości do 6.0 m oraz ścianek  
- 28 dni dla elementów o większych rozpiętościach oraz dla ustrojów nośnych ram  

 
W przypadku niższych temperatur dojrzewania niż + 15°C obowiązującym kryterium jest wytrzymałość betonu. 
Gdy nie ma możliwości sukcesywnego sprawdzania wytrzymałości betonu w konstrukcji można orientacyjnie 
przyjąć do podanych wyżej czasów dojrzewania mnożniki: 

a) l .5 - dla temperatury średniej tsr = + 10°C, 
b) 2.0 - dla temperatury średniej tsr = + 5°C, 
c) 3.0 - dla temperatury średniej tsr =+ 1°C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed      

             nastaniem chodów wytrzymałości co najmniej R15 – 15 Mpa 
 
 
Temperaturę średnią dobową obliczać ze wzoru: 

 
 

  tśr  =    t7 +t13 +2t21           

         4  
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Rusztowania należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem technicznym, unikając jednoczesnego 
usunięcia większej liczby podpór. Przy rozpiętości przęseł większych od 15 m i ustrojach statycznie 
niewyznaczalnych. kolejność usuwania podpór określić należy na podstawie projektu rusztowania lub 
technologii robót. Terminy rozdeskowania konstrukcji należy ustalać wg normy. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
Rusztowania i deskowania 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowa ń i rusztowa ń stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu 

 

Rodzaj odchyłki 
 

Dopuszczalna odchyłka od 
  wymiarów projektowych w mm 

W odległości między podporami zginanych elementów deskowania  
 i w odległości między tężnikami usztywniającymi stojaki rusztowań  
 a) na l m długości do ±25 

b) na całe przęsło nie więcej niż ±75 
Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii przecięcia się:  

 a) na l m szerokości nie więcej niż ±5 
b) na całej wysokości konstrukcji nie więcej niż  

 - w fundamentach ±20 
- w ścianach i słupach do wysokości 5 m podtrzymujących stropy  
monolityczne ±10 
- w ścianach i słupach o wysokości powyżej 5 m ±15 
- w słupach szkieletów żelbetowych połączonych z belkami ±10 
- w belkach i łukach 
 

 
 

 ±5 Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego położenia nie  
 więcej niż: 

 
±15 

 
a) w fundamentach 
 

 
 

b) w ścianach, słupach, belkach, podciągach i łukach 
 

±10 
 Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, ślizgowego i  
 przesuwnego nie więcej niż ±10 

W odległości między wewnętrznymi powierzchniami ścian 
 

+5* 
 Miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania  
 się z betonem (przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m) ±3 

Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu:  
a) na l m płaszczyzny w dowolnym kierunku ±5 
b) na całą płaszczyznę ±15 
Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ±20 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 
Odchylenie w wymiarach płyt desek przesławnych:  

 w długości i szerokości płyt (tarcz) do l m ±2 
l do 3 m ±4 
3 do 5 m ±6 
ponad 5 m ±10 
- grubości dwóch sąsiednich desek niestruganych ±2 
- grubości dwóch sąsiednich desek struganych ±0.5 
- w rozmieszczeniu otworów na elementy łączące płyty 
 

±2 
 

* Odchyłki ujemne niedopuszczalne. 
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Kontrola betonu 

Dostawca betonu obowiązany jest przedstawić Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru oświadczenie o 
dostarczeniu betonu odpowiedniej klasy, konsystencji i uziarnieniu i spełnieniu innych parametrów, których 
badanie wynika z normy. W trakcie budowy kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i 
betonu badane wg normy: 

Konsystencja mieszanki betonowej 
 
Sprawdzenie jej przeprowadza się co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto zaleca się 
sprawdzanie konsystencji metodą opadu stożka, każdorazowo przy odbiorze mieszanki betonowej ze środka 
transportu, gdy istnieje przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu, lub zmiany 
konsystencji spowodowanej np. wysoką temperaturą otoczenia. 
Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć: 

+ 20% wartości wskaźnika Ve-Be,  
+ l cm wg metody stożka   
opadowego. 

(a) Wytrzymałość betonu na ściskanie 

 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy pobrać próbki o liczbie określonej w planie 
kontroli jakości, w ilości nie mniejszej niż: 
l próbkę na 100 zarobów. 
l próbkę na 50 m3.  
l próbkę na zmianę roboczą  
3 próbki na dobę,  
6 próbek na partię betonu. 
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych 
150 x 150 x 150 mm spełnia wymagania normy PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe. Wytyczne 
wykonawstwa 
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być brane serie 
próbek w ilościach zgodnych z PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe. Wytyczne wykonawstwa 
. Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na 
rysunkach projektu technicznego i dla każdego wykonywanego odrębnie segmentu płyty. Próbki powinny być 
pobierane komisyjnie z udziałem Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokółem pobrania podpisanego przez 
obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokółem pobrania winny być wyposażone w 
tabliczki z podpisem Inspektora Nadzoru i kierownika robót, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny 
być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika Budowy przez jedną dobę w formach, a 
następnie po rozformowaniu zgodnie z PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe. Wytyczne 
wykonawstwa 

(b) Nasiąkliwość betonu 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na 
próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie 
wykonywania obiektu i nie rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu oraz każdorazowo po zmianie składników 
betonu, sposobu układania i zagęszczania. 

(c) Odporność na działanie mrozu 
Sprawdzenie stopnia mrozoodporności przeprowadza się na próbkach wykonywanych w warunkach 
laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku 
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie 
rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu oraz każdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania i 
zagęszczania. 
Każde badanie przeprowadza się na 12 regularnych próbkach o minimalnym wymiarze boku lub średnicy 
próbki 100 mm. Próbki przechowywać należy warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 90 dni zgodnie z 
normą PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe. Wytyczne wykonawstwa 
. W metodzie przyśpieszonej badanie przeprowadza się na 6 próbkach po 28 dniach. 

 
6.2.2. Warunki badań betonu i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane 
przez  Inspektora nadzoru.    
 
7. OBMIAR ROBÓT  
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7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 

 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Obmiar robót należy wykonywać w metrach sześciennych, oddzielnie dla poszczególnych rodzajów konstrukcji 
betonowych (fundamenty, wieńce, wylewki, schody). Nie specyfikuje się oddzielnie konstrukcji pomocniczych 
jak rusztowania i deskowania. 
 
7.3 Wielkości obmiarowe robót żelbetowych określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

  
8. ODBIÓR ROBÓT  

 
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót żelbetowych.  
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli  
wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze  
Wymagania przy odbiorze określa norma PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe. Wytyczne 
wykonawstwa 

Sprawdzeniu podlega : 
zgodność z dokumentacją techniczną , 
rodzaj zastosowanych materiałów, 

     odbiór deskowań i rusztowań, 
badanie prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia, 

     prawidłowość i dokładność wykonanej konstrukcji  
 
Odbiór deskowań 
 
1. Do odbioru deskowań powinien być przedłożony dziennik wykonywania deskowań, jeżeli taki był prowadzony 
na danej budowie, albo zapisy w dzienniku budowy dotyczące danego rodzaju deskowania. 
2. Odstępstwa od postanowień projektu lub instrukcji wykonywania deskowań systemowych 
inwentaryzowanych powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór 
techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 
3. Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinno być 
dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości materiałów przy odbiorze deskowania 
powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości 
materiałów lub elementów wystawionych przez producentów. 
4. Przy odbiorze deskowań i rusztowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać: . 
przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie 
betonowania),szczelność deskowania, wartość roboczej strzałki ugięcia, jeżeli taka była przewidziana, 
prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie usunięcie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, 
powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu,  sprawdzenie dopuszczalnych 
odchyłek wymiarowych. 
5. Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: 

a) odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na l m - 2 mm, 
b) odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na l m wysokości  
- 1,5 mm, 
c) odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0 mm, 
d) odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0 mm, 
e) odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub .podciągu oraz krawędzi 
przecięcia deskowań tych belek - 2,5 mm, O odchyłki od 
rozpiętości projektowanych: 

- belki lub płyty bez żebrowej ± 15 mm, 
- płyty w przekryciach żebrowych ± 10 mm. Odchyłki osi ścian i słupów od 
projektowanego ich położenia powstałe przy montażu deskowań dolnych kondygnacji 
należy usunąć na wyższych kondygnacjach. 
 

Odbiór konstrukcji monolitycznych 
 

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
rysunki robocze z naniesionymi - na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone w 
czasie budowy, a przy zmianach związanych z bezpieczeństwem obiektu również rysunki wykonawcze, 
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dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian,  dzienniki robót (jeżeli takie były prowadzane) i     
dziennik budowy, wyniki badań kontrolnych betonu protokóły odbioru deskowań przed rozpoczęciem 
betonowania, protokóły odbioru zbrojenia przed jego za betonowaniem, protokóły z pośredniego odbioru 
elementów konstrukcji lub robót zanikających, protokóły z odbioru fundamentów i ich podłoża, inne dokumenty 
przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające wpływ na 
udokumentowanie jakości wykonania obiektu budowlanego. 
l. Niezależnie od powyższych dokumentów, przy badaniu konstrukcji betonowych i żelbetowych powierzchnia     
    winna być poddana sprawdzeniu i ocenie:  
    prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność z projektem          
    otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość ustawienia części zabetonowanych,,          
    prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych    
    wysokościowych itp.; sprawdzenie powinno być wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich          
    pomiarów 
1 jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury,   na podstawie dokładnych  oględzin 
powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań, prawidłowość wykonania robót 
zanikających, np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji itp.: 
2.Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia ewentualnych 
raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych 
nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu. 
3. Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia elementów 
lub konstrukcji nie powinny być większe od podanych w tabeli. 

Tablica: Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i poło żenia konstrukcji betonowych i żelbetowych 
 
 
 
 
 
 
Odchylenia   Dopuszczalna odchyłka mm  
 
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji 
fundamentowych.  

 
±   50 

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji  
fundamentowych   

±   20 

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji 
fundamentowych dla słupów i innych elementów  
prefabrykowanych wielkowymiarowych 

±   50 

Na 1 m wysokości 5 
Na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 20 
 w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 
słupów podtrzymujących stropy monolityczne 

15 

 
w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu budowli, 
ślizgowym lub przestawnym. 

1/500 m wysokości lecz nie 100 
mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu; 
 

 

Na 1 m  płaszczyzny w dowolnym kierunku 5 
Na całą płaszczynzę,  15 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy  
Sprawdzeniu łatą o długości 2,0 m z wyjątkiem powierzchni 
podporowych: 

 

powierzchni bocznych i spodnich ±   4 

powierzchni górnych ±   8 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ±   20 

 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 
 

±   8 

Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów ±   5 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ”  pkt.9 

 9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN -B-06251:1963  Roboty betonowe i żelbetowe. Wytyczne wykonawstwa 
PN-EN 14845-1:2008  Metody badania włókien w betonie –Część 1 :  Betony wzorcowe. 

 
    UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim.   
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego 
aktualnej tre ści.  
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STB 01.04.00  ROBOTY  MUROWE.    
                                            

1.  Nazwa zamówienia  

 
„MIEJSKA ECO PRZESTRZE Ń ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTÓW NA BUDOW Ę 

TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ Ą ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH Z 
WYKORZYSTANIEM OZE” 

 
1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych  

 
1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3 Zakres robót obj ętych ST 

 
a) Ściany murowane z bloczków betonowych M6 na zaprawie cementowej 
b) Ściany murowane z bloczków gazobetonowych gr.25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej 
c) Ścianki murowane z bloczków gazobetonowych gr.12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej 

 
 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

� roboty budowlane przy wykonywaniu robót murowych należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem robót murowych  zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

� Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
� procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

� ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót murarskich.  

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Przy wykonywaniu robót murowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-10620:1968 
Roboty murowe z cegły – Warunki i badania techniczne przy odbiorze oraz  instrukcji producenta cegły 
silikatowej oraz Aprobatą Techniczna  AT –15-2700/2001 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość 
ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt.1.5 

 
2. MATERIAŁY  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 
00.00.00„Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.1 bloczki gazobetonowe 
2.2 Zaprawa cementowo-wapienna klasy minimum 5MPa  
2.3 zaprawa cementowa klasy 15 MPa 
2.4 bloczki betonowe  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Sprzęt do wykonania robót murarskich  
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Wykonawca przystępujący do wykonania robót murarskich, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  

 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Transport  cegły i bloczków na budowę może odbywać się dowolnymi środkami transportu.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Przed rozpoczęciem robót murowych należy : 

a. sprawdzić jakość elementów ściennych, zapraw i innych pomocniczych materiałów  
b. odebrać roboty ziemne i fundamentowe  
c. sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych   

5.3  Przy murowaniu ścian, ścianek działowych i pozostałych elementów należy przestrzegać zasad 
podanych w normie PN-B-10620:1968 Roboty murowe z cegły – Warunki i badania techniczne przy 
odbiorze.   
5.3.1.     przygotowanie podłoża przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy 
5.3.2 murowanie ściany, ścianek i pozostałych elementów  
5.3.3 usunięcie resztek zaprawy z podłoży i stropów 
 
Ściany fundamentowe  z bloczków betonowych   
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe.  
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ław 
fundamentowych. 
Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin. 
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  
W zwykłych murach  jeśli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować grubość normową spoiny:  
12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm a 
minimalna 10 mm w spoinach pionowych 10 mm przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 15 mm a minimalna 5 mm.  
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą .  
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą przy zewnętrznych licach na 
głębokość 5-10 mm 
Zaprawa cementowa powinna być zużyta w ciągu 2 godzin,Do zapraw cementowych należy stosować 
cement portlandzki 25 i 35. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających lub uszczelniających 
Stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być 
dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.Do wykonywania fundamentów i ścian budynku 
należy stosować zaprawy marki 3,5,8 przy konsystencji wg stożka pomiarowego 6-8 cm. 
Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowych o konsystencji 7 cm wg stożka pomiarowego dla 
marki zaprawy 5 Mpa 
Przy zastosowaniu cementu portlandzkiego 25 – 1:4 
 
Ściany z bloczków gazobetonowych  
Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin. 
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. 
Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian 
głównych danej kondygnacji. 
Cegły  układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż l cegła mogą być wykonywane tylko przy temp. pow. 5o C. 
Wykonywanie konstrukcji murowych grubości większej niż 1 cegła dopuszcza się w temp. poniżej 5o C 
pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków. 
W zwykłych murach jeśli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować grubość normową spoiny: 
10 mm w spoinach pionowych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a 
minimalna 5 mm. 
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12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a 
minimalna 10 mm, 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą przy zewnętrznych licach na 
głębokość 5-10 mm 
Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych: 

-Odchylenie od pionu i poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe niż 2 
mm na Im i nie większe niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy. 
-Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 
2mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów muru: 
Zwichrowanie i skrzywienie: 

na długości l m - 3 mm,  
na całej powierzchni ściany pomieszczenia- 10 mm 

Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
na wys. l m - 3 mm,  
na wys. l kondygnacji - 6 mm, 
na całej wysokości ściany - 20 mm 

Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy ściany muru: 
na długości l m — l mm,  
na całej długości budynku 15 mm 

  
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań materiałów na ściany i ścianki  powinna być zgodna z PN-B-
10620:1968 Roboty murowe z cegły – Warunki i badania techniczne przy odbiorze  
W szczególności powinny być oceniane : 

a. cegły silikatowej  
- kształt  
- nasiąkliwość  
-     wymiary i wielkości skrzywień krawędzi i powierzchni 
- wielkość oraz liczby szczerb i odbić naroży  
- wielkość i liczbę pęknięć 
- przełom 
- wytrzymałość na ściskanie 

 
7. OBMIAR ROBÓT   
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchnię ścian oblicz się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ściany w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej 
kondygnacji. Z powierzchni nie potrąca się powierzchni mniejszych niż 0,5 m2   
7.3 Wielkości obmiarowe ścian i ścianek  określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1  Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót murowych.  
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze  
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Wymagania przy odbiorze określa norma PN-B-10620:1988 Roboty murowe z cegły – Warunki i badania 
techniczne przy odbiorze  
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodność z dokumentacją techniczną , 
b) rodzaj zastosowanych materiałów, 
c) przygotowanie podłoża, 
d) dopuszczalne odchyłki wymiarów murów  
e) dopuszczalne odchyłki od prawidłowego wykonania powierzchni i krawędzi oraz od 

projektowanych wymiarów  
- spoiny pionowe i poziome pomiędzy  poszczególnymi elementami, spoiny nie mogą być  większe niż 

3mm,  
- ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim, niedozwolone jest zostawianie 

strzępi i późniejsze  domurowanie ścian, 
- bloczki znajdujące się na krawędziach ścian, otworów drzwiowych i okiennych muszą mieć długość 

min.115 mm,  
- spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny się mijać o min. 80 mm      

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-10620:1968 Roboty murowe z cegły – Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
PN-B-12068:1998 Cegły pełne i bloki drążone wapienno piaskowe 
PN-B -19306:2004  Prefabrykaty budowlane z betonu – Elementy ścienne drobnowymiarowe Bloczki 
PN-B-06258:1980 Autoklawizowany beton komórkowy. Wymagania techniczne  
 
Aprobata techniczna ITB Nr AT-15-2143/96 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych – Arkady 1989 
UWAGA :  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim.  
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego 
aktualnej tre ści. 
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STB 01.05.00  MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH                                           

1.  Nazwa zamówienia 

 
„MIEJSKA ECO PRZESTRZE Ń ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTÓW NA BUDOW Ę 

TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ Ą ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH Z 
WYKORZYSTANIEM OZE” 

 
1.1 Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
montażowych konstrukcji stalowej  

  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  

 
montaż  elementów konstrukcji  stalowych  

 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu montażu konstrukcji stalowej należy rozumieć wszystkie 
prace budowlane związane z wykonaniem montażu konstrukcji stalowej robót   zgodnie z 
ustaleniami projektowymi, 

b) Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
c) procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót przy montażu konstrukcji.  

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Przy wykonywaniu montażu konstrukcji stalowej  należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-
03200:1956 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie, PN-B-01808:1998 Antykorozyjne 
zabezpieczenia w budownictwie- Zasady określania uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje 
stalowe i żelbetowe  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 
2. MATERIAŁY  

 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 

00.00.00„Wymagania ogólne „ pkt.2  
 
Stal konstrukcyjna . 
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych, powinna odpowiadać 
wymaganiom norm: PN-EN 10020:2003,PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 
10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, 
PN-88/H-01105, 
 
Wyroby walcowane – kształtowniki: 
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− dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, 
PN-H-93419:1997, PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998, 
− ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-71/H-93451, 
PN-H-93400:2003 oraz PN-EN 10279:2003, 
− teowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93406 oraz PN-EN 10055:1999. 
− kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 10056-2 :1998, 
PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003, 
− rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-2:2000. 
Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto 
odpowiadać następującym wymaganiom: 
− mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
− mieć trwałe ocechowanie, 
− mieć wybite znaki cechowe. 
 
Wyroby walcowane – blachy: 
− blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: 
PN-H-92203:1994, 
− płaskowniki i blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: 
PN-H-92200:1994. 
Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 
wymaganiom: 
− mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
− mieć trwałe ocechowanie, 
− mieć wybite znaki cechowe. 
 
Łączniki. 
śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom 
norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto: 
− śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-
82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343, PN-75/M-82144 oraz PN-85/82101 
− nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 
− podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002,PN-ISO 10673:2002, PN-
77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039, 
− nity powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954. 
 
Materiały do spawania. 
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom 
normy: PN-EN 759:2000, a ponadto: 
− elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 
− drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: 
PN-EN 12070:2002, 
− topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-
67/M-69356. 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót , powinien wykazać się możliwością korzystania z :  
− żurawiami samochodowymi o udźwigu 10T, 
− żurawiami samochodowymi lub szynowym o udźwigu dostosowanym do ciężaru 
poszczególnych elementów konstrukcji, 
−  wiertakami, 
− wkrętarkami. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie, posiadać aktualne 
świadectwa legalizacyjne oraz spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
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4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie  
Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane 
dźwigami. Elementy cienkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić przed 
odkształcaniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Na miejscu 
składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na 
wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w 
odległości 2,0 do 3,0 m od siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia. Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem. Łączniki  składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach. 
 
4.3. Transport    
Do transportu należy używać specjalistycznego sprzętu dostosowanego do przewozu konstrukcji. Należy 
przestrzegać w zakresie stosowanych środków transportowych wymogów stawianych przez dostawców. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem i 
montażem elementów: 
Elementy konstrukcji stalowych ustrojów nośnych dla obiektów objętych kontraktem mogą być 
wykonywane tylko w wytwórniach konstrukcji stalowych posiadających certyfikacje. 
Wykonawca nie może przenieść wytwarzania elementów konstrukcji nośnej do innej Wytwórni bez zgody 
Zamawiającego. 
 
Zakres wykonywania robót w Wytwórni. 
Zakres robót zlecony do wytwórni określa projekt wykonawczy konstrukcji wraz z warunkami 
szczegółowymi umowy. Wykonawca może umieścić zlecenie jedynie w Wytwórni Konstrukcji Stalowych 
posiadających certyfikacje usług PCBC w wymaganym zakresie. 
 
Próbny monta ż konstrukcji stalowej. 
Przed wysłaniem elementów montażowych konstrukcji stalowej na plac budowy należy dokonać próbnego 
montażu w Wytwórni. Montaż powinien być dokonany przez producenta konstrukcji zgodnie z 
wymaganiami normy i dokumentacja projektowa. Przed przystąpieniem do próbnego montażu powinien 
być dokonany odbiór wytworzonych elementów konstrukcji stalowej przez Komisje Odbioru. Wynikiem 
odbioru jest protokół Komisji Odbioru. Wpis do Dziennika Budowy dokonuje Wykonawca z Komisja 
Odbiorowa po dostarczeniu zamówionej konstrukcji na plac budowy. 
Szczegółowe tolerancje wymiarów i odkształceń postaciowych sprawdzać wg normy PN – 96/B – 06200 
oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru konstrukcji stalowych. 
Dopuszczalne odchyłki wykonania dla podstawowych parametrów konstrukcji stalowych wg PN – 96/B – 
06200. 
 
Lp.  Rodzaj elementu    Parametr   Odchyłka dopuszczalna 
1.  Dźwigar kratownicowy     

- długość przedziału     ± 5 mm 
- długość kratownicy     ± 10 mm   
-prostoliniowość krzyżulca    L/500 lub 6 mm  

 
Powłoki ochronne. 
Przewidziane dokumentacja projektowa zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowej 
będzie wykonane w Wytwórni. Elementy odpowiednio oczyszczone do stopnia czystości klasy II będą 
posiadały wszystkie wymagane projektem powłoki antykorozyjne i przeciwpożarowe. 
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Określa się klasę agresywności środowiska na C3 wg PN-EN ISO-12944-2. 
Przewiduje się średniookresowe zabezpieczenie antykorozyjne jednym z zestawów malarskich wg PN-EN 
ISO-12944-5 o symbolach S3.16 do S3.19 (tablica A.3). 
Stopień przygotowania powierzchni przed malowaniem sa 2½.  
Szczegóły technologiczne malowania należy uzgodnić z producentem farb. 
Kolorystykę i symbol zestawu ustalić zgodnie z projektem architektonicznym. 
 
Monta ż konstrukcji stalowej na budowie. 
 
Wymagania ogólne. 
 
Rozpoczęcie robót poprzedza wykonanie przez Wykonawcę montażu „Projektu montażu konstrukcji” wraz 
z „Projektem technologii spawania”. Projekt podlega akceptacji przez Inspektora, a rozpoczęcie robót 
może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. 
„Projekt montażu konstrukcji” powinien zawierać: 
− harmonogram realizacji robót, 
− projekt montażu z uwzględnieniem podparć konstrukcji i kolejność scalania zgodnie z dokumentacja      
   projektowa, 
− określenie odpowiedzialnych za wykonanie robót, ze strony Wykonawcy montażu, 
− określenie Podwykonawców, 
− określenie kwalifikacji osób wykonujących montaż konstrukcji, 
− określenie sprzętu przewidzianego do wykonania montażu konstrukcji, 
− „Projekt wykonania połączeń ”, 
− określenie sposobu zapewnienia badan przewidzianych w ST lub normach przedmiotowych, 
− określenie sposobu i trybu usuwania usterek, 
− „Projekt rusztowań montażowych”, 
− sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jeżeli będzie ona podparta podczas montażu w innych  
    miejscach ni. przewidziane w dokumentacji projektowej, 
− określenie sposobu zapewnienia bezpieczeństwa osób wykonujących montaż konstrukcji, 
− inne informacje, których wymaga Inspektor. 
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji, wykonawca montażu powinien zapoznać się z protokołem 
odbioru konstrukcji od Wytwórcy i potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy ( wg. 
p.5.3.2). Wykonawca montażu powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych 
w SST i dokumentacji projektowej. Do montażu konstrukcji stalowej stosuje się rusztowania stalowe wg 
PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050. Projekt rusztowań powinien być oparty na obliczeniach statycznych 
odpowiadających  warunkom normy. Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na: 
− siły wywołane obciążeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatkowymi, 
− siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy montażu, 
− siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych. 
Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do 
każdego styku montażowego. 
W czasie montażu należy dopilnować, aby prace byty prowadzone zgodnie z 
projektem organizacji robót. 
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu 
stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
 
Przyjęcie konstrukcji na budowę 
 
Elementy konstrukcji stalowych ustrojów nośnych dla obiektów objętych kontraktem wykonane 
warsztatowo będą dostarczone na budowę wraz z deklaracja zgodności, atestami użytych materiałów, 
metryczkami wyrobów i protokółem odbioru spoin. 
 
Podlegają odbiorowi komisyjnemu z udziałem przedstawiciela wytwórni i inspektora nadzoru. 
Metryczka wyrobu zawiera dane : 
- znak wytwórni 
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- wymiary gabarytowe 
- masę elementu 
- rodzaj i klasę stali 
- rodzaj wykonanych zabezpieczeń antykorozyjnych i ppoż. 
Każdy z elementów powinien posiadać znakowanie odpowiadające przyjętemu schematowi montażu. 
 
Prace przygotowawcze i pomiarowe. 
 
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji na podporach należy wyznaczyć lub skontrolować: 
− osie główne obiektu w poziomie montażu, 
− odchyłki osi elementów konstrukcyjnych względem projektu, 
− wytyczenie osi dźwigarów, 
− wytyczenie osi łożysk, 
− wytyczenie osi stężeń projektowanych, 
− wytyczenie rzędnych podparć, 
− sprawdzenie górnej płaszczyzny dźwigarów. 
Po wykonanym montażu należy skontrolować: 
− położenie osi dźwigarów w planie, 
− niweletę punktów charakterystycznych, 
− odchyłki w niwelecie. 
 
Wykonanie montażowych połączeń spawanych. 
 
Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie z „Projektem technologii spawania” i w ilości 
przewidzianej dokumentacja projektowa. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Projektanta i 
Inspektora. Każda spoina powinna być oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybitym na 
obu końcach krótkich spoin w odległości 10÷15 mm od brzegu, na długich spoinach co 1,0 m. Na 
Wytwórcy spoczywa obowiązek prowadzenia dziennika spawania. W przypadku złych warunków 
atmosferycznych należy stanowisko spawalnicze osłonic przed opadami. Spoiny powinny posiadać klasę 
zgodna z dokumentacja projektowa i projektem spawania. Spoiny czołowe powinny być poddawane lub 
wykonane taka technologia, aby gran była jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być 
obrobione mechanicznie. 
Dopuszczalna wadliwość spoiny czołowej wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999). 
− dla złączy specjalnej jakości – klasa wadliwości W1, 
− dla złączy normalnej jakości – klasa wadliwości W2. 
Spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwości złącza R1, a spoiny normalnej jakości powinny 
odpowiadać wadliwości złącza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001). 
Spoiny pachwinowe powinny odpowiadać klasie wadliwości R2 wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999). 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-10050. 
Koszt wszystkich badan przewidzianych SST i norma PN-89/S-10050 ponosi Wykonawca. 
Badania mogą wykonywać jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inspektora. 
Wykonawca robót montażowych zobowiązany jest gromadzić pełna dokumentacje badan w postaci 
radiogramów oraz protokołów i przekazać je Inspektorowi podczas odbioru końcowego konstrukcji. 
 
Połączenia na śruby. 
Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia na śruby powinny być odpowiednio 
przygotowane, i tak: 
− trzpienie trzeba tak dopasować do otworu, aby śruba wchodziła w otwór po lekkim uderzeniu młotkiem, 
− gwint należy dociąć do takiej długości, aby zwoje nie wchodziły w otwór części łączonych, co najmniej 
dwa zwoje znajdowały się nad górna powierzchnia nakrętki, Podkładka pod nakrętkę pokrywała co 
najmniej zwoje, 
− powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem należy pokryć 
warstwa smaru śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym. 
 
Uzupełnienia powłok ochronnych 
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Uzupełnienia powłok ochronnych należy wykonać z materiałów i w technologii zastosowanej warsztatowo 
dla całości konstrukcji. Ten zakres robót określa Roboty antykorozyjne. Przed przystąpieniem 
do nakładania powłok konieczny jest odbiór międzyoperacyjny czystości podłoża. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań montażu konstrukcji stalowej  powinna być zgodna z normą i i 
dokumentacją techniczną  
  
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego Planu Kontroli obejmującego miedzy innymi podział 
obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli, 
częstotliwości badan. Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem powołuje Komisje Odbioru, której 
zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad prawidłowym montażem. Ocena poszczególnych etapów robót 
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
Zakres kontroli i badan. 
 
Warunki ogólne. 
 
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej 
ST. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz 
warunkom podanym w niniejszej ST. 
 
Kontrola montażowa konstrukcji 
: 
− kontrola stali, 
− sprawdzenie elementów stalowych, 
− sprawdzenie wymiarów konstrukcji, 
− sprawdzenie połączeń, 
− sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych, 
− sprawdzenie poprawności wykonania konstrukcji poprzez wykonanie próbnego montażu konstrukcji, 
− sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 
− sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa, 
− jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
− jakości powłok ochronnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza protokół odbioru i wpis do Dziennika Budowy. 
 
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementów konstrukcji stalowej: 
− kontrola stali, 
− sprawdzenie elementów stalowych, 
− sprawdzenie wymiarów elementów w stanie gotowym do montażu, 
− kontrole jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
− sprawdzenie połączeń, 
− sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych. 
 
Kontrola w czasie transportu i na budowie elementów konstrukcji stalowej: 
− sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 
− sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy są 
trwale mocowane, 
− sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa, 
− kontrola jakości powłok antykorozyjnych, 
− sprawdzenie poprawności wykonania elementów konstrukcji poprzez wykonanie 
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7. OBMIAR ROBÓT  
Rozliczenie ryczałtowe. 
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót montażowych.  
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze  
Wymagania przy odbiorze określa norma normie PN-B-03200:1956, PN-B-01808:1998  
Sprawdzeniu podlega : 
  -      protokół odbiorów częściowych, 

- ustalenie usterek wymagających usunięcia, 
- wnioski co do prowadzenia ewentualnych badań z podaniem ich zakresu, 

Wnioski dotyczące prowadzenia dalszych robót budowlanych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-EN 10020:2003   Definicje i klasyfikacja gatunków stali 
PN-EN 10027-1:1994   Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne. 
PN-EN 10027-2:1994   Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe. 
PN-EN 10021:1997   Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów 

stalowych. 
PN-EN 10079:1996   Stal. Wyroby. Terminologia. 
PN-EN 10204+Ak:1997  Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
PN-90/H-01103   Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
PN-87/H-01104   Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 
PN-88/H-01105   Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i  

transport. 
PN-91/H-93407   Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco. 
PN-H-93419:1997  Dwuteowniki stalowe równoległościenne I PE 

walcowane na gorąco. Wymiary. 
PN-H-93452:1997   Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco.  

Wymiary. 
PN-EN 10024:1998  Dwuteowniki stalowe z pochylona wewnętrzna powierzchnia stopek 

walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu i wymiarów. 
PN-71/H-93451   Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne. 
PN-H-93400:2003   Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
PN-EN 10279:2003   Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancje 

kształtu, wymiarów i masy. 
PN-91/H-93406   Stal. Teowniki walcowane na gorąco. 
PN-EN 10055:1999   Stal. Teowniki równoramienne z zaokrąglona stopka i 

ramieniem, walcowane na gorąco. Wymiary oraz tolerancje kształtu i 
wymiarów. 

PN-EN 10056-1:2000   Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej. Wymiary. 

PN-EN 10056-2:1998   Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. 

PN-EN 10056-2:1998 
/Ap1:2003 (poprawka)  Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. 
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PN-EN 10210-1:2000   Kształtowniki zamknięte wykonywane na gąraco ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. 
Warunki techniczne dostawy. 

PN-EN 10210-2:2000   Kształtowniki zamknięte wykonywane na gorąco ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. 
Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne. 

PN-H-92203:1994   Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary. 
PN-H-92200:1994   Stal. Blachy grube. Wymiary. 
PN-ISO 1891:1999   Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 
PN-ISO 8992:1996   Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, 

śrub dwustronnych i nakrętek. 
PN-82/M-82054.20   Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i 

transport. 
PN-EN ISO 4014:2002   Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B. 
PN-61/M-82331   Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 
PN-91/M-82341   Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem 

krótkim. 
PN-91/M-82342   Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem 

długim. 
PN-83/M-82343   Śruby z łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń 

sprężonych. 
PN-83/M-82171   Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń 

sprężonych. 
PN-EN ISO 887:2002   Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek 

ogólnego przeznaczenia. Układ ogólny. 
PN-ISO 10673:2002   Podkładki okrągłe do śrub z podkładka. Szereg mały, 

średni i duży. Klasa dokładności A. 
PN-77/M-82008   Podkładki sprężyste. 
PN-79/M-82009   Podkładki klinowe do dwuteowników. 
PN-79/M-82018   Podkładki klinowe do ceowników. 
PN-83/M-82039   Podkładki okrągłe do połączeń sprężonych. 
PN-88/M-82952   Nity z łbem kulistym. 
PN-88/M-82954   Nity z łbem stożkowym. 
PN-EN 759:2000   Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. 

Warunki techniczne dostawy materiałów dodatkowych 
do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie. 

PN-91/M-09430   Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i 
napawania stali. Ogólne wymagania i badania. 

PN-EN 12070:2002   Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, 
druty i pręty do spawania łukowego stali odpornych na 
pełzanie. Klasyfikacja. 

PN-73/M-69355   Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 
PN-67/M-69356   Topniki do spawania .żużlowego. 
PN-87/M-04251   Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatości 

powierzchni. Wartości liczbowe parametrów. 
PN-EN ISO 9013:2002   Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i 

tolerancje wymiarów powierzchni ciętych 
termicznie (ciecie tlenem). 

PN-75/M-69703   Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i 
określenia. 

PN-85/M-69775   Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. 
Oznaczenie klasy wadliwości na podstawie oględzin 
zewnętrznych. 

PN-EN 970:1999   Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. 
Badania wizualne. 

PN-87/M-69776   Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin 
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na podstawie gęstości optycznej obrazu na radiogramie. 
PN-EN 1435:2001   Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania 

radiograficzne złączy spawanych. 
PN-EN 1712:2001  Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania 

ultradźwiękowe złączy spawanych. 
PN-M-48090:1996   Rusztowania stalowe z elementów składanych do 

budowy mostów. Wymagania i badania przy odbiorze 
zmontowanych konstrukcji. 

PN-87/M-69772   Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy 
spawanych na podstawie radiogramów. 

PN-B-03200:1956   Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-01808:1998   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie- Zasady określania  

uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe  
Polskie Normy (PN), Normy Branżowe(NB) lub odpowiednie normy Krajów UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo.  
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STB 01.06.00      ROBOTY CIESIELSKIE  

1.  Nazwa zamówienia  

 
„MIEJSKA ECO PRZESTRZE Ń ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTÓW NA BUDOW Ę 

TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ Ą ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH Z 
WYKORZYSTANIEM OZE” 

 
1.WSTĘP  
 
1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ciesielskich. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.2 Zakres robót objętych ST  

- montaż prefabrykowanych wiązarów z drewna klasy C24  
- montaż elementów konstrukcyjnych dachu z drewna klasy C24 
- montaż płyty OSB  
- montaż łat   

 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót ciesielskich należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem robót ciesielskie zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót ciesielskich   

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Przy wykonywaniu robót ciesielskich  należy przestrzegać zasad podanych w normie   PN –71/B-10084  
Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 
2. MATERIAŁY  
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 
00.00.00„Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2 prefabrykowane drewniane wiązary z drewna klasy C24 nasyconego( zaimpregnowane 
ognioochronnie  i grzybobójczo -przez wytwórcę tarcicy )    powinny odpowiadać wymaganiom określonym 
w normie PN-EN 1995-1 -1:2004+NA  
2.3 elementy konstrukcyjne drewniane z drewna klasy C24 nasyconego( zaimpregnowane ognioochronnie  
i grzybobójczo -przez wytwórcę tarcicy )    powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-
EN 1995-1 -1:2004+NA  
2.3 Płyta OSB wodoodporna 2,2 cm  
2.4 Łaty 40x60 z drewna nasyconego ( zaimpregnowane ognioochronnie  i grzybobójczo - przez wytwórcę 
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tarcicy )    powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta 
ogólnego przeznaczenia  
 
3. SPRZĘT  

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Sprzęt do wykonania robót ciesielskich   
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ciesielskich  powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 

 
4.2. Transport  konstrukcji drewnianej powinien odbywać się  środkami transportu dostosowanymi od 
potrzeb.   
4.3. Magazynowanie  
Elementy należy składać pod dachem  w stosach na słupkach. 
W szopach na ażurowych pomostach drewnianych z odizolowaniem od podłoża i zapewniającym 
przewiew. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót ciesielskich  
Przed rozpoczęciem robót ciesielskich  należy : 

a. sprawdzić przekroje, wymiary i rozmieszczenie elementów z dokumentacją    
b. sprawdzić jakość elementów  
c. sprawdzenie stopnia wilgotności końcowej zaimpregnowanych elementów przed ich  
wbudowaniem  
d. sprawdzić taśmą stalowa poprzeczne i podłużne wymiary budynku w poziomie oparcia     dachu  

  
5.3 Przy wykonywaniu robót ciesielskich nale ży przestrzega ć zasad podanych w normie PN  –71/B-

10084  Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
5.3.1. Montaż elementów konstrukcyjnych dachu  
5.3.2  Montaż płyty OSB   
5.3.3. Montaż łat  
 
Przekroje i rozmieszczenia elementów powinny być zgodne z dokumentacją 
 
Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować wzorniki 
(szablony), wykonywane z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub twardych 
płyt pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić +- 1 mm. Dokładność tę należy 
sprawdzić przez zastosowanie próbnego montażu, a następnie sprawdzać okresowo za pomocą taśmy 
stalowej. 
  
Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od długości projektowanych 
więcej niż 0,5 cm. 
 
Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości ich powinny być 
większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców elementów. 
 
Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi: 

- w osiach  rozstawu wiązarów +- 2 cm 
- w osiach rozstawu krokwi +-1 cm   

Elementy więźby dachowej stykając się z murem lub z betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane dwiema warstwami papy. 
Łacenie połaci dachowej 
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Łaty powinny mieć przekrój 40 x40 mm. 
Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem okrągłym 40x100. 
Długość gwoździ powinna być co najmniej dwa i pół raza większa niż  grubość łaty. 
Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 
1 m i 30 mm na całej długości dachu.  
Wzdłuż okapu powinna być umocowana deska lub łata grubsza od łaty podkładu o grubość dachówki. 
 
Montaż płyty OSB  
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  

 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań robót ciesielskich  powinna być zgodna z normie PN –71/B-10084  
Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
W szczególności powinna być oceniana : 

zgodność przekroi i rozmieszczenia elementów, 
jakość wbudowanych materiałów, 
jakość wykonanych elementów, 
jakość gotowej konstrukcji 
prawidłowość łacenia dachu 
 

Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi: 
- w osiach  rozstawu wiązarów +- 2 cm 
- w osiach rozstawu krokwi +-1 cm   

 
6.2.2. Warunki badań tarcicy i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez  Inspektora nadzoru.    

 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 

 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchnię robót ciesielskich oblicz się w metrach sześciennych poszczególnych elementów i w 
metrach kwadratowych łacenia  
7.3 Wielkości obmiarowe poszczególnych elementów i łacenia określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze 

  
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
 

8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.3. Wymagania przy odbiorze PN –71/B-10084  Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodność z dokumentacją techniczną , 
b) rodzaj zastosowanych materiałów, 
c) prawidłowość kształtu i wymiarów głównych konstrukcji , 
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d) prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 
e) prawidłowość wykonania złączy między poszczególnymi konstrukcjami 
f) dopuszczalnych odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN –71/B-10084  Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-57/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
 
 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego 
aktualnej tre ści. 
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STB.01.07.00.ROBOTY DEKARSKIE I  BLACHARSKIE  

1.  Nazwa zamówienia  

 
„MIEJSKA ECO PRZESTRZE Ń ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTÓW NA BUDOW Ę 
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ Ą ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH Z 

WYKORZYSTANIEM OZE” 

 
1.1.Przedmiot ST. 

 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót : 
robót dekarskich i blacharskich  oraz elementów odwodnienia  

 
1.2.Zakres stosowania ST. 

 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3.Zakres robót obj ętych ST. 

 
    -    pokrycie dachu papą termozgrzewalną 

- obróbki blacharskie z blachy  
- montaż elementów odwodnienia   
 

1.1 Określenia podstawowe  
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót dekarskich i blacharskie i elementy odwodnienia  
należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót dekarskich i 
blacharskich oraz elementy odwodnienia  zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe robót dekarskich i blacharskich oraz  elementy 
odwodnienia  

 
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót 
  
Przy wykonywaniu robót dekarskich i blacharskie  należy przestrzegać zasad podanych w normie  
PN-B-10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze oraz PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie dachowe  przy odbiorze 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwaniu i składowaniu podano w ST 00.00.00. „ 

Wymagania ogólne „ pkt.2 
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2.2 papa termozgrzewalna podkładowa + nawierzchniowa  
2.3 rynna dachowa  
2.4 rura spustowa   
2.5 blacha powlekana  
 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
 
3.2. Sprzęt do robót dekarsko blacharskich   
Wykonawca przystępujący do robót dekarsko blacharskich , powinien wykazać się możliwością     
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego  

 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 

 
4.2. Pakowanie i magazynowanie     
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych  przed opadami atmosferycznymi. 

 
4.3. Transport materiałów   należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
 
W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłoki 
antykorozyjnej. 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
 
Pokrycie dachu pap ą termozgrzewalna  
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej sprawdzić poziomy osadzenia 
wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilości przerw dylatacyjnych i na tej podstawie 
precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest 
wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej 
skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie 
materiałów.  
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż:
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 - 0°C w przypadku pap modyfikujących SBS  
 - +5°C w przypadku pap oksydowanych  
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezpośrednio 
przed zgrzaniem.  
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas 
opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego oprzyrządowania, 
a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z 
zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy 
układać pasami równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z 
uwagi na powodowaną dużą masą możliwość osuwania się układanych pasów podczas grzewania). 
Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych 
umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie połaci dachowej nie 
powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe 
spadki.  
Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po 
przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przypięciu zwinąć ją z dwóch 
końców środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie 
rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej 
szerokości zakładu (12 – 15 cm)  
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy 
aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem 
rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest 
wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ 
nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z 
silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej 
szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub 
niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym 
zgrzaniu papy.  
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  
 - podłużny 8 cm 
 - poprzeczny 12-15 cm  
zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 
najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. 
Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca 
źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy 
asfaltowej można posypać posypką w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu.  
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady 
zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, 
zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°  
 
Obróbki blacharskie: 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej  powinny być dostosowane do wielkości pochylenia 
połaci dachowych oraz do grubości ścian – winny być odpowiednio szerokie. 
W pokryciach dachowych z blachy obróbki blacharskie mogą być wklejane między warstwami papy przy 
pochyleniu połaci dachowej większym lub równym 10%. Przy pochyleniu mniejszym niż 10% obróbki 
układać na wierzchu dachu. 
Przy połączeniach pokrycia z blachy  z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami 
powinny być zastosowane obróbki dwuczęściowe. 
Ścianki i ich styk z pokryciem z blachy należy zabezpieczyć obróbkami blacharskimi tak, aby była 
zachowana dylatacja obwodowa. 
 
Rynny dachowe i rury spustowe: 
Wg instrukcji wybranego producenta  

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jako ści robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pk t.6  
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6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań robót dekarsko blacharskich  powinien być zgodny z PN-B-
10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze oraz PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie dachowe  przy odbiorze  
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
W szczególności powinna być oceniana : 

- sprawdzenie zabezpieczenia dachowego (obróbek) przy kominach, murach 
wywietrzakach, wyłazach, itp.   

- sprawdzenie rynien w zakresie wymiarów, rozstawów oraz spadku i szczelności  
- sprawdzenie rur spustowych w zakresie rozstawu, mocowania ich, spionowania i 

prostoliniowości   
Odchylenie rur spustowych  od pionu nie powinno przekraczać 20 mm przy długości rury do 10 m i 30 
mm przy długości rury większej niż 10 m. Odchylenia rur spustowych od linii prostej mierzone na 
długości 2 m nie powinny przekraczać 3 mm. 
Rury z blachy stalowej ocynkowanej powinny być łączone w  zakładach pionowych na rąbek pojedynczy 
leżący, a w zakładach poziomych – na zakład o szerokości 40 mm i lutowane na całej długości 
zakładów. 
Spadki rynien  nie powinny być mniejsze niż 0,2 %. 
Największa długość rynny nie może przekraczać 20 m, licząc odległość między sąsiednimi rurami 
spustowymi. 
6.2.2. Warunki badań materiałów malarskich i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchnię robót dekarsko blacharskich  oblicz się w metrach kwadratowych   
Długości rynien i rur spustowych w metrach bieżących  
7.3 Wielkości obmiarowe robót dekarsko blacharskich określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 

8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.  
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt.6 ST dały pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-B-10245:1979 Roboty blacharskie budowlane 
z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze oraz 

PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie dachowe  przy odbiorze. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze  

 
Sprawdzeniu podlega : 

a     zgodność z dokumentacją techniczną , 
b     rodzaj zastosowanych materiałów, 
c     prawidłowość pokrycia  
c     prawidłowość wykonania obróbek i elementów odwodnienia  
d     jakość i wygląd  

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
 
10.1. Normy 
PN-B-10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  
PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie dachowe  przy odbiorze 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

MIEJSKA ECO PRZESTRZEŃ ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTÓW NA BUDOW ĘTARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ Ą ŁADOWANIA SAMOCHODÓW 
 ELEKTRYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM OZE 68

PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-B-94702:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane. 
PH-81/H-92900 Cynk. Blachy. 
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Arkady 1989 
 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego 
aktualnej tre ści. 
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STB 01.08.00   STOLARKA  PVC  

1.  Nazwa zamówienia  

 
„MIEJSKA ECO PRZESTRZE Ń ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTÓW NA BUDOW Ę 

TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ Ą ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH Z 
WYKORZYSTANIEM OZE” 

 
 
1.1 Przedmiot ST   
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
montażu stolarki PCV.  
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.2 Zakres robót obj ętych ST  

 
montaż stolarki PCV  
montaż nawiewników  
montaż parapetów  
 

1.3 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

roboty budowlane przy wykonywaniu montażu elementów z PCV  należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem montażu elementów PCV zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 
ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych elementów PCV  

 
1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Przy montażu stolarki z PCV  należy przestrzegać zasad podanych w normie  
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 
2. MATERIAŁY  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 

„Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2 stolarka okienna i drzwiowa  z PCV wg opisu w projekcie   
2.3 nawiewniki higrosterowane  
2.4 parapety wewnętrzne 
2.5 parapety zewnętrzne  
2.6 pianka montażowa  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprzęt do wykonania montażu stolarki PCV   
Wykonawca przystępujący do montażu stolarki i PCV, powinien wykazać się możliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego  

 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
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4.2. Pakowanie i magazynowanie stolarki z PCV  
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport stolarki  należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przewożona stolarka  powinny  być ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość 
ładunku. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  

-      Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów    
-      Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych         
       materiałów pomocniczych  

5.3  Montaż stolarki z  PCV - należy przestrzegać zasad podanych w normie  
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.  
5.3.1 sprawdzenie  i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic 
5.3.2 zabezpieczenie  elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki 
5.3.3 ustawienie  i zakotwienie elementu stolarki  
5.3.4 wypełnienie  pianką szczeliny między ościeżem i ościeżnicą 
5.3.5 silikonowanie   złączy 
5.3.6 usunięcie  zabezpieczeń i resztek z montażu 
5.3.7.     montaż parapetów  
Przed osadzeniem stolarki  należy  sprawdzić dokładność wykonania ościeża i  stan powierzchni, do 
których ma przylegać ościeżnica.  
W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże 
należy oczyścić i naprawić. 
Stolarkę  należy zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 
Podczas montażu stolarki w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące: 
Na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co  najmniej po dwa elementy mocujące w 
odległości nie większej niż 200 mm od naroża.  
Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm.  
Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu 
odkształceń podczas zamykania. 
Na szerokości elementu – jeden element kotwiący na każdy metr bieżący. 
Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić szczelinę 
ok.5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. 
W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 
stolarkę  na  podkładkach lub listwach. 
Po ustawieniu okna  należy  sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. 
Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. 
 
Osadzenie parapetów : 
Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. Należy wykuć w 
pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. 
Dla parapetów o większym wysięgu należy osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe 
rozstawione w odległości nie większej niż 1,0 m. 
Należy wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić 
parapet na piance montażowej lub silikonie. 
Przed osadzaniem parapetów krawędzie parapetu mające styk z ramą okienną i murem należy 
zaszpachlować silikonem. 
Przy osadzaniu parapet należy wsunąć we wrąb w ramie ościeżnicy. Styk parapetu z oknem i ścianą 
uszczelnić silikonem. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz 
instrukcji producenta 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań stolarki PCV powinna być zgodna z PN-88/B-10085 Stolarka 
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budowlana. Okna i drzwi. 
W szczególności powinna być oceniana : 

zgodność wymiarów 
jakość  materiałów, z których stolarka została wykonana 
prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
sprawność  działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 

6.2.2. Warunki badań stolarki PCV  i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Dostarczana na plac budowy stolarki  należy kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola jakości 
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty.  
Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085  
Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi 
w normie PN-72/B-10180. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchnię stolarki oblicz się w metrach kwadratowych w świetle ościeżnic  
7.3 Wielkości obmiarowe stolarki  określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1  Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót .  
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodność z dokumentacją techniczną , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. prawidłowość montażu, 
d. pion i poziom zamontowanej stolarki 
e. pion i poziom zamontowanego parapetu  

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości 
stolarki jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementu ościeżnicy. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

1mm przy długości przekątnej do 1 m  
2mm przy długości przekątnej do 2 m  
3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r. 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obl iguje wykonawc ę do stosowania jego aktualnej tre ści 
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STB 01.09.00.STOLARKA   DRZWIOWA    

1.  Nazwa zamówienia  

 
„MIEJSKA ECO PRZESTRZE Ń ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTÓW NA BUDOW Ę 

TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ Ą ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH Z 
WYKORZYSTANIEM OZE” 

 
 

1.1.Przedmiot ST. 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
montażu stolarki okiennej i drzwiowej 

 
 

1.2.Zakres stosowania ST. 
 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3.Zakres robót obj ętych ST. 
 

- montaż stolarki drzwiowej   
 
1.4. Określenia podstawowe  

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu montażu stolarki drzwiowej należy rozumieć 
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem montażu stolarki drzwiowej zgodnie 
z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe montowanych drzwi  

1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót 
  
Przy wykonywaniu montażu drzwi z ościeżnicą  należy przestrzegać zasad podanych w normie  
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwaniu i składowaniu podano w ST 00.00.00. „ 
Wymagania ogólne „ pkt.2  

 
2.2. Stolarka drzwiowa wg opisu w projekcie  
2.3 Ościeżnice wg opisu w projekcie  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprzęt do montażu stolarki drzwiowej  
Wykonawca przystępujący do montażu stolarki drzwiowej, powinien wykazać się możliwością  
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego  
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4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie stolarki  drzwiowej 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych  przed opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport stolarki  należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przewożona stolarka  powinny  być ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość 
ładunku. 
 
 5. WYKONANIE ROBÓT  
 
 5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5  
 5.2. Warunki   przystąpienia do robót  

- Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów   
- Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych 

materiałów pomocniczych  
 
5.3  Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-10085:1975 
Stolarka budowlana – wymagania i badania techniczne 

   
5.3.1. sprawdzenie  i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic 
5.3.2. zabezpieczenie  elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki 
5.3.3. ustawienie  i zakotwienie ościeży  
5.3.4. wypełnienie  pianką szczeliny między ościeżem i ościeżnicą 
5.3.5. usunięcie  zabezpieczeń i resztek z montażu 
5.3.6. osadzenie skrzydeł drzwiowych  

 
 
Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Do mocowania nie wolno używać 
żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. 
 Na zamontowane wcześniej ościeżnice montujemy skrzydło drzwiowe  
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań stolarki drzwiowej powinien być zgodny z PN –66/B-10085 
Stolarka budowlana . Wymagania i badania techniczne. 
W szczególności powinna być oceniana : 

- zgodność wymiarów 
- jakość  materiałów, z których stolarka została wykonana 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność  działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 

6.2.2. Warunki badań stolarki drzwiowej i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchnię stolarki  oblicz się w m2 zamontowanej stolarki  
7.3 Wielkości obmiarowe stolarki  określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
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8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-B-10085:1975 Stolarka budowlana – wymagania i 
badania techniczne 
Sprawdzeniu podlega : 

zgodność z dokumentacją techniczną , 
rodzaj zastosowanych materiałów, 
prawidłowość montażu, 
pion i poziom zamontowanej stolarki 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości 
stolarki jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementu ościeżnicy. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

b) 1mm przy długości przekątnej do 1 m  
c) 2mm przy długości przekątnej do 2 m  
d) 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 

W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 
stolarkę  na  podkładkach lub listwach. 
Po ustawieniu stolarki  należy  sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane  drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. 
Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-10085:1975    Stolarka budowlana – wymagania i badania techniczne  
PN-B10085:1983  Stolarka budowlana- Okna i drzwi  – wymagania i badania 

techniczne 
BN-B-05000:1996   Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
 
PN-EN 107:2002 (U)    Metody badań okien – Badania mechaniczne  
PN-EN 410:2001 Szkło w budownictwie- Określenie świetlnych i słonecznych 

właściwości oszklenia 
PN-EN 410:2001/Ap1:2003  jw. 
PN-EN 410:2001/Ap2:2003  jw.  
PN-ENISO 717-1:1999 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych  - 
izolacyjność od dźwięków powietrznych 

PN-ENISO 717-1:1999/A1:2006 (U)  jw.  
PN-EN 1026:2001  Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Metody badania. 
PN-EN 1027:2001  Okna i drzwi – Wodoszczelność – Metody badana. Metody 

badań oddziałowywania ognia zewnętrznego na dachy   
PN-ENV 1187:2004/a1:2006 (U)  jw. 
PN-EN 1191 : 2002  Okna i drzwi – Odporność na wielokrotne otwieranie i 

zamykanie – Metoda badania. 
PN-ENV 1627:2006 (U)  Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Wymagania i 

klasyfikacja. 
PN-ENV 1628:2006(U)  Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda 

badania dla określenia odporności na obciążenia statyczne. 
PN-ENV 1629:2006(U)  Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda 

badania dla określenia odporności na obciążenia dynamiczne. 
PN-ENV 1630:2006(U)  Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda 

badania dla określenia odporności na  próby włamania 
ręcznego. 

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie 
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współczynnika przenikania ciepła – Część1 : Postanowienia 
ogólne. 

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła – Część 2: Metoda 
komputerowa dla ram. 

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – klasyfikacja. 
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Klasyfikacja. 
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja  
PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.  
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Metody 

badania. 
PN-EN 12400:2004  Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – Wymagania i 

klasyfikacja. 
PN-EN 12365-1: 2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 

okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część 1 : Wymagania 
eksploatacyjne i klasyfikacja. 

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 
okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część 2 : Metoda badania 
liniowej siły ściskającej.   

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 
okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część 3 : Metoda badania 
powrotu poodkształceniowego. 

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 
okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część 4 : Metoda badania 
powrotu poodkształceniowego po przyspieszonym  

PN-EN ISO 12567-1: 2004  Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określenie 
współczynnika przenikania ciepła metoda skrzynki grzejnej – 
Część 1 : Kompletne okna i drzwi. 

PN-EN ISO 12567-2: 2006  Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określenie 
współczynnika przenikania ciepła metoda skrzynki grzejnej – 
Część 2 : Okna dachowe i inne okna wystające z płaszczyzny. 

PN-EN 13049:2004  Okna – Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim – Metoda badania, 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja. 

PN-EN 1315:2002  Okna – Klasyfikacja właściwości mechanicznych – Obciążenia 
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne. 

 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 

obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obl iguje wykonawc ę do stosowania jego aktualnej tre ści. 
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STB.01.10.00.IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCI OWE   

1.  Nazwa zamówienia  

 
„MIEJSKA ECO PRZESTRZE Ń ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTÓW NA BUDOW Ę 

TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ Ą ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH Z 
WYKORZYSTANIEM OZE” 

 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych  
 
1.2 Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  

 
- wykonanie izolacji  z papa termozgrzewalnej  
- wykonanie z izolacji z papy  
- wykonanie paroizolacji 
- montaż membrany dachowej  
- wykonanie izolacji z folii kubełkowej  

 
 

1.4 Określenia podstawowe  
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych      
należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem izolacji      
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych  zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

-  Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i  

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,  

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane  
opisujące  przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych izolacji przeciwwodnych i 
przeciwwilgociowych  

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Przy wykonaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych  należy przestrzegać zasad podanych w 
normie PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00  
„Wymagania ogólne „ pkt.2 
2.2 Papa termozgrzewalna, podkładowa i nawierzchniowa   
2.3  papa asfaltowa  
2.4 membrana dachowa  
2.5 folia kubełkowa 
 
3 SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
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3.2. Sprzęt do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych  
Wykonawca przystępujący do wykonania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, powinien 
wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego  

 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów  
Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach  krytych i 
zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładach z desek lub 
płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Opakowania należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, 
tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i 
uszkodzeniem. 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed zawilgoceniem, 
działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników. 
Rolki należy ustawić w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierać nie więcej 
niż 1200 rolek, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm. 
4.3. Transport materiałów izolacyjnych  należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji 
stojącej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem się i uszkodzeniem.  
Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych lub świadectwach ITB. 
Abizol R i Abizol P mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów 
Ministerstwa Komunikacji dla materiałów klasy III w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie 
materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót  

Przygotowanie  podłoży-wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych oraz 
sfazowanie naroży. 

5.3. Wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych należy przestrzegać zasad podanych 
w normie PN-69/B-1026 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

5.3.1 Przygotowanie podłoża : 
podłoże powinno sprawdzone i przygotowane  

5.3.2  Wykonanie izolacji  
 

- wykonanie izolacji z papa termozgrzewalnej 
- wykonanie izolacji papy asfaltowej  
-  wykonanie izolacji z folii kubełkowej  
- wykonanie izolacji  z membramy  dachowej  

 
Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych 
powinna być równa, bez wgłębień wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona. 
Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub 
zfazowane pod kątem 45 na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. 
Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub innych materiałów 
przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym 
lub emulsją asfaltową. 
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być 
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania 
podkładu powinna być nie niższa niż 5 C. 
Pozioma izolacja fundamentowa powinna być ułożona z dwóch warstw papy asfaltowej P64/1200 na 
lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy papy polimerowo- asfaltowej PF 180/3000 
termozgrzewalnej. Izolacja pozioma dolna powinna być ułożona pod ławą fundamentową przy 
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ścianach żelbetowych i na wierzchu ławy fundamentowej przy ścianach fundamentowych z 
bloczków betonowych. 
Izolacja pionowa powinna być wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian od wierzchu ławy 
fundamentowej i powinna być połączona z izolacją poziomą ścian i podłoży. 
Ułożona na ścianie fundamentowej papa izolacji poziomej powinna wystawać co najmniej l cm z każdej 
strony ściany po otynkowaniu. Od strony izolacji poziomej podłoży pod posadzki papa ułożona na 
ścianie fundamentowej powinna wystawać 20 cm. 

 
Izolacja pozioma dolna w budynkach w częściach podpiwniczonych powinna być ułożona na ścianach 
na wysokości wierzchu ławy fundamentowej, a izolacja pozioma górna - pod stropem. W przypadku 
budynków posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu dopuszcza się układanie górnej izolacji 
poziomej ścian na wysokości wierzchu cokołu ok. 30 cm nad terenem. 
Izolacja pionowa powinna być wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian od wierzchu ławy 
fundamentowej do wysokości ok.30 cm nad teren lub chodnik przyległy do budynku. Powinna być 
połączona z izolacją poziomą ścian. 
Izolacja pozioma budynków w częściach niepodpiwniczonych powinna być ułożona poniżej poziomu 
posadzki na wysokości minimum 15 cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku. 
Stosowanie w układzie izolacyjnym materiałów działających na siebie szkodliwie, np. materiałów 
asfaltowych ze smołowymi lub materiałów bitumicznych z foliami PVC z wyjątkiem folii bitumo i 
olejoodpornej jest niedopuszczalne. 
Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 
Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz pomiędzy poszczególnymi 
warstwami izolacji powinna wynosić 1,0-1,5 mm. 
Przy układaniu izolacji podłoży szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w 
każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny 
być przesunięte względem siebie. 
W pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie wymagających instalacji odwadniającej, powinny być 
zainstalowane urządzenia odpływowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, ułożone ze spadkiem w 
kierunku kratki ściekowej. Izolację wodoszczelna należy układać bezpośrednio pod posadzką. 
Spadek warstwy izolacyjnej podkładu oraz posadzki w kierunku kratki ściekowej powinien wynosić min. 
1% w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogólnym i min. 1,5 % w obiektach budownictwa 
przemysłowego. 
Izolacja wodoszczelna powinna być wywinięta na ściany na wysokość co najmniej 10 cm oraz 
połączona z urządzeniem odpływowym w taki sposób, aby woda gromadząca się na niej spływała do 
kanalizacji. 
W celu zabezpieczenia konstrukcji podłogi przed możliwością zawilgocenia w czasie eksploatacji, 
należy zastosować izolację z co najmniej dwóch warstw papy asfaltowej przyklejonej do podkładu i 
sklejonej między sobą lepikiem asfaltowym. 
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub 
podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz 
inne podobne uszkodzenia. 
Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolację przeciwwilgociową z materiałów bitumicznych 
powinna być równa i czysta. 
Izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5oC, 
natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie niższej niż 15o C. 
 
Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej  
• Układanie izolacji przy krawędziach: 
Przed ułożeniem izolacji miejsca te należy zagruntować. W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć 
naroże wklęsłe i wypukłe wyklejając je arkuszami materiału izolacyjnego o wymiarach dostosowanych 
do izolowanej powierzchni. Minimalny zakład tych arkuszy musi wynosić 8 cm. 
• Układanie izolacji: 
Układanie izolacji rozpoczynamy od najniższego punktu obiektu posuwając się w górę. Celem 
uniknięcia nałożenia się czterech warstw izolacji układamy całą długość rolki na przemian z połową jej 
długości. Początek rolki mocujemy za pomocą ręcznego palnika, a całą rolkę ustawiamy zgodnie z 
ukształtowaniem obiektu. Zakończenie izolacji na powierzchniach pionowych należy wykonać przy 
użyciu arkusza o szerokości 50 cm (połowa szerokości rolki). Zakład czołowy między końcami rolek 
winien wynosić 15 cm. Należy szczególnie dokładnie wklejać izolację we wklęsłe krawędzie 
izolowanego przekroju nie naciągając przyklejanego materiału. Wszystkie arkusze  uszczelniające 
powinny dokładnie przylegać do podłoża bez fałd i załamań (zmarszczeń) materiału izolacyjnego. 
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Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje 
szczelne połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na 
odległość ok. 1–2 cm oraz na całej długości podgrzewanej rolki.  
• Usuwanie uszkodzeń i błędów ułożenia izolacji: 
Podczas układania izolacji mogą nastąpić następujące jej uszkodzenia: 
• przebicie lub przecięcie, 
• zamknięte pęcherze powietrza, 
• zmniejszony poniżej 5 cm zakład arkusza lub jego brak, 
• załamania i fałdy. 
Usuwanie uszkodzeń: 
• w przypadku przebicia, przecięcia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji należy miejsce 
uszkodzone odkurzyć, przetrzeć czystą szmatą zwilżoną benzyną ekstrakcyjną i nakleić łaty z tego 
samego materiału. Łata 
powinna mieć zaokrąglone naroża oraz przykrywać uszkodzenie z 15 cm zapasem. Łatę, a zwłaszcza 
jej krawędzie, należy starannie docisnąć do podłoża ręcznym wałkiem, 
• w przypadku zamknięcia pod izolacją pęcherzy powietrza, należy przebić ją ostrym narzędziem, 
starannie wycisnąć powietrze i nakleić na to miejsce łatę w sposób jak wyżej, 
• w przypadku stwierdzenia zbyt małego zakładu należy w tym miejscu nakleić łatę, 
• w przypadku wystąpienia na przyklejonym arkuszu fałdy, należy jąprzeciąć i rozprostować lub wyciąć, 
a następnie nakleić w tym samym miejscu łatę, 
• inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiałów samoprzylepnych 
należy usuwać wg indywidualnych rozwiązań, po uzgodnieniu z Inżynierem. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz 
instrukcji producenta 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań materiałów izolacyjnych  powinien być zgodny PN-B-10260:1969 
Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
W szczególności powinna być oceniana : 

właściwości materiałów izolacyjnych 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów 
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów których właściwości techniczne nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych. 
6.2.2. Warunki badań materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.   

 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchnię izolacji oblicz się w metrach kwadratowych wykonanej izolacji  
7.3 Wielkości obmiarowe izolacji  określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót .  
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodność z dokumentacją techniczną , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoża, 
d. prawidłowość wykonania izolacji, 
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sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu 
sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych 
sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem 
sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty 
podłogowe itp. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
     PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
     PN-B-24820:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
     PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989 r. Stosować 
przepisy wg ST „Wymagania ogólne" 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obl iguje wykonawc ę do stosowania jego aktualnej tre ści. 
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STB 01.11.00. IZOLACJE TERMICZNE   

1.  Nazwa zamówienia  

 
„MIEJSKA ECO PRZESTRZE Ń ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTÓW NA BUDOW Ę 

TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ Ą ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH Z 
WYKORZYSTANIEM OZE” 

1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacje termiczne .  
 
1.2 Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  

 
izolacji termicznej ze styropianu   
izolacja termiczna z wełny mineralnej   
 

1.4 Określenia podstawowe  
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej należy rozumieć wszystkie  
prace budowlane związane z wykonaniem izolacji termicznej  zgodnie z ustaleniami  
projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i  

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane     
  opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych izolacji  

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Przy wykonaniu izolacji  należy przestrzegać zasad podanych w normie  
PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 
2. MATERIAŁY  
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2 „ 
2.2. Styropian EPS 100  powinien odpowiadać wymogom określonym w normie PN-    
       B-20130 Płyty styropianowe 
2.3. Płyty z wełny mineralnej powinien odpowiadać wymogom określonym w normie    
       BN-71/6755-08 Wyroby termoizolacyjne. Płyty i filce z wełny mineralnej 
Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną 
jednostkę. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki. 
Wykonawca powinien obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych spostrzeżeń 
powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek.  

 
3 SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprzęt do wykonywania izolacji termicznych   
Wykonawca przystępujący do wykonania izolacji termicznej, powinien wykazać się 
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możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego  
 

4.TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów  
Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach  krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy 
układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport materiałów termoizolacyjnych  należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

 
5.WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji  powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego  
Przed rozpoczęciem prac pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów  
Pomieszczenia powinny być suche. 

5.3 Wykonywanie izolacji  termicznych   - należy przestrzegać zasad podanych w normie                         
PN91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
5.3.1 Przygotowanie podłoża : 

podłoże powinno sprawdzone i przygotowane  
5.3.2. Układanie izolacji    

- ułożenie termoizolacji. 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. 
Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie 
użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. 
 
Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość. 
Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. 
Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolejnych 
warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. 
Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 
Ochronę warstwy izolacji termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą zarobową 
uzyskuje się stosując warstwę ochronną z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zakładami min. 20 cm. 
Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolację termiczną z materiałów termoizolacyjnych powinna być 
równa i czysta. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz 
instrukcji producenta 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań materiałów izolacji termicznej powinien być zgodny z PN-B-
02020:1991 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
W szczególności powinna być oceniana : 

zawilgocenie materiału izolacyjnego 
właściwości termiczne materiałów  

6.2.2. Warunki badań materiałów termoizolacyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania.  
Powierzchnię izolacji oblicz się w metrach kwadratowych wykonanej izolacji  
7.3 Wielkości obmiarowe izolacji określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
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8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót .  
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynków. 
Wymagania i obliczenia. 
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodność z dokumentacją techniczną , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoża, 
d. prawidłowość wykonania izolacji, 

sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej  wartości 
współczynnika K 

-     sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu 
sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża 
sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki 
lub  substancje oleiste. 

  
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-B-20130:1989 Wyroby do izolacji w budownictwie.  Płyty styropianowe (PS-E) 
PN-B-23100:1975 Wełna mineralna – Wymagania i badania techniczne   
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych . Arkady 1989 Należy 
stosować przepisy zgodnie ST „ Wymagania ogólne" 
 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego 
aktualnej tre ści. 
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STB 01.12.00.PODŁOŻA NA GRUNCIE 

1.  Nazwa zamówienia  

„MIEJSKA ECO PRZESTRZE Ń ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTÓW NA BUDOW Ę 
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ Ą ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH Z 

WYKORZYSTANIEM OZE” 
 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
podłoża na gruncie   
 
1.2 Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3  Zakres robót obj ętych ST  

zagęszczenie gruntu rodzimego  
wykonanie podbudowy z piasku  
wykonanie podbudowy betonowej  
 

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 
� roboty budowlane przy wykonywaniu podłoży należy rozumieć wszystkie prace budowlane 

związane z wykonaniem podłoży na gruncie  zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
� Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
� procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

� ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych podłoży na gruncie   

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Przy wykonaniu podłoży   należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-02480:1986 Grunty 
budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych . Arkady 1989 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 
 
2. MATERIAŁY  
2.1Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST    
      00.00.00 „Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2 Beton C16/20  
2.3 Piasek  
Do konstrukcji należy użyć betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwórni klasy przyjętej w 
projekcie. 

 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Sprzęt do wykonania robót   
Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego dla realizacji 
robót zgodnie z założoną technologią.   
Betonowanie konstrukcji  
Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu do transportu mieszanki betonowej i jej zagęszczania. 
Dobór środków transportu wewnętrznego powinny zapewnić dostarczenie do miejsca betonowania 
betonu o założonej konsystencji oraz przyjętego sposobu zagęszczania. 
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4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2 Transport beton 
Transport mieszanki betonowej na budowę nie powinien powodować jej segregacji, zmian konsystencji i 
składu Mieszanka betonowa musi być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami), a czas transportu nie może być dłuższy niż: 
 

• 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C 
• 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C 

   25 mi n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C 

5.WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
2 Przed rozpoczęciem prac powinien być sprawdzony stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego 

Dogęszczenie gruntu rodzimego do Id=0.5, jeżeli zachodzi przypadek niższego stopnia 
zagęszczenia. 

Przy wykonywaniu podłoży   - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-02480:1986 Grunty 
budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia 
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych . Arkady 1989                 
5.3.1 Przygotowanie podłoża : 

podłoże powinno sprawdzone i przygotowane  
5.3.2. Wykonanie podłoża z piasku  
5.3.2. Wykonanie podłoża   

- Wykonanie podłoży z betonu C 10/15 z uwzględnieniem dylatacji. 
- Pielęgnacja betonu. 

 
Należy wykonać sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj. konstrukcji.  
W przypadku gdy, stopień zagęszczenia jest niższy niż Id<0.5 należy dokonać zagęszczenia na 
głębokość co najmniej 50 cm do Id=0.5. 
Rozpoczęcie wykonania podłoża z betonu może nastąpić dopiero po odbiorze zagęszczenia gruntu i 
podsypki piaskowo-żwirowej. Przy sprawdzeniu stanów gruntów w podłożu należy stosować 
makroskopowe metody badań gruntów zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. 
Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki 
betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. 
W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmować 
wszystkie wymagane normami właściwości betonu. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań  
W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien 
obejmować wszystkie wymagane normami właściwości betonu. 
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. Kontroli powinny podlegać 
parametry od których zależy jakość betonu. 
Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie 
mniejszą niż 2 razy na każdą zmianę roboczą. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania 
wytrzymałości na ściskanie próbek pobranych z danej partii betonu. Liczba próbek powinna być 
ustalona w planie kontroli jakości betonu przy czym nie może być mniejsza niż l próbka na 50 m3 
betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. Próbki pobiera się losowo. 
Jeżeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest określony termin po którym beton powinien 
uzyskać wymaganą wytrzymałość, to należy ją sprawdzać po 28 dniach. 
6.2.2. Warunki badań materiałów  powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
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7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchnię podłoży  oblicz się w metrach sześcienny  wykonanych podłoży   
7.3 Wielkości obmiarowe podłoży określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

 
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót .  
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i 
określenia 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych . Arkady 1989 
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodność z dokumentacją techniczną , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoża, 
d. prawidłowość wykonania podłoża  

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych . Arkady 1989 
 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego 
aktualnej tre ści. 
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STB 01.13.00. WARSTWA SPADKOWA Z BETONU   

1.  Nazwa zamówienia  

„MIEJSKA ECO PRZESTRZE Ń ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTÓW NA BUDOW Ę 
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ Ą ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH Z 

WYKORZYSTANIEM OZE” 
 
1.1. Przedmiot ST   
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
warstwy spadkowej betonowej   
 
1.2 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  
 

-     warstwy spadkowej betonowej    
 

1.4 Określenia podstawowe  
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu warstwy spadkowej należy rozumieć wszystkie 
prace budowlane związane z wykonaniem warstwy spadkowej zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych warstw spodkowych  

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  

 
Przy wykonaniu warstwy spadkowej zatartej na gładko należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 
2. MATERIAŁY  
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2. Beton C16/20 
 
3 SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy spadkowej betonowej, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z miksokretu   i drobnego sprzętu budowlanego  

 
4. TRANSPORT  

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
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4.2. Transport.   
Transport mieszanki betonowej na budowę nie powinien powodować jej segregacji, zmian konsystencji i 
składu Mieszanka betonowa musi być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami), a czas transportu nie może być dłuższy niż: 
 

• 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C 
• 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C 

   25 mi n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest nie  dopuszczalne.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót  
 

- Przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru warstwy izolacyjnej   
5.3.Przy wykonywaniu warstwy spadkowej należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-62/B-
10144 Podłoża z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.                       
5.3.1 Przygotowanie podłoża : 

- podłoże powinno sprawdzone i przygotowane  
5.3.2. Wykonanie warstwy spadkowej  

 
Warstwa spadkowa betonowa   powinna  być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie 
izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem w zależności od 
usytuowania i przeznaczenia pomieszczenia. 
Grubość podłoża betonowego  powinna być uzależniona od rodzaju konstrukcji podłogi oraz od stopnia 
ściśliwości warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej. 
Grubość podkładu betonowego  nie powinna być mniejsza niż: 

a)    podkładu związanego z podłożem - 25 mm 
b)    podkładu na izolacji przeciwwilgociowej - 50 mm 
c)    podkładu pływającego na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z materiału o dużej 
ściśliwości - 40 mm 

Wytrzymałość podkładu betonowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 
ściskanie 12 Mpa, na zginanie 3 Mpa 
Jeśli materiał izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej jest nasiąkliwy i nieodporny na zawilgocenia 
powinien być osłonięty warstwą ochronną przed wykonaniem podkładu. 
Ochronę warstwy izolacji termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą zarobową 
uzyskuje się stosując warstwę ochronną z folii polietylenowej układanej na zakład. 
Szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji 
budynku (ścian, słupów, schodów) lub oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża albo posadzki od 
podkładu. 
Warstwa spadkowa powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 
styropianu gr. l cm. 
W konstrukcjach podłóg powinny być uwzględnione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i 
przeciwskurczowe. 
Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w 
miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i 
pęcznienia materiałów. 
Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczelinę dylatacyjną. 
Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscu 
styku różnych konstrukcji podłóg. 
Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej lub betonu. 
Powinny one dzielić powierzchnię podłogi na pola o powierzchni nie większej niż 36 m2 przy długości 
boku prostokąta nie przekraczającej 6 m. 
Na wolnym powietrzu pole między szczelinami nie powinno przekraczać 5 m2 przy największej długości 
boku -3m. 
Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym powinny być wykonane jako nacięcia w 
świeżym podkładzie betonowym o głębokości równej -1/3 - 1/2 grubości podkładu. Rozstaw szczelin 
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skurczowych nie powinien przekraczać 6 m a w korytarzach 2-2,5 krotnej ich szerokości. 
 

Beton należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości 
równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. 
Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się nawilżania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej 
zaprawy. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie 
folia polietylenową. 
W pomieszczeniach, w których występuję kratki ściekowe należy wykonać spadek do kratek  
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz 
instrukcji producenta 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań betonów  powinien być zgodny z PN-62/B-10144 Posadzki z 
betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.                       
 W szczególności powinna być oceniana : 

 
- właściwości techniczne zastosowanych betonów  

  
6.2.2. Warunki badań materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną zgodnie z 
ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna 
wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 
Należy stosować metody kontroli zgodnie z ST „Wymagania ogólne" i instrukcją producenta. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchnię warstwy spadkowej oblicz się w metrach kwadratowych wykonanego podkładu.  
7.3 Wielkości obmiarowe warstwy spadkowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

 
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót .  
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy 
cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.                       

 
Sprawdzeniu podlega : 

a.    zgodność z dokumentacją techniczną , 
b     rodzaj zastosowanych materiałów, 
c     przygotowanie podłoża, 
d     prawidłowość wykonania podkładu betonowego  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podkładu 
- sprawdzenie połączenia  
- sprawdzenie grubości podkładu  
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

MIEJSKA ECO PRZESTRZEŃ ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTÓW NA BUDOW ĘTARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ Ą ŁADOWANIA SAMOCHODÓW 
 ELEKTRYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM OZE 90

- sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek 
dylatacyjnych itp.    

e     sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów podkładowych 
f      sprawdzenie ścieralności pokładu 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze.                       
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989  
Aprobaty techniczne materiałów i zalecenia producenta. 
Należy stosować przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne" 
 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego 
aktualnej tre ści. 
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STB 01.14.00. PODŁOGI Z PŁYTEK TYPU „GRES”  

1.  Nazwa zamówienia  

„MIEJSKA ECO PRZESTRZE Ń ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTÓW NA BUDOW Ę 
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ Ą ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH Z 

WYKORZYSTANIEM OZE” 
 
1.1. Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
podłogi i cokolików z płytek gresowych  
 
1.2 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  
 

podłogi i cokolików  z płytek gresowych 
 

1.4 Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu posadzki z płytek gresowych należy rozumieć wszystkie  
prace budowlane związane z wykonaniem podłóg z płytek gresowych zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje        

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty  
techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące      
  przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych podłóg  z płytek gresowych  

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 
Przy wykonaniu podłogi z płytek gresowych należy przestrzegać zasad podanych w normie   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 
 

2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2. zaprawa klejowa  
2.3. zaprawa fugowa  
2.4 płytki gresowe, porcelanowe o powierzchni gładkiej, matowej, antypoślizgowe (R10), klasa 
ścieralności min. IV, grubość min. 10 mm   
2.5 profile wykończeniowe do okładzin ceramicznych   
Płytki gresowe i akcesoria muszą być dostarczone w najwyższej kategorii jakości producenta. 
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
 
3.2 Sprzęt do wykonania podłóg z płytek gresowych. 
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Wykonawca przystępujący do układania podłogi  z płytek gresowych , powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów  
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport materiałów   należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego  
Przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru posadzki betonowej     
5.3. Przy wykonywaniu podłogi z płytek gresowych należy przestrzegać zasad podanych                     

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek Wymagania i badania przy odbiorze  
5.3.1 Przygotowanie podłoża : 
5.3.2. Wykonanie podłogi z płytek gresowych  

 
- sprawdzenie podłoży 

      - ułożenie płytek na klej  
- ułożenie  cokołów na klej  
- spoinowanie płytek  
- oczyszczenie płytek  

  
Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na płaszczyznach poziomych pomieszczeń mokrych oraz w 
pomieszczeniach bez spadków podłogi. 
 
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy 
sprawdzić spadki do elementów odwadniających, min. 1.5%. 
Podłoże pod płytki (zaprawa uszczelniająca) powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna 
być zgodnie z PN/B - 10107 lub DIN 18156 nie mniejsza niż 0.5MPa. 
Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 
Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy 
niż połowa płytki. 
Okładziny ceramiczne układać na wodoodpornej zaprawie klejowej  
Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 
Styki (krawędzie) podłoga/ściana spoinować fugą silikonową. Szczelinę przed ułożeniem ww. fug brzegi 
płytek zagruntować podkładem do fug silikonowych. 
Całość powierzchni spoinować fugą mineralną . 
Szerokość fug - 5mm. 
Na krawędziach zewnętrznych murków stosować profil narożny PVC. Profil powinien być dobrany do 
grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne 
systemowe. 
Uszczelnienia podłoży oraz układanie okładzin ceramicznych musi być wykonywane w jednym cyklu 
technologicznym przez jednego podwykonawcę. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz             
norma   
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań podłogi z płytek gresowych  powinien być zgodny Instrukcji 
wykonania podłóg z płytek gresowych . 
 W szczególności powinny być oceniane : 
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właściwości techniczne zastosowanych płytek  
 
6.2.2. Warunki badań materiałów na podłogi gresowe  i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchnię podłogi z płytek gresowych  oblicz się w metrach kwadratowych wykonanej podłogi wraz z 
cokołami.  
7.3 Wielkości obmiarowe podłogi z płytek gresowych i cokołów z płytek  określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8  oraz normy  
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót .  
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze określa norma  
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodność z dokumentacją techniczną , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoża, 
d. wygląd zewnętrzny  
e. prawidłowość ukształtowania powierzchni  
f. sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem  
g. sprawdzenie prawidłowości wykonania styków  
h.    sprawdzenie wykończenia posadzki  

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-EN 176 Płytki gres nieszkliwione 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Arkady 1989 
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów. 
 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego 
aktualnej tre ści. 
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STB 01.15.00. ROBOTY TYNKARSKIE   

1.  Nazwa zamówienia  

„MIEJSKA ECO PRZESTRZE Ń ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTÓW NA BUDOW Ę 
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ Ą ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH Z 

WYKORZYSTANIEM OZE” 
 
1.1. Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót tynkarskich.  
 
1.2 Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  
 

- tynków  cementowo-wapiennych lub gipsowy  
- gładzi gipsowych  

 
1.4 Określenia podstawowe  

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót tynkarskich należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem robót tynkarskich zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót tynkarskich  

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 
Przy wykonaniu tynków  należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-10100:1970 Roboty 
tynkowe – tynki zwykłe - wymagania i badania przy odbiorze. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 
2. MATERIAŁY  
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2 

 
2.2 Zaprawy cementowo-wapienna  
2.3 Gips  
2.4 Woda   
2.5 listwy tynkarskie narożnikowe 
2.6 gips szpachlowy  

 
3.SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
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3.2 Wykonawca przystępujący robót tynkarskich, powinien wykazać się możliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego oraz agregatu tynkarskiego  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów   
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
4.3. Transport materiałów  należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  

 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich  powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urządzenia. 

 
5.3. Wykonywaniu tynków cementowo-wapiennych  - należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe – tynki zwykłe - wymagania i badania przy odbiorze. 
  
5.3.1 Przygotowanie podłoża : 

- mury powinny być wykonane na niepełne spoiny, nie zapełnione zaprawą na głębokość 
10-15 mm od lica muru  

- podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10 % roztworem 
szarego mydła. 

- nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą bezpośrednio przez 
naniesieniem zaprawy  

5.3.2. Przygotowanie zaprawy  
5.3.2. Wykonanie tynków  
W zakres robót wchodzi: 

- sprawdzenie i przygotowanie podłoży 
- osadzenie listew narożnikowych 
- zabezpieczenie folią i taśmą powierzchni narażonych na zabrudzenie 
- przygotowanie zaprawy   
- wykonywanie tynku  
- wykonanie gładzi gipsowych  
- montaż kratek wentylacyjnych  

 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5o C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej Oo C. 
Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju podłoża. 
W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm. 
Należy usunąć wszelkie zwisy zaprawy, wypełnić ubytki zaprawą  konsystencji ok. 7-8cm zanurzenia 
stożka pomiarowego. 
Odsłonięte części metalowe osadzone lub przechodzące przez tynki  winny być zabezpieczone przed 
korodującym działaniem zaprawy  za pomocą powłoki malarskiej a farby ochronnej ( farba podkładowa 
miniowa). 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. 
Zaprawę należy przygotować bezpośrednio przed przystąpieniem do tynkowania. Do zaprawy  nie 
należy poza wodą stosować żadnych opóźniaczy wiązania gipsu ani plastyfikatorów. 
 
Narzut zaprawy na ściany należy prowadzić od góry poziomymi pasami, posuwając się ku dołowi. 
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Należy stosować listwy tynkarskie narożnikowe. 
 
Gładzie gipsowe wykonywane na tynkach   ścian wewnętrznych i sufitów. 
Wykonywane są z dokładnością taką jak tynki tradycyjne zwykłe. 
Przyczepność gładzi nie powinna być mniejsza od 0,45 MPA – do podłoża betonowego i 0,35  
MPA podłoża gipsowego. 
Gładzie gipsowe wykonywane są na uprzednio przygotowanych podłożach za pomocą stalowych  
 lub winidurowych pacek. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz 
instrukcji producenta 
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
 
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań tynków gipsowych powinien być zgodny z PN-B-10100:1970 
Roboty tynkowe – tynki zwykłe - wymagania i badania przy odbiorze. 
 
W szczególności powinna być oceniana : 

- równość i gładkość powierzchni tynkowanych  
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń) 

 
6.2.2. Warunki badań materiałów tynkarskich  i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
5. OBMIAR ROBÓT 
  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchnię tynków oblicz się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ściany w stanie surowym 
i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu wyższej kondygnacji.  
Powierzchnię  sufitów oblicz się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą  
 
7.3 Wielkości obmiarowe tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

 
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót .  
 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
 
8.4. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe – tynki zwykłe - 
wymagania i badania przy odbiorze. 

 
Sprawdzeniu podlega : 

a)    zgodność z dokumentacją techniczną , 
a) rodzaj zastosowanych materiałów, 
b) przygotowanie podłoża, 
c) nierówności powierzchni  
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Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi 
od linii prostej 

Odchylenie powierzchni 
i krawędzi od kierunku 
pionowego 

Odchylenie 
powierzchni i 
krawędzi od kierunku 
poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

 
III  

Nie większe niż 3 mm  
i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej  
długości łaty 
kontrolnej 2m. 

Nie większe niż 2,0mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu do 3,5 
m wys. oraz nie więcej 
niż 6 mm w 
pomieszczeniu powyżej 
3,5 m wysokości  

Nie większe niż 3mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 6mm na 
całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

Nie większe niż 
3mm na 1m 

 
IV 

Nie większe niż 2 mm  
i w liczbie nie 
większej niż 2 na całej  
długości łaty 
kontrolnej 2m. 

Nie większe niż 1,5mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniu do 3,5 
m wys. oraz nie więcej 
niż 4 mm w 
pomieszczeniu powyżej 
3,5 m wysokości  

Nie większe niż 2mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 3mm na 
całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

Nie większe niż 
2mm na 1m 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

 
Wymagania nieuregulowane powyższym opisem obowiązują wg. 
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe – tynki zwykłe - wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-C-04630:1975 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
DIN 18 558 powierzchnie wewnętrzne  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. - Arkady . Należy stosować 
przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne". 
 

 UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia      wykonawcy o d 
obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obl iguje wykonawc ę do stosowania jego aktualnej 
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STB 01.16.00.OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO – KARTONOWYCH   

1.  Nazwa zamówienia  

„MIEJSKA ECO PRZESTRZE Ń ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTÓW NA BUDOW Ę 
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ Ą ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH Z 

WYKORZYSTANIEM OZE” 
  
1.1 Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
okładzin z płyt gipsowo włóknowych i gipsowo kartonowych  
 
1.2 Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  
 

okładzina z płyt gipsowo kartonowych  rusztach metalowych ścian  i sufitów  
okładzina z deski elewacyjnej  
 

1.4 Określenia podstawowe  
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo kartonowych   należy rozumieć  
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt  zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje      
  poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty  
  techniczne i instrukcje,  
- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące       
  przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych okładzin  

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 
Przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo włóknowych i gipsowo kartonowych  należy przestrzegać zasad 
podanych w normie PN-EN 15283-2 A1:2090 Płyty gipsowe ze wzmocnieniem  – Definicje, wymagania i 
metody badań – Część 2 : Płyty gipsowe włókniste  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 
2. MATERIAŁY  
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2 
2.2. Płyty gipsowo kartonowe wodoodporne  
2.3. Płyty gipsowo kartonowe wodo i ognioodporne  
2.4. Płyty gipsowo kartonowe 
2.5  Deski elewacyjne   
 
3 SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
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3.2 Wykonawca przystępujący do wykonania okładzin, powinien wykazać się możliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego  

 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów   
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. 
Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla 
usztywnienia , w miejscach usytuowania podkładek  
Pakiet należy składać w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem 
płaskim podkładzie . 
Wysokość składania – do pięciu pakietów o jednej długości, nakładanych jeden na drugi.   
4.3. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami) które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2400 m2 płyt  
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
udźwigu co najmniej 2000 kg.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  

- Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt  powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urządzenia. 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów  
Okładziny z płyt należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5 st. C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 st. C, a wilgotność względna powietrza mieści się w 
granicach od 60 % do 80%  
Pomieszczenie powinno być suche i dobrze przewietrzone 

 
5.3. Montaż okładzin z płyt  gipsowo kartonowych na sufitach i ścianach  na ruszcie metalowym  
5.3.1 Zasady doboru konstrukcji  
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt  powinien składać się z dwóch warstw: 
dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyty – nazywanej w dalszej części „warstwą nośną” oraz  
górnej – dalej nazywanej „warstwą górną”. 
5.3.2. Tyczenie rozmieszczanie płyt  
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitu, należy przy ich wykonaniu pamiętać o paru 
podstawowych zasadach : 
styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem ( równolegle 
do kierunku naświetlania pomieszczenia) 
przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementu nośnego rusztu konieczne jest, aby styki długich 
krawędzi płyt opierały się na tych elementach  
przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 
aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

ponieważ rzadko się zdarz, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je 
tak rozmieszczać, by na obu końcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej 
do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości) styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących 
pasmach powinny być przesunięte względem siebie o długości płyty  

5.3.3. Kotwienie rusztu  
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek 
pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie 
wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na 
dany łącznik lub kotwę. Konstrukcję sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zabudowanych w 
oparciu o belki profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm ( mocowanie imadłowe). Elementy 
mocujące konstrukcję sufitu, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy 
spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej 
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. 
5.3.2 Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu  
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Na okładziny sufitowe stosuje się płyty zwykłe o gr. 1,0cm. Jeśli tego wymagają warunki ogniowe, na 
okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej. 
Płyty  mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 
mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższych 
krawędzi. 
Płytę mocuje się : 

do profili stalowych blachowkrętami  
5.3.3 Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 
 
grubość płyty [mm]          kierunek mocowania  dopuszczalna rozpiętość między elementami nośnymi 
 
 
   poprzeczny     500 mm 
   podłużny     420 mm  
 
Ścianki z płyt g-k na ruszcie stalowym  
Konstrukcja takiej ścianki składa się z rusztu wykonanego ze słupków i listewek giętych z cienkich blach 
stalowych oraz z wypełnienia obustronnej okładziny rusztu wykonanej z płyt gipsowo kartonowych. 
W przypadku gdy wymagana jest zwiększona izolacyjność akustyczna i termiczna ścianki, ruszt 
wypełnia się wełną mineralną. 
Konstrukcję ścianki montuje się na budowie. 
Ścianki mocuje się nieprzesuwnie do przylegającej konstrukcji budynku (stropów, ścian, słupów, belek), 
przy czym elementem mocowanym ścianki są listwy i słupki skrajne rusztu. 
Do betonu i muru mocuje się ścianki gwoździami lub śrubami rozszerzalnymi. do stali – śrubami, 
gwoździami lub specjalnymi uchwytami, do cienkich blach i okładzin – wkrętami lub śrubami 
zaciskowymi, a do drewna – wkrętami i gwoździami. W ściany można wbudować drzwi i naświetla, z 
tym że w ścianie muszą być pozostawione otwory.     
 
Okładzina z desek elewacyjnych   
Wg instrukcji wybranego producenta  
        
6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz 
instrukcji producenta 
6.2. Badania w czasie wykonywania wg normy robót PN-EN 12859:2008Płyty gipsowe – Definicje, 
wymagania i metody badań 
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo kartonowych   
W szczególności powinna być oceniana : 

równość powierzchni płyt , 
narożniki i krawędzie ( czy nie ma uszkodzeń) 
wymiary płyt (zgodne z tolerancją) 
wilgotność i nasiąkliwość , 
obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt   

6.2.2. Warunki badań płyt g-k, i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
7 OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchnię okładzin oblicz się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą , a powierzchnię ścian w metrach kwadratowych  
Z powierzchni okładzin nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z 
nich jest mniejsza niż 0,5 m2 
7.3 Wielkości obmiarowe okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1  Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót .  
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8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-EN 12859:2008Płyty gipsowe – Definicje, wymagania 
i metody badań 
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodność z dokumentacją techniczną , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoża, 
d. prawidłowość zamontowanych płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach , 
e. wichrowatość powierzchni    

powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyznę pionową , poziomą lub o kącie pochylenia 
przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami 
prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. 
Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostolinijne. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzić 
za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania ( dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty 
kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm    
Dopuszczalne odchyłki powierzchni : 

• Odchylenia pow. okładziny od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej 
nie większa niż 2 mm i w liczbie nie większa niż 2 na całej długości łaty kontrolnej o 
długości 2 m  

• Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku  pionowego 
Nie większe niż  większa niż 1,5 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 mm wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m wysokości  

• Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego 
nie większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, belkami itp. 
 Odchylenie przecinających się   płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji 

           nie większe niż 2 mm  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-EN 15283:2009 Płyty gipsowe ze wzmocnieniem włóknistym  – Definicje, wymagania i metody 
badań – Część 2 Płyty gipsowo włókniste  
Instrukcja – Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-włóknowych  w budownictwie „ 
 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego 
aktualnej tre ści 
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STB 01.17.00 OKŁADZINY ŚCIENNE  

1.  Nazwa zamówienia  

„MIEJSKA ECO PRZESTRZE Ń ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTÓW NA BUDOW Ę 
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ Ą ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH Z 

WYKORZYSTANIEM OZE” 
 
1.1. Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
okładzin ścian z płytek  
 
1.2 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  
 

- okładziny ścienne z płytek    
 

1.4 Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin ściennych z płytek należy rozumieć wszystkie prace    
  budowlane związane z wykonaniem okładzin zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje    
  poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty    
  techniczne i instrukcje, 
- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące    
  przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych okładzin ściennych z płytek. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 
Przy wykonaniu okładzin ściennych z płytek ceramicznych  należy przestrzegać zasad podanych w 
normie. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 
 
2. MATERIAŁY 
  
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2. zaprawa klejowa  
2.3  zaprawa fugowa  
2.4 płytki gresowe    
Płytki  i akcesoria muszą być dostarczone w najwyższej kategorii jakości producenta. 
 
3 SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprzęt do wykonania okładzin ściennych 
  
Wykonawca przystępujący do okładania ścian  płytkami  , powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego  
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4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów  
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport materiałów   należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone wszystkie roboty  stanu 
surowego  
Przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru podłoża    

nośność 
stabilność  
czystość 
równość 
nie nasiąkliwość  
 

5.3. Wykonywaniu okładzin z płytek  - należy przestrzegać zasad podanych w normie.  
5.3.1 Przygotowanie podłoża : 

podłoże powinno sprawdzone i przygotowane  
5.3.2. Wykonanie okładzin ściennych z płytek 

- sprawdzenie podłoży 
      - ułożenie płytek na klej  

- spoinowanie płytek  
- oczyszczenie płytek  
 

Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na ścianach  
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy sprawdzić jakość podłoża zarówno 
pod względem wytrzymałościowym jak i geometrii ścian.  
Dla ścian w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić jakość wykonania izolacji wg póz. 
„uszczelnienia podłoży pod okładziny ceramiczne". Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia 
elementów armatury i uzbrojenia.  
Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy 
niż połowa płytki.  
Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach) ze 
spoinami podłogowymi. 
Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych układać na wodoodpornej zaprawie klejowej  
Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 
Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożne i 
wykończeniowe PVC.  
Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W 
narożnikach stosować elementy narożne systemowe. 
Spoiny na styku ściana/ściana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinować fugą silikonową.  
W pomieszczeniach natrysków spoinować po zagruntowaniu podkładem do fug silikonowych. 
Całość powierzchni spoinować fugą mineralną, szer. fugi 3mm.  
Uszczelnienia podłoży oraz układanie okładzin ceramicznych musi być wykonywane w jednym cyklu 
technologicznym przez jednego podwykonawcę.  

 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz w 
normie. 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań okładzin ściennych z płytek ceramicznych  powinien być PN-
75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze   
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W szczególności powinna być oceniana : 
gładkość i lśniąca powierzchnia lica 
nasiąkliwość płytek nie powinna być większa niż 14%  

6.2.2. Warunki badań materiałów na okładziny ścienne  i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT   
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchnię okładzin ściennych z płytek ceramicznych  oblicz się w metrach kwadratowych wykonanej 
okładziny  
7.3 Wielkości obmiarowe okładzin ściennych z płytek  określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8  
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
 
8.4. Wymagania przy odbiorze określa norma  
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodność z dokumentacją techniczną , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoża, 
d. należyte przyleganie do podkładu  
e. prawidłowość przebiegu spoin  
f. prawidłowość ukształtowania powierzchni  
g. wizualna szerokością styków i prawidłowości ich wykonania  
h. jednolitość barw płytek 

  
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-EN 159 Płytki ceramiczne ścienne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Arkady 1989 
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów. 
 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego 
aktualnej tre ści. 
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STB  01.18.00. ROBOTY MALARSKIE   

1.  Nazwa zamówienia  

„MIEJSKA ECO PRZESTRZE Ń ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTÓW NA BUDOW Ę 
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ Ą ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH Z 

WYKORZYSTANIEM OZE” 
 
1.1.Przedmiot ST. 

 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich - 
wewnętrznych  

 
1.2.Zakres stosowania ST. 

 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3.Zakres robót obj ętych ST. 

 
Malowanie z gruntowaniem powierzchni farbą  

 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót malarskich należy rozumieć wszystkie prace  
  budowlane związane z wykonaniem robót malarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje   

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty  
techniczne i instrukcje, 

     - ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące    
       przedmiot i wymagania jakościowe robót malarskich 

 
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Przy wykonywaniu robót malarskich  należy przestrzegać zasad podanych w normie  
PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi 
Warunki i badania techniczne przy odbiorze   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 
 
2. MATERIAŁY  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwaniu i składowaniu podano w ST 00.00.00. „ 
Wymagania ogólne „ pkt.2 
2.2. Farba wg opisu w projekcie  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprzęt do robót malarskich   
Wykonawca przystępujący do robót malarskich, powinien wykazać się możliwością     
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie     
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych  przed opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport materiałów   należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich należy wyrównać i wygładzić powierzchnię 
przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia  
Następnie  należy powierzchnię zagruntować 

5.3.Przy  roboty malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie  
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami       
emulsyjnymi. 

5.4. Przygotowanie podłoża 
- gruntowanie podłoży ścian 
- zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu 
- malowanie tynków wewnętrznych   
- usunięcie folii 

Pierwsze malowanie można wykonać po zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności:   
całkowitym  zakończone  roboty instalacyjne  
wykonanie podłoża pod wykładziny podłogowe, 
usunięciu z pomieszczeń  z gruzu i odpadów  

Drugie malowanie można wykonać : 
po białym montażu 
po ułożeniu posadzek  

Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. 
Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka 
temperatura pow. 30o C oraz przeciągi. 
Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być 
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. 
Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od 
lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. 
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się, bez widocznych rys, spękań i 
rozwarstwień, czyste i suche. 
Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być 
nie większa niż 4% masy, a farbami olejno-żywicznymi i syntetycznymi nie większa niż 3% masy. 
Malowanie farbami  : 
Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku 
Przygotować podłoże przez uzupełnienie ubytków, następnie zmyć całą powierzchnię wodnym 
roztworem środka dezynfekującego grzyby i pleśnie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu. 
Jeszcze przed całkowitym wyschnięciem powierzchnię pomalować dwukrotnie farbą . 
Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę nanosić 
farbą o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. 
Prace malarskie powinny być prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest niższa niż +50C i nie 
wyższa niż +300C. 
Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki. 
Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań farb malarskich powinien być zgodny z PN-B-10280:1969 
Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi Warunki i badania 
techniczne przy odbiorze   
W szczególności powinna być oceniana : 
-  właściwości  zastosowanych farb  
6.2.2. Warunki badań materiałów malarskich i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. 
Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, 
uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub 
półmatowe. 
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Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, 
zmywanie, przyczepność. 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchnię robót malarskich  oblicz się w metrach kwadratowych   
7.3 Wielkości obmiarowe robót malarskich określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi, 
wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi Warunki i badania techniczne przy odbiorze   
Sprawdzeniu podlega : 

a.    zgodność z dokumentacją techniczną , 
b     rodzaj zastosowanych materiałów, 
c.    wyglądu zewnętrznego : 

równomierność rozłożenia farby 
jednolitość natężenia barw i zgodności ze wzorem producenta 
brak prześwitów i dostrzegalnych skupisk lub grudek  

d.    sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem  
e) sprawdzenie odporności powłok na wycieranie  
f) sprawdzenie odporności na zarysowanie  
g) sprawdzenie odporności na uderzenie 
h) sprawdzenie grubości powłok  
i) sprawdzenie elastyczności powłok  
j) sprawdzenie trwałości powłok  
k) sprawdzenie przyczepności powłok 
l) sprawdzenie odporności na zmywanie wodą 
m) sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem 
n) sprawdzenie wsiąkliwości powłok z farby podkładowej 
o) sprawdzenie nasiąkliwości powłok  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989. Należy 
stosować przepisy zgodnie z ST „ Wymagania ogólne" 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obo wiązku 
stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego aktualnej tre ści. 
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STB 01.19.00  SUFIT PODWIESZONY 

1.  Nazwa zamówienia  

„MIEJSKA ECO PRZESTRZE Ń ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTÓW NA BUDOW Ę 
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ Ą ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH Z 

WYKORZYSTANIEM OZE” 
1.1 Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
sufitów podwieszonych systemowych  
 
1.2 Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  
 

- sufit podwieszany  
- sufit podwieszany z płyt g-k    
 

1.4 Określenia podstawowe  
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu sufitów podwieszonych modułowych należy 
rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem sufitów podwieszonych  
zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych sufitów   

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 
Przy wykonaniu sufitów powieszonych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-10122 
Roboty okładzinowe i wytycznych producenta. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 
2. MATERIAŁY  
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2 
  
2.2. sufity podwieszone z kasetonów sufitowych 60x60 na podkonstrukcji systemowe z materiałów 
niepalnych, lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 
2.3. sufit podwieszny wg projektu   
2.4. ruszt  
2.5 płyta g-k 
 
3 SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
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3.2 Wykonawca przystępujący do wykonania sufitów podwieszonych, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego  

 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów   
Płyty powinny być układane fabrycznych kartonach  poziomo na kilku podkładach dystansowych. 
 
Pakiet  płyt należy składać w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a 
zarazem płaskim podkładzie . 
   
4.3. Transport materiałów odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych 
(pokrytych plandekami  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  

- Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów podwieszanych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urządzenia. 

- Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu 
i odpadów  

- Sufity podwieszane należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5 st. C pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 st. C, a wilgotność względna 
powietrza mieści się w granicach od 60 % do 80%  

- Pomieszczenie powinno być suche i dobrze przewietrzone 
 

5.3. Montaż sufitów podwiesznych na ruszcie metalowym  
5.3.1 Zasady doboru konstrukcji  
Ruszt stanowiący podłoże dla sufitu podwieszanego powinien składać się z dwóch warstw: 
dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyty – nazywanej w dalszej części „warstwą nośną” oraz 
górnej – dalej nazywanej „warstwą górną”. 
5.3.2. Tyczenie rozmieszczanie płyt  
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitu, należy przy ich wykonaniu pamiętać o paru 
podstawowych zasadach : 

- styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem ( 
równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia) 

- przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementu nośnego rusztu konieczne jest, 
aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach  

- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

- ponieważ rzadko się zdarz, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, 
należy je tak rozmieszczać, by na obu końcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o 
szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości) 

- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem 
siebie o długości płyty  

5.3.3. Kotwienie rusztu  
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu.  
Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika 
wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe 
od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę. 
Konstrukcję sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zabudowanych w oparciu o belki profilowe 
przy pomocy różnego rodzaju obejm ( mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitu, jak 
np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących 
zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego 
powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. 
5.3.2 Mocowanie płyt do rusztu  
Płyty  mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

MIEJSKA ECO PRZESTRZEŃ ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTÓW NA BUDOW ĘTARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ Ą ŁADOWANIA SAMOCHODÓW 
 ELEKTRYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM OZE 110

- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 
nośnych rusztu, 

- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do 
nich dłuższych krawędzi. 

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz 
instrukcji producenta 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z PN-B-79405  wymagania dla 
sufitów podwieszanych 
W szczególności powinna być oceniana : 

- stan i wygląd sufitu pod wzagędem równość, pionowości i spoziomowania 
- narożniki i krawędzie ( czy nie ma uszkodzeń) 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów  
- uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami  

 
6.2.2. Warunki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
 
7 OBMIAR ROBÓT 
  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchnię okładzin sufitów oblicz się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych 
na płaszczyznę poziomą.  
Z powierzchni okładzin nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z 
nich jest mniejsza niż 0,5 m2 
 
7.3 Wielkości obmiarowe okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

 
8.1  Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót .  
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe - wymagania i 
badania przy odbiorze  

 
Sprawdzeniu podlega : 

f. zgodność z dokumentacją techniczną , 
g. rodzaj zastosowanych materiałów, 
h. przygotowanie podłoża, 
i. prawidłowość zamontowanych płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach , 
j. wichrowatość powierzchni    

- powierzchnie sufitów powinny stanowić płaszczyznę pionową , poziomą lub o kącie 
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te 
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z 
wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn 
powinny być prostolinijne. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy 
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania ( dwu prostopadłych 
do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu 
powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być 
wykonywany z dokładnością do 0,5 mm    
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 Dopuszczalne odchyłki powierzchni : 
 

• Odchylenia pow. okładziny od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej 
nie większa niż 2 mm i w liczbie nie większa niż 2 na całej długości łaty kontrolnej o 
długości 2 m  

 
• Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku  pionowego 

Nie większe niż  większa niż 1,5 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 mm wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m wysokości  

 
• Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego 

nie większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, belkami itp. 

 
*      Odchylenie przecinających się   płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji 
       nie większe niż 2 mm  

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z Zamawiającym. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe Suche tynki - wymagania i badania przy odbiorze. 
Instrukcja montażu sufitów producenta 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Arkady 1989 
 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obl iguje wykonawc ę do stosowania jego aktualnej tre ści. 
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STB 01.20.00.ŚCIANKI SYSTEMOWE  

1.  Nazwa zamówienia  

„MIEJSKA ECO PRZESTRZE Ń ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTÓW NA BUDOW Ę 
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ Ą ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH Z 

WYKORZYSTANIEM OZE” 
 

1.1.Przedmiot ST. 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  ścianek systemowych.  
 

1.2.Zakres stosowania ST. 
 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3.Zakres robót obj ętych ST. 
 

montaż  ścianek systemowych  
 

2.4. Określenia podstawowe  
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu montażu ścianek systemowych należy rozumieć wszystkie    
prace budowlane związane z wykonaniem montażu ścianek systemowych zgodnie z ustaleniami  
projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje  

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty      
techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące   
  przedmiot i wymagania jakościowe montowanych ścianki systemowej. 

 
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót 
  
Przy wykonywaniu montażu ścianki systemowej należy przestrzegać zasad podanych przez 
producenta.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 
 
3. MATERIAŁY  
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwaniu i składowaniu podano w ST 00.00.00. „ 
Wymagania ogólne „ pkt.2  

 
2.1. ścianki systemowe sanitarne z laminatu kompozytowego HPL w systemie dysponującym pełnym 

zestawem akcesoriów, muszą posiadać stosowną aprobatę techniczną dla systemu ścian 
działowych i drzwi przeznaczonych do zabudowy ustępów publicznych i być odporne na ścieranie, 
zarysowanie oraz działanie wysokich i niskich temperatur. Drzwi do kabin wyposażone muszą być 
w zamek z możliwością awaryjnego otwierania i wskaźnikiem stanu wolne/zajęte. Ścianki kabin 
sanitarnych uzbroić należy w wieszak na ubranie, wieszak na papier toaletowy oraz uchwyt na 
zapasową rolkę papieru. Kolorystyka zbliżona do RAL 1023 do uzgodnienia z projektantem.  

 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprzęt do montażu ścinek systemowych 
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Wykonawca przystępujący do montażu ścianek systemowych , powinien wykazać się możliwością     
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego  

 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie     
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych  przed opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport ścianki  należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przewożona stolarka  powinny  być ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość 
ładunku. 
 
 5. WYKONANIE ROBÓT  
 5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5  
 5.2. Warunki   przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do montażu ścianki  należy sprawdzić wymiary    
Przed przystąpieniem do montażu ścianki  należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów 
pomocniczych  

5.3  Montaż ścianki  - należy przestrzegać zasad podanych przez producenta   
sprawdzenie  poprawności wykonania ścian i posadzki  
rozmierzenie układu ścianek  
nawiercenie otworów pod śruby mocujące  
Osadzenie profili ściennych U i przykręcenie kołkami rozporowymi  
zamontowanie kabin zgodnie z instrukcją montażu  
sprawdzenie poprawności funkcjonowania części ruchomych   
usunięcie  zabezpieczeń i resztek z montaż 

Każda ze ścianek działowych kabin posiada numer porządkowy określający kolejność łączenia. 
Montaż należy rozpocząć od zamontowania profili ściennych U z nawierconymi otworami do ściany na 
odpowiedniej wysokości od posadzki. Montaż odbywa się za pomocą kołków rozporowych dołączonych 
do zestawu. Kołki i łączniki muszą być nierdzewne. 

Montaż profili ściennych U należy wykonać po zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych i 
wykończeniowych. Należy dostosować kołki mocujące do rodzaju ściany. 
Do zamontowanego profilu ściennego wsunąć płytę ścianki działowej podstawiając ją na podnośniku. 
Należy zwrócić uwagę aby  płyta wystawała nad profil ścienny na wysokość profilu górnego. Profil górny 
nie posiada nawierconych otworów. 
Płytę i panele frontowe mocować w profilach ściennych przy pomocy wkrętów 4x20mm z łbem 
półokrągłym .Przy odmierzaniu odległości frontu od ściany należy wziąć pod uwagę odcinek o długości 
ok.2 x 5mm  związany  z łbami wkrętów mocujących profile ścienne do ściany i panelu frontowego. 
Zamocować profile drzwiowe do paneli frontowych za pomocą wkrętów 3,5 x 30 mm z płaskim łbem. 
Pamiętać o opuszczeniu profili drzwiowych aby  można było nałożyć profil górny.  
Z montażem panelu frontowego do ściany postępować jak z montażem płyty ściany działowej. 
Przy montażu należy zwrócić uwagę na rodzaj profilu drzwiowego /zawiasowy, zamkowy/. 
Do profili drzwiowych wkręcić śruby nóżek. Od wewnętrznej strony panelu zamontować profil ścienny 
wkrętami 4x20 mm z łbem półokrągłym. Dolne krawędzie paneli frontowych i profili ściennych powinny 
być na jednym poziomie. Tak zamontowany panel frontowy przyłożyć do płyty ściany działowej. 
Wymierzyć rozstaw drzwi wkładając u dołu pomiędzy profile drzwiowe profil maskujący. 
Zaznaczyć miejsca na otwory nóżek w posadzce.  
Po wywierceniu otworów w posadzce wsunąć ponownie zamontowany panel frontowy regulując 
śrubami nóżek poziom płyty ściany działowej z profilem ściennym na panelu frontowym i przykręcić 
wkrętami 4x20 mm z łbem półokrągłym. 
Po zamontowaniu paneli frontowych nałożyć u góry profil górny z żłobkami umożliwiającymi włożenie 
profili maskujących, przykręcając od góry do paneli frontowych wkrętami 4x40 mm z łbem półokrągłym. 
Ustawić drzwi zawiasami do odpowiedniego profilu zawiasowego i przykręcić wkrętami 3,5x30 mm z 
płaskim łbem. Założyć zamek, zamontować 3 szt. gum na profil zamknięciowy celem amortyzacji drzwi 
przy zamykaniu. Zamocować klamki, sprawdzić i wyregulować drzwi w celu ich swobodnego otwierania.  
Założyć profile górne na płyty ścianek działowych kładąc je na silikonie. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań ścianek  powinien być zgodny z wytycznymi  
W szczególności powinna być oceniana : 

- zgodność wymiarów 
- jakość  materiałów, z których ścianka  została wykonana 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność  działania  elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 

6.2.2. Warunki badań ścianki  i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchnię ścianki  oblicz się w m2   
7.3 Wielkości obmiarowe ścianki określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodność z dokumentacją techniczną , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. prawidłowość montażu, 
d. pion i poziom zamontowanej ścianki  

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego 
aktualnej tre ści. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

MIEJSKA ECO PRZESTRZEŃ ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTÓW NA BUDOW ĘTARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ Ą ŁADOWANIA SAMOCHODÓW 
 ELEKTRYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM OZE 115

STB 01.21.00. OCIEPLENIE ŚCIAN  BUDYNKU   

1.  Nazwa zamówienia  

„MIEJSKA ECO PRZESTRZE Ń ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTÓW NA BUDOW Ę 
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ Ą ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH Z 

WYKORZYSTANIEM OZE” 
 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ociepleń wykonanych metodą lekką mokrą 
 
1.2 Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3  Zakres robót obj ętych ST  
 

-     izolacji termicznej ścian płytami styropianowymi – ze styropianu fasadowego EPS,100  
       gr.20 cm o wsp. 0,04w/(m*K)  
-     izolacja termiczna ścian fundamentowych EPS-P 100 gr. 20 cm  o wsp.0,036W/m*K  
-     tynk cienkowarstwowy ozdobny, wodoodporny 
-     tynk mineralny  barwiony w masie lub malowany  
-     okładzina z desek elewacyjnych na podkonstrukcji  

 
1.4 Określenia podstawowe  

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu ocieplenia należy rozumieć wszystkie prace budowlane  
związane z wykonaniem ocieplenia budynku metodą lekką mokrą zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje  

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty     
techniczne i instrukcje,  

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące  
  przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych ociepleń.  

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  

 
Przy wykonaniu ociepleń należy przestrzegać zasad podanych w normie  PN-B-02020:1991 Ochrona 
cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 
2. MATERIAŁY  
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2  Zaprawa klejąca, sucha mieszanka mineralna z dodatkiem żywic .Przeznaczona do przyklejania 
płyt styropianowych   
2.3 Płyty styropianowe 
2.4 Tkanina szklana 
Zaimpregnowana fabrycznie środkiem uodparniającym na działanie alkalidów. Tkanina szklana o 
wymiarach oczek 3x5 mm i splocie uniemożliwiającym przesuwanie włókien 
2.5 Podkład tynkarski  
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Gotowy środek gruntujący , odporny na działanie czynników atmosferycznych przeznaczony pod tynki 
mineralne 
2.7. Tynk mineralny barwiony w masie  
2.8 Środek gruntujący  
Środek gruntujący pod farby silikonowe produkowany na bazie emulsji silikonowej 
2.9 łączniki mechaniczne do płyt   
Do mocowania płyt izolacji termicznej należy stosować łączniki wbijane z trzpieniem z tworzywa o 
średnicy fi 10 mm . Długość w zależności od grubości płyt z wełny mineralnej  oraz rodzaju podłoża. 
Zakotwienie w ścianie min. 9 cm. Ilość łączników na 1 m2 w zależności od strefy ściany średnio 
przyjmuje się od 6 szt. do 8 szt./ m2 
Należy przewidzieć zakrycie talerzyków za pomocą "zaślepek" z polistyreny ekspandowego 
2.10 elementy uzupełniające : listwy narożne, listwy startowe, listwy dylatacyjne. 
2.11 Materiały uszczelniające 
2.12 podkonstrukcjia aluminiowa  
2.13 okładzina z desek elewacyjnych  
Jednoskładnikowa pianka poliuretanowa niskorozprężna do uszczelniania niedokładnie zamontowanych 
płyt ociepleniowych 
Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną 
jednostkę.  
Wykonawca powinien obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych spostrzeżeń 
powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek.  

 
3 SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprzęt do wykonywania ocieplenia    
Wykonawca przystępujący do wykonania ocieplenia, powinien wykazać się możliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego  

 
4.TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów  
Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach  krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy 
układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport materiałów izolacyjnych  należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

 
5.WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji  powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego  
Przed rozpoczęciem prac należy przygotować podłoże  

1. poprzez impregnację grzybobójczą  
2. poprzez gruntowanie preparatami wzmacniającymi x 2 

          3.   sprawdzić przyczepność zaprawy klejącej do podłoża  
Wykonywaniu ociepleń - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-02020:1991 Ochrona 
cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
. 
5.3.1 Przygotowanie podłoża : 
podłoże powinno sprawdzone i przygotowane poprzez :  

-             impregnację grzybobójczą  
-             gruntowanie preparatami wzmacniającymi x 2 
-             sprawdzić przyczepność zaprawy klejącej do podłoża  
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5.3.2. Wykonanie ocieplenie metodą lekką mokra   
   

OCIEPLENIE BUDYNKU 
System Ociepleń metodą "lekką mokrą".W skład systemu wchodzą: warstwa masy klejącej – 
zapewniająca wraz z łącznikami mechanicznymi stateczność konstrukcyjną systemu, płyty izolacyjne, 
warstwa masy klejącej zbrojona tkaniną szklaną , tynk silikonowy barwiony oraz tynk żywiczny barwiony  
 
Przyjęte grubości płyt izolacyjnych : 
- Płyty ze styropianu gr. 20 cm  
RODZAJ TYNKÓW I KOLORYSTYKA ELEWACJI 

• tynk mineralny 
• okładzina z desek elewacyjnych  

OCIEPLENIA  
PRZYGOTOWANIE ELEWACJI I PODŁOŻA 
● Podłoże musi być stabilne, wolne od kurzu, pyłu oleju, wyraźnie łuszczących się powłok malarskich 
czy też wypraw 
● Przy nierównościach podłoża większych niż +- 1 cm podłoże wyrównać zaprawą  
● Powierzchnię ściany otynkować , oczyścić np. szczotkami drucianymi , a następnie zmyć wodą z 
hydrantu 
● Podłoża silnie nasiąkliwe zagruntować wnikającym w nie preparatem podkładowym 
● Obróbki blacharskie uniemożliwiające właściwe ocieplenie - zdemontować 
PRZYKLEJANIE PŁYT   
● Masę klejącą przygotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu 
● Przy klejeniu płyt do podłoży równych i gładkich można stosować metodą płaszczyznową nakładaniu 
kleju na płytkę ze styropianu. Na płytę nanieść odpowiednią ilość masy klejącej i przy pomocy kielni 
zębatej równomiernie rozprowadzić na powierzchni 
● Przy podłożach nierównych, masę klejącą nakładać metodą pasmowo – punktową. W odległości ok. 3 
cm od krawędzi płyty masę układać pasmami o szerokości 3 cm, na pozostałej powierzchni płyty 
standardowej o wymiarach 50 x 100 cm układać od 6 do 8 placków masy o średnicy 12 cm 
● po nałożeniu zaprawy klejącej , płytę bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej 
miejscu i docisnąć, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. 
● Płyty przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio przyklejonych 
● Płyty do podłoża muszą być przyklejone co najmniej 40% swej powierzchni 
● W narożach ścian płyty przyklejać przemiennie , aby się zazębiały 
● W miejscach dylatacji konstrukcyjnych płyty układać tak , aby pozostawić odpowiedniej szerokości 
szczeliny 
● W miejscu otworów wentylacyjnych stropodachu , w płytach styropianowych wyciąć odpowiednie 
otwory, dostosowane do sposobu późniejszego zabezpieczenia 
● W razie potrzeby , na płytach zaznaczyć przebieg przewodów, które mogłyby zostać uszkodzone przy 
mechanicznym mocowaniu systemu 
WYRÓWNANIE POWIERZCHNI PŁYT 
● Nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt  ewentualne nierówności ułożenia płyt wyrównać , a 
szpary między płytami szersze niż 2 mm wypełnić paskami ze styropianu  lub specjalną pianką 
poliuretanową 
● Powierzchnię płyt  wyrównać przez przetarcie papierem ściernym 
● nałożonym na pacę tynkarską. Płyty dokładnie oczyścić z powstałego pyłu. 
MOCOWANIE MECHANICZNE PŁYT    
● Mocowanie płyt wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt  
● W zależności od potrzeb, stosować łączniki rozprężne z wbijanym lub wkręcanym trzpieniem. 
Średnica talerzyka dociskowego 6 cm 
● Długość łącznika zależna od grubości płyt  i wymaganej głębokości osadzenia w ścianie min. 6 cm 
● Zastosować od 6 do 8 łączników 
● Odstęp łączników od krawędzi ściany przyjąć 10 cm 
● Łączniki montować w otworach wierconych o odpowiedniej głębokości, nieco większej od głębokości 
osadzenia. Otwory w cegle i gazobetonie wykonywać bez użycia udaru. Otwór oczyścić z urobku. 
● Główki łączników dokładnie zlicować z płaszczyzną styropianu. W tym celu 
wykonać w płytach szerokim wiertłem zbierającym odpowiednie gniazda ok. 4 mm głębokości 
● Główki łączników mechanicznych umieszczone w odpowiednio płytkich gniazdach zaszpachlować 
masą klejącą 
WZMOCNIENIE NAROŻY 
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● Do zabezpieczenia naroży wypukłych zastosować profile narożne 
 
WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ 
● 3 dni po przyklejeniu płyt  wykonać warstwę zbrojoną 
● Sąsiednie pasy tkaniny układać na zakładkę min. 10 cm 
NAŁOŻENIE PODKŁADU TYNKARSKIEGO 
● W normalnych warunkach pogodowych po 2 dniach na suchą warstwę zbrojoną nanieść warstwę 
podkładu tynkarskiego  
WYKONANIE TYNKU ZEWNĘTRZNEGO 
● Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj. 2 -3 dni przystąpić do nakładania tynku mineralnego  
● Przygotowany tynk nakładać warstwą o grubości wynikającej z uziarnienia ( 1.5 mm) przy pomocy 
pacy ze stali nierdzewnej 
● Po dokładnym ściągnięciu nadmiaru tynku jego powierzchnię zacierać pionowo przy pomocy pacy z 
tworzywa sztucznego, należy zwracać uwagę na zachowanie stałego kąta zacierania 
Całość robót ociepleniowych wykonać wg wytycznych zawartych w świadectwach i instrukcjach oraz 
pod nadzorem osoby uprawnionej.  
WYKONANIE OKŁADZINY Z DESEK ELEWACYJNYCH NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ  
Wg instrukcji wybranego producenta  
 
 
8. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz 
instrukcji producenta 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań materiałów izolacji termicznej powinien być zgodny z PN-B-
02020:1991 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
W szczególności powinna być oceniana : 

zawilgocenie materiału izolacyjnego 
właściwości termiczne materiałów  

6.2.2. Warunki badań materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania.  
Powierzchnię izolacji oblicz się w metrach kwadratowych wykonanego docieplenia   
7.3 Wielkości obmiarowe izolacji określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

 
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót .  
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i 
obliczenia. 

 
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodność z dokumentacją techniczną , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoża, 
d. prawidłowość wykonania docieplenia, 

 
sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej  wartości 
współczynnika K 

-     sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu 
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sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża 
sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki 
lub  substancje oleiste. 

  
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

 
PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-B-23100: 1975 Wełna mineralna – Wymagania i badania techniczne   
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych . Arkady 1989 Należy 
stosować przepisy zgodnie ST „ Wymagania ogólne" 
 

UWAGA :  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego 
aktualnej tre ści. 
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STB 01.22.00.ROBOTY KOWALSKO – ŚLUSARSKIE   

1.  Nazwa zamówienia  

„MIEJSKA ECO PRZESTRZE Ń ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTÓW NA BUDOW Ę 
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ Ą ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH Z 

WYKORZYSTANIEM OZE” 
 
1.1.Przedmiot ST. 

 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót kowalsko - ślusarskich  

 
1.2.Zakres stosowania ST. 

 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3.Zakres robót obj ętych ST. 
 
osadzenie elementów kowalsko ślusarskich  

 
1.4. Określenia podstawowe  

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót ślusarsko kowalskich należy rozumieć 
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem montażu robót ślusarsko kowalskich 
zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe montowanych elementów ślusarsko 
kowalskich  

 
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót 
  
Przy wykonywaniu montażu elementów ślusarsko-kowalskich  należy przestrzegać zasad podanych w 
normie. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 
 
2. MATERIAŁY  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwaniu i składowaniu podano w ST 00.00.00. „ 
Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2 elementy kowalsko ślusarskie  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprzęt do montażu elementów kowalsko ślusarskich    
 
Wykonawca przystępujący do montażu elementów kowalsko ślusarskich, powinien wykazać się 
możliwością  korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego  

 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie elementów kowalsko ślusarskich  
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Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych   przed opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport elementów kowalsko ślusarskich należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
W czasie transportu konstrukcja powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem 
powłok malarskich  
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. Pierwszy element 
powinien leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odl. min. 30 cm od gruntu. 
 
 5. WYKONANIE ROBÓT  
 5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5  
 5.2. Warunki   przystąpienia do robót  

- Przed przystąpieniem do montażu ślusarki należy sprawdzić  
a. rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów  
b. wymiary gotowego wyrobu  
c. prawidłowość wykonanych połączeń 
d. rozstaw otworów na nitach i śrubach oraz średnice otworów, sprawność działania 

części ruchomych, 
e. wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi  
f. dopuszczalne odchyłki w wymiarach, kątach i płaszczyznach,   
g. powłoki  malarskie   

 
5.3  Montaż elementów kowalsko ślusarskich  - należy przestrzegać zasad podanych w normie  
BN-65/8841-11 Roboty ślusarskie budowlane Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  

 
- sprawdzenie miejsc mocowania elementów  
- sprawdzenie wymiarów na budowie 
- prefabrykacja i wykonanie próbnego montażu elementów w wytwórni 
- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu 
- wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 
- wykonanie otworów kotwiących 
- montaż i kotwienie elementów kowalsko ślusarskich 
- naprawy drobnych uszkodzeń powłoki 
- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażowych 
 

Konstrukcję elementów kowalsko ślusarskich należy wykonać w wyspecjalizowanej wytwórni 
dysponującej wykwalifikowanymi  pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem. 
Przy pracach spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia. 
Konstrukcja ślusarsko-kowalskie powinna być zabezpieczona w wytwórni powłoką antykorozyjną i 
pomalowane.  
Konstrukcja ślusarsko-kowalskie przed wysyłką z wytwórni powinna być próbnie zmontowana i 
odebrana w obecności wykonawcy montażu. 
W przypadku poważniejszych uszkodzeń elementy konstrukcji należy naprawić w wytwórni. 
Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych 
elementów i całości w każdej fazie. 
Przy montażu należy zwrócić uwagę na kolejność montażu zapewniającą nie uszkadzanie elementów 
składowych. 
Wszystkie roboty montażowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. 
Słupy balustrady należy zamocować do podłoża w sposób trwały zapewniający przeniesienie obciążeń 
wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie może być wykonane w wierzchniej warstwie 
konstrukcji stropu mogącej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. 
Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do odkręcenia 
dla osób postronnych. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań robót kowalsko ślusarskich powinien być zgodny z normą  
W szczególności powinna być oceniana : 
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- zgodność wymiarów 
-jakość materiałów, z których zostały wykonane 
-prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
-prawidłowość i trwałość zakotwienia 
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających  
-jakość powłok malarskich  

6.2.2. Warunki badań elementów ślusarsko kowalskich  i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Elementy kowalsko - ślusarskie  oblicz się w metrach bieżących balustrad, pochwytów i balustrad 
balkonowych  itp. 
7.3 Wielkości obmiarowe elementów kowalsko ślusarkich  określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze określa norma BN-65/8841-11 Roboty ślusarskie budowlane Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze.  
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodność z dokumentacją techniczną , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. prawidłowość montażu, 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989 r. Należy 
stosować przepisy zgodnie z ST „ Wymagania ogólne". 

 
UWAGA :  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego 
aktualnej tre ści. 
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STB 01.23.00. NAWIERZCHNIE    

1.  Nazwa zamówienia  

„MIEJSKA ECO PRZESTRZE Ń ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTÓW NA BUDOW Ę 
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ Ą ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH Z 

WYKORZYSTANIEM OZE” 
 
1.1 Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
nawierzchni. 
 
1.2  Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  
 

- nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk  
 

1.4 Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu nawierzchni należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem nawierzchni   zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych nawierzchni   

 
1.5Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 
Przy wykonaniu nawierzchni należy przestrzegać z należy przestrzegać zasad podanych w normie PN 
–S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych i betonowych. 
Wymagania techniczne i warunki odbioru.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 
2. MATERIAŁY  
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 

„Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2 piasek  
2.3 tłuczeń 
2.4 polbruk gr. 8 cm 
2.5 polbruk gr 6 cm 
2.6 cement portlandzki  
 
3 SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
 
3.2. Sprzęt do wykonania  robót „ 
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Spycharka gąsienicowa 74 kW(100KM) 
Walec statyczny gładki  
ubijaki  
równiarka  
ubijak spalinowy  
piła do cięcia płytek  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Transport  
Transport cementu musi się odbywać w sposób chroniący go przed zawilgocenie, zbryleniem i 
zanieczyszczenie. 
Transport kruszywa musi się odbywać środkami transportu zabezpieczającymi kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
 
5.2. Przy  robotach  nawierzchniowych należy przestrzegać zasad podanych w normie   PN –S-
96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych i betonowych. 
Wymagania techniczne i warunki odbioru.  
 
5.2.1.Wykonanie koryta należy wykonać mechanicznie przy zastosowaniu spycharki.  
Ostateczne profilowanie wykonać ręcznie  
5.2.2.Profilowanie  podłoża  
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone. Należy usunąć błoto i grunt, 
następnie sprawdzić istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowane 
rzędne podłoża. 
5.2.3. Zagęszczanie podłoża  
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. 
5.2.5 Wykonanie podbudowy z tłucznia drogowego  
 - warstwa dolna gr. 15 cm  
 - warstwa górna gr. 5 cm  
5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 3-5 cm 
5.2.7.Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 10 cm   

- oczyszczenie, wyrównanie i zagęszczenie dna koryta  
- rozścielenie podsypki gr.3-5 cm z jej zagęszczeniem  
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej z ubiciem ręcznym  
- wymiana popękanej kostki przy ubijaniu  
- sprawdzenie spadków poprzecznych i równości nawierzchni  

 
6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań nawierzchni  powinien być zgodny zasadami  podanych w 
normie PN –S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych i 
betonowych. Wymagania techniczne i warunki odbioru.  
   
 pomiar nierówności podłużnej nawierzchni 
 pomiar nierówności poprzecznej  nawierzchni  
 pomiar szerokości warstw 
 pomiar spadków poprzecznych  
 kontrola stanu zewnętrznego warstw  
 
6.2.2. Warunki badań materiałów na nawierzchnię powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7.   OBMIAR ROBÓT  
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7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchnię nawierzchni  oblicz się w metrach kwadratowych wykonanej nawierzchni. 
 
7.3 Wielkości obmiarowe nawierzchni określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

 
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
 
8.4.Wymagania przy odbiorze  określa norma PN –S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z 
płyt kamienno-betonowych i betonowych. Wymagania techniczne i warunki odbioru.  
 
Wymagania przy odbiorze określa Instrukcja wykonania nawierzchni  
Sprawdzeniu podlega : 

a.    zgodność z dokumentacją techniczną , 
b     rodzaj zastosowanych materiałów, 
c     prawidłowość wykonania  nawierzchni  

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z Zamawiającym. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN –S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych i betonowych. 
Wymagania techniczne i warunki odbioru.  
PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe  – Podbudowa z betonu cementowego pod 
nawierzchnię ulepszoną – Wymagania i badania  
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe – Roboty ziemne- Wymagania i badania 
 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obl iguje wykonawc ę do stosowania jego aktualnej tre ści. 
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STB 01.24.00. ELEMENTY ULIC  

1.  Nazwa zamówienia  

„MIEJSKA ECO PRZESTRZE Ń ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTÓW NA BUDOW Ę 
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ Ą ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH Z 

WYKORZYSTANIEM OZE” 
 
1.1 Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
elementów ulic  
1.2  Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  
 
ustawienie obrzeży, oporników i krawężników  

 
1.4 Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 
roboty budowlane przy wykonywaniu elementów ulic należy rozumieć wszystkie prace budowlane 
związane z wykonaniem elementów ulic zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne  
i instrukcje, ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych elementów ulic  

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Przy wykonaniu nawierzchni należy przestrzegać zasad podanych w normie PN –80/6775-03 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Krawężniki i obrzeża. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 
2. MATERIAŁY  
2.1Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2  piasek 
2.3  beton B-15  
2.4  obrzeże  
2.5  krawężnik  
2.7  Opornik  
2.8  cement portlandzki  
 
3 SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprzęt do wykonania  robót roboty ziemne związane z wykonaniem rowków pod krawężniki i 
obrzeża mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Transport  
Transport cementu musi się odbywać w sposób chroniący go przed zawilgocenie, zbryleniem i 
zanieczyszczenie. 
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Transport kruszywa musi się odbywać środkami transportu zabezpieczającymi kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Przy  robotach  elementów ulic należy przestrzegać zasad podanych w normie PN –80/6775-03 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Krawężniki i obrzeża.                     
5.2.1.Wytyczenie odcinków   
5.2.3.Wykonanie rowków  
5.2.4. Wykonanie ławy betonowej z oporem   
5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 
5.2.7. Ustawienie obrzeży, krawężników i oporników  
5.2.8. Wypełnienie spoin między  obrzeżami,  krawężnikami i opornikami 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań elementów ulic  powinien być zgodny zasadami  podanych w 
normie PN –87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia. 
W szczególności powinny być oceniane :   
 właściwości zastosowanych materiałów 
6.2.2. Warunki badań materiałów na elementy ulic  powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Długość krawężników i obrzeży oblicz się w metrach bieżących wykonanego elementu. 
7.3 Wielkości obmiarowe elementów określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4.Wymagania przy odbiorze   
Wymagania przy odbiorze określa Instrukcja wykonania elementów ulic  
Sprawdzeniu podlega : 

a.    zgodność z dokumentacją techniczną , 
b     rodzaj zastosowanych materiałów, 
c     prawidłowość wykonania  elementów ulic  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN –80/6775-03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża  
PN –87/S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia.   
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia symbole i opis gruntów  
PN-66/B-06714  Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obl iguje wykonawc ę do stosowania jego aktualnej  treści. 
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STB.01.25.00.ZIELEŃ  

STB. 01.25.01 Zało żenie zieleni – trawniki  

1.  Nazwa zamówienia 

„MIEJSKA ECO PRZESTRZE Ń ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTÓW NA BUDOW Ę 
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ Ą ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH Z 

WYKORZYSTANIEM OZE” 
 
 
1.1 Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z założeniem trawników  
 
1.2  Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac  : 
a) roboty związane z założeniem trawników. 

-  rozścielenie warstwy humusu gr. 20 cm  
- przygotowanie gleby pod trawniki. 
- wyrównanie i zwałowanie ziemi. 
- siew trawy. 
- nakrycie za pomocą kolczatek. 
- wałowanie zasiewu. 

 
1.4 Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

przez wykonywanie trawników należy rozumieć wszystkie prace związane z wykonaniem robót 
związanych z założeniem trawników  zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe założonych trawników  

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 
Przy wykonaniu robót należy przestrzegać technologii stosowanych przez przedsiębiorstwa zieleni i 
robót ogrodniczych, oraz Warunków technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych i 
montażowych wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 

„Wymagania ogólne „ pkt.2  
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2.2. Ziemia urodzajna: 

 w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące cechy: 
- ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana  w 
pryzmach nie przekraczających 2m wysokości 
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. Gotowa mieszanka traw – uniwersalna. 
2.4 Nawozy mineralne. 

 
 

3 SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
 
3.2. Sprzęt do wykonania  robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania nasadzeń, powinien wykazać się możliwością korzystania z i 
drobnego sprzętu ogrodniczego oraz środków transportowych   
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
 
4.2. Transport  
Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
 
5.2. Przy  robotach  z wiązanych z wykonaniem trawników  należy przestrzegać technologii 
stosowanych przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz Warunków technicznych  
wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania 
„małej architektury ogrodowej”. 
 
Wykonanie robót. 
Trawniki wymagają trwałe spulchnienie na głębokość 15-25cm.  
Rozścielić 20cm warstwę żyznej gleby.  
Dodać kompost, torf lub obornik.  
Odczyn gleby powinien być lekko kwaśny.  
Trawę wysiewać w kwietniu lub sierpniu-wrześniu. 
Powierzchnia gleby musi być dokładnie wyrównana i zwałowana lekkim wałem oraz płytko zagrabiona. 
Trawę wysiewać w pogodę bezwietrzną, gdy wilgotność powietrza i gleby jest umiarkowana.  
Wysiane trawy należy nakryć za pomocą kolczatek, a następnie uwałować. 
Trawniki należy wykonać po zakończeniu wszystkich prac budowlanych oraz po wysadzeniu drzew i 
krzewów. 
 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do siewu polegać będzie na sprawdzeniu: 

 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego 
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6.2.2. Warunki badań materiałów na trawnik powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7  OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Trawniki  oblicz się w metrach kwadratowych wykonanego trawnika  
7.3 Wielkości obmiarowe elementów określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4.Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsiębiorstwa zieleni i robót 
ogrodniczych, oraz Warunków technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych 
wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”. 
 
 
Wymagania przy odbiorze  
Sprawdzeniu podlega : 

a.    zgodność z dokumentacją techniczną , 
b     rodzaj zastosowanych materiałów, 
c     prawidłowość wykonanych trawników  

- przygotowanego podłoża pod zasiew 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego 
- prawidłowości rozłożenia nasion 
-odpowiednich terminów sadzenia 
-prawidłowego wałowania 
-zasilania nawozami mineralnymi 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy  
Technologii stosowanych przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz Warunków 
technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych wydane MBiPMB 1977 w 
zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”. 
 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego 
aktualnej tre ści. 
 
 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

MIEJSKA ECO PRZESTRZEŃ ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTÓW NA BUDOW ĘTARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ Ą ŁADOWANIA SAMOCHODÓW 
 ELEKTRYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM OZE 131

STB. 01.25.02 Zało żenie zieleni -  krzewy.  

1.  Nazwa zamówienia  

„MIEJSKA ECO PRZESTRZE Ń ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTÓW NA BUDOW Ę 
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ Ą ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH Z 

WYKORZYSTANIEM OZE” 
 
1.1 Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z założeniem zieleni wysokiej ( krzewy ) 
 
1.2  Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  
 

posadzenie krzewów   
 
1.4 Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

przez nasadzenia  należy rozumieć wszystkie prace związane z wykonaniem robót związanych 
z założeniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów) zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 
ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe posadzonych drzew i krzewów  

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 
Przy wykonaniu robót należy przestrzegać technologii stosowanych przez przedsiębiorstwa zieleni i 
robót ogrodniczych, oraz Warunków technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych i 
montażowych wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 

„Wymagania ogólne „ pkt.2  
 
2.2 Ziemia urodzajna: 
 w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące cechy: 

- ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 
pryzmach nie przekraczających 2m wysokości 
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
 

2.3 Materiał roślinny – sadzonki  krzewów i drzew  
Dostarczone sadzonki powinny być właściwie oznaczone – zgodnie z polskimi normami. Powinny 
być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany 
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oraz posiadać następujące cechy: 
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany 
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik a system korzeniowy 
powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty 
- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte 
- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone 
 - przewodnik powinien być prosty 
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zrośnięte. 

Wady niedopuszczalne: 
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin 
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia 
- ślady żerowania szkodników 
- oznaki chorobowe 
- zwiędnięte i pomarszczone kory na korzeniach i częściach naziemnych 
- martwice i pęknięcia kory 
- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika 
- dwupędowe korony drzew formy piennej 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej 
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką 

 
2. 4 Nawozy mineralne: 

- powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym. 
 

2.5 Drewniane paliki. 
 
3 SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
 
3.3. Sprzęt do wykonania  robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania nasadzeń, powinien wykazać się możliwością korzystania  
drobnego sprzętu ogrodniczego  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
 
4.2. Transport  
Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej 
lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w 
pojemnikach. 
Drzewa i krzewy w czasie transportu należy zabezpieczyć przed wyschnięciem i przemarznięciem. Po 
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, 
należy je zadołować w miejscu zacienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
 
5.2. Przy  robotach  nasadzeniowych  należy przestrzegać technologii stosowanych przez 
przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz Warunków technicznych  wykonania i odbioru robót 
budowlanych i montażowych wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury 
ogrodowej”. 

 
Wykonanie robót. 
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Wymagania dotyczące sadzenia. 
Pora sadzenia – jesień lub wiosna. 
Miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją projektową. Krzewy 
należy sadzić, w zależności od wielkości i pokroju, w odległościach 0,7-2m, drzewa od 5,0 do 10,0m. 
Dołki pod drzewa i krzewy zaprawić ziemią urodzajną. 
Roślin w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5cm głębiej jak rosła w szkółce. 
Korzenie złamane lub uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć. 
Przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno drewniany palik. Palik powinien 
być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
Korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać. 
Drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną. 

 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na: 

- podlewaniu 
- odchwaszczaniu 
- nawożeniu 
- usuwaniu odrostów korzeniowych 
- poprawianiu misek 
- okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią 
- rozgarnięciu kopczyków wiosną i usunięciu misek 
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów 
- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł 
- cięcia pielęgnacyjne, sanitarne i formujące. 

 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
Częstotliwość oraz zakres badań w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na 
sprawdzeniu: 

 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych 

 
6.2.2. Warunki badań materiałów na nasadzenia  powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7  OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Elementy nasadzeń  oblicz się w sztukach. 
 
7.3 Wielkości obmiarowe elementów określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

 
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
 
8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
 
8.4.Wymagania przy odbiorze   
 
Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsiębiorstwa zieleni i robót 
ogrodniczych, oraz Warunków technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych 
wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”. 
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Sprawdzeniu podlega : 

a.    zgodność z dokumentacją techniczną , 
b     rodzaj zastosowanych nasadzeń , 
c     prawidłowość wykonanych nasadzeń  

-wielkości dołków pod drzewa i krzewy 
-zaprawienia dołków ziemią urodzajną 
-materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych 
-opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego 
-prawidłowości osadzenia pali drewnianych 
-odpowiednich terminów sadzenia 
-wykonania prawidłowych misek 
-wymiany chorych i uszkodzonych drzew i krzewów 
-zasilania nawozami mineralnymi 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy  
Technologii stosowanych przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz Warunków 
technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych wydane MBiPMB 1977 w 
zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”. 
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 
 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego 
aktualnej tre ści. 
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STB. 26.01.03 Pielęgnacja zieleni  

1.  Nazwa zamówienia  

„MIEJSKA ECO PRZESTRZE Ń ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTÓW NA BUDOW Ę 
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ Ą ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH Z 

WYKORZYSTANIEM OZE” 
 
 
1.1 Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z pielęgnacją zieleni  
 
1.2  Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac  : 
a) roboty związane z pielęgnacją zieleni  

 
 
1.4 Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

roboty pielęgnacyjne przy wykonywaniu pielęgnacji zieleni należy rozumieć wszystkie prace 
związane z wykonaniem robót związanych z pielęgnacją zieleni  zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, 

Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe 

 1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 
Przy wykonaniu robót należy przestrzegać technologii stosowanych przez przedsiębiorstwa zieleni i 
robót ogrodniczych, oraz Warunków technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych i 
montażowych wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 

„Wymagania ogólne „ pkt.2  
 
2.2 Nawozy mineralne. 
2.3 Materiały pomocnicze i narzędzia w asortymencie i ilości niezbędnej do pielęgnacji. 
 
3 SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
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3.4. Sprzęt do wykonania  robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania pielęgnacji, powinien wykazać się możliwością korzystania z   
drobnego sprzętu ogrodniczego  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
 
 

 
4.2. Transport. 
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
 
5.2. Przy  robotach  pielęgnacyjnych należy przestrzegać technologii stosowanych przez 
przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz Warunków technicznych  wykonania i odbioru robót 
budowlanych i montażowych wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury 
ogrodowej”. 
 
Wykonanie robót. 
Pielęgnacja drzew i krzewów. 

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na: 
-podlewaniu – konieczne regularne podlewanie w okresie bezdeszczowym, szczególnie w 
bezpośredniej bliskości nawierzchni utwardzonych. 
- odchwaszczaniu – wszystkie samosiewy i odrosty korzeniowe usuwać w miarę pojawiania się. 
- nawożeniu – sporadycznie stosować kompost, torf lub obornik i delikatnie przekopać 
- usuwaniu odrostów korzeniowych 
- poprawianiu misek 
- okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią 
- rozgarnięciu kopczyków wiosną i usunięciu misek 
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów 
- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł 
-cięcia pielęgnacyjne, sanitarne i formujące. 
 

Pielęgnacja trawników. 
- koszenie trawy – pierwsze koszenie, gdy trawa osiągnie 10cm. Utrzymać wysokość cięcia 3-4cm 
od ziemi. Po koszeniu trawę wygrabić i podlać. 
- Podlewanie – częste i obfite podlewanie. 
- Odchwaszczanie – chwasty należy usuwać po wzejściu trawy za pomocą środków 
chwastobójczych lub mechanicznie. 
- nawożenie 
- przewietrzanie i wałowanie – po pierwszym skoszeniu oraz na wiosnę przed rozpoczęciem 
wegetacji. 

 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
Kontrola robót w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

-wymiany chorych i uszkodzonych drzew i krzewów 
-zasilania nawozami mineralnymi 
 
Kontrola robót w zakresie pielęgnacji trawników polega na sprawdzeniu: 
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- prawidłowego wałowania 
- zasilania nawozami mineralnymi 

 
7  OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Pielęgnacje trawniki  oblicz się w metrach kwadratowych trawnika oraz w szt pielęgnacje nasadzeń. 
 
7.3 Wielkości obmiarowe elementów określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
 
8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
 
8.4.Wymagania przy odbiorze   
 
Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsiębiorstwa zieleni i robót 
ogrodniczych, oraz Warunków technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych 
wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”. 
 
Sprawdzeniu podlega : 

a.    zgodność z dokumentacją techniczną , 
b     rodzaj zastosowanych materiałów, 
c     pielęgnacja trawników 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy  
Technologii stosowanych przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz Warunków 
technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych wydane MBiPMB 1977 w 
zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”. 
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 
 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego 
aktualnej tre ści. 
 

 
 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

MIEJSKA ECO PRZESTRZEŃ ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTÓW NA BUDOW ĘTARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ Ą ŁADOWANIA SAMOCHODÓW 
 ELEKTRYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM OZE 138

STB 01.26.00     DOSTAWA I MONTA Ż WYPOSAŻENIA  

1.  Nazwa zamówienia 

„MIEJSKA ECO PRZESTRZE Ń ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTÓW NA BUDOW Ę 
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ Ą ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH Z 

WYKORZYSTANIEM OZE” 

1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
dostawy i montażu wyposażenia  i mebli   

  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  

 
- zakup i montaż wyposażenia  

 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu montażu elementów wyposażenia i mebli  należy 
rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem montażu elementów 
wyposażenia  i mebli  zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanego montażu elementów 
wyposażenia i mebli  

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Przy wykonywaniu robót montażowych elementów wyposażenia i mebli   należy przestrzegać zasad 
podanych w instrukcjach producentów wyposażenia i mebli. Tolerancja wymiarów elementów 
budowlanych.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

  
2. MATERIAŁY  
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano  
w ST 00.00.00„Wymagania ogólne „ pkt.2  
 
2.1 wyposażenie wg zestawienia w projekcie   
 
Wybór elementów wyposażenia i mebli należy każdorazowo konsultować z projektantem poprzez 
przedstawienie min. 3 zestawów kompletnego wyposażenia i mebli. 
 
3. SPRZĘT  

 
3.2. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.3. Sprzęt do montażu elementów wyposażenia  
   
Wykonawca przystępując do wykonania montażu wyposażenia, powinien wykazać się możliwością, 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego  
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4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie  
Wszystkie elementy wyposażenia powinny być fabrycznie zapakowane i tak dostarczone na miejsce 
wbudowania. 
  

4.3. Transport 
 4.3.4. Transport elementów wyposażenia i mebli  powinien odbywać się zgodnie z instrukcją 
producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
 
Przed przystąpieniem do montażu elementów wyposażenia i 
mebli powinny być zakończone wszystkie  roboty budowlane 
 
5.3.Przy wykonywaniu montażu elementów wyposażenia i mebli  należy przestrzegać instrukcji 
producenta.  
  
Montaż elementów meblowych – zgodnie z instrukcją producenta 
Montaż pozostałych elementów wyposażenia – zgodnie z instrukcją producenta. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  

 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań montażu elementów wyposażenia powinna być zgodna z 
instrukcją producenta  
W szczególności powinna być oceniana : 

- dokładność,  staranność i estetyka  wykonania i montażu elementów wyposażenia  
 

6.2.2. Warunki badań elementów wyposażenia i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika 
budowy i akceptowane przez  Inspektora nadzoru.    
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 

 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Obmiar robót należy wykonywać w sztukach poszczególnych elementów z podziałem na typy, wymiary i 
rodzaj i obejmuje on cały zakres robót związanych z wbudowaniem elementu.  

 
7.3 Wielkości obmiarowe elementów wyposażenia określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
  
8. ODBIÓR ROBÓT  

 
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót montażowych.  
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze  
Wymagania przy odbiorze określa instrukcja producenta. 
Sprawdzeniu podlega : 

a zgodność z dokumentacją techniczną , 
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b rodzaj zastosowanych materiałów, 
c protokoły z odbiorów częściowych  
d prawidłowość wykonanych montaży, 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z Zamawiającym. 
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Instrukcje producentów  
 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obl iguje wykonawc ę do stosowania jego aktualnej tre ści. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 

„Miejska eco przestrzeń zagospodarowanie terenu Alei Piastów na budowę targowiska, 
parkingu ze stacją ładowania samochodów elektrycznych z wykorzystaniem OZE”. 

1.2. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli 
i przewodów, montaż rozdzielnic elektrycznych, osprzętu i opraw), i instalacji 
niskoprądowych na działkach nr 1750/1, 1750/2, 1750/3, 1750/4, obręb Drezdenko, gmina 
m. Drezdenko; Aleja Piastów, 66-530 Drezdenko. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i 
odbioru robót związanych z: 

· wykonaniem instalacji elektrycznej 230/400V,  

· wykonaniem instalacji SSWiN, 

· wykonaniem instalacji LAN, 

· wykonaniem instalacji CCTV, 

· wykonaniem instalacji przyzywowej, 

· wykonaniem instalacji zdalnego odczytu i sterowania licznikami energii, 

· wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, 

· wykonaniem oświetlenia terenu. 
ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

· kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 

· wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w 
szczególności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu 
instalacyjnego itp.), 

· ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją 
techniczną, 

· wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 
elementów instalacji elektrycznej, 

· wykonaniem uziemień, 

· przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 
kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi 
normami, a także podanymi poniżej: 
Rozdzielnica elektryczna (tablica) – zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej 

w bloki funkcjonalne (pola), służący do zasilania,  
zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń, realizacji 
wyznaczonych zadań danego pola oraz kontroli linii i obwodów instalacji elektrycznej. 
Aparatura, stanowiąca wraz z obudową (obudowami) rozdzielnicę, w zależności od potrzeb 
może spełniać następujące funkcje: zmiany napięcia instalacji, łączeniowe, rozdzielcze, 
zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe. Rozdzielnice SN 
posiadają konstrukcję opartą na oddzielnych przedziałach dla obwodów głównych (np. 
szyn zbiorczych, aparaturowy, przyłączeniowy) oraz pomocnicze dla obwodów nn. 
Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji 

elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji  
elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego 
(przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 
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Część dostępna – przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego 
przedmiotu, będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. 

takiego, na którym człowiek o przeciętnej sprawności fizycznej może się znaleźć bez 
korzystania ze środków pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas 
normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w momencie 
zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, 
parametrów, charakterystyk lub układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia 
potencjału, uszkodzenia izolacji itp.). 
Część przewodząca obca – częściami prowadzącymi obcymi mogą być: części metalowe 

konstrukcji budynku, układ metalowych rur gazowych,  
wodociągowych, grzewczych itp. nieizolacyjne podłogi i ściany. 
Przewód uziemiający – przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony 

poza ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym 
środowisku znajduje. 
Uziemienie – zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z 

ziemią poprzez odpowiednią instalację.  
Może występować jako uziemienie:  
ochronne (nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub 
robocze (należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną pracę). 
Uziemienie robocze można wykonać jako bezpośrednie lub otwarte (przy zastosowaniu 
bezpiecznika iskiernikowego), nie można jego stosować w obwodzie wtórnym 
transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napięcia 
bezpiecznego SELV {prąd przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz; prąd stały 
120 V [30 V dla wody]}.  
Uziom – przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni 

styku w celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego.  
PN-EN 62305-3:2011 określająca zasady projektowania uziomów instalacji odgromowej 
wyróżnia dwa układy uziomów: 
Układ typu A – złożony z uziomów poziomych i pionowych instalowanych na zewnątrz 
obiektu budowlanego Układ typu B – w postaci uziomu fundamentowego, kratowego lub 
otokowego Może występować jako: 
naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 
sztuczny (wykonany w celu uziemienia), 
sterujący (wykonany w celu kształtowania zadanego rozkładu potencjałów).  
Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku 
braku możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne. 
Materiały stosowane na uziomy sztuczne to stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta 
miedzią galwanicznie lub platerowana miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana.  
Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych 

lub obcych w celu wyrównania potencjału.  
Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, 

impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. Przewody powinny  
być oznaczone zgodnie z PN-EN IEC 60445:2022-04 wersja angielska, również jeżeli 
niezbędna jest identyfikacja zacisków. Jeżeli instalacja jest wykonywana przy użyciu 
nowych materiałów, wynalazków lub metod prowadzących do odstępstw od zasad 
dokumentu wieloczęściowego PN-HD 60364, to wynikowy stopień bezpieczeństwa 
instalacji nie powinien być mniejszy niż uzyskany zgodnie z dokumentem wieloczęściowym 
PN-HD 60364. Oprzewodowanie powinno kończyć się w puszce, która spełnia wymagania 
PN-EN 60670-24:2013-10 lub urządzeniu do przyłączenia gniazdka oprawy oświetleniowej 
(DCL) zgodnie z IEC 61995-1 umieszczonym w puszce lub urządzeniu elektrycznym, 
przeznaczonym do przyłączania bezpośrednio do systemu oprzewodowania, w sufitach 
podwieszanych jedna skrzynka przyłączeniowa może być użyta dla kilku opraw 
oświetleniowych. 
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Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, 
stosowanych przy układaniu 

przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający 
przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 
Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 

przeznaczone do wytwarzania, przekształcania,  
przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 
Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii 

elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło,  
energię mechaniczną itp.). 
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, 

ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozsyłu, filtracji i przekształcania światła 

emitowanego przez jedną lampę lub kilka lamp zawierające  
wszystkie elementy niezbędne do podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia lamp oraz 
zawierające, w razie potrzeby, obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich 
podłączenia do sieci zasilającej, lecz nie zawierające samych lamp. 
Stopień ochrony IP – określony w PN-EN 60529:2003/A2:2014-07, umowna miara 

ochrony przed dotykiem elementów instalacji  
elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie 
wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
Obwód elektryczny (instalacji elektrycznej) – zespół elementów połączonych pośrednio 

lub bezpośrednio ze źródłem energii  
elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem 
kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. Obejmuje przewody 
czynne, przewody ochronne (jeżeli są), urządzenia ochronne i przyłączoną aparaturę 
łączeniową, sterowniczą i akcesoria. Przewód ochronny może być wspólny dla różnych 
obwodów. 
Kabel elektroenergetyczny – rodzaj przewodu do przesyłania energii elektrycznej. 
Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 

wielofazowym albo kilka kabli połączonych równolegle, które wraz z 
osprzętem ułożone są na wspólnej trasie, łącząc zaciski dwóch urządzeń 
elektroenergetycznych. 
Trasa kablowa – pas terenu lub przestrzeń, w której osi symetrii ułożono jedną lub więcej 

linii kablowych. 
Maszt oświetleniowy – jest to podpora przeznaczona do podtrzymywania jednej lub 

więcej opraw oświetleniowych, która składa się z jednej lub  
więcej części: słupa (masztu), który może być stalowy, aluminiowy, betonowy, z odlewu 
żeliwnego lub innego materiału, przedłużenia (nasadki), wysięgnika. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.6. Dokumentacja robót montażowych. 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

· projekt techniczny w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129), 

· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 
Nr 0, poz. 1129), 

· dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

· dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku 
krajowym bądź do jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, 
zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów 
dotyczące stosowania wyrobów, 

· protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających 
zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

· dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 
7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290). 

Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, 
opracowanych dla opisywanego przedmiotu zamówienia. 
  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Materiały niezbędne do wykonania instalacji elektrycznych, będące wyrobami 
budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki 
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 
89/106/EWG, mogą być wprowadzone do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym, 
jeżeli nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie 
odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co 
oznacza, że ich właściwości użytkowe umożliwiają – prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym, w których mają być one zastosowane w sposób trwały 
– spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290). 
Wszystkie materiały wykorzystywane przy realizacji instalacji elektrycznych powinny być 
wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi 
przepisami, a więc posiadać: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z 
europejską oceną techniczną,  

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą 
zharmonizowaną – dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie 
została wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 
31 grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny 
wyrób budowlany”, 

– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub 
w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby 
budowlane udostępniane na rynku krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym 
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 
rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie 
podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w 
sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami 
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wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym 
dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z 
przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, 
instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania),  

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia oraz daty produkcji. 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych 
producentów pod warunkiem: 
– spełniania tych samych właściwości technicznych, 
– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie i uzyskanie akceptacji projektanta. 

2.1. Rodzaje materiałów. 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach 
technicznych, aprobatach technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po 
zakończeniu okresu ich ważności w krajowych ocenach technicznych).  
Rozdzielnice elektryczne w tym szafki pomiarowe niskiego napięcia mają spełniać 
wymagania następujących norm:  
PN-EN 50274:2004+AC:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed 
porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem 
bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych,  
PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: 
Postanowienia ogólne,  
PN-EN 61439-5:2015-02 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 5: Zestawy 
do dystrybucji mocy w sieciach publicznych. 

2.1.1. Rozdzielnice elektryczne, złącza kablowe. 

Wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy poszczególne elementy obudowy (lub 
cała obudowa) posiadają deklarację właściwości użytkowych lub aprobatę techniczną – 
wydaną do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu jej ważności krajową ocenę 
techniczną. Wymagania ogólne dotyczące pustych obudów kablowych rozdzielnic 
szafowych i szafek pomiarowych zawiera norma PN-EN 62208:2011 „Puste obudowy 
rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych”. Podczas przygotowywania obudowy 
rozdzielnicy do wyposażania w zaprojektowane urządzenia lub prefabrykaty składowe, 
muszą zostać zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczące 
metod łączenia obudów w zestawy, sposobu montowania lub usuwania ścianek bocznych 
wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiałów złącznych i uszczelniających obudowy 
składowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montować zgodnie z 
instrukcją producenta obudów. Należy stosować wszelkie zaprojektowane pomocnicze 
elementy systematyzujące porządek wewnątrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta 
kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosować odpowiednie 
zabezpieczanie elementów po obróbce mechanicznej (zaprawki). Listwy oraz linki 
uziemienia powinny wyróżniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2010. 
Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy określa projekt, jednocześnie 
wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy 
wyposażenia wewnętrznego posiadają deklarację właściwości użytkowych lub aprobatę 
techniczną – wydaną do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu jej ważności krajową 
ocenę techniczną. Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników elementów 
wewnętrznych rozdzielnicy, które wymieniane są jako marka referencyjna. Osprzęt ten 
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należy montować do obudowy za pomocą: płyty montażowej lub płyty zabudowy, szyn lub 
belek nośnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, półek i szuflad. Połączenia 
wewnętrzne elementów należy wykonywać za pomocą: szyn poprzez zaciski szynowe, 
szyny elastyczne, zaciski przyłączeniowe, przewody elektryczne, kanały grzebieniowe z 
PCV lub materiałów bezhalogenowych. Do połączeń przewodów stosuje się również 
elementy specjalne np. szybkozłączki, końcówki tulejkowe lub tulejki łączące. 

2.1.2. Kable i przewody. 

Stosowane kable powinny posiadać izolację poszczególnych żył oraz powłokę chroniącą 
izolację kabla przed czynnikami zewnętrznymi, głównie wilgocią, szkodliwymi związkami 
chemicznymi, podwyższającą także bezpieczeństwo użytkowania kabla w określonym 
środowisku. Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację 
i powłokę ochronną wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia. Jako materiały przewodzące 
można stosować miedź i aluminium (zgodnie z dokumentacją projektową), liczba żył: 1, 3, 
4, 5. Napięcia znamionowe linii kablowych powinny wynosić 0,6/1 kV, a przekroje żył: 16 
do 1000 mm2. Przewody instalacyjne należy stosować jako izolowane lub z izolacją i 
powłoką ochronną do układania na stałe, w osłonach lub bez; ilość żył zależy od 
przeznaczenia danego przewodu. Napięcia znamionowe izolacji powinno wynosić 
450/750 V, przekroje układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 mm2. Jako 
materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył 
do 10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 

2.1.3. Słupy oświetleniowe (maszty oświetleniowe). 

Słup oświetleniowy (maszt oświetleniowy) jest to podpora przeznaczona do 
podtrzymywania jednej lub więcej opraw oświetleniowych, która składa się z jednej lub 
więcej części: słupa (masztu), który może być stalowy, aluminiowy, betonowy, z odlewu 
żeliwnego lub innego materiału, przedłużenia (nasadki), wysięgnika. W zależności od 
miejsca i przeznaczenia można rozróżnić np. drogowe, parkowe, ozdobne itp. Słup z 
wysięgnikiem służy do podtrzymywania jednej lub kilku opraw za pośrednictwem 
wysięgników (ramion) połączonych na stałe lub rozłącznie ze słupem. 

2.1.4. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów. 

Koryta i korytka instalacyjne – wykonane z perforowanych taśm stalowych lub 
aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw 

sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. Wszystkie 
rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających układanie 
wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla 
nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, 
umożliwiające płynne układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył).  
Rury instalacyjne wraz z osprzętem - (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane 

z tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie 
stalowe – zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, 
niepalnych, trudnozapalnych, bezhalogenowych, które nie podtrzymują płomienia, a 
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. 
Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie 
od –5 do +60ºC, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw 
sztucznych lekkich i średnich. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju 
poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury 
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie 
giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63 mm (większe dla kabli 
o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typowych rur 
karbowanych: od ø 16 do ø 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą 
być gładkie lub karbowane – średnice typowych rur gładkich (sztywnych): od ø 13 do ø 42 
mm, średnice typowych rur karbowanych giętkich: od ø 7 do ø 48 mm i sztywnych od ø 16 
do ø 50 mm.  
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2.1.5. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt.  

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem 
trzymającym stałym lub zaciskowym, 

wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe 
przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być 
wykonane także z metali). 
Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak 

rury instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie  
lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).  
Puszki elektroinstalacyjne – mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do 

montażu gniazd i łączników instalacyjnych, występują jako  
łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o 
wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie 
podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są 
szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. 
Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system 
montażu – występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo – wtynkowe, podłogowe. 
W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich 
wielkości: puszka sprzętowa ø 60 mm, sufitowa lub końcowa ø 60 mm lub 60x60 mm, 
rozgałęźna lub przelotowa ø 70 mm lub 75x75 mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa dla 
przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i 
łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą 
„pazurków” i / lub wkrętów. 
Końcówki kablowe (końcowe, kompaktowe i wewnętrzne), zaciski, konektory, bloki  
zasilające, złączki do puszek instalacyjnych – wykonane z materiałów dobrze 

przewodzących prąd elektryczny  
jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; 
ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie 
przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końców 
przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych.  
Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można 

kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i 
szyny, zaciski ochronne itp. 

2.1.6. Sprzęt instalacyjny. 

Łączniki – ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, 
natynkowych i natynkowo-wtynkowych: łączniki podtynkowe powinny być  

przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”. 
Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania 
bezpośrednio na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. Zaciski do łączenia 
przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 mm2. 
Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub 
niepodtrzymujących płomienia. Podstawowe dane techniczne: 
napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 
prąd znamionowy: do 10 A, 
stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,  
stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
Gniazda wtykowe – ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, 

natynkowych i natynkowo-wtynkowych: gniazda podtynkowe 
1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do instalowania 
w puszkach ø 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”. Gniazda natynkowe i 
natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i 
przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub 
przyklejane. Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych 
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przewodów, w tym do podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. Zaciski do 
połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 
1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. Obudowy 
gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 
napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 
prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 
prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, 
stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,  
stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

2.1.7. Sprzęt oświetleniowy. 

Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu techniczno-
wykonawczego. Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania 
opraw oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być 
mniejszy od 1,5 mm2, a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 450/750 V. 
Stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody zabudowywanych opraw 
oświetleniowych powinien być zgodny ze stopniem ochrony opraw zawartych w 
dokumentacji projektowej.  

2.1.8. Uziomy. 

Naturalne – najczęściej wykorzystuje się zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury 
ułożone pod ziemią. Optymalnym rozwiązaniem jest ułożenie w dolnej części 

wykopu fundamentowego uziomu otokowego, wykonanego z ocynkowanej taśmy lub pręta 
stalowego. Uziom otokowy łączy się ze zbrojeniem fundamentowym w odstępach do 20 m 
poprzez spawanie.  
Dodatkowe – montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża, a odległość 

do sąsiedniego uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu 
dodatkowego musi być mniejsza od dwukrotnej wartości rezystancji wymaganej dla 
danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w poszczególnych arkuszach 
normy.  
Sztuczne – montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża; wtedy przy 

jego układaniu należy uwzględnić następujące zasady: 
Uziomy poziome układać na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m, unikać układania pod 
warstwą nie przepuszczającą wody np. asfalt, glina, beton, kąty pomiędzy promieniami 
uziomu powinny być większe od 60°, miejsce układania powinno być oddalone co najmniej 
o 1,5 m od wejścia do budynku, przejść dla pieszych oraz metalowych ogrodzeń. 
Najwyższa część uziomu pionowego powinna znajdować się co najmniej na głębokości 0,5 
m przy długości ponad 2,5 m, maksymalna długość pojedynczego uziomu sztucznego 
powinna być mniejsza niż 35 m dla gruntów o rezystywności < 500 Ωm i 60 m dla gruntów 
o rezystywności > 500 Ωm. 

2.2. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych. 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej, 

– są właściwie oznakowane i opakowane, 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych 

prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 

wyrobów, 
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– dostawa kabli o izolacji, powłoce lub osłonie z tworzyw sztucznych powinna odbywać 

się przy temperaturze wyższej niż –15°C. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych wyrobów i materiałów 
nieznanego pochodzenia.  

2.3. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych. 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczególności kable i 
przewody należy przechowywać na bębnach lub w krążkach, końce przewodów producent 
zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza 
opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). W magazynie o 
miękkim podłożu należy ułożyć twarde podkłady pod tarcze bębna i zabezpieczyć klinami 
przed samoczynnym toczeniem. Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z 
osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, 
opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznym i 
wysoką temperaturą (powyżej +40°C), oraz zawilgoceniem urządzeń i osprzętu 
posiadającego elementy elektroniczne. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania 
wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru 
inwestorskiego w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt ten powinien spełniać normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
opisanych wyżej warunków, lub innych warunków umowy, zostanie przez Inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robót. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Środki transportu niegwarantujące zachowania opisanych wyżej warunków, 
lub innych warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do udziału w wykonywaniu robót. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru 
inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie. 
Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do 
wykonania robót środki transportu. W przypadku trwałego zanieczyszczenia gruntu lub 
wody gruntowej, wykonawca jest zobowiązany do rekultywacji na własny koszt w zakresie 
spowodowanego zanieczyszczenia. 
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować 
ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu.  
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Minimalne temperatury wykonywania transportu ze względu na możliwość uszkodzenia 
izolacji, wynoszą dla kabli nawiniętych na bębny: –15°C oraz –5°C dla zwiniętych w 
„ósemkę” odcinków. 
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń 
transportowych.  
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 
techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami 
inspektora nadzoru. 

5.2. Montaż konstrukcji wsporczych. 

Zakres robót obejmuje: 

· przemieszczenie prefabrykatów i materiałów z miejsca składowania na miejsce 

ustawiania, 

· wykonanie robót ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu 

dołów oraz wymianę gruntu w przypadku nieodpowiedniego składu gruntu rodzimego, 

· montaż i ustawianie konstrukcji wsporczych, wysięgników i opraw oświetleniowych 

Uwagi dodatkowe: 

- roboty ziemne: wykopy pod posadowienie konstrukcji wsporczych wykonuje się 

mechanicznie (przy użyciu świdrów mechanicznych lub koparek) lub ręcznie. 

Koparkami wykonuje się wykopy do posadowienia słupów; stosuje się koparki 

jednołyżkowe lub chwytakowe. 

- ręczne wykopy powinny być wykonywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

Dla ułatwienia wykonywania prac w gotowym wykopie stosuje się wykonanie jednej 

ściany schodkowej – ilość schodków zależy od spoistości gruntu i głębokości dna. 

· Fundamenty pod słupy: w zależności od typu słupa stosuje się fundamenty blokowe 

lub prefabrykowane tzw. grzybkowe (montowane z prefabrykatów w wykopie). 

· Prace montażowe słupa obejmują następujące czynności: 

- ułożenie elementów na stanowisku pracy (w pobliżu miejsca ustawienia), 

- stawianie słupa może odbywać się za pomocą dźwigu, nożyc ruchomych oraz 

wciągarki lub ciągnika. 

· montaż instalacji uziemiających, 

· prace wykończeniowe i próby pomontażowe (wymagane badania i pomiary). 

5.3. Układanie kabli. 

Przy układaniu kabli w ziemi zakres robót obejmuje: 

· wyznaczenie trasy linii kablowej, 

· wykonanie robót ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu 

dołów oraz wymianę gruntu w przypadku nieodpowiedniego składu gruntu rodzimego, 

· nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego, 

· układanie kabli w rowach i wykopach, 

· układanie kabli w rurach i blokach, ułożonych w ziemi, 

· ułożenie folii oznaczeniowej, 

· zasypanie rowów i wykopów kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem 

nadmiaru ziemi. 

Uwagi dodatkowe: 
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- wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywać uprawniony geodeta, lub za zgodą 

inwestora – wykonawca robót, na podstawie projektu technicznego linii oraz map 

geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczają wbijane w grunt paliki drewniane lub pręty 

metalowe. Należy jednocześnie prowadzić trasę kablową w taki sposób, aby zachować 

odpowiednie odległości od innych elementów znajdujących się w ziemi, w okolicy trasy 

np. minimum 50 cm od fundamentów budynków i granicy pasa jezdni, 150 cm od 

rosnących drzew, itp. Szczegółowe wartości odległości kabli od innych elementów 

znajdujących się w ziemi zawiera norma N SEP-E-004. 

- w przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robót prowadzonych w terenie 

zabudowanym lub dostatecznie nierozpoznanym, należy zwrócić szczególną uwagę 

aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu dużej 

ostrożności, należy dokonać przekopów próbnych na głębokość większą od 

projektowanego dna wykopu i o długości około 2 m przez linię trasy kablowej, 

prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotyczą wykopów prowadzonych przy 

istniejących budynkach i budowlach. Ręczne wykopy należy wykonywać z 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

· Układanie kabli w rowach i wykopach: 

- kabel należy ułożyć na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubości min. 10 cm, 

dopuszcza się pominięcie podsypki dla gruntów piaszczystych. Linia układanego 

kabla powinna być falista, aby ilość ułożonego kabla była większa o 1-3% od długości 

wykopu. Zasadą jest układanie w jednym rowie kabli na jednym poziomie, przy czym 

odległość minimalna od kabli sąsiednich zależy od napięcia znamionowego i wynosi: 

10 cm dla kabla do 1 kV i 25 cm dla kabla powyżej 1 kV. Dla kabli układanych na 

terenie zakładu przemysłowego dopuszcza się warstwowe układanie kabli, z 

zachowaniem odległości 15 cm pomiędzy warstwami i oddzieleniem warstw od siebie 

przegrodami np. z cegieł lub bloczków betonowych. Dla ułatwienia lub umożliwienia 

robót naprawczych należy przewidzieć układanie kabli z zapasem, przy każdym 

elemencie, gdzie następuje połączenie lub podłączenie kabla (mufy, złącza 

kablowego, stacji transformatorowej itp.), 

- zasypanie następną warstwą piaskową grubości min. 10 cm i ubicie warstwy, a 

następnie gruntem rodzimym ubijanym warstwami grubości do 15 cm (większość 

inwestorów wymaga wymiany gruntu wykopu na piasek), 

- ułożenie folii oznaczeniowej o grubości powyżej 0,5 mm i o szerokości powyżej 20 

cm, przykrywającej przysypany warstwą piasku kabel. Kolory folii używanych do 

oznaczeń wskazują napięcie znamionowe kabla: niebieska do 1 kV i czerwona 

powyżej 1 kV. 

· Układanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi. Kable układane w 

miejscach, gdzie są szczególnie narażone na uszkodzenia, chroni się poprzez osłony 

kablowe z rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV sztywnych lub giętkich, stalowych 

oraz jedno- lub wielootworowych blokach betonowych. Instalacje osłonowe dłuższe niż 

60 m lub posiadające rozgałęzienia i zmiany kierunku prowadzenia linii kablowej 

wyposaża się w studnie kablowe. Studnie żelbetowe są najpopularniejsze i posiadają 

wymiary minimalne 800x800 mm, powinny posiadać odwodnienie (kanalik) i zamykany 

właz lub przykrycie z płyty betonowej lub żelbetowej, a także odpowietrznik dla 

umożliwienia odpływu ewentualnych gazów jakie mogą się zebrać w studzience. Po 

wprowadzeniu kabla (lub kabli) do osłony należy oba końce uszczelnić, szczególnie 

kiedy następuje przejście pomiędzy odrębnymi strefami wydzielenia pożarowego 

(stosuje się wtedy przepusty ogniowe lub specjalne materiały izolujące, w zależności 

od wymaganego stopnia ochrony pożarowej). Wciąganie kabli do rur można 

wykonywać przy budowie nowych linii, niekiedy występuje konieczność wykonania 
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osłon kablowych na ułożonych wcześniej kablach lub ich odcinkach – wtedy stosuje 

się technologię z zastosowaniem rur osłonowych dwudzielnych.  

· Wciąganie kabli do słupów, masztów i wysięgników z udziałem samochodu z 

balkonem i bez tego sprzętu. Przy wciąganiu kabli do rur ochronnych, słupów, 

wysięgników należy zwrócić uwagę, aby średnica wewnętrzna tych elementów nie była 

mniejsza niż 1,5 krotność średnicy kabla. Kable w miejscach wprowadzania i 

wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierać się o krawędzie otworów. 

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być uszczelnione. Zaleca się wykonanie 

uszczelnień z pianki uszczelniającej lub przy użyciu termokurczliwych koszulek 

uszczelniających. Nie dopuszcza się, aby elektryczne połączenia kabli (mufy kablowe), 

znajdowały się we wnętrzu takich elementów. Monter pracujący na wysokości musi być 

zabezpieczony odpowiednim osprzętem BHP. 

5.4. Oznaczanie linii kablowych. 

· oznaczniki kabli stosuje się w celu umożliwienia identyfikacji ułożonych i będących pod 
napięciem kabli. Rozmieszczenie oznaczników powinno ułatwiać prace pracownikom 
dokonującym rozpoznania i dlatego należy oznaczniki montować: na końcach i łukach 
kabla, w sąsiedztwie osprzętu (mufy i głowice) oraz w miejscach charakterystycznych 
takich jak: skrzyżowania, przepusty, zbliżenia, a także w prostych odcinkach linii 
kablowej ułożonej w ziemi co 10 m, natomiast w kanałach, tunelach, pomostach co 20 
m, 

· prawidłowe oznaczenia kabla powinny zawierać następujące dane: 
• użytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej, 
• rok ułożenia kabla, 
• symbol typu i przekrój kabla wg odpowiedniej normy, 
• znak fazy (przy kablach jednożyłowych), 

· znakowanie trasy kablowej 

W terenie nie zabudowanym oznacza się trasę poprzez wkopanie wzdłuż trasy 

słupków betonowych z literą „K” oraz nazwą użytkownika i kierunkiem przebiegu. 

Miejsca oznakowania: początek i koniec trasy, skrzyżowania, zbliżenia, zmiany 

kierunku oraz na odcinkach prostych co 100 m. Zaleca się podobnie oznaczać miejsca 

montażu muf z tym, że stosuje się wtedy oznaczenie literowe „M”. Miejsce 

zainstalowania muf można także oznaczać na budynkach lub innych trwałych 

elementach zabudowy przy pomocy tabliczek, zamocowanych na wysokości 1,5 m nad 

poziomem terenu. 

5.5. Montaż przewodów instalacji elektrycznych. 

Zakres robót obejmuje: przemieszczenie w strefie montażowej, złożenie na miejscu 
montażu wg projektu, wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu 
instalacji i miejsc montażu osprzętu, roboty przygotowawcze o charakterze 
ogólnobudowlanym jak: osadzenie przepustów, wiercenie mechaniczne otworów w 
sufitach, ścianach lub podłożach, osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz 
wsporników, konsoli, wieszaków, montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu 
instalacyjnego do montażu kabli i przewodów. Ze względu na konstrukcję budynku 
przewody i kable muszą być ułożone w karbowanych rurach elektroinstalacyjnych w pustce 
konstrukcyjnej. W przypadku braku możliwości wykonanie ww. sposobem dopuszcza się 
montaż przewodów w sztywnych rurach i kanałach elektroinstalacyjnych, korytkach i 
drabinkach kablowych. Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych 
kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku 
spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze 
dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniżej.  
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku. 
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Średnica znamionowa 
rury (mm) 

18 21 22 28 37 47 

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 

Łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez 
kielichowanie), przed zainstalowaniem puszki rozgałęźnej należy wyciąć wymaganą liczbę 
otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzić 
do środka puszki na głębokość do 5 mm, wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów 
zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i 
przewodów wg dokumentacji projektowej, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z 
ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej. W 
przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, 
stalowego nie jest konieczne. Przewody nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia, oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej lub normami 
(PN-EN 60446:2010 wersja angielska „Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 
współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia 
identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych”). 
Roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: naprawa 
ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, przeprowadzenie prób i badań 
zgodnie z PN-HD 60364 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.  

5.6. Prefabrykacja i montaż rozdzielnic elektrycznych, złącz kablowych. 

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnic elektrycznych dokonuje się w oparciu o projekt 
techniczny, uwzględniający wymagania stawiane wyrobowi. Do najważniejszych 
wymogów należą: stopień ochrony, ilość wolnego miejsca do montażu, lokalizacja (rodzaj 
pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczące sieci zasilającej, miejsce zasilania i 
odpływów oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposażenia. W oparciu o powyższe dane 
należy sporządzić schemat ideowy, który zwykle jest załącznikiem do dokumentacji.  
Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy należy 
dokonać mocowania i połączeń aparatów i urządzeń wg zaleceń producentów. 
Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne 
projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w szczególności: 
- stopień ochronności, 
- wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy, 
- typ rozdzielnicy ze względu na sposób montażu: wolnostojąca, przyścienna, 

naścienna, wnękowa, 
- sposób zasilania i odpływu: „od góry” lub „od dołu”, 
- typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie 

bezpośrednie, 
- sposób mocowania wyposażenia w obudowie: płyty montażowe i osłonowe, elementy 

dystansowe, szyny nośne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg 
wymagań normy PN-EN 61439-2:2011, 

- rodzaj materiału i kolor elementów obudowy, 
- sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane wg 

wymagań normy PN-EN 61439-3:2012, 

- kompletność montażu wyposażenia dodatkowego, kompletność i prawidłowość 
opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajdujące się 
wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnicy, 

- oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w sposób 
czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywać danych technicznych 
aparatów i osprzętu, 

- w każdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń 
przeznaczona na rysunek schematu ideowy rozdzielnicy.  
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Rozdzielnica musi spełniać wymogi PN-EN 61439-1:2011 (zgodnej z międzynarodową 
IEC-439-1). Wymagane jest świadectwo badań dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub 
sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy.  
Rozdzielnica przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogólnodostępnych musi 
spełniać wymogi normy PN-EN 61439-5:2015-02. 
Rozdzielnica powinna być wyposażona w maskownicę z tworzywa sztucznego, chroniącą 
przed skutkami napięcia dotykowego, jeśli występuje możliwość kontaktu bezpośredniego 
z elementami pod napięciem.  
Wszystkie konstrukcje przyścienne rozdzielnic (złącz kablowych) powinny zapewniać 
dostęp do kompletu elementów wykonawczych od frontu.  
Przy konstruowaniu rozdzielnicy należy przewidzieć rozwiązanie pozwalające na 
ewentualną rozbudowę układu, bez konieczności zmiany systemu rozdzielnic (w 
przypadku, kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaże się 
niewystarczająca).  
Sposób rozmieszczenia montowanego wewnątrz wyposażenia powinien uwzględniać 
zasadę jednorodności w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz 
równomierności rozkładu w ramach dysponowanej powierzchni.  
Rozdzielnice montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny być 
wykonane minimum w II klasie ochronności.  
Na drzwiach rozdzielnicy winien znajdować się szyld z nazwą rozdzielnicy zgodną ze 
schematem głównego zasilania budynku. Szyld winien być przymocowany w sposób 
trwały. 
Montaż rozdzielnic elektrycznych obejmuje:  

- przemieszczenie w strefie montażowej, 

- rozpakowanie, 

- ustawienie na miejscu montażu wg projektu, 

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, 

- trasowanie, 

- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, 

- montaż wraz z regulacją mechaniczną elementów odmontowanych na czas 
mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy), 

- podłączenie uziemienia, 

- sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności 
zachowania minimalnych szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych, 

- sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu, 

- przeprowadzenie prób i badań. 
Przy podłączaniu rozdzielnic do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie kable 
odpływowe wyposażyć w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie ważny przy 
dużej ilości kabli odpływowych. 

5.7. Montaż opraw oświetleniowych, sprzętu instalacyjnego, urządzeń i 

odbiorników energii elektrycznej. 

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych 
zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować za pomocą elementów montażowych 
dedykowanych dla danego typu konstrukcji. Typ, ilość i rozmieszczenie elementów 
montażowych należy dobierać przede wszystkim uwzględniając ciężar i wielkość opraw 
oświetleniowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 
energii elektrycznej montowanego na ścianach. 
Przed zamocowaniem opraw należy dokonać kompletacji oraz sprawdzić ich działanie i 
prawidłowość połączeń.  
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączanie odbiorów 1-fazowych. 
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Mocowanie wyłączników i gniazd wtykowych na ścianach powinno zapewniać niezbędną 
wytrzymałość na przykład podczas wyciągania wtyczki z gniazda. Gniazda wtykowe i 
wyłączniki należy instalować w sposób niekolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. W 
sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z 
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. Położenie wyłączników klawiszowych należy 
przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. Gniazda wtykowe ze 
stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. 
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby 
przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą 
kombinacją barwy zielonej i żółtej. 
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej należy zabudować i podłączyć 
zaprojektowane elektryczne podgrzewacze wody oraz grzejniki elektryczne. 

5.8. Instalacja połączeń wyrównawczych i instalacji uziemienia. 

W celu wykonania instalacji uziemienia należy wykonać roboty przygotowawcze o 
charakterze ogólnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z zasypaniem, 
przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, wiercenie mechaniczne otworów w 
ścianach, podłożach, lub sufitach, zasypanie wykopów, naprawa ścian i stropów po 
przekuciach i osadzeniu przepustów. 
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał 
elektryczny, wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja składa się z 
połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego 
(dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. 
Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. Wykonać połączenia 
wyrównawcze główne i miejscowe łączące przewody ochronne z częściami 
przewodzącymi innych instalacji. Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i 
zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu.  
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami 
metalowymi, należy stosować iskierniki.  

5.9. Montaż urządzeń wyposażonych m.in. w układy scalone. 

Wyznaczyć miejsce instalowania, przygotować podłoże pod kołki rozporowe, konstrukcję 
wsporczą lub przygotować otwór do wbudowania podtynkowego, zamontować panel do 
gotowego podłoża, przygotować i podłączyć przewody zgodnie z instrukcją montażu 
producenta. Przy montażu panelu wewnętrznego podstawowym wymogiem jest brak 
wilgoci w pomieszczeniu i sąsiedztwo urządzeń wodnych (wanny, umywalki, baseny). 
Miejsce instalowania powinno być oddalone od źródeł ciepła i posiadać stały, wolny 
przepływ powietrza (niedozwolony jest montaż w skrzynkach, szafkach itp.). 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i 
końcowych polegających na kontroli: 

- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

- zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 

- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 

- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej, 

- poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 

- napisów informacyjno-ostrzegawczych rozdzielnic, 

- stanu ochrony przeciwporażeniowej rozdzielnic, 

- schematów rozdzielnic, 
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- sprawdzenia ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych w 
rozdzielnicach, 

- pomiarach rezystancji izolacji, 

- pomiarach rezystancji instalacji uziemienia. 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 1 MΩ. Pomiaru należy 
dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 500 V dla przewodów i 2500 V dla 
kabli. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z 
wymogami zawartymi w arkuszach normy PN-HD 60364. 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty niespełniające wymagań podanych w 
odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały niespełniające 
wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą 
zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość 
potrąceń za obniżoną jakość. 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty niespełniające wymagań podanych w 
odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały niespełniające 
wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie 
Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na 
jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 
– dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
– dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t, 
– dla kabli i przewodów: km, m,  
– dla rozdzielnic: szt., kpl., 
– dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 
– dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 
– dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl, 
– dla osprzętu montażowego: szt., kpl., m, 
– dla zwodów i uziomów: m, 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 

8.1. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających. 

8.1.1. Odbiór międzyoperacyjny. 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót 
mających wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: przygotowanie podłoża do montażu kabli i 
przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii 
elektrycznej, ustawienie rozdzielnicy, instalacja uziomów oraz innego osprzętu, kanały 
kablowe, rury osłonowe, montaż koryt, drabinek, wsporników, podsypki i zasypki,; 
instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne 
branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji 
elektrycznej np. zasypanie fundamentów wraz z uziomem fundamentowym. 
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8.1.2. Odbiór częściowy. 

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz 
elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), 
uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z 
obowiązującymi przepisami i projektem:  

- uziomów. 

8.1.3. Odbiór końcowy. 

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi 
urządzeń zasilających. Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 
– dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-EN 
62305-3:2011, PN-HD 60364-6:2016, PN-EN 60446:2010 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 

8.2. Odbiór po upływie okresu rękojmi lub gwarancji. 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robót będących 
przedmiotem zamówienia po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym 
okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.2. „Odbiór ostateczny 
(końcowy) robót”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej 
a negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed 
upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach budowlanych. 
 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT. 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności. 

Rozliczenie robót montażowych linii elektroenergetycznych i instalacji elektrycznych może 

być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze 

lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe 

obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),  

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
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– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 

technicznej szczegółowej, – likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1. Normy. 

1. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 

2. PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. 
Wytyczne badania w warunkach wyładowania 
łukowego, powstałego w wyniku zwarcia 
wewnętrznego. 

3. PN-EN 50274:2004 + AC:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona 
przed porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona 
przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim 
części niebezpiecznych czynnych. 

4. PN-EN 62208:2011  Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic 
niskonapięciowych. Wymagania ogólne. 

5. PN-EN 60439-5:2008  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – 
Wymagania szczegółowe dotyczące zestawów do 
rozdziału energii w sieciach publicznych. 

6. PN-EN 62275:2015-03  Systemy prowadzenia przewodów – Opaski 
przewodów do instalacji elektrycznych (wersja 
angielska). 

7. PN-EN IEC 60445:2022-04  Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 
współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i 
identyfikacja – Identyfikacja zacisków urządzeń i 
zakończeń przewodów (wersja angielska). 

8. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 1: 
Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych 
charakterystyk, definicje. 

9. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 
4.41. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – 
Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

10. PN-IEC 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

11. PN-HD 60364-4-442:2012  Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-
442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – 
Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 
przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek 
zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego 
i niskiego napięcia (wersja angielska). 

12. PN-IEC 60364-4-47:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-
43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- 
Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

13. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego – Postanowienia ogólne (oryg.). 
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14. PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-
52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – 
Oprzewodowanie. 

15. PN-IEC 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

16. PN-IEC 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-
54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Układy uziemiające i przewody ochronne. 

17. PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Inne 
wyposażenie – Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe (wersja angielska). 

18. PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia- Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje 
bezpieczeństwa. 

19. PN-HD 60364-6:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia 
wyposażone w wannę lub prysznic. 

20. PN-HD 60364-7-701:2010  Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Cześć 6: 
Sprawdzanie. 

21. PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-
704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji – Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

22. PN-EN 60529:2003/A2:2014-
07  

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod 
IP) (wersja angielska). 

23. PN-EN 60664-1:2011 
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w 
układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, 
wymagania i badania. 

24. PN-EN 60670-24:2013-10  Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego 
do stałych instalacji elektrycznych domowych i 
podobnych – Część 24: Wymagania szczegółowe 
dotyczące obudów do domowych urządzeń 
zabezpieczających i innego sprzętu elektrycznego z 
mocą rozpraszaną. 

25. PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe 
i przewody pośredniczące. 

26. PN-EN 60898-1:2007/IS1:2008 Sprzęt elektroinstalacyjny – Wyłączniki do 
zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych 
i podobnych – Część 1: 
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 

27. PN-EN 61008-1:2013-05 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki 
różnicowoprądowe bez wbudowanego 
zabezpieczenia nadprądowego do użytku 
domowego i podobnego (RCCB). Część 1: 
Postanowienia ogólne (wersja angielska). 

28. PN-EN 61009-1:2013-06 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki 
różnicowoprądowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem nadprądowym do użytku 
domowego i podobnego (RCBO). Część 1: 
Postanowienia ogólne (wersja angielska). 
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29. PN-E-93207:1998/Az1:1999  Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i 
płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów 
o przekrojach do 50 mm2. 
Wymagania i badania (Zmiana Az1). 

30. PN-E 05029:1990 Kod do oznaczania barw. 
31. PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-

54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – 
Układy uziemiające i przewody ochronne. 

32. PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: 
Postanowienia ogólne. 

33. PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: 
Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii 
elektrycznej. 

34. PN-EN 61439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: 
Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do 
obsługiwania przez osoby postronne (DBO). 

35. PN-EN 61439-4:2013-06 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: 
Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych 
do instalowania na placu budowy (ACS). 

36. PN-EN 61439-5:2015-02 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 5: 
Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych. 

37. PN-EN 60839-11-2:2015-08 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy 
zabezpieczeń – Część 11-2: Elektroniczne systemy 
kontroli dostępu – Wytyczne stosowania 

10.2. Ustawy. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 
r. Nr 0, poz. 1570) (z późniejszymi aktualizacjami). 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 
2016 r. Nr 0, poz. 655) (z późniejszymi aktualizacjami). 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 
290) (z późniejszymi aktualizacjami). 

10.3. Rozporządzenia. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 
r. Nr 0, poz. 1129) (z późniejszymi aktualizacjami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami) (z późniejszymi aktualizacjami). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 
Arkady, Warszawa 1990 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności 
publicznej. Warszawa 2004 r. 


