
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1

1 d.1
KNNR 5 0701-

05

Kopanie rowów dla kabli w sposób 

mechaniczny w gruncie kat. III-IV
m3

2057*0.8*0.4 m3 658,240

RAZEM 658,240

2 d.1
KNNR 5 0705-

01
Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.75 mm m

110 m 110,000

RAZEM 110,000

3 d.1
KNR-W 5-10 

0319-02

Wykopy pionowe ręczne w gruncie 

nienawodnionym kat. III-IV dla urządzenia 

przeciskowego wraz z jego zasypaniem, 

montaż ścian oporowych

m3

3*2 m3 6.000

RAZEM 6,000

4 d.1
KNR-W 5-10 

0306-01

Mechaniczne przepychanie rur stalowych lub 

DVK o średnicy do 90  mm pod drogami
m

55 m 55,000

RAZEM 55,000

5 d.1
KSNR 5 0603-

04

Montaż przewodów uziemiających i 

wyrównawczych ułożonych luzem - taśma 

4x25mm

m

2070 m 2 070,000

RAZEM 2 070,000

6 d.1
KNNR 5 0713-

02
Układanie kabli YAKXS 4x35mm2  m

2178 m 2 178,000

RAZEM 2 178,000

7 d.1
KNNR 5 0702-

05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych 

mechanicznie w gruncie kat. III-IV
m3

2051*0.8*0.4 m3 656,320

RAZEM 656,320

8 d.1
KNNR 5 1001-

02

Montaż i stawianie słupów wys. pojedynczy 

oświetleniowych  okrągłych stożkowych 

stalowych ocynkowanych z niewidocznym 

szwem wzdłużnym o ściance grub.3mm 

malowane proszkowo, wys.słupa 10m na 

fundamentach betonowych abizolowanych 

długości min. 2. Oprawy montowane na 

krućcu o śr.76mm. z podpięciem 

szt.

40 szt. 39,000

RAZEM 39,000

9 d.1
KNNR 5 0706-

01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 

kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 

2 

m3

2051*0.1*0.4 m3 8,200

RAZEM 82,000

10 

d.1

KNNR 5 0701-

02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w 

gruncie kat. III
m3

2057*0.8*0.4 658,240

RAZEM 658,240

Kosztorys inwestorski oświetlenia drogowego Lisie Jamy 2021

Budowa oświetlenia drogowego
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11 

d.1

Kalkulacja 

własna
Znakowanie słupów OKI szt.

136 szt. 136,000

RAZEM 136,000

12 

d.1

KNR 5-10 

0103-06-040

Ręczne układanie w rowach kablowych kabli 

wielożyłowych o masie do 9kg/m, z 

przykryciem folią kalandrowaną z PCW 

uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4-

0,6mm krotność= 1,000

m

2177 m 2 177,000

RAZEM 2 177,000

13 

d.1

KNNR 5 1003-

03 analogia

Montaż przewodów YDY 3x2,5mm2 do 

opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, 

rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości 

latarń do 12 m

kpl.prz 

ew.

600
kpl.prz 

ew.
600,000

RAZEM 600,000

14 

d.1

KNNR 5 1004-

01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED 

na słupie wys. pojdynczym. Oprawa uliczna 

ze źródłem LED. Parametry oprawy P=84W, 

U=230V, IP66, IK09. Oprawa dostosowana 

do możliwości współpracy z systemem 

sterowania i zarządzania z projektem 

wykonawczym.

szt.

39 szt. 39,000

RAZEM 39,000

15 

d.1

KNNR 5 1004-

01

Montaż i stawianie słupów wys. podwójny 

oświetleniowych  okrągłych stożkowych 

stalowych ocynkowanych z niewidocznym 

szwem wzdłużnym o ściance grub.3mm 

malowane proszkowo, wys.słupa 10m na 

fundamentach betonowych abizolowanych 

długości min. 2. Oprawy montowane na 

krućcu o śr.76mm. z podpięciem 

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

16 

d.1

KNNR 5 1006-

02

Montaż szafy sterowniczej oświetlenia

drogowego aluminiowej malowanej

proszkowo o wielkości dostosowanej do

poboru mocy.

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

17 

d.1

KNNR 5 1301-

01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu 

elektrycznego niskiego napięcia (przewód 

zasilający oprawę)

pomiar

46 pomiar 46,000

RAZEM 46,000
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18 

d.1

KNNR 5 1303-

01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji 

elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar 

pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1,000

RAZEM 1,000

19 

d.1

KNNR 5 1304-

01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej 

(pierwszy pomiar)
szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

20 

d.1

KNNR 5 1302-

03
Badanie linii kablowej  kabel 4-żyłowy odc.

2177 m 2 177,000

RAZEM 2 177,000

21 

d.1

KNNR 5 1304-

05

Badania i pomiary instalacji skuteczności 

zerowania (pierwszy pomiar)
szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1,000

22 

d.1

KNNR 5 1304-

06

Badania i pomiary instalacji skuteczności 

zerowania (każdy następny pomiar)
szt.

41 szt. 41,000

RAZEM 41,000

23 

d.1

KNR 2-01 

0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 

ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 

(pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem 

robót i po ich zakończeniu)

km

2,057 km 2,057

RAZEM 2,057

24 

d.1
kalk. własna

Opracowanie tymczasowej organizacji ruchu 

zastępczego na czas trwania robót
kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

25 

d.1
kalk. własna

Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu 

zastępczego na czas trwania robót
szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000


