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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Narok-Niewodniki-Żelazna”            w ramach projektu pn.: „Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji Opolskiej”
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Narok-Niewodniki-Żelazna” w ramach projektu pn.: “Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji Opolskiej” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące załączniki do niniejszej SWZ: 
1) Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami, zwany dalej „PFU”

2) Zestawienie prac planowanych do realizacji (UWAGA: stanowi ono dokument wyłącznie pomocniczy);
3) załącznik nr  9 – opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej „OPZ”
4) projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 8 do SWZ. 
3. Zakres zadania, który należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją, obejmuje m.in.:

1) Część I (projekt): wykonanie dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiaru oraz innych opracowań, które będą podstawą uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych niezwłocznie po jej wydaniu. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za wskazanie nieruchomości (nr dz., m2) przeznaczonych do wykupu. UWAGA! Koszty wykupu ponosi Zamawiający! Ponadto do zadań wykonawcy będzie należeć opracowanie dokumentacji geologicznej, kosztorysów inwestorskich, opracowanie BIOZ, inwentaryzacja zieleni, sporządzenie projektu czasowej i stałej organizacji ruchu, dokumentacji powykonawczej w formie operatu kolaudacyjnego, a także pozostała dokumentację wymienioną w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, dalej PFU.  
2) Część II (roboty budowlane): wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz nadzoru geologicznego. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowanie nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.
4. Szczegółowy zakres inwestycji określają dokumenty o których mowa w ust 2, dokumentacja projektowa sporządzona przez Wykonawcę w ramach Części I, oraz pozostałe dokumenty stanowiące załączniki do Umowy. Niezależnie od tego, Wykonawca w ramach umówionego wynagrodzenia ryczałtowego, wykona wszelkie czynności, które są niezbędne do prawidłowej realizacji  przedmiotowego zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji. Zestawienie prac planowanych do realizacji należy traktować jako dokument pomocniczy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SWZ oraz załącznikami do SWZ (OPZ, PFU, projektowane postanowienia umowy) oraz złożoną ofertą a także zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, z należytą starannością z zapewnieniem bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji, przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia.
6. Zadanie inwestycyjne obejmuje m.in.: 
1) wykonanie projektu obejmującego budowę ścieżki pieszo-rowerowej, chodnika i dwóch zatok przystankowych wraz z wiatami przystankowymi; 

2) roboty pomiarowe i ziemne;

3) roboty rozbiórkowe;

4) roboty budowlane;

5) roboty odwadniające; 

6) roboty nawierzchniowe;

7) roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych; 

8) opracowanie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ); 

9) opracowanie i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z jego zatwierdzeniem;

10) wykonanie i utrzymanie oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz jego rozbiórki po ukończeniu robót; 
11) organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy;
12) próby i odbiory z udziałem użytkownika, inwestora i wymaganych instytucji;
13) ubezpieczenie budowy na czas trwania realizacji zadania;
14) zapewnienie bezpiecznej przeprawy pieszych przez teren robót; 
15) zapewnienie obsługi geodezyjnej niezbędnej do realizacji zadania, opracowanie dokumentacji geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą oraz przekazania Zamawiającemu kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 
16) wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z wydanymi uzgodnieniami projektowymi, warunkami technicznymi oraz wydanymi zgodami m.in. zawartymi w projekcie,
17) wykonawca przewidzi i zabezpieczy, a także zapewni mieszkańcom dostęp do mieszkań/budynków przez cały okres trwania budowy. Zasady organizacji ruchu w związku z prowadzonymi robotami, w szczególności w okresie wzmożonego ruchu: 
a) minimalizowanie całkowitego czasu prowadzenia robót; 
b) minimalizowanie długości odcinków wyłączonych z ruchu; 
c) zapewnienie takiej organizacji robót, która umożliwiłaby minimalizowanie utrudnień dla mieszkańców i użytkowników dróg a nawet ewentualne przerywanie realizacji robót w dniach weekendowych,

18) na wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony znaków geodezyjnych, a w przypadku  uszkodzenia lub zniszczenia, należy je odtworzyć zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego. 
19) Wykonawca wywiezie materiały rozbiórkowe i/lub odpady nie nadające się do odzysku na miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, Materiały pochodzące z rozbiórki – wskazane przez Zamawiającego, wykonawca winien posortować i następnie w obecności i z udziałem Inspektora nadzoru zakwalifikować, jako materiały nadające się do ponownego wykorzystania. Materiały z rozbiórek, tj. przeznaczone do ponownego wykorzystania stanowią własność Zamawiającego. Należy je załadować, przewieźć na odległość do 10 km i składować w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru, w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem.
20) Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji rodzaju i jakości materiałów oraz urządzeń planowanych do wbudowania; Wykonawca nie może wbudować materiałów i urządzeń nie zaakceptowanych przez Zamawiającego.
21) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ewentualnym zamknięciem drogi, zajęciem pasa drogowego na czas prowadzenia prac, wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu, uzyskaniem odpowiednich pozwoleń.  
7. Informacje dodatkowe:

1) Wykonawca odpowiada za należyte zabezpieczenie wszystkich elementów znajdujących się w otoczeniu terenu prac, nie będących przedmiotem robót przed zniszczeniem lub uszkodzeniem;
2) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kompletu wymaganych dokumentów pozwalających na zakończenie robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla danego zakresu robót;
3) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji umowy ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na wartość wynikającą co najmniej z podpisanej umowy.
8. Przyjmuje się, że:
1) Przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje o przedmiocie zamówienia co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie i bezpieczeństwo wszelkich czynności na miejscu wykonywania prac oraz za metody i technologie użyte podczas realizacji robót;
2) Jeśli Wykonawca napotka w trakcie realizacji robót fizyczne przeszkody, niekorzystne warunki o takim charakterze, jakim jego zdaniem doświadczony wykonawca nie był w stanie przewidzieć o tym fakcie, niezwłocznie na piśmie zawiadomić Zamawiającego.
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