STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : WP4-100-5000 KOBRA wer. 9.3

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Termomodernizacja Budynku OSP z czescig mieszkalng w Wasowie
Kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna

Obiekt: Termomodernizacja budynku
Kod CPV: 45321000-3 45321000-3 Izolacja cieplna

Adres : Wasowo ul. Lipowa

TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Kod CPV: 45321000-3 45321000-3 Izolacja cieplna

Inwestor :  GMINA KUSLIN
64-316 KUSLIN ul. Emilii Sczanieckiej 4



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : WP4-100-5000 KOBRA wer. 9.3
TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
BUdQ""a: Termamnderizaria Rudunkin OSP z cze$cig mieszkalng w Wasowie
Obiekt:  Tarmamadarnizacia budynku
Adres - \yasowo ul. Lipowa
Data : 31.08.2021 Stril
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llod¢ Jedn. miary
1|STAN: ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE:WEWNETRZNE
1.1 | ELEMENT : Pom.Kottownia:Modernizacjia na(Pokoj+Aneks kuchenny+tazienka)
1 | KNR 401-03-54-10-00 3,200 | m2
Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych pow.ponad 2 m2
Dz do kottowni
(1.60 * 2.00) = 3,200
Razem = 3,200 | m2
2 | KNR 401-03-54-05-00 4,500 | m2
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych okiennych o pow.ponad 2 m2
Kottownia
(150*1.50)*2= 4,500
Razem = 4,500 | m2
3 | KNR 401-03-04-02-00 1,880 | m3
Uzupetnienie $cian z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
4 | KNR 202-09-02-01-00 4,480 | m2
Tynk zewnetrzny kategorii Il na $cianach i pow.poziomych wykonane recznie
Kotlownia Obm.z poz.30 pkt.1+2
(1.60 * 1.40) = 2,240
Kotlownia Obm.z poz.30 pkt.3
(1.60*0.70)*2 = 2,240
Razem = 4,480 | m2
5 | KNR 202-08-03-03-00 4,480 | m2
Tynk wenetrzny na Scianach kat.lll wykonany recznie
Kotlownia Obm. z poz.30 pkt 1+2
(1.60 * 1.40) = 2,240
Kottownia Obm. z poz.30 pkt 3
(1.60*0.70)*2= 2,240
Razem = 4,480 | m2
6 | KNR 401-03-29-03-00 0,950 | m3
Wykucie otworéw okiennych w $cianach grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
7 | KNR 401-03-31-03-00 0,600 | metr
Wykucie strzepi w przekroju Scian grubosci 1,5 cegly na zaprawie wapiennej dla osadzenia nadprozy SBN 120
Dla osadzenia Nadprozy okiennych SBN 3x120x180
(0.15%2)*2= 0,600
Razem = 0,600 | metr
8 | KNR 401-03-13-04-00 10,800 | metr
Przesklepienia otworéw-obsadzenie nadprozy zelbetowych prefabrykowanych SBN 120/10/10
Dla osadzenia nowych okien
(1.80*3)*2= 10,800
Razem = 10,800 | metr
9 | KNR 202-10-24-04-00 4,500 | m2
Okno PCV o pow.pow 1,5 m2
Pkna PCV 150x150
(1.50*1.50)*2 = 4,500
Razem = 4,500 | m2
10 | KNR 401-03-21-02-00 2,000 | szt
Podokienniki z konglomeratu ponad 1,5 m w $cianach
11 | KNR 401-03-21-02-00 2,000 | szt
Podokienniki z blachy powlekanej ponad 1,5 m w $cianach
12 | KNR 401-03-29-03-00 1,130 | m3
Wykucie otwordw drzwiowych w $cianach grub.ponad 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
Rys.Nr 1-Rzut parteru:przejscie z cz.mieszkalnej Pokdj do Pokéj+aneksa kuchenny
(0.91*2.15)*0.30 = 0,587
Rys.Nr 1-Rzut parteru:przejscie z cz.mieszkalnej-Pokéj+aneksa kuchenny do Wiatrotap
(1.01*2.15)*0.25 = 0,543




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : WP4-100-5000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA

STAN: 1. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE:WEWNETRZNE
ELEMENT : 1.1. Pom.Kotlownia:Modernizacjia na(Pokéj+Aneks kuchenny+tazienka)

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Data : 31.08.2021 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo¢ Jedn. miary
Razem = 1,130 | m3
13 | KNR 401-03-31-03-00 0,600 | metr
Wykucie strzepi w przekroju $cian grubosci 1,5 cegly na zaprawie wapiennej dla osadzenia nadprozy
drzwiowych SBN 120
Dla osadzenia Nadproza drzwwiowe SBN 2x120x120
(0.15%2)*2= 0,600
Razem = 0,600 | metr
14 | KNR 231-01-05-03-00 23,470 | m2
Podsypka z piasku zageszczana mechanicznie grub 3 cm
15 | KNR 231-01-05-04-00 23,470 | m2
Podsypka z piasku zageszczana mechanicznie - dodatek za 48 cm
Obm.z poz.100
2347= 23,470
Razem = 23,470 | m2
16 | KNR 202-11-01-01-04 2,350 | m3
Podktad na podsypce z betonu zwirowego B-10 gr.10 cm
17 | KNR 202-06-18-03-00 23,470 | m2
Izolacja pozioma papg zgrzewalng pom.ponad 5 m2
Obm.z poz.100
23.47= 23,470
Razem = 23,470 | m2
18 | KNR 202-06-09-03-04 23,470 | m2
Izolacja pozioma z ptyt styropianowych EPS 100(typu podtoga)grub 15 cm na podbetonie na sucho
Obm.z poz.100
2347= 23,470
Razem = 23,470 | m2
19 | KNR 202-06-07-01-00 23,470 | m2
Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
Obm.z poz.100
23.47= 23,470
Razem = 23,470 | m2
20 | KNR 202-11-06-02-00 23,470 | m2
Posadzka cementowa grub 2,5 cm na gtadko bez cokolikia
Obm.z poz.100
2347= 23,470
Razem = 23,470 | m2
21 | KNR 202-11-06-03-00 23,470 | m2
Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie 0 4,5 cm
22 | KNR 401-03-13-04-00 4,800 | metr
Przesklepienia otworéw-obsadzenie nadprozy zelbetowych prefabrykowanych SBN 120/10/10
Obm.z poz.120 pkt.1i2
(1.20%2)*2 = 4,800
Razem = 4,800 | metr
23 | KNR 202-20-10-03-50 14,290 | m2
Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 100-101 z pokryciem obustronnym
1-warstwowe
24 | KNR 202-06-13-06-03 14,290 | m2
Izolacja pionowa z ptyt z wetny mineralnej 100 mm na sucho
Obm.z poz.210
1429 = 14,290
Razem = 14,290 | m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : WP4-100-5000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA

STAN: 1. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE:WEWNETRZNE
ELEMENT : 1.1. Pom.Kotlownia:Modernizacjia na(Pokéj+Aneks kuchenny+tazienka)

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Data : 31.08.2021 Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
25 | KNR 202-20-30-01-00 19,200 | m2
Sufity podwieszone z ptyty RG-ognioochronne na ruszcie metalowym w pom.mieszkalnym
Pokoj+Aneks kuchenny
19.20 = 19,200
Razem = 19,200 | m2
26 | KNR 202-20-30-01-00 3,800 | m2
Sufity podwieszone z ptyty RG-wodo/ognioochrone na ruszcie metalowym w fazience
tazienka
3.80= 3,800
Razem = 3,800 | m2
27 | KNR 202-10-24-05-00 3,400 | m2
Osadzenie drzwi wewnetrzne kpl.okleina drewniana fabrycznie wykonczone
Pom.Pokéj-(Pokoj-Aneks kuchenny)
(0.80*2.00)*1= 1,600
Pom.(Pokoj-Aneks kuchenny)-Wiatrotap
(0.90*2.00)*1= 1,800
Razem = 3,400 | m2
28 | KNR 202-10-24-05-00 1,600 | m2
Osadzenie drzwi wewnetrzne tazienkowych z kratkg wentylacjng kpl.z okleina drewniana,fabrycznie
wykoriczone
Pom.(Pokéj-Aneks kuchenny)-tazienka
(0.80*2.00)*1 = 1,600
Razem = 1,600 | m2
29 | KNR 202-11-36-01-00 9,200 | m2
Posadzki z paneli podtogowych z listwami przySciennymi
Rys.Nr 1-Rzut parteru:Pokoj+Aneks kuchenny
9.20= 9,200
Razem = 9,200 | m2
30 | KNR 202-11-34-01-01 3,800 | m2
Gruntowanie podtozy poziomych preparatami gruntujagcymi ATLAS UNI GRUNT-posadzki
Pom.Lazienka
3.80= 3,800
Razem = 3,800 | m2
31 | KNR 202-28-06-05-00 3,800 | m2
Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 m2 z ptytek ceramicznych 30x30 na zaprawie ATLAS grub 5 mm
Obm.z poz.190
3.80= 3,800
Razem = 3,800 | m2
32 | KNR 202-28-09-05-01 0,910 | metr
Listwa wykanczajgca progowa z AL(na styku ptytek posadzkowych z wyktadzing posadzkowg PCV)
Pom.tazienka-Pokéj z Aneksem kuchennym
091*1= 0,910
Razem = 0,910 | metr
33 | KNR 202-08-29-08-00 16,870 | m2
Licowanie Scian ptytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej
34 | KNR 202-11-34-01-01 29,000 | m2
Gruntowanie pow.sufitow preparatami gruntujgcymi ATLAS UNI GRUNT
Pokéj-Aneks kuchenny
19.20 = 19,200
tazienka
3.80= 3,800
Wiatrotap
6.00 = 6,000
Razem = 29,000 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

Temat nr : WP4-100-5000

TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

STAN: 1. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE:WEWNETRZNE
ELEMENT : 1.1. Pom.Kotlownia:Modernizacjia na(Pokéj+Aneks kuchenny+tazienka)

Data : 31.08.2021 Str 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo¢ Jedn. miary
35 | KNR 202-11-34-02-01 50,880 | m2
Gruntowanie pow.Scian preparatami gruntujgcymi ATLAS UNI GRUNT
36 | KNR 401-12-04-01-00 29,000 | m2
Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitéw
Obm.z poz.230
29.00= 29,000
Razem = 29,000 | m2
37 | KNR 401-12-04-02-00 50,880 | m2
Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian
Obm.z poz.240
50.88 = 50,880
Razem = 50,880 | m2
38 | KNR 401-12-06-04-00 7,020 | m2
Malowanie Scian 2-krotnie farbami olejnymi z 1-krotnym szpachlowaniem
Wiatrotap
(238 +1.15*2)*1.50 = 7,020
Razem = 7,020 | m2
39 | KNR 401-01-06-04-00 2,600 | m3
Usuniecie z budynku gruzu z rozbiérek posadzek
40 | KNR 404-11-01-02-00 2,600 | m3
Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km z recznym zatadunkiem i wytadunkiem
Obm.z poz.390
2.60 = 2,600
Razem = 2,600 | m3
41 | KNR 404-11-01-05-00 2,600 | m3
Dodatek za dalsze 2 km wywozu gruzu samochodem skrzyniowym
Obm.z poz.390
2.60 = 2,600
Razem = 2,600 | m3
42 | Utylizacja 2,600 | m3
Utylizcja materiatow rozbiérkowych
1.2 | ELEMENT : Mieszkanie w parterze budynku(przed modernizacja)-roboty rozbiérkowe i uzupetnienie $cian
43 | KNR 401-03-49-02-00 7,360 | m3
Rozebranie Scian z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
44 | KNR 401-03-54-04-00 1,000 | szt
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2
Pokéj-Wiatrotap Dw 91x205 wym.z o$cieznica
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
45 | KNR 401-03-04-02-00 0,840 | m3
Uzupetnienie $cian z bloczkéw z betonu komdrkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
46 | KNR 401-07-11-03-00 2,860 | m2
Uzupetnienie tynkiem cementowo-wapiennym Kat Ill $cian o pow do 5 m2
Obm.z poz.30 pkt.1
(1.30%2.20) = 2,860
Razem = 2,860 | m2
47 | KNR 401-03-48-03-00 10,420 | m2
Rozebranie Scianek grub.1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
48 | KNR 401-01-06-04-00 9,070 | m3

Usuniecie z budynku gruzu z rozbiérek posadzek




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : WP4-100-5000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA

STAN: 1. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE:WEWNETRZNE
ELEMENT : 1.2. Mieszkanie w parterze budynku(przed modernizacja)-roboty rozbiérkowe i uzupetnienie $cian

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Data : 31.08.2021 Str: 5
Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozycji llo¢ Jedn. miary
49 | KNR 404-11-01-02-00 9,070 | m3
Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km z recznym zatadunkiem i wytadunkiem
Obm.z poz.50
9.07= 9,070
Razem = 9,070 | m3
50 | KNR 404-11-01-05-00 9,070 | m3
Dodatek za dalsze 2 km wywozu gruzu samochodem skrzyniowym
Obm.z poz.50
9.07= 9,070
Razem = 9,070 | m3
51 | Utylizacja 9,070 | m3
Utylizcja materiatow rozbiérkowych
1.3| ELEMENT : Mieszkanie w parterze budynku-modernizacja:Kottownia nowa
52 | KNR 401-03-04-02-00 0,470 | m3
Zamurowanie otworu drzwiowego(po demontazu oscieznicy drzwiowej)  z betonu komérkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej
53 | KNR 401-08-18-05-00 2,450 | m2
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z podktadem
Wiatrotap
2.10 +(1.00*0.35) = 2,450
Razem = 2,450 | m2
54 | KNR 712-00-01-01-00 2,450 | m2
Czyszczenie reczne szczotkami konstr beton poziomej
Obm.z poz.10
245= 2,450
Razem = 2,450 | m2
55 | 901-01-04-01-00 13,740 | m2
Sciany wewnetrzne z blokéw SILKA M o wysokosci do 4,5 m, przy zastosowaniu blokéw: M18
56 | KNR 202-08-03-03-00 13,780 | m2
Tynk na $cianach kat.lll wykonany recznie
57 | KNR 202-11-30-01-01 2,450 | m2
Warstwa wyréwnujgca grub 5 mm w z zaprawy CERESIT CN 72
Obm.z poz.10
245= 2,450
Razem = 2,450 | m2
58 | KNR 202-11-34-01-01 2,450 | m2
Gruntowanie podtozy posadzkowych $rodkiem gruntujgcymi ATLAS UNI GRUNT
Obm.z poz.10
245= 2,450
Razem = 2,450 | m2
59 | KNR 202-28-06-05-00 2,450 | m2
Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 m2 z ptytek ceramicznych 30x30 na zaprawie ATLAS grub 5 mm
Obm.z poz.10
2.10 +(1.00*0.35) = 2,450
Razem = 2,450 | m2
60 | KNR 202-28-09-01-00 5,780 | metr
Cokoliki z ptytek GRES 30x30 wysok.10 cm na zaprawie ATLAS
Kottownia
(1.32+1.72)*2 - (1.00) + 0.35* 2 = 5,780
Razem = 5,780 | metr
61 | KNR 202-11-34-01-01 2,450 | m2

Gruntowanie pow.sufitow preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : WP4-100-5000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA

STAN: 1. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE:WEWNETRZNE
ELEMENT : 1.3. Mieszkanie w parterze budynku-modernizacja:Kottownia nowa

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Data : 31.08.2021 Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo¢ Jedn. miary
Kotlownia+wejscie
2.10 +(1.00*0.35) = 2,450
Razem = 2,450 | m2
62 | KNR 202-11-34-02-01 20,980 | m2
Gruntowanie pow.$cian preparatami gruntujgcymi ATLAS UNI GRUNT
63 | KNR 401-12-04-01-00 2,450 | m2
Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitdw
Obm.z poz.90
2.45= 2,450
Razem = 2,450 | m2
64 | KNR 401-12-04-02-00 50,880 | m2
Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych Scian
Obm.z poz.240
50.88 = 50,880
Razem = 50,880 | m2
65 | KNR 401-01-06-04-00 0,100 | m3
Usuniecie z budynku gruzu z rozbiérek posadzek
66 | KNR 404-11-01-02-00 0,100 | m3
Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km z recznym zatadunkiem i wytadunkiem
Obm.z poz.140
0.10= 0,100
Razem = 0,100 | m3
67 | KNR 404-11-01-05-00 0,100 | m3
Dodatek za dalsze 2 km wywozu gruzu samochodem skrzyniowym
Obm.z poz.140
0.10= 0,100
Razem = 0,100 | m3
68 | Utylizacja 0,100 | m3
Utylizcja materiatow rozbiérkowych
1.4 |ELEMENT : Mieszkanie w parterze budynku-modernizacja:Kuchnia na Pokdj
69 | KNR 401-08-18-05-00 8,100 | m2
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z podktadem
Kuchnia
8.10= 8,100
Razem = 8,100 | m2
70 | KNR 712-00-01-01-00 8,100 | m2
Czyszczenie reczne szczotkami konstr beton poziomej
Obm.z poz.10
8.10= 8,100
Razem = 8,100 | m2
71 | KNR 202-08-03-03-00 7,630 | m2
Tynk na $cianach kat.lll wykonany recznie
72 | KNR 202-20-30-01-00 8,100 | m2
Sufity podwieszone z ptyty RG-ognioochronne na ruszcie metalowym w pom.mieszkalnym
Pokéj
8.10= 8,100
Razem = 8,100 | m2
73 | KNR 202-11-36-01-00 8,370 | m2
Posadzki z paneli podtogowych z listwami przySciennymi
Obm.z poz.40
8.37= 8,370
Razem = 8,370 | m2
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Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozycji llo¢ Jedn. miary
74 | KNR 202-11-30-01-01 8,370 | m2
Warstwa wyréwnujgca grub 5 mm w z zaprawy CERESIT CN 72
75 | KNR 202-11-34-01-01 8,370 | m2
Gruntowanie podtozy posadzkowych srodkiem gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT
Obm.z poz.40
8.37= 8,370
Razem = 8,370 | m2
76 | KNR 202-11-34-01-01 8,100 | m2
Gruntowanie pow.sufitow preparatami gruntujgcymi ATLAS UNI GRUNT
Pokoj
8.10= 8,100
Razem = 8,100 | m2
77 | KNR 202-11-34-02-01 31,410 | m2
Gruntowanie pow.Scian preparatami gruntujgcymi ATLAS UNI GRUNT
Pokoj
(213+3.92)*2*2.75= 33,275
Minus Dw
-(0.91*2.05) = - 1,865
Razem = 31,410 | m2
78 | KNR 401-12-04-01-00 8,100 | m2
Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitdw
Obm.z poz.80
8.10= 8,100
Razem = 8,100 | m2
79 | KNR 401-12-04-02-00 31,410 | m2
Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych Scian
Obm.z poz.90
3141= 31,410
Razem = 31,410 | m2
80 | KNR 401-01-06-04-00 0,320 | m3
Usuniecie z budynku gruzu z rozbiérek posadzek
81 | KNR 404-11-01-02-00 0,320 | m3
Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km z recznym zatadunkiem i wytadunkiem
Obm.z poz.120
032= 0,320
Razem = 0,320 | m3
82 | KNR 404-11-01-05-00 0,320 | m3
Dodatek za dalsze 2 km wywozu gruzu samochodem skrzyniowym
Obm.z poz.120
0.32= 0,320
Razem = 0,320 | m3
83 | Utylizacja 0,320 | m3
Utylizcja materiatow rozbiérkowych
1.5|ELEMENT : Straznica OSP
1.5.1| ASORTYMENT : Straznica OSP:uzupetnienia tynkéw po roh.rozbiérkowych Scian i osciezy drzwiowych
(uprzednio czesci mieszkalnej)
84 | KNR 401-07-08-03-00 4,850 | metr
Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat Ill na szer do 40 cm
Rys.Nrl: w Osi 2
355= 3,550
W m-scu po osadzeniu nadprozy drzwiowych SBN do fazienki 3.0m2
1.30= 1,300
Razem = 4,850 | metr
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Data : 31.08.2021 Str: 8
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo¢ Jedn. miary
85 | KNR 401-07-11-03-00 2,860 | m2
Uzupetnienie tynkiem cementowo-wapiennym Kat Ill $cian o pow do 5 m2
Straznica OSP-Kottownia cz.mieszkalnej
(1.30%2.20) = 2,860
Razem = 2,860 | m2
1.5.2 | ASORTYMENT : Pomieszczenie sanitarne:tazienka:3.0 m2+WC 1.60 m2 +4,1m2
86 | KNR 401-03-29-03-00 0,980 | m3
Wykucie przejscia w Scianach grub.ponad 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
87 | KNR 401-03-31-03-00 0,600 | metr
Wykucie strzepi w przekroju $cian grubosci 1,5 cegly na zaprawie wapiennej dla osadzenia nadprozy SBN 120
Obm.z poz.10 pkt.1i2
(0.15%2)*2= 0,600
Razem = 0,600 | metr
88 | KNR 401-03-13-04-00 4,800 | metr
Przesklepienia otworéw-obsadzenie nadprozy zelbetowych prefabrykowanych SBN 150/10/10
Obm.z poz.10 pit.1i2
(1.20%2)*2 = 4,800
Razem = 4,800 | metr
89 | KNR 401-07-08-03-00 3,900 | metr
Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat Ill na szer do 40 cm
W m-scu po osadzeniu nadprozy drzwiowych SBN do Straznicy OSP
1.30= 1,300
W m-scu po osadzeniu nadprozy drzwiowychSBN do tazienkio pow.4.10m2
130*2= 2,600
Razem = 3,900 | metr
90 | KNR 401-07-11-03-00 2,860 | m2
Uzupetnienie tynkiem cementowo-wapiennym Kat Ill $cian o pow do 5 m2
WC:po zamurowanym przejsciu w uprzedniej kuchni czesci mieszksimej
(1.30%2.20) = 2,860
Razem = 2,860 | m2
91 | KNR 401-03-54-04-00 1,000 | szt
Wykucie z muru o$cieznic drewn.drzwiowych o pow. do 2 m2(0.71x2.05)
W $ciance dziatowej:tazienka-WC
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
92 | KNR 401-03-29-02-00 0,430 | m2
Rozkucie otworéw drzwiowych w $cianach grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej:dla
osadzenia nowyvh drzwi 80x200
93 | KNR 401-08-11-07-00 3,000 | m2
Rozebranie posadzek z ptytek z ptytek ceramicznych z podktadem
tazienka
3.00= 3,000
Razem = 3,000 | m2
94 | KNR 401-08-18-05-00 1,600 | m2
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z podktadem
WC-uprzednio Wiatrotap
1.60 = 1,600
Razem = 1,600 | m2
95 | KNR 401-0212-01-00 WACETOB Warszawa 0,696 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Rozebranie - reczne rozbicie elementéw konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 cm.Posadzka
Obm.z poz.70
(1.60 +3.0 +4.1)*0.08 = 0,696

0,696
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ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Data : 31.08.2021 Str: 9
Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozycji llo¢ Jedn. miary
0,000
Razem = 0,696 | m3
96 | KNR 401-0212-01-00 IGM Warszawa 0,870 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]
Rozebranie - reczne rozbicie elementéw konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 cm. Podbeton
10cm
(3+16+4.1)*0.1= 0,870
0,870
Razem = 0,870 | m3
97 | KNR 401-01-06-04-00 1,670 | m3
Usunigcie z budynku gruzu z rozbidrek posadzek
Obm.z poz.10
0.98= 0,980
Obm.z poz.20:strzepie dla nadprozy drzwiowych
(0.15*2*2)*0.15*0.15= 0,014
Obm.z poz.50:drzwi wew.tazienkow
(0.71*2.05) *0.08 = 0,116
Obm.z poz.60
0.43*0.15= 0,065
Obm.z poz.80
9.54*0.035= 0,334
Obm.z poz.100
3.0%0.035= 0,105
Obm.z poz.110
1.60*0.035= 0,056
Razem = 1,670 | m3
98 | KNR 404-11-01-02-00 1,670 | m3
Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km z recznym zatadunkiem i wytadunkiem
Obm.z poz.210
167= 1,670
Razem = 1,670 | m3
99 | KNR 404-11-01-05-00 1,670 | m3
Dodatek za dalsze 2 km wywozu gruzu samochodem skrzyniowym
Obm.z poz.210
1.67= 1,670
Razem = 1,670 | m3
100 | Utylizacja 1,670 m3

Utylizcja materiatow rozbiérkowych

- Koniec wydruku ---




