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 P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Budowa : Termomodernizacja Budynku OSP z częścią mieszkalną w Wasowie
Kod CPV : 45321000-3   Izolacja cieplna

Obiekt : Termomodernizacja  budynku
Kod CPV : 45321000-3 45321000-3   Izolacja cieplna

Adres : Wąsowo ul. Lipowa

TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA                                                ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

Kod CPV : 45321000-3 45321000-3   Izolacja cieplna

Inwestor : GMINA KUŚLIN
64-316 KUŚLIN  ul. Emilii Sczanieckiej 4
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1 STAN :   ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE:WEWNĘTRZNE

1.1 ELEMENT :   Pom.Kotłownia:Modernizacjia na(Pokój+Aneks kuchenny+Łazienka)

1 KNR 401-03-54-10-00 3,200 m2

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych pow.ponad 2 m2
Dz do kotłowni

(1.60 * 2.00) = 3,200

Razem   =   3,200 m2

2 KNR 401-03-54-05-00 4,500 m2

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o pow.ponad 2 m2
Kotłownia

(1.50 * 1.50) * 2 = 4,500

Razem   =   4,500 m2

3 KNR 401-03-04-02-00 1,880 m3

Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej

4 KNR 202-09-02-01-00 4,480 m2

Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i pow.poziomych wykonane ręcznie
Kotłownia  Obm.z poz.30 pkt.1+2

(1.60 * 1.40) = 2,240
Kotłownia  Obm.z poz.30 pkt.3

(1.60 * 0.70) * 2 = 2,240

Razem   =   4,480 m2

5 KNR 202-08-03-03-00 4,480 m2

Tynk wenętrzny na ścianach kat.III wykonany ręcznie
Kotłownia Obm. z poz.30 pkt 1+2

(1.60 * 1.40) = 2,240
Kotłownia Obm. z poz.30 pkt 3

(1.60 * 0.70) * 2 = 2,240

Razem   =   4,480 m2

6 KNR 401-03-29-03-00 0,950 m3

Wykucie otworów okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

7 KNR 401-03-31-03-00 0,600 metr

Wykucie strzępi w przekroju ścian grubości 1,5 cegły na zaprawie wapiennej dla osadzenia nadproży SBN 120
Dla osadzenia Nadproży okiennych SBN 3x120x180

(0.15 * 2) * 2 = 0,600

Razem   =   0,600 metr

8 KNR 401-03-13-04-00 10,800 metr

Przesklepienia otworów-obsadzenie nadproży żelbetowych prefabrykowanych SBN 120/10/10
Dla osadzenia nowych okien

(1.80 * 3) * 2 = 10,800

Razem   =   10,800 metr

9 KNR 202-10-24-04-00 4,500 m2

Okno PCV o pow.pow 1,5 m2
Pkna PCV  150x150

(1.50 * 1.50) * 2 = 4,500

Razem   =   4,500 m2

10 KNR 401-03-21-02-00 2,000 szt

Podokienniki z konglomeratu ponad 1,5 m w ścianach

11 KNR 401-03-21-02-00 2,000 szt

Podokienniki z blachy powlekanej ponad 1,5 m w ścianach

12 KNR 401-03-29-03-00 1,130 m3

Wykucie otworów drzwiowych w ścianach grub.ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
Rys.Nr 1-Rzut parteru:przejście z cz.mieszkalnej Pokój do Pokój+aneksa kuchenny

(0.91 * 2.15) * 0.30 = 0,587
Rys.Nr 1-Rzut parteru:przejście z cz.mieszkalnej-Pokój+aneksa kuchenny do Wiatrołap

(1.01 * 2.15) * 0.25 = 0,543
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Razem   =   1,130 m3

13 KNR 401-03-31-03-00 0,600 metr

Wykucie strzępi w przekroju ścian grubości 1,5 cegły na zaprawie wapiennej dla osadzenia nadproży
drzwiowych SBN 120
Dla osadzenia Nadproża drzwwiowe SBN 2x120x120

(0.15 * 2) * 2 = 0,600

Razem   =   0,600 metr

14 KNR 231-01-05-03-00 23,470 m2

Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 3 cm

15 KNR 231-01-05-04-00 23,470 m2

Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie - dodatek za 48 cm
Obm.z poz.100

23.47 = 23,470

Razem   =   23,470 m2

16 KNR 202-11-01-01-04 2,350 m3

Podkład na podsypce z betonu żwirowego B-10 gr.10 cm

17 KNR 202-06-18-03-00 23,470 m2

Izolacja pozioma papą zgrzewalną pom.ponad 5 m2
Obm.z poz.100

23.47 = 23,470

Razem   =   23,470 m2

18 KNR 202-06-09-03-04 23,470 m2

Izolacja pozioma z płyt styropianowych EPS 100(typu podłoga)grub 15 cm na podbetonie na sucho
Obm.z poz.100

23.47 = 23,470

Razem   =   23,470 m2

19 KNR 202-06-07-01-00 23,470 m2

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
Obm.z poz.100

23.47 = 23,470

Razem   =   23,470 m2

20 KNR 202-11-06-02-00 23,470 m2

Posadzka cementowa grub 2,5 cm na gładko bez cokolikia
Obm.z poz.100

23.47 = 23,470

Razem   =   23,470 m2

21 KNR 202-11-06-03-00 23,470 m2

Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 4,5 cm

22 KNR 401-03-13-04-00 4,800 metr

Przesklepienia otworów-obsadzenie nadproży żelbetowych prefabrykowanych SBN 120/10/10
Obm.z poz.120 pkt.1 i 2

(1.20 * 2) * 2 = 4,800

Razem   =   4,800 metr

23 KNR 202-20-10-03-50 14,290 m2

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 100-101 z pokryciem obustronnym
1-warstwowe

24 KNR 202-06-13-06-03 14,290 m2

Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej 100 mm na sucho
Obm.z poz.210

14.29 = 14,290

Razem   =   14,290 m2
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25 KNR 202-20-30-01-00 19,200 m2

Sufity podwieszone z płyty RG-ognioochronne na ruszcie metalowym w pom.mieszkalnym
Pokój+Aneks kuchenny

19.20 = 19,200

Razem   =   19,200 m2

26 KNR 202-20-30-01-00 3,800 m2

Sufity podwieszone z płyty RG-wodo/ognioochrone na ruszcie metalowym w łazience
Łazienka

3.80 = 3,800

Razem   =   3,800 m2

27 KNR 202-10-24-05-00 3,400 m2

Osadzenie drzwi wewnętrzne kpl.okleina drewniana fabrycznie wykończone
Pom.Pokój-(Pokój-Aneks kuchenny)

(0.80 * 2.00) * 1 = 1,600
Pom.(Pokój-Aneks kuchenny)-Wiatrołap

(0.90 * 2.00) * 1 = 1,800

Razem   =   3,400 m2

28 KNR 202-10-24-05-00 1,600 m2

Osadzenie drzwi wewnętrzne łazienkowych z kratką wentylacjną kpl.z okleina drewniana,fabrycznie
wykończone
Pom.(Pokój-Aneks kuchenny)-Łazienka

(0.80 * 2.00) * 1 = 1,600

Razem   =   1,600 m2

29 KNR 202-11-36-01-00 9,200 m2

Posadzki z paneli podłogowych z listwami przyściennymi
Rys.Nr 1-Rzut parteru:Pokój+Aneks kuchenny

9.20 = 9,200

Razem   =   9,200 m2

30 KNR 202-11-34-01-01 3,800 m2

Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT-posadzki
Pom.Łazienka

3.80 = 3,800

Razem   =   3,800 m2

31 KNR 202-28-06-05-00 3,800 m2

Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 m2 z płytek ceramicznych 30x30 na zaprawie ATLAS grub 5 mm
Obm.z poz.190

3.80 = 3,800

Razem   =   3,800 m2

32 KNR 202-28-09-05-01 0,910 metr

Listwa wykańczająca progowa z AL(na styku płytek posadzkowych z wykładziną posadzkową PCV)
Pom.Łazienka-Pokój z Aneksem kuchennym

0.91 * 1 = 0,910

Razem   =   0,910 metr

33 KNR 202-08-29-08-00 16,870 m2

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej

34 KNR 202-11-34-01-01 29,000 m2

Gruntowanie pow.sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT
Pokój-Aneks kuchenny

19.20 = 19,200
Łazienka

3.80 = 3,800
Wiatrołap

6.00 = 6,000

Razem   =   29,000 m2
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35 KNR 202-11-34-02-01 50,880 m2

Gruntowanie pow.ścian preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT

36 KNR 401-12-04-01-00 29,000 m2

Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów
Obm.z poz.230

29.00 = 29,000

Razem   =   29,000 m2

37 KNR 401-12-04-02-00 50,880 m2

Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian
Obm.z poz.240

50.88 = 50,880

Razem   =   50,880 m2

38 KNR 401-12-06-04-00 7,020 m2

Malowanie ścian 2-krotnie farbami olejnymi z 1-krotnym szpachlowaniem
Wiatrołap

(2.38 + 1.15 * 2) * 1.50 = 7,020

Razem   =   7,020 m2

39 KNR 401-01-06-04-00 2,600 m3

Usunięcie z budynku gruzu z rozbiórek posadzek

40 KNR 404-11-01-02-00 2,600 m3

Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem
Obm.z poz.390

2.60 = 2,600

Razem   =   2,600 m3

41 KNR 404-11-01-05-00 2,600 m3

Dodatek za dalsze 2 km wywozu gruzu samochodem skrzyniowym
Obm.z poz.390

2.60 = 2,600

Razem   =   2,600 m3

42 Utylizacja 2,600 m3

Utylizcja materiałow rozbiórkowych

1.2 ELEMENT :   Mieszkanie w parterze budynku(przed modernizacją)-roboty rozbiórkowe i uzupełnienie ścian

43 KNR 401-03-49-02-00 7,360 m3

Rozebranie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

44 KNR 401-03-54-04-00 1,000 szt

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2
Pokój-Wiatrołap  Dw 91x205 wym.z ościeżnicą

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

45 KNR 401-03-04-02-00 0,840 m3

Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej

46 KNR 401-07-11-03-00 2,860 m2

Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian o pow do 5 m2
Obm.z poz.30  pkt.1

(1.30 * 2.20) = 2,860

Razem   =   2,860 m2

47 KNR 401-03-48-03-00 10,420 m2

Rozebranie ścianek grub.1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

48 KNR 401-01-06-04-00 9,070 m3

Usunięcie z budynku gruzu z rozbiórek posadzek
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49 KNR 404-11-01-02-00 9,070 m3

Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem
Obm.z poz.50

9.07 = 9,070

Razem   =   9,070 m3

50 KNR 404-11-01-05-00 9,070 m3

Dodatek za dalsze 2 km wywozu gruzu samochodem skrzyniowym
Obm.z poz.50

9.07 = 9,070

Razem   =   9,070 m3

51 Utylizacja 9,070 m3

Utylizcja materiałow rozbiórkowych

1.3 ELEMENT :   Mieszkanie w parterze budynku-modernizacja:Kotłownia nowa

52 KNR 401-03-04-02-00 0,470 m3

Zamurowanie otworu drzwiowego(po demontażu ościeżnicy drzwiowej)       z betonu komórkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej

53 KNR 401-08-18-05-00 2,450 m2

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z podkładem
Wiatrołap

2.10 + (1.00 * 0.35) = 2,450

Razem   =   2,450 m2

54 KNR 712-00-01-01-00 2,450 m2

Czyszczenie ręczne szczotkami konstr beton poziomej
Obm.z poz.10

2.45 = 2,450

Razem   =   2,450 m2

55 901-01-04-01-00 13,740 m2

Ściany wewnętrzne z bloków SILKA M o wysokości do 4,5 m, przy zastosowaniu bloków: M18

56 KNR 202-08-03-03-00 13,780 m2

Tynk na ścianach kat.III wykonany ręcznie

57 KNR 202-11-30-01-01 2,450 m2

Warstwa wyrównująca grub 5 mm w z zaprawy CERESIT CN 72
Obm.z poz.10

2.45 = 2,450

Razem   =   2,450 m2

58 KNR 202-11-34-01-01 2,450 m2

Gruntowanie podłoży posadzkowych środkiem gruntującymi ATLAS UNI GRUNT
Obm.z poz.10

2.45 = 2,450

Razem   =   2,450 m2

59 KNR 202-28-06-05-00 2,450 m2

Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 m2 z płytek ceramicznych 30x30 na zaprawie ATLAS grub 5 mm
Obm.z poz.10

2.10 + (1.00 * 0.35) = 2,450

Razem   =   2,450 m2

60 KNR 202-28-09-01-00 5,780 metr

Cokoliki z płytek GRES 30x30 wysok.10 cm na zaprawie ATLAS
Kotłownia

(1.32 + 1.72) * 2 - (1.00) + 0.35 * 2 = 5,780

Razem   =   5,780 metr

61 KNR 202-11-34-01-01 2,450 m2

Gruntowanie pow.sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT
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Kotłownia+wejście
2.10 + (1.00 * 0.35) = 2,450

Razem   =   2,450 m2

62 KNR 202-11-34-02-01 20,980 m2

Gruntowanie pow.ścian preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT

63 KNR 401-12-04-01-00 2,450 m2

Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów
Obm.z poz.90

2.45 = 2,450

Razem   =   2,450 m2

64 KNR 401-12-04-02-00 50,880 m2

Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian
Obm.z poz.240

50.88 = 50,880

Razem   =   50,880 m2

65 KNR 401-01-06-04-00 0,100 m3

Usunięcie z budynku gruzu z rozbiórek posadzek

66 KNR 404-11-01-02-00 0,100 m3

Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem
Obm.z poz.140

0.10 = 0,100

Razem   =   0,100 m3

67 KNR 404-11-01-05-00 0,100 m3

Dodatek za dalsze 2 km wywozu gruzu samochodem skrzyniowym
Obm.z poz.140

0.10 = 0,100

Razem   =   0,100 m3

68 Utylizacja 0,100 m3

Utylizcja materiałow rozbiórkowych

1.4 ELEMENT :   Mieszkanie w parterze budynku-modernizacja:Kuchnia na Pokój

69 KNR 401-08-18-05-00 8,100 m2

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z podkładem
Kuchnia

8.10 = 8,100

Razem   =   8,100 m2

70 KNR 712-00-01-01-00 8,100 m2

Czyszczenie ręczne szczotkami konstr beton poziomej
Obm.z poz.10

8.10 = 8,100

Razem   =   8,100 m2

71 KNR 202-08-03-03-00 7,630 m2

Tynk na ścianach kat.III wykonany ręcznie

72 KNR 202-20-30-01-00 8,100 m2

Sufity podwieszone z płyty RG-ognioochronne na ruszcie metalowym w pom.mieszkalnym
Pokój

8.10 = 8,100

Razem   =   8,100 m2

73 KNR 202-11-36-01-00 8,370 m2

Posadzki z paneli podłogowych z listwami przyściennymi
Obm.z poz.40

8.37 = 8,370

Razem   =   8,370 m2
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74 KNR 202-11-30-01-01 8,370 m2

Warstwa wyrównująca grub 5 mm w z zaprawy CERESIT CN 72

75 KNR 202-11-34-01-01 8,370 m2

Gruntowanie podłoży posadzkowych środkiem gruntującymi ATLAS UNI GRUNT
Obm.z poz.40

8.37 = 8,370

Razem   =   8,370 m2

76 KNR 202-11-34-01-01 8,100 m2

Gruntowanie pow.sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT
Pokój

8.10 = 8,100

Razem   =   8,100 m2

77 KNR 202-11-34-02-01 31,410 m2

Gruntowanie pow.ścian preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT
Pokój

(2.13 + 3.92) * 2 * 2.75 = 33,275
Minus Dw

- (0.91 * 2.05) = -  1,865

Razem   =   31,410 m2

78 KNR 401-12-04-01-00 8,100 m2

Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów
Obm.z poz.80

8.10 = 8,100

Razem   =   8,100 m2

79 KNR 401-12-04-02-00 31,410 m2

Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian
Obm.z poz.90

31.41 = 31,410

Razem   =   31,410 m2

80 KNR 401-01-06-04-00 0,320 m3

Usunięcie z budynku gruzu z rozbiórek posadzek

81 KNR 404-11-01-02-00 0,320 m3

Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem
Obm.z poz.120

0.32 = 0,320

Razem   =   0,320 m3

82 KNR 404-11-01-05-00 0,320 m3

Dodatek za dalsze 2 km wywozu gruzu samochodem skrzyniowym
Obm.z poz.120

0.32 = 0,320

Razem   =   0,320 m3

83 Utylizacja 0,320 m3

Utylizcja materiałow rozbiórkowych

1.5 ELEMENT :   Strażnica OSP

1.5.1 ASORTYMENT :   Strażnica OSP:uzupełnienia tynków po rob.rozbiórkowych ścian i ościeży drzwiowych
(uprzednio części mieszkalnej)

84 KNR 401-07-08-03-00 4,850 metr

Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na szer do 40 cm
Rys.Nr1: w Osi 2

3.55 = 3,550
W m-scu po osadzeniu nadproży drzwiowych SBN do łazienki 3.0m2

1.30 = 1,300

Razem   =   4,850 metr
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85 KNR 401-07-11-03-00 2,860 m2

Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian o pow do 5 m2
Strażnica OSP-Kotłownia cz.mieszkalnej

(1.30 * 2.20) = 2,860

Razem   =   2,860 m2

1.5.2 ASORTYMENT :   Pomieszczenie sanitarne:Łazienka:3.0 m2+WC 1.60 m2 +4,1m2

86 KNR 401-03-29-03-00 0,980 m3

Wykucie przejścia w ścianach grub.ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

87 KNR 401-03-31-03-00 0,600 metr

Wykucie strzępi w przekroju ścian grubości 1,5 cegły na zaprawie wapiennej dla osadzenia nadproży SBN 120
Obm.z poz.10 pkt.1 i 2

(0.15 * 2) * 2 = 0,600

Razem   =   0,600 metr

88 KNR 401-03-13-04-00 4,800 metr

Przesklepienia otworów-obsadzenie nadproży żelbetowych prefabrykowanych SBN 150/10/10
Obm.z poz.10 plt.1 i 2

(1.20 * 2) * 2 = 4,800

Razem   =   4,800 metr

89 KNR 401-07-08-03-00 3,900 metr

Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na szer do 40 cm
W m-scu po osadzeniu nadproży drzwiowych SBN do Strażnicy OSP

1.30 = 1,300
W m-scu po osadzeniu nadproży drzwiowychSBN do Łazienkio pow.4.10m2

1.30 * 2 = 2,600

Razem   =   3,900 metr

90 KNR 401-07-11-03-00 2,860 m2

Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian o pow do 5 m2
WC:po zamurowanym przejściu w uprzedniej kuchni części mieszkslmej

(1.30 * 2.20) = 2,860

Razem   =   2,860 m2

91 KNR 401-03-54-04-00 1,000 szt

Wykucie z muru ościeżnic drewn.drzwiowych o pow. do 2 m2(0.71x2.05)
W ściance działowej:Łazienka-WC

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

92 KNR 401-03-29-02-00 0,430 m2

Rozkucie otworów drzwiowych w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej:dla
osadzenia nowyvh drzwi 80x200

93 KNR 401-08-11-07-00 3,000 m2

Rozebranie posadzek z płytek z płytek ceramicznych z podkładem
Łazienka

3.00 = 3,000

Razem   =   3,000 m2

94 KNR 401-08-18-05-00 1,600 m2

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z podkładem
WC-uprzednio Wiatrołap

1.60 = 1,600

Razem   =   1,600 m2

95 KNR 401-0212-01-00 WACETOB Warszawa 0,696 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 cm.Posadzka
Obm.z poz.70

(1.60 + 3.0 + 4.1) * 0.08 = 0,696

0,696
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0,000

Razem   =   0,696 m3

96 KNR 401-0212-01-00 IGM Warszawa 0,870 m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 cm. Podbeton
10cm

(3 + 1.6 + 4.1) * 0.1 = 0,870

0,870

Razem   =   0,870 m3

97 KNR 401-01-06-04-00 1,670 m3

Usunięcie z budynku gruzu z rozbiórek posadzek
Obm.z poz.10

0.98 = 0,980
Obm.z poz.20:strzępie dla nadproży drzwiowych

(0.15 * 2 * 2) * 0.15 * 0.15 = 0,014
Obm.z poz.50:drzwi wew.łazienkow

(0.71 * 2.05) * 0.08 = 0,116
Obm.z poz.60

0.43 * 0.15 = 0,065
Obm.z poz.80

9.54 * 0.035 = 0,334
Obm.z poz.100

3.0 * 0.035 = 0,105
Obm.z poz.110

1.60 * 0.035 = 0,056

Razem   =   1,670 m3

98 KNR 404-11-01-02-00 1,670 m3

Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem
Obm.z poz.210

1.67 = 1,670

Razem   =   1,670 m3

99 KNR 404-11-01-05-00 1,670 m3

Dodatek za dalsze 2 km wywozu gruzu samochodem skrzyniowym
Obm.z poz.210

1.67 = 1,670

Razem   =   1,670 m3

100 Utylizacja 1,670 m3

Utylizcja materiałow rozbiórkowych

- - -    Koniec  wydruku    - - -


