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I.WSTĘP 

1.Przedmiot i zakres opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

dla budynku nr 15, dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont budynku nr 15,17 i 38  w 

kompleksie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie”. 

 

prac podlegający opracowaniu: 
1.Ogólna Specyfikacja Techniczna  
2.Roboty budowlane SST -1 
 

 
2. Podstawa opracowania 
Umowa z Inwestorem  
 

3.Dane ogólne 

3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego, 

Nazwa:     
Adres: ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza 

     

 3.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Inwestor: 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków 

Jednostka projektowa : 
 

Pracownia Projektowa HYDROBETAM Sp. z o.o .ul. Komorowskiego 1/14, 30-106 Kraków 
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CZĘŚĆ II  –  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT  

 CZĘŚĆ OGÓLNA /ST/ 

1.0 Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z remontem budynku nr 15 dla zadania inwestycyjnego pn.” 
Remont budynku nr 15,17 I 38 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką 
SPZOZ w Krakowie”. 
1.2 Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.2.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

Budynek garażowy. 
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest teren zamknięty w rozumieniu art. 4 ust. 2a 
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30, poz. 163 z późn. zm.), tekst 
jednolity z (Dz. U. 2016 r. poz. 1629, 1948, z 2017 r. poz. 60) – teren kompleksu szpitala 
wojskowego w Krakowie. 
 

1.2.2. Ogólny zakres robót 
Grupy i kategorie robót występujące przy realizacji projektu: 
1.Ogólna Specyfikacja Techniczna         ST-0 

2.Roboty budowlane          SST –1 
 

1.2.3. Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i obiektach 

1.Roboty  budowlane          SST–1 
Roboty w zakresie burzenia , rozbiórki i demontażu      SST-1.1 
CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
Hydroizolacja ścian fundamentowych       SST-1.2 
CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne 
CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna 
CPV 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
Remont dachu-więźba         SST-1.3 
CPV 45261000-6 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 

Kominy           SST-1.4 
CPV- 45324000-4 – Tynki, 
CPV 45262522-6 Roboty murarskie, 
CVP 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
Krycie dachu dachówką         SST-1.5 
CPV 5260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistycze 
CPV 45261211-6 - Kładzenie płytek dachowych, 
CPV 45261211-6 - Pokrycie dachu dachówką    
CPV 45261210-9-  Roboty pokrywcze 
Krycie dachu blachą          SST-1.6 
CPV 5260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistycze 
CPV 45261213-0- Kładzenie dachów metalowych 
CPV 45261210-9-  Roboty pokrywcze 
CPV 45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obróbki blacharskie  
CPV 45261320-3 - Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe 
Termomodernizacja         SST-1.7 
CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne 
CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna 
 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://www.cpv.com.pl/grupa,45110000-1.html
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45300000-0
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Wykonania rynien, rur spustowych    `   SST-1.8 
CPV 45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obróbki blacharskie;   
CPV 45261320-3 - Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe  
Remont elewacji, ścian wewnętrznych       SST-1.9 
CPV 45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej 
CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie  
CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
CPV 45453100-8 - Roboty renowacyjne 
CPV 45262522-6 -  Roboty murarskie, 
CPV 45324000-4 - Tynki,  
CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny 
CPV45223110-0  - Instalowanie konstrukcji metalowych 
Ślusarka                   SST-1.10 
CPV 45421000-4 -  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
CPV 45421100-5 -  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  
Wykonanie ścian                  SST-1.11 
CPV 45262522-6 Roboty murarskie 
Tynki                   SST-1.12 

CPV 45324000-4 – Tynki,  
CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny 

Wykończenie ścian ,posadzek, posadzka i ściany z płytek ceramicznych          SST-1.13 
CPV 45431000-7 - Kładzenie płytek 
CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
Wykonanie posadzek –posadzka z betonu               SST-1.14 
CPV 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian  
Wykończenie ścian, malowanie                 SST-1.15 
CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie  
CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
Wykonanie sufitów podwieszanych                 SST-1.16 
CPV 45421000-4 - Roboty z prefabrykatów gipsowych i sufity podwieszane 
Nawierzchnia z kostki betonowej -opaska wokół budynku            SST-1.17 
CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
 
1.3 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 
     podstawę do realizacji robót 
1.3.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych 
1.3 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 
     podstawę do realizacji robót 
1.3.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać opis i następujące rysunki: 
Cz. Arch.-bud.. 
Opis 
Nr   Nazwa        podziałka 
 Opis 
101 Rzut parteru  1:50 
102 Przekroje poprzeczne 1:50 
103 Rzut więźby dachowej 1:50 
104 Widok dachu  1:50 
105 Przekrój podłużny E-E 1:50 
106 Elewacja południowa 1:75 
107 Elewacja północna  1:75 
108 Elewacja wschodnia  1:75 
109 Zestawienie okien  1:50 
110 Zestawienie drzwi i bram 1:50 
111 Detal okna  1:10 

http://www.cpv.com.pl/grupa,45110000-1.html
http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45440000-3.html
http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45440000-3.html
http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45430000-0.html
http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45440000-3.html
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112 Detal okna  1:2,5 
113 Detal ślusarki okiennej 1:10 
114 Zadaszenie – detal  1:10 
     

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w opisach projektowych. 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację powykonawczą . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. 

 
2. Prowadzenie robót 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z art. 22, 
23 i 28 ustawy – Prawo budowlane. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem technicznym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Zamawiającego realizacją umowy.  
2.2.Przekazanie placu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy plac budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy.  
2.2.1 Ochrona i utrzymanie placu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów  
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót zgodnie z warunkami umowy. 
2.2.2 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
2.2.3 Ochrona informacji niejawnych: 
Wjazd i wyjazd oraz przebywanie pracowników budowlanych na terenie JW odbywać się będzie 
na podstawie wydanych przepustek zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą.. 
2.2.4 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
2.2.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do   wszystkich   obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu, plan zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ.  
2.4 Dokumenty budowy 
2.4.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy  
Książka obmiaru robót. 
Protokoły odbioru robót 
2.4.2 Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu.  
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.5.1 Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Zamawiajacego realizacją umowy następujących dokumentów: 

− Dokumentacja projektowa PB 

− Dokumentacja powykonawcza 

− Instrukcja eksploatacji i konserwacji instalowanych urządzeń 
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2.5.2 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Wszelkie zmiany winny być nanoszone 
na dokumentacji w kolorze czerwonym. 
4. Materiały i urządzenia 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 
być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych.  
4.2 Kontrola materiałów i urządzeń 
Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Stosuje 
się zapisy z umowy. 
4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Stosuje się zapisy z umowy 
4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w 
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Tymczasowe tereny 
przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, 
w miejscach zapewnionych 
przez wykonawcę.  
4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 
Stosuje się zapisy z umowy. 
Wszystkie materiały zastosowane na etapie wykonawstwa muszą spełniać wymogi jakości co 
najmniej równoważne podanym w projekcie. 
5. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Stosuje się zapisy z 
umowy. 
6. Transport 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót i maja być 
dostosowane do przewożonego ładunku oraz spełniać zapisy Prawa drogowego. 
7. Kontrola jakości robót 
7.1 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Stosuje się zapisy z umowy. 
7.2 Pobieranie próbek 
Stosuje się zapisy umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
7.3 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,   
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Stosuje się zapisy z umowy. 
8. Obmiary robót 
Zasady obmiarowania i oceny zaawansowania robót określa umowa pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą.. 
9. Odbiory robót i podstawy płatności 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
10. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
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związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł 
i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami,  Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane 
oraz niektórych innych ustaw( Dz.U. poz.443 z dnia 20 lutego 2015 r.), Ustawa z dnia 20 marca 
2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 528). 
2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. 
(Dz.U.dnia 12 czerwca 2012 r.poz. 647) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
3.Ustawa z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. Nr 199, Poz. 1227), o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.163) .), 
tekst jednolity z dnia 8 października 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287) 
5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 
2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 46) zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 oraz z 
2010 r. Nr 34, poz. 183)  
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 
7. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej  z 10 maja 2013  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ministra infrastruktury w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego( Dz.U. . Nr 202, poz. 
2072). 
8. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej tekst jednolity z dnia 26 sierpnia 2013 (Dz.U. 2013 poz. 1232) 
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. 2014 poz. 1923) 
10.Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. poz..897 o zmianie ustawy –prawo geodezyjne i 
kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dz. u. z 2010 r. nr 
193, poz. 1287,z późn. zm.1) 
11. Instrukcja o ochronie przeciwpożarowej w resorcie Obrony narodowej, p.poż. 3/2014 
 
 
 
 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny 
za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach 
w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 

ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

Roboty w zakresie burzenia , rozbiórki i demontażu SST-1.1 

CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z remontem budynku nr 15 dla inwestycji 
pt. „Remont budynku nr 15, 17 i 38 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z 
Polikliniką SPZOZ w Krakowie”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót.  
1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu rozbiórki.  
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty rozbiórkowe będą obejmowały: 

− odłączenie wszystkich czynnych instalacji budynku 

− demontaż całego wyposażenia 

− rozbiórkę pokrycia części dachu wraz z obróbkami (budynek nr 15) 

− rozbiórkę drewnianej konstrukcji części dachu (budynek nr 15) 

− rozbiórka stropów nieużytkowych nad wszystkimi budynkami 

− rozbiórka elementów konstrukcyjnych słupów dla stropów 

− rozbiórka okien i drzwi 

− rozbiórkę posadzek 

− rozbiórka nieużytkowanego kanału naprawczego w garażu. Zasypać kanał a następnie 
wykonać warstwy posadzkowe zgodnie z projektem. 

− utylizacja zdemontowanych urządzeń 
2. Materiały 
2.1. Dla robót  rozbiórkowych materiały nie występują. 
Materiały - wymagania dotyczące właściwości elementów. 
Materiały pochodzące z rozbiórki w postaci gruzu ceglanego i betonowego powinny zostać 
rozdrobnione do wielkości pozwalającej usunąć go prostym sprzętem np. przenośnikami. 
Materiały silnie pylące, lub szkodliwe dla zdrowia ludzi powinny być transportowane ręcznie w 
postaci scalonej – zabezpieczone przed przesuwaniem i spadaniem. 
3. Sprzęt 
3.1. Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, 
wciągarki ręczne lub elektryczne, elektronarzędzia ,pomosty wewnętrzne,  samojezdne nożyce 
hydrauliczne.  
4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Materiały porozbiórkowe i sprzęt mogą by przewożone dowolnymi środkami transportu 
skutecznie zabezpieczonymi szczelnie (paczkowanie) przed przypadkowym, wtórnym pyleniem 
lub rozsypaniem materiału. 
5. Wykonanie robót 
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). W miejscu wykonywania robót 
rozbiórkowych oprócz programu robót i zarządzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie 
powinien znajdować się dziennik robót. 
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Zawiera on: oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało wydane pozwolenie lub 
wydany nakaz na dokonanie rozbiórki, protokolarne stwierdzenie czy ściany, stropy i inne 
konstrukcyjne części obiektu, na których w czasie trwania robót będą musieli stawać lub 
przebywać pracownicy posiadają dostateczna wytrzymałość, opis środków zabezpieczających 
przeznaczonych do użycia w czasie trwania robót, datę założenia i usunięcia urządzeń 
pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i życia ludzi oraz wszelkie inne 
okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia zatrudnionych.  
Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają należy 
ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Podczas wykonywania robót rozbiórkowych 
konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej . 
W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników 
należy zaopatrzyć w okulary ochronne.  
W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach ochronnych.  
Przy wykuwaniu (poszerzaniu) otworów drzwiowych, skuwaniu posadzki i tynków należy 
pracować w rękawicach ochronnych . 
Należy przyjąć ogólną zasadę rozbierania elementów w odwróconej kolejności względem 
wznoszenia obiektu. 
Zasadniczo należy przyjąć następującą kolejność wyburzeń: 
- demontaż pokrycia, 
- rozbiórkę elementów konstrukcji dachu, 
- rozbiórkę stropów, 
- rozbiórkę ścianek działowych 
- rozbiórkę posadzek. 
Przed rozbiórką konstrukcji dachu należy zdemontować orynnowanie a następnie usunąć 
pokrycie dachu.  Rozbiórkę dachu rozpocząć od elementów pokrycia, drobnych elementów 
konstrukcyjnych. Nie wolno dopuścić do utraty stateczności konstrukcji dachu. Zabrania się 
ingerencji w statyczność konstrukcji, poprzez np. nieumiejętny demontaż zamontowanych 
elementów. Wszystkie elementy pochodzące z rozbiórki dachu należy na bieżąco przekazywać 
na dół, uniemożliwiając tym samym składowanie elementów na dachu. Dach rozbierać kolejno 
demontując jego fragmenty. Zabrania się niekontrolowanego zrzucania wszystkich elementów z 
wysokości. Wszelki rozbierany materiał należy usuwać na bieżąco z budynku.  Przed pracami 
rozbiórkowymi właściwymi należy odciąć wszystkie działające media. 
 

Wszelkie prace ingerujące w konstrukcję budynku, a niewskazane jednoznacznie w 
opracowaniu są zabronione.  
 
5.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
− teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
− w porozumieniu z użytkownikiem zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, 
oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
− teren prac osłonić (oddzielić) od innych pomieszczeń osłonami zabezpieczającymi przed 
przedostawaniem się pyłu i hałasu. 
5.2. Roboty rozbiórkowe : 
Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnie pochyłe lub rynny 
zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. Nie 
wolno gromadzić gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych częściach obiektu. 
Materiały z rozbiórki powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane 
selektywnie do czasu wywozu z miejsca rozbiórki.  
W trakcie rozbiórki, na placu budowy zostaną wydzielone następujące grupy odpadów: 
- gruz betonowy, 
- gruz ceglany, 
- tynki, 
- szkło, 
- tworzywa sztuczne, 
- odpadowa papa, 
- żelazo i stal, 
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- drewno, 
- inne. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w ST pkt. 7 

Zgodnie z wymaganiami w części.  Wymagań Ogólnych (ST). Przebieg robót rozbiórkowych 
powinien być odnotowany w dzienniku budowy lub w specjalnie założonym dzienniku rozbiórki, 
który oprócz danych porządkowych powinien podawać: 
- kolejność wykonywanych robót; 
- opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce; 
- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i 
bezpieczeństwo ludzi prowadzacych rozbiórkę. 
Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych: 
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i 
doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju pracami. Przez cały czas 
trwania robót należy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inżynier. 
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 
 
7. Przedmiar i obmiar  
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8 

7.2.Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa: 
1 m2 – w odniesieniu do powierzchni; 
1 m3 – w odniesieniu do objętości; 
1 mb – w odniesieniu do długości; 
1 szt. – w odniesieniu do ilości jednostkowej; 
1 komplet –w odniesieniu do ilości zamkniętych zbiorów elementów; 
1 tona – w odniesieniu do ciężaru. 
W.w.jednostki odnoszą sie do materiału obmierzonego przed wyburzeniem. 
8. Odbiór robót - sposób odbioru robót budowlanych. 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST pkt. 9 

Wszystkie wymienione roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności  
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.  
10. Dokumenty odniesienia - przepisy związane 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 
ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

Hydroizolacja ścian fundamentowych    SST-1.2 
CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne 
CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna 
CPV 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
 

1.WSTĘP 
1.1 Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót budowlanych związanych z termoizolacją remontu budynku nr 15 w ramach 
inwestycji pt„ Remont budynku nr 15, 17 i 38 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z 
Polikliniką SPZOZ w Krakowie”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji . 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów. wykonawstwem i wykończeniem.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją,  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 
Hydrotermoizolacja ścian fundamentowych pionowa i pozioma. 
Odgrzybianie ścian pomieszczeń 
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST. 
 Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i 
obowiązującymi normami.  

• wyprawa tynkarska  

• zmodyfikowane szkło wodne i środki  hydrofobizujące (kombinacja krzemianów alkalicznych 
oraz alkilometylosilikonianów) 

• Wapno. Do stosowania dopuszcza się wapno gaszone lub hydratyzowane, którego parametry 
zawarte w ateście powinny być zgodne z parametrami technicznymi (stopień zmielenia, 
gęstość pozorna, wytrzymałość zapraw normowych) zawartymi w normie PN-75/B- 12001. 

• Woda. Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad związków organicznych i innych 
substancji pogarszających właściwości zaprawy. Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża 
stosować można wodę odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały 
budowlane. Woda do betonów i zapraw".. 

Niedozwolone jest użycie wód sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Najlepiej woda z sieci gminnej. 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych", a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje równych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek 
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich - srednioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien byc drobnoziarnisty i przechodzic całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5 mm. 

• Tynk renowacyjne, zgodny z EN 998-1 spełniający wymogi instrukcji WTA oraz  PN-EN 998-
1:2004 . 
Wymagania stawiane poszczególnym składnikom systemu przez instrukcję WTA nr 2-9-04 
Sanierputzsysteme oraz PN-EN 998-1:2010. 

• Folia kubełkowa geomembrana PEHD: 
- Materiał: polietylen wysokiej gęstości HDPE.  
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- Wysokość wytłoczeń: 8 mm.  
- Odporność na ściskanie: do 450 kN/m . 

• Preparat grzybobójczy 
3. SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne.  
Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką 
budowlaną i zasadami bhp.  
3.2. Sprzęt do robót ociepleniowych  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót betonowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  
- żuraw do rozładunku palet,  
- betoniarki wolnospadowej,  
- wiertarki z mieszadłem do mieszania zaprawy,  
- taczek, pojemników na zaprawę, wiader, itp.,  
- kielnie, pace,  
- wiertarka, wkrętarka, poziomica, 
- innych narzędzi pomocnych przy prowadzeniu robót murowych.  
- maski pyłoszczelne oraz okulary przeciwpyłowe. 
- kaski ochronne. 
- rękawice. 
4. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. Transport powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inżyniera 
zarządzającego realizacją umowy.  
4.2. Transport  
Elementy do transportu należny zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie.  
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu akceptowanymi przez 
Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.  
5.2. Prowadzenie robót  
5.2.1.Hydrotermoizolacja ścian fundamentowych: 
Hydroizolacja pozioma – „przepona” 
Celem osuszenia pomieszczeń poniżej poziomu gruntu, należy wykonać izolację poziomą i 
pionową ścian fundamentowych.  
Izolację poziomą, w postaci nowej przepony wykonuje się  poprzez iniekcje zmodyfikowanego 
szkła wodnego i środków hydrofobizujących ścianki kapilar (kombinacja krzemianów alkalicznych 
oraz alkilometylosilikonianów). Iniekcję można wykonywać metodą grawitacyjną lub 
niskociśnieniową. 
Po oczyszczeniu powierzchni ściany, oczyszczeniu spoin i ponownym ich wypełnieniu, w 
wyznaczonym poziomie, pod kątem 30°–45° do poziomu należy w ścianie wywiercić otwory 
skierowane ku dołowi, o średnicy 30 mm w odstępie co około 15 cm, dwóch rzędach. Po 
wywierceniu i oczyszczeniu otworów, należy je wypełnić płynem do iniekcji. Następnie należy 
wykonać izolację pionową ściany (od zewnątrz) i/lub nałożyć tynk renowacyjny oraz połączyć z 
izolacją poziomą posadzki  przez wyprowadzenie tej ostatniej na ścianę około 10 cm powyżej linii 
otworów iniekcyjnych. Otworów iniekcyjnych nie wolno wykonywać na całą szerokość ściany, 
należy zostawić nieprzewierconą część ściany grubości min. 5 cm.  
Szczegółowy sposób wykonania iniekcji należy zweryfikować z wytycznymi producenta 
wybranego systemu izolacji iniekcyjnej. 
 
Hydroizolacja pionowa-patrz również SST 1.17 
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Wokół budynku wzdłuż opaski zaprojektowano wykonanie nowej pionowej hydroizolacji ścian  
fundamentowych (wykonanych z cegły pełnej oraz elementów kamiennych – brak 
podpiwniczenia). 
Ściany fundamentowe należy odkopać na całą głębokość (głębokość wykopu wynosi ok. 120-
150cm). Ściany należy odkrywać odcinkami nie dłuższymi niż 5m. Zabrania się wykonywania 
wykopów głębiej niż poziom posadowienia budynku lub dopuszczenia do sytuacji podmycia lub 
rozluźnienia gruntu pod ławami. Odsłonięte ściany fundamentowe należy dokładnie oczyścić, 
usunąć odspajające się części i zaszpachlować ewentualne duże nierówności. Roboty należy 
wykonać w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Niedopuszczalne jest 
prowadzenie prac ociepleniowych w czasie opadów atmosferycznych, w czasie silnego wiatru 
oraz jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24h. 

Izolacje pionową wykonać na uprzednio przygotowanej powierzchni ściany (od poziomu 
posadowienia do wysokości przepony poziomej), należy nanieść warstwę tynku renowacyjnego 
podkładowego, na który nakłada się elastyczną mineralną powłokę izolacyjną. Należy stosować 
preparaty renowacyjne, w formie np. szlamu uszczelniającego lub tynku renowacyjnego do 
stosowania w wilgotnym środowisku. Nie stosować mas bitumicznych z uwagi na słabe 
właściwości przylegania do zawilgoconych fragmentów muru. 

W przypadku ścian średnio i silnie zasolonych, w pasach powyżej przepony poziomej 
zalecane jest, na przygotowanej powierzchni ściany, naniesienie warstwy tynku renowacyjnego 
podkładowego, o grubości minimum 1 cm. Rozwiązanie to może być stosowane w przypadku, 
gdy w gruncie nie występuje woda pod ciśnieniem. Tynkiem wyprowadza się też wszelkie 
nierówności ściany. Tynk ten po narzuceniu nie zagładza się, lecz tylko ściąga listwą. Na 24 
godziny przed nałożeniem tynku należy wykonać obrzutkę z tynku renowacyjnego zarobionego 
wodnym roztworem emulsji kontaktowej. Obrzutka ta powinna być nałożona na ścianę 
równomiernie, pokrywać około 50% powierzchni, a jej grubość powinna wynosić około 5 mm. 
 W przypadku zawilgoconej ściany z pełnymi spoinami, na jej powierzchnię nakłada się 
elastyczną, mineralną powłokę izolacyjną o grubości od 2 do 3 mm w zależności od poziomu 
zagrożenia wilgocią lub wodą gruntową. W przypadku sztywnych ścian, bez widocznych 
zarysowań i w dobrym stanie technicznym, izolację można zastąpić mineralną powłoką 
uszczelniającą. W przypadku konieczności zastosowania podkładu z tynku renowacyjnego 
należy odczekać z wykonaniem izolacji 7 dni od jego wykonania. 

Wykonać docieplenie ścian do głębokości ławy fundamentowej: styropian ekstrudowany XPS 
grubości 12cm, mocowany na pianie montażowej niskoskurczowej bezspoinwo „na nakładki”. 
Przed zasypaniem wykopu należy zamontować czarną folię kubełkową PEHD wykończoną od 
strony wierzchniej listwą maskującą. 
Folię układa się w zastosowaniach pionowych – wytłoczeniami w stronę murów. W czasie 
układania kolejne pasma łączy się na zakłady o szerokości zależnej od sposobu zastosowania. 
Stożkowy kształt wytłoczeń ułatwia to łączenie, ponieważ stożki na zakładach łatwo wchodzą 
jeden w drugi precyzując połączenie pod wpływem nawet niewielkiego nacisku. W 
zastosowaniach pionowych (połączenia boczne) w zależności od zastosowania muszą zachodzić 
na 3-5 stożków, przy czym mniejsze wartości zakładów stosuje się gdy łączenie wspomagane 
jest klejem lub samoprzylepną taśmą dwustronną, a większe w połączeniach bez kleju i taśmy. 
Orientacyjnie 3 stożki to zakład ok. 10cm, 5 stożków – 15cm. Podstawowy zakład bez kleju to 15 
cm. 
W narożnikach pomiędzy ścianą a fundamentem wykonać kliny łagodzące przejście papy 
izolacyjnej. 
 Dopuszczalne jest wykonanie hydroizolacji systemowymi rozwiązaniami, gwarantującymi jednak 
pełną skuteczność rozwiązań. Następnie należy wykonać obsypkę z kruszywa łamanego lub 
gruntem z urobku oddzielonego od gruntu geowłókniną  filtracyjną. W czasie zasypywania 
wykopów należy zagęszczać grunt warstwami co 20cm wibratorem płytowym (w szerszych 
miejscach) oraz stopowym. W pobliżu ściany grunt należy zagęszczać z zachowaniem 
szczególnej ostrożności. 

Izolację ścian prowadzić również na powierzchni fasetki i odsadzki ławy fundamentowej. Istotnym 
jest – zakazuje się – wykonywaniu wykopów poniżej poziomu posadowienia ław 
fundamentowych (lub posadowienia budynków). Przyjmuje się, że głębokość wynosić będzie 
około 1,2-1,5m poniżej poziomu posadzki (wysokości ławy). 
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5.2.2.Odgrzybianie ścian pomieszczeń 
Jeżeli w zasięgu grzybów znajduje się mur łączony zaprawą wapienną, to w obszarze działania 
grzybów spoiwo wapienne przestaje dostatecznie wiązać ziarna piasku, w wyniku czego zaprawa 
ulega rozluźnieniu. Cegła ceramiczna i beton ulegają również powolnemu niszczeniu. Należy 
zaznaczyć, że żaden z materiałów nieorganicznych nie stanowi źródła pokarmu dla grzybów 
domowych. Grzyby domowe pobierają pokarm z rozkładanego drewna i materii organicznej w 
glebie i zużytkowują go częściowo na budowę nowych związków organicznych i komórek, resztę 
zaś wydzielają w postaci licznych produktów przemiany materii takich jak: woda, dwutlenek 
węgla, kwasy organiczne i inne.  

Z uwagi na zawilgocenie ścian, szczególnie w partiach dolnych, zaleca się 
przeprowadzenie procesu odgrzybiania, rozpoczynając od oczyszczenia podłoża z nalotów 
grzybów. Proponuje się skucie tynku - pozwoli na wyeliminowanie silnego zapachu związków 
pleśniowych grzybni oraz na głębsze wniknięcie preparatu grzybobójczego w podłoże, 
zwiększając skuteczność działania. Kolejnym etapem jest osuszenie zawilgoconych powierzchni 
strumieniem ciepłego powietrza oraz zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Na oczyszczone z 
nalotów, osuszone oraz odkurzone z pyłu podłoże można rozpocząć nakładanie preparatu 
grzybobójczego. Należy stosować metodę tyndalizacji: minimum trzykrotne powtórzenie zabiegu 
w odstępach 12–24 godzinnych. W celu zabezpieczenia powierzchni przed ponownym 
zakażeniem grzybami i pleśnią należy zabezpieczyć ją preparatem chroniącym przed rozwojem 
grzybów. Po całkowitym wyschnięciu preparatu, na odkażoną powierzchnię można nakładać 
nowy tynk. Tynkowanie należy wykonać tynkami trasowymi, paroprzepuszczalnymi. Przed 
położeniem nowych tynków, zalecane jest osuszenie murów gorącym powietrzem (szczególnie w 
miejscach iniekcji). Malowanie farbami krzemianowymi o wysokim współczynniku dyfuzji gazowej 
(„oddychającymi”). 

Nie zaleca się stosowania preparatu BFA firmy Remmers do prac związanych 
bezpośrednio z odgrzybianiem. Środek ten jest preparatem wolnodziałającym, który znacznie 
lepiej sprawdza się jako środek do zabezpieczenia przed rozwojem mikroorganizmów, np. na 
świeże tynki czy mury nieotynkowane w końcowej fazie remontu pomieszczeń. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Wymagania ogólne  
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w OST pkt. 7 
6.2. Kontrola materiałów  
Sprawdzenia materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przy odbiorze na podstawie 
przedłożonych dokumentów. Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim 
zaświadczeniem, a które budzą pod tym względem wątpliwość, powinny być zbadane przez 
upoważnione laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.  
W przypadkach wątpliwych co do właściwego doboru składników zaprawy cementowo – 
wapiennej, dostarczanej z wytwórni, i jej marki, należy przeprowadzić badania laboratoryjne.  
6.3. Kontrola zgodności obrysu i głównych wymiarów  
Przed przystąpieniem do robót, wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada 
świadectwo dopuszczenia, lub atest na materiały uzyte do wykonania ocieplenia. 
W czasie wykonania robót jak i po wykonaniu należy zbadać: 
-zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8 
7.2 . .Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są :m 2 
Obmiar robot zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a obmiar robot 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakończeniem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru  
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 
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Ogólne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9 
 8.2. Ocena wyników odbioru  
Jeżeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy 
wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w Dokumentacji projektowej i w 
obowiązującej normie, to wykonane roboty murowe należy uznać za zgodne z wymaganiami.  
W przypadku, gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik 
negatywny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót murowych do ustalonych 
wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami.  
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi 
normami należy poprawić w ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal 
wykazują brak zgodności z wymaganiami, należy rozebrać, a następnie wykonać ponownie.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku.  
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.  
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku.  
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 
PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
PN-M-82054-03 Śruby i wkręty 
Dz. U./z 2002 r. Dz.U. Nr 75,poz. 690,z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. 

Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. 
Metody uproszczone i wartości orientacyjne 
PN-EN ISO 10456:2009 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. 
Tabelaryczne wartości obliczeniowe. 
PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych 
i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej 
wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 

ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

Remont dachu-więźba       SST-1.3 
CPV 45261000-6 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 

 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót budowlanych polegających na remoncie dachu, wykonaniu więźby budynku nr 15,  
przy inwestycji pt. „Remont budynku nr 15, 17 i 38 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala 
Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie”. 
1.2. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji . 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów. wykonawstwem i wykończeniem.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Nowa więźba dachowa wykonana w konstrukcji samonośnej, wiązary dachowe powtarzalne 
wsparte na belkach tramów. Projekt zakłada powtórzenie zastanego układu konstrukcyjnego – 
historycznego, z zastosowaniem nowych przekrojów konstrukcyjnych. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
Wymiana  więźby w całości. 

- Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty związane z drewnem jakie występują przy 
realizacji umowy, 

- Wymiana krokwi oraz wymian w przestrzeni około-kominowej. 
- W obrysie budynku nr 17 i 38 sprawdzenie w zakresie połączeń konstrukcyjnych oraz 

poprawności wykonania zabezpieczenia impregnującego więźbę. Wykonanie  
czyszczenia elementów więźby dachowej 

- Pozostałe prace pomocnicze. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem remontu 
więźby dachowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
2. MATERIAŁY  
2.1. Drewno 
Wykaz elementów konstrukcyjnych projektowanych (w przypadku wymiany na nowe): 
- łaty: 5x5 cm (lub 6x4 cm, dostosowane do pokryć łamliwych – dachówka) 
- kontrałaty: 2,5x5 cm 
- krokwie i wymiany: 15x17,5 cm 
- płatwie: 20x22,5 cm 
- płatwie górne: 20x20 cm 
- tramy: 20x25 cm 
- zastrzały: 16x17 cm 
- słupy: 20x20 cm 
- miecze: 15x15 cm 
- kleszcze: 8,5x17,5 cm 
Na więźbę stosować drewno sosnowe. Tarcica bez sęków. 
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Do celów konstrukcyjnych należy dobierać drewno o możliwie równoległym do krawędzi układzie 
włókien i możliwie małej liczbie sęków. Drewno klasy min.C-24. Wilgotność 10-15%. 
Wszystkie nowe elementy więźby należy wykonać z profili zgodnych z istniejącymi, wykonanymi 
z drewna sosnowego lub świerkowego klasy co najmniej C24 (wskazane C27). 
W celu wyeliminowania przyczyny nadmiernego niszczenia elementów więźby dachowej 
elementy drewniane zaimpregnować środkami grzybobójczymi, owadobójczymi - impregnacja 
ciśnieniowa do stopnia NRO. Zabezpieczona konstrukcja (elementy o przekroju >10x10 cm 
posiadać będzie klasę oporności ogniowej R30. 
Deski zaimpregnować środkiem zabezpieczającym przed wpływem wilgoci oraz zabejcować na 
kolor ciemno-brunatny.  
Krzywizna podłużna: 
- płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 
10 mm – dla grubości do 75 mm 
- boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm 
5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość 6% szerokości. 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości. 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
2.2. Tarcica 
Tolerancje wymiarowe tarcicy: 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
- w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
- w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 
- w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
- dla łat o grubości do 50 mm: 
w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
- dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 
mm i –2 mm. 
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i – 2 
mm. 
2.3. Łączniki 
2.3.1. Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12. 
2.3.2. Śruby 
Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
2.3.3. Nakrętki: 
Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
2.3.4. Podkładki pod śruby. 
Należy stosować podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010. 
2.3.5. Wkręty do drewna 
Należy stosować: 

− Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

− Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 

− Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
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2.3.7.Kotwy typu fajkowego W ,  M16  wg PN-72/M-85061 
2.3.8.Łaczniki z blachy  gr 2 mm 
2.4. Impregnaty do drewna 
Dopuszcza się użycie innych materiałów posiadających odpowiednie atesty i właściwości. 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 
05.08.1989 r. 
Należy stosować środki: 
- środki do ochrony przed grzybami i owadami, 
- środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem, 
- środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
Przewiduje się impregnację do klasy odporności pożarowej R30. np.FOBOS® M-4 lub 
równorzędny 
2.5. Powłoki końcowe do drewna 
Nałożenie powłoki końcowej na elementy drewniane widoczne – podbitki, szczyty, okapy, 
ogrodzenie itp. Stosować można barwne lakiery, bejce, bejcolakiery. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 
sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów, 
- piłami tarczowymi do przycinania elementów konstrukcyjnych, 
- rusztowaniem do wykonywania więźby na wysokości, 
- żurawiem do transportu pionowego materiałów, 
- sprzętem pomocniczym. 
4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
4.1. Składowanie materiałów i konstrukcji 
4.1.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
4.1.2. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w 
taki 
sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie 
powinna być mniejsza od 20 cm. 
4.1.3. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 
4.2. Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Zamawiającego. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 
przedstawiciel Zamawiającego. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza przedstawiciel 
Zamawiającego wpisem do dziennika budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 



REMONT BUDYNKU NR 15 W KOMPLEKSIE 5. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SPZOZ 

 W KRAKOWIE         STWIOR - BUDOWLANA 
 

20 

Elementy konstrukcyjne dachu łączyć stosując tradycyjne połączenia ciesielskie  z 
wykorzystaniem jako łączników wkrętów oraz śrub przelotowych-szpilki M12 oraz M16. 
Dopuszcza się również zastosowanie, wykonanie połączeń z zastosowaniem płytek kolczastych. 
W przypadku zastosowania innych typów połączeń należy je przedstawić projektantowi do 
akceptacji. 
W pasie gzymsu wykonać deskowanie pełne z desek gr. 20-40mm, szerokość 80-140mm, deski 
zaimpregnować środkiem zabezpieczającym przed wpływem wilgoci oraz zabejcować na kolor 
ciemno-brunatny. Wykonać podcięcia na końcach krokwi wzorując się na oryginalnych 
wyciętych ostatkach krokwi. 
5.2. Więźba dachowa 
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z istniejącymi i podanymi w 
przedmiarach. 
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek 
lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 
5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od 
projektowanych więcej jak 0,5 mm. 
5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki: 
 w rozstawie belek lub krokwi: 
- do 2 cm w osiach rozstawu belek 
- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 
- w długości elementu do 20 mm 
- w odległości między węzłami do 5 mm- w wysokości do 10 mm. 
5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach 
styku odizolowane jedną warstwą papy. 
5.3. Okapy, ściany szczytowe 
5.3.1. Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm, ich grubość = 25mm.. 
5.3.2. Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami. 
Długość gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek. 
5.3.3. Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony. 
5.4. Praca na wysokości 
Do pracy na wysokości mogą być kierowani tylko ci cieśle, którzy posiadają na to zezwolenie od 
lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokości powinni przypinać pasy bezpieczeństwa. 
Pomostów rusztowania nie wolno przeciążać. Na rusztowaniach wolno wykonywać wyłącznie 
końcowe pasowanie elementów konstrukcyjnych. 
5.5. Impregnacja  

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziaływanie szkodliwych czynników 
zewnętrznych, szkodników biologicznych i działania ognia. Można zastosować jedną z 
dopuszczonych metod impregnacji: 
- smarowanie, 
- natrysk, 
- krótkotrwałe moczenie, 
- głęboka impregnacja – kąpiel zimna długotrwała. 
Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu. 
Przewiduje się impregnację ciśnieniową do klasy odporności pożarowej R30. 
Środki impregnacyjne są szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni być szczelnie ubrani, 
osiadać rękawice i maski. 
Elementy drewniane zaimpregnować  środkami grzybobójczymi, owadobójczymi. 
5.7. Praca piłą tarczową 
Przed każdorazowym przystąpieniem do pracy sprawdzić, czy piła jest sprawna. Należy 
sprawdzić śruby i nakrętki, uziemienie silnika, prawidłowe założenie wszystkich osłon, stan 
smarowania. 
5.8. Złącza 
Elementy konstrukcyjne dachu łączone stosując typowe połączenia ciesielskie z wykorzystaniem 
jako łączników gwoździ oraz śrub. Dopuszcza się również zastosowanie wykonanie połączeń z 
zastosowaniem płytek kolczastych. W przypadku zastosowania innych typów połączeń należy je 
przedstawić projektantowi do akceptacji. 
Łączniki i połączenia elementów konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych. 
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5.8.1.Połączenia na gwoździe. 
1. Do złączy konstrukcyjnych należy stosować gwoździe okrągłe i kwadratowe , odpowiadające 
normom . 
5.8.2. Średnica gwoździ powinna wynosić: 
- w elementach drewnianych - 1/6 do 1/11 grubości elementow łączonych, 
- w elementach złączy z twardych i bardzo twardych płyt pilśniowych oraz ze sklejki o grubości 
do 8 mm- 2 do 4 mm, 
- w elementach złączy ze sklejki o grubości ponad 8 mm - 2,5 do 4,5 mm, 
- w elementach złączy z płyt wiorowych o grubości do 25 mm - 2,5 do 5 mm. 
5.8.3. Minimalna grubość elementow drewnianych złączy nie powinna być mniejsza niż określona 
wzorem: 
t = d ( 3 + 0,8 d ) > 19, gdzie d - średnica gwoździa. 
Minimalna grubość niedrewnianych elementów złączy na gwoździe powinna wynosić : ze stali 2 
mm , ze sklejki 8 mm, z twardych płyt pilśniowych 5 mm , z płyt wiorowych 10 mm. 
5.8.4. Gwoździe należy wbijać według jednego z trzech układow: 
- prostokątnego . 
- przestawionego 
- w zakosy. 
5.8.5. W układach wbijania gwoździ rozrożnia się szeregi i rzędy. Szeregi powinny biegnąć 
wzdłuŜ włokien drewna , arzędy - w poprzek lub ukośnie do włokien drewna. 
5.8.6. W złączach rozrożnia się krawędzie obciążone i nieobciążone. 
5.8.7. W złączach pod kątem w przypadku gdy kąt jest mniejszy niż 45 ° , dla układow 
przedstawionego i w zakosywartość s 3 może wynosić 3 d. 
5.8.8. Wartość S 1 nie powinna przekraczać 40 d , a wartość s 3 - 20 d. Jedynie w płatwiach 
dachowych iągłychzgwoździe montażowe moŜna stosować w odległości do 50 cm. 
5.8.9. Gwoździe zaleca się wbijać z obu stron elementow tak , aby końce nie wychodziły na 
zewnątrz.jeżeli końce gwoździ wychodzą poza powierzchnię elementu , naleŜy zaginać je wzdłuż 
włokien drewna. 
5.8.10. Przy łączeniu elementow drewnianych oraz z drewna i materiałow drewnopochodnych 
wbijanie gwoździ z obustron elementu wzdłuż jednej osi dopuszcza się pod warunkiem , że ich 
końce nie będą zachodziły na siebiewięcej niż 1/3 grubości części składanej elementu złożonego. 
5.8.11. W złączach z zastosowaniem blachy stalowej gwoździe należy wbijać w otwory uprzednio 
nawiercone w blasze. 
5.8.12. W złączach , w ktorych gwoździe pracują na zginanie i docisk , minimalna liczba gwoździ 
wynosi 4.Gwoździe powinny być wbijane nie mniej niŜ w 2 szeregach i 2 rzędach. 
5.8.13. Przy połączeniu elementow drugorzędnych , np. krzyżulcow usztywniających w stemplach 
i rusztowaniach minimalna liczba gwoździ w złączu wynosi 2. 
5.8.14. Przy konstruowaniu połączeń na gwoździe wymagane jest sprawdzenie ich według PN-
81/B-03150.03. 
5.8.15. Przy obliczaniu potrzebnej liczby gwoździ należy uwzględnić potrzebną głębokość ich 
wbicia dodając 1 mm na każdy szew między łączonymi elementami oraz 1,5 d na ostrze gwoździ. 
5.8.16. Przy łączeniu na gwoździe elementów o zakrzywionych osiach promień tych elementow r 
powinien być większy od 1/300 grubości najgrubszego elementu składowego. 
5.8.17. Przekroj poprzeczny złącza na gwoździe w elementach rozciąganych zmniejsza się o 
przekrój otworów na gwoździe o średnicy większej niż 4,5 mm: 
- przy układzie prostokątnym lub w zakosy - o przekroj wszystkich otworow w jednym rzędzie, 
- przy układzie przedstawionym - o przekrój wszystkich otworów w dwóch rzędach. 
W elementach ściskanych przekroju otworow na gwoździe nie potrąca się. 
5.8.18. Minimalna grubość blach stalowych w węzłach i stykach gwoździowanych nie powinna 
być mniejsza niż 2 mm. 
5.8.19. Moduł podatności złączy na gwoździe sprawdza się według PN-81/B-03150.03. 
5.8.20.Połączenia na klamry. 
Złącza na klamry mogą być wykonywane w połączeniach drugorzędnych lub tymczasowych 
konstrukcji z krawędziakow , okrąglakow lub bali. 
Złącza na klamry nie wolno stosować w konstrukcjach z desek. 
5.9.Roboty dodatkowe 
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W pasie gzymsu wykonać deskowanie pełne z desek gr. 20-40mm (pod montaż rynien leżących), 
szerokość 80-140mm, deski zaimpregnować środkiem zabezpieczającym przed wpływem wilgoci 
oraz zabejcować na kolor ciemno-brunatny. Deski tarcicy drewnianej, których odczyn pH zawiera 
się w zakresie 4,5÷7,0 (jodła, świerk lub sosna oraz buk i topola).  
Przestrzeń nieużytkową w obrysie budynku nr 17 i 38 sprawdzić w zakresie połączeń 
konstrukcyjnych oraz poprawności wykonania zabezpieczenia impregnującego więźbę. Wykonać 
czyszczenie elementów więźby dachowej (np. szczotką drucianą) z nawarstwień, elementów 
bytności owadów i ptaków, etc.) w miejscach występowania, a następnie wykonać impregnację 
jej wszystkich elementów środkami grzybobójczymi, owadobójczymi posiadającymi właściwości 
ogniochronne do klasy niezapalnej i nierozprzestrzeniającej ogień NRO (preparat stanowiący 
mieszaninę soli amonowych kwasu fosforowego i siarkowego, związków boru wraz z dodatkami, 
preparat do konserwacji drewna w celu zabezpieczenia przed działaniem ognia, grzybów 
domowych, grzybów pleśniowych i owadów). 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w ST pkt. 7 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów, 
- zgodność wykonania z projektem, 
- stateczność układu, 
- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- połączeń elementów, 
- prawidłowość wykonania detali, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiaru są: 
- 1 m3 wykonanej więźby dachowej, 
- 1 m2 wykonanej powierzchni. 
8. ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST pkt. 9 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN-82/B-20001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 
PN-80/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie – wraz ze 
zmianą PN-B-03150:2000/Az1:2001. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 
okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-C-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania. 
PN-D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna. 
PN-D-01012 Tarcica. Wady. 
PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podział, terminologia i oznaczenia 
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PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych właściwości. Terminologia i symbole. 
PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje klas zagrożenia 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 
ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

Kominy        SST-1.4 
 
CPV- 45324000-4 – Tynki, 
CPV 45262522-6 - Roboty murarskie, 
CVP 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót budowlanych polegających na remoncie kominów budynku nr 15 przy inwestycji 
pt.” Remont budynku nr 15, 17 i 38 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z 
Polikliniką SPZOZ w Krakowie 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji . 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów. wykonawstwem i wykończeniem. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją,  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 
- tzw. wymiatanie, szlamowanie (tynkowanie odśrodkowe masą żaroodporną) istniejących 
przewodów kominowych i wentylacyjnych. 
-  przebudowa, ponad dachem,  kominów z cegły klinkierowej na gotowej zaprawie do klinkieru. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji . 

Obejmują prace związane z dostawą materiałów wykonawstwem i wykończeniem 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją przetargową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004. 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Wyroby ceramiczne. 
2.2.1. Cegła budowlana pełna klinkierowa klasy 15 wg PN-B-12050:1996. 
lub cegła pełnahydrofobizowana,  
Cegła o wymiarach historycznych I ćw. XX-wieku. 
Materiał niepalny, REImin. 60).   
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne 
cegły nie rozpadła się na kawałki ; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. 
Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż : 
2 na 15 sprawdzanych cegieł 
3 na 25 sprawdzanych cegieł 
5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
Nie przewiduje się możliwości użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki. 
2.3. Zaprawy budowlane. 
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Zaprawa do murowania kominów powinna być przygotowana z gotowej mieszanki zgodnie z 
instrukcją producenta do murowania ścian i kominów z cegły klinkierowej. Zaprawa nie może 
powodować powstawania wykwitów, wysoleń i przebarwień na murach kominowych. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę 
należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin 
3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności- przewóz na paletach drewnianych. 
5. Wykonanie robót. 
Wymagania ogólne: 
Przewiduje się  przebudowę kominów, ponad dach. Wyprowadzenie kominów ponad połać 
dachową należy wykonać zgodnie z normą PN-89/B-10425. Nowe trzony kominowe wykonać z 
cegły pełnej klinkierowej Wyloty kominów muszą być wyprowadzone na odpowiednią wysokość 
ponad dach, min. 30 cm nad powierzchnię dachu i jednocześnie przynajmniej 1 m od tej 
powierzchni (mierząc w poziomie). Wielkość przewodu kominowego 14x14 cm, w miejscu wylotu 
zamontować z obu stron komina kratki ze stali niekorodującej.Na kominach wykonać tzw. 
„czapki” z betonu. 
Przed przebudową  kominów,  istniejące kanały kominowe, należy wcześniej uszczelnić poprzez 
tzw. wymiatanie, szlamowanie (tynkowanie odśrodkowe masą żaroodporną). Metoda 
doszczelniania na mokro nie może zawężać średnicy przewodu kominowego oraz po 
wyschnięciu musi tworzyć powierzchnię odporną na późniejsze czyszczenie kanału.  
W przestrzeni strychu, kominy otynkować zaprawą cementowo-wapienną. Czapy kominowe 
wykonać jako betonowe, o kształcie zgodnym z obecnym. 
Kominy wskazane w części rysunkowej udrożnić, brakujące wyprowadzić ponad dach (z 
udrożnieniem odcinka od poziomu strychu do parteru, z zamontowaniem rewizji), kominy 
nieużytkowane, a stanowiące historyczny wystrój dachu – odnowić lub przemurować – traktując 
je jako „atrapy” (brak konieczności doprowadzenia pomostów serwisowych – kominiarskich). 
Zaleca się, aby komin nad dawną stacją TRAFO (wschodnie skrzydło) przemurować z 
zastosowaniem cegły, dostosowując go do pierwotnego charakteru kominów (murowanych z 
ozdobnym wątkiem ceglanym). 

Dodatkowo należy wykonać czyszczenie i zabezpieczenie przeciwkorozyjne drzwiczek 
rewizyjnych w jednym z trzonów kominowych (elewacja zachodnia - mechaniczne oczyszczenie z 
powłok malarskich, pokrycie farbami wiążącymi efekty korozji, pomalowanie emalią). 
 
a) Kominy należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i 
otworów. 
b) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 

polewać lub moczyć w wodzie. 
c) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, kominy powinny być 

zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie 
folia lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny, 
łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
5.1. Ściany i kominy z cegły pełnej. 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, 
a minimalna 10 mm, 
10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą na pełna grubość. 

 5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
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Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej 
się o więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
5.1.3. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze 
szczególną starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jednakowej grubości. 
Licówkę układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocą 
pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokości spoin do 
3mm. 
6. Kontrola jakości. 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w OST pkt. 7 
6.2. Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 
w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
wymiarów i kształtu cegły, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, przełomu ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. W przypadku niemożności określenia 
jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do 
klasy i odporności na działanie mrozu). 
6.2. Zaprawy. 
Zaprawę należy przygotowywać zgodnie z instrukcją producenta. 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów kominów . 
Dopuszczalne odchylenie trzonu  z przewodami wykonanego z cegły od pionu na wysokości 1 
kondygnacji nie powinno być większe niż ± 5 mm, a na wysokości całego budynku ± 10 mm 
Odchylenie poprzecznego przekroju przewodu kominowego, podanego w dokumentach nie 
powinno być większe jak + 10 i –5 mm 
Odbiory częściowe trzonów kominowych powinny obejmować: 
a/    odbiór dostarczonych  na budowę materiałów , przeznaczonych do wykonania trzonów z 
przewodami 
b/   komisyjny odbiór trzonów z przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku. 
6.4. Warunki przystąpienia do badań i sposobów ich wykonania 
-   Wszystkie przewody przedstawione do badań powinny mieć na każdej kondygnacji 
pozostawione otwory kontrolne o wielkości około  14x16 cm,  umieszczone  na wysokości około 
50 cm od podłogi, zamknięte prowizorycznie deską lub cegłą 
-   Wszystkie przewody przy otworach rewizyjnych, kontrolnych przy wylotach i wylotach powinny 
być oznaczone numerami określającymi je jednoznacznie, zgodnie z numerami określającymi je 
jednoznacznie , zgodnie z numeracja przyjętą w dokumentacji. 
-  W czasie wykonywania sprawdzenia szczelności przewodów i prawidłowości ciągu wszystkie 
otwory zewnętrzne (okna, drzwi) powinny być zamknięte. 
-   Sprawdzenie prawidłowości ciągu należy przeprowadzić, gdy temperatura powietrza w 
pomieszczeniach jest co najmniej o 100C wyższa na zewnątrz budynku 
-   Dokumenty warunkujące przystąpienie do  badań technicznych przy odbiorze  powinny być 
zgodne  dokumentacją a techniczną 
-   Odbiory przewodów kominowych powinny być dokonywane  dwukrotnie, tj. 1 raz – po 
zakończeniu stanu surowego zamkniętego, drugi  raz – przed odbiorem końcowym budynku. 
Odbiory powinien przeprowadzać mistrz kominiarski w obecności kierownika budowy i Inspektora 
inwestorskiego 
-   Sposób przeprowadzenia badań powinien być zgodny z wymogami podanymi w Polskich 
Normach 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8 
Jednostką obmiarową robót jest – m3 muru komina. 
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót. 
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Ogólne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty : 
a) specyfikacja techniczna, 
b) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
c) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
d) protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Protokoły powinny być sporządzone według wzoru ustanowionego przez zakład kominiarski. 
W przypadku uznania przez wszystkich lub części przewodów za niezgodne z niniejszymi 
warunkami obowiązującymi przepisami, przewody te powinny być poprawione i zgłoszone 
ponownie do odbioru. 
9. Podstawa płatności. 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie
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10. Przepisy związane 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN B 10425  "Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły" 
PN-88/B-03004  „Kominy murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN/B- 02873:1996 „Ochrona p. pożarowa  budynków. Metody badań stanów rozprzestrzeniania się 
ognia po instalacjach rurowych w przewodach  instalacyjnych” 
PN-B-02851-1:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 
elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja” 
PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania” 
PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia” 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 

ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

Krycie dachu  dachówką      SST-1.5 
CPV 45261211-6 - Kładzenie płytek dachowych, 
CPV 45261211-6 - Pokrycie dachu dachówką    
CPV 45261210-9-  Roboty pokrywcze 
 
1.Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące robót 
dekarsko-blacharskich wymiany pokrycia dachu dachówką ceramiczną wraz z rynnami, rurami 
spustowymi obróbkami blacharskimi, w budynku nr 15 w ramach robót budowlanych przy 
inwestycji pt.”Remont budynku nr 15, 17 i 38 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z 
Polikliniką SPZOZ w Krakowie”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonania  pokrycia dachu.  
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót , 
wykonywanych na miejscu. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót objętych tą 
specyfikacją: 

- miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejściowej przed wpływami 
atmosferycznymi; 

- zabezpieczenia strefy sąsiadującej z inwestycja podczas prac na wysokosci; 
- demontaż istniejącego pokrycia dachu, demontaż i wymianę elementów łat i kontrałat, 

montaż wymianów w miejscach kolizji z podwyższanymi kominami. Demontaż istniejącej 
dachówki prowadzić w partiach umożliwiających wykonanie nowego pokrycia w ciągu dnia 
roboczego 

- położenie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, 
- ułożenie folii zbrojonej w miejscu przełożenia pokrycia 
- montaż obróbek blacharskich,  
- montaż ław kominiarskich 
- montaż włazu dachowego 
- montaż płotków p.śniegowych 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
normach, normatywach i warunkach wykonania robót, a zakres robót określony jest w przedmiarze 
robót . 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
- Podkład pod pokrycie dachówkowe – łaty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi 
nachylonych pod kątem określonym dla poszczególnych typów pokryć w PNB-02361:1999. 
- Jednostka ładunkowa – zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych 
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania, 
załadunku, transportu i wyładunku. 
-Wyroby luzem – pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodzące w skład jednostki ładunkowej i nie 
przystosowane do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania i transportu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót 



REMONT BUDYNKU NR 15 W KOMPLEKSIE 5. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SPZOZ 
 W KRAKOWIE         STWIOR - BUDOWLANE 

 

 

dotyczących wykonania wymiany pokrycia dachu dachówką ceramiczną oraz wszystkie roboty 
pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie 
następujące informacje: 
1. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania. 
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
opracowania. 
3. Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
4. Karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
5. Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, 
6. Dokumentację powykonawczą czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami). 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.4. Wszystkie materiały użyte do wykonania pokryć dachowych powinny spełniać wymagania 
odpowiednich polskich norm oraz aprobat technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na 
budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 
(dokumenty towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię przesiąkliwości i 
wynik badania mrozoodporności dachówek), 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych dachówkami wyrobów 
nieznanego pochodzenia. 
Do wykonania remontu połaci dachowej użyte będą następujące materiały: 

- dachówka ceramiczna – MARSYLKA 
Zaleca się wykorzystanie części dachówki z rozbiórki i jej układanie w formie mieszanej z 
nową, uzyskując „spatynowany efekt pokrycia”. 

- folia paro przepuszczalna-patrz również SST1.8 
- materiały pomocnicze 
- obróbki blacharskie i pas pod-rynnowy z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,55mm – kolor 

naturalny, szary  
- materiały pomocnicze 
- zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B- 14501. 
- ławeczki i stopnie kominiarskie – przystosowane do pokryć dachowych łamliwych, 
- wyłaz dachowy: 
- ławy i stopnie kominiarskie: 
- płotki przeciwśniegowe: 

2.2. Dachówka ceramiczna 
Dachówka i materiały uzupełniające muszą spełniać wymagania PN-B 12020 i wymagania 
określone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004, 
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Typ  marsylka. 
Gwarancja producenta min. 50 lat. 
- Długość krycia [cm]  ok. 33,0 - 36,0 
- Średnia długość krycia [cm]  ok. 34,5 
- Szerokość krycia [cm]  ok. 23,2 
- Wymiary [cm]  42,5 x 27,0 
- Ciężar [kg/szt.]  ok. 3,6 
- Ciężar [kg/m²]  od 43,2 
- Dachówka winna być uzupełniona o pozostałe akcesoria systemowe 
Kształt i odcień dachówki uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Krakowie. 
2.3. Folia paroprzepuszczalna 
Folia paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacja – paroprzepuszczalność – powyżej 2000 
g/m2/24h , gramatura min120  g/m2 ,Wartość Sd 0,02 m 
2.4. Materiały pomocnicze 
– uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych, 
– gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów, 
– drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat – powinien być ocynkowany, 
miękki, o średnicy 1,0-1,6 mm, 
– nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką takie 
jak: taśmy i listwy uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki 
ochronne okapu, 
– zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B- 14501. 
Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 
producenta dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 
2.5.Wyłaz dachowy: 
Jako wyłaz dachowy zastosować atestowany wyłaz wym. w świetle 80x80 cm. 
Ościeżnica wykonana z drewna sosnowego, a skrzydło - szyba zespolona o grubości 15 mm 
osadzona w profilu aluminiowym. Konstrukcja ma zapewniać możliwość otwierania do góry lub na 
bok. 
2.6. Ławy i stopnie kominiarskie: 
Od wyłazu dachowego do kominów wykonać ławeczki i stopnie kominiarskie – przystosowane do 
pokryć dachowych łamliwych. Szerokość ławy powinna wynosić co najmniej 25 cm, a grubość 
50mm. Zaleca się ławy z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej malowanej proszkowo na kolosr 
ceglasty.  
Do ławy należy dostzrczyć wsporniki i mocowniki. 
2.7. Płotki przeciwśniegowe: 
Płotki  jednorzędowe typu drabinka szer. 20 cm .Wykonany z  ocynkowanej ogniowo blachy 
stalowej malowanej proszkowo w kolorze ceglastym. Zwraca się uwagę, o dobór odpowiedniego 
rozwiązania systemowego, ze względu na rodzaj zastosowanej dachówki 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania robót. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót remontowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
4.2. Transport materiałów 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót ciesielskich 
można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z 
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
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Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na 
paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, 
kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje 
się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i 
narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów 
należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do 
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie 
transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie 
transportu należy wykorzystywać materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, 
wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Demontaż istniejącej dachówki prowadzić w partiach umożliwiających wykonanie nowego pokrycia 
w ciągu dnia roboczego. 
Zaleca się wykorzystanie części dachówki z rozbiórki i jej układanie w formie mieszanej z nową, 
uzyskując „spatynowany efekt pokrycia”. 
5.2. Czyszczenie istniejącej dachówki i jej segregacja 
Po demontażu pokrycia dachowego dokonać ręcznej selekcji dachówki (przyjmuje się ponowne 
wykorzystanie 30%), wybrane elementy oczyścić z porostów, glonów i drobnej roślinności. 
Proponuje się zastosowanie metody mechanicznej, polegającej na ręcznym usunięciu ostrym 
narzędziem większych elementów nawarstwień na dachówce, a następnie zastosowanie metody 
oczyszczenia mechanicznego na sucho, metodą strumieniowo-ścierną, urządzeniem o stycznym 
kącie uderzenia ścierniwa do czyszczonej powierzchni, co istotnie redukuje ryzyko powstania 
uszkodzeń powierzchni. Końcowe doczyszczenie powierzchni należy wykonać przegrzaną parą 
wodną lub gorącą wodą pod ciśnieniem. W przypadku trudno-usuwalnych nawarstwień, proponuje 
się zastosowanie środka chemicznego – preparatu czyszczącego np. Fassadenreiniger Paste 
(Remmers) – lub inny równoważny. Preparat zawiera fluorek amonu-fluorowodów, w trakcie 
spłukiwania wodą w kontakcie z powierzchnią związek ulega rozkładowi z wydzieleniem wolnego 
kwasu fluorowodorowego będącego właściwym środkiem czyszczącym.  Usuwanie nawarstwień z 
glonów wykonać za pomocą środka do niszczenia glonów. 
Czyszczenia nie przeprowadzać do stopnia mogącego uszkodzić strukturę ceramiki oraz zbytnio ją 
odbarwić. Po czyszczeniu połać dachowa powinna charakteryzować się naturalnie spatynowaną 
fakturą i kolorem. 
 Dachówki uszkodzone, spękane, wymienić na nowe typu Marsylka, o zbliżonych wymiarach 
i kolorystyce. Aby uniknąć efektu dominacji nowych elementów pokrycia, proponuje się 
zastosowanie dachówek fabrycznie postarzanych, do stosowania na obiektach zabytkowych 
(partia dachówki składa się z elementów o różnych odcieniach i tonacjach kolorystycznych).  
 
5.3. Prace zasadnicze. 
Wszystkie nowe elementy więźby należy wykonać z drewna sosnowego lub świerkowego klasy co 
najmniej C24 (wskazane C27). W celu wyeliminowania przyczyny nadmiernego niszczenia 
elementów więźby dachowej elementy drewniane zaimpregnować środkami grzybobójczymi, 
owadobójczymi. - impregnacja ciśnieniowa.  
W trakcie całości prac należy kontrolować stan zachowania więźby dachowej. W przypadku 
stwierdzenie niedostatecznej nośności lub uszkodzeń należy wymienić element na nowy.  
Przy wymianie elementów więźby dachowej należy odpowiednio odciążyć konstrukcję za pomocą 
tymczasowych słupów, klinów czy dźwignikówZabronione jest składowanie elementów 
budowlanych, maszyn, sprzętu na posadzce strychu.  
Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników 
atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie, 
oszronienie, silny wiatr. 
Wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności (w odniesieniu do 
wyrobów ceramicznych) normy PN-B-12030:1996. 
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Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, 
wyrównanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do 
odprowadzenia wód opadowych. Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach 
ładunkowych. Jednostki ładunkowe powinny być składowane na paletach Roboty pokrywcze mogą 
być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak: łacenie i pokrycie 
papą koszy (zlewów) dachowych, wykonanie przemurowania kominów, osadzenie nóżek pod ławy 
kominiarskie, rur itp. Elementów przechodzących przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w 
elementach systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego układanych w trakcie wykonywania 
robót pokrywczych, wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach 
ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie 
dachowe. 
Równość płaszczyzny połaci z łat powinna być taka aby prześwit między powierzchnią łat a łatą 
kontrolną długości 3 m, położoną na co najmniej 3 łatach, był nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku. Podkład 
musi mieć odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystającymi ponad 
powierzchnię pokrycia. Podkład musi mieć osadzone uchwyty do zawieszenia rynny. 
5.2. Krycie dachu dachówką ceramiczną 
5.2.1 
Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych. 
Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do 
krokwi nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej. Rozstaw łat winien 
odpowiadac typowi dachówki. 
Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są 
następujące: 
– łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar ten może 
 być inny, jeżeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych, 
– łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm), 
– łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; 
styki łat powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane 
za pomocą wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego, 
– odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej 
długości dachu, 
– w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 mm 
do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać 
z wierzchem łaty okapowej, 
– wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 
– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska 
środkowa (wzdłuż osi kosza), a po obu jej stronach – deski łączone na styk, 
– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy przybić 
deskę środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana 
do grubości łat, 
– łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty 
techniczne, 
– podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 
– płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną 
położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku 
i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 
Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych i szczegółowych 
dotyczących podkładu. Krycie dachów przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków i 
wykonywania obróbek blacharskich może być wykonywane w temperaturze powyżej +5°C. 
Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż 
poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych 
dachówek w danym rzędzie. Odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek w tym 
rzędzie nie powinna być większa niż 1 cm. Dopuszczalne odchyłki od kierunku poziomego 
wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu. Dolne brzegi pierwszego rzędu dachówek 
powinny być oparte na desce okapowej, nachylonej odpowiednio do połaci dachowej i pokrytej 
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podłużnym pasem blachy ocynkowanej, cynkowej lub powlekanej systemowej o szerokości co 
najmniej 20 cm. Dolne krawędzie dachówek powinny być zabezpieczone przed odrywaniem 
haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową. 
Pokrycie dachu wykonać z dachówki karpiówki w koronkę. Przy kryciu w łuskę na jednej łacie leżą 
dwa rządy dachówek warstwa spodnia i kryjąca. Warstwy są przesunięte względem siebie o 
połowę szerokości dachówki. Minimalny kat nachylenia połaci dachowej przy kryciu w łuskę wynosi 
30 st. 
Krycie kalenicy następuje gąsiorami kładzionymi na sucho. Gąsiory układa się na łacie kalenicowej 
z zachowaniem niezbędnego przewietrzania. Przy kryciu w łuskę ostatni rząd dachówek musi być 
wykonany z elementów specjalnych tzw. dachówek kalenicowych. Górne krawędzie dachówek 
muszą być wsunięte min 30 mm w krzywiznę gąsiora. Gąsiory należy nasunąć na siebie na około 
40 mm a następnie umocować klamrę. Jako uszczelnienie stosuje się aluminiowe uszczelki 
wentylacyjne kalenicy. Przy wykończeniu okapu należystosować specjalne elementy do ich 
wykończenia. Elementy okapowy mogą stanowić bezpośredni wlew do rynny(wysunięte) lub być 
zakończone na krawędzi konstrukcji. W tym drugim przypadku konieczne jest zastosowanie pasa 
okapowego. Krawędzie szczytowe dachu(wiatrownice) wykonuje się z elementów 
specjalnych(dachówki szczytowe). Wentylację okapu rozwiązuje się w przypadku dachówki za 
pomocą aluminiowej kratki wentylacyjnej okapu lub specjalnych dachówek wentylacyjnych. 
Wentylację kalenicy rozwiązuje się w przypadku dachówki za pomocą aluminiowej uszczelki 
wentylacyjnej kalenicy. Do krycia koszy stosuje się specjalną dachówkę klinową i docina się 
dachówki połaciowe. Na dachu zamontować ławy kominiarskie zgodnie z instrukcją ich 
producenta. 
Przy pokryciu dachówką (niezależnie od typu pokrycia) w strefach klimatycznych II i III wg PN-
77/B-02011 co piąta lub co szósta dachówka w rzędziepoziomym powinna być przymocowana do 
łaty, w strefie klimatycznej I tylko na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej 
panujących wiatrów należy mocować dachówki, jak w strefach klimatycznych II i III. 
Sposób mocowania powinien być zgodny z PN-71/B-10241. Uszczelnienie pokrycia powinno być 
wykonane według wymagań podanych w instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówką 
ceramiczną, bądź zgodnie z PN-71/B-10241. 
5.3. Wyłaz dachowy: 

Jako wyłaz dachowy zastosować atestowany wyłaz wym. w świetle 80x80 cm (dopuszcza się okno 
połaciowe przeznaczone jako wyłaz dachowy, wyłaz pełny – z blachy cynkowo-tytanowej lub z 
materiału transparentnego odpornego na działanie promieni UV). Ościeżnica wykonana z drewna 
sosnowego, a skrzydło - szyba zespolona o grubości 15 mm osadzona w profilu aluminiowym. 
Konstrukcja ma zapewniać możliwość otwierania do góry lub na bok. 
5.4. Ławy i stopnie kominiarskie: 
Od wyłazu dachowego do kominów wykonać ławeczki i stopnie kominiarskie – przystosowane do 
pokryć dachowych łamliwych. Szerokość ławy powinna wynosić co najmniej 25 cm. 
Pierwszym etapem montażu ławy kominiarskiej jest zamocowanie „mocownika ławy” który stanowi 
element pośredni łączący odpowiednio dobrany do pokrycia dachowego wspornik z samym 
podestem ławy. Wspornik stanowi element nośny dla ławy kominiarskiej lub stopnia 
kominiarskiego. W przypadku montażu wsporników na pokryciu z dachówki „karpiówki” istnieje 
konieczność odpowiedniego wycięcia dachówek jak również należy szlifować dachówki 
przylegające do wspornika na jego długości w celu uniknięcia efektu unoszenia się dachówek. 
Wsporniki montować w odległościach nie większych niż 400 mm i przy każdym ewentualnym 
łączeniu podestów ław kominiarskich za pomocą łączników ław. 
Stopień kominiarski jest elementem komunikacji dachowej. Umożliwia dojście od wyłazu 
dachowego do ławy kominiarskiej bądź jakiegokolwiek urządzenia dachowego. 
Stopień kominiarski montuje się na uprzednio zamocowanym wsporniku ławy dobranym w 
zależności do rodzaju pokrycia dachowego (dachówka "karpiówka").  
5.5. Płotki przeciwśniegowe: 
W odległości nie większej niż 1,0m od krawędzi dachu, na całym obwodzie połaci dachowej 
wykonać płotki śniegowe - tzw. śniegołapy. Zwraca się uwagę, o dobór odpowiedniego rozwiązania 
systemowego, ze względu na rodzaj zastosowanej dachówki. 
Montaż powinien odbywać się w momencie układania pokrycia dachowego. Wspornik płotka 
montuje się do łaty przy użyciu wkrętów do drewna. Należy pamiętać o konieczności szlifowania 
dachówek przykrywających wspornik płotka aby zapobiec efektowi unoszenia się dachówek. 
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Wsporniki płotka montować na wysokości murłaty lub powyżej niej w odległościach nie większych 
niż 800 mm. Płotki śniegowe łączyć w ze sobą wzdłużnie tworząc ich nieprzerwany ciąg w 
zależności od potrzeb. Służą do tego elementy zwane „łącznikami płotka”. Po nałożeniu łączników 
należy je dokładnie zacisnąć na końcówkach płotków. Łączenie płotków powinno odbywać się przy 
użyciu dwóch łączników. 
Roboty dekarskie  powinny być  wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami. 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac dekarskich. 
Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie 
naprawy lub wymiana elementów pokrycia dachu i jego orynnowania podlegają powyższym 
warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Kontrola jakości 
robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz 
odpowiednich norm. Kontrola wykonania podkładów powinna być przeprowadzona przez 
Zarządzającego realizacją umowy przed przystąpieniem do wykonywania pokryć. 
 Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikat 
bezpieczeństwa oraz być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. 
6.2. Kontrola wykonania pokryć. 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez 
Zarządzającego realizacją umowy w odniesieniu do prac zanikających – podczas wykonywania 
prac pokrywczych, w odniesieniu do właściwości całego pokrycia – po zakończeniu prac 
pokrywczych. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt. 4. 
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie 
właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
technicznej, aprobaty technicznej i wymaganiami norm przedmiotowych. W czasie kontroli 
szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót rozbiórkowych 
z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
specyfikacji technicznej pokrycia oraz normami powołanymi niniejszej ST. Odbiór podkładu należy 
dokonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót pokryciowych. Równość płaszczyzny połaci 
z łat powinna być taka aby prześwit między powierzchnią łat a łatą kontrolną długości 3 m, 
położoną na co najmniej 3 łatach, był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i 
nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku. Podkład musi mieć odpowiednie 
uformowanie w miejscach styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Podkład 
musi mieć osadzone uchwyty do zawieszenia rynny. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie: 
zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej. Przy badaniach w czasie 
odbioru robót należy 
wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich 
wykonywania. Odbiór pokrycia z dachówki polega na sprawdzeniu prostoliniowości rzędów za 
pomocą sznurka murarskiego lub żyłki i miarki z podziałką milimetrową, sprawdzeniu 
rozmieszczenia styków i wielkości zakładów (sprawdza się przez oględziny), sprawdzenie 
prawidłowości pokrycia okapów, kalenic i grzbietów oraz koszy należy przeprowadzać wzrokowo. 
6.3. Kontrola zamocowania rynien i rur spustowych 
Kontrola wykonania tych elementów robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola zamontowania obejmuje 
sprawdzenie spadków, uszczelnień elementów składowych,prawidłowości mocowania haków. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
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Technicznej p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót (ślepy kosztorys) 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Powierzchnię pokrycia dachów dachówką oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez 
potrącania powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. kominy, 
wyłazy, okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2. Powierzchnie połaci oblicza 
się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające połacie, jak: 
linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, 
krawędź zewnętrzna deski okapowej. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1 m2 pokrytej powierzchni dachu 
8. Odbiory robót i podstawy płatności 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. 
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów 
częściowych. 
Odbiór częściowy obejmuje sprawdzenie: 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 
Odbiór końcowy należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu. Odbiór końcowe polega 
na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, obróbek blacharskich i ich połączenia z 
urządzeniami odwadniającymi. 
Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 
końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. 
Podstawą płatności jest wykonanie poszczególnych pozycji zawartych w przedstawionym 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
9. Przepisy i dokumenty związane 
9.1 Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 15 – Pokrycia dachowe 
9.2. Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 
PN-89/B-02361 - Pochylenia połaci dachowych 
PN-61/B-10245 (ze zmianami)- Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-ISO 3443-8 - Tolerancja w budownictwie 
PN-71/B-10241 -Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-75/B-12029/Az1:1999 -Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania 
PN-EN 1304:2005 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004, Dachówki ceramiczne .Definicje i specyfikacja  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania, badania 
techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 
dachowych układanych na ciągłym deskowaniu. 
PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 

ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

 
Remont dachu-pokrywanie blachą    SST-1.6 

CPV 5260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 
CPV 45261213-0- Kładzenie dachów metalowych 
CPV 45261210-9-  Roboty pokrywcze 
CPV 45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obróbki 
blacharskie  
CPV 45261320-3 - Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe 
 

1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu pokrycia dachu budynku nr 15 przy 
inwestycji pt.” Remont budynku nr 15, 17 i 38 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z 
Polikliniką SPZOZ w Krakowie”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonania  pokrycia dachu.  
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót , 
wykonywanych na miejscu. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót objętych tą 
specyfikacją: 
Pokrycie elementów detalu architektonicznego, gzymsy, attyki blachą cynkowo-tytanową.  
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
normach, normatywach i warunkach wykonania robót, a zakres robót określony jest w przedmiarze 
robót . 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
- Podkład pod pokrycie dachówkowe – łaty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi 
nachylonych pod kątem określonym dla poszczególnych typów pokryć w PNB-02361:1999. 
- Jednostka ładunkowa – zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych 
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania, 
załadunku, transportu i wyładunku. 
-Wyroby luzem – pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodzące w skład jednostki ładunkowej i nie 
przystosowane do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania i transportu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót 
dotyczących wykonania wymiany pokrycia dachu z blachy cynkowo-tytanowej oraz wszystkie 
roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://www.cpv.com.pl/grupa,45110000-1.html
http://www.cpv.com.pl/grupa,45110000-1.html
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Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie 
następujące informacje: 
1. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania. 
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
opracowania. 
3. Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
4. Karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
5. Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, 
6. Dokumentację powykonawczą czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami). 
2. MATERIAŁY 
2.1. Do wykonania robot objętych niniejszą specyfikacją oraz projektem należy stosować 
następujące podstawowe materiały : 

- do krycia dachu blacha płaska tytanowo – cynkowa o grubości 0,7 mm. 
- do wykonania obróbek blacharskich tj. np : pasy nadrynnowe i podrynnowe , okapy , 

obróbki kominów ,  blacha płaska tytanowo – cynkowa. 
- do wykonania rynien blacha płaska tytanowo – cynkowa o grubości 0,7 mm. 
- uchwyty do rynien i rur spustowych (rynhaki i rurhaki ) z blachy tytanowo – cynkowej. 
- taśma dylatacyjna 
- taśmy do uszczelniania rąbków. 
- klej do blachy 
- ząbki i łapki do mocowania blach. 
- folia polietylenowa z wypustkami w kształcie ściętych stożków. 

2.2. Blacha tytanowo – cynkowy wymieniona wyżej nosząca inną nazwę tytancynk to stop wysokiej 
klasy \cynku Zn ( 99,99 % ) z uszlachetniającym go tytanem T ( 0,06 – 0,2 % ) miedzią Cu 0,08 – 1 
% oraz aluminium AL do 0,15 %. 
Blachy tej nie można łączyć z materiałami bitumicznymi tj. papa i materiały podobne ani miedzią. 
Blachy tytanowo – cynkowe są materiałami o bardzo dużej wytrzymałości i trwałości która 
szacowana jest na minimum 80 lat. 
Kolor blachy grafitowy. 
Ciężar blachy 1 m2 – 5 kg. 
Szerokości zwojów- 500, 650, 670 mm 
Wymiary arkuszy- 1000 x 2000 mm 
Grubości- 0,70, - 
Rozstaw rąbków- 430 mm (ze zwoju szer. 500),580 mm (ze zwoju szer. 650),600 mm (ze zwoju 
szer. 670). 
Wielkość zakupywanych arkuszy pozostania się do decyzji wykonawcy. 
2.3. Mata strukturalna ułatwiająca wysychanie przedostającej się pod powierzchnię dachu 
nieplanowanej wilgoci, polepszenie wartości tłumienia hałasu – aż do 9 dB 
lub 
Folia polietylenowa z wypustkami w kształcie ściętych stożków. 
Materiał- polietylen o dużej gęstości (PE-HD) 
Wygląd- kolor szary, wypustki w kształcie ściętych stożków 
Grubość- 0,6 mm, z wypustkami o wysokości 8,6 mm w rozstawie 19,5 mm 
Odporność na ściskanie- 400 kN/m2 
Temp. stosowania- od -30°C do +80°C 
3. SPRZĘT 
3.1. Przy wykonywanie prac blacharskich należy stosować specjalisty sprzęt tj. mi : 
- piły i nożyce do cięcia blach 
- profilarki i zaginarki 
- maszyny do łączenia i zaciskania rąbków. 
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3.2. Zebrania się używania do cięcia blach narzędzi wytwarzających przy cięciu wysoką 
temperaturę jak np. szlifierki kątowe . 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport blach i innych materiałów i urządzeń na miejsce wykonywania robot może być 
prowadzony środkami transportu tj. 
- samochód skrzyniowej o ładowności 5 – 10 ton. 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 
- ciągnik kołowy z przyczepą. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie 
zabezpieczając je przed możliwością przesuwania podczas transportu. 
Przy załadunku i wyładunku oraz podczas przewozu należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Środki transportowe przy ruchu po drogach publicznych muszę spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 
5. WYKONYWANE ROBÓT 

5.1. Wymagania dla podkładów pod krycie dachów blachą płaską . 
Blachę należy układać na pełnym istniejącym deskowaniu, które należy przygotować poprzez 
m.in.: 
- zerwanie istniejącego pokrycia  
- wyrównanie ewentualnych nierówności aby uzyskać równą płaszczyznę dachu. 
5.2. Wymagania dla pokryć z blachy tytanowo – cynkowej. 
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 
wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-EN 501:1999 i PN-EN 988. 
5.2.1. Pokrycia z blach płaskich 
5.2.1.1. Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich 
W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń : 
- podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach : 5.1 , 
- roboty blacharskie z blachy j mogą być wykonywane o każdej porze roku , lecz w temperaturze 
nie niżej niż 5 o C. Robot nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach , 
- wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób , aby nie nastąpiło pęknięcie 
blachy , 
5.3. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób aby nie 
powodowały podciągania kapilarnego wody. Obróbki wykonać wzdłuż gzymsów (pasy 
podrynnowe) i wokół kominów, i innych elementów instalacji przechodzących przez połać dachu 
5.3.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.3.2. Obróbki blacharskie z blachy o grubości 0,7 mm można wykonywać o każdej porze roku, 
lecz w temperaturze nie niższej od 5 o C. Robot nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
5.3.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób , aby następował szybki odpływ wody z obszaru 
dylatacji. 
5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych-patrz również SST1.9 
5.4.1. W dachach ( stropodachach ) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia 
powinny być osadzone uchwyty rynnowe ( rynhaki ) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
5.4.2. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5 % , a rozstaw rur spustowych nie 
powinien przekraczać 25,0 m. 
5.4.3. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 
trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być 
poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu. 
5.4.4. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od 
elementów ponaddachowych. 
5.4.5. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 
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nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi 
stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 
5.4.6. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
612:1999 , uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001 , PN-B-
94701:1999 i PN-B- 94702:1999 
5.4.7. Rynny z blachy tytanowo – cynkowanej powinny być : 
a/. wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe. 
b/. łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm ; złącza powinny być lutowane na 
całej długości , 
c/. mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm , 
d/. rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
e/. rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej 
na głębokość kielicha. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w OST pkt.7 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji 
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 
Zamawiajacego przed przystąpieniem do wykonania pokrycia 
6.3. Kontrola wykonania pokrycia 
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru : 
a/. w odniesieniu do prac zanikających ( kontrola międzyoperacyjna ) - podczas wykonania prac 
pokrywczych , 
b/. w odniesieniu do właściwości całego pokrycia ( kontrola końcowa ) - po zakończeniu prac 
pokrywczych . 
6.3.2. Pokrycia z blachy 
Uznaje się , że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałow i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 
albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Stosuje się zapisy Umowy oraz pkt.8 OST 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest : 
1 m2 pokrytej powierzchni dachu 
1 m wykonanie rynien i rur spustowych 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Stosuje się zapisy Umowy oraz pkt.9OST 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – wykonanie dachu blachą stanowi stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w 
dokumentacji powykonawczej 
8.2. Odbiór podkładu 
8.2.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm , w kierunku prostopadłym do 
spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robot, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony. 
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie : 
a/. podkładu, 
b/. jakości zastosowanych materiałów, 
c/. dokładności wykonania pokrycia, 
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d/. dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robot , po deszczu. 
8.3.5. Podstawę do odbioru robot pokrywczych stanowią następujące dokumenty : 
a/. dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b/. protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać : 
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot pokrywczych z dokumentacją, 
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić 
program utrzymania pokrycia. 
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego obróbek 
blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodnie z dokumentacją projektową SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 
8.4. Odbiór pokrycia z blachy 
8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia ( nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub 
zwojów 
od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp. ). 
8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 
8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pąsów usztywniających. 
8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować : 
8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazow 
itp. 
8.6. Zakończenie odbioru 
8.6.1. Odbioru potwierdza się : protokołem, który powinien zawierać : 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z projektem i umową. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Stosuje się zapisy Umowy oraz pkt.10 OST 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
10.1 Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 15 – Pokrycia dachowe 
10.2. Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 
- PN-89/B-02361 - Pochylenia połaci dachowych 
- PN-61/B-10245 (ze zmianami)- Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-ISO 3443-8 - Tolerancja w budownictwie 
- PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów walcowanych 

dla budownictwa. 
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do 

pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
- PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 
- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 
ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

Termomodernizacja       SST-1.7 
  

CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne 
CPV: 45321000-3 - Izolacja cieplna 
CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
CVP 45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań  
 

1.WSTĘP 
1.1 Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót budowlanych związanych z termoizolacją budynku nr 15 w ramach inwestycji pt. 
”Remont budynku nr 15, 17 i 38 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką 
SPZOZ w Krakowie”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji . Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów. wykonawstwem i wykończeniem.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją,  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 

• Ocieplenie w płaszczyźnie połaci dachowej 

• Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją 
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST Wymagania ogólne. Materiały do 
wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi 
normami.  

− Wełna skalna 
Wełna skalna twarda – mocowana w technice lekkiej-mokrej do elewacji za pomocą kleju i 
łączników, płyta lamelowa, λD =0,036-0,037 (m2K/W), grubość 22cm. 
Klasa reakcji na ogień: A1 (PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych 
i elementów budynków. 
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu ≥ 40 kPa  
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadła do powierzchni ≥ 80 kPa 
Masa tynkarska powinna charakteryzować się wysoką odpornością na porost glonów, porostów i 
grzybów (powstawania nalotu biologicznego). 

− płyta OSB wodoodporna  25mm (w przypadku pomostów) na ruszczcie drewnianym 

− welon z włókna szklanego, 

− paroizolacja folia PE, 

− płyta OSB wodoodporna 18mm 

− belki  drewniane o wym. np. 80x80 mm 
3. SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w OST Wymagania ogólne.  
Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką 
budowlaną i zasadami bhp.  
3.2. Sprzęt do robót ociepleniowych  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót betonowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  
- żuraw do rozładunku palet,  
- betoniarki wolnospadowej,  
- wiertarki z mieszadłem do mieszania zaprawy,  
- taczek, pojemników na zaprawę, wiader, itp.,  

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45300000-0
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- kielnie, pace,  
- wiertarka, wkrętarka, poziomica, 
- innych narzędzi pomocnych przy prowadzeniu robót murowych.  
- butla gazowa wraz z osprzętem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych 
fragmentach 
- pokrycia dachowego i przy kominkach wentylacyjnych. 
- maski pyłoszczelne oraz okulary przeciwpyłowe. 
- kaski ochronne. 
- pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciwuciskową oraz linki bezpieczeństwa o grubości 
minimum 20 mm. 
- rękawice. 
- agregaty natryskowe  
Kompletny zespół natryskowy stanowią: 
1. Agregaty o napędzie elektrycznym lub spalinowym. 
2. Przewody giętkie (elastyczne) do transportu natrysku na dach, wyposażone w zaciski oraz 
dysze redukcyjne. 
3. Specjalne końcówki natryskowe umożliwiające sterowanie strumieniem natrysku. 
Agregaty powinny być wyposażone w odpowiednie mechanizmy i podzespoły pozwalające na 
regulację i różnicowanie dozowania natrysku oraz zdalne sterowanie niezbędne w przypadku 
ewentualnego zatkania przewodu elastycznego. 
Przedmiotowe urządzenia muszą być obowiązkowo wyposażone w osłony bezpieczeństwa dla 
operatora oraz w systemy zapewniające wytwarzanie minimalnej ilości pyłu a także spokojną pracę 
urządzenia, bez nadmiernego nagrzewania się i hałasu. 
Każde urządzenie musi być opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcję obsługi 
wraz z informacją o ewentualnych zagrożeniach. 
Każdorazowo należy również opracować oddzielną instrukcję, dostosowaną do rodzaju budynku, 
określającą sposób montażu przewodów elastycznych do transportu natrysku 
4. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. Transport powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inżyniera 
zarządzającego realizacją umowy.  
4.2. Transport  
Elementy do transportu należny zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie.  
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu akceptowanymi przez Inspektora 
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST 
5.2. Prowadzenie robót  
Należy wykonać  warstwy ocieplenia w płaszczyźnie nad sufitami pomieszczeń parteru. Wyjątek 
stanowić będzie przestrzeń nad garażami, tam ocieplenie zlokalizowane będzie w płaszczyźnie 
połaci dachowych (brak mocowania sufitu podwieszanego). 
Docieplenie wykonać układając wełnę mineralną na welonie skalnym nad sufitem podwieszanym i 
samonośnym (nad pomieszczeniem magazynu nakrytego płytą żelbetową – układać bezpośrednio 
na niej). 
Zakłada się  uzyskanie współczynnika U dla izolacji stropu nad ostatnią kondygnacją od 
nieogrzewanej przestrzeni nieużytkowanego poddasza (strychu): U=0,18W/m2*K. Wobec 
powyższego projektuje się dwa rodzaje termoizolacji: 

a) Ocieplenie w płaszczyźnie połaci dachowej (nad boksami garażowymi) 
Ocieplenie z wełny mineralnej gr. 22 cm (λD =0,036-0,037 [m2K/W, uzyskując  współczynnik 
U=0,15 W/(m2*K)], pomiędzy krokwiami, zalecanym jest wykonanie izolacji z dwóch warstw wełny, 
tak aby wypełnić przestrzeń pomiędzy krokwiami oraz dodatkowo pod nimi. Od wnętrza przestrzeń 
zamknąć folią paroizolacyjną. 
Układ warstw: 
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- pokrycie dachowe z dachówki-patrz SST1.5 
- łacenie dachu, 
- konstrukcja drewniana więźby-patrz SST 1.4 
- izolacja z wełny mineralnej skalnej 22 cm 
- paroizolacja - folia PE 
- sufit z płyt GK (w płaszczyźnie tworzonej przez krokwie)-patrz SST 1.17 

b) Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją 
Ocieplenie z wełny mineralnej gr. 20 cm (λD =0,036-0,037 (m2K/W) ułożyć na suficie 
podwieszanym, na warstwie folii paroizolacyjnej PE. Zalecanym jest wykonanie izolacji z dwóch 
warstw wełny, układane pasami zachodzącymi na zakład, tak aby nie powstawały mostki 
termiczne.  
Wełnę mineralną pokryć matą (welonem) z włókna szklanego, a w pasie pomiędzy wejściem na 
nieużytkowany strych a wyłazami dachowymi i urządzeniami przeznaczonymi do serwisowania, 
wykonać pas pomostu technologicznego – płyta OSB 18mm na belkach drewnianych o wym. np. 
80x80 mm, pomiędzy którymi ułożone będzie wypełnienie termoizolacyjne. Wysokość legaru 
dostosować do wynikowej grubości warstwy izolacyjnej. Płytę OSB mocować do legarów, wykonać 
poręcze drewniane zabezpieczające przed upadkiem pracownika technicznego (serwisanta). 
Układ warstw: 
- pokrycie dachowe z dachówki-patrz SST1.6 
- łacenie dachu, 
- konstrukcja drewniana więźby-patrz SST 1.4 
- przestrzeń nieużytkowana nad sufitami, 
- płyta OSB 25mm (w przypadku pomostów) na ruszczcie drewnianym 
- welon z włókna szklanego, 
- wełna mineralna 20 cm, 
- paroizolacja folia PE, 
- sufit podwieszany (samonośny)/ płyta żelbetowa)-patrz SST 1.3 
5.3. Prace dodatkowe: 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w OST pkt. 7 
6.2. Kontrola materiałów  
Sprawdzenia materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przy odbiorze na podstawie 
przedłożonych dokumentów. Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim 
zaświadczeniem, a które budzą pod tym względem wątpliwość, powinny być zbadane przez 
upoważnione laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.  
W przypadkach wątpliwych co do właściwego doboru składników zaprawy cementowo – 
wapiennej, dostarczanej z wytwórni, i jej marki, należy przeprowadzić badania laboratoryjne.  
6.3. Kontrola zgodności obrysu i głównych wymiarów  
Przed przystąpieniem do robót, wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada 
świadectwo dopuszczenia, lub atest na materiały uzyte do wykonania ocieplenia. 
W czasie wykonania robót jak i po wykonaniu należy zbadać: 
-zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m3,m2,m, szt. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z 
uwzględnieniem zmian zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 
Ogólne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9 
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:  
a) specyfikacja techniczna,  
b) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
c) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
d) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
PN-M-82054-03 Śruby i wkręty 
Dz. U./z 2002 r. Dz.U. Nr 75,poz. 690,z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. 
Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. 
Metody uproszczone i wartości orientacyjne 
PN-EN ISO 10456:2009 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. 
Tabelaryczne wartości obliczeniowe. 
PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych 
i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej 
wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania. 
PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach 
organicznych 
PN-EN 15458:2014-09E, Farby i lakiery -- Laboratoryjna metoda badania skuteczności w powłoce 
środków ochrony powłok przed glonom 
PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa do tynkowania 
zewnętrznego i wewnętrznego 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 
ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

Wykonania rynien, rur spustowych    SST-1.8 

CPV 45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obróbki 
blacharskie;   
CPV 45261320-3 - Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe  

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót  dekarsko-blacharskich przy  realizacji robót budowlanych związanych z inwestycją 
pt. „Remont budynku nr 15, 17 i 38 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką 
SPZOZ w Krakowie” . 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonania  remontu elewacji.  
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót , 
wykonywanych na miejscu. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót objętych tą 
specyfikacją: 
- miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejściowej przed wpływami 
atmosferycznymi; 
- zabezpieczenia strefy sąsiadującej z inwestycja podczas prac na wysokości; 
- montaż obróbek blacharskich, rur spustowych 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
normach, normatywach i warunkach wykonania robót, a zakres robót określony jest w przedmiarze 
robót . 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
- Jednostka ładunkowa – zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych 
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania, 
załadunku, transportu i wyładunku. 
-Wyroby luzem – pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodzące w skład jednostki ładunkowej i nie 
przystosowane do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania i transportu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót 
dotyczących wykonania wymiany rynien i rur spustowych oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
pozostałymi SST i poleceniami Zamawiającego. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie 
następujące informacje: 
1. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania. 
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
opracowania. 

http://www.cpv.com.pl/grupa,45110000-1.html
http://www.cpv.com.pl/grupa,45110000-1.html
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3. Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
4. Karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
5. Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, 
6. Dokumentację powykonawczą czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami). 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Wszystkie materiały użyte do wykonania pokryć dachowych powinny spełniać wymagania 
odpowiednich polskich norm oraz aprobat technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby do rynien mogą być przyjęte na budowę, jeśli 
spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia– producent 
dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Do wykonania remontu połaci dachowej użyte będą następujące materiały: 
2.2 Rury spustowe, rynny  z żeliwnymi wpustami dolnymi z czyszczakami i przykanalikami. 
- rynny z blachy cynkowo-tytanowej: 0,5-0,7mm  śr. 180mm, 
- rury spustowe wykonać z blachy cynkowo-tytanowej: 0,5-0,7mm 150mm, 
- zamontować pas pod-rynnowy z blachy cynkowo-tytanowej 
- zamontować haki w rozstawie co 60 cm z uwzględnieniem przewidzianych spadków rynien. Haki 
należy dogiąć zgodnie z instrukcją montażu producenta, 
- założyć rynny i odpływy przy użyciu systemowych klamer i łączników, zgodnie z instrukcja 
montażu producenta, 
- przymocować do ściany obejmy w rozstawie co 120 cm i zamontować rury spustowe za pomocą 
systemowych zatrzasków, 
2.3 Czyszczaki. 
Istniejące czyszczaki żeliwne należy oczyścić i pozostawić. W przypadku stwierdzenia ich złego 
stanu technicznego lub spękań, należy je wymienić na nowe – żeliwne  stylizowane. 
2.4.Blacha do obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej g=0,5-0,7 mm 
2.5.materiały pomocnicze 
2.6.zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B- 14501. 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania robót. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót remontowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
4.2. Transport materiałów 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót ciesielskich 
można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru 
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inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z 
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
Wyroby do pokryć mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 
wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) 
należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 
chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy 
przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy 
stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy 
wykorzystywać materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty 
styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników 
atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie, 
oszronienie, silny wiatr. 
Rynny i rury przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, wyrównanych, utwardzonych, 
oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wód opadowych. 
Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe 
powinny być składowane na paletach Roboty związane z montazem parapetów, rynien i rur 
spustowych mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na elewacji.  
5.2. Obróbki blacharskie: 
Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z blachy cynkowo-tytanowej g=0,5-0,7mm. Obróbki 
blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób aby nie powodowały 
podciągania kapilarnego wody. 
5.2. Montaż i rur spustowych. 
Rozstaw rur spustowych wg projektu- jak obecnie. 
Przekroje poprzeczne rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do 
wielkości odwadnianych powierzchni dachu. 
Rury spustowe z blachy powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 
szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 1,2 m w sposób 
trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych 
gniazdach, 
d)Rury spustowe podłączyć do kanalizacji deszczowej, sprawdzając uprzednio jej drożność. W 
przypadku stwierdzenia złego stanu, należy dokonać czyszczenia, na odcinku od czyszczaka do 
najbliższej studzienki kanalizacyjnej. Czyszczaki wyposażyć w sito zapobiegające przedostaniu się 
czynników zamulających w głąb instalacji kanalizacji. 
e) Wyprowadzić rury spustowe do kanalizacji deszczowej - poprzez wykonanie przykanalików. 
Mocowanie obejm. 
Najpierw należy ustalić położenie pierwszej obejmy rury spustowej – jej pionowe ustawienie zależy 
od odległości pomiędzy ścianą a rynną. Następnie należy zamocować obejmę odpowiednią do 
materiału ściany. Rury spustowe należy zamontować po wykończeniu elewacji. 
Ustalenie długości pionowego odcinka rury. 
Przy ustalaniu należy wziąć  pod uwagę, że kolano będzie w nią wsunięte na około 50 mm. 
Obejma powinna znajdować się w odległości około 40 mm od ściany. 
Mocowanie wylotu rury. 
Wylot rur należy umieścić ok. 30 cm nad gruntem.  
Zachować istniejące dolne żeliwne rury pod czyszczakami (o ile możliwe), w przypadku 
stwierdzenia złego stanu technicznego w trakcie prowadzonych prac (np. pęknięcie w części 
podziemnej), wykonać wymianę na nowe, również żeliwne (kolor antracytowy), stylizowane.  
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Należy wprowadzić rury spustowe do kanalizacji deszczowej. Nad wylotem zamontować czyszczak 
służący do usuwania zanieczyszczeń z rur spustowych. Rury spustowe powinny być wpuszczone 
do rury żeliwnej czyszczaka na głębokość kielicha. Niewskazane jest zakładanie siatek i 
czyszczaków przy wpustach. 
Roboty dekarskie  powinny być  wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami. 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac dekarskich. 
Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie 
naprawy lub wymiana elementów orynnowania podlegają powyższym warunkom i muszą być 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w OST pkt. 7 
6.2. Kontrola zamocowania rynien i rur spustowych 
Kontrola wykonania tych elementów robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola zamontowania obejmuje 
sprawdzenie spadków, uszczelnień elementów składowych, prawidłowości mocowania haków. 
Sposób sprawdzenia zgodności: 
Sprawdzenie oprzewodowania polega na stwierdzeniu zgodnego z założeniami projektu i 
wymaganiami producenta wykonania elementów systemu . Należy także sprawdzić, czy elementy 
te nie mają wgniecen, dziur, pęknięć; 
Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodności wykonania z projektem: połączeń 
w szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, odchyleń rur od prostoliniowości i 
pionu; Należy także sprawdzić, czy rury te nie mają dziur, wgnieceń i pęknięć. Pionowość 
sprawdza się pionem murarskim i przymiarem z dokładnością do 5mm. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8 
7.2. Jednostki obmiarowe 
1 m wykonanie rynien i rur spustowych 
8. Odbiory robót . 
Ogólne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9 
Odbiór częściowy obejmuje sprawdzenie: 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 
Odbiór końcowy należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu. Odbiór końcowy polega 
na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego obróbek blacharskich i ich połączenia z 
urządzeniami odwadniającymi. 
Szczelność połączeń należy sprawdzić w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach 
szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu. 
Jesli nie jest to możliwe, to te wybrane miejsca należy polewać wodą przez 10 minut w sposób 
podobny do działania deszczu, obserwujac, czy spływajaca woda nie zatrzymuje nie tworzy 
zacieków. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający odszukanie ich po 
wyschnięciu pokrycia; 
9. Zasady płatności . 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie 
10. Przepisy i dokumenty związane 
10.1 Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 15 – Pokrycia dachowe 
9.2. Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania, badania 
techniczne przy odbiorze. 
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PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 
dachowych układanych na ciągłym deskowaniu. 
PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 

ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

Remont elewacji        SST-1.9 
 

CPV 45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej 
CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie  
CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
CPV 45453100-8 - Roboty renowacyjne 
CPV 45262522-6 -  Roboty murarskie, 
CPV 45324000-4 - Tynki,  
CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny 
CPV45223110-0  - Instalowanie konstrukcji metalowych 
 

1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót budowlanych polegających na odnowieniu elewacji budynku nr 15 przy inwestycji 
pt.”Remont budynku nr 15, 17 i 38 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką 
SPZOZ w Krakowie”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót związanych remontem elewacji budynku. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót , wykonywanych na 
miejscu. 
Odstępstwo od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia 
oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Wykonać kompleksowy remont wszystkich elewacji budynku, w maksymalnie możliwym stopniu 
przywracając jej pierwotny wygląd. 
Działania konserwatorskie powinny być skierowane na odsłonięcie i konserwację pierwotnych 
tynków i form detalu architektonicznego. Konieczna jest również poprawa stanu technicznego 
ścian, w tym celu niezbędne jest odsłonięcie dolnych partii murów i osuszenie ścian. Należy 
usunąć cementowe łaty pochodzące z poprzednich napraw. W związku z zagrzybieniem i dużym 
zasoleniem partii cokołowej, konieczne jest przeprowadzenie dezynfekcji miejsc zaatakowanych 
przez mikroorganizmy, a rekonstrukcję tynków w tych partiach ścian proponuje się wykonać w 
specjalistycznych tynkach renowacyjnych. Należy również zgodnie ze sztuką uzupełnić, a w razie 
potrzeby zrekonstruować zniszczone elementy detalu architektonicznego i odtworzyć pierwotną 
fakturę tynków. Wszystkie nieczynne kratki, wywiewki oraz inne elementy szpecące wystrój 
elewacji należy usunąć, zachowując jedynie te czynne. 
Istniejące kable i przewody biegnące po elewacji, po potwierdzeniu konieczności ich zachowania, 
prowadzić podtynkowo w rurkach lub korytkach osłonowych (przenosząc je wówczas do wnętrza 
budynku). 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45440000-3.html
http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45440000-3.html


REMONT BUDYNKU NR 15 W KOMPLEKSIE 5. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SPZOZ 
 W KRAKOWIE         STWIOR - BUDOWLANE 

 

 

Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót 
dotyczących prac na elewacji oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. Dokumentacja przedstawiana 
przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania. 
2. Skład zaprawy cementowo-wapiennej i granulację kruszywa. 
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 
części opracowania. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Należy stosować materiały zgodnie z opracowaniem „Badania stratygraficzne oraz program prac 
konserwatorskich remontu elewacji i wnętrz dwóch kaplic (budynek nr 3 i nr 20) szpitala 
wojskowego w Krakowie Dawna kaplica – budynek nr 20”. 
2.2. Cegła 
Materiałem zastosowanym do murowania będzie cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-
12050:1996 o parametrach: 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m 
na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej 
pękniecie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
2 na 15 sprawdzanych cegieł 
3 na 25 sprawdzanych cegieł 
5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
Cegła po przywiezieniu jej na plac budowy powinna być składowana na podkładach drewnianych 
lub zafoliowanych paletach tak, aby nie miała kontaktu z gruntem. 
Wmurowane cegły nie mogą być uszkodzone, ich ścianki powinny być proste, bez rys i pęknięć. 
Cegły dostarczane na budowę muszą posiadać atesty i certyfikaty odpowiadające normom. 
Cegły o wymiarach jak istniejące. 
2.3. Cement 
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki marki 25 lub 35 spełniający wymagania 
normy PN-90/B-30010 – Cement portlandzki.. Nie wolno stosować żadnych materiałów 
zastępczych. 
2.4. Wapno 
Do stosowania dopuszcza się wapno gaszone lub hydratyzowane, którego parametry zawarte w 
ateście powinny być zgodne z parametrami technicznymi (stopień zmielenia, gęstość pozorna, 
wytrzymałość zapraw normowych) zawartymi w normie PN-75/B- 12001. 
2.5. Kruszywo 
Drobne kruszywo naturalne wolne od zanieczyszczeń. Zawartość siarczanów powinna być 
mniejsza od 1%. W kruszywie drobnoziarnistym o ziarnach do 5 mm, frakcja powyżej 2 mm nie 
powinna przekraczać 20% wagowo. Mrozoodporność kruszywa: 
ubytek masy nie może przekraczać 5%. 
2.6. Woda 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad związków organicznych i innych substancji 
pogarszających właściwości zaprawy. Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można 
wodę odpowiadająca wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i 
zapraw".. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Najlepiej woda z sieci gminnej. 
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2.7 Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych", a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje ró_nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien byc drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm. 
2.8 Tynk renowacyjne, zgodny z EN 998-1 spełniający wymogi instrukcji WTA oraz  PN-EN 998-
1:2004  
Wymagania stawiane poszczególnym składnikom systemu przez instrukcję WTA nr 2-9-04 
Sanierputzsysteme oraz PN-EN 998-1:2010. 
Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1:  
Obrzutka półkryjąca (pokrywająca maks. 50% powierzchni) 

Parametr 
 

Wymogi wg instrukcji WTA 2-9-04 
 

Wymogi 
wg PN-EN 998-1:2010  

Metodyka badań 

  

Grubość [mm] ≤ 0,5 – – 

 Obrzutka całopowierzchniowa 

Parametr 

  

Wymogi wg instrukcji WTA 2-9-04 

  

Wymogi 
wg PN-EN 998-1:2010  

Metodyka badań 

  

Grubość [mm] ≤ 0,5  – – 

Głębokość wnikania wody [mm] 

–  po 1 godzinie 

–  po 24 godzinach 

  

> 5 

na całej grubości 

  

– 

– 

  

PN-EN 1015-18 

PN-EN 1015-18 

Tynk podkładowy 

Parametr 
 

Wymogi wg instrukcji WTA 
2-9-04 

Wymogi 
wg PN-EN 998-1:2010  

Metodyka 
badań  

Świeża zaprawa  

Konsystencja (rozpływ) w mm 

  

170±5 

  

– 

  

EN 1015-3 

  

Zawartość porów powietrza w % > 20 Wartość deklarowana EN 1015-7 

Czas zachowania własności roboczych w 
minutach 

– 

  

Wartość deklarowana 

  

EN 1015-9 

  

Stwardniała  zaprawa  

Gęstość w kg/m3 

  

Wartość deklarowana 

  

– 

  

EN 1015-10 

  

Wytrzymałość na ściskanie 
w N/mm2 

> Wytrzymałości na 
ściskanie tynku 
renowacyjnego  

Kategoria CS II 

  

EN 1015-11 

  

Przyczepność w N/mm2 – Wartość deklarowana EN 1015-12 
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Symbol modelu 

pęknięcia 

 

– 

 

A, B lub C 

Absorpcja wody spowodowana podciąganiem 
kapilarnym 

w ciągu 24 godzin w kg/m2 

– 

  

≥ 0,3 

  

EN 1015-18 

  

Absorpcja wody spowodowana podciąganiem 
kapilarnym w ciągu 24 godzin w kg/m2 (badana 

na krążkach) 

> 1 

  

– 

  

DIN V 18550 

  

Głębokość wnikania wody w mm – ≤ 5 EN 1015-18 

Głębokość wnikania wody w mm > 5 

– 

  

p. 6.3.7 instr.  
WTA 2-9-04 

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ 

  

– 

  

< 18 

Wartość deklarowana 

 

– 

EN 1015-19 

  

DIN 52615 

Porowatość w % obj. 

–  
tynk stosowany jako podkładowy 
(magazynujący sole) 

–  
tynk stosowany tylko jako wyrównujący podłoże 

> 45 

  

  

> 35 

  

p. 6.3.9 instr.  
WTA 2-9-04 

  

Współczynnik przewodzenia ciepła 
w W/mK 

– 
 

Wartość tabelaryczna 
EN 1745, tab. 
A.12 

Reakcja na ogień   Klasa EN 13501-1 

Trwałość 

  

– 

  

Ocena i deklaracja na podstawie uznanych 
przepisów w miejscu przewidzianego 
stosowania zaprawy 

EN 998-1 

  

Dodatkowe właściwości dla zaprawy nakładanej natryskowo  

Zawartość porów powietrza w % 

  

Wartość deklarowana 

  

– 

  

EN 1015-7 

  

Gęstość świeżej zaprawy w kg/m3 Wartość deklarowana 

– 

  

EN 1015-6 

  

Porowatość w % obj. 

–  
tynk stosowany  jako podkładowy 
(magazynujący sole) 

–  
tynk stosowany tylko jako wyrównujący podłoże 

> 45 

  

> 35 

– 

  

p. 6.3.9 instr.  
WTA 2-9-04 

  

 Tynk renowacyjny 

Parametr 

  

Wymogi wg instrukcji 
WTA 2-9-04  

Wymogi 
wg PN-EN 998-1:2010  

Metodyka 
badań  

Świeża zaprawa  

Konsystencja (rozpływ) w mm 170±5 – EN 1015-3 
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Gęstość w kg/m3 
Wartość 
deklarowana 

Wartość deklarowana 

EN 1015-6 

  

Zawartość porów powietrza w % > 25 Wartość deklarowana 

EN 1015-7 

  

Zdolność zatrzymywania wody w % > 85 

– 

  

DIN 18555-7 

  

Czas zachowania własności roboczych 
w minutach 

– 

  
Wartość deklarowana 

EN 1015-9 

  

Stwardniała  zaprawa 

Gęstość w kg/m3 < 1400 
Wartość deklarowana 

  

EN 1015-10 

  

Wytrzymałość na ściskanie w N/mm2 Od 1,5 do 5 Kategoria CS II, EN 1015-11 

Wytrzymałość na zginanie przy 
rozciąganiu w N/mm2 

Wartość 
deklarowana 

– 

  

EN 1015-11 

  

Stosunek wytrzymałości na ściskanie do 
wytrzymałości na zginanie przy rozciąganiu 

< 3 

  

– 

  

p. 6.3.4 instr.  
WTA 2-9-04 

  

Przyczepność w N/mm2 

Symbol modelu pęknięcia 

– 

– 

Wartość deklarowana 

A, B lub C 

EN 1015-12 

  

Absorpcja wody spowodowana podciąganiem 
kapilarnym 
w ciągu 24 godzin w kg/m2 

– 

  

≥ 0,3 

  

EN 1015-18 

  

Absorpcja wody spowodowana podciąganiem 
kapilarnym w ciągu 24 godzin w kg/m2 (badana 
na krążkach) 

> 0,3 

  

– 

  

DIN V 18550 

  

Głębokość wnikania wody w mm 

  

< 5 

– 

– 

≤ 5 

p. 6.3.7 instr.  
WTA 2-9-04 

EN 1015-18 

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ 
(wsp. oporu dyfuzyjnego) 

– 

< 12 

≤ 15 

– 

EN 1015-19 

DIN 52615 

Porowatość w % obj. 
> 40 

  
  

p. 6.3.9 instr.  
WTA 2-9-04 

Odporność na sole Odporny   
p. 6.3.10 instr.  
WTA 2-9-04 

Współczynnik przewodzenia ciepła 
w W/mK 

– Wartość tabelaryczna 
EN 1745, tab. 
A.12 
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Reakcja na ogień   Klasa EN 13501-1 

Trwałość 

  

– 

  

Ocena i deklaracja 
na podstawie uznanych przepisów w 
miejscu przewidzianego stosowania 
zaprawy 

EN 998-1 

  

 
Parametry tynków nie gorsze niż KEIM Universalputz BAUMIT, ISPO, Remmers, Atlas 
renowacyjny lub inny równowazny. 
Zaprawa tynkarska 
Biała, wzmocniona zaprawa klejowo-szpachlowa 
Pozostałe „suche” powierzchnie tynki wapniowe,  
2.8. Dodatki do zapraw murarskich 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków 
chemicznych i dodatków do zaprawy, uplastyczniających, przyspieszających lub opóźniających 
wiązanie. Wszystkie domieszki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta 
należy uzyskać gwarancje zgodności z tymi wymaganiami. Zastosowanie domieszki winno być 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
2.9.Profile ciągnione., detale sztukatorskie. 
Elementy profili ciągnionych (gzymsy), które będą wymagały odtworzenia, wykonać z firmowych 
zapraw w systemie dwuwarstwowych tynków mineralnych (np. w technologii firmy Remmers lub 
innej równoważnej - tynk ciągniony rdzeniowy Grobzugmörtel i tynk ciągniony nawierzchniowy 
Feinzugmörtel lub równoważne). 
Uzupełnienie ubytków detalu sztukatorskiego odpowiednio dobraną zaprawą. 
Szybkowiążąca zaprawa gruboziarnista do odnawiania i napraw zabytkowych elewacji 
tynkowanych / ze sztukaterią- fabrycznie wymieszana, sucha zaprawa mineralna,która po 
zmieszaniu z wodą jest gotowa do stosowania i szybko wiąże hydraulicznie. Przeznaczona 
zarówno do stosowania ręcznego jak i przypomocy powszechnie używanychmaszyn tynkarskich 
np. agregatów pompująco-mieszających z mieszarkami.Zaprawa plastyczna łatwa do stosowania i 
opracowania, stabilna w stanie świeżym i wydajna.  
Parametry: 
Kolor: jasnoszary Czas stosowania po wymieszaniu: ok. 30 min. (20°C, 65% wilgotności względnej 
powietrza) Spełniane wymagania: •  
Fabrycznie wymieszana zaprawa sucha/ sztukatorska z mineralnymi spoiwami wg DIN 1164 i DIN 
1060 oraz naturalnymi mineralnymi kruszywami wg DIN 4226 i lekkimi kruszywami mineralnymi. • 
DIN V 18550, grupa zapraw tynkarskich P II (cementowo-wapienne), wytrzymałośćnaściskanie > 
2,5 N/mm2.  
Nasiąkliwość kapilarna w24> 1,0 kg/m2.  
Wspóczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej μ < 18  
2.10. Farba elewacyjna. 
Farba  mineralna, tworząca  paroprzepuszczalną powłokę umożliwiającą swobodne odparowanie 
wilgoci z murów a jednocześnie, dzięki zastosowaniu substancji hydrofobizujących skutecznie 
zabezpieczająca elewację przed opadami atmosferycznymi. 
Bazowy środek wiążący potasowe szkło wodne  |  barwne 
Gęstość ok. 1,53 g/cm³  |  (możliwe do uzyskania przy użyciu 
pigmentów nieorganicznych) 
Stopień połysku matowy 
Rozcieńczalnik woda 
Średnie zużycie ok. 0,33 l/m² (przy dwukrotnym malowaniu na gładkim podłożu) 
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża) od +8°C do +25°C 
Względna wilgotność powietrza ≤75% 
Względny opór dyfuzyjny powłoki o gr. 150 μm Sd <0,2 m  
Kategoria przepuszczalności wody (wartość-w): ≤ 0,2 [kg/(m2 · h 0,5 )] 
Wysoko przepuszczalna dla CO2. 
Barwienie może w nieznacznym stopniu zmieniać parametry techniczne farb. 
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2.11. Zaprawy wapienne wiążące hydraulicznie na bazie wapna z trassem reńskim. Wytrzymałość 
na ściskanie 5 MPa 
2.12. Preparat biobójczy np. 2,0% roztworem wodnym Preventolu R-80 lub produktem fabrycznego 
(np. Remmers),  
2.13. Skondensowany tetraetoksysilan uniwersalny środek oparty na estrach kwasu krzemowego 
do wzmacniania osłabionych materiałów mineralnych, w tym cegły. Poprzez wprowadzenie 
bezbarwnego żelu krzemionkowego do wnętrza, materiał ulega wzmocnieniu. Występuje w ofercie 
w kilku odmianach różniących się stopniem wzmacniania i spajania osłabionej struktury cegły, 
kamienia, tynku. (np. Funcosil-Steinfestiger OH). 
- preparat o właściwościach hydrofilnych zawierający częściowo skondensowane estry kwasu 
krzemowego, np. Funcosil-Steinfestiger OH (Remmers), lub Steinfestiger OH (Wacker-Chemie). 
2.14.Zabezpieczenie przed mchem, grzybami i glonami środki płynne albo o konsystencji kremu. 
Głęboko penetrujący impregnat silanowy do hydrofobizacji cegły elewacyjnej. Posiada dwie frakcje 
preparatu krzemoorganicznego; mało i wielkocząsteczkową. Pierwsza świetnie penetruje w głąb 
cegły, druga hydrofobizuje spoinę wątku. Oparty na rozpuszczalnikach organicznych, występuje 
także jako impregnat bezwonny, ponadto dostępny w wersji bakterio, grzybo i glonobójczej. (np. 
Funcosil FC lub Funcosil SNL) 
Wszystkie proponowane materiały można zastępować materiałami równoważnymi o podobnych 

parametrach. 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania robót Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się 
do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
4.2. Transport materiałów 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót można 
przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją 
umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonać kompleksowy remont wszystkich elewacji budynku, w maksymalnie możliwym stopniu 
przywracając jej pierwotny wygląd. 

Działania konserwatorskie powinny być skierowane na odsłonięcie i konserwację 
pierwotnych tynków i form detalu architektonicznego. Konieczna jest również poprawa stanu 
technicznego ścian, w tym celu niezbędne jest odsłonięcie dolnych partii murów i osuszenie ścian. 
Należy usunąć cementowe łaty pochodzące z poprzednich napraw. W związku z zagrzybieniem i 
dużym zasoleniem partii cokołowej, konieczne jest przeprowadzenie dezynfekcji miejsc 
zaatakowanych przez mikroorganizmy, a rekonstrukcję tynków w tych partiach ścian proponuje się 
wykonać w specjalistycznych tynkach renowacyjnych. Należy również zgodnie ze sztuką 
uzupełnić, a w razie potrzeby zrekonstruować zniszczone elementy detalu architektonicznego i 
odtworzyć pierwotną fakturę tynków. Wszystkie nieczynne kratki, wywiewki oraz inne elementy 
szpecące wystrój elewacji należy usunąć, zachowując jedynie te czynne. 

Zakres prac w obrębie elewacji: 
- wykonanie badania poziomu zasolenia i zawilgocenia murów  
- usunięcie zbędnych i szpecących instalacji z powierzchni elewacji , należy usunąć  elementy 
metalowe (haki, gwoździe, kotwy), elementy przewodów elektrycznych i teletechnicznych należy 
wprowadzić pod tynk lub poprowadzić w korytkach natynkowych  lub odłączyć po upewnieniu się, 
że nie są czynne 
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- przebadanie tynków metodą akustyczną - zlokalizowanie partii skorodowanych i odparzonych, 
zasolonych i zaatakowanych przez mikroorganizmy (jeśli takowe występują) 
- mechaniczne usunięcie wszelkich niepierwotnych nawarstwień (wtórnych tynków, zacierek 
gipsowych i cementowo-wapiennych), również wszystkich profili sztukatorskich, ręcznie; poprzez 
zeskrobywanie, odstukiwanie  
- usunięcie oryginalnych tynków bardzo zdegradowanych, spękanych, odparzonych, zasolonych, 
dla których niemożliwe jest przywrócenie właściwości mechanicznych. (Prace te można wykonać 
po uprzedniej akceptacji zakresu skuć przez nadzór konserwatorski – Komisja Konserwatorska). 
- w miejscach silnie związanych z podłożem usunięcie zabrudzeń z tynków pierwotnych: metodą 

chemiczną lub metodą mechaniczną PE-CE 
- podklejenie odspajających się lub rozwarstwiających się tynków poprzez iniekcje np. z mleczka 
wapienno-trasowego z dodatkiem cementu portlandzkiego niskoalkaicznego lub suspensją 
mineralną 
- wzmocnienie tynku oryginalnego przez przesycenie odpowiednim impregnatem, decyzja 
indywidualna (np. woda wapienna, preparaty krzemianowe) 
- dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy (w razie ich stwierdzenia), jak również 
odsłoniętego wątku ceglanego (np. Środek Impagnierung BFA firmy Remmers lub inny o 
podobnym działaniu) 
- usunięcie zniszczonych, zdezintegrowanych partii fug/spoin (do głębokości 2 cm)  
- lokalne wzmocnienie strukturalne lica ceglanego oraz fug/spoin w miejscach silnie 
zdegradowanych (wodorozcieńczalny preparat krzemianowy) 
- uzupełnienie ubytków cegieł w wątku muru, wypełnienie wydłutowanych spoin i wyrównanie 
nierówności tynkiem renowacyjnym podkładowym (do ew. przemurowań należy wykorzystać 
niezasoloną, cegłę ceramiczną o parametrach możliwie zbliżonych do oryginalnej).  
- uzupełnienie tynków prostych. Proponuje się użycie systemowych tynków dostosowanych do 
stanu zachowania partii murów (stosować systemowe rozwiązania) 
- wykończenie powierzchni warstwą tynku barwionego w masie na kolor analogiczny do koloru 
pierwotnego, określonego na podstawie wyników przeprowadzonych wcześniej badań 
stratygraficznych i identyfikacyjnych zatwierdzonych przez Komisję Konserwatorską (dwie opcje 
technologiczne do wyboru):  
a. mineralny tynk zbrojony mikrowłóknami (należy uważnie dobrać sposób zacierania 
wierzchniej warstwy tynku, tak, aby osiągnąć pożądaną, lekko nierówną fakturę charakterystyczną 
dla historycznych wypraw);  
b. tradycyjny tynk wapienno-piaskowy o odpowiednio dobranym kruszywie (piasek wiślany) 
barwiony w masie naturalnymi pigmentami (badania identyfikacyjne pozwolą na rozpoznanie 
użytych oryginalnie pigmentów) 
- uzupełnianie ubytków oraz rekonstrukcja detali profilowanych w systemie dwuwarstwowych 
tynków mineralnych 
- rekonstrukcja dolnych pasów podokiennych (pod zewnętrznymi parapetami okiennymi; wzorować 
się na zachowanych profilach) 
- impregnacja założonych tynków prostych oraz uzupełnień profilowanych dekoracji gzymsowych 
wodnym środkiem gruntującym o działaniu hydrofobizującym i wzmacniającym. 

 
Kolorystyka: Przywrócenie pierwotnej kolorystyki elewacji – w oparciu o obecne badania 
stratygraficzne, poszerzone o dokładne badanie kolorów oryginalnych na każdym z elementów 
architektonicznych. 

Analiza archiwalnych zdjęć, a także badań przeprowadzonych przy budynku nr 15 i 17 oraz 
innych budynkach założenia szpitalnego przy ul. Wrocławskiej, dają podstawy do wstępnego 
ustalenia kolorystyki elewacji, również detalu architektonicznego. Najstarsza warstwa barwna 
elewacji jest w kolorze białym lub jasnoszarym na białej pobiale. Cokół  uległ zbyt dużej destrukcji 
żeby jednoznacznie ustalić jego kolorystykę. Prawdopodobnie jak w pozostałych budynkach – 
jasnoszary. Tynk kamieniarski wykonany  metodą dziobania (?) na świeżym narzucie z zaprawy 
mineralnej (wapiennej lub wapienno-cementowej) z wypełniaczem z piasku. Pierwotna kolorystyka 
– ciemnoszara/ grafitowa. 

Ze względu na historię przekształceń budynku, przewiduje się wykonanie podziału 
kolorystycznego, co pozwoli na podkreślenie formy i detalu architektonicznego. Przed 
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przystąpieniem do wykonania ostatecznej kolorystyki elewacji należy zwołać Komisję 
Konserwatorską z przedstawicielem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, celem 
ostatecznego zatwierdzenia kolorystyki. Należy wykonać próbne pola kolorystyczne na elewacji o 
wymiarach min. 50 cm x 50 cm. 
Wszystkie proponowane materiały można zastępować materiałami równoważnymi o podobnych 
parametrach. 
 
Całość prac konserwacyjnych i remontowych elewacji wykonywać zgodnie z zatwierdzonym 
Programem Prac Konserwatorskich stanowiącym integralną część opracowania. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w OST pkt. 7 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów, 
- zgodność wykonania z projektem, 
- stateczność układu, 
- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- połączeń elementów, 
- prawidłowość wykonania detali, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
6.1  Badania przed przystapieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania zapraw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w niniejszej specyfikacji. 
6.2 . Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczególnosci jej marki 
i konsystencji, powinny wynikac z normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
Wyniki badan materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Badania tynków zwykłych powinny byc przeprowadzane w zakresie : 
- zgodności z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowosci - przygotowania podłoży, 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
- grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawedzi tynku, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót . 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1 m3 muru 
1 m2 tynku 
8. Odbiory robót  
Ogólne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9. 
Bezpośredni przed przystąpieniem do robót murarskich i tynkarskich należy odebrać podłoże.  
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w zakresie : 
- zgodności z dokumentacja projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowosci - przygotowania podłoży, 
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– receptury zapraw, 
– sposobu przygotowania i jakości zaprawy przed wbudowaniem, 
– przygotowania podłoża, 
- mrozoodporności, 
- przyczepności do podłoża, 
- grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawedzi tynku, 
- kształtu profili 
- wykończenie tynku na narożach, stykach. 
– dokładności wykonania 
Odbiór końcowy robót polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych robót murowych i 
tynkowych. 
– ukształtowanie powierzchni tynków , krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B -10100 
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. Dla tynku kat. III 
dopuszczalne odchylenie powierzchni krawędzi od kierunku pionowego – nie większe niż 3 mm na 
długości łaty kontrolnej 2 m, odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego – nie 
większe niż 2 mm na 1 m. 
– wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku wskutek obecności w zaprawie nie zagęszczonych 
cząstek wapna są niedopuszczalne. 
– ponadto niedopuszczalne są następujące wady tynku: wykwity w postaci nalotu 
wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli, przenikających z podłoża pleśni, itp., 
trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności do podłoża, 
– minimalna przyczepnośćc tynku do podłoża z cegły dla tynku cementowowapiennego 
– 0,025 Mpa. 
9. Podstawa płatności 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.  
10. Przepisy i dokumenty związane 
Związane normatywy 
Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym 
w szczególności: 
PN-EN 459-1 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska. 
PN-EN 998-2 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska. 
PN-EN 1062-1 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na 
mury i beton. Część 1: Klasyfikacja. 
Instrukcja WTA 2-9-04 część I, tłumaczenie z j. niemieckiego „Renowacje i Zabytki” nr 3/2008. 
Instrukcja WTA 2-9-04 część II, tłumaczenie z j. niemieckiego „Renowacje i Zabytki” nr 4/2008. 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne 
PN-87/B-03002 – Konstrukcje murowe 
PN-65/B-14503 – Zaprawy cementowo-wapienne. 
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-12001 – Wyroby ceglarskie. 
PN-79/B-06711 – Kruszywa mineralne. 
PN-70/B -10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-30010 – Cement portlandzki. 
PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-B-12050:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-86/B-30020 - Wapno. 
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 
PN-ISO 3443-8 - Tolerancja w budownictwie 
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi 
farbami emulsyjnymi 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 

ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

 

Ślusarka          SST-1.10 

CPV 45421000-4 -  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
CPV 45421100-5 -  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

 
1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót budowlanych polegających na instalowaniu stolarki drzwiowej i okien w budynku 
nr 15 przy inwestycji pt.”Remont budynku nr 15, 17 i 38 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala 
Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie”. 
1.2. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji. Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót instalacji okien: 
1.3.1. Instalowanie drzwi 
2. MATERIAŁY  
Stolarka do wszystkich pomieszczeń ogólnodostępnych musi zostać wykonana w tej samej klasie 
estetycznej, z tymi samymi elementami wykończeniowymi i w tej samej linii stylistycznej. 
Wymiary podane w projekcie są wymiarami uśrednionymi i przybliżonymi. 
Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy bezwarunkowo wszystkie wymiary 
zweryfikować na budowie. 

 Za wzorcowe należy traktować drzwi wejściowe do budynku nr 20 - patomorfologi. 
2.1.Zasadnicze typy stolarki drzwiowej: 
 
Drzwi zewnętrzne drewniane D2 
Stolarka drzwiowa drewniana do ewentualnej renowacji. Po demontażu elementów 
zakrywających z zewnątrz należy zwołać Komisję Konserwatorską celem określenia dalszych 
działa: renowacji lub wymiany na nową (o układzie płycin i profili jak dla drzwi D1). 
UWAGA: Rysunek przedstawia stolarkę od strony wewnętrzne, obecnie na zewnątrz całośc 
ofasowana blachą. Układ płycin uwidoczniony zostanie po demontażu blachy. 
 
Drzwi  stalowe z naświetlem D3 
Ślusarka stalowa do renowacji, naświetle do wymiany na nowe, wykonane jako ślusarka 
aluminiowa, w zakresie jak dla okna O9. 
 
Drzwi  bramowe garażowe  D4 
Drzwi w formie rekonstrukcji drewnianych wrót (jak dla bram garażowych zachowanych na 
elewacji południowej), z podziałami w układzie skośnym deskowań, przełożeniem okuć (w 
nowych bramach będą to elementy jedynie ozdobne). Brama powinna być ocieplone, 
współczynnik U(w)=1,5W/m²K, odporność na obciążenie wiatrem klasa 2 (EN 1991-1-4), 
odporność na włamanie minimum klasy 2 (PN-EN 1627:2012), wyposażone w możliwość 
zamontowania kołka pod plombę z miseczką. Kolorystyka naturalnego drewna bejcowanego, 
powłoka malarska transparentna. Skrzydła wyposażone w system zabezpieczający przed 
zatrzaśnięciem otwartych skrzydeł, utrzymujący je w pozycji rozwartej. 
Drzwi dostosowane do przyszłościowego montażu systemu kontroli dostępu (SKD). 
 
Drzwi  do sanitariatu D5 
Płyta drzwiowa: Rama skrzydła z PVC lub ze stali ocynkowanej 
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Ościeżnica: Ościeżnica z blachy stalowej ocynkowanej, regulowana, wzmocnienie pod 
samozamykacz 
Element progowy: Bez progu 
Powierzchnia zewnętrzna: Poszycie z okleiny HPL 1,5mm 
Zamek:  Zamek z wkładką patentową, stal nierdzewna 
Komplet klamek: Komplet klamek z podłużnym szyldem stal nierdzewna, możliwość 
zastosowania wkładki patentowej, zamek typu łazienkowego 
Zawiasy: Wzmocnione, z regulacją w pionie 
Wentylacja: W pasie dolnym zastosować panel wentylacyjny, pow. 0,022 m² lub podcięcie. 
Opcje: Samozamykacz nawierzchniowy, szynowy, drzwi przeznaczone do stosowania w pom. o 
wysokiej wilgotności 
Normy szczegółowe: Odporność na wpływy klimatyczne klasa 2 wg PN-EN 12219:2002, klasa 
mechaniczna 3 wg PN-EN 1192:2001 
Kolor: Ciemno-szary  lub grafitowy, zgodny z przeprowadzonymi badaniami stratygraficznymi 
istniejącej stolarki drzwiowej w budynku. 
 
Drzwi obiektowe D7,D8 
Płyta drzwiowa: Konstrukcja mieszana „plastra miodu” i płyty stabilizującej, całość obłożona płytą 
HDF 
Ościeżnica: Ościeżnica z blachy stalowej ocynkowanej, regulowana, grubość 1,2 mm, z nakładką 
okleinowaną w kolorze skrzydła 
Element progowy: Bez progu  
Powierzchnia zewnętrzna: Okleina CPL HQ 0,2mm 
Zamek: Zamek pod wkładkę patentową 
Komplet klamek: Komplet klamek z podłużnym szyldem stal nierdzewna, możliwość 
zastosowania wkładki patentowej lub zamka zwykłego. 
Zawiasy: Regulowane stalowe 
Wentylacja: Brak 
Kolor: Ciemno-szary  lub grafitowy, zgodny z przeprowadzonymi badaniami stratygraficznymi 
istniejącej stolarki drzwiowej w budynku. 
 
Drzwi drewniane oryginalne D9 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana, do konserwacji (skrzydło razem z ościeżnicą). 
Kolor: Ciemno-szary  lub grafitowy, zgodny z przeprowadzonymi badaniami stratygraficznymi 
istniejącej stolarki drzwiowej w budynku. 
 
Drzwi techniczne D11 
Drzwi stalowe płaszczowe wewnętrzne 
Płyta drzwiowa: Skrzydło z cienką przylgą z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5-1,0mm, 
malowanie farbą proszkową 
Ościeżnica: Kształtownik stalowy gr. 1,2mm, malowanie farbą proszkową, uszczelka przylgowa z 
EPDM 
Element progowy: Bez progu  
Powierzchnia zewnętrzna: Stal ocynkowana malowana proszkowo 
Zamek: Zamek pod wkładkę patentową, klasa co najmniej C wg PN-EN 1300:2011 
Komplet klamek: Komplet klamek z szyldem (tworzywo sztuczne, rdzeń stalowy), możliwość 
zastosowania wkładki patentowej lub zamka zwykłego. 
Zawiasy: Wzmocnione, z regulacją w pionie, minimum 3 sztuki na skrzydło 
Wentylacja: Brak 
Opcje: Możliwość zamontowania kołka pod plomby z miseczką 
Normy szczegółowe: Klasa mechaniczna 2 wg PN-EN 1192:2001 
Kolor: Drzwi płaszczowe, wykończenie powłoką lakierniczą proszkową w kolorze szarym. 
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Brama garażowa zrekonstuowana B1 
 
Bramy garażowe jako odtworzenie w formie obecnej, z podziałami w układzie skośnym 
deskowań, przełożeniem okuć (w nowych bramach będą to elementy jedynie ozdobne). W pasie 
dolnym zamontować we wskazanych skrzydłach kratki transferowe. 
Nowe bramy powinny być ocieplone, współczynnik U(w)=1,5W/m²K, odporność na obciążenie 
wiatrem klasa 2 (EN 1991-1-4), odporność na włamanie min. RC2 wg PN-EN 1627:2011, 
wyposażone w możliwość zamontowania kołka pod plombę z miseczką. Kolorystyka naturalnego 
drewna bejcowanego, powłoka malarska transparentna. Skrzydła wyposażone w system 
zabezpieczający przed zatrzaśnięciem otwartych skrzydeł, utrzymujący je w pozycji rozwartej. 
7 szt. - w pasie dolnym kratka transferowa o pow. min. 0,09m² 
 
2.2.Zasadnicze typy stolarki okiennej: 
Kolor podstawowy-powłoka malarska, szary 
Stolarka okienna drewniana O4, O5, O6  
Stolarka okienna jednoramowa, konstrukcja okna z drewna sosnowego, warstwowo klejonego, 
średnio-żywicznego, suchego jak dla stolarki budowlanej zewnętrznej 12-16%, odtwarzająca 
podziały historycznej stolarki okiennej. 
Szklenie szybami bezpiecznymi, szyba bezpieczna P2A (wg PN-EN 356), szyba z powłokami 
wysokoemisyjnymi, współczynnik U(w) dla okna referencyjnego 0,9 W/(m2*K), izolacyjność 
akustyczna min.: Rw 35dB, zamontowany nawietrzak pod listwą ślemieniową lub pod listwą 
okapową. 
Klamki mosiężne, o formie tradycyjnej stylizowanej. 
 
Stolarka okienna drewniana O10 
Stolarka okienna jednoramowa, konstrukcja okna z drewna sosnowego, warstwowo klejonego, 
średnio-żywicznego, suchego jak dla stolarki budowlanej zewnętrznej 12-16%, odtwarzająca 
podziały historycznej stolarki okiennej. 
Szklenie szybami bezpiecznymi, szyba bezpieczna P2A (wg PN-EN 356), szyba z powłokami 
wysokoemisyjnymi, współczynnik U(w) dla okna referencyjnego 0,9 W/(m2*K), izolacyjność 
akustyczna min.: Rw 35dB, zamontowany nawietrzak pod listwą ślemieniową lub pod listwą 
okapową. 
Klamki mosiężne, o formie tradycyjnej stylizowanej. 
 
Stolarka okienna aluminiowa O9 
Stolarka okienna jednoramowa, konstrukcja okna z aluminium, odtwarzająca podziały 
historycznej stolarki (cienkie profile podziałów na pola w pionie i w poziomie) 
Szklenie szybami bezpiecznymi, szyba bezpieczna P2A (wg PN-EN 356), szyba z powłokami 
wysokoemisyjnymi, współczynnik U(w) dla okna referencyjnego 0,9 W/(m2*K), izolacyjność 
akustyczna min.: Rw 35dB, zamontowany nawietrzak pod listwą ślemieniową lub pod listwą 
okapową. 
Klamki mosiężne, o formie tradycyjnej stylizowanej.Szyba mleczna (lub folia matowa) w 
sanitariacie 
 
2.3 Daszki na wejściami. 
Nad drzwiami wejściowymi do budynku (trzy sztuki) zamontować daszki o wymiarach 
dostosowanych do szerokości otworu drzwiowego, w taki sposób, aby swoim zasięgiem 
poprzecznym zabezpieczał odcinek min. 20 cm z każdej jego strony (wymiary 100x200 cm). 
Konstrukcja zadaszenia ze stali nierdzewnej (cięgna), element zadaszający: szkło hartowane 
VSG 2x6 mm , TVG.onsola boczna z stali nierdzewnej SATIN AISI 304. 
 
3.SKŁADOWANIE ELEMENTÓW 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 

czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 



REMONT BUDYNKU NR 15 W KOMPLEKSIE 5. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SPZOZ W 
KRAKOWIE          STWIOR 
 

65 
 

3.TRANSPORT 

Stolarka winna być przewożone specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi do ich 

przewożenia, niewpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. W czasie 

transportu na miejsce wbudowania kraty muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

powierzchni (zadrapania, wgniecenia itp.) przesunięciem i utratą stateczności. 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Przygotowanie ościeży. 

4.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 

powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

4.1.2. Stolarkę drzwi i okien należy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie 

z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

 
Wymiary zewnętrzne (cm ) Liczba 

punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie punktów 

zamocowań wysokość szerokość 
w nadprożu i 

progu 

na stojaka 

 
do 150 

do150 4 nie mocuje się po 2 

150 do200 6 po 2 po 2 

powyżej 200 8 po 3 po 2 

 
Powyżej 150 

 

Do 150 6 nie mocuje się po 3 

150 do 200 8 po 1 po 3 

powyżej 200 100 po 2 po 3 

4.1.3. Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym 

(ftalowym). 

4.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadkach występujących wad ościeża lub zabrudzenia jego 
powierzchni, ościeże należy naprawić i oczyścić.  
Ościeżnicę należy umieścić w otworze , ustawić w pionie i poziomie , a następnie zaklinować. 
Wolną przestrzeń między ścianą a ościeżnicą wypełnić taśmą uszczelniającą lub innym 
materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB 

Roboty budowlane wykonywać zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną. Kontrola postępu 
prac będzie prowadzona systematycznie w trakcie ich wykonania.  
Mocowania ślusarki i stolarki powinny przenosić i uwzględniać wszystkie siły działające na nią w 
miejscu zamontowania. Elementy muszą być odpowiednio wypoziomowane; wypionowane i 
dostosowane do wymogów bezpieczeństwa.  
Montaż stolarki okiennej należy wykonać zachowując oryginalną odległość od obecnego lica 
muru. 
4.3. Okna 
Projekt zakłada wymianę wszystkich okien na nowe, wykonane w technologii drewnianej, 
jednoramowej z elementami powtarzającymi pierwotną formę (listwa ślemieniowa i listwa 
przymykowa). Okna będą posiadały podziały nawiązujące do oryginalnych, z czasów powstania 
obiektu, zachowując jednolitą formę jak dla pozostałych założeń obiektów szpitalnych. 
Ze względu na wartość zabytkową obiektu, wymaga się aby forma stolarki w swoich 
podstawowych założeniach kompozycyjnych nie uległa zmianie. Prowadzone od kilku lat w 
zespole szpitala wojskowego prace renowacyjne i modernizacyjne doprowadziły do ustalenia 
podstawowych rozwiązań przy odtwarzaniu stolarki polegające na: 
- odtworzeniu stolarki jako jednoramowej, 
- zachowaniu zastanych, oryginalnych podziałów, 
- zmianie kierunku otwierania kwater w sposób dostosowany do specyfiki szpitala, 
Wymaga się aby forma wymienianej stolarki w swoich podstawowych założeniach 
kompozycyjnych nie uległa zmianie. Podziały nowej stolarki okiennej należy odtworzyć względem 
pierwotnej (zachowanej). Nowa stolarka wykonana jako jednoramowa, konstrukcja okna z 
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drewna sosnowego, warstwowo klejonego, średnio-żywicznego, suchego jak dla stolarki 
budowlanej zewnętrznej 12-16%. 
Uszczelki przylgowe wciskane twarde, - okapniki na parapetach zewnętrznych z blachy 
ocynkowanej, o grubości min. 0,5-0,6 mm, szklenie szybami bezpiecznymi, szyba bezpieczna 
P2A (PN-EN 356)- o ile nie podano inaczej, szyba z powłokami wysokoemisyjnymi, współczynnik 
U(w) dla okna referencyjnego 0,9W/(m2*K), izolacyjność akustyczna min.: Rw 35dB. Okna 
wyposażone w nawietrzaki, zlokalizowane nad ozdobną listwą ślemieniową lub pod listwą w 
sposób niewidoczny od zewnętrza. Kolorystyka stolarki szara, zgodnie z wynikami badań 
stratygraficznych dla samych budynków nr 15 i 17 oraz budynków sąsiednich z tego samego 
okresu powstania (nr 2, 3, 10, 20). 
Stolarka okienna wtórna, wobec powyższego postuluje się aby klamki zapewne posiadały formę 
zbliżoną do tej z innych obiektów podobnego okresu historycznego. Należy więc zastosować 
klamki stylizowane w formie obustronnej rączki lub ewentualnie jednostronnej, w kolorze 
mosiężnym. 
Istotnym problemem realizacyjnym i użytkowym jest sposób kontroli sposobu rozwarcia skrzydeł 
okiennych (rozwarcie/uchylenie) związanego z geometrią historycznych klamek. Po montażu, 
należy pouczyć użytkowników, o sposobie manewrowania klamką (obecne klamki jedno-stronnej 
rączki niwelując ten problem). 

4.4. Bramy i drzwi 
Drzwi zewnętrzne do budynku o wykończeniu zewnętrznym z drewna (możliwość stosowania 
budowy kompozytowej, z zastrzeżeniem wykończenia płaszczyzn zewnętrznych w naturalnym 
drewnie), stylizowane w klasie odporności na włamanie RC2 (klasa 2 odporności na włamanie 
(PN-EN 1627:2012), izolacyjność termiczna U(w)=1,3W/m2*K, wyposażone w co najmniej jeden 
zamek klasy co najmniej C wg PN-EN 1300:2011), dodatkowo możliwość zamontowania kołka 
pod plomby z miseczką. 
 Przewiduje się wymianę istniejących bram garażowych, co do których oryginalności nie ma 
pewności. Przyjmuje się ich odtworzenie w formie obecnej, z podziałami w układzie skośnym 
deskowań, przełożeniem okuć (w nowych bramach będą to elementy jedynie ozdobne). W pasie 
dolnym zamontować we wskazanych skrzydłach kratki transferowe. 
Nowe bramy powinny być ocieplone, współczynnik U(w)=1,5W/m²K, odporność na obciążenie 
wiatrem klasa 2 (EN 1991-1-4), odporność na włamanie min. RC2 wg PN-EN 1627:2011, 
wyposażone w możliwość zamontowania kołka pod plombę z miseczką. Kolorystyka naturalnego 
drewna bejcowanego, powłoka malarska transparentna. Skrzydła wyposażone w system 
zabezpieczający przed zatrzaśnięciem otwartych skrzydeł, utrzymujący je w pozycji rozwartej. 
Kolorystyka stolarki wewnętrzne; kolor ciemno-szary  lub grafitowy, zgodny z przeprowadzonymi 
badaniami stratygraficznymi istniejącej stolarki drzwiowej w budynku. 
4.5.Zabytkowa stolarka i ślusarka drzwiowa: 
Projekt przewiduje zachowanie istniejących drzwi zabytkowych oraz framug (wskazanych na 
rzucie i zestawieniu stolarki drzwiowej). Drzwi należy poddać następującym zabiegom 
konserwatorskim. 

- Zdjęcie elementów ruchomych jeśli to możliwe – np. skrzydła drzwi, okuć 

- Oczyszczenie powierzchni z powłok malarskich wtórnych, przede wszystkim olejnych 
technikami mechanicznymi–zeskrobywanie, termicznymi – opalanie lub/i chemicznymi w 
celu usunięcia powłok lakierowych. Zaleca się zachowanie oryginalnych gruntów oraz 
powłok malarskich. Oczyszczenie powierzchni pozostałych poprzez delikatne szlifowanie 
drobnym papierem ściernym, odplamianie  

- Impregnacja osłabionej powierzchni, w przypadku stwierdzenia degradacji drewna  

- Wykonanie napraw stolarskich – klejenie spękań, flekowanie wtórnych otworów zamków 
itp., wymiana bardzo uszkodzonych fragmentów profili, rekonstrukcja brakujących 
fragmentów  

- Szpachlowanie powierzchni elastycznym kitem akrylowym, szlifowanie powierzchni w celu 
jej wyrównania i poprawienia przyczepności kolejnych warstw - tylko dla elementów 
docelowo pokrytych warstwą malarską, w mniejszym zakresie dla powłok lakierniczych.  

- Nałożenie gruntu pod warstwy malarskie neutralne. Malowanie powierzchni w 
zatwierdzonej kolorystyce farbami olejnymi lub ftalowymi, półmat 

- Montaż zawiasów, zamka, klamki 
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- Ponowny montaż wszystkich elementów po konserwacji 
W przypadku ślusarki drzwiowej stalowej, zlokalizowanej na elewacji wschodniej oraz 

odnalezionej na strychu (stanowiącej zapewne oryginalne drzwi zamykające wejście na cześć 
strychu po przeciwległej stronie elewacji budynku nr 17) należy wykonać również zabiegi 
konserwatorskie. Należy oczyścić z nawarstwień malarskich, zabezpieczyć antykorozyjnie, 
wykonać powłokę malarską oraz dokonać napraw i usprawnień systemów zamknięć i zawiesi 
(smarowanie, wymiana zużytych elementów). Sposób postępowania z przywróceniem elementów 
stalowych do stanu pierwotnego taki sam jak dla pozostałych elementów stalowych, opisanych w 
projekcie (dopuszcza się bardziej inwazyjne metody ścierne jak np. piaskowanie, stosowanie 
chemii złuszczającej powłoki malarskie). 
Kolorystyka zgodna z pierwotną, zapewne szara lub ciemno-zielona. Ostateczną kolorystykę 
ustalić na podstawie przeprowadzonych szczegółowych badań stratygraficznych w trakcie 
usuwania nawarstwień malarskich. 
 Wskazane drzwi zewnętrzne prowadzące do zespołu pomieszczeń magazynowych w 
budynku nr 17 powinny spełniać co najmniej wymagania klasy 2 określone w Polskiej Normie PN-
EN 1627:2012, wyposażone w zamek spełniający co najmniej wymagania klasy 4 określone w 
Polskiej Normie PN-EN 12209, o ile na podstawie przeprowadzonego szacowania ryzyka dostęp 
do nich rodziłby nieakceptowalne ryzyko nieuprawnionego wejścia do pomieszczenia lub zespołu 
pomieszczeń. 
Ślusarkę drzwiową znalezioną na przestrzeni strychu należy wyeksponować na ścianie jednego z 
pomieszczeń parteru lub zdeponować w bezpiecznym miejscu. Ślusarkę na elewacji pozostawić 
w miejscu pierwotnym. 
 Postuluje się przywrócenie (zrekonstruowanie) ozdobnych obramowań wokół ościeżnic 
stolarki drzwiowej wewnętrznej, w zakresie zakończonej płaskim odcinkiem łuku poziomej deski 
nad drzwiami oraz pionowymi obłogami po obu stronach ościeży. 
4.6.Parapety i obróbki blacharskie. 
Okapniki na parapetach zewnętrznych z blachy cynkowo-tytanowej, o grubości min. 0,5 mm, z 
wywinięciem w postaci kapinosów. Krawędzie obróbek wykonać w tradycyjnej technologii tzw. 
wursta (zwinięta krawędź zewnętrzna). 
Parapety okienne wewnętrzne z konglomeratu gr. 4 cm, wysunięte poza lico ściany od strony 
wewnętrznej 5 cm. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej (jak dla obróbek blacharskich, gr. 
min. 0,5mm). 
4.7.Wykończenie ościeży. 
Przy pracach związanych z wymianą stolarki okiennej należy wykonać wszelkie uzupełnienia 
tynku, odtworzenia parapetów wewnętrznych, obróbki blacharskie, itp.  
 
5. KONTROLA JAKOŚCI 
5.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w OST pkt. 7 

5.2. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich  
Wykonawca stolarki jest zobowiązany dokonać własnych pomiarów otworów okiennych w świetle 
muru i świetle węgarków. 
- zamontowane w otworze okiennym , 
- pomalowane docelowo, z wykonanymi docelowo obróbkami murarskimi i 
malarskimi, z zamontowanymi kratami zewnętrznymi, z ułożonymi na parapecie 

zewnętrznym okapnikiem i wewnętrznym parapetem. 
5.3.Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

6. OBMIAR ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8 
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7.2 . .Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są : 
- 1m2. 
7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 

Ogólne zasady odbioru robot podano w ST pkt. 9 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 
podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnętrzne, wewnętrzne) 

− szczeliny między  drzwiami a otworem w murze. 
Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie montażu okien.Odbiór robót zanikających powinien 
być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 

7.3. Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inwestora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 

ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawieprzedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych, robót uzupełniających lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 

członków komisji przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 

ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu czy armatury w zależności od tego 

określić konieczne dalsze postępowanie. 

Dokumenty do odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST. 
− recepty i ustalenia technologiczne 

− Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały) 
8. ZASADY PŁATNOŚCI . 

Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie 

9.    PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Polskie normy, m.in.: 
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- PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

- PN-88/B-10085 Zmiana 2 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania 

- i badania. (Zmiana) 
- PN-88/B-10085/Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania 

- i badania. (Zmiana Az3) 
- PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
- PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podział. 
- PN-EN 12365-1:2004(U) - Okucia budowlane, uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 
okien żaluzji i ścian osłonowych: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacje 

- PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
- PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-78/B-13050 - Szkło płaskie walcowane. 
- PN-B-13079:1997 - Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
- PN-B-30150:97 - Kit budowlany trwale plastyczny. 
- BN-67/6118-25 - Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
- PN-C-81901:2002 - Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
- PN-C-81901:2002 - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 

ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

Wykonanie ścian         SST-1.11 

CPV 45262522-6 Roboty murarskie 

 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót budowlanych w zakresie wykonania ścianek działowych w budynku nr 15  w 
ramach inwestycji 
pt.„ Remont budynku nr 15, 17 i 38 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z 
Polikliniką SPZOZ w Krakowie”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji. Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją,  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 
− wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniach  
Szerokość ścianek działowych z bloczków z betonu komórkowego oraz z cegły gr 12 cm.. 
W miejscach zawieszania armatury i przyborów sanitarnych zastosować grubość bloczków 18 
cm.  
Wysokość ścian działowych do sufitu. 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i  
Ogólną Specyfikacją Techniczną  
1.5. Ogolne wymagania dotyczące robot  
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i ST.  
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 Wymagania ogólne. Materiały do 
wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi 
normami.  
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty. 
2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne kl. 5MPa. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
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Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętoś-
ciowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 
2.4. Bloczek z betonu komórkowego gr 12 cm i 10 cm. 
Kolor - biały  
Faktura lica – gładka i porowata  
Klasa wytrzymałości gładkiej – 15 MPa  
Izolacyjność <48 dB 

Klasa odporności ogniowej REI 60, EI 60 

Wymagania dla cegły  
Wg. wytycznych producenta. Karty techniczne są dostępne na stronie. www. 
Wszelkie prace z użyciem tej zaprawy należy prowadzić w temperaturze od +5 do +30°C.  
2.5. Cegła pełna klasy min. 150 (wszędzie gdzie wymagane jest zachowanie klasy REI120). 
3. SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne.  
Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką 
budowlaną i zasadami bhp.  
3.2. Sprzęt do robót murowych  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót murowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  
a) żuraw do rozładunku palet,  
b) rusztowania,  
c) betoniarki wolnospadowej,  
d) wiertarki z mieszadłem do mieszania zaprawy,  
e) taczek, pojemników na zaprawę, wiader, itp.,  
f) kielnie, pace,  
g) innych narzędzi pomocnych przy prowadzeniu robót murowych.  
4. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. Transport powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inżyniera 
Zamawiającego.  
4.2. Transport  
Elementy do transportu należny zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie.  
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu akceptowanymi przez 
Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  
Zaprawa dostarczana jest na teren budowy w workach złożonych na paletach. Zaprawę należy 
chronić przed wilgocią.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne  

5.1.Murowanie ścian. 
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty poprzedzające roboty murowe 
sprawdzając zgodność ich wykonania 

z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na wypoziomowanie elementów, na których mają być wzniesione 
ściany (ław fundamentowych, stropów itd.). 
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszymi wytycznymi i 
zasadami sztuki murarskiej. 
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podano inaczej, to: 
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-  mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem odpowiedniego wiązania elementów 
murowych i grubości spoin, 
- elementy murowe powinny być układane na płasko, a nie na rąb lub na stojąco, 
- mury należy wnosić możliwie równomiernie na całym obszarze budowy, 
- elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 
- nie zaleca się moczyć elementów murowych przed wbudowaniem, 
- stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza 
liczbą konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, 
- liczba przyciętych lub połówkowych elementów murowych nie powinna przekraczać: 
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 10%, 
- w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 15%, 
- w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu – 30%, 
- konstrukcje murowe mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, 
- murów nie należy wykonywać na zmrożonej konstrukcji lub ze zmrożonych materiałów, 
- w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone 

- przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych przez okrycie grubą folią 
budowlaną, 
Należy ograniczyć wysokość muru, na jaką może być wzniesiony w czasie jednego dnia w celu 
uniknięcia niestateczności i przeciążenia świeżej zaprawy. W zależności od rodzaju zaprawy 
(zwykła lub do cienkich spoin) oraz grubości muru nie należy wykonywać ścian o wysokości 
większej niż 3,0 m (ściany o grubości 80 mm) i 4,5 m (ściany o grubości 240 mm). 
Pierwsza warstwa muru. 
Pierwsza warstwa muru powinna być układana na warstwie izolacji poziomej. Zastosowanie 
warstwy izolacyjnej pozwoli na zabezpieczenie ściany przed ewentualnym podciąganiem wilgoci. 
Jakość wykonania pierwszej warstwy wpływa w istotny sposób na kolejne warstwy, dlatego 
należy zwrócić szczególną uwagę na jej wypoziomowanie i zgodność wymiarową z założeniami 
projektowymi. Do sprawdzenia wypoziomowania pierwszej warstwy ściany stosować należy 
długie poziomice oraz niwelatory. W wypadku, gdy odchyłki od poziomu konstrukcji pod pierwszą 
warstwę muru są większe od 10 mm na długości 1,0 m lub 50 mm na długości 10,0 m przed 
położeniem pierwszej warstwy należy wykonać wyrównanie konstrukcji za pomocą zaprawy 
cementowej. 
Pierwsza warstwa elementów murowych nie powinna wystawać poza krawędź stropu lub 
fundamentu na więcej niż 15 mm chyba, że w dokumentacji projektowej określono inaczej. 
Przewiązanie elementów murowych. 
Elementy murowe należy wiązać w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywał się jak jeden 
element konstrukcyjny  
W celu zapewnienia należytego wiązania, elementy murowe powinny nachodzić na siebie na 
długość nie mniejszą niż: 
• w bloczkach o wysokości 220 mm – 90 mm, 
• w bloczkach o wysokości 248 mm – 100 mm, 
• w cegłach o wysokości 108 mm – 45 mm, 
Zaleca się wykonywania przewiązań o długości równej połowie długości bloczka silikatowego 
(125 mm). Zachowanie większej od minimalnej wielkości przewiązania jest szczególnie ważne w 
murach z niewypełnionymi spoinami czołowymi (pionowymi). 
Niespełnienie powyższych warunków dotyczących przewiązania muru może skutkować 
pojawieniem się zarysowań na powierzchni ściany. 
Podczas murowania bez wypełniania spoin czołowych należy zwrócić szczególną uwagę na 
sposób układania elementów murowych. 
W celu właściwego domknięcia zamków elementy należy nasuwać na siebie ,a niedopuszczalne 
jest układanie elementów obok siebie i poziome dobijanie ich młotkiem murarskim. Przy 
poziomym dobijaniu elementów do siebie bloczek dobijany zbiera warstwę zaprawy i zbyt duża jej 
ilość może uniemożliwić prawidłowe zamknięcie zamka, a tym samym nie zapewnia 
odpowiedniego przewiązania elementów w murze. 
Docinanie elementów murowych 

Długości ścian z bloczków silikatowych SIL-PRO mogą być krotnością 250 mm. Gdy długość 
ściany wymaga docinania elementów murowych do innych rozmiarów to zabieg ten można 
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przeprowadzić przy użyciu szlifierki kątowej. Minimalna długość przyciętego elementu o 
wysokości 220 mm to 180 mm, natomiast elementu o wysokości 248 mm to 200 mm. 
Jedynie takie długości elementów zapewniają spełnienie wymagań norm dotyczących wielkości 
przewiązania elementów murowych. 
Istnieją również elementy połówkowe, o długościach zmniejszonych o połowę w stosunku do 
oferty handlowej. Elementy takie stosuje się głównie w narożach ścian oraz w miejscach 
połączenia ścian wzajemnie prostopadłych. W wypadku zastosowania w środku długości ściany 
elementów połówkowych do bloczków bazowych o długości 250 mm nie jest spełniony warunek 
na minimalną długość przewiązania. Prawidłowe wiązanie elementów murowych musi być zatem 
zapewnione np. przez zastosowanie zbrojenia w spoinach wspornych muru. Zbrojenie powinno 
być zgodne z normą PN-EN 845-3+Ap1:2008 i posiadać Aprobatę Techniczną ITB lub inny 
certyfikat dopuszczający do stosowania w budownictwie. Elementy połówkowe zaleca się 
stosować na krawędzi ściany, wówczas zazwyczaj nie ma problemów z długością przewiązania  
Spoiny w ścianie. 
Bloczki silikatowe SIL-PRO mogą być murowane na zwykłe lub cienkie spoiny oraz z 
wypełnionymi lub niewypełnionymi spoinami czołowymi. Podczas murowania należy stosować się 
do instrukcji stosowania zapraw fabrycznych, a w przypadku wytwarzania zapraw na budowie do 
zaleceń zawartych w normie PN-B-10104:2005. 
Spoiny wsporne i pionowe wykonane z użyciem zapraw zwykłych i zapraw lekkich powinny mieć 
rzeczywistą grubość nie mniejszą 

niż 6 mm i nie większą niż 15 mm, a spoiny wsporne i pionowe wykonane z zaprawy do cienkich 
spoin, powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0,5 mm i nie większą niż 3 mm. Spoiny pionowe 
można uważać za wypełnione, jeśli zaprawa znajduje się na całej wysokości spoiny i szerokości 
powyżej 40 % szerokości elementu murowego. 
Dylatacje. 
W celu umożliwienia odkształcania się muru bez uszkodzenia na skutek wpływów termicznych i 
wilgotnościowych, pełzania i przemieszczeń oraz możliwych do wystąpienia efektów sił 
wewnętrznych wywołanych obciążeniami pionowymi i prostopadłymi do powierzchni ściany, 
należy w ścianie przewidzieć dylatacje pionowe i poziome. 
W wypadku niezbrojonych ścian nienośnych (ściany działowe) maksymalna odległość między 
dylatacjami wynosi 8,0 m. 
Odległość pierwszej dylatacji pionowej od usztywnionej krawędzi pionowej ściany (naroża, 
połączenia z inną ścianą lub ryglem) 
nie powinna przekraczać 4,0 m. Maksymalny rozstaw poziomy dylatacji pionowych można 
zwiększyć w przypadku ścian zawierających zbrojenie do spoin wspornych zgodne z PN-EN 845-
3+A1:2008. Odpowiednie wytyczne należy uzyskać od producenta zbrojenia do spoin wspornych. 
W ścianach konstrukcyjnych rozstaw dylatacji powinien być mniejszy od: 
• 8,0 m w warstwie licowej ścian szczelinowych, 
• 30,0 m w warstwie wewnętrznej ścian szczelinowych, 
• 25,0 m w ścianie jedno i dwuwarstwowej z wypełnionymi spoinami pionowymi, 
• 20,0 m w ścianie jedno i dwuwarstwowej z niewypełnionymi spoinami pionowymi. 
Przy stosowaniu ścian konstrukcyjnych o długościach większych od 8,0 m zaleca się 
obliczeniowe ich sprawdzenie z uwzględnieniem wpływów termicznych i skurczowych, wpływu sił 
od tarcia między ścianą a wieńcem stropowym oraz występujących obciążeń. 
Konstrukcje dylatacji pokazano na rys. 5. Szerokość przerwy dylatacyjnej zależy od długości 
ściany, oraz wielkości obciążeń i spodziewanych wpływów termiczno-reologicznych. Przerwy 
dylatacyjne cienkich ścian działowych powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 10 mm, a ścian 
konstrukcyjnych i nienośnych ścian o grubości większej niż 80 mm – min. 20 mm. W wypadku 
ścian nienośnych, w których nie jest konieczne spełnienie wymagań dotyczących odporności 
ogniowej wypełnienie dylatacji może stanowić kit trwale plastyczny lub taśma rozprężna. Przy 
konieczności spełnienia wymogów odporności ogniowej materiał wypełniający dylatacje powinien 
cechować się własnościami  zapewniającymi spełnienie tych wymagań. Konstrukcję takiej 
dylatacji można wykonać przez zastosowanie specjalistycznej wełny mineralnej (klasy A1 wg PN-
EN 13501-1) i warstwy farby  pęczniejącej. Ze względów estetycznych dylatacje takie można 
przesłonić listwami stalowymi, aluminiowymi, z tworzyw sztucznych lub drewnianymi. 
1. Połączenie ścian nośnych i działowych 
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Połączenie ścian nośnych i działowych wykonuje się podobnie jak wzajemne połączenie ścian 
nośnych w postaci przewiązania muru, łączników lub zbrojenia przedłużonego. Ponieważ ściany 
nośne wykonuje się najczęściej przed ścianami działowymi połączenie realizuje się najczęściej 
przez łączniki LP30 lub LK1, LK2. Łączniki powinny być zgodne z wymogami PN-EN 845-
1+A1:2008. 
Łączenie ściany zewnętrznej i działowej.  
Posłużą one jako łączniki pomiędzy ścianą nośną a działową. Jednym końcem powinny być 
zatopione w zaprawie tworzącej poziomą spoinę ściany nośnej, a drugim - w poziomej spoinie 
ściany działowej. Po wymurowaniu ściany działowej ewentualną szczelinę pomiędzy ścianą a 
stropem (1 do 2 cm) wypełnia się zaprawą murarską lub pianką montażową.  
W tym celu zaleca się zastosowanie łączników typu LDS lub LD3 . Jedna część łącznika wchodzi 
w spoiny pionowe ostatniej warstwy ściany wznoszonej, druga jest mocowana na kołek 
rozporowy, szybkiego montażu lub przystrzeliwana do spodu stropu. Przy zastosowaniu 
łączników LDS lub LD3 wymaga się aby ostatnie dwie górne warstwy muru miały wypełnione 
spoiny czołowe. Łączniki należy umieszczać w rozstawie co dwie lub trzy spoiny. Łączniki 
powinny być zgodne z wymogami PN-EN 845-1+A1:2008. 
Połączenie ścian wypełniających z inną konstrukcją za pomocą łączników LDS lub LD3 

Docinanie pustaków.  
Jeśli ściany budynku nie mają modułowych rozmiarów pozwalających na wykonanie ich tylko z 
pełnych elementów, pojedyncze pustaki układane w kolejnych warstwach ściany lub 
bezpośrednio pod stropem trzeba będzie przyciąć. Do cięcia można użyć ręcznej pilarki 
brzeszczotowej z napędem elektrycznym lub piły stołowej z tarczą diamentową.  
Przygotowanie pustaków.  
Istotne jest, aby przed rozpoczęciem murowania zwilżyć pustaki, co pozwala zapobiec zbyt 
szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawę. Odpowiednia ilość wody niezbędna jest do 
prawidłowego wiązania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakończeniu procesu wiązania miała 
ona odpowiednią wytrzymałość. Szczególnej staranności należy dołożyć w przypadku murowania 
w okresie wysokich temperatur. Wówczas wskazane jest nawet zdjęcie z palety folii ochronnej i 
polewanie pustaków strumieniem wody. W przypadku temperatur niższych dopuszczalne jest 
zwilżanie tylko samej płaszczyzny stykającej się z zaprawą.  
Pozioma izolacja przeciwwilgociowa.  
Będzie chronić mury przed wciąganiem wilgoci. Układa się ją na ścianie fundamentowej (lub 
piwnicznej) pod pierwszą warstwą pustaków. Najwygodniej wykonać izolację ze specjalnej folii 
lub papy, układanej pasami łączonymi na co najmniej 10-centymetrowy zakład.  
Podczas murowania przy użyciu zaprawy ciepłochłonnej temperatura otoczenia nie może być 
niższa niż +5°C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje się tylko do zapraw tradycyjnych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w OST pkt. 7 

6.2. Kontrola materiałów  
Sprawdzenia materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przy odbiorze na podstawie 
przedłożonych dokumentów. Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim 
zaświadczeniem, a które budzą pod tym względem wątpliwość, powinny być zbadane przez 
upoważnione laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.  
W przypadkach wątpliwych, co do właściwego doboru składników zaprawy cementowo – 
wapiennej, dostarczanej z wytwórni, i jej marki, należy przeprowadzić badania laboratoryjne.  
6.3. Kontrola zgodności obrysu i głównych wymiarów  
Sprawdzenie prawidłowości należy przeprowadzać przez porównanie murów z Dokumentacją 
techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Pomiaru długości i 
wysokości murów należy dokonywać taśmą stalową z podziałką centymetrową, zaś grubości 
murów i wymiary otworów – przymiarem z podziałką milimetrową.  
6.4. Kontrola prawidłowości wiązania murów, ułożenia nadproży  
Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów i ułożenia nadproży należy przeprowadzać w trakcie 
wznoszenia murów poprzez oględziny zewnętrzne i pomiar.  
6.5. Kontrola grubości spoin i ich wypełnienie  
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia 
murów i po ich ukończeniu. W przypadku, gdy oględziny nasuwają wątpliwość, czy grubość spoin 
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nie została przekroczona, należy wykonać pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem 
z podziałką milimetrową.  
Grubości spoin poziomych i pionowych a także ich dopuszczalne odchyłki powinny być zgodne z 
wytycznymi producenta zaprawy.  
6.6. Kontrola równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi muru  
Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać przez 
przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontrolnej długości 2m oraz przez pomiar 
wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1mm.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów murów wg poniższej tabeli  

Rodzaj odchyłek  Dopuszczalne odchyłki  

Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni murów  
na 1 metrze długości  
na całej powierzchni  

< 4mm/m  
< 10mm/m  

Odchylenie krawędzi od linii prostej  < 3 mm/m i nie więcej 
niż jedno na 2 m  

Odchylenie od pionu powierzchni i 
krawędzi ścian grubych (> 24cm)  

na wysokości 1m 
ściany  

< 3mm  

na wysokości 1 kondygnacji  < 6mm  

na całej wysokości ściany  < 15mm  

Odchylenia każdej warstwy od poziomu  
– na 1 m długości  
– na całej długości  

< 1mm  
< 15mm  

Odchylenia górnej warstwy od poziomu  
– na 1 m długości  
– na całej długości  

< 1mm  
< 10mm  

W czasie wykonywania odbioru robót murarskich należy przeprowadzić badania celem oceny czy 
spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące jakości wykonania robót. Do badań takich 
zalicza się: 
• badania zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
• badania jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• ocenę prawidłowości robót poprzedzających roboty murowe, 
• badania jakości wykonania robót murowych. 
Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, należy prowadzić zgodnie z  
warunkami wykonania i odbioru robót opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część A: Roboty 

ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe Nr 425/2006). 
Na podstawie tych zaleceń przeprowadza się: 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno ono być przeprowadzone przez porównanie 
wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; 
Sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar 
długości i wysokości konstrukcji przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; pomiar grubości 
murów i ościeży wykonuje się z dokładnością do 1 mm; za wynik należy przyjmować średnią 
arytmetyczną z pomiarów w trzech różnych miejscach, 
Sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach – należy 
przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt 4, 5 
oraz 9÷12 niniejszych wytycznych, 
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia – należy przeprowadzać przez oględziny  
zewnętrzne i pomiar z dokładnością do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na długości 
ściany. W przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich należy 
przeprowadzać oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych odcinkach muru, 
Sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego – należy przeprowadzać pośrednio na 
podstawie protokołów odbioru robót spisywanych w trakcie wykonywania robót i zapisów w 
dzienniku budowy. 
Protokoły i zapisy powinny dotyczyć: 
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- sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno być wykonane suwmiarką z dokładnością do 
0,5 mm, 
- sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków), które powinno być 
wykonane taśmą stalową z dokładnością do 10 mm, 
- sprawdzenia rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości ich otulenia, które 
powinno być wykonane z dokładnością do 1 mm, 
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru – 
należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w 
dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej długości 2 m, a 
następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią 
lub krawędzią muru, 
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru – należy przeprowadzać z dokładnością do 
1 mm; badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową, 
sprawdzenie poziomości warstw murowych – należy przeprowadzać przyrządami stosowanymi 
do takich pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą, a przy budynkach o 
długości ponad 50 m niwelatorem, 
Sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów – 
należy przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) przecinających się 
płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) mierzy się w odległości 1 
m od wierzchołka sprawdzanego kąta; badanie można przeprowadzać stalowym kątownikiem 

murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową, 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przerw 
dylatacyjnych – należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z 
dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną, 
Sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych – należy przeprowadzać w trakcie robót przez 
oględziny i stwierdzenie zgodności z wymaganiami podanymi w pkt 2 niniejszych warunków, 
Sprawdzenie przewodów kominowych – poprzez sprawdzenie wlotów i wylotów przewodów i 
prawidłowości ciągu po podłączeniu urządzeń gazowych, trzonów kuchennych, pieców 
ogrzewczych oraz kominków. 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8 

7.2. Jednostki obmiarowe 

1 m2  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 

Ogólne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9 

8.2. Ocena wyników odbioru  
Jeżeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy 
wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w Dokumentacji projektowej i w 
obowiązującej normie, to wykonane roboty murowe należy uznać za zgodne z wymaganiami.  
W przypadku, gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik 
negatywny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót murowych do ustalonych 
wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami.  
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi 
normami należy poprawić w ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal 
wykazują brak zgodności z wymaganiami, należy rozebrać, a następnie wykonać ponownie.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Wymagania ogólne  
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku.  
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.  
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku.  
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.  
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.  
PN-86/B-30020 Wapno.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
PN-B-03163 Konstrukcje drewniane. Rusztowania  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),  
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów dla zastosowanych materiałów,  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Wydawnictwo Arkady,  
ITB – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.  
PN-B-03002:2007: Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 196-1-1:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. 
Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 
PN-EN 196-2:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. 
Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów. 
PN-EN 845-1+A1:2008: Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. 
Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki. 
PN-EN 845-3+A1:2008: Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. 
Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych. 
PN-B-10104:2005: Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. 
Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. 
PN-EN 13501-1+A1:2010: Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 
Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 

ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

Tynki           SST-1.12 

CPV 45324000-4 – Tynki,  
CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny 
1.Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót tynkarskich przy realizacji robót budowlanych w budynku nr 15 związanych z 
inwestycja pt.„ Remont budynku nr 15, 17 i 38 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z 
Polikliniką SPZOZ w Krakowie”. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót związanych remontem wnętrz przewidzianych do wykonania 
w budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem 
robót , wykonywanych na miejscu. 
Odstępstwo od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 
przepisów bhp. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót objętych tą 
specyfikacją: 
- Wykonanie tynku na  ścianach wewnętrznych. 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 2.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące  robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
wykończenia oraz wszystkie roboty pomocnicze.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym. pozostałymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie 

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora.  
2. Materiały  
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową 
wodępitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”, 
a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 
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Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5 mm. 
2.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych. 
• Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegółowej należy uściślić 

wymagania). 
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 

jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy PN-EN 197-1:2002 
„Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszo-ne w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą 
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czeń obcych. 
Wapno powinno spełnia wymagania normy PN-EN-459. Skład objętościowych składników zapraw 
należy dobierać doświadczalnie, w zależno-ści od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
3.Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 
Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 
(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 

robót tynkarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach 
terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
2.4.Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 

Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 
aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno 
yć kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. Wyroby pakowane w 

worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw 
nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
3. Sprzęt  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót  
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Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu, na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. 
Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 
a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia 
do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry 
elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 
b) do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, 
naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 
c) narzędzia do tynku mozaikowego: 
- Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400÷500 obr/min) z mieszadłem koszykowym 

- Długa paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchnię obrabianą 

- Krótka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru masy i wyrównywania tynku 

- Szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej 
- Samoprzylepna taśma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od 
nieotynkowanej i wykonywania połączeń 

4. Transport  
4.l. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  Specyfikacji Technicznej .  
4.2. Transport materiałów  
Pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i 
wapno sucho gaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem; 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych; 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
5. Wykonanie robót 

 5.1. Wymagania dotyczące wykonania robót tynkarskich. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki należy wykonywać w 

temperaturze nie niższej niż + 5 C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 

0 C.W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych 

dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich 

temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 

tygodnia zwilżane wodą. 
5.1.1.  Zakres robót przygotowawczych. 
5.1.1.1. Tynki cementowo wapienne. 
Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju podłoża: 
W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10 - 15 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych.Fklasa 
Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą. 
Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie. 
Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i kurzu. 
5.1.2. Zakres robót zasadniczych 
5.1.2. 1. Tynki cementowo wapienne. 
Układanie różnego rodzaju tynków składa się z kilku faz: 
Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się 
co 1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z 
zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z 

 



REMONT BUDYNKU NR 15 W KOMPLEKSIE 5. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SPZOZ W 
KRAKOWIE          STWIOR 
 

81 
 

zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy 
narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast pasów prowadzących można używać 
prowadnice drewniane lub stalowe. Wykonania obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy 
bardzo rzadkiej, o grubości nie przekraczającej 3÷4 mm na ścianach i 4 mm na suficie. 
Konsystencja zaprawy cementowej lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 10÷12 cm 
zanurzenia stożka. Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwę tynku wykonywana po 
lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 mm, a 
gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu 
następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w 
kształcie kątownika. 
Wykonania gładzi. Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez 

sito o prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć 

grubość 1÷3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi zaciera 

się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie 

zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla. W przypadku tynków kat. 

II narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku tynków kat. III na 

gładko. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę. W czasie wysychania i 

dojrzewania ułożonego tynku należy zapewnić odpowiednią, swobodną cyrkulację powietrza. W 

pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnić temperaturę powyżej 5o C. Po wyschnięciu 

tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zależności od warunków pogodowych) można powierzchnię 

tynku poddać dalszej obróbce: malować, tapetować, okładać różnymi okładzinami ceramicznymi, 

kamiennymi, itp.; Zawsze jednak należy pamiętać, że powierzchnia tynku powinna być 

zagruntowana odpowiednim środkiem (najlepiej polecanym przez producenta tynku) przed 

przystąpieniem do dalszej obróbki. 
Gładź gipsowa jednowarstwowa. 
Do przygotowania gładkiego podłoża pod malowanie należy powierzchnię tynku wyszpachlować 

jednokrotnie szpachlówką gipsową. Grubość gładzi gipsowej 1÷3 mm. Wilgotność podłoży 

gipsowych nie może być większa niż 7% (wagowo), a pozostałych podłoży – 8%. W przypadku 

wyrównania odchyłek starych tynków większych od normowych należy pogrubić miejscowo gładź 

szpachlową , stosując zasadę że maksymalna grubość gładzi gipsowej , nie może przekroczyć 

10 mm. 
Specjalne zaprawy należy stosować zgodnie z instrukcjami producenta 
6. Kontrola jakości robót . 
6.1.Ogólne zasady kontroli, jakości robót 
Zasady ogólne kontroli, jakości robot podano w ST pkt. 7 

6.2.Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych.   Przed przystąpieniem do robót 
tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystywane do 
wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 
6.2.1.Badania materiałów. 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami  
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla  
realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi 6.2.2.Badania 
przygotowania podłoży 
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 
a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie   
potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania,   
d)obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i   
dotyku,  
 e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i   
próbę zwilżania, 
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 
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g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu 
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8 

Jednostkami obmiarowymi są:m2 -  
8. Odbiór robót. 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 

Ogólne zasady odbioru robot podano w ST pkt. 9 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża.  Odbiór podłoży musi być 
dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór  międzyoperacyjny).   W trakcie 
odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji 
9.  Podstawa płatności 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.  
10. Przepisy i dokumenty związane   
Najważniejsze normy: 
1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma 
wycofana bez zastąpienia).  
2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia).  
3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek 
zapraw do badań. 
4.  PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.  
5. PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 
6.  PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 

7.  PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą penetrometru). 
8. PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
9.  PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika 
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 
10.  PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 
11.  PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
12.  PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
13. PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 
14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności. 
15.  PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 
16. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 
17. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 
18. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, 
kontrola zgodności i ocena zgodności. 
19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. 
20. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 
ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

        

Wykończenie ścian ,posadzek, posadzka i ściany z płytek 
ceramicznych         SST-1.13 

 
CPV 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian  
CPV 45431000-7 - Kładzenie płytek 

CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
 
1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z okładzinami w budynku nr 15 przy realizacji robót 
budowlanych związanych z inwestycja pt.„Remont budynku nr 15, 17 i 38 w kompleksie 5. 
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót malarskich, posadzkarskich i wykończeniowych 
przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją,  

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 

W pomieszczeniach sanitarnych (pomieszczenia nr 1, 2 i 8) wykonać do pełnej wysokości 

pomieszczeń okładzinę z płytek ceramicznych szkliwionych. Grubość okładziny min. 8mm, 

minimum 5 klasa ścieralność i odporności na plamienie. Kolorystyka płytek jasna, do uzgodniona 

z Inwestorem na etapie realizacji. W miejscach usytuowania zaworów oraz zakrytych urządzeń 

należy wykonać rewizje.   

Dodatkowo, w strefach mokrych wykonać (przynajmniej 50 cm z każdej strony zlewu/umywalki, 

na wysokość – minimum 50 cm ponad nim/nią) izolację przeciwwilgociową (pod płytkami) w 

postaci  elastycznej polimerowej masy (gr. 1,5-2mm). 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

Ogólną Specyfikacją Techniczną.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 

wykończenia  oraz wszystkie roboty pomocnicze.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym. pozostałymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie 

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora.  

2. Materiały  
2.1.Wylewka cementowa zbrojona siatką stalową krzyżowo #6co15 h= 15 cm 
2.2.Izolacja folia PE 0,2mm 
2.3.Styropian twardy EPS 1000-038 10 cm 
2.4. Folia izolacyjna/papa termozgrzewalna 
2.5. Chudy beton C12/15  10cm 
2.6. Podsypka żwirowo-piaskowa Is=0,98 min. 15 cm 
2.7. Zaprawa klejowa do płytek gresowych, zaprawa do fugowania w kolorze płytek, 
 
 

http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45430000-0.html
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2.8. Wyroby ceramiczne 

2.8.1.Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gres szkliwiony lub równoważne: 
- płytka podłogowa wym. 45x45cm (kształt i wymiar do uzgodnienia z Użytkownikiem) 

Kolorystyka płytek podłogowych o dwa tony ciemniejsza niż płytek ściennych, z tej samej linii 

produktowej co ścienne płytki. 

Fuga wąska, max 3 mm, odporna na pleśń i grzyby w kolorze dopasowanym do płytki (ciemno-

szary). Rysunek płytki nie może dominować, ma być elementem tworzącym lekką fakturę. 

Powierzchnia płytki antypoślizgowa, jednak bez wyraźnej struktury. 

Płytki podłogowe ceramiczne gresy szkliwiony wymagania dodatkowe: 
– twardość wg skali Mahsa 8 

– ścieralność  V klasa ścieralności wg DIN EN ISO 10545-7 

– odporność na ścieranie wgłębne (PN-EN ISO 10545-6) – max 175 mm3, 
– płytki z gresu antypoślizgowego szkliwionego- grupa R10 antypoślizgowości 
– odporność na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. 5 klasa  
– masiąkliwość wodna (%)Water absorbability (%) PN-EN ISO 10545-3 E ≤ 0.5 0.1 

– odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu PN-EN ISO 10545-13 s.m.b.*: 
– nieszkliwione: min.UHB  
– szkliwione: min.GHB  
– Grubość min. 8 mm 

– wym. min.60x60 cm-ustalić z Zamawiającym 

– kolor ciemno-szary - ostatecznie uzgodnić z Zamawiającym 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
– stopnice schodów,(jeżeli występują) 
– listwy przypodłogowe, 
– kątowniki, 
– narożniki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
– długość i szerokość: ±1,5 mm 

– grubość: ±0,5 mm 

– krzywizna:  1,0 mm 

2.8.2. Płytki ceramiczne ścienne 

– odporność na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. 6 klasa  
– nasiąkliwość wodna (%)Water absorbability (%) PN-EN ISO 10545-3 E ≤ 0.5 0.1 

– Grubość min. 8 mm 

– wym. -ustalić z Zamawiającym 

– kolor jasny- ostatecznie uzgodnić z Zamawiającym 

2.8.3.Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek można stosować klej elastyczny (na bazie poliuretanu, sieciujący pod 
wpływem wilgoci, wytrzymałość na ścinanie ok 2 N/mm, wytrzymałość na rozciąganie ok. 2,5 
N/mm).. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 
– zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 
– zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej 
kazeiny. 
Fugi dla posadzek gresowych z użyciem fugi elastycznej odpornej na pleśń i grzyby 
3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.  
3.2. Sprzęt  niezbędny do wykonania Robót  
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu ale po uzgodnieniu z Inspektorem 
nadzoru. Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
Jakikolwiek sprzęt. maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 

robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 
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- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomnice, 

-mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących, 

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

- gąbki do mycia i czyszczenia, 

- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4. Transport  
4.l. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  OST.  
4.2. Transport materiałów  
Pojazdy do tego przystosowane. Załadunek. transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
5. Wykonanie robót. 
5.1. Prace wstępne. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
budowlane (z wyjątkiem malowania ścian), podłogi z materiałów mineralnych włącznie z 
cokolikiem, roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z 
przeprowadzeniem ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu. 
Wszystkie bruzdy, kanały i przebicia winny być naprawione i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 
podłoża.  
Podłoże na ścianach z elementów drobnowymiarowych - tynk - powinien być dwuwarstwowy 
(obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej 
marki M4-M7.  
Powierzchnia podłoża powinna być: czysta, nie pyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona 
ze starych powłok malarskich. 
Odchylenie powierzchni tynku: 
- od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 
m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 

- kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji, 

- kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 

Ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami 

naprawczymi. 

5.2.Posadzki przygotowanie podłoża. 
5.2.1.Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek. 
Wykonać wymianę wszystkich warstw posadzek w budynku. Projekt zakłada obciążenia dla 
wszystkich pomieszczeń budynku jak dla pomieszczeń magazynowych i garażowych. Po 
usunięciu warstw posadzkowych należy pogłębić wykop celem wykonania nowego układu warstw 
jak podany niżej: 
- płytki z gresu na zaprawie klejowej 1,5cm/ warstwa betonu utwardzanego powierzchniowo 
- wylewka cementowa zbrojona siatką stalową krzyżowo #6co15 h= 15 cm 
- izolacja folia PE 0,2mm 
- styropian twardy EPS 1000-038 10 cm 
- folia izolacyjna/papa termozgrzewalna 
- chudy beton C12/15  10cm 
- podsypka żwirowo-piaskowa Is=0,98 min. 15 cm 
- grunt rodzimy 
W pomieszczeniach sanitarnych wykonać dodatkową izolację przeciwwodną w postaci (pod 
płytkami) w postaci  elastycznej polimerowej masy (gr. 1,5-2mm). 
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Na wcześniej wykonanej posadce wykonać izolację przeciwwilgociową z folii budowlanej, Izolację 
poziomą posadzki należy wyprowadzić razem z izolacją ścian fundamentowych min. 0,3 m nad 
poziom terenu. Należy bezwzględnie zachować ciągłość izolacji oraz zachować dylatacje od 
ścian budynku. 
Poziom wylewki dostosować tak aby po ułożeniu płytek zachować dotychczasowe niwelety. 
5.2.2. Warstwy wyrównawcze pod okładziny. 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe. 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: 
na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 
papy. 
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 
dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 
cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem.  
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni 
podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
Nie dopuszcza się wykonania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących, 
na podłożach: 
- pokrytych starymi powłokami malarskimi, 
- z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niższej niż M8, 
- z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych. 
Nie dopuszcza się wykonania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących, 
na podłożach: 
- pokrytych starymi powłokami malarskimi, 
- z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niższej niż M8, 
- z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych. 
5.3. Układanie płytek. 
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i 
odcieni. Następnie należy wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której układane będą płytki 
(może to być linia wyznaczona przez cokół posadzki) oraz przygotować kompozycję klejącą z 
instrukcją producenta. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 
szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina 
zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się   z różnego rodzaju i wielkości 
płytek.  



REMONT BUDYNKU NR 15 W KOMPLEKSIE 5. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SPZOZ W 
KRAKOWIE          STWIOR 
 

87 
 

Połączenie ścian z podłogami wykonane w sposób umożliwiający mycie i dezynfekcję, (cokół 
ścienny) minimum 10 cm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub 
od wyznaczonej linii. Kompozycję klejąca nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a 
następnie „przeczesuje" się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja 
klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość 
zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów  i konsystencja 
kompozycji klejącej sprawiają że kompozycja nie wypływa z pod płytek  i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Bezwzględnym wymogiem jest układanie płytek na pełne podparcie. Stosując kleje o 
zmniejszonym spływie (mające w oznaczeniu literę T, przeznaczone do układania płytek na 
powierzchniach pionowych i poziomych), nakłada się je na zarówno na płytkę, jak i na podłoże 
(wg PN-EN 12004:2008 jest to metoda „narzucania i rozprowadzania”, częściej zwana z języka 
angielskiego metodą buttering and floating). 
Stosując kleje przeznaczone na powierzchnie poziome, nakłada się je na podłoże w momencie 
lekkiego dociśnięcia płytki. Zaprawa klejąca rozpływa się pod spodnią płaszczyzną płytki 
okładzinowej, zapewniając pełne podparcie spodu płytki. 

Moment rozpoczęcia prac okładzinowych musi nastąpić po związaniu i wyschnięciu podpłytkowej 

powłoki uszczelniającej. Zazwyczaj jest to czasokres kilkunastu godzin, ale wiążące są zawsze 

wytyczne producenta, odniesione do konkretnych warunków cieplno-wilgotnościowych. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 

Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w 

żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy 

dołożyć do sąsiednich, docisnąć i odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności 

świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Większe płytki 

zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

5.4. Spoinowanie 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 

klejowej 

Fugi dla posadzek gresowych – o szerokości nie większej niż 3,0 mm z użyciem fugi elastycznej 

odpornej na pleśń i grzyby. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się 
następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
do 100 mm -  około 2 mm 

od 100 do 200 mm -  około 3 mm 

od 200 do 600 mm -  około 4 mm 

powyżej 600 mm    -  około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 
mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie 
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka 
temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin 
poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. 
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Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Impregnowane mogą być także płytki. 
Temperatura powietrza przy układaniu posadzki na zaprawie cementowej, co najmniej             24 
godziny przed rozpoczęciem układania i w ciągu kilku dni po zakończeniu robót nie powinna być 
niższa niż 15°C.  
Wszystkie narożniki należy wykonywać poprzez docinanie od katem płytek gresu, w sposób 
zapewniający jak najmniejszą szczelinę oraz gładkość krawędzi łączenia (szlif kątowy). 
Roboty okładzinowe obejmujące klejenie i fugowanie należy wykonywać ściśle wg instrukcji 
producenta klejów do ceramiki. 
Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom Polskich Norm lub odpowiednich aprobat 
technicznych. Natomiast płytki ceramiczne – wymaganiom jednej z wymienionych norm : PN-EN 
159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub 
odpowiednim aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji 
zgodności stwierdzającej zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w 
normach i aprobatach technicznych. Materiał dostarczony bez tych dokumentów nie może być 
stosowany. 
6. Kontrola jakości robót  
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w OST pkt. 7 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny 
wynik. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8 

7.2 . .Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są : 1m2. 
8. Odbiory robót . 
Ogólne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny 
wynik. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie 
powinna być odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
- okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 
W przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać. 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
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przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
8.4. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką.. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić 

8.5. Odbiór wykładzin. 
Odbiór powinien obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową, 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową. sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową, 
− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową, 
9. Zasady płatności . 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.  
10. Przepisy i dokumenty związane   

Najważniejsze normy: 

WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB 

Zalecance normy  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w 
tym w szczególności:  

PN-62/B-10144 -Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 

PN-63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN/B10107  Badanie wytrzymałości na odrywanie 

PN69/B10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych. 

PN69/B10280    Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
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   farbami emulsyjnymi. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 
ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

        

Wykonanie posadzek z betonu      SST-1.14 

CPV 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian  
 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z posadzkami betonowymi w budynku nr 15 przy realizacji robót 
budowlanych związanych z inwestycja pt. „Remont budynku nr 15, 17 i 38 w kompleksie 5. 
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót malarskich, posadzkarskich i wykończeniowych 
przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów. 
wykonawstwem i wykończeniem.  
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją,  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 

- wykonanie posadzki przemysłowej  
- zacieranie 

- wykonanie wylewki samopoziomującej 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 2.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące  robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
wykończenia  oraz wszystkie roboty pomocnicze.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym. pozostałymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora.  
2. Materiały  
Gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu, wypełniaczy syntetycznych, domieszek i 
pigmentów, o składzie zapewniającym odpowiednią urabialność i odporność mechaniczną, do 
wytwarzania posadzek przemysłowych na betonie, do wykonywania bardzo twardych 
niemetalizowanych zacieranych posadzek (tzw. „powierzchniowo utwardzanych”) o grubości 2-
3mm. 
Podstawowe parametry: 
- Odporność na ścieranie 39 μm Klasa AR 0.5(PN-EN 13813 PN-EN 13892-4) 
- Odporność na uderzenia 60 Nm Klasa I: ≥ 4 Nm, Klasa II: ≥10 Nm, Klasa III: ≥20 Nm (PN-EN ISO 
6272-1) 
- Przyczepność pull-off 3,0 N/mm2 ≥ 2,0 N/mm2 PN-EN 1542 
- Wytrzymałość na ściskanie > 70 N/mm2 (po 28 dniach) (PN-EN 13892-2) 
- Odporność na ścieranie ~ 39 μm (BCA), klasa AR 0,5 (PN-EN 13892-4) do 4,5 cm3/50 cm2, 
klasa A6 (Böhme) (PN-EN 13892-3) 
Do wypełnienia dylatacji stosować masy dylatacyjne do posadzek przemysłowych i nawierzchni 
zewnętrznych. 
2.1. Beton. 
Beton C20/25  ze zbrojeniem rozproszonym(włókna stalowe oraz włókna polipropylenowe) A-IIIN  
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-EN 206-1:2003 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego w zależności od klasy betonu. 
Klasa cementu 32,5 - klasa betonu C30/37  
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Wymagania dotyczące składu cementu  winny odpowiadać  normie dla Cementu powszechnego 
użytku: PN-EN 197-1: 2012 
2.1.1.  Kruszywo. 

− Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

− 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

− 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 
do kierunku betonowania. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 
Maksymalny wymiar ziarna kruszywa dg ≤ 16 mm. 
2.1.2.. Domieszki do betonu  
W miarę potrzeby. w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek. środków 
i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie 
betonu. uszczelniających i przeciwmrozowych. środków do pielęgnacji betonu. Domieszki powinny 
być zatwierdzane przez Inspektora. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest 
przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej 
zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których 
zastosowano domieszkę. 
2.2.Izolacja folia PE 0,2mm 
2.3.Styropian twardy EPS 1000-038 10 cm lub równoważny 
2.4.Chudy beton C12/15   
2.5.Piasek stabilizowany cementem Rm=2.5 MPa  
3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej .  
3.2. Sprzęt  niezbędny do wykonania Robót  
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu ale po uzgodnieniu z Inspektorem 
nadzoru. Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
Jakikolwiek sprzęt. maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
-pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
-mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
 4. Transport  

Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistycznie pojazdy do 
tego przystosowane. Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami 
samochodowymi (tzw. gruszkami). 
Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 
Załadunek. transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 
przepisami o ruchu drogowym.  
Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 
przetransportowany przy użyciu samochodów-betoniarek. 
Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
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90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić 
wymieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i Inspektora. 

5. Wykonanie robót  
5.1.Posadzka w pomieszczeniach bez płytek typu gress.. 
We wszystkich pomieszczeniach gdzie nie będzie wykonywanego wykończenia z płytek gresu 
wykonać warstwę wierzchnią w postaci gotowej do użycia mieszanki na bazie cementu, 
wypełniaczy syntetycznych, domieszek i pigmentów, o składzie zapewniającym odpowiednią 
urabialność i odporność mechaniczną, do wytwarzania posadzek przemysłowych na betonie, do 
wykonywania bardzo twardych niemetalizowanych zacieranych posadzek (tzw. „powierzchniowo 
utwardzanych”) o grubości 2-3mm. 
Układ warstw: 
- warstwa betonu utwardzanego powierzchniowo 
- wylewka cementowa zbrojona siatką stalową krzyżowo #6co15 h= 15 cm 
- izolacja folia PE 0,2mm 
- styropian twardy EPS 1000-038 10 cm 
- folia izolacyjna/papa termozgrzewalna 
- chudy beton C12/15  10cm 
- podsypka żwirowo-piaskowa Is=0,98 min. 15 cm 
- grunt rodzimy 
Do wypełnienia dylatacji stosować masy dylatacyjne do posadzek przemysłowych i nawierzchni 
zewnętrznych. 
Posadzki wykonać ze spadkiem 1-2% w kierunku bram. 
Na wykonanym podkładzie z piasku i żwiru, chudego betonu gr. 15 cm rozłożyć izolacje z folii PE.  
Następnie ułożyć 10 cm styropianu twardego, izolacje z folii pe oraz wylać nową płytę betonową gr 
15 cm (C25/30) zbrojona siatka stalową . 
Wierzchnią warstwę posadzki wykonać w postaci gotowej do użycia mieszanki na bazie cementu, 
wypełniaczy syntetycznych, domieszek i pigmentów, o składzie zapewniającym odpowiednią 
urabialność i odporność mechaniczną, do wytwarzania posadzek przemysłowych na betonie, do 
wykonywania bardzo twardych niemetalizowanych zacieranych posadzek (tzw. „powierzchniowo 
utwardzanych”) o grubości 2-3mm. 
Prawidłowo naniesiona i zatarta posypka, tworzy barwną, o teksturze marmurkowej, trwałą 
odporną na ścieranie i pylenie, gładką powierzchnię o zwiększonej odporności na penetrację 
olejów, smarów itp. Należy zastosować utwardzacz mineralno-powierzchniowy o odporności na 
ścieranie A6.  
Przed zastosowaniem utwardzacza powierzchniowego, posadzka betonowa musi osiągnąć 
odpowiednią twardość. Czas wiązania betonu uzależniony jest od temperatury, wilgotności 
względnej powietrza itp. Nie można dopuścić do zbyt dużego utwardzenia powierzchni betonu, 
dlatego należy często sprawdzać stan podłoża. Umożliwi to wybranie  optymalnego momentu 
rozpoczęcia aplikacji utwardzacza powierzchniowego. Do pracy można przystąpić, gdy po wejściu 
na beton ślady stóp nie będą głębsze niż 3-4 mm. Z powierzchni betonu usunąć gumowymi 
ściągaczkami nadmiar zaczynu cementowego i powierzchnię odświeżyć dyskiem. Następnie 
rozsiać ok. 2,0 kg/m2 utwardzacza. Powierzchnię wstępnie zatrzeć dyskiem, ponownie rozsiać 
utwardzacz w ilości ok. 2,0 kg/m2 i całość jeszcze raz zatrzeć dyskiem.  Kontrolować na bieżąco 
zużycie, gdyż niestaranne rozkładanie utwardzacza może prowadzić do obniżenia jakości 
posadzki. Kolejne etapy zacierania wykonywać łopatkami ustawianymi stopniowo pod coraz 
większym kątem. 
Bezpośrednio po zakończeniu procesu zacierania, całą powierzchnię należy zaimpregnować 
wybranym preparatem pielęgnującym w celu zapobiegania przed zbyt szybką utratą wilgoci. 
Na wykonaną posadzkę nanieść wodny roztwór krzemianów wyselekcjonowanych litowców, 
modyfikujący chemicznie powierzchnię posadzki betonowej. Dzięki odpowiednio dobranym 
krzemianom o różnych wielkościach jonów tworzy on stały materiał w porach betonu. Dzięki 
aplikacji preparatu zachodzą nieodwracalne, selektywne reakcje chemiczne zapewniające nie tylko 
mechaniczną ochronę powierzchni posadzki, ale przede wszystkim jej optymalne uszczelnienie.  
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Do wypełnienia dylatacji stosować masy dylatacyjne do posadzek przemysłowych i nawierzchni 
zewnętrznych. Do wypełnień szwów roboczych i szczelin przeciwskurczowych w posadzkach 
przemysłowych i nawierzchniach obciążonych ruchem pieszym i kołowym dla których wymagana 
jest pełna szczelność, np. przy produkcji mokrej oraz w nawierzchniach narażonych na wpływy 
atmosferyczne i duże różnice temperatur. 
W czasie od 24 do 72 godz. po zakończeniu prac związanych z zacieraniem płyty posadzki należy 
naciąć szczeliny dylatacyjne. 
 Po 28 dniach od wykonania posadzki betonowej, szwy robocze/szczeliny przeciwskurczowe 
należy powiększyć na odpowiednią szerokość i głębokość. Krawędzie poszerzonych szczelin 
należy sfazować szlifierką kątową. Szczeliny dokładnie odkurzyć. Podłoże musi być czyste, suche, 
jednorodne, wolne od zatłuszczeń, pyłu i luźnych cząstek. Farby, mleczko cementowe, luźno 
związane z podłożem cząstki należy bezwzględnie usunąć. Po oczyszczeniu szczelin 
odkurzaczem, należy wprowadzić na odpowiednią głębokość sznur dylatacyjny o  średnicy ok. 
25% większej niż szerokość szczeliny (sznur ze spienionego polietylenu o zamkniętych porach. 
Jest integralnym elementem systemu wypełnień szwów roboczych i szczelin skurczowych). 
Powierzchnie sfazowane i ściany szczeliny zagruntować preparatem i pozostawić na około 60 
minut, gdy preparat gruntujący (poliuretanowy preparat gruntujący gotowy do użycia, który 
zwiększa przyczepność mas dylatacyjnych do betonu) staje się lepki. Do tak przygotowanych 
szczelin można rozpocząć aplikację preparatu  elastycznej masy dylatacyjnej do posadzek 
przemysłowych. Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić +10 ÷ +25°C, przy wilgotności 
względnej powietrza max. 80% oraz wilgotności ścian szczeliny poniżej 4%. Szczelinę wypełniać 
masą dylatacyjną wyciskaną  z pistoletu, aż do zlicowania jej z powierzchnią posadzki. Nadmiar 
masy usunąć. Nakładać zapewniając pełny kontakt masy dylatacyjnej ze ściankami szczeliny. 
Unikać zamykania w masie pęcherzy powietrza.  Jeśli stosowane były taśmy ochronne przy 
krawędziach, należy je usunąć gdy masa jest jeszcze miękka.  
Pomieszczenia, w których wykonuje się prace, należy wydzielić i zabezpieczyć przed wstępem 
osób postronnych oraz zachować strefę ochronną przed użyciem otwartego ognia, a w 
szczególności prac spawalniczych. 
Nową posadzkę zdylatować od ścian budynku oraz wykonać stalowa listwę narożną w miejscu 
bram zabezpieczającą przed kruszeniem się posadzki, kątownik stalowy 50x50mm, gr. ścianki 
5mm). 
6. Kontrola jakości robót  
Obowiązują zapisy pkt. 7 OST. 
Wylewka samopoziomująca. 
Podłoże mineralne należy zagruntować, najlepiej preparatem poprawiającym przyczepność i 
zmniejszającym chłonność. Chłonność musi być bliska 0%.. 
Gdy producent wylewki tak zaleca, podkład należy zazbroić. Cienkie wylewki – do 2,5 cm grubości 
– zbroi się, układając na podłożu siatkę z włókna szklanego, Wokół ścian trzeba umieścić taśmę 
dylatacyjną lub cienkie paski styropianu. Utworzą one tak zwaną dylatację obwodową. Dzięki niej 
wylewka będzie swobodnie pracować i nie popęka. Rozprowadzanie masy odbywa się pasami – 
wzdłuż. Jej rozpływanie się trzeba wspomagać stalową pacą. 
Zaraz po wylaniu masy należy ją odpowietrzyć. Używa się do tego kolczastego wałka. Po kilku lub 
kilkudziesięciu godzinach można wejść na wyrównaną podłogę, a dalsze prace da się prowadzić 
po czasie, jaki podaje producent na opakowaniu zaprawy.  
Poziom posadzki zgodny z projektem. 
6. Kontrola jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Obowiązują zapisy pkt. 7 OST. 
 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót . 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu. 
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6.4. Powierzchnia posadzki. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

− sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

− sprawdzenie wsiąkliwości, 

− sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

− sprawdzenie czystości, 

− Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod posadzke  należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.  

− Badania powinny obejmować: 

− sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz 
przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

− badania próbek wyciętych z wykonanej nawierzchni- grubość, gęstość objętościowa, 
wytrzymałość na rozciąganie, przyczepność, twardość i wydłużenie (miejsca pobrania próbek i 
ich ilość określi Inżynier), 

− pomiar grubości nawierzchni – tolerancja w stosunku do założonej wynosi ± 0,5 mm, 

− pomiar równości nawierzchni poprzecznej i podłużnej, mierzona łatą o dług. 2 m – dopuszczalny 
prześwit pod łatą wynosi ± 1 mm. 

− odchyłka spadku nie większa niż ± 0.5%, 

− sprawdzanie prawidłowości wykonania złącz i obramowań – ściśle związane i jednorodne, 

− sprawdzanie wyglądu zewnętrznego – jednolity, bez miejsc porowatych, łuszczących się i bez 
spękań 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
7. Odbiory robót  
Stosuje się zapisy Umowy oraz pkt.9 ST 

7.1. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
7.2.. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką.. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 

7.3. Odbiór robót. 
Odbiór powinien obejmować: 

− prawidłowość wykonania podkładów przez sprawdzenie: 

− pomiar równości nawierzchni poprzecznej i podłużnej, mierzona łatą o dług. 2 m – dopuszczalny 
prześwit pod łatą wynosi ± 1 mm. 

− dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu nie powinno być większe niż 5 mm na całej 
długości lub szerokości posadzki. 

− odchyłka spadku nie większa niż ± 0,5%, 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową, 
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− sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową. sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 

− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.  
10. Przepisy i dokumenty związane   
Najważniejsze normy: 
WTWiOR WarunkiTechniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB 
Zalecance normy  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym 
w szczególności:  
PN-62/B-10144 -Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 
ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

  

Wykończenie ścian, malowanie     SST-1.15 

CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie  
CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  

1.Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich w budynku nr 15 przy realizacji robót budowlanych 
związanych z inwestycja pt.„Remont budynku nr 15, 17 i 38 w kompleksie 5. Wojskowego 
Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie”. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów. wykonawstwem i wykończeniem.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją,  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 
1.3.1.Zeskrobanie starych powłok malarskich 
1.3.2.Malowanie sufitów i  ścian wewnętrznych itp. 
Malowanie ścian i sufitu farbą lateksową, łatwo-zmywalną.  
Ściany malować dwukrotnie farbą lateksową w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. 
2. Materiały  
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 
i muł. 
2.2. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
– wodę – do farb wapiennych, 
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o ja-
kości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
2.3. Farby budowlane gotowe 
Farby na  bazie spoiw zolu krzemionkowego i szkła wodnego –zolsilikat 
Niska zawartość części organicznych –poniżej 5%. 
Zgodność z normą dla farb silikatowych DIN18364 
Wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych 
Wysoka hydrofobowość (W3 wg EN 10062) 
Najwyższa przepuszczalność pary wodnej (V1) 
Powłoka antystatyczna -odporna na zanieczyszczenia i kurz ̶
0% rozpuszczalników organicznych 
Mineralnie matowy charakter powłoki 
Mikroporowata -otwarta dyfuzyjnie powłoka 
Doskonała przyczepność do podłoży mineralnych, trwale łączy się z podłożem 
Naturalna ochrona powłoki przed mikroorganizmami (wysokie pH >11) 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Odporność na szorowanie PN-EN 13300Kl. 
Współczynnik oporu dyfuzyjnegoV≥ 2000 g/m²*d Sd≤ 0,01 m 

http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45440000-3.html
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Przepuszczalność wody [kg/(m²• h0,5)]EN 1062-3Klasa 3 (W3)**przygrubości powłoki na sucho 
ok. 320 [μm]w < 0,1 kg/(m²*h0,5) 
2.4. Środki gruntujące 

Przy malowaniu farbami : 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowaniu, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania specjalny produkt od tego samego 
producenta 

3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.  
3.2. Sprzęt  niezbędny do wykonania Robót  
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu ale po uzgodnieniu z Inspektorem 
nadzoru. Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
Jakikolwiek sprzęt. maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
4. Transport  
4.l. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  OST .  
4.2. Transport materiałów  
Pojazdy do tego przystosowane. Załadunek. transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed 
wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna 
wynosić od +5°C do +25°C. Chronić farbę przed mrozem. 
5. Wykonanie Robót 5.1. Zasady ogólne wykonania robót  
5.1.2 Prace malarskie  
5.1.2.1  Wymagania dotyczące wykonania robót malarskich 
Zalecenia ogólne. 
Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka 
temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi. 
Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC. 
Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrznie 
malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów 
wentylacyjnych jest niedopuszczalne. 
W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska temperatura 
podłoża może spowodować spękanie powłoki. 
Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie 
występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. 
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, 
spękań i rozwarstwień, czyste i suche. 
Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi 
powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa niż 3% masy. 
Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. 
Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym 
zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułożeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu 
posadzek . 
Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 12dni. 
Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry i dróg 
oddechowych. 
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5.1.2.2 Zakres robót przygotowawczych 
Powierzchnie należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, 
zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, drobne 
uszkodzenia wypełnić. 
Podłoże przeznaczone do malowania musi być czyste, suche i odtłuszczone, oczyszczone z pyłu 
i luźno z nim związanych elementów. Usunąć pleśń oraz wszelkie zanieczyszczenia 
ograniczające przyczepność farby do podłoża za pomocą odpowiednich preparatów. Do 
wypełnienia ubytków i pęknięć w podłożu oraz wyrównania powierzchni ścian i sufitów należy 
zastosować odpowiednią szpachlówkę, upewnić się, czy wszystkie powierzchnie szpachlowane 
lub wcześniej malowane farbą z połyskiem są zmatowione. Do gruntowania powierzchni 
zastosować farbę gruntującą. 
Powierzchnie przygotowane do malowania powinny być gładkie i o jednolitej chłonności. Taśmę 
malarską usuwać na „mokro”. 
5.2. Zakres robót zasadniczych 
5.2.1. Malowanie ścian i sufitów. 
Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach nakładać 
2 warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc farbę 
pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem. 
Ocena jakości powłok malarskich. 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 
Jeżeli badania wymienione w poprzednim punkcie dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie 
należy uznać za wykonane prawidłowo. 
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy 
uznać że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, 
mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić 
zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłok z 
wymaganiami. 
Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować 
w formie protokołu kontroli i badań. 
6. Kontrola Jakości Robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w OST pkt. 7 

6.2.Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót . 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu. 
Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
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Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 
Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8 

7.2 . .Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są : 
- 1m2. 
8. Odbiory robót  
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 

Ogólne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Odbiór powinien obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową, 
Odbiór robót malarskich 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej 
jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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9. Zasady płatności . 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 
9. Przepisy i dokumenty związane  
Najważniejsze normy: 
WTWiOR WarunkiTechniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB 
Zalecance normy  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w 
tym w szczególności:  
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN/B10107Badanie wytrzymałości na odrywanie 
PN69/B10285Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych. 
PN69/B10280Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997      Emalie epoksydowe chemoodporne 

PN-EN 13501-1:2008 "Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – 
Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień"  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 

ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

 
Wykonanie sufitów podwieszanych     SST-1.16 

CPV 45421000-4 - Roboty z prefabrykatów gipsowych i sufity podwieszane 
 
1.Wstęp 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót sufitów podwieszanych w budynku nr 15 przy realizacji robót budowlanych 
związanych z inwestycja pt.„ Remont budynku nr 15, 17 i 38 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala 
Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie”. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji. Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją,  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 

− W pomieszczeniach parterowych wykonać sufit podwieszany systemowy w technologii 
lekkiej, modułowy na ruszcie z płyt 60x60 cm Mocowanie na systemowych profilach 
stalowych.  

− W pomieszczeniach garażu wykonać sufit z płyt gipsowo-kartonowych o podwyższonej 
odporności na wilgoć mocowanych do konstrukcji dachu. W suficie zamontowane zostaną 
oprawy kasetonowe oświetleniowe (por. branża elektryczna). 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami  
i  Ogólną Specyfikacją Techniczną  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot  
Przy wykonywaniu okładzin z płyt należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-10122 
„Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.  
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST  
2.2.Płyty sufitowe: 

− Sufit podwieszany w technologii lekkiej, modułowy na ruszcie z płyt 60x60 cm. Wzór 
powierzchni ustalić z Zamawiającym 

− Izolacyjność dźwiękowa Dnfw = 36 dB.  

− Malowane Kolor biały, trwałe krawędzie, odporne na uszkodzenia 

− Odporność na ogień A1 wg EN 13501-1. 
Krawędzie (proste typu A, lub fazowane typu E15). Wymiary 600x600mm . 
Konstrukcja nośna :  
Wg . producenta systemu.  
Profil przyścienny:  
Kątownik lub profil schodkowy lub innego producenta o podobnych parametrach. 
Mocowanie do ściany co 500 mm maksymalnie. 

2.3.Panele z grupy GYPTONE marki Rigips wykonane z płyty gipsowo-kartonowej o grubości 10 
mm, wykończone i pomalowane o podwyższonej odporności na wilgotność względną powietrza. 
Krawędzie (proste typu A, fazowane typu E15). Wymiary 600x600mm lub innego producenta o 
podobnych parametrach. 
Wzór powierzchni ustalić z Zamawiającym 
Izolacyjność dźwiękowa DncW = 37). Kolor ustalić z Zamawiającym 
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2.4. Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie 
antykorozyjne. 
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie 
antykorozyjne 

3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.  
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.  
4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt . 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest 
spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.  
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na rownym i mocnym, a 
zarazem płaskim podkładzie.  
Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.  
4.3. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm 
lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm.  
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.  
5. Wykonanie Robot  
5.1. Ogólne zasady wykonania robot podano w OST . 
5.2. Warunki przystąpienia do robot  
Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne.  
Zaleca się przystąpienie do wykonywania sufitów po okresie wstępnego osiadania i skurczów 
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów.  
Prace należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż+5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 
do 80%.  
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  
5.3. Sufit panelowy-systemowy. 
Warunki przystąpienia do robot . 
Przed przystąpieniem do wykonywania sufitu powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne.  
Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów 
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów.  
Sufity należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż+5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 
do 80%.  
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
Montaż: 
Przed przystąpieniem do montażu płyt sufitowych należy zmontować konstrukcję sufitową 
(wsporczą). Montaż należy rozpocząć od naniesienia poziomu sufitu za pomocą niwelatora 
optycznego lub laserowego bądź poziomicy wodnej. 
Następnie mocujemy kątownik przyścienny za pomocą kołków rozporowych rozmieszczonych co 
500 mm. Rozmieszczenie profili nośnych wyznacza się w module co 1200 mm, pamiętając, aby 
profile – pierwszy i ostatni – dzieliła od ściany odległość nie większa niż 600 mm. 
Po roztrasowaniu profili głównych nanosimy punkty mocowania wieszaków (co 1200mm), 
pamiętając przy tym, że odległość pierwszego i ostatniego wieszaka od ściany nie powinna być 
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większa niż 400 mm. Do mocowania wieszaków używamy tylko metalowych systemów 
mocowania. 
Po zawieszeniu profili głównych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile poprzeczne długie 
L=1200 mm. Następnie pomiędzy profile poprzeczne długie wpinamy profile poprzeczne krótkie 
L=600mm. W ten sposób otrzymujemy kratownicę 600x600 mm, którą w 10% wypełniamy płytami 
sufitowymi i poziomujemy. Płyty sufitowe należy montować w czystych, bawełnianych 
rękawiczkach w celu uniknięcia zabrudzeń. 
Po wypoziomowaniu sufitu uzupełniamy wszystkie płyty i wykonujemy docinki przy ścianach. W 
celu docięcia płyty sufitowej, należy ją nadciąć od strony widocznej wzdłuż wymaganej linii za 
pomocą noża monterskiego, Uwaga 1.: Zaleca się montaż profili głównych równolegle do 
promieni światła dziennego 

Wykończenia przyścienne 

Połączenie pomiędzy sufitem a ścianami lub sufitem a inną powierzchnią pionową 

Kątownik przyścienny należy przymocować do ściany na żądanej wysokości przy użyciu 
właściwych elementów mocujących (kołki, kotwy) rozmieszczonych w odległości nie większej niż 
300 mm jeden od drugiego. Kątowniki przyścienne należy tak mocować, aby się nie skręcały 
(prosta ściana, łączniki w jednej linii, ten sam moment obrotowy wkrętarki). 
Aby nie dopuścić do przesunięć na łączeniach odcinków, należy pierwszy element mocujący 

zastosować blisko końca odcinka - max. 100 mm. 
Połączenie pomiędzy sufitem a ścianą "po łuku" lub kolumną 

Należy zastosować kątownik przyścienny wygięty fabrycznie według żądanego promienia lub 
kątownik pozwalający na ręczne doginanie na budowie do żądanego promienia (specjalne 
nacięcia). 
Narożniki. 
Kątowniki przyścienne można łączyć w narożnikach na styk - docięcie każdego pod 

odpowiednim kątem, zwykle 45 st. dla narożnika 90 st. lub na nakładkę. Można stosować również 
systemowe narożniki zewnętrzne lub wewnętrzne. 
Podczas układania płyt, aby uniknąć ich zabrudzenia, zaleca się stosowanie czystych rękawic 
powleczonych nitrylem lub poliuretanem. 
 
Uwaga 1.: Łączenie profili głównych nie powinno przebiegać w jednej linii. 
Uwaga 2. :Należy przestrzegać zaleceń producenta systemu sufitów. 
Uwaga 3. Oświetlenie i kratki wentylacyjne montować zgodnie z rozwiązaniami systemowymi 
przejętego producenta sufitu w polach sufitu. 
 
W suficie przewidzieć  klapy rewizyjne. o odporności ogniowej nie mniejszej niż odporność 
ogniowa samego sufitu a ich max. wymiar ogranicza rozstaw profili nośnych.    
Oświetlenie i kratki wentylacyjne montować zgodnie z rozwiązaniami systemowymi przejętego 
producenta sufitu w polach sufitu 
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w OST pkt. 7 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i 

pozaplacem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 
- Sprawdzenia zgodności wykonanego elementu (scianki, obudowy, sufitu) z dokumentacja 

projektową 
- Sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacja projektową 
- Sprawdzenia poprawności wykonania robót 
- Właściwego wypoziomowanie (odchyłka montażowa Q +/- 1 mm na długosci 5 m) 
-  Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt oraz poprawności wykoania spoin. W celu 

dokonania kontroli wykonanych prac należy skierować źródło światła (latarka, lampka) równolegle 

do ściany. Umożliwi to dostrzeżenie ewentualnych nierówności i źle wyszlifowanych miejsc. 
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- Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzeń 
- Kontroli instalacji i prawidłowego wykonania innych elementów, np. instalacji wybudowanych 

wstrukturę sufitu podwieszonego 
- Sprawdzenie równości powierzchni płyt 
- Sprawdzenie wilgotności i nasiąkliwości płyt 
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8 
8. Odbiór robót 
a) Ogólne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9 

b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót 

Budowlano –Montażowych 
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robót. 
e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
f) Przy odbiorze powinny byc dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja powykonawcza 
- Dziennik Budowy 
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
- Protokoły odbiorów częściowych 
g) W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
- stan i wyglad ścian, obudów i sufitów pod wzglądem równości, pionowości, spoziomowania 
i sztywnosci 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 

− stan i wygład ścian, obudów i sufitów pod względem równosci, pionowości, spoziomowania i 
sztywności 

− rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 

− uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami 
Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane poniższej . 

− Odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej-  
nie większa niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej o długości 
2mb 

− Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego - nie wieksze niż 1,5 mm na 

1 mb i ogółem nie wiecej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie wiecej niż 4 
mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości 

− Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego - nie większe niż 2 mm na 1 

mb i ogółem nie wiecej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. 

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za 

wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik 

ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty 

nieodebrane nale9y wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do 

ponownego odbioru. 
9. Zasady płatności . 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.  
10. Przepisy związane  
Normy  
PN-EN ISO 14644-1:2016-03 – ISO 14644 Część 1: Klasyfikacja czystości powietrza na 
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podstawie stężenia cząstek, klasa co najmniej 2 

-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.  
PN-B-79405:1997 - Płyty gipsowo-kartonowe 

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.  
10.2.Inne dokumenty i instrukcje  
Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 
ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

 
Nawierzchnia z kostki betonowej     SST-1.17 
  

CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

1.Wstęp 

1 Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania nawierzchni z kostki betonowej przy realizacji robót budowlanych w ramach inwestycji 
pt. ”Remont budynku nr 15, 17 i 38 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z 
Polikliniką SPZOZ w Krakowie””. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w ramach inwestycji. Obejmują prace 

związane z dostawą materiałów. wykonawstwem i wykończeniem.  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót objętych tą 
specyfikacją: 
Odtworzenie  ze wszystkich stron budynku utwardzenia terenu: opaski oraz cześć placu. 
Od strony wschodniej, północnej i zachodniej wykonać opaskę z kostki betonowej stylizowanej  
Wzdłuż całej elewacji południowej – od strony placu  wykonać odtworzenie nawierzchni z trylinki. 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy . 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i   
Specyfikacją Techniczną .  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące  robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzania robót podano w  Specyfikacji Technicznej . 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów instalacji 
elektrycznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem architektoniczno – budowlanym, 
pozostałymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji Inspektora.  
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy  
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Specyfikacji Technicznej . 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:   
Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 
opracowania.  

2. Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materialny i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej p.3. 
2.1. Materiał nawierzchni. 

− Betonowa kostka brukowa   
Betonowa kostka brukowa  powinna mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w 
katalogu producenta: 
kostka betonowa jednowarstwowa gr 6 cm np. Via Castello lub inna równoważna 
 gatunek 1. Stosować taki sam wzór kostki jak przyjęty dla budynku kaplicy nr 30 i patomorfologii 
z dawną kaplicą – nr 20. 
klasa:klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa-nawierzchnia, 
wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta,  



REMONT BUDYNKU NR 15 W KOMPLEKSIE 5. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SPZOZ 
 W KRAKOWIE         STWIOR - BUDOWLANE 

 

 

Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 
jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 
technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki 
określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 
Kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 
odchyłkami od wymiarów: 
długość i szerokość ±3,0 mm, 
grubość± 5,0 mm, 
Mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 
cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie 
następujące warunki:   próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni 
licowych,łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, 
odpryskówkruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, obniżenie 
wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być większe niż 
20%. 
Nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, wg. PN-B-06250. 
Ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, określona stratą wysokości, nie 
powinna przekraczać wartości:4,0 mm,  
Szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni 
licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek 
SRT, 
Wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, 
krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być 
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych 
procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; 
naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat). 
2.2.Sześciokątne płyty betonowe typu „trylinka” - 15 cm 
2.3. Materiały na podbudowę: 
– podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

− mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31.5, 

− warstwa pospółki, k>8 m/dobę. 
Użyte kruszywo musi spełniać wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 dla kruszywa 
naturalnego do nawierzchni drogowych. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła. 
Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo. 
Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 
13242+A1:2010.  
2.4. Materiały na nawierzchnię z kruszywa: 
2.5.Obrzeże betonowe  6x20x75 cm   
 
 Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 

Lp. Właściwości Wymagania 

gatunek 1 gatunek 2 

1 Stan powierzchni licowej: 

      tekstura 

  

jednorodna w danej partii 

  

jednorodna w danej partii 

      rysy i spękania niedopuszczalne niedopuszczalne 
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     kolor według katalogu  
producenta 

jednolity dla danej partii 

  

dopuszczalne różnice w odcieniu tego 
samego koloru 

przebarwienia 

  

dopuszczalne niekontras-
towe przebarwienia na 
pojedynczej kostce 

dopuszczalne kontrasto-we przebarwienia 
tego samego koloru na poje-dynczej kostce 

 plamy, zabrudzenia niezmy-
walne wodą 

niedopuszczalne niedopuszczalne 

  naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne 

2 Uszkodzenia powierzchni 
bocznych: 

    

 dopuszczalna liczba 
w 1 kostce 

2 2 

dopuszczalna wielkość 
(długość i szerokość) 

30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm 

3 Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży przylicowych 

niedopuszczalne niedopuszczalne 

4 Uszkodzenia krawędzi 
pionowych 

    

dopuszczalna liczba 
w 1 kostce 

2 2 

dopuszczalna wielkość 
(długość i głębokość) 

20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm 

Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
3. Sprzęt do wykonania nawierzchni   
Do wykonywania robot powinien być stosowany sprzęt zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Należy stosować:  
- urządzenie do ręcznego rozkładania  
- płyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudno dostępnych dla innego sprzętu i do 
osadzenia kostki z osłoną z tworzywa sztucznego 
- dźwigi, wózki widłowe. 
Do zagęszczania nawierzchni należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom 
właściwych ST,  lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) względnie 
opracowanym ST zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 
tarczą). 
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
4.Transport materiałów do wykonania nawierzchni. 
Betonowe płyty  mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.  Kostka i panele w trakcie 
transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
Do załadunku i rozładunku na środki transportu można wykorzystywać dźwigi samochodowe. 
Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 
betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki 
kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i 
obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie 
transportu. 
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Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom 
właściwej ST. 
5. Składowanie. 
Płyty, krawężniki mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być 
wyrównane i odwodnione. 
Składowanie kostek. 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
5. Wykonanie robót 
5.0. Ułożenie opaski z kostki betonowej nawierzchni z kostki. 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robot związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Od wszystkich stron budynku odtworzyć utwardzenia terenu: opaski oraz cześć placu. Od strony 
wschodniej, północnej i zachodniej wykonać opaskę z kostki betonowej stylizowanej o wym. 30-
35x30-35 cm szerokości 60 cm.  
Wzdłuż całej elewacji południowej – od strony placu  wykonać odtworzenie nawierzchni z tzw. 
„trylinki”. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem, obejmują: 
1. wykonanie podbudowy, 
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki, 
4. ułożenie styropianu 
5. przygotowanie i rozścielenie podsypki 
6. ułożenie kostki, 
5. wypełnienie szczelin, 
Przed zasypaniem wykopu, ścianę fundamentową osłonić folią kubełkową-patrz hydroizolacja 
pionowa- SST 1.2. 
Warunki atmosferyczne. 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie 
niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje 
się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy 
zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
Przewidywane roboty: 
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z zastosowaniem układu warstw. 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
- 6 cm – kostka betonowa (np. Via Castello lub inna równoważna), 
- 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
- 15 cm – warstwa mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31.5, 
- 10 cm – warstwa pospółki, k>8 m/dobę. 
Razem: ~34 cm 
 
Wykonanie nawierzchni z „trylinki” z zastosowaniem układu warstw. 
- sześciokątne płyty betonowe typu „trylinka” - 15 cm 
- podsypka cementowo-piaskowa - 3 cm 
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31.5 – 30 cm 
- ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63 – 24 cm 
Razem: 72 cm 
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5.1.1. Podbudowa. 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien 
być zgodny z dokumentacją projektową. 
Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej ST, np.: 
a) „Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie” , 
b) „Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”, 
Przed wykonaniem podbudowy podłoże należy oczyścić ze wszelkich zanieczyszczeń oraz 
sprawdzić jego cechy geometryczne i zagęszczenie wyrażone wskaźnikiem odkształcenia wg PN-
S-02205. 
5.1.2. Obramowanie nawierzchni.  
Materiały do wykonania obramowań i odwodnienia powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową . 
Obrzeża betonowe 6x20x75m ułożone na ławie betonowej, beton C16/20. 
Krawęzniki  betonowe 20x30x100cm ułożone na ławie betonowej 35x15+25x15 cm, beton C12/15 
oraz podsypce cem.-piskowej 1:4 
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z płyt.  
5.1.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym Nie przenikanie drobnych 
cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna 
być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. 
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem 
podłoża warstwy odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek nie przenikania 
cząstek drobnych. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie 
zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w 
niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i rzędach równoległych do osi 
drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna 
być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda 
warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych.  
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia.   
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki 
albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 
Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 
przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. 
Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej 
krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 
krawędzi. 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, 
aby kruszywo grube wystawało nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 
Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku 
jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia 
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy 
przez Inżyniera. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481  (metoda II). Materiał 
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nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna 
być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 
mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12  powinien odpowiadać przyjętemu 
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
5.1.4.  Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę 
do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 
obciąża Wykonawcę robót.  
5.1.5.Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Próbki należy 
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny 
być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
Wilgotność mieszanki  
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 
Zagęszczenie podbudowy. 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 . W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02] i nie rzadziej niż 
raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej 
warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
5.1.6.  Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych. 
Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania. 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek w powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową i ST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca 
przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym 
zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić 
Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 
Warunki atmosferyczne. 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie 
niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje 
się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy 
zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach  
otoczenia. 
5.1.6.1 .Podsypka. 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiałów na 
podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.2. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości 

podsypki nie powinny przekraczać 1 cm. 
Rozścielenie podsypki powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. 
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki 
walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
5.1.6.2. Ułożenie nawierzchni z kostek. 
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Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 
której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych 
deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać 
przyuczeni brukarze. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się.Nalezy zachować spadek w kierunku od ściany na zewnatrz. 
Kostka po ułożeniu powinna zapewnić odpływ wody od strony ściany budynku na zewnątrz. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów 
itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 
mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie 
równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną 
przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 
oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie 
ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
5.1.6.3.Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną 
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą 
być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
5.1.6.4.Spoiny i szczeliny dylatacyjne. 
Spoiny. 
Do wypełniania spoin w nawierzchni  piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 
gatunku 2 , 3 lub  piasek łamany (0,075-2) mm wg PN-B-11112:1996 , 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego 
kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego 
nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić . 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na 
sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
Nawierzchnię ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po jej 
wykonaniu. 
7. Kontrola jakości 
7.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w OST pkt. 7 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów.  
Badania w czasie robót 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi specyfikacji technicznej. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
głębokości koryta: 

− szerokości do 3 m: ±1cm, 
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− szerokości do 3 m: ±2cm, 

− szerokości koryta: ± 5 cm. 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do l mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy  
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do l mm. 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla 
szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 

    Częstotliwość badań 

  

Lp. 

  

Wyszczególnienie badań 

Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przy-padająca na 
jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki      

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg 
tab. 1, pkt 2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 
kruszywa 

8. Przedmiar i obmiar  
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8 
9. Odbiór robót - sposób odbioru robót budowlanych. 
9.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 
Ogólne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9 
Wszystkie wymienione roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
10. Podstawa płatności  
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych -OST pkt.9. 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.  
11. Dokumenty odniesienia - przepisy związane 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 
nr 43, poz. 430) z poźn. Zmianami, 

− Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Połsztywnych – 2013, GDDKiA – Politechnika 
Gdańska, czerwiec 2014, 

− PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty Ziemne, 

− PN-S-06102:1997. Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie, 

− PN-B-04481:1988. Grunty budowlane - Badania probek gruntu, 

− PN-EN 933-1. Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 
ziarnowego – Metoda przesiewania, 

− PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

− PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych; piasek 
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− PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, 
mostowe i drogowe 

− PN-EN-197-1:2002 Cement.. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

− PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

− BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

− BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,  

− PN-EN 1340:2004+AC:2007 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań 

− PN-EN 1338:2005+AC:2007 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badań 

− BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

− BN-68/8931-04. Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą, 

− PN-B-06250:1988. Beton zwykły, 

− PN-EN 206-1:2003. Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, 

− PN-EN 13242+A1:2010. Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, 

− PN-EN 13252:2002/A1:2006. Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenażowych, Metody stosowania 
geosyntetykow do budowy i wzmocnienia nawierzchni i ziemnych budowli drogowych. 
Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 2003, WT-4.2010. Wymagania techniczne. 
Mieszanki niezwiązane do drog krajowych. Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 
2010. 
 


