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PLU.4011.9.2024.MS Gdansk dnia 26.02.2024 r.
Sygn. 247762

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, o sygn. zam. 19/BZP-U.510.18.2024/MDna zadanie pn.: ,,Budowa wezta
integracyjnego Gdansk Gtéwny".

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta

Gdanska, na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.),zwanej dalej ustawg Pzp, w zwigzku z
zapytaniem do tresci SWZ, udziela stosownych wyjasnien:

Pytanie nr 2:

W projekcie wykonawczym branzy sanitarnej w opracowaniu kanalizacji deszczowej przewidziany
jest remont i regulacja istniejgcych studzienek (studnie oznaczone na ponizszym planie kolorem
zielonym). Wskazane studnie (oznaczenie niebieskie) znajdujg sie w pasie torowiska
tramwajowego. Prosimy o przedstawienie szczeg6towej procedury remontu studni (projektu,
uzgodnien) z uwzglednieniem bezposredniego sgsiedztwa torowiska lub potwierdzenie, ze na
studniach kanalizacji deszczowej podobnie jak na studniach kanalizacji sanitarnej nalezy
przeprowadzi¢ jedynie wymiane wiazéw oraz ich dostosowanie wysokosciowe do nowej rzednej
terenu.

Odpowiedz:

sposob i zakres remontu studni przedstawiono w opisie technicznym projektu wykonawczego str.6
i7.

Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy wykona¢ 7 nowych tablic SIP, z czego 4 na pylonach
wolnostojgcych, a 3 na konstrukgcji stupa.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze nalezy wykona¢ 7 nowych tablic SIP, z czego 4 na pylonach
wolnostojgcych, a 3 na konstrukcji stupa.

Projektowana ilos¢ tablic TIPA (stupowe) i TIPT (totem) wynosi 7 szt., co jest zgodne z projektem
wykonawczym PW/5. Wszystkie tablice muszg by¢ zgodne z wymaganiami ZTM w zakresie
specyfikacji i funkcjonalnosci. Wymagania te znajdujg sie w PW/5 w opisie - w pkt. Il Warunki
techniczne / uzgodnienia. Do Wykonawcy nalezy ocena czy istniejgce tablice spetniajg wymagania
specyfikacji, sg w odpowiednim stanie technicznym, zatem czy istnieje mozliwos¢ ich
dostosowania do specyfikacji i tym samym wymagane bedzie ich przeniesienie w zamian za
instalacje nowych tablic. Projekt PW/5 zaktada instalacje nowych tablic - 3 szt. na dedykowanym

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | Pion Projektéw Liniowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdansk
tel. 58 320-51-00 | drmg@gdansk.gda.p! | www.drmg.gdansk.pl



\3 -, i

h “ Dyrekcja

N e Rozbudowy
el Miasta Gdanska

stupie, 4 w postaci totemu.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie demontazu i zwrotu wiascicielowi 4 tablic SIP.
Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie 3.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie demontazu i ponownego montazu 2 tablic SIP.
Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie 3.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiajacy przewiduje zamkniecia torowiska tramwajowego i wytgczenie sieci trakcyjnej
podczas prowadzenia prac zwigzanych z budowg peronoéw, regulacjg torowiska i wykonaniem
zabruku torowiska kostka.

Odpowiedz:

Obowigzkiem Wykonawcy jest przyjecie technologii wykonania robét i w przypadku, gdy
wymagane bedzie zamkniecie torowiska i wytgczenie sieci trakcyjnej koszty z tym zwigzane nalezy
uja¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

Pytanie nr7

Jesli Zamawiajacy przewiduje zamkniecia torowiska i wytgczenie sieci trakcyjnej prosimy o podanie
terminéw i ilosci zamknie¢ niezbednych do wykonania prac.

Odpowiedz:

Obowigzkiem Wykonawcy jest przyjecie technologii wykonania robét i w przypadku, gdy
wymagane bedzie zamkniecie torowiska i wytgczenie sieci trakcyjnej uzgodnienie tego z ZTM i
GAIT.

Pytanie nr 8

Jesli Zamawiajacy przewiduje zamkniecia torowiska i wytgczenie sieci trakcyjnej prosimy o podanie
kosztow jakie w tym zakresie ma przyjg¢ Wykonawca.

Odpowiedz:

O koszty ewentualnych zamkniec¢ torowiska i wytgczenia sieci trakcyjnej nalezy sie zwréci¢ do ZTM
i GAIT.

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie ze prace torowe nie obejmujg wymiany szyn, podktadoéw, podsypki
tluczniowej tylko nalezy wykonac regulacje bez zakupu nowych materiatow.

Odpowiedz:
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Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 10

Czy Wykonawca na czas prowadzenia robét drogowych ma wprowadzi¢ tymczasowg organizacje
ruchu drogowego?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 11

Czy Wykonawca ma uwzgledni¢ w ofercie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas
prowadzenia robot ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie poprawnosci przyjecia spadku 10%, ktéry moze narazi¢ rowerzystow i
pieszych na niedogodnosci oraz niebezpieczeristwo
(rys.4_Gda_WI_PAB.1_BD_3_konstrukcyjne[1]PAB-300).

Odpowiedz:

Prawidtowy spadek we wskazanym miejscu wynosi 6%.

Pytanie nr 13

Na rysunku nr 3 Przekroje Konstrukcyjne w dokumentacji wykonawczej pokazano szczegoty |l.
Usytuowanie kraweznika w miejscach przejs¢ dla pieszych i lll. Usytuowanie kraweznika w
miejscach przejazdow rowerowych na ktérych wskazano spadek nawierzchni na poziomie 10%.
Warunki techniczne dopuszczajg budowe pochylni o spadku podtuznym maksymalnie 6% i
maksymalnie 3% poprzecznego spadku nawierzchni chodnikéw i ciggdw pieszych. Czy
Zamawiajacy w procedurze uzyskiwania inwestycyjnej uzyskat odstepstwo od tych warunkéw?
Odpowiedz:

Prawidtowy spadek we wskazanym miejscu wynosi 6%.

Pytanie nr 14

Na rysunku nr 3 Przekroje Konstrukcyjne w dokumentacji wykonawczej pokazano szczegoty Il
Usytuowanie kraweznika w miejscach przejs¢ dla pieszych i lll. Usytuowanie kraweznika w
miejscach przejazdow rowerowych na ktérych wskazano spadek nawierzchni na poziomie 10%.
Warunki techniczne dopuszczajg budowe pochylni o spadku podtuznym maksymalnie 6% i
maksymalnie 3% poprzecznego spadku nawierzchni chodnikéw i ciggéw pieszych. Czy
Zamawiajgcy dostarczy zamienne rozwigzanie spetniajgce wymogi stawiane przez obowigzujgce
przepisy?

Odpowiedz:

I
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Prawidtowy spadek we wskazanym miejscu wynosi 6%.

Pytanie nr 15

Na rysunku nr 3 Przekroje Konstrukcyjne w dokumentacji wykonawczej pokazano szczegoty Il.
Usytuowanie kraweznika w miejscach przejs¢ dla pieszych i lll. Usytuowanie kraweznika w
miejscach przejazdow rowerowych na ktérych wskazano spadek nawierzchni na poziomie 10%.
Jednoczes$nie na szczeg6le Geometrii Obnizenia chodnika przy przejsciu dla pieszych ten sam
rysunek ukazuje 8%. Prosimy o wyjasnienie niespojnosci.

Odpowiedz:

Prawidtowy spadek we wskazanym miejscu wynosi 6%.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiajacy w drodze uzgodnien uzyskat warunki wytgczenia z ruchu odcinkéw torowiska
tramwajowego z wytgczeniem sieci trakcyjnej?

5. Czy Zamawiajacy oczekuje wykonania robot przy utrzymaniu ruch pasazerskiego na
przebudowywanym odcinku torowiska tramwajowego i peronach?

Odpowiedz:

Nalezy dazy¢ do utrzymania ruchu tramwajowego w godzinach rozktadu jazdy. Gdy przyjeta przez
Wykonawce technologia rob6t wymagata bedzie zamkniecie torowiska i wytgczenia sieci
trakcyjnej, nalezy uzgodnic¢ to z ZTM i GAIT, a koszty z tym zwigzane ujg¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.

Pytanie nr 17

Czy zamawiajgcy przeprowadzit ocene stanu technicznego istniejgcego torowiska i jego elementéw
i potwierdza brak konicznosci wymiany, naprawy ktéregokolwiek z opisanych w trakcie
wykonywania robét objetych przedmiotem zamowienia?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie przeprowadzat oceny stanu technicznego istniejgcego torowiska i jego
elementéw. Przytoczone roboty nie stanowity zakresu dokumentacji projektowe;.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiajacy planuje w okresie trwania robot objetych przedmiotowym zamoéwieniem
prowadzenia jakichkolwiek prac w sasiedztwie inwestycji mogacych mie¢ wptyw na mozliwos¢
uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu dla przedmiotu zamoéwienia?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie planuje takich robot.

Pytanie nr 19

Prosimy o jednoznaczne okreslenie elementéw istniejgcej kanalizacji deszczowej przeznaczonej
do remontu opisanej w Projekcie Wykonawczym Techniki Sanitarnej Kanalizacji Deszczowej w
tym: wymiane ptyt pokrywowych (pokryw nastu dziennych) oraz posadowionego bezposrednio
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pod nig kregu betonowego w studzienkach z kregéw betonowych, wymiane wtazéw na nowe,
regulacje potozenia wysokosciowego wtazdw, uzupetnienie ubytkdéw betonu w Scianach
studzienek i kinetach kanalizacyjnych.

Odpowiedz:

Sposéb i zakres remontu studni przedstawiono w opisie technicznym projektu wykonawczego
str.6i 7, a studnie przewidziane do remontu wskazano na rys.1 - plan sytuacyjny.

Pytanie nr 20

Zwazywszy, ze zatgczone pliki - rysunki i opisy - stanowigce elementy skiadowe Projektu
Budowlanego nie sg skanami opieczetowanego egzemplarza Projektu Budowlanego bedacego
zatgcznikiem do wniosku o wydanie Pozwolenia na Budowe prosimy o potwierdzenie zgodnosci
zamieszczonych w dokumentacji przetargowej plikow z papierowg wersjg dokumentow.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 21

W zatgczonych przedmiarach ujeta jest tylko 1 wiata autobusowa. Prosze o potwierdzenie, ze wiaty
autobusowe nalezy wykona¢ zgodnie z PZT (ilos¢ sztuk: 6).

Odpowiedz:

Nalezy wykona¢ zgodnie z PZT (ilos¢ sztuk: 6).

Pytanie nr 22

Czy Zamawiajacy dopuszcza w ramach tymczasowej organizacji ruchu na czas robét likwidacje
buspasa w ciggu ul. Podwale Grodzkie.

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami OPZ [pkt. 4.0. ppkt. 7) i 8)] obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie i
uzgodnienie z Zarzadcg drogi - Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni tymczasowej organizacji ruchu.
Wszelkie watpliwosci nalezy wyjasni¢ z GZDiZ.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy przeprogramowania programow sygnalizacji Swietlnej
skrzyzowan w ciggu ulicy 3 Maja (tj. Wezet Brama Oliwska, 3 Maja-Dabrowskiego, 3 Maja - Nowe
Ogrody, 3 Maja - Rogaczewskiego, 3 Maja - Armii Krajowej oraz Wezet Unii Europejskiej), w
przypadku koniecznosci wytgczenia jednego pasa (kierunek Pruszcz Gdanski) przeznaczonego dla
ruchu ogoélnego na ul. Podwale Grodzkie na czas robét?

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami OPZ [pkt. 4.0. ppkt. 7) i 8)] obowigzkiem Wykonawcy robdt jest opracowanie
tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnienia jej z Zarzadca drogi, a koszty z tym zwigzane uja¢ w
wynagrodzeniu ryczattowym.

Pytanie nr 24
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Dotyczy projekt wykonawczy: Budowa tablic SIP wraz z wigczeniem do sieci TRISTAR.
W projekcie wskazano na utozenie kabla Swiattowodowego jednomodowego do tablic SIP,
jednoczesnie nie przewidziano wymiany istniejgcych mediakonwerteréw dedykowanych do kabli
Swiattowodowych wielomodowych. Prosze o wyjasnienie ?

Odpowiedz:

Nalezy przewidzie¢ 7 szt. konwerteréw Swiattowodowych FO/R] dla wtdkien jednomodowych po
stronie LWT706 i 7 szt. do tablic SIP. Wszystkie elementy systemu nalezy realizowa¢ zgodnie z
Projektem Wykonawczym ,PW/5 Budowa tablic SIP wraz z wigczeniem do sieci przewodowej
TRISTAR - rewizja nr 2 z 8.05.2023 r.” Rewizje dotgczono do dokumentéw przetargowych i nalezy
ja traktowac jako rozwigzanie aktualne do wyceny realizacji budowy tablic SIP.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy dokumentacje projektowa w dwg. w celu przygotowania
dokumentacji powykonawcze;.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przekaze dokumentacje projektowa w dwg wybranemu w przetargu Wykonawcy.

Pytanie nr 26

Zgodnie z projektem wykonawczym 11_ARC (projekt matej architektury) rys. 2.9 - nalezy uwzglednic
przestawienie dwoch tablic TRISTAR, zgodnie z planem sytuacyjnym tylko jedna tablica TRISTAR
wymaga zmiany lokalizacji. Prosze o wskazanie prawidtowego wariantu, jednoczesnie prosze o
potwierdzenie, ze transmisja z przedmiotowymi tablicami TRISTAR realizowana jest przy pomocy
komunikacji bezprzewodowej i nie jest objeta przedmiotem postepowania ?

Odpowiedz:

Jedna tablica TRISTAR wymaga zmiany lokalizacji, druga pozostaje w dotychczasowym miejscu (nie
wymaga demontazu) - zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego. Podczas prowadzenia rob6t w
bliskim otoczeniu drugiej tablicy nalezy zwréci¢ uwage na stan techniczny jej fundamentu - jesli
okaze sie, ze jest on uszkodzony, nalezy go réwniez wymienié. Zasilanie oraz transmisja danych -
istniejgce kable do wprowadzenia do terminala w nowej lokalizacji.

Pytanie nr 27

Zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla sygnatéw
drogowych i warunkoéw ich umieszczania na drogach.

»Organizacja ruchu obejmujgca programy sygnalizacji Swietlnej nie powinna by¢ wprowadzana
po6zniej niz 18 miesiecy od daty jej zatwierdzenia.” Prosimy o informacje czy Zamawiajacy
przedtuzy waznos¢ projektu organizacji ruchu w zakresie sygnalizacji, czy tez Wykonawca ma
opracowac nowy projekt organizacji ruchu w zakresie sygnalizacji Swietlnej.

Odpowiedz:

Obowigzek spoczywa po stronie Wykonawcy.
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Pytanie nr 28

Prosimy o wyjasnienie, na jakiej podstawie Wykonawca ma wycenic¢ to zadanie. Z jednej

strony Zamawiajgcy ustanowit wynagrodzenie ryczattowe, w ktérym za ustalenie

obmiaréw i wszystkich rob6t do wyceny odpowiada Wykonawca (w takim przypadku

przedmiary nie sg podstawg wyceny, a tylko elementem pomocniczym), a z drugiej strony

w 83 punkt 7 projektowanych postanowien umowy narzuca Wykonawcy trzymanie sie

ilosci przedmiarowych i nie dopuszcza zadnych zmian. Jezeli Wykonawca ma wyceniac

zadanie na podstawie przedmiaru, to wnioskujemy o zmiane sposobu wynagrodzenia na
wynagrodzenie kosztorysowe. Zaznaczamy, ze w przedmiarze nie ma wszystkich robét

jakie nalezy przewidziec.

Odpowiedz:

~Podstawg do kalkulacji ceny oferty powinna by¢ Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z
zatgcznikami, w tym Opis przedmiotu zamowienia wraz z zatgcznikami (w tym dokumentacja
projektowa). Wszystkie przedmiary robét petnig role wytgcznie pomocniczg przy obliczeniu ceny
ofertowej przez Wykonawce, o czym jest mowa w pkt 3.2 ppkt 5) OPZ.

Zamawiajgcy zwraca przy tym uwage, ze 8 3 ust. 7 Projektowanych postanowiert umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego odnosi sie do uproszczonych kosztoryséw sktadanych na potrzeby
okreslone w § 8 Umowy, a nadto w § 3 ust. 7 Projektowanych postanowien umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego przewidziano, ze w uzasadnionych przypadkach, za uprzednig zgoda
Zamawiajgcego, mozliwe sg ewentualne zmiany w kosztorysie w stosunku do przedmiaréw robot
lub tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego.”

Pytanie nr 29

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z OPZ po stronie Wykonawcy jest nadzér saperski.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 30

Czy nalezy przewidzie¢ rowniez nadzér archeologiczny?

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami OPZ obowigzkiem Wykonawcy jest petnienie nadzoru archeologicznego.

Pytanie nr 31

Opis Przedmiotu Zamowienia, Warunki prowadzenia robét, punkt 4.23):

~Przed przystgpieniem do rob6t budowlano-montazowych Wykonawca dokona:
- ,Sprawdzenia w ciggu 14 dni od dnia zawarcia umowy wszystkich wymiaréw i
rzednych terenu; w przypadku rozbieznosci nalezy powiadomic¢ nadzor
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inwestorski”

Sprawdzenie obmiarow i rzednych nalezato do projektanta. Wykonawca nie jest w
stanie przed przystapieniem do robot zweryfikowac wszystkich danych. Z
doswiadczenia wiemy, ze takie rozbieznosci wychodzg w trakcie realizacji robot.
Prosimy o zmiane o w/w zapisu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu.

Pytanie nr 32

Opis Przedmiotu Zamoéwienia, Warunki prowadzenia robét, punkt 4.23):

»Przed przystgpieniem do robo6t budowlano-montazowych Wykonawca dokona:- sprawdzenia w
ciggu 14 dni od dnia zawarcia umowy granic dziatek objetych

decyzjg ZRiD, w przypadku rozbieznosci nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorki”
Sprawdzenie granic dziatek objetych decyzjg ZRiD nalezato do Zamawiajgcego.
Wykonawca nie jest w stanie przed przystgpieniem do robot zweryfikowac¢ wszystkich
danych. Z doswiadczenia wiemy, ze takie rozbieznosci wychodzg w trakcie realizacji
robot. Prosimy o zmiane o w/w zapisu

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisu.

Pytanie nr 33

Prosimy o informacje, czy nalezy przewidzie¢ komunikacje zastepcza. Jezeli tak, to kto

bedzie ponosit koszty jej funkcjonowania?

Odpowiedz:

Obowigzkiem Wykonawcy jest przyjecie technologii wykonania robét i w przypadku, gdy
wymagana bedzie komunikacja zastepcza koszty z tym zwigzane nalezy ujg¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.

Pytanie nr 34

W zwigzku z rozbieznosciami pomiedzy planem sytuacyjnym z zakresem zamodwienia (zat.

nr 15), opisem projektu i OPZ, prosimy o doprecyzowanie czy zakres zaznaczony na planie
sytuacyjnym jako: - zakres wymiany TYLKO warstwy Scieralnej chodnikéw, przystankow i jezdni,
jest do przetozenia (materiat z rozbioérki), czy tez nalezy wymieni¢ cato$¢ warstwy

Scieralnej na nowa?

Odpowiedz:

Nalezy zastosowac materiaty nowe.

Dodatkowo Zamawiajgcy informuje, iz od strony Dworca Gdansk Gtéwny w zwigzku z jego
przebudowg zostata wykonana nawierzchnia ciggdédw pieszych w obrebie przystankéw
autobusowych i nie podlega wykonaniu w ramach zadania ,Budowa Wezta Integracyjnego Gdansk
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Gtéwny” - poza elementami niezbednymi tj. nowe fragmenty, odtworzenia nawierzchni po
wykonanych robotach. Zatgcza sie rysunek z zakresem - zatgcznik nr 15.1 do OPZ.

Pytanie nr 35

W OT napisano, ze warstwa wigzgca ma by¢ wykonana z mieszanki o uziarnieniu AC22P.
Wykonawca wnosi o poprawienie zapisu na najczesciej stosowang mieszanke do warstwy
wigzacej ACT6W.

Odpowiedz:

Nie wyraza sie zgody na zmiane mieszanki warstwy wigzace;.

Pytanie nr 36

W OT oraz na rysunkach przekrojéw konstrukcyjnych we wszystkich zaprojektowanych
typach konstrukgji zapisano, ze warstwy podbuddéw zasadniczych i pomocniczych z
mieszanki kruszyw niezwigzanych majg by¢ wykonane z mieszanki o zawartosci ziaren
przekruszonych i catkowicie zaokragglonych kategorii C50/3. Wykonawca wnosi o
poprawienie zapisu na wiasciwg mieszanke kruszyw niezwigzanych, ktérg nalezy
zastosowac, poniewaz kategoria zostata zapisana btednie

Odpowiedz:

Nalezy zastosowac mieszanke niezwigzang C50/30.

Pytanie nr 37

W STWIORS D-05.0.05b pkt. 13 zapisano, ze nalezy zastosowac¢ na warstwe wigzaca:
Lwarstwe wigzgcg grubosci 6 cm z betonu asfaltowego AC16W PMB 25/55-60, dla jezdni
asfaltowych (KR3) oraz sciezek rowerowych i przejscia przez tory (KR1).”

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze do warstw wigzgcych zaprojektowanych dla
réznych konstrukcji mozna réwniez stosowac asfalty zwykte przy spetnieniu wymagan
okreslonych w WT-2:2014 i niniejszym SST (pkt. 2.2. tablica 2) dla warstw wigzgcych w
rozpatrywanym zakresie - KR3 i KR1.

Odpowiedz:

Dopuszczalne jest stosowanie asfaltow zwyktych do warstwy wigzacej pod warunkiem spetnienia
wymagan WT-2:2014 i SST.

Pytanie nr 38

Prosimy o potwierdzenie, ze do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy podbudowy

i wigzgce mozna stosowac granulat asfaltowy zgodny z wymaganiami WT-2:2014.
Odpowiedz:

Dopuszczalne jest zastosowanie granulatu asfaltowego do w/w warstw

konstrukcyjnych nawierzchni, pod warunkiem spetnienia wymagan okreslonych w WT-2:2014.
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Pytanie nr 39

Prosimy o potwierdzenie, ze kostke kamienng szarg wymiaréw 15x17 cm nalezy
zastosowac jako kostke tupana.

Odpowiedz:

Potwierdza sie zastosowanie kostki kamiennej 15x17 jako tupanej.

Pytanie nr 40

Prosimy o potwierdzenie, ze kostke kamienng wymiaréw 10x10 cm nalezy zastosowac jako
kostke tupana.

Odpowiedz:

Potwierdza zastosowanie kostki kamiennej 10x10 jako tupane;j.

Pytanie nr 41

Prosimy o potwierdzenie, ze kostke kamienng wymiaréw 9x11 cm nalezy zastosowac jako
kostke o wszystkich bokach cietych i gérze ptomieniowane;j.

Odpowiedz:

Potwierdza zastosowanie kostki kamiennej 9x11 jako kostki o wszystkich bokach

cietych i gérze ptomieniowane;.

Pytanie nr 42

Prosimy o informacje jakie ptytki nalezy zastosowac¢ na chodnikach i peronach
autobusowych, Sciezce rowerowej (dworzec) oraz na peronach tramwajowych - ptytke
betonowa ptukang jasnoszarg 30x30x5 cm czy 30x30x8 cm?

Odpowiedz:

Nalezy wykona¢ zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi.

Pytanie nr 43

Prosimy o potwierdzenie, ze do wyceny nalezy przyjac¢ ptytki ostrzegawcze/prowadzace o
wymiarach 30x30x8 cm.

Odpowiedz:

Do wyceny nalezy przyja¢ ptytki integracyjne polimerobetonowe o wymiarach 30x30x8cm.

Pytanie nr 44

Prosimy o potwierdzenie, ze nawierzchnia scieralna sciezki rowerowej moze by¢ rowniez
wykonana z mieszanki SMAS5 koloru czarnego.

Odpowiedz:

Nalezy wykonac¢ zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi oraz SST. Oznaczenie na legendzie jest
btedne.

Pytanie nr 45
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Prosimy o potwierdzenie, ze nawierzchnia z kostki betonowej (zabruk torowiska na

dtugosci przystankoéw) oraz nawierzchnia bitumiczna na przejsciu dla pieszych i

rowerzystéw powinny by¢ oddzielone od szyn tramwajowych przyszynowymi profilami
izolacyjnymi.

Odpowiedz:

Na styku szyn tramwajowych i nawierzchni z kostki betonowej lub nawierzchni bitumicznej nalezy
stosowac izolacyjne profile przyszynowe.

Pytanie nr 46

Prosimy o potwierdzenia, ze wydzielenie miejsc postojowych nalezy wykonac¢ przy uzyciu
grafitowej kostki kamiennej 10x10 cm.

Odpowiedz:

Nalezy uwzgledni¢ kostke kamienng czarng o wymiarach 10x10.

Pytanie nr 47

Prosimy o potwierdzenie, ze separacje nalezy wykonac przy uzyciu grafitowej kostki
kamiennej 4x6 cm.

Odpowiedz:

Nalezy uwzgledni¢ kostke kamienng czarng o wymiarach 4x6.

Pytanie nr 48

Z uwagi na koniecznos¢ nowych elementéw kanalizacji deszczowej (w wykopie
otwartym?) oraz fizyczny demontaz zbednej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, czy
Zamawiajacy okresla jakies wymogi co do odtworzenia nawierzchni drogowe;j.
Odpowiedz:

Wytyczne do odtworzenia nawierzchni drogowej w pasie drogowym:

1. trawniki uszkodzone w trakcie robét nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci i dtugosci pasa
zieleni, przy zaktadaniu trawnika minimalna migzszo$¢ warstwy ziemi urodzajnej musi
wynosi¢ min. 10 cm,

2. naruszong nawierzchnie chodnika nalezy odbudowac na catej szerokosci i dtugosci robot
w nastepujacej technologii i konstrukcji: nawierzchnia jak w stanie istniejgcym z wymiang
elementéw uszkodzonych podczas robot i uzupetnieniem brakujgcych, podsypka
cementowo-piaskowa o gr. 3 cm, warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie z dodatkiem 3% cementu o gr. 12 cm lub warstwa chudego betonu B - 7,5
MPa o gr. 12 cm,,

3. naruszong nawierzchnie ulicy nalezy odbudowac w istniejgcej konstrukcji, z wykonaniem
odbudowy w rzucie wykopu oraz po min. 0,5 m poza krawedz wykopu w kazdg ze
stron w warstwie podbudowy i o kolejne 0,5 m w warstwie gérnej nawierzchni; warstwe
$cieralng odtworzy¢ na catej szerokosci jezdni, w nastepujgcej technologii i konstrukcji:
nawierzchnia jak w stanie istniejgcym, podsypka cementowo-piaskowa o gr. 4 cm, warstwa

kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3% cementu o gr. 20 cm.
I
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Pytanie nr 49

Zgodnie z opisem projektu branzy drogowej nalezy zabudowac krawezniki peronowe tramwajowe
i autobusowe granitowe, a wg. przekrojéw konstrukcyjnych wskazane sg krawezniki peronowe
betonowe biate. Prosze o doprecyzowanie z jakiego materiatu nalezy skorzysta¢?

Odpowiedz:

Krawezniki peronowe autobusowe i najazdowe powinny by¢ wykonane z granitu.

Pytanie nr 50

Zgodnie z opisem projektu drogowego nalezy odzyska¢ wszystkie materiaty nadajace sie do
ponownego wbudowania, jednoczesnie dalszy opis wykonania wskazuje na koniecznos¢
wykorzystania nowych materiatéw do wykonania odtworzen peronéw. Czy odzyskane materiaty
nalezy przeznaczy¢ do ponownego wbudowania czy do przewiezienia na plac sktadowy wskazany
przez Zamawiajgcego?

Odpowiedz:

Nalezy zastosowac materiaty nowe.

Pytanie nr 51

Zgodnie z opisem projektu "Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych nalezy zweryfikowac
spojnosci kolorystyki, faktury i wymiaréw zastosowanych materiatéw nawierzchniowych (Sciezki
rowerowej i chodnikéw) z rozwigzaniami materiatowymi przyjetymi w projekcie przebudowy
dworca kolejowego Gdansk Gtéwny na zlecenie PKP. Przebudowywane nawierzchnie rowerowe i
piesze w zakresie warstw Scieralnych nalezy wykona¢ z materiatéw tozsamych dla sgsiadujacej
inwestycji."

W zwigzku z zakonczeniem przebudowy Dworca PKP czy Zamawiajgcy weryfikowat spéjnosc
projektowanych materiatdw nawierzchniowych z wbudowanymi w ramach sasiedniej inwestycji?
Odpowiedz:

Obowigzek weryfikacji lezy po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 52

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zatgczyt do SWZ catg dokumentacje projektowg i
techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkoéw realizacji zamowienia, za$ brak
jakichkolwiek dokumentow istotnych dla oceny warunkdéw realizacji inwestycji nie obcigzy
Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 53
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Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamowienia, ktore
zachowujg waznos$¢ na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych brakéw nie obcigzajg
Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 54

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, a
ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 55

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany caly teren budowy,
obejmujagcy wszystkie niezbedne dziatki, na ktérych zgodnie z dokumentacjg przewidziano
prowadzenie robo6t drogowych, a ewentualny koszt zajecia pasa drogowego nie obcigzy
Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 56

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub btednie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, odmienne warunki geotechniczne w stosunku do stanu
wynikajgcego z dokumentacji projektowej zatgczonej do SWZ i stanowigcej podstawe wyceny
oferty, w przypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy lub naprawy, zmiany sposobu
wzmocnienia konstrukcji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamoéwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz:

W razie ewentualnego wystgpienia wskazanych przypadkéw, kazdy z nich bedzie rozpatrywany
indywidualnie przy udziale Inspektora nadzoru z strony Zamawiajgcego.

Pytanie nr 57

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania kolizji z siecig nieujetg w projekcie,
obowigzek usuniecia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, ze w przypadku
wystgpienia ww. kolizji, Zamawiajgcy wydtuzy termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniatych
okolicznosci.

Odpowiedz:
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W razie ewentualnego wystapienia kolizji z sieciami nieujetymi w projekcie, kazdy przypadek bedzie
rozpatrywany indywidualnie przy udziale Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego oraz
Gestora sieci.

Pytanie nr 58

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia brakéw lub btedéw w zakresie opisu
przedmiotu zamdwienia okreslonego w dokumentacji zatgczonej do SWZ i stanowigcej podstawe
wyceny oferty, w przypadku koniecznosci wykonania robdt wynikajgcej z zaistnienia ww.
okolicznosci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamowienia
ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przedstawit catg niezbedng do wyceny dokumentacje. W przypadku zaistnienia
opisanych okolicznosci, kazdy przypadek bedzie rozpatrywany indywidualnie.

Pytanie nr 59

Zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia w zakres inwestycji wchodzi montaz donic, natomiast
zgodnie z uwagami wytgczeniu ulega wykonanie roslin w donicach.

Prosimy o potwierdzenie, ze do oferty wyceni¢ nalezy same donice bez roslin.

Odpowiedz:

Wykonanie projektowanych roslin w donicach (wtgcznie z donicami) nie wchodzi w zakres robét.

Pytanie nr 60

W zwigzku z réznicami w projekcie, czy warstwe Scieralng sciezki rowerowej nalezy wykonac z SMA
czy betonu asfaltowego?

Odpowiedz:

Nalezy wykonac¢ z betonu asfaltowego - zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi oraz SST.
Oznaczenie na legendzie planu sytuacyjnego jest btedne.

Pytanie nr 61

W zwigzku z r6znicami w projekcie, z jakiego materiatu przyjac¢ kraweznik do oferty?

Odpowiedz:

Zgodnie z projektem wykonawczym nalezy przyja¢: krawezniki drogowe kamienne, krawezniki
peronowe (autobusowy i tramwajowy) granitowe.

W zatgczeniu:
1. zatgcznik nr 15.1 do OPZ.
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