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Dotyczy: modyfikacji ogłoszenia oraz SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Obsługa kotłowni opalanych paliwem stałym zlokalizowanych na terenie 33 BLTr Powidz”. Nr sprawy 10/2021.

SPROSTOWANIE MODYFIKACJI SWZ – WZORU UMWOY
Zamawiający – 33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu, działając 
na mocy art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje, iż dokonuje sprostowania do modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia tj. do wzoru umowy  (załącznik nr 11 do SWZ) w następujący sposób:

· Załącznik nr 11 do SWZ – Wzór umowy

§ 2 ust. 11
Było:

11. W przypadku niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przy realizacji zamówienia, osób wykonujących czynności wskazane w ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 9 ust. 1 lit. d) umowy. 
Obecne brzmienie:

11. W przypadku niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przy realizacji zamówienia, osób wykonujących czynności wskazane w ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 8 ust. 1 lit. d) umowy. 
§ 4 ust. 1:

Było:

1. Usługa objęta niniejszą umową za okres jej obowiązywania będzie opłacona 
w okresach miesięcznych, w wysokości ustalonej według zasad opisanych 
w § 3 ust. 1 na podstawie protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie usługi w danym miesiącu, którego  wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.       
Obecne brzmienie:
1. Usługa objęta niniejszą umową za okres jej obowiązywania będzie opłacona 
w okresach miesięcznych, w wysokości ustalonej według zasad opisanych 
w § 3 na podstawie protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie usługi 
w danym miesiącu, którego  wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.       
§ 8 ust. 1 ppkt a, b, c:
Było:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

a) 10% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 
ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; W przypadku częściowego odstąpienia od umowy z tych przyczyn, 10 % kary umownej ustala się od wartości przedmiotu umowy brutto, od której  odstąpiono; 
b) 0,2% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 
ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przystąpieniu do realizacji umowy, tj. w przystąpieniu do ogrzewania obiektów po terminie umownym rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy;
c) 0,05% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 
ust. 1  umowy, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w usunięciu awarii powyżej czasu wskazanego przez Zamawiającego;
 Obecne brzmienie:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

a) 10% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 
umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; W przypadku częściowego odstąpienia od umowy z tych przyczyn, 10 % kary umownej ustala się od wartości przedmiotu umowy brutto, od której  odstąpiono; 
b) 0,2% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3  umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przystąpieniu do realizacji umowy, tj. w przystąpieniu do ogrzewania obiektów po terminie umownym rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy;
c) 0,05% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3  umowy, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w usunięciu awarii powyżej czasu wskazanego przez Zamawiającego;
§ 12 ust. 4:
Było:
4. W przedstawionych w pkt. 1 lit. a) – d) przypadkach, strony mogą ustalić nowy termin wykonania przedmiotu umowy z tym, że maksymalny okres przesunięcia tego terminu równy będzie odpowiednio okresowi przerwy, przestoju, lub czasu niezbędnego do wykonania określonych w tych postanowieniach usług.
Obecne brzmienie:

4. W przedstawionych w ust. 2 pkt. 1 lit. a) – d) przypadkach, strony mogą ustalić nowy termin wykonania przedmiotu umowy z tym, że maksymalny okres przesunięcia tego terminu równy będzie odpowiednio okresowi przerwy, przestoju, lub czasu niezbędnego do wykonania określonych w tych postanowieniach usług.
W celu ukazania przejrzystości zmian opisanych w niniejszym piśmie, Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postepowania tj. na platformie zakupowej, specyfikację warunków zamówienia 
z naniesionymi na czerwono zmianami, którymi Wykonawcy są związani. 
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