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Roboty rozbiórkowe11

   3,400mRozebranie balustrad i daszków  - materiał inwestoraKNR 4-04 0804-011.1
3,400m3.4

   1,282m3Ręczne rozebranie konstrukcji betonowej schodów o gr. do 15 cm bez
wywiezienia gruzu

TZKNBK III -611.2

1,282m30,15*(2,13*2,4+1,43*2,4)

   10,000m2Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej -
do ponownego wbudowania

KNR 2-31 0807-031.3

10,000m210

   3,400m3Roboty ziemne z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt kat. III - wykopy pod nowe
schody oraz wbudowanie gruzu pod nowe konstrukcje schodów

KNR-W 2-01
0307-02

1.4

3,400m33,4

Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych12

Roboty przygotowawcze2.1

   10,500m2Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej -
do ponownego wbudowania

KNR 2-31 0807-032.1.1

10,500m27.5*1,4

Roboty fundamentowe2.2

   1,152m3Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szerokości dna
do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III

KNNR 1
0305-0200

2.2.1

1,152m30,3*0,3*0,8*16*1

   1,200m3Podkłady betonowe z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowymKNR-W 2-02
1101-0100

2.2.2

1,200m31,2*1

   0,850m3Betonowanie konstrukcji zbrojonych słupów prostokątnych w deskowaniu
tradycyjnym, betonem - C40/50

KNNR 2
0107-0590

2.2.3

0,850m30,85*1

   4,480m2Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych - słupów prostokątnych -
część słupa nad terenem

KNNR 2
0101-0400

2.2.4

4,480m20.35*0.2*4*16*1

Montaż konstrukcji stalowej pochylni2.3

   0,756tKonstrukcja stalowa pochylni - ocynkowanaKNNR 7
0202-0100

2.3.1

0,756t((1,3*20*6)/1000)+(1,3*2*20*6)/1000+((15*2+3*2+6*2)*6)/1000

   64,000szt.Osadzanie w stopie żelbetowej kotków metalowych kotwiących M16KNNR 5
1201-0401

2.3.2

64,000szt.4*16*1

   5,000szt.Osadzanie na ścianie kołków kotwiących M 16 konstrukcji podchylni do ściany
schodów

KNNR 5
1201-0401

2.3.3

5,000szt.5*1

   16,000m2Montaż pokrycia pomostów - płytami ażurowymi - bez kosztów konstrukcjiKNNR 7
0202-0500

2.3.4

16,000m216

   15,000mMontaż balustrad schodowych stalowych i pochwytów stalowych - balustrad z
prętów osadzonych i zabetonowanych w co trzecim stopniu,
jednopłaszczyznowych

KNNR 2
1301-0100

2.3.5

15,000m7,5*2

Wykonanie schodów i podjazdu163

   2,800m2Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie
betonu

KNR-W 2-02
0207-01

3.1

2,800m21,4*2

   1,107m3Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłożu - ręczne układanie betonu

KNR-W 2-02
0219-01

3.2

1,107m30,15*(3,4*1,8+1,8*0,7)
   0,050tPrzygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty

żebrowane o śr. 8-14 mm
KNR 2-02 0290-023.3

0,050t0,05

   7,740m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

NNRNKB 202
1134-01

3.4

7,740m23,6*1,8+1,8*0,7
   7,740m2Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy

uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie
KNR AT-27
0401-03

3.5

7,740m2$3.4

   7,740m2(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej o
gr. warstwy 5 mm wraz z dwukrtonym mpregnowaniem

NNRNKB 202
2810-06

3.6
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7,740m2$3.5

   7,830m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

NNRNKB 202
1134-02

3.7

7,830m21,8*3,2+0,7*1,8+0,15*3*1,8
   5,760m2Uszczelnienie strefy cokołowej budynku pod płytki kamienneKNR 9-32 0103-013.8

5,760m23,2*1,8

   7,830m2Okładzina cokołów zewnętrznych kamieniem elewacyjnymKNR-W 2-02
2101-09

3.9

7,830m2$3.7
   2,500mBalustrady schodowe i na podjeździe dla niepełnosprawnych z prętów

aluminiowych
KNKRB 2 1201-013.10

2,500m2,5

   10,000m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej -
dostosowanie dojść i chodników do nowych schodów i podjazdu z kostki z
rozbiórki

KNR 2-31 0511-023.11

10,000m210

   5,400mDostawa, montaż oznakowania schodów zwenętrzych, pofil antypoślizowy3.12
5,400m1,8*3

   12,000szt.Dostawa, montaż oznakowania schodów zwenętrzych,płyty dotykowe 30x303.13

12,000szt.6*2

   3,450m2Dostawa, montaż drzwi wejściowych3.14
3,450m21,5*2,3*1

   3,200m2Dostawa, montaż daszków szklanych nad drzwiami wejsciowymi3.15

3,200m23,2*1
Platforma schodowa wewnętrzna1184

   1,000kpl.Dostawa, montaż i uruchomienie platformy schodowej na torze prostym wraz z
wykonaniem zasilania

4.1

1,000kpl.1


