



**JEDNOSTKA WOJSKOWA  
NR 2063**

Nr JW2063.SZPubl.2611.20.09.2021

Data 12.07.2021r.  
02-097 W a r s z a w a

**#SZCZEPIMYSIĘ**

Warszawa, dnia 2021-07-12 r.

**wg rozdzielnika**

**Dotyczy:** remont kuchni właściwej i przyległych pomieszczeń magazynowych w stołówce wojskowej nr 11 w kompleksie wojskowym 3656 w budynku nr 8 przy ul. Żwirki i Wigury 103/105 w Warszawie.

W dniu 08-07-2021 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie odnośnie przedmiotowego postępowania od potencjalnego Wykonawcy o następującej treści:

„Witam,

Proszę o przesłanie odpowiedzi jaki kosztorys budowlany mam brać pod uwagę w celu wyliczeń, ponieważ na stronie jest zał. 2 kosztorys zerowy wraz z robotami towarzyszącymi i uzupełniającymi, który kończy się na poz. nr 48 i zał. 9.1 Przedmiar robót budowlanych, który kończy się na poz. nr 43.

Z poważaniem  
Adam Sojka”

Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

W celu wyliczenia ceny oferty należy wziąć pod uwagę kosztorys zerowy, który został uzupełniony o „Klauzulę o uzgodnieniu kosztorysu. UWAGA: „Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszące zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót każdy Wykonawca powinien uwzględnić w cenach jednostkowych robót podstawowych zamieszczonych w kosztorysie ofertowym.”

W związku z udzieloną powyżej odpowiedzią Zamawiający postępując zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp postanowił zmienić treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

- 1.) w załączniku nr 2 do SWZ – Kosztorys zerowy, dodana została klauzula o uzgodnieniu kosztorysu o następującej treści:  
„UWAGA: Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszące zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót każdy wykonawca powinien uwzględnić w cenach jednostkowych robót podstawowych zamieszczonych w kosztorysie ofertowym.



Załączniki:

Zał. nr 1 - Zał.2.Kosztorys zerowy - po zmianie

Zał. nr 2 - Zał.9.1 PRD BUDOWLANY - po zmianie

**DOWÓDCA**

  
**płk Janusz KRUPA**

Urszula Vukomanović  
tel.: 261-824-215  
12.07.2021 r.  
T – 2611 – B4