Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi koto Grudzigdza
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST-01.03. Demontaze, rozbiérki i obiekty tymczasowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.038.
Demontaze, rozbiorki | obiekty
tymczasowe.

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego
Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):

Grupa robot
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

Klasy robét
45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia

»,Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi koto Grudziadza ”.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamdwienia

podanego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot
Zestawienie obiektéw na ktérych prowadzone bedg roboty rozbiérkowe i/lub demontazowe
Z odtworzeniami oraz obiekty tymczasowe
e pochodnia gazowa P (ob. 27),
¢ stacja mechanicznego zageszczania osadu SMZO (ob. 17,
e stacja odwadniania osadu SOO (ob. 21),
e stacja operacyjna komor fermentacyjnych SOKF (ob. 19),
e kratownia KRT (ob. 2),
e stacja suszenia osadu SSO (ob. 22),
e stacja generatoréw z kottownig SGK (ob. 28),
e pompownia osadu wstepnego POW (ob. 16),
e piezometr P8 przy zbiorniku biogazu ZB.2,
e tymczasowa pompownia osadu recyrkulowanego TPOR,
 drogi istniejgce do likwidacji 688,8 m?.
Zakres robot rozbiérkowych obejmowac bedzie miedzy innymi:
o Konstrukcje zelbetowe, stalowe i murowe,
o Pokrycie dachu wraz z orynnowaniem,
o Demontaz instalacji i urzgdzen technologicznych,
o Likwidacja obiektéw tymczasowych,
o Warstwy nawierzchni drog do likwidacji wraz z kraweznikami, obrzezami i

opornikami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz ze specyfikacjg
ST-00.01 pkt 1.4.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi
Inzynierowi/inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami,
instrukcjami, przepisami.

Wszystkie prace rozbiérkowe wykonywac pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia

nieprawidtowosci wstrzymacé roboty i powiadomi¢ nadzér budowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Sposdb zagospodarowania materiatow i urzadzen z rozbidérki i demontazu powinien byé

uzgodniony z Zamawiajgcym.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 00.00. "Wymagania
ogdlne". Do wykonania robot rozbiérkowych i remontowych nalezy uzyé nastepujgcego
sprzetu:

— miot udarowy,

— sprzet do robét recznych,

— nozyce mechaniczne,

- palnik,

— pity do ciecia metalu.

— tadowarki,

— pity mechaniczne,

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw
bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa robét drogowych, jak i poza nim. Srodki
transportowe poruszajgce sie po drogach poza pasem robot powinny spetniaé odpowiednie
wymagania w zakresie parametréow charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w
odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na 0s.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad
wartoéci zatwierdzone nie moze by¢é podstawg roszczenh Wykonawcy dotyczacej
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesnigj

zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.
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Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ na miejsce zaakceptowane przez Inzyniera.
Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponowane jest uzycie takich srodkow

transportu, jak:

samochaod skrzyniowy

ciggnik kotowy

— przyczepa dtuzycowa

przyczepa skrzyniowa
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w specyfikacji ST-00.01.
Roboty obejmujg wszystkie pozycje punktu 1.3, w stosunku do ktérych zostato to
przewidziane w dokumentac;ji projektowej lub wskazane przez Inzyniera. Roboty nalezy
wykonywag przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w sposéb okreslony w
dokumentaciji projektowej lub przez Inzyniera. Materiat uzyskany z rozbiorki zatadowaé na
samochody samowytadowcze i odwie$¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbidrkowych i demontazowych nalezy
wykonac :
— wszelkie niezbedne zabezpieczenia
— wygrodzenia stref bezpieczenstwa
Roboty rozbidrkowe i demontazowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym
sie odbywajg nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Najczesciej
wystepujgce zagrozenia to:
— podraznienia bton Sluzowych
— uszkodzenia gtowy
— upadek z wysokosci
— uszkodzenia rgk i nog
Uwagi !
¢ Dla robét odtworzeniowych realizowanych w ramach przedmiotowej inwestyciji nie
wystepujg projekty wykonawcze.
o Projekty warsztatowe w przypadku takiej koniecznos$ci winien opracowaé¢ Wykonawca
robot w ramach umownej ceny ryczattowe;.
o Projekty warsztatowe podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera.
e W przypadku innej propozycji odtworzenia istniejgcego uktadu, zaproponowanego przez

Wykonawce robdt, jego zmiana musi by¢ zaakceptowana przez Uzytkownika.
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5.1.1. Czynnosci przed rozpoczeciem rob6t demontazowych i rozbiérkowych.

Przed rozpoczeciem robot nalezy odigczy¢ od rozbieranego obiektu sie¢
wodociggowa, elektryczng, kanalizacyjng i inng,

przygotowac¢ urzgdzenia pomocnicze do sktadowania materiatéw, przyrzaddw,
narzedzi i odpadow,

zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci,

przygotowac¢ niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np.
okulary, maski, ochronniki stuchu, kaski, itp.

zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu,

sprawdzi¢:

o prawidlowos¢ przytgczenia urzadzen do sieci elektrycznej i sprezonego
powietrza (czy przewody nie sg przetarte, zatamane lub uszkodzone w inny
sposob)

przed przystgpieniem do robdét pracownicy powinni byé zapoznani z programem

rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.1.2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania robét demontazowych i

rozbiérkowych.
NIE WOLNO:

recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy,
obstugiwac urzgdzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

prowadzi¢ robét jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez
wiatr,

prowadzi¢ robot na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddw $niegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajgcej 10
m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymac),

prowadzic robot jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajg ludzie,

Roboty rozbidérkowe i demontazowe nalezy:

prowadzic recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub
zwalanie,
prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu, oraz

tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
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nieprzewidzianego upadku lub przewrécenia sie innego fragmentu konstrukcji,

— elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych,
przecinajgc zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali,

— elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

— znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektow urzgdzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,

— Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac¢ zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub

wypadaniem gruzu.

Przy wykonywaniu robo6t rozbidrkowych i demontazowych nalezy:

— uzywaé tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych,
prawidtowo oprawionych,

— utrzymywa¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzgcych do
rozbiorki,

— przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikow i
maszyny nalezy usungc¢ poza strefe niebezpieczna,

— konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej,

— W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu,
pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne,

— w czasie trwania robét wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach

ochronnych.

5.1.3. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych.

Bezwzglednie nalezy udzielaC pierwszej pomocy poszkodowanym. O problemach
prowadzenia robot nalezy niezwtocznie zawiadomic przetozonego

W razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumiatg i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowa.

Kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy

pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek.

5.1.4. Organizacja robét demontazowych i rozbiérkowych.
Wykonanie robét powinno by¢ jak okre$lono w dokumentacji projektowej i specyfikacji, badz
inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do

akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
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jakich bedg wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe.

5.1.5. Zasady BHP.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehAstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

¢ Roboty powinno wykonywac przedsiebiorstwo majgce doswiadczenie w realizacji tego
typu robét i gwarantujgce wtasciwg jakos¢ wykonania.

¢ Robotami mogg kierowa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje , uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajgce rodzaj robot w danej specjalnosci
budowlanej, sg cztonkami Izby Inzynieréw Budowlanych, posiadajg aktualne
ubezpieczenie OC oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia BHP.

o Osoba kierujgca pracami jest zobowigzana do ustalenia i aktualizowania wykazu prac
szczegdlnie niebezpiecznych. Osoba kierujgca pracami powinna okresli¢ szczegdtowe
wymagania BHP przy wykonywaniu robét szczegolnie niebezpiecznych a zwitaszcza
zapewni¢ bezposredni nadzér nad tymi pracami prowadzony przez wyznaczone osoby,
odpowiednie srodki zabezpieczajgce. Ponadto nalezy zapewnic¢ instruktaz pracownikow
obejmujacy imienny podziat pracy , kolejnos¢ wykonywania zadan oraz wymagania BHP
przy poszczegolnych czynnosciach.

¢ Pracownicy wykonujacy prace muszg posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone swiadectwem szkoty (uczelni) ksztatcgcej w danej specjalnosci budowlanej
oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia BHP.

e Pracownicy bezwzglednie powinni stosowac¢ sie do polecenh kierownika budowy
odpowiedzialnego na mocy Prawa Budowlanego za koordynacje dziatan zapewniajgcych
podczas wykonywania robot zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w
przepisach BHP oraz w opracowanym przezen planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Do wszystkich czynno$ci umozliwiajgcych i majgcych na celu rozbiorki stosuje sie
przepisy BHP , w szczegdlnosci dotyczgce prac na wysokosci oraz zasady zawarte w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Teren prowadzenia robét powinien by¢ wydzielony, wyraznie oznakowany, a w
miejscach szczegdlnie niebezpiecznych nalezy umiesci¢ dodatkowe znaki informujace o

zagrozeniu oraz ogrodzi¢ je w sposoéb trudny do sforsowania przez osoby postronne.

5.1.6. Demontaz i rozbiérka urzadzen i instalacji.

Do rozbiorki urzgdzen i instalacji elektrycznej, technologicznej mozna przystgpi¢ dopiero po
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stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odigczone od sieci oraz, ze dokonano
odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiorki.

Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna sie od demontazu oprawek, wytgcznikow
itp., urzgdzen instalacji elektrycznych, a nastepnie zdejmuje przewody.

Rozbidrke urzgdzeh do ponownego montazu wykonaé ze szczegdlna ostroznoscig. Zaleca
sie aby demontaz i ponowny montaz byt wykonany przez autoryzowane serwisy
producentow. Nalezy wszystkie elementy delikatne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem na

czas transportu i sktadowania do czasu ponownego zamontowania.

5.2.6. Materialy z demontazu

Miejsce ztomowania wskazuje Wykonawca. Wszelkie dostawy do odbiorcy ztomu
Wykonawca realizowat bedzie w imieniu Zamawiajgcego na podstawie upowaznienia.
Srodki finansowe pozyskane ze sprzedazy ztomu przelewane bedg na konto podane przez
Zamawiajgcego. Wszystkie faktury opisuje Wykonawca i potwierdza przedstawiciel
Zamawiajgcego. Opis faktury musi zawieraé informacje o] nazwie
obiektu/urzadzenia/instalaciji, ktéra zostata zdemontowana i w efekcie ztomowana.

Materiaty z rozbiérek i demontazu nie nadajgce sie do dalszego uzytku Wykonawca
zobowigzany jest zagospodarowaé zgodnie z zapisami ustawy z dnia Ustawa z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2016 r. poz. 1987 z pdzn. zm.). Koszty utylizacji

materiatéw ponosi Wykonawca.

5.2.7. Rozbidérka konstrukcji betonowych i zelbetowych

Przy pracach wyburzeniowych, szczegdlnie obiektdw z duzg iloscig betonu zbrojonego,
stosuje sie nozyce do ciecia betonu i stali. Nozyce wyposazone sg w gtowice obrotowg
pozwalajgcg na precyzyjne manewrowanie w czasie pracy. Szczeki nozyc wyposazone sg
W wymienne noze posiadajgce trzy krawedzie tngce. Po zuzyciu jednej n6z mozna obrocic
trzykrotnie, w krotkim czasie przywracajgc petng efektywnos$¢ urzadzenia. Urzgdzenie to
przystosowane jest do wspotpracy w wysiegnikami koparek. Standardowo nozyce
dostosowane sg do wspotpracy z koparkami. Rodzaj nozyc musi by¢ dostosowany do masy

koparki.

5.3. Szczegbétowe warunki wykonania robét rozbiérkowych i demontazowych
Catos¢ robdét wykonana bedzie w sposdb mechaniczny. Materiaty z rozbiorki — gruz
betonowy zostanie wywieziony na wysypisko gruzu - stal przeznaczona do ztomowania.

Roboty rozbiérkowe prowadzone bedg pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania
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samodzielnych prac w budownictwie lub zlecone firmie wykonujacej prace tego typu.

5.3.1. Opis obiektow
5.3.1.1. Stacja mechanicznego zageszczania osadu SMZO (ob. 17), Stacja
odwadniania osadu SOO (ob. 21)

Zakres prac obejmuje:
e w celu komunikacji nalezy wyku¢ otwér drzwiowy w $cianie do nowego
pomieszczenia polielektrolitu,
¢ likwidacje istniejgcego silosu wraz z rozbiérkg fundamentu,
Zdjecia obiektu ponizej:

"",,;/“ 4

5.3.1.2. Stacja operacyjna komér fermentacyjnych SOKF (ob. 19)

Zakres prac obejmuje:
e w celu komunikacji nalezy zlikwidowac¢ okno w Scianie szczytowej i powigkszy¢
otwdr pomiedzy nowg a istniejgcg czescia,
o demontaz i wymiana istniejgcego pokrycia dachowego na nowe,

e wymiana rynien i rur spustowych na nowe,
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Zdjecia obiektu ponizej:

5.3.1.3. Kratownia KRT (ob. 2),

Zakres prac obejmuje:
o likwidacje okna i powiekszenie otworu dla projektowanych drzwi zewnetrznych na
pomost piaskownika.
¢ wykucie otworéw dla rurociggéw DN80O i DN150,

o fragment Sciany kanatu w miejscu nowego oraz strop nalezy wyburzy¢,

Zdjecia obiektu ponizej:
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5.3.1.4. Stacja suszenia osadu SSO (ob. 22)

Zakres prac obejmuje:
o likwidacje cze$ci Sciany zelbetowej dla wstawienia bramy o wymiarze 4.00x4.55m,
o skrécenie istniejgcych belek estakady o jedno przesto.
Zdjecia obiektu ponizej:
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5.3.1.5. Stacja generatoréw z kottownig SGK (ob. 28)

Zakres prac obejmuje:
¢ likwidacje istniejgcych fundamentéw urzgdzen w pomieszczeniu elektrocieptowni

oraz fragmentu kanatu kablowego,

Zdjecia obiektu ponizej:

5.3.1.6. Pompownia osadu wstepnego POW (ob. 16)

Zakres prac obejmuje:
o wykucie otworu o wymiarze 150x200cm pomiedzy nowym a istniejgcym
pomieszczeniem,

e wymiana pokrywy stalowej na nowa ze stali k/o.

Zdjecia obiektu ponizej:
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5.3.1.7. Piezometr P8

Zakres prac obejmuje:

o likwidacje istniejacego piezometru P8 w rejonie nowego zbiornika biogazu ZB.2 i
wykonanie nowego piezometru P8A wg projektu robét geologicznych na wykonanie
piezometru P8, zgodnie z zakresem decyzji Marszatka Wojewddztwa Kujawsko-
Pomorskiego $G-Y.7430.29.2017 z dnia 24.07.2017 .

5.3.1.8. Pochodnia gazowa P (ob. 27)

Zakres prac obejmuje:
e rozbiorce ulega fundament typu blokowego pod pochodnie gazowg o wymiarach w
rzucie 2.00 x 1.60m i wysokosci 0.60 m.
e instalacja technologiczna zostanie przeniesiona do nowego obiektu o nazwie

pochodnia biogazu PB.

Zdjecia obiektu ponizej:

5.3.1.9. Tymczasowa pompownia osadu recyrkulowanego TPOR,

Pompownia TPOR jest obiektem projektowanym, tymczasowym. Powstanie ona przed
przystgpieniem do modernizacji pompowni osadu wtérnego PORF. Przed tg modernizacjg
wykonany zostanie réwniez projektowany czwarty osadnik wtorny OWR.4.

W czasie wytgczenia z pracy pompowni PORF z tytutu prowadzenia w niej robét

modernizacyjnych funkcje recyrkulacji osadu przejmie pompownia TPOR.
Pompownia TPOR zostanie zlokalizowana w sgsiedztwie pompowni PORF.

Pompownia TPOR bedzie miata posta¢ otwartej studni o srednicy 3,00 m i gtebokosci 3,20

m wykonanej z zelbetu (z prefabrykatow). Studnia zostanie przykryta zelbetowym,
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demontowalnym stropem, w ktérym znajdowac sie bedzie wiaz g 600. Pod wtazem w
studni osadzona zostanie drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej. Poziom gory stropu
powinien licowa¢ z poziomem terenu (rzedna 23,90 m npm). Cata konstrukcja powinna by¢
dostosowana do obcigzen od nowych pomp z pobliskiej pompowni PORF, jakie beda
opuszczane projektowanym tam wciggnikiem na strop pompowni TORP jak i obcigzen
przenoszonych z pobliskiej drogi, po ktérej odbywaé sie bedzie sporadyczny przejazd

pojazdoéw ciezarowych.

Caly wykonany przez realizatora ukfad tymczasowej recyrkulacji osadu (pompownia TPOR,
rurociagi z nig zwigzane, armatura itd.) po wykorzystaniu zostanie przekazany w posiadanie
Zamawiajgcego. Demontaz tego ukfadu bedzie lezat po stronie Zamawiajgcego i zostanie

przeprowadzony w terminie wybranym przez Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.01 pkt.6.
Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robdét

rozbiérkowych i demontazowych obiektow.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.01 pkt. 7.

8. ROZLICZENIE ROBOT
Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamowienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym.
Wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.01 pkt. 8.
Cena wykonanej rozbiorki budowli technologicznych obejmuje:
— roboty tymczasowe niezbedne dla dokonania demontazu i/lub rozbidrki
— odtgczenie od rozbieranych obiektéw instalacji elektrycznej, wodociggowej i innych,
— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu
budowlanego,
— demontaz urzadzen i armatury,
— demontaz przewodow instalacyjnych,
— rozbidrka elementéw betonowych, Zzelbetowych, stalowych,
— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,
— transport wewnetrzny materiatdéw z rozbidrki i usuniecie ich na zewnatrz obiektéw,
— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
— uporzadkowanie terenu rozbiérki;

— koszty oczyszczania, sktadowania, deponowania
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Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

rozkucie i zerwanie nawierzchni,

zatadunek i wywiezienie materiatdow z rozbiorki,
— wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiorki kraweznikéw, obrzezy i opornikéw:
— odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

— wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki.

9.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 2011 nr 173 poz. 1034)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401)

— Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U z 2017 r. poz. 1332 z pozn.
zm.)

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach — (Dz. U z 2016 r. poz. 1987 z pdzn.
zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajéw odpadéw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce
przedsiebiorcami mogg poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz

dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93)
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