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1. DANE OGÓLNE 

1.1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego dachu  

w budynku dziennego pobytu kombatantów – uczestników Powstania Warszawskiego pod 

katem uszkodzeń oraz opracowanie technologii naprawy.   

Projekt w swoim zakresie obejmuje inwentaryzację stanu istniejącego w trakcie wizji 

lokalnej, podstawowe pomiary in-situ i na ich podstawie ocenę stanu technicznego oraz 

dobór odpowiedniej technologii wykonania napraw. 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania Projektu są: 

− Umowa z firmą Molbud Inżynieria Sp. z o.o.; 

− Wizja lokalna wraz z dokumentacją fotograficzną; 

− Badania in-situ; 

− Dokumentacja archiwalna; 

− Normy, przepisy prawa i inne wymienione w pkt. 1.3. 

1.3. SPIS NORM, PRZEPISÓW PRAWNYCH ORAZ LITERATURY BRANŻOWEJ 

− Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie; 

− Dz. U. z 2003 r. Nr 33 poz. 270: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  

z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

− Dz. U. z 2004 r. Nr 109 poz. 1156: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  

z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

− Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(z późniejszymi zmianami); 
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− Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych; 

− Dz.U. Nr 120 poz.1133. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  

3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego; 

− Karty techniczne/instrukcje wykonania rozwiązań systemowych poszczególnych 

producentów danych systemów; 

− Literatura branżowa. 
 

2. OPIS TECHNICZNY 

2.1. OPIS LOKALIZACJI INWESTYCJI 

Budynek zlokalizowany przy ul. Nowolipie 22 w Warszawie na działce  

o nr ew. 72 z obrębu 6-02-07. Obiekt usytuowany jest w otoczeniu zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej na warszawskiej Woli, obszar Nowolipki. 

Budynek jest obiektem przylegającym do budynku na działce sąsiedniej. 

 

Rys. 1. Lokalizacja działki 

Źródło: www.mapa.um.warszawa.pl 
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2.2. OPIS BUDYNKU 

Budynek stanowiący przedmiot opracowania to niski, parterowy budynek usługowy, 

częściowo podpiwniczony. Rozkład funkcjonalny obiektu można podzielić na dwie 

zasadnicze części: użytkową od strony ul. Nowolipie, oraz magazynową od strony 

północnej. Od strony północnej do budynku przylega obiekt mieszkalny, wielorodzinny 

zlokalizowany przy ul. Smoczej 4. Stropodach budynku nad częścią magazynową  

w przeszłości pełnił funkcje parkingu. 

Konstrukcja obiekt została wykonana w technologii mieszanej, murowanej  

i monolitycznej. Konstrukcja stropodachu została wykonana jako monolityczna, 

żelbetowa z belkami prostokątnymi i płytą żelbetową. Dach nad częścią usługową (dach 

wyższy) został wykończony papą termozgrzewalną. Na części niższej (nad magazynem), 

w miejscu byłego parkingu, wykonano warstwy drogowe (podsypkę piaskową i beton 

asfaltowy). 

Obiekt w chwili obecnej jest użytkowany pełniąc funkcję centrum dziennego pobytu 

kombatantów – uczestników Powstania Warszawskiego.  

 
Podstawowe dane techniczne przedmiotów opracowania: 

Powierzchnia parteru:     ~564,0 m2 

Liczba kondygnacji naziemnych:   1 

Liczba kondygnacji podziemnych:   1 

Liczba klatek schodowych:    1 

 

Niniejsze opracowanie dotyczy fragmentu dachu oznaczonego na rysunku Rys. 2 (str. 7) 

– jest to część stropodachu wyższego nad pomieszczeniami należących do Centrum 

Aktywności Międzypokoleniowej.  
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3. OCENA STANU TECHNICZNEGO 

3.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Ocena stanu technicznego została wykonana na podstawie wizji lokalnej 

przeprowadzonej w dniu 09.03.2021 r. W ramach wizji wykonano oględziny dachu nad 

częścią wyższą obiektu z fotograficzną inwentaryzacją uszkodzeń. 

 

Rys. 2. Zakres opracowania 

Źródło: www.mapa.um.warszawa.pl 

Pokrycie dachu 

Pokrycie dachowej wykonane zostało z papy termozgrzewalnej na żelbetowym 

stropodachu. Papa dachowa została dodatkowo wywinięta na ściany attykowe oraz 

kominy. W ramach opracowania nie wykonywano odkrywek, natomiast warstwa 

spadkowa została wyrobiona na warstwie konstrukcyjnej lub na betonowej wylewce. 

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono szereg usterek pokrycia dachowego z papy. Po 

pierwsze widoczne są błędy wykonawcze – pomiędzy poszczególnymi rolkami papy brak 

jest wypływów świadczących o odpowiednim dogrzaniu papy, widoczne są także 

odparzenia i pofałdowania. Rolki wygrzewane były w prawidłowym kierunku (równolegle 

do spadku dachu), jednak brak odpowiednio wyprofilowanych spadków przed 

wykonaniem pokrycia skutkuje widocznymi pofalowaniami prowadzącymi  

w konsekwencji do zastoin wody na powierzchni dachu. Miejsca styku pokrycia 
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dachowego z wywiewkami, stokami instalacji odgromowej czy ogrodzenia nie są 

dostatecznie zaizolowane elastycznymi klejami uszczelniającymi. Pokrycie dachowe nosi 

także nieliczne ślady uszkodzeń eksploatacyjnych – wytarcia, nacięcia czy pęknięcia. 

Stan techniczny pokrycia dachowej należy ocenić jako zły – liczba usterek i stopień 

zaawansowania sprawiają, że w kontekście naprawy pokrycia konieczny jest generalny  

i kompleksowy remont dachu, gdyż powierzchniowe naprawy obejmowałyby 

zdecydowaną większość połaci dachu. Wybrane usterki przedstawiono w dokumentacji 

fotograficznej. 

Kominy 

Kominy zostały wykonane jako tradycyjne, murowane i otynkowane z czapami 

betonowymi krytymi papą wierzchniego krycia.  

Wizja wykazała przede wszystkim braki kratek ochronnych na wywiewkach kanałów 

wentylacyjnych. Wyprawa tynkarska jest zdegradowana – widoczne są zarysowania, 

odparzenia i złuszczenia. Poważną usterkę, nawiązującą do stanu technicznego pokrycia 

dachowego, jest brak uszczelnienia styku wywinięcia papy na komin – woda opadowa 

spływająca po powierzchni bocznej komina wpływa bezpośrednio pod izolację dachu. 

Wywiewki kominowe są mocno skorodowane, widoczne są również ubytki uszczelnienia 

na styku z połacią dachu. Do komina zamontowana została antena satelitarna. 

Stan techniczny kominów należy ocenić jako zły. Wymagane jest przeprowadzenie 

gruntownej konserwacji i odnowienie powierzchni. 

 

Attyki 

Attyki zostały wykonane jako murowane z pokryciem z dachówki ceramicznej z 

ceramicznym gąsiorem. Na wewnętrznej części ściany attykowej została wykonana 

izolacja z papy dachowej – papa częściowo wykonana została jedynie na ścianie i 

dachówce, częściowo została naklejona również na gąsior. 

Wizja wykazała, że izolacja ściany attykowej papą została wykonana w sposób 

niefachowy. Papa została przyklejona do nierównych powierzchni, co spowodowało 

powstanie licznych zagięć i pofałdowań. Kolejne uszkodzenia papy wynikające z klejenia 

http://www.molbud.waw.pl/


MOLBUD INŻYNIERIA Sp. z o.o. 
Wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000755490 
02-274 WARSZAWA, UL. MINERALNA 52 
NIP 522 314 13 61, Regon: 381780020 

www.molbud.waw.pl 

 

  
PROJEKT REMONTU DACHU, UL. NOWOLIPIE 22, WARSZAWA  

MARZEC 2021 
S T R O N A  | 9 

 

na nierówne podłoże były maskowane poprzez naklejanie kolejnych łat z papy, co 

powoduje że miejscowo naklejono na siebie kilka warstw. 

Stan techniczny attyk należy ocenić jako zły. 

 

Ogrodzenie 

Na dachu wykonano stalowe ogrodzenie systemowe z paneli siatkowych montowanych 

do stalowych słupków. 

W trakcie wizji stwierdzono ślady korozji zarówno na wypełnieniach jak i na słupkach 

nośnych. Widoczne jest również niestabilne mocowanie słupków do powierzchni dachu. 

Stan techniczny ogrodzenia oceniono jako dostateczny.  

 

Instalacja odgromowa 

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono szereg nieprawidłowości dotyczących instalacji 

odgromowej. Usterki polegają przede wszystkim na niestabilnym mocowaniu, zbyt małej 

liczbie stołków instalacji, korozji zwodów i łączników oraz lokalnymi brakami ciągłości 

izolacji.  

Stan techniczny instalacji odgromowej należy ocenić jako zły. 

 

3.2. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Przeprowadzona wizja lokalna wykazała, że stan techniczny dachu jest zły. Liczne usterki 

nie mają formatu lokalnego, tylko w głównej mierze dotyczą całego dachu. Wymagane 

jest przeprowadzenie kompleksowego, gruntownego remontu polegającego w głównej 

mierze na odtworzeniu poprzednich rozwiązań projektowych z zastosowaniem wysoce 

skutecznych rozwiązań systemowych i wykonując prace zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej. 
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3.3. INWENTARYZACJA USZKODZEŃ 

W ramach niniejszego opracowania wykonano inwentaryzację uszkodzeń na powierzchni 

dachu. W trakcie pomiarów w terenie dokonano podstawowych obmiarów m.in. 

powierzchni dachów, wymiarów kominów czy wysokości attyk. W trakcie wizji 

stwierdzono, że wyszczególnianie pojedynczych uszkodzeń należy uznać za bezzasadne 

ze względu na rozmiar i skalę stwierdzonych usterek. W przypadku połaci dachu lokalne 

mechaniczne uszkodzenia powierzchni można uznać jako pomijalne w odniesieniu do 

konieczności generalnej wymiany pokrycia. W przypadku kominów i attyk opisywane  

w pkt. 3.1. usterki dotyczą właściwie wszystkich elementów.  

Inwentaryzację uszkodzeń dachu wykonano w formie dokumentacji fotograficznej, zaś 

wybrane zdjęcia obrazujące powtarzalne usterki oraz ich skalę przedstawiono w pkt. 3.4. 

(dokumentacja fotograficzna). 

 

Rys. 3. Inwentaryzacja dachu – inwentaryzacja uszkodzeń 

Źródło: opracowanie własne 
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3.4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 

Zdj. 1. Widok dachu budynku przy ul. Nowolipie 22 

 

Zdj. 2. Uszkodzenia pokrycia z papy 
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Zdj. 3. Widoczne pęknięcia pokrycia – pomiar rozwartości 

 

Zdj. 4. Nieprawidłowo wykonane pokrycie – niedogrzane rolki, brak odpowiedniego 

wypływu 
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Zdj. 5. Nieprawidłowo wykonane pokrycie – niedogrzane rolki, brak odpowiedniego 

wypływu 

 
 

 

Zdj. 6. Ubytki uszczelnienia pokrycia na styku z słupkami ogrodzenia 
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Zdj. 7. Brak uszczelnienia przejść stołków instalacji odgromowej przez pokrycie 

dachowe z papy 

 
 

 

 

Zdj. 8. Korozja instalacji odgromowej i łączników, przerwanie ciągłości 
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Zdj. 9. Antena satelitarna zamontowana do konstrukcji komina 

 

 

 

Zdj. 10. Odspojenie stołków instalacji odgromowej 
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Zdj. 11. Ubytki uszczelnień wywiewek kominowych na styku z pokryciem 

 

 

Zdj. 12. Ubytki uszczelnień wywiewek kominowych na styku z pokryciem 
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Zdj. 13. Uszkodzenia kominów – degradacja wyprawy elewacyjnej, ubytki kratek 

 

 

Zdj. 14. Ślady po zastoinach wody świadczące o nieprawidłowym wyprofilowaniu 

pokrycia dachowego  
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Zdj. 15. Izolacja z papy wykonana na wierzchu dachówki ceramicznej ściany attykowej 

 
 

 

Zdj. 16. Niefachowo wykonane uszczelnienie attyki w narożu 
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Zdj. 17. Urządzenia ustawione na dachu budynku 

 

 

Zdj. 18. Początki korozji i ubytki powłok malarskich ogrodzenia stropodachu 
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4. TECHNOLOGIA NAPRAWY 

4.1. OPIS OGÓLNY TECHNOLOGII NAPRAWY 

W ramach remontu dachu prace należy podzielić na 5 zasadniczych etapów: 

- wymiana pokrycia dachowego; 

- remont attyk; 

- remont kominów; 

- naprawa instalacji odgromowej; 

- konserwacja. 

Remont, zgodnie z definicją, polegać będzie na odtworzeniu stanu pierwotnego przy 

użyciu nowych, analogicznych rozwiązań materiałowo-technologicznych.  

Stwierdzone usterki pokrycia powodują, że potrzebne jest całkowite zdjęcie istniejącej 

papy dachowej do warstwy betonowej szlichty, a także demontaż urządzeń ustawionych 

na dachu (klimatyzatory) i instalacji odgromowej, a następnie rozbiórkę pokrycia ścian 

attykowych z dachówki ceramicznej. Demontaż pokrycia pozwoli na wizualną ocenę 

stanu technicznego poniższych warstw wykończeniowych dachu (najprawdopodobniej 

szlichty dachowej). W związku ze stwierdzonymi uszkodzeniami i odparzeniami możliwe 

jest występowanie powierzchniowych uszkodzeń i korozji betonowej szlichty, w związku 

z czym pierwszą fazą robót pierwszego etapu będzie dokładna analiza stanu 

technicznego, powierzchniowe naprawy i reprofilacja dedykowanymi zaprawami 

naprawczymi w celu uzyskania równej powierzchni i jednolitych spadków w kierunku 

wpustów dachowych ulokowanych w północnej ścianie attykowej. Po przygotowaniu 

warstwy podkładowej i ewentualnych naprawach attyk należy wykonać nowe pokrycie 

dachowe z dwóch warstw papy termozgrzewalnej z wywinięciem na attykę oraz kominy. 

Po wykonaniu izolacji z papy dachowej konieczne będzie odtworzenie pokrycia  

z dachówki ceramicznej i gąsiorów na ścianach attykowych – rekomendowany jest 

demontaż, renowacja i użycie tych samych dachówek oraz gąsiorów, natomiast jeśli 

okaże się to niemożliwe należy dobrać odpowiadający model dachówki oraz gąsiorów  

w kolorze i o kształcie zgodnym z istniejącym. Dachówki należy ułożyć zgodnie ze sztuką 
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na kontrłatach i łatach montowanych mechanicznie do ściany attykowej powyżej warstwy 

izolacji przeciwwodnej z papy. 

Po wykonaniu napraw attyki i połaci dachu należy wykonać remont kominów – zaleca się 

wykonanie nowej wyprawy elewacyjnej na warstwie styropianu EPS grubości 2 cm, 

montaż kratek wentylacyjnych, naprawę czap betonowych oraz ponowne wykonanie 

izolacji przeciwwodnej czap. Kominy, poza pracami remontowymi, należy również 

sprawdzić pod kątem drożności i skuteczności wymiany powietrza w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi. 

Kolejną fazą robót remontowych jest odtworzenie instalacji odgromowej – należy 

zagęścić stołki instalacji odgromowej, poprawić mocowanie do powierzchni dachu, 

oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie oraz wymienić skorodowane i uszkodzone 

łączniki.  

Ostatnią fazą robót naprawczych jest wykonanie prac uzupełniających i konserwujących. 

W kontekście prac uzupełniających, konieczne jest ponowne ustawienie urządzeń 

montowanych na dachu, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne skorodowanych 

wywiewek kanalizacyjnych, uszczelnienie przejść instalacji i wszelkich styków. W ramach 

prac konserwujących należy poprawić mocowanie ogrodzenia, oczyścić i zabezpieczyć 

antykorozyjnie. 

Poniżej przedstawiono szczegółowy zakres i opis technologii poszczególnych faz 

remontu. 

4.2. OBMIAR ROBÓT 

Powierzchnia dachu objęta zakresem opracowania:  595,5 m2 

Pole powierzchni pokrycia dachowego do wymiany:  528,5 m2 

Długość ściany attykowej:      51,1 mb 

Liczba kominów:      2 [szt] 

Powierzchnia boczna kominów:    8,6 m2  

Powierzchnia kominów w rzucie:    1,7 m2  

Długość płotu:       33,0 mb 
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4.3. DEMONTAŻ POKRYCIA 

W ramach prac przygotowawczych i demontażu pokrycia należy wykonać szereg prac: 

• Wykonać niezbędne zabezpieczenia oraz organizację placu budowy, uprzątnąć 

powierzchnię dachu; 

• Zdemontować urządzenia zainstalowane na dachu (klimatyzatory, antena 

satelitarna); 

• Zdemontować instalację odgromową; 

• Zdemontować pokrycie z papy z połaci oraz attyk; 

• Zdemontować pokrycie z dachówek ceramicznych na attykach; 

• Przeprowadzić kontrolę stanu technicznego szlichty spadkowej oraz odwodnienia 

– wszelkie wątpliwości należy niezwłocznie zgłosić nadzorowi autorskiemu. 

4.4. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO 

OGLĘDZINY PODŁOŻA 

Pierwszą fazą wymiany pokrycia dachowego jest wykonanie starannych oględzin 

konstrukcji (szlichty spadkowej). Zły stan techniczny pokrycia mógł doprowadzić do 

korozji szlichty lub warstw konstrukcyjnych od góry, wobec czego należy przeprowadzić 

dokładną inspekcję celem wykluczenia możliwości uszkodzeń elementów nośnych lub 

konstrukcji. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepożądanych oznak należy 

niezwłocznie skontaktować się z nadzorem autorskim w celu określenia konieczności 

podejmowania szczególnych środków ostrożności lub konieczności zwiększenia zakresu 

prac remontowych. 

REPROFILACJA SPADKÓW 

Po demontażu pokrycia dachowego konieczne będzie przeprowadzenie reprofilacji 

powierzchni szlichty spadkowej oraz attyk. Widoczne zastoiny oraz nierówności świadczą 

o nieprawidłowo wyprofilowanych spadkach co prowadzi do powstawania niecek 

uniemożliwiających odprowadzanie wody opadowej do rynsztoku w północnej części 

dachu (styk z dachem niższym). 

Przykładowym rozwiązaniem systemowym naprawy betonu jest technologia Ceresit PCC.  

Poniżej przedstawiono procedurę postępowania w przypadku naprawy szlichty  

z reprofilacją spadków w oparciu o instrukcję producenta technologii: 
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• Oczyszczenie podłoża 

Prace naprawcze rozpoczyna się od skucia luźnych skorodowanych fragmentów betonu, 

usunięcia zużytych lub / i zniszczonych warstw wykładzin, tynków, izolacji i oczyszczenia 

powierzchni do „zdrowej”, nośnej warstwy. Po oczyszczeniu powierzchni betonu należy 

sprawdzić jego pH feneloftaleiną lub innym wskaźnikiem. W procesie karbonizacji 

struktura betonu utwardza się, uszczelnia, ale równocześnie dealkalizuje. Sprawdzenie 

to jest niezbędne, aby pod warstwą naprawczą nie zamknąć warstwy starego betonu, 

który nie stanowi właściwej ochrony dla stali zbrojeniowej. Przy stwierdzeniu korozji 

oczyszczonego betonu, skażone warstwy należy usunąć mechanicznie, przez 

hydropiaskowanie lub zmycie wodą pod bardzo wysokim ciśnieniem (pow. 100 MPa – 

tzw. hydromonitoring). Często stosowane piaskowanie konstrukcji betonowych jest 

uciążliwe dla środowiska, wymaga odpowiedniego zabezpieczenia BHP pracowników  

i grozi wtórnym napyleniem już oczyszczonych powierzchni. 

• Naprawa rys 

Po oczyszczeniu podłoża należy rozpoznać obecność w nim rys: ustalić czy są 

ustabilizowane, czy też mogą zmieniać swoje rozwarcie, czy może się przez nie sączyć 

woda, zmierzyć rozwarcie rys. Naprawę rys wykonuje się metodą iniekcji ciśnieniowej, 

najczęściej przy użyciu: - żywic epoksydowych, gdy konieczne jest uciąglenie konstrukcji 

(zamknięcie, wypełnienie rys statycznych, rys które nie zmieniają już swojego 

rozwarcia), - poliuretanowych (rzadziej akrylowych), gdy istniejącą rysę należy 

zachować jako naturalną dylatację konstrukcji (dotyczy rys czynnych, zmieniających 

swoje rozwarcie w trakcie eksploatacji konstrukcji), - mikrocementów – przy dużej 

rozwartości (pow. 3 mm) rys statycznych. 

• Warstwa kontaktowa 

Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej, tuż przed przystąpieniem do 

uzupełnienia ubytków betonu (również w przypadku napraw niekonstrukcyjnych) 

przygotowaną powierzchnię „starego” betonu należy obficie zwilżyć wodą i doprowadzić 

do stanu matowowilgotnego. Na tak przygotowane podłoże nakłada się warstwę 

kontaktową z mineralnej zaprawy Ceresit CD 30. Kolejne zaprawy systemu Ceresit PCC 

nakładać po wstępnym przeschnięciu warstwy kontaktowej, gdy zaprawa stanie się 

matowowilgotna, czyli w ciągu 30-60 minut po aplikacji. W przypadku przekroczenia tego 
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czasu, warstwę kontaktową należy położyć ponownie, ale dopiero po całkowitym 

stwardnieniu warstwy poprzedniej. Zadaniem warstwy kontaktowej jest poprawienie 

przyczepności między „starym” betonem a materiałem wypełniającym ubytki oraz 

zniwelowanie niewielkich, nieuniknionych różnic we współczynniku pełzania, skurczu, 

module sprężystości, współczynniku odkształcalności termicznej (nawet jeżeli materiały 

do naprawy zostały dobrane zgodnie z zasadą kompatybilności). 

• Uzupełnianie ubytków, reprofilacja głębszych zagłębień 

W zależności od głębokości ubytku w betonie, do jego uzupełnienia należy zastosować 

jedną z zapraw: Ceresit CD 25 lub Ceresit CD 26. Ceresit CD 25 i Ceresit CD 26 to 

jednoskładnikowe zaprawy do wyrównywania powierzchni betonowych i żelbetowych, 

wypełniania ubytków i miejsc uszkodzonych, stanowiące część systemu naprawy betonu 

Ceresit PCC. Zakres stosowania drobnoziarnistej zaprawy Ceresit CD 25 wynosi od 5 do 

30 mm. Ceresit CD 26 to zaprawa gruboziarnista, zakres stosowania wynosi od 30 do 

100 mm 

• Wyrównanie powierzchni, reprofilacja spadków  

Wykonując uzupełnienia ubytków betonu zaprawami CD 25 czy CD 26 trudno, z uwagi 

na uziarnienie kruszywa w nich zawartego, uzyskać gładkie powierzchnie betonu po 

naprawie. W celu uzyskania gładkiej powierzchni pod farbę lub w przypadku napraw 

niekonstrukcyjnych betonu, np. drobnych napraw powierzchniowych po demontażu 

szalunków, występuje konieczność uzupełniania ubytków o głębokości do 5 mm. 

Wówczas można skorzystać z mineralnej szpachlówki Ceresit CD 24, również stanowiącej 

element systemu Ceresit PCC. Ceresit CD 24 to drobnoziarnista, jednoskładnikowa 

szpachlówka do wyrównywania powierzchni betonowych i żelbetowych oraz wypełniania 

ubytków i miejsc uszkodzonych. Zakres stosowania wynosi do 5 mm. Jest odpowiednia 

do zamykania porów i szczelin, np. przed nakładaniem powłoki malarskiej. Ceresit CD 

24 może być stosowana zarówno na powierzchniach pionowych, jak i poziomych, 

wewnątrz i na zewnątrz budynków. 

• Zabezpieczenie szlichty 

Po wykonaniu napraw powierzchniowych rekomenduje się zastosowania zabezpieczenia 

w przypadku ekspozycji na czynniki tmiosferyczne. W przypadku ekspozycji konstrukcji 

tylko na czynniki atmosferyczne, gdzie głównymi czynnikami zagrożeniowymi są korozja 
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ługująca i karbonizacja, wystarczy zabezpieczenie powłoką dekoracyjno-ochronną  

z farby Ceresit CT 44 

 

Rys. 4. Składniki systemu Ceresit 

Źródło: www.ceresit.pl 

WYKONANIE POKRYCIA Z PAPY DACHOWEJ 

Zaprojektowano wykonanie pokrycia dachowego z dwóch warstw papy termozgrzewalnej 

modyfikowanej – papa podkładowa ISCOPAL Glasbit G200 S40 Szyki Profil gr. 4,0 mm, 

oraz papa wierzchniego krycia ICOPAL Polbit Extra Top 5,6 Szybki Profil SBS. 

Technologia wykonania pokrycia musi być zgodna z instrukcjami producenta.  
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• Informacja dotycząca składowania pap 

Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed 

zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni 

słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od 

grzejników i innych źródeł ciepła. Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej 

w jednej warstwie. Rolki pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, 

układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się 

i uszkodzeniem. Rolki pap mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach. 

• Podstawowe narzędzia:  

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych, aktywowanych 

termicznie, mocowanych mechanicznie, a także częściowo samoprzylepnej i klejonej, 

niezbędne są:  

• uprząż przeciwupadkowa,  

• ubiór roboczy i pas dekarski,  

• palnik gazowy, jednodyszowy z wężem,  

• butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,  

• wąż do palników gazowych,  

• mały palnik do obróbek dekarskich,  

• nóż do cięcia papy z wymiennymi ostrzami: prostym i haczykowym,  

• przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka 

odpowiednio wygięta),  

• palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania 

dużych powierzchni),  

• ciężki wałek dociskowy,  

• wałek dociskowy z silikonową rolką ,  

• prowadnica do papy,  

• sprzęt gaśniczy,  
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• szpachelka dekarska,  

• apteczka pierwszej pomocy. 

• Przygotowanie powierzchni:  

• Powierzchnię podłoża należy zatrzeć na ostro.  

• Gładź z zaprawy cementowej powinna spełniać wymagania w zakresie odpowiedniej 

klasy zaprawy, równoznacznej z wytrzymałością na ściskanie nie stwardniałej zaprawy 

(gładzi cementowej). Wytrzymałość zaprawy na ściskanie nie powinna być niższa niż 10 

MPa, a jej grubość powinna wynosić min. 3,5 cm.  

• Gładź cementowa powinna być oddzielona od wszystkich stałych elementów budynku 

wystających ponad jej powierzchnię – szczelinami dylatacyjnymi szerokości nie 

mniejszej niż 10 mm, wypełnionymi wyrobem elastycznym (np. Siplast Szpachla® 

Szybka Izolacja SBS lub Siplast Kit® Szybka Izolacja SBS) oraz podzielona na pola  

o boku 2-3 m.  

• Na powierzchni podłoża nie mogą występować rysy skurczowe i spękania.  

• Podłoże należy zagruntować bitumicznym roztworem gruntującym (np. Siplast 

Primer® Szybki Grunt SBS). Do wykonywania pokrycia należy przystąpić po całkowitym 

wyschnięciu środka gruntującego, lecz nie później niż po 48 godzinach, aby uniknąć 

zapylenia podłoża.  

• Wilgotność podłoża przed przystąpieniem do układania pokrycia nie powinna 

przekraczać 6%.  

• Nad szczelinami dylatacyjnymi, na warstwie gładzi cementowej oraz na stykach 

prefabrykowanych płyt dachowych należy luźno ułożyć paski kompensujące ruchy tych 

płyt o szerokości nie mniejszej niż 20 cm i zabezpieczyć je przed zsuwaniem się. 

• Układanie papy:  

Rolki papy należy układać w kierunku równoległym do pochylenia połaci dachowej (z 

kierunku południowego na północ). Szczegółowe informacje dotyczące technologii 

układania pap termozgrzewalnych opisano w załączonej instrukcji ICOPAL. 
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Rys. 5. Kierunek układania rolek papy 

Źródło: opracowanie własne 

 

4.5. REMONT ATTYK 

Remont attyki polegać będzie przede wszystkim na demontażu istniejącego pokrycia 

ceramicznego, naprawy powierzchniowe konstrukcji, wykonanie izolacji przeciwwodnej  

z papy termozgrzewalnej (papę wykonać razem z pokryciem stropodachu) oraz 

odtworzenie istniejącego układu warstw bez izolowania powierzchniowego dachówki. 

Na wykonanej izolacji przeciwwodnej z dwóch warstw papy termozgrzewalnej należy 

zamontować kontrłaty, łaty oraz odtworzyć dachówkę ceramiczną wraz z gąsiorami. 
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Rys. 6. Szkic wykończenia attyki 

Źródło: opracowanie własne 

4.6. REMONT KOMINÓW 

Renowacja kominów swym zakresem obejmuje remont wyprawy elewacyjnej, naprawę 

czap kominowych oraz wymianę obróbki blacharskiej, a także montaż kratek 

wentylacyjnych. Na czas prac renowacyjnych kominów należy zdemontować wszystkie 

elementy instalacji odgromowej, które zostaną ponownie zamontowane po wykonaniu 

remontu całego dachu.  

WYPRAWA TYNKARSKA 

Przed przystąpieniem do prac tynkarskich należy przygotować powierzchnie ścian. 

Należy zdemontować istniejąca obróbkę blacharską przy połączeniu z pokryciem 

dachowym. W razie potrzeby naprawić i wyrównać ubytki, odparzone fragmenty tynku 

skuć, nierówności ścian kominów powyżej 10mm należy wyrównać. Kominy należy 

ocieplić izolacją termiczną w postaci styropianu o grubości 2 cm. 

Aby zapewnić jak najlepsze wykonanie remontu wyprawy tynkarskiej kominów zaleca się 

użycie materiałów wytworzonych przez jednego producenta. Wszystkie prace należy 
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wykonać zgodnie z instrukcjami producenta systemu. Należy pozostawić powierzchnię 

do ok 25 cm wysokości ponad istniejącym poszyciem na wykonanie obróbki blacharskiej. 

Wykonanie wyprawy elewacyjnej projektuje się w oparciu o System Ociepleń Termo 

Organika®, przy użyciu izolacyjnej płyty „DALMATYŃCZYK fasada” o grubości 2cm  

i współczynniku przewodzenia ciepła równym 0,044 W/mK.  

Technologia kompleksowego wykonania wyprawy tynkarskiej przy użyciu systemu 

Termo Organika®: 

• Przygotowanie podłoża 

 Podłoże do przyklejenia styropianu musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste 

i bez warstw zmniejszających przyczepność (tłuszcz, pył, kurz, itp.). Stare tynki, 

złuszczające się farby i inne zabrudzenia należy usunąć. Niewielkie nierówności i ubytki 

podłoża należy naprawić klejem Termo Organika® TO-KU. Naprawy podłoża należy 

zakończyć najpóźniej na 1 dzień przed przyklejeniem płyt styropianowych; im grubsza 

warstwa zaprawy, tym dłuższy czas do przyklejania styropianu (przyjmując zasadę: ok. 

1 dzień na każdy 1 mm grubości zaprawy). Prace z użyciem kleju Termo Organika® 

TO-KU należy przeprowadzać w temperaturze od +5 do +30ºC. Podłoże betonowe należy 

zagruntować gruntem sczepnym Termo Organika TO-GS o wydajności 0,2l/m2. 

• Przyklejenie izolacji 

Płyty styropianu typu „GOLD fasada” o gr. 2 cm należy przyklejać na wyrównanym 

podłożu od dołu ściany po 24 godzinach od zagruntowania podłoża. Izolację należy 

mocować za pomocą kleju uniwersalnego Termo Organika TO-KU, nakładając go cienką 

warstwą na całą płytę styropianową i rozprowadzać równomiernie pacą zębatą o zębach 

10-12 mm (rys. 2a). Alternatywnie, zaprawę można rozprowadzać obwodowo w 

odległości ok. 5 cm od krawędzi płyt, w taki sposób, aby klej nie wystawał poza obrys 

płyty i dodatkowo nałożyć od 3 do 6 placków równomiernie na jej powierzchni (rys. 2b). 

W efekcie zaprawa powinna pokrywać co najmniej 60% płyty. Następnie płytę 

styropianową należy przykleić do ściany lekko ją dociskając i wyrównać tak, aby ściśle 

przylegała do sąsiadujących płyt. Ewentualny naddatek kleju wystający poza obrys płyty 

należy natychmiast usunąć. Kolejne przyklejane rzędy płyt powinny być przesunięte 

względem poprzednich tak, żeby pionowe połączenia płyt zachowały układ mijankowy.  
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Rys. 7. Sposoby nakładania kleju Termo Organika KU 

Źródło: http://termoorganika.pl 

• Wykonanie warstwy zbrojonej 

Po przyklejeniu płyt styropianowych należy zeszlifować i wyrównać nierówności 

powierzchni i styków przyklejonych płyt styropianowych, a następnie zamontować listwy 

narożnikowe. Ewentualne szczeliny pomiędzy przyklejonymi płytami można wypełnić 

pianą poliuretanową Termo Organika. Szczelin nie wolno wypełniać klejem TO-KS, ani 

innymi zaprawami. 

Zaczynając od góry ściany należy na przyklejone płyty nakładać pacą (może być paca 

zębata lub gładka) klej uniwersalny Termo Organika TO-KU, równomiernie 

rozprowadzając go na powierzchni warstwą ok. 3 mm. i zatapiać w nim siatkę zbrojącą 

z zachowaniem ok. 10 cm zakładek. Ułożona siatka powinna być napięta i całkowicie 

przykryta ok. 1 mm warstwą kleju. Do wykonywania warstwy zbrojonej należy stosować 

siatkę Termo Organika TO-S145. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej (co 

najmniej 3 dni) powierzchnię zagruntować gruntem sczepnym Termo Organika TO-GS. 

• Tynkowanie 

Tynkowanie należy rozpocząć po całkowitym wyschnięciu gruntu sczepnego jednak nie 

wcześniej niż po 24 godzinach od zakończenia gruntowania. W przypadku każdego 

rodzaju tynku temperatura podłoża, tynku i otoczenia w trakcie wykonywania prac  

i przez kolejne kilka dni powinna wynosić powyżej +5°C.  

Do wykonania warstwy wierzchniej wyprawy tynkarskiej należy użyć tynku 

cienkowarstwowego akrylowego TO-TA w kolorze białym. 
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• Montaż kratek wentylacyjnych 

Ostatni etap remontu wyprawy tynkarskiej przewiduje montaż kratek wentylacyjnych na 

wyjściach kanałów wentylacyjnych. Projektuje się montaż kratek wentylacyjnych o 

wymiarach dopasowanych do otworów kominowych, np. 14x14 cm marki Awenta. 

 

Rys. 5. Schemat kratki Awenta 

Źródło: www.awenta.pl 

W przypadku wywiewek kominowych należy przeprowadzić gruntowną konserwację 

polegającą na oczyszczeniu ze śladów korozji i ponownym zabezpieczeniu 

antykorozyjnym. W przypadku stwierdzenia nadmiernej degradacji wywiewek należy 

wymienić ja na nowe o wymiarach i kształcie zgodnym ze stanem istniejącym. 

CZAPY KOMINOWE 

Renowacja czap kominowych przewiduje wymianę obróbki blacharskiej oraz izolacji 

przeciwwodnej, a także ewentualne naprawy powierzchni betonowych czap kominowych. 

Należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiedniej odległości zakończeń obróbek 

blacharskich od powierzchni elewacji, jak również ich odpowiednie wyprofilowanie 

umożliwiające prawidłowe odprowadzenie wód opadowych, a także uszczelnienie 

silikonem dekarskim. 

Do naprawy powierzchni czap kominowych projektuje się np. zastosowanie 

drobnoziarnistej szpachlówki PCC Betofix-Spachtel marki Remmers. Nową warstwę 

izolacji przeciwwodnej należy wykonać z papy modyfikowanej wierzchniego krycia SBS 
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5,2 mm.  Obróbkę blacharską czap kominowych należy wykonać za pomocą blachy 

ocynkowanej giętej w kolorze RAL 7024 np. firmy Reiling Plus wykonywanej na 

zamówienie, zgodnie z poniższym rysunkiem (rys. nr 4). Blachę należy mocować do 

czapy za pomocą  np. wkrętów „Farmerskich” GT F2 o wymiarach 4,8x35mm firmy 

Gunnebo Industries. Projektowana długość obróbki blacharskiej oraz zestawienie 

powierzchniowe czap kominowych przedstawia tabela nr 1. 

Prowadzenie robót związanych z remontem czap kominowych:  

- Demontaż izolacji przeciwwodnej oraz obróbek blacharskich; 

- Naprawa uszkodzonych betonowych czap kominowych za pomocą zaprawy PCC marki 

Remmers; 

- Wykonanie obróbki blacharskiej czap kominowych; 

- Wykonanie nowej warstwy izolacji przeciwwodnej z papy modyfikowanej wierzchniego 

krycia np. marki Soprema typu Sorpanature AR. 

4.7. ODTWORZENIE INSTALACJI ODGROMOWEJ 

Istniejącą instalację odgromową należy zdemontować na czas prowadzenia robót 

związanych z wymianą pokrycia. Po wykonaniu pokrycia należy odtworzyć instalację 

odgromową przeprowadzając jednocześnie gruntowną konserwację – należy poprawnie 

zamontować stołki podporowe instalacji, miejsca skorodowane zwodów poziomych  

i pionowych oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie, a skorodowane łączniki należy 

wymienić na nowe.  

4.8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

Po zakończeniu robót związanych z powyższymi remontem pokrycia należy 

przeprowadzić gruntowne oględziny i dodatkowo uszczelnić wszelkie styki pokrycia 

dachowego z elementami przechodzącymi przez pokrycie – słupki ogrodzenia, podpory 

instalacji odgromowej czy przejścia instalacji przez ścianę attykową. Należy również 

uszczelnić krawędzie wywiniętej papy dachowej na kominach, obróbek blacharskich oraz 

narożniki. Do wykonania uszczelnień rekomenduje się wykorzystanie żywicy 

poliuretanowo-bitumicznej Alsan Flashing. Uszczelniacz nakłada się na podłoże przy 

pomocy szpachelki, pędzla lub wałka na surowe podłoże. 
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5. INFORMACJA DO PLANU BIOZ 

CZĘŚĆ OPISOWA 

− zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów; 

− remont dachu; 

− wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

− nie ma informacji dotyczących przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce 

i czas ich wystąpienia. 

ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z CHRAKTERU PROWADZONYCH PRAC DLA 

PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH PRZY BUDOWIE 

− upadek z wysokości; 

− uderzenie przez spadające przedmioty; 

− naświetlenie bądź poparzenie przy robotach spawalniczych; 

− uderzenie przez zawiesie dźwigu bądź łyżkę koparki; 

− zaprószenie ognia przy robotach spawalniczych. 

ZAGROŻENIA DLA OTOCZENIA PLACU BUDOWY 

− brak. 

INFORMACJA O CZYNNYCH SIECIACH NA TERENIE PLACU BUDOWY  

I ZWIĄZANEJ Z POWYŻSZYM KONIECZNOŚCI ZACHOWANIA SZCZEGÓLNEJ 

OSTROŻNOŚCI PRZY PROWADZENIU BUDOWY W REJONIE ICH LOKALIZACJI 

Na terenie placu budowy znajdują się czynne sieci uzbrojenia podziemnego, są to sieci 

wod.-kan., ciepłownicza linie kablowe NN, teletechniczna. Część z nich przebiega  

w bezpośrednim sąsiedztwie rozbieranych budynków dlatego też należy zachować 

szczególną  ostrożność przy budowie mechanicznej ścian i fundamentów budynku. 

Niedopuszczalne jest wybieranie łyżką koparki ziemi spoza obrysu budynku. 
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INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROŻENIA 

Do miejsc prowadzenia robót których mogą wystąpić zagrożenia nalezą strefy zrzutu 

materiałów pochodzących z budowy dachu, oraz strefy niebezpieczne w rejonie robót 

rozbiórkowych prowadzonych przez koparki wyburzeniowe. Miejsca te należy wygrodzić 

taśmami ostrzegawczymi i wystawić posterunki ochronne nie dopuszczające osób 

postronnych do stref zagrożenia. 

INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH, W TYM:  

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych 

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

− szkolenie wstępne; 

− szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 

szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi  

w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 

obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinno zapoznać 

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, 

sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania 

pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani  

z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony 

przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
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Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie 

nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 

3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególnie dla zagrożenia dla 

zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych  

i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 

aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

− wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub 

− zagrożeniami zdrowia pracowników, 

− obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

− postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

− udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem 

danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do 

wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania  

w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy - do której wykonywania nie posiada 

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości 

przepisów oraz zasad bhp. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy, oraz majstrowie i brygadziści, stosownie do 

zakresu obowiązków. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

− organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa  

i higieny pracy, 

− dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie  

z  przeznaczeniem, 
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− organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 

chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

− dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 

technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 

zgodnie z przeznaczeniem. 

Na podstawie: 

− oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 

stanowisku pracy 

− wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

− określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 

− wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

− wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, 

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

− zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 

pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływanie czynników 

szkodliwych i uciążliwych, 

− zapewnienie likwidacji zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich 

zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 

osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac  

i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej, oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 

ochrony indywidualnej, oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 
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występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 

wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania 

się tymi środkami. 

Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji 

oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy; 

Na terenie placu budowy nie przewiduje się używania i składowania materiałów 

niebezpiecznych za wyjątkiem butli z gazami technicznymi używanymi do cięcia  złomu. 

Sposób ich przechowywania i przemieszczania został omówiony w pkt. planu BIOZ – 

roboty spawalnicze. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

− Punkty stałe do mocowania lin bezpieczeństwa podczas ręcznych robót 

rozbiórkowych dachu budynku. 

− Daszek ochronny nad wejściem do budynku używanym jako wejście robocze  

i jednoczesne zamknięcie pozostałych wejść. 

− Wyznaczenie stref zagrożenia taśmami ostrzegawczymi i wystawienie 

posterunków ochronnych wokół stref w miejscach zrzutu materiałów 

rozbiórkowych i strefach rozbiórek mechanicznych. 

− Zorganizowanie punktu ze sprzętem ppoż. 

− Apteczka pierwszej pomocy. 

− Niewpuszczanie na plac budowy osób postronnych. 

− Zakaz blokady – parkowania pojazdów na drodze dojazdowej do placu budowy. 

− Ogrodzenie barierami ochronnymi wykopu podczas prowadzenia budowy 

mechanicznej piwnic i fundamentów. 

− Wyposażenie miejsc w których będzie prowadzone cięcie gazowe  

w podręczne środki gaśnicze. 
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− Sukcesywne usuwanie z budynku gruzu i innych materiałów rozbiórkowych  

i składowanie ich w sposób zgodny z przepisami. 

− Obowiązkowe używanie środków ochrony osobistej. 

− Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

Dokumentacja budowy powinna znajdować się w biurze kierownika budowy, 

 Dotyczy to n/w dokumentów: 

− projekt budowy. 

− dziennik budowy 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

− odpis pozwolenia na rozbiórkę; 

− odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczających do użytkowania maszyny  

i urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu; 

− dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obsługi na maszyny  

i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy; 

− protokół z badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji 

elektrycznej oraz  odbiorników użytkowanych na placu budowy; 

− protokoły odbioru technicznego rusztowań rurowych lub ramowych  

na placu budowy; 

− odpisy orzeczeń lekarskich dopuszczających pracowników do pracy  

na wysokości; 

− odpisy zaświadczeń o odbytych przez pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych szkoleń wstępnych na stanowisku pracy  

w zakresie bhp; 

− atesty na używane środki ochrony indywidualnej. 

Powyższe dokumenty kierownik budowy obowiązany jest udostępnić właściwym organom 

kontrolnym. 

Instruktaże z zakresu B.H.P. dla poszczególnych rodzajów robót występujących podczas 

budowy. 
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. 

Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy 

ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt odłączyć od sieci gazowej, 

cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej  

i kanalizacyjnej. 

Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części 

konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. 

Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. 

W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych 

kondygnacjach jest zabronione. 

Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub 

rynny zsypowe. 

Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. 

Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie  

i podcinanie jest zabronione. 

W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie 

osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 

W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania długość 

umocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich 

umocowanie powinno być niezawodne. 

RĘCZNE ROBOTY TRANSPORTOWE 

Organizacja ręcznych prac transportowych, w tym stosowane metody pracy powinny 

zapewnić w szczególności: 

1) ograniczenie długotrwałego wysiłku fizycznego, w tym zapewnienie 

odpowiednich przerw w pracy na odpoczynek, 
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2) wyeliminowanie nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego 

pracownika, a zwłaszcza urazów kręgosłupa, związanego  

z rytmem pracy wymuszonym procesem pracy, 

3) ograniczenie do minimum odległości ręcznego przemieszczania przedmiotów, 

4) uwzględnienie wymagań ergonomii. 

Przy ręcznym przemieszczaniu przedmiotów — tam gdzie jest to możliwe — należy 

zapewnić sprzęt pomocniczy odpowiednio dobrany do ich wielkości, masy i rodzaju, 

zapewniający bezpieczne i dogodne wykonywanie pracy. 

Organizując ręczne prace transportowe należy zapewnić uwzględnienie wymagań 

ergonomii, a w szczególności: 

1) przemieszczane przedmioty należy przenosić jak najbliżej ciała, 

2) sposoby ręcznego przemieszczania przedmiotów powinny eliminować ryzyko 

urazów, a w szczególności urazów kręgosłupa. Sposoby te powinny w szczególności 

wykluczać przemieszczanie przedmiotów, jeżeli: 

a) czynności te mogą być wykonywane tylko za pomocą skrętu tułowia, 

b) istnieje możliwość wystąpienia nagłych ruchów przemieszczanego przedmiotu, 

c) ciało pracownika znajduje się w niestabilnej pozycji, 

d) pochylenie tułowia pracownika przekracza 45o. 

Przedmiot przemieszczany ręcznie nie powinien ograniczać pola widzenia pracownika. 

 Przy pracach związanych z ręcznym przemieszczaniem przedmiotów należy zapewnić 

wystarczającą przestrzeń, zwłaszcza w płaszczyźnie poziomej, umożliwiającą 

zachowanie prawidłowej pozycji ciała pracownika podczas pracy. 

Niedopuszczalne jest ręczne przemieszczanie przedmiotów przez pomieszczenia, 

schody, korytarze albo drzwi zbyt wąskie w stosunku do rozmiarów tych przedmiotów, 

jeżeli stwarza to zagrożenia wypadkowe. 

Powierzchnia, po której są przemieszczane ręcznie przedmioty, powinna być równa, 

stabilna i nieśliska. 
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Pracodawca, u którego wykonywane są prace związane z ręcznym przemieszczaniem 

przedmiotów nieporęcznych, niestabilnych, ze zmiennym środkiem ciężkości i innych, 

które z powodu ich masy, kształtu lub właściwości mogą spowodować zagrożenie 

wypadkowe, określa w wydanej zgodnie z art. 2374 § 2 Kodeksu pracy instrukcji 

szczegółowe zasady bezpiecznego postępowania przy przemieszczaniu takich 

przedmiotów. Instrukcja ta powinna określać w szczególności sposoby postępowania 

przy przemieszczaniu tych przedmiotów: 

1) przedmiot nieporęczny lub trudny do utrzymania powinien być przemieszczany 

przy użyciu odpowiedniego sprzętu pomocniczego zapewniającego bezpieczeństwo 

podczas pracy, 

2) przedmioty, których środek ciężkości po ustawieniu w pozycji do podnoszenia i 

po podniesieniu znajdowałby się powyżej połowy wysokości przedmiotu, nie powinny być 

przenoszone ręcznie, chyba że do przeniesienia przedmiotu zastosowano uchwyty 

znajdujące się powyżej środka ciężkości, 

3) zwoje taśmy, drutu, kabla itp. przedmioty podczas ich przenoszenia powinny 

być zabezpieczone przed rozwinięciem i wyginaniem, 

4) w razie konieczności przenoszenia przedmiotu trzymanego w odległości większej 

niż 30 cm od tułowia, należy zmniejszyć o połowę dopuszczalną masę przedmiotu 

przypadającą na jednego pracownika, określoną w § 13 ust. 1, lub zapewnić 

wykonywanie tych czynności przez co najmniej dwóch pracowników. 

Ostre, wystające elementy przedmiotów przemieszczanych powinny być zabezpieczone 

w sposób zapobiegający powstawaniu urazów. 

Opakowania przedmiotów przemieszczanych ręcznie powinny być wykonane  

z odpowiednio wytrzymałych materiałów oraz nie powinny stwarzać zagrożeń 

wypadkowych związanych w szczególności z ich kształtem, w tym ostrymi krawędziami. 

Jeżeli kształt lub rozmiar opakowania przeznaczonego do ręcznego przemieszczania 

przedmiotów utrudnia lub uniemożliwia bezpieczne ich przemieszczanie, opakowanie 

takie powinno być wyposażone w odpowiednie uchwyty. 

Sposób rozmieszczenia przedmiotów w opakowaniach powinien zapewnić ich stabilność 

podczas przemieszczania. 
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Niedopuszczalne jest przenoszenie i przetaczanie przedmiotów po pochylniach, nie 

związanych w sposób stały z konstrukcją budynku o kącie nachylenia ponad 15°, oraz 

przenoszenie po schodach o kącie nachylenia ponad 60°. 

Niedopuszczalne jest przebywanie pracownika między legarami podczas przetaczania 

przedmiotów po pochyło ustawionych legarach. 

Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać: 

1) 30 kg — przy pracy stałej, 

2) 50 kg — przy pracy dorywczej. 

Niedopuszczalne jest ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 30 kg 

na wysokość powyżej 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m. 

Podczas oburęcznego przemieszczania przedmiotów siła użyta przez pracownika 

niezbędna do zapoczątkowania ruchu przedmiotu nie może przekraczać wartości: 

1) 300 N — przy pchaniu, 

2) 250 N — przy ciągnięciu, 

przy czym podane wartości określają składową siły mierzoną równolegle do podłoża. 

Wartości sił używanych przez pracownika do poruszania elementów urządzeń służących 

do ręcznego przemieszczania przedmiotów (w szczególności dźwigni, korb, kół) nie mogą 

przekraczać: 

1) 250 N — w przypadku obsługi oburęcznej, 

2) 120 N — w przypadku obsługi jednoręcznej. 

Dopuszczalne jest ręczne przetaczanie przedmiotów o kształtach okrągłych 

(w szczególności beczek, rur o dużych średnicach), pod warunkiem zachowania wartości 

sił określonych powyżej, a ponadto przy spełnieniu następujących wymagań: 

1) masa ręcznie przetaczanych przedmiotów po terenie poziomym nie może 

przekraczać 300 kg na jednego pracownika, 

2) masa ręcznie wtaczanych przedmiotów na pochylnie przez jednego pracownika 

nie może przekraczać 50 kg. 
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Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4,0 m i masa 30 kg, powinno 

odbywać się zespołowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadała masa 

nie przekraczająca: 

1) 25 kg — przy pracy stałej, 

2) 42 kg — przy pracy dorywczej. 

Niedopuszczalne jest zespołowe przemieszczanie przedmiotów o masie przekraczającej 

500 kg. 

Przy zespołowym przenoszeniu przedmiotów należy zapewnić: 

1) dobór pracowników pod względem wzrostu i wieku oraz nadzór pracownika 

doświadczonego w zakresie stosowania odpowiednich sposobów ręcznego 

przemieszczania przedmiotów i organizacji pracy, wyznaczonego w tym celu przez 

pracodawcę, 

2) odstępy pomiędzy pracownikami co najmniej 0,75 m oraz stosowanie 

odpowiedniego sprzętu pomocniczego. 

Przenoszenie przedmiotów długich i o dużej masie powinno odbywać się przy 

zastosowaniu sprzętu pomocniczego, pozwalającego na transport takich przedmiotów  

z możliwie najmniejszym unoszeniem ich ponad poziom podłoża. 

W przypadku zespołowego przenoszenia na ramionach przedmiotów,  

o których mowa powyżej, należy zapewnić, aby pracownicy: 

1) wkładali i opuszczali przenoszony przedmiot jednocześnie i na komendę, 

2) znajdowali się po jednej stronie przenoszonego przedmiotu, 

3) używali środków ochrony indywidualnej chroniących ramiona. 

Dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego na wózku po terenie płaskim o twardej 

nawierzchni nie może przekraczać 450 kg na pracownika, łącznie  

z masą wózka. 

Przy przemieszczaniu ładunku na wózku po pochyleniach większych niż 5% masa 

ładunku, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać 350 kg. 
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Niedopuszczalne jest ręczne przemieszczanie ładunków na wózkach po pochyleniach 

powierzchni większych niż 8% i na odległość większą niż 200m. 

Wózki powinny zapewniać stabilność przy załadunku i rozładunku. Sposób ładowania 

oraz rozmieszczenia ładunków na wózkach i taczkach powinien zapewniać ich równowagę 

i stabilność podczas przemieszczania. 

Przedmioty przewożone na wózkach nie powinny wystawać poza obrys wózka  

i przysłaniać pola widzenia. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest przewożenie 

przedmiotów w warunkach niespełnienia tych wymagań, o ile praca odbywa się pod 

nadzorem zapewniającym bezpieczne jej wykonanie. 

Masa ładunku przemieszczanego na taczce, łącznie z masą taczki, nie może 

przekraczać: 100 kg — po twardej nawierzchni i 75 kg — po nawierzchni nieutwardzonej. 

Niedopuszczalne jest przemieszczanie ładunku na taczce po pochyleniach większych niż 

8% oraz na odległość przekraczającą 200m. 

ROBOTY SPAWALNICZE (CIĘCIE GAZOWE) 

Butle powinny odpowiadać pod względem swej budowy i stanu technicznego 

obowiązującym przepisom w tym zakresie. 

Butle powinny być zaopatrzone w napisy i pomalowane barwami według norm 

obowiązujących w tym zakresie. 

Jeśli pomalowanie lub napisy uległy zniszczeniu, butla powinna być przesłana do zakładu 

napełniającego w celu jej ponownego oznaczenia. 

Na placu budowy  nie wolno dokonywać żadnych napraw butli i ich zaworów. 

Czynności określone w ust. 1 mogą być dokonywane jedynie w zakładach 

wytwarzających butle lub napełniających je gazem bądź też w innych zakładach 

upoważnionych do tego przez organy Urzędu Dozoru Technicznego. 

Prace związane z używaniem, transportem, przechowywaniem i konserwacją butli mogą 

być wykonywane tylko przez pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa  

i higieny pracy bądź też pod bezpośrednim nadzorem tych pracowników. 

Butli nie wolno rzucać, przewracać, toczyć, uderzać o nie przedmiotami oraz używać ich 

do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem. 
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Butli przeznaczonych do tlenu lub podtlenku azotu nie wolno smarować ani 

zanieczyszczać smarem, tłuszczem lub innymi substancjami zapalającymi się przy 

zetknięciu z tlenem i podtlenkiem azotu, ani też dotykać ich zatłuszczonymi rękami, 

szmatami lub narzędziami. 

Usuwanie rdzy z zewnętrznych powierzchni napełnionych butli jest zabronione. Usuwania 

rdzy z butli opróżnionych należy dokonywać w sposób zabezpieczający przed obniżeniem 

wytrzymałości butli, np. przy pomocy szczotki stalowej. 

Zabronione jest poddawanie butli bezpośredniemu działaniu ognia. Butle należy chronić 

przed ogrzaniem do temperatury powyżej 35C. Butle napełnione gazami ustawiane  

w pomieszczeniach powinny być oddalone co najmniej o 1,0 m od grzejników centralnego 

ogrzewania, a od pieców i innych źródeł ciepła z ogniem otwartym — co najmniej 

 o 10,0 m.   

Butle napełnione gazami i butle opróżnione należy chronić przed opadami 

atmosferycznymi oraz przed trwałą wilgocią. 

Butle napełnione gazami oraz butle opróżnione z acetylenu należy ponadto zabezpieczyć 

przed bezpośrednim działaniem promieni  słonecznych. 

Po ukończeniu pracy butle napełnione gazami mogą być pozostawione w miejscu pracy 

po uprzednim zamknięciu zaworów butlowych. Dostęp do tych butli osobom nie 

upoważnionym jest zabroniony. 

Butle z gazami, z wyjątkiem acetylenu, zwracane do zakładów napełniających powinny 

posiadać nadciśnienie pozostałości gazu co najmniej 0,5 kg/cm2. 

Butle z rozpuszczonym acetylenem powinny posiadać nadciśnienie pozostałości gazu nie 

mniejsze niż podane w poniższej tablicy: 

 

Temperatura w C Poniżej 

– 5 

od – 5 

do + 5 

od + 5 

do + 15 

od + 15 

do + 25 

od + 25 

do + 35 

Nadciśnienie 

pozostałości gazu  

w kg/cm2 

0,5 1 1,5 2 3 
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Butli nie wolno przechowywać w warunkach wpływających ujemnie na ich wytrzymałość, 

np. w otoczeniu, w którym zachodzi możliwość działania substancji korodujących. 

Butle z innymi gazami można przechowywać albo w pomieszczeniach zamkniętych, albo 

pod dachem na otwartym powietrzu. 

Zabronione jest przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli  

z tlenem, z gazami palnymi oraz z gazami tworzącymi z sobą mieszanki wybuchowe, 

jak również przechowywanie ich z karbidem. 

Butle z gazami palnymi mogą być przechowywane razem tylko z butlami na gazy 

obojętne. 

Otwarte składy na butle powinny posiadać podłogę oraz dach zabezpieczający butle 

przed działaniem promieni słonecznych i przed opadami atmosferycznymi. 

Przy składowaniu należy butle segregować według ich zawartości. 

Butle napełnione gazem posiadające stopy powinny być przechowywane  

w pozycji pionowej; w tym celu składy otwarte i zamknięte powinny być zaopatrzone  

w przegrody lub bariery zabezpieczające butle przed upadkiem. 

Butle napełnione gazem nie posiadające stóp należy przechowywać  

w pozycji poziomej w drewnianych ramach z przekładkami między warstwami  

i zabezpieczyć je przed rozsuwaniem. Butle można układać w stosy  

o wysokości nie przekraczającej 1,5m; zawory należy kierować w jedną stronę. 

Butle opróżnione z gazów należy układać osobno w pozycji poziomej. Stosy ułożonych 

butli nie mogą przekraczać wysokości 1,5 m i powinny być zabezpieczone przed 

rozsunięciem się lub spadaniem. 

Butle z gazami mogą być wydawane ze składu tylko z kołpakiem ochronnym, 

nakręcanym na głowicę butli. 

Ładowanie, wyładowywanie i przenoszenie butli zarówno napełnionych, jak opróżnionych 

o pojemności ponad 10l powinno być wykonywane z należytą ostrożnością przez co 

najmniej dwóch pracowników odpowiednio zaznajomionych z tymi czynnościami. 
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Transport butli na terenie placu budowy powinien odbywać się na wózkach specjalnie do 

tego przeznaczonych, a ręczne przenoszenie na piętra lub rusztowania — za pomocą 

specjalnych noszy. 

Mechaniczne przenoszenie i przesuwanie butli jest dozwolone tylko po ich należytym 

umocowaniu. Mechaniczne przenoszenie butli przy pomocy elektromagnesów jest 

zabronione. 

Przewóz butli powinien być dokonywany przy zachowaniu następujących warunków: 

1) butle, zarówno napełnione, jak opróżnione, powinny być przewożone  

z nałożonym kołpakiem ochronnym oraz ze ślepą nakrętką ochronną na króćcu bocznym 

zaworu butlowego, 

2) przy przewozie butle powinny być ułożone zaworami w jedną stronę, 

3) w przypadku przewożenia butli środkami transportu nie przystosowanymi do 

tego celu należy pomiędzy butlami umieścić podkładki (np. listwy drewniane  

z wycięciami lub pierścienie gumowe) albo zastosować inne skuteczne środki 

zabezpieczające butle przed zderzaniem się, przetaczaniem lub spadaniem. 

Stanowisko spawalnicze, na którym są stosowane ręczne palniki gazowe, powinno być 

wyposażone w: 

1) osprzęt umożliwiający bezpieczne odłożenie lub zawieszenie palnika, 

2) naczynie z wodą do okresowego lub awaryjnego schładzania palnika. 

Stanowisko spawalnicze zlokalizowane na otwartej przestrzeni powinno być 

zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, a jego otoczenie chronione 

przed promieniowaniem łuku elektrycznego lub płomienia. 

Przepisu tego nie stosuje się nie stosuje się przy pracach spawalniczych wykonywanych 

przy pracach budowlano-montażowych wykonywanych na dużych wysokościach lub  

w wykopach. 

W spawalni i na stanowisku spawalniczym nie powinny być przechowywane materiały 

łatwo palne. 

Stanowiska, na których są wykonywane prace spawalnicze powodujące rozprysk iskier, 

żużla lub gorących cząstek stałych, powinny być zabezpieczone przed możliwością 
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wywołania pożaru w strefie rozprysku, z uwzględnieniem przestrzeni poniżej stanowiska 

spawalniczego. 

Rozmieszczenie wyposażenia oraz obrabianych przedmiotów powinno umożliwiać szybkie 

i bezpieczne opuszczenie stanowiska spawalniczego przez pracowników. 

W każdym przypadku zasilania urządzenia spawalniczego gazem pobieranym ze źródła, 

w którym ciśnienie gazu jest zmienne lub większe niż znamionowe ciśnienie zasilania 

odbiornika, w punkcie poboru należy stosować reduktor ciśnienia. 

Węże do gazów powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, rodzajem gazu  

i ciśnieniem znamionowym. W przypadku mieszanek gazowych należy stosować wąż 

odpowiedni do gazu dominującego w mieszance. 

Minimalna długość węży spawalniczych powinna wynosić co najmniej 5m,  

a maksymalna, mierzona od punktu pomiaru ciśnienia do punktu odbioru gazu (palnika), 

nie powinna przekraczać 2m. W razie potrzeby zastosowania dłuższych węży ciśnienie 

zasilania powinno być skorygowane o spadki ciśnienia występujące w wężu. 

Dopuszczalne jest przedłużanie węży, pod warunkiem zastosowania znormalizowanych 

dwuzłączek metalowych o średnicy zgodnej ze średnicą znamionową węża. Minimalna 

długość każdego z łączonych odcinków węży powinna wynosić co najmniej 4m. 

Szczelność i wytrzymałość eksploatowanych węży powinny być kontrolowane w okresach 

ustalonych stosownie do warunków eksploatacji, lecz nie rzadziej niż jeden raz na 

kwartał. 

W przypadku zasilania palników tlenowo-gazowych gazami pobieranymi  

z butli powinny być stosowane bezpieczniki usytuowane na wlocie lub wewnątrz palnika. 

Wymaganie to nie dotyczy przewodów tlenu tnącego  

w palnikach przeznaczonych do cięcia. 

Bezpieczniki powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, rodzajem gazu oraz 

znamionowymi wartościami ciśnień i przepływów. 

Naprawy urządzeń i osprzętu spawalniczego powinny być wykonywane przez osoby  

o odpowiednich kwalifikacjach, natomiast użytkownicy urządzeń spawalniczych 

i osprzętu mogą wykonywać tylko bieżące czynności konserwacyjne, określone  

w instrukcjach eksploatacyjnych wydanych przez producenta. 
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Urządzenia i osprzęt spawalniczy powinny być po naprawie sprawdzone pod względem 

spełniania przez nie wymagań bezpieczeństwa określonych  

w przepisach lub w Polskich Normach. Wynik sprawdzenia powinien być 

udokumentowany. 

Prace spawalnicze powinny być wykonywane przez osoby posiadające „Zaświadczenie  

o ukończeniu szkolenia” albo „Świadectwo egzaminu spawacza” lub „Książkę spawacza”, 

wystawiane w trybie określonym w odrębnych przepisach i Polskich Normach. 

Osoby wykonujące: 

1) ręczne cięcie termiczne, 

— powinny wykazać się co najmniej zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia 

w zakresie określonym w odrębnych przepisach i Polskich Normach. 

Przy użytkowaniu gazowych urządzeń spawalniczych i osprzętu należy  

w szczególności przestrzegać następujących wymagań bezpieczeństwa: 

1) urządzenia i osprzęt powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem  

i zasilane gazami o właściwościach oraz ciśnieniach określonych w instrukcji 

eksploatacyjnej dostarczonej przez producenta, 

2) palniki o niezidentyfikowanych dyszach i elementach układu mieszanki palnej, 

o nieznanych ciśnieniach zasilania oraz o nieznanych rodzajach gazów, do jakich są 

przeznaczone, nie powinny być użytkowane, 

3) niedopuszczalne jest dokonywanie zamiany podobnych konstrukcyjnie 

elementów urządzeń różnych typów lub wielkości, 

4) wąż spawalniczy powinien mieć średnicę znamionową zgodną ze średnicą 

znamionową przyłączy zastosowanych w źródle i odbiorniku gazu; końce węża nasunięte 

na końcówki przyłączy powinny być zaciśnięte za pomocą opasek nie powodujących 

uszkodzenia węża, 

5) poziom cieczy w bezpieczniku wodnym powinien być sprawdzany każdorazowo 

przed rozpoczęciem pracy i po każdym cofnięciu się płomienia do palnika, a w ruchu 

ciągłym — co najmniej raz na zmianę, 
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6) niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w określonych przez 

producenta ustawieniach układów regulacji ciśnienia i zaworów bezpieczeństwa. 

Podczas wykonywania prac spawalniczych niedopuszczalne jest zawieszanie przewodów 

i węży spawalniczych na ramionach lub kolanach oraz prowadzenie ich bezpośrednio 

przy innych częściach ciała. 

W czasie korzystania z gazu z butli powinny być one ustawione w pozycji pionowej lub 

pod kątem nie mniejszym niż 45° od poziomu. 

Odległość płomienia palnika od butli nie powinna być mniejsza niż 1m. 

Przewody do tlenu i acetylenu powinny wyróżniać się wymaganą kolorystyką, a ich 

długość powinna wynosić co najmniej 5m. 

Nie stosuje się przewodów używanych uprzednio do innych gazów. Zamocowanie 

przewodów na nasadkach reduktorów, bezpieczników wodnych, palników i łączników 

wykonuje się wyłącznie za pomocą płaskich zacisków. 

Przewody należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.  

Miejsca uszkodzone w przewodach powinny być wycięte. Łączenia przewodów należy 

wykonać za pomocą specjalnych łączników metalowych, o przekroju wewnętrznym 

odpowiadającym prześwitowi łączonego przewodu. 

Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodów igielitowych, z tworzyw sztucznych lub o 

podobnych właściwościach jest zabronione. 

W przypadku zamarznięcia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, 

odmrażanie powinno być dokonywane za pomocą gorącej wody lub pary wodnej. 

Odmrażanie za pomocą płomienia jest zabronione. 

W czasie opadów atmosferycznych spawanie lub cięcie metali jest dozwolone wyłącznie 

po osłonięciu stanowiska pracy. 

ROBOTY NA WYSOKOŚCI 

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 

1m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem 

z wysokości. 
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Otwory w stropach, na których prowadzone są roboty lub do których możliwy jest dostęp 

ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą . 

Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny być dostosowane do 

zaprojektowanego obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą położenia. 

Otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, których dolna 

krawędź znajduje się poniżej 1,1m od poziomu stropu lub pomostu, powinny być 

zabezpieczone balustradą. 

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie 

końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, 

zamocowanej na wysokości około 1,5m, wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. 

Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, o której mowa w ust. 1, powinny 

uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby. 

W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, 

linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy 

pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. 

Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5m. 

Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek 

urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie 

spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych. 

Drabina bez pałąków, której długość przekracza 4m, przed podniesieniem lub 

zamontowaniem powinna być wyposażona w prowadnicę pionową, umożliwiającą 

założenie urządzenia samohamującego, połączonego z linką bezpieczeństwa szelek 

bezpieczeństwa. 

Prowadnica pionowa z urządzeniem samohamującym może być zamocowana na 

wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach,  

w odległości od osi drabiny nie większej niż 0,4m. 

Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów 

roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za 

pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, 

krzesełka lub podestu. 
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Prowadnica pionowa, o której mowa w ust. 1, powinna być naciągnięta  

w sposób umożliwiający przesuwanie w górę aparatu samohamującego. 

Prowadnica pionowa, o której mowa w ust. 1, powinna być zabezpieczona przed 

odchylaniem się większym niż o 2m. Urządzenia zabezpieczające przed odchylaniem się 

lin powinny umożliwiać przesuwanie się urządzenia samohamującego. 

Długość linki bezpieczeństwa, łączącej szelki bezpieczeństwa z aparatem 

samohamującym, nie powinna przekraczać 0,5 m. 

6. UWAGI 

• Opracowanie jest chronione prawem autorskim i jakiekolwiek zmiany nie są 

możliwe bez zgody autorów. 

• Niniejsze opracowanie dotyczy remontu części dachu oznaczonej na rys. 2 

budynku przy ul. Nowolipie 22. 

• Prace konstrukcyjne należy prowadzić w oparciu o odpowiednie projekty 

wykonawcze oraz warsztatowe, a w razie potrzeby także projekty budowlane. 

• Wszelkie wątpliwości i niejasności należy rozstrzygać przed przystąpieniem do 

realizacji ew. i zamówieniami materiałów budowlanych. 

• Wyroby i materiały budowlane zastosowane w budynku, wyspecyfikowane w 

dokumentacji przedodbiorowej powykonawczej  winny być nieprzeterminowane 

co do okresu rękojmi i gwarancji, mieć dopuszczenie do obrotu i zastosowania na 

terytorium RP i posiadać deklarację zgodności z polską normą wyrobu albo/i 

posiadać aprobatę techniczną i deklarację zgodności dla danej partii wbudowanej 

w obiekt oraz winny być zaopatrzone w odpowiednie świadectwa, atesty, 

certyfikaty i oceny higieniczne oraz klasyfikację podającą parametry ppoż. - 

odporności ogniowej – wyroby niepalne, a materiały także o nietoksycznych 

produktach rozkładu termicznego w procesie spalania. Zastosowane rozwiązania 

materiałowe muszą być wykonywane ściśle wg instrukcji producenta bądź 

zawartych w aprobatach. 

• Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić z zachowaniem szczególnej 

ostrożności przestrzegając przepisów bhp, pod ścisłym nadzorem osoby 

posiadającej uprawnienia budowlane kierownika budowy. 
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• W przypadku wykonywania prac budowlanych polegających na remontach  

i przebudowach zaleca się stosowanie rozwiązań systemowych. 

• Warunkiem bezpiecznego użytkowania obiektu jest prowadzenie regularnych 

przeglądów oraz bieżącej konserwacji budynku, szczególnie  

w zakresie elementów ulegających naturalnym procesom starzenia i zużycia. 

Zakres kontroli stanu technicznego budynków wynika z art. 62 ustawy Prawo 

Budowlane. Brak wykonywania niezbędnych napraw prowadzić będzie do 

degradacji budynku i w dłuższej perspektywie może spowodować konieczność 

wyłączenia z użytkowania, jeżeli stan techniczny będzie bezpośrednio zagrażał 

życiu lub zdrowiu. 

  

 

Opracowali: 

                                                                         mgr inż. Adam Moliński 

upr. bud.  MAZ/0069/OWOK/11 

MAZ/0218/POOK/14 

            

mgr inż. Michał Moliński 

upr. bud. MAZ/0149/OWOK/10 

MAZ/0458/POOK/11 
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