ZALtACZNIKNR 1

DO SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest ,Wykonanie badan specjalnych kolei linowej typ 2 CLF na terenie
Osrodka Sportowo-Rekreacyjnego DZIKOWIEC w Boguszowie-Gorcach”

Lokalizacja obiektu i charakterystyka techniczna kolei linowej , Dzikowiec”

Osrodek Sportowo-Rekreacyjny DZIKOWIEC znajduje sie w Boguszowie-Gorcach, przy ul. Sportowej 2,
u podndza gory Dzikowiec. Osrodek funkcjonuje od 2009 r., w 2020 r. oddany w zarzad trwaty Osrodka
Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach, jednostki budzetowej Gminy Miasta Boguszow-Gorce
(Zamawiajgcy). Na terenie Osrodka Sportowo-Rekreacyjnego DZIKOWIEC znajduje sie jednolinowa
napowietrzna kolej typ 2 CLF, prod. Doppelmayr — Austria, r. prod. 1992, nr ewidencyjny TDT: 6DK-12
o nastepujgcych parametrach:
potozenie stacji napedowej — poziom peronu —590,0 m npm.

potozenie stacji przewojowo-napinajgcej — poziom peronu —812,3 m npm.

dtugosc trasy w poziomie 738,44 m
dtugosc trasy po stoku 779,68 m
Srednie nachylenie 29,97%

maksymalne nachylenie 58,89%

maksymalna predkos$¢ jazdy 2,40 m/s

zdolno$¢ przewozowa 1100 os./h

odstep pomiedzy krzesetkami 15,75 m

taczna liczba pojazddw - krzeset dwuosobowych 102 szt.
czas jazdy 340s (5m 40 s)
liczba podpér: 10
zapotrzebowanie mocy rozruchowe 114 kW

zapotrzebowanie mocy ciggte 93 kW

uktad napinajacy na stacji gérnej — hydrauliczny

lokalizacja napedu kolei — pod peronem stacji dolnej

Zestawienie podpor trasowych Kolei Linowej ,, Dzikowiec”

Rodzaj baterii kragzkow

Numer Wysokos¢ Potozenie Czesci podlegajace badaniu Tok Tok
podpory podpory |m]| podpory |m] wznoszacy | powrotny
(TW) (TP)
1 3,500 10,000 1x o$ gt. wahacza 70x390 D/D (WP iPL) 6G 6G
1x o$ ramy wahacza (bat.4 kr.) 70x476 B/B 5-0si 5-0si
2x o$ bat.(2 kr.) 40x260 A/A  (WPiPL) 6-trzp. 6-trzp.
1x o$ ramy bat.(2kr.)50x473 C/C (WP iPL) 2-telesk. 2-telesk.
6x trzpienie krgzka linowego — 2x teleskop
2 8,000 40,000 1x o$ gt. wahacza 70x390 D/D (WP iPL) 6N 6N
1x o$ ramy wahacza (bat.4 kr.) 70x476 B/B 5-osi 5-osi
2x 0$ bat.(2 kr.) 40x260 A/A (WP IPL) 6-trzp. 6-trzp.
1x o$ ramy bat. (2kr.) 50x473 C/C (WP i PL)
6 x trzpienie krazka linowego
3 8,000 105,000 1x o$ gt. wahacza 70x640 B/B (WP iPL) 4N+1G 4AN+1G
2x 0$ ramy bat.(2 kr.)40x260 A/A (WP i PL) 3-osie 3-osie
5x trzpienie krazka linowego 5-trzp. 5-trzp.
4 9,000 181,052 1x o$ gt. wahacza 70x640 B/B 4AN+2G AN+2G
2x 0$ wahacza ramy 40x260 A/A (WP iPL) 3-osie 3-osie
2 x trzpienie krazka linowego(rama gniotaca) 6-trzp. 6-trzp.
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4 x trzpienie krgzka linowego — 1x sprezyna 1-sprez. 1-sprez.

5 11,000 322,704 1x o$ gt. wahacza 70x640 B/B 4AN+2G 4N +2G
2x 0$ wahacza ramy 40x260 A/A (WP iPL) 3-osie 3-osie
2 x trzpienie krazka linowego (rama gniotaca) 6-trzp. 6-trzp.
4 x trzpienie krazka linowego- 1x sprezyna 1-sprez. 1-sprez.

6 13,000 422,140 1x o$ gt. wahacza 70x640 B/B (WP iPL) 4N+1G 4N+1G
2x 0$ ramy bat.(2 kr.)40x260 A/A (WP i PL) 3-osie 3-osie
5 x trzpienie krazka linowego 5-trzp. 5-trzp.

7 9,000 521,580 1x o$ gt. wahacza 80x644 B/B 4AN+4G 4AN+4G
4x 0$ bat.(2kr.) 40x250 A/A 13-osi 13-osi
4x 0$ ramy baterii (2 kr.) 50x283 C/C 8-trzp 8-trzp.
4x 0$ ramy baterii (2kr.) 40x250 D/D 4-sprez. 4-sprez.
8x trzpienie krazka linowego , 4 x sprezyny

8 9,000 596,627 1x o$ gt. wahacza 70x390 D/D (WP iPL) 6N 6N
1x o$ ramy wahacza ( bat.4 kr.) 70x476 B/B 5-osi 5-osi
2x o$ bat.(2 kr.) 40x260 A/A (WP iPL) 6-trzp. 6-trzp.
1x o$ ramy bat. (2kr.) 50x473 C/C (WP i PL)
6x trzpienie krgzka linowego

9 10,000 666,984 1x o$ gt. wahacza 70x390 D/D (WP PL) 6N 6N
1x o$ ramy wahacza ( bat. 4 kr.) 70x476 B/B 5-osi 5 osi
2x o$ bat.(2 kr.) 40x260 A/A  (WPiPL) 6-trzp. 6-trzp.
1x o$ ramy bat. (2kr.) 50x473 C/C(WP i PL)
6x trzpienie krazka linowego

10 7,000 719,600 1x o$ gt. wahacza 70x390 D/D (WP iPL) 6N 6N
1x o$ ramy wahacza (bat.4 kr. ) 70x476 B/B 5-0si 5-osi
2x o$ bat.(2 kr.) 40x260 A/A (WP iPL) 6-trzp. 6-trzp.
1x o$ ramy bat. (2kr.) 50x473 C/C (WP i PL)
6x trzpienie krgzka linowego

TW TP
» SN 2N 2N -1xo0$(bat.2kr.) 40x260 , 2 x trzpien kr. linowego
> SP 2N 2N -1xo0S$(bat.2kr.) 40x260 , 2 x trzpien kr. linowego
2N 2N -1xo0$(bat.2kr.) 40x260 , 2 x trzpien kr. linowego ( krgzek linowy typ C)

Podchwyty linowe — 60 sztuk
Whytqczniki podporowe ( pretowe) — 60 sztuk
Baterie trasowe — 20 sztuk
Baterie stacyjne — 6 sztuk
Tuleje osi (teflon ) - 212 sztuk

RAZEM : osie -

trzpienie -

106 sztuk (53 + 53)

132 sztuki (66 + 66)

238 sztuk




10.
11.

Zakres prac przygotowawczych i montazowych:

Demontaz baterii trasowych (20) z podpdr, demontaz baterii stacyjnych (6), transport w
miejsce badania, demontaz baterii na elementy pierwsze, ktdre wymagajg wykonania badan
specjalnych, ztozenie baterii w cato$¢, montaz na podporze/stacjach, ewentualna korekta
ustawien baterii.

Przygotowanie podchwytéw linowych na bateriach kragzkéw linowych, kole napedowym, kole
przewojowym — do badan specjalnych.

Wykonanie na podporach (po demontazu baterii krgzkéw) badan specjalnych ztacz spawanych
gtowic podpor.

Przygotowanie podstaw podpdr (10) do badan specjalnych spoin, odtworzenie warstwy
antykorozyjnej po wykonaniu badan.

Demontaz kota przewojowego wraz z osig kota przewojowego, transport w miejsce badania,
montaz po zakonczeniu badan.

Przygotowanie watu kota napedowego do badan specjalnych.

Przygotowanie spoin kota napedowego do badan specjalnych, odtworzenie warstwy
antykorozyjnej po wykonaniu badan.

Przygotowanie spoin konstrukcji stacji przewojowej i stacji napedowej do badan specjalnych,
odtworzenie warstwy antykorozyjnej po wykonaniu badan.

Demontaz hamulca ruchowego (elementy i tarcza hamulca), przygotowanie do badan
specjalnych, ponowny montaz.

W przypadku zidentyfikowania Srub uszkodzonych, ,zmeczonych” — wymiana na nowe.
Przeprowadzenie badan elementéw spawanych krzesetek, zawiesi, sworzni, osi, trzpieni.
Demontaz krzesetek, przygotowanie do badan specjalnych, ponowny montaz krzesetek — po
stronie Zamawiajgcego.



Il Zakres badan nieniszczacych KL ,DZIKOWIEC” — uzgodnienie z TDT z dn. 25.03.2022 r.

LP BADANY ELEMENT | METODA BADANIA | ZAKRES BADAN
1. ZAWIESIA POJAZDOW ORAZ POJAZDY (100%)

1.1 | Gtowice zawiesi ( krzeset ) MT 100 % powierzchni
1.2 | Zawiesia ( krzeset ) — zawieszenie, gtébwna rama ow/* -//-

1.3 | Potaczenia spawane zawiesi MT -//-

1.4 | Sworznie, osie, trzpienie ( elementy taczgce zawiesi) MT -//-

1.5 | Elementy konstrukcyjne krzeset, pojazdéw ow/* -//-

* w przypadku podejrzenia wystgpienia peknie¢ nalezy wykonac¢ badania MT w przypadku negatywnych wynikéw badan MT nalezy je
rozszerzy¢ na 100% elementow.

2. KOtO NAPEDOWE

2.1 | Wszystkie elementy konstrukcyjne kota ow/* 100 % powierzchni

2.2 Potgczenia spawane kota — obszar piasty i obreczy kota MT -//-

*w przypadku podejrzenia wystgpienia pekniec¢ nalezy wykona¢ badania MT

3. KOtO PRZEWOJOWE

3.1 | Wszystkie elementy konstrukcyjne kota ow /* 100 % powierzchni

3.2 | Potgczenia spawane kota MT -//-

*w przypadku podejrzenia wystgpienia peknie¢ nalezy wykona¢ badania MT

4. STACJA NAPEDOWA

4.1 Pofaczenia spawane konstrukcji wsporczej MT 100 % powierzchni
4.2 | Wat kota napedowego uT Badanie od czota
4.3 MT / * 100 % powierzchni

*badanie wykonaé wowczas gdy badania UT nie mozna wykonaé z powodu braku dostepu lub gdy badanie UT daje niejednoznaczne
wyniki. Badanie MT nalezy wykonaé na zdemontowanym elemencie. Decyzje o mozliwosci badania UT podejmie laboratorium
przeprowadzajgce badania. Obligatoryjnie badanie MT nalezy wykona¢ w przypadku wymiany tozysk lub wykonywania innej naprawy,
wymagajacej demontazu kota.

5. STACJA PRZEWOJOWA

5.1 Pofaczenia spawane konstrukcji wsporczej MT 100 % powierzchni
5.2 | Os kota przewojowego uT Badanie od czota
53 MT/* 100 % powierzchni
5.4 | Os két mechanizmu napinania uT Badanie od czota
5.5 MT/*/** 100 % powierzchni

*badanie wykona¢ wéwczas gdy badania UT nie mozna wykona¢ z powodu braku dostepu lub gdy badanie UT daje niejednoznaczne
wyniki. Badanie MT nalezy wykonaé¢ na zdemontowanym elemencie. Decyzje o mozliwosci badania UT podejmuje laboratorium
przeprowadzajgce badania. Obligatoryjnie badanie MT nalezy wykonaé w przypadku wymiany tozysk lub wykonywania innej naprawy,
wymagajacej demontazu kota.

** w przypadku urzadzen eksploatowanych powyzej 25 lat bez dotychczasowych badan powierzchniowych, nalezy na osiach
wszystkich kot wykonaé badania MT po ich demontazu.

6. PODPORY TRASOWE ORAZ BATERIE KRAZKOW (100 %)

6.1 | Ztacza spawane podstawy podpory MT 100 % powierzchni
6.2 | Ztacza spawane gtowicy podpory ow/* -//-
6.3 | Ztacza spawane wahaczy baterii krgzkow owW/* -//-
6.4 | Sworznie, osie, trzpienie wahaczy i krgzkéw linowych MT -//-

* w przypadku podejrzenia wystepowania nieciggtosci miejsce to nalezy zbada¢ metodg MT. / ** powyzej 25 lat eksploatacji — osie
wszystkich kot badanie MT

7. PODCHWYTY

7.1 | Podchwyty linowe | owy/* 100 % powierzchni
*w przypadku podejrzenia wystgpienia peknie¢ nalezy wykona¢ badania MT

8. HAMULCE

8.1 Elementy hamulca gtéwnego w stanie zdemontowanym oOW/MT 100 % powierzchni
8.2 Elementy, tarcza hamulca ruchowego w stanie zdemontowanym OW/MT -//-

9. WPRZEGLA STALE

9.1 | Szczeka stata MT 100 % powierzchni
9.2 | Szczeka ruchoma MT -//-

OW - ogledziny wizualne, MT - badanie nieniszczgce, magnetyczno-proszkowe, UT - badanie nieniszczace, ultradzwiekowe




V.

Informacje dodatkowe

Dokumentacja techniczna i projektowa kolei linowej 2 CLF znajduje sie na terenie Os$rodka
Sportowo-Rekreacyjnego "DZIKOWIEC” w Boguszowie-Gorcach, ul. Sportowa 2.
Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem statym i obejmuje wszelkie obowigzki
spoczywajgce na Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy oraz inne obowigzki, do
wykonania ktérych Wykonawca jest zobowigzany na podstawie obowigzujgcych przepisow
oraz wszelkie koszty niezbedne do poniesienia przez Wykonawce dla kompletnego i
kompleksowego wykonania Umowy, w tym np. zakwaterowanie oséb prowadzacych badania,
przygotowanie miejsca do badan przez laboratorium, koszty laboratorium.
Zamawiajacy zapewnia:

0 dostep do gniazda 32A przy dolnej stacji kolei linowej,

0 dostep do toalety przy dolnej stacji kolei linowej (budynek obstugi ruchu

turystycznego),

0 przejazd po drodze lesnej na gérng stacje kolei linowej i wzdtuz trasy kolei
Przedstawiony wykaz elementéw stanowi materiat pomocniczy do przygotowania oferty.
Zamawiajgcy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przed ztozeniem oferty.

Wyniki badan specjalnych bedg uznane przez TDT jezeli zostaty wykonane przez nizej
wymienione laboratoria:

o Laboratorium Transportowego Dozoru Technicznego w Krakowie

ul. Pocieszka 5, 31-408 Krakow, lub
o Laboratorium Badawcze Technicznych Srodkéw Transportu i Materiatéw
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, lub
o Centrum Badan i Dozoru Gérnictwa Podziemnego Sp. z 0.0., Laboratorium Osrodka
Rzeczoznawstwa i Dozoru Urzgdzen Gérniczych
ul. Fabryczna 20, 41-404 Mystowice
Osoby wykonujace badanie powinny posiadac¢ aktualny certyfikat kompetencji zgodnie z
PN-EN 1SO 9712:2012 w odpowiedniej metodzie badan.
Badania nieniszczgce (wykonanie badan i ocena wynikow) zostang przeprowadzone zgodnie
trybem postepowania okreslonym przez TDT w ,Warunkach Technicznych Kontroli
Specjalnych Kolei Linowych”.



