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ZAŁĄCZNIK NR 1 

DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie badań specjalnych kolei linowej typ 2 CLF na terenie 

Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego DZIKOWIEC w Boguszowie-Gorcach” 

 

I. Lokalizacja obiektu i charakterystyka techniczna kolei linowej „Dzikowiec” 

 

Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny DZIKOWIEC znajduje się w Boguszowie-Gorcach, przy ul. Sportowej 2, 

u podnóża góry Dzikowiec. Ośrodek funkcjonuje od 2009 r., w 2020 r. oddany w zarząd trwały Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach, jednostki budżetowej Gminy Miasta Boguszów-Gorce 

(Zamawiający). Na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego DZIKOWIEC znajduje się jednolinowa 

napowietrzna kolej typ 2 CLF, prod. Doppelmayr – Austria, r. prod. 1992, nr ewidencyjny TDT: 6DK-12 

o następujących parametrach: 

• położenie stacji napędowej – poziom peronu – 590,0 m npm. 

• położenie stacji przewojowo-napinającej – poziom peronu – 812,3 m npm. 

• długość trasy w poziomie 738,44 m 

• długość trasy po stoku 779,68 m 

• średnie nachylenie 29,97% 

• maksymalne nachylenie 58,89% 

• maksymalna prędkość jazdy 2,40 m/s 

• zdolność przewozowa 1100 os./h 

• odstęp pomiędzy krzesełkami 15,75 m 

• łączna liczba pojazdów - krzeseł dwuosobowych 102 szt. 

• czas jazdy 340 s (5 m 40 s) 

• liczba podpór: 10 

• zapotrzebowanie mocy rozruchowe 114 kW 

• zapotrzebowanie mocy ciągłe 93 kW 

• układ napinający na stacji górnej – hydrauliczny 

• lokalizacja napędu kolei – pod peronem stacji dolnej 

 

Zestawienie podpór trasowych Kolei Linowej „Dzikowiec” 

Numer 

podpory 

Wysokość 

podpory |m| 

Położenie 

podpory |m] 

 Rodzaj baterii    krążków 

Części podlegające badaniu Tok 

wznoszący 

(TW) 

Tok 

powrotny 

(TP) 

1 3,500 10,000  1x oś gł. wahacza 70x390  D/D     (WP i PL) 

 1x oś ramy wahacza (bat.4 kr.)   70x476  B/B 

 2x oś bat.(2 kr.)    40x260  A/A      (WP i PL) 

 1x oś ramy bat.(2kr.)50x473  C/C  (WP i PL) 

 6x trzpienie krążka linowego – 2x teleskop 

6G 

5-osi 

6-trzp. 

2-telesk. 

6G 

5-osi 

6-trzp. 

2-telesk. 

2 8,000 40,000  1x oś gł. wahacza 70x390  D/D      (WP i PL) 

 1x oś ramy wahacza (bat.4 kr.)   70x476  B/B  

 2x oś bat.(2 kr.)    40x260  A/A      (WP I PL) 

 1x oś ramy bat. (2kr.) 50x473  C/C (WP i PL) 

 6 x trzpienie krążka linowego 

6N 

5-osi 

6-trzp. 

6N 

5-osi 

6-trzp. 

3 8,000 105,000  1x oś gł. wahacza     70x640  B/B  (WP i PL) 

 2x oś ramy bat.(2 kr.)40x260 A/A (WP i PL) 

 5x trzpienie krążka linowego 

4N+1G 

3-osie 

5-trzp. 

4N+1G 

3-osie 

5-trzp. 

4 9,000 181,052  1x oś gł. wahacza 70x640  B/B 

 2x oś wahacza ramy  40x260  A/A (WP i PL)     

 2 x trzpienie krążka linowego(rama gniotąca) 

4N+2G 

3-osie 

6-trzp. 

4N+2G 

3-osie 

6-trzp. 
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 4 x trzpienie krążka linowego – 1x sprężyna 1-spręż. 1-spręż. 

5 11,000 322,704  1x oś gł. wahacza 70x640  B/B 

 2x oś wahacza ramy  40x260  A/A (WP i PL) 

 2 x trzpienie krążka linowego (rama gniotąca) 

 4 x trzpienie krążka linowego- 1x sprężyna 

4N+2G 

3-osie 

6-trzp. 

1-spręż. 

4N +2G 

3-osie 

6-trzp. 

1-spręż. 

6 13,000 422,140  1x oś gł. wahacza  70x640   B/B    (WP i PL) 

 2x oś ramy bat.(2 kr.)40x260 A/A (WP i PL) 

 5 x trzpienie krążka linowego  

4N+1G 

3-osie 

5-trzp. 

4N+1G 

3-osie 

5-trzp. 

7 9,000 521,580  1x oś gł. wahacza 80x644  B/B 

 4x oś bat.(2kr.)     40x250  A/A 

 4x oś ramy baterii (2 kr.)  50x283  C/C 

 4x oś ramy baterii (2kr.)   40x250  D/D 

 8x trzpienie krążka linowego , 4 x sprężyny 

4N+4G 

13-osi 

8-trzp 

4-spręż. 

4N+4G 

13-osi 

8-trzp. 

4-spręż. 

8 9,000 596,627  1x oś gł. wahacza 70x390  D/D      (WP i PL) 

 1x oś ramy wahacza ( bat.4 kr.) 70x476   B/B 

 2x oś bat.(2 kr.)    40x260  A/A       (WP i PL) 

 1x oś ramy bat. (2kr.) 50x473  C/C (WP i PL) 

 6x trzpienie krążka linowego 

6N 

5-osi 

6-trzp. 

6N 

5-osi 

6-trzp. 

9 10,000 666,984  1x oś gł. wahacza 70x390  D/D      (WP i PL) 

 1x oś ramy wahacza ( bat. 4 kr.) 70x476  B/B 

 2x oś bat.(2 kr.)    40x260  A/A      (WP i PL) 

 1x oś ramy bat. (2kr.)  50x473  C/C(WP i PL) 

 6x trzpienie krążka linowego 

6N 

5-osi 

6-trzp. 

6N 

5 osi 

6-trzp. 

10 7,000 719,600  1x oś gł. wahacza 70x390  D/D      (WP i PL) 

 1x oś ramy wahacza (bat.4 kr. ) 70x476   B/B 

 2x oś bat.(2 kr.)    40x260  A/A       (WP i PL) 

 1x oś ramy bat. (2kr.) 50x473  C/C (WP i PL) 

 6x trzpienie krążka linowego 

6N 

5-osi 

6-trzp. 

6N 

5-osi 

6-trzp. 

       

                                TW               TP 

 

 SN 2 N               2 N     -1 x oś ( bat. 2 kr. )  40 x 260  , 2 x trzpień kr. linowego 

 SP 2 N               2 N    - 1 x oś ( bat. 2 kr. )  40 x 260  , 2 x trzpień kr. linowego 

                                2 N               2 N    - 1 x oś ( bat. 2 kr. )  40 x 260  , 2 x trzpień kr. linowego ( krążek linowy typ C ) 

                      

 Podchwyty linowe – 60 sztuk 

 Wyłączniki podporowe ( prętowe) – 60 sztuk 

 Baterie trasowe – 20 sztuk 

 Baterie stacyjne – 6 sztuk 

 Tuleje osi (teflon ) -  212 sztuk 

 

                                                                                                                RAZEM :   osie       - 106 sztuk (53 + 53) 

 

                                                                                                                                 trzpienie - 132 sztuki (66 + 66)  

                                                                                                                                                   ……………… 

                                                                                                                                                     238 sztuk 
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II. Zakres prac przygotowawczych i montażowych: 

 

1. Demontaż baterii trasowych (20) z podpór, demontaż baterii stacyjnych (6), transport w 

miejsce badania, demontaż baterii na elementy pierwsze, które wymagają wykonania badań 

specjalnych, złożenie baterii w całość, montaż na podporze/stacjach, ewentualna korekta 

ustawień baterii. 

2. Przygotowanie podchwytów linowych na bateriach krążków linowych, kole napędowym, kole 

przewojowym – do badań specjalnych. 

3. Wykonanie na podporach (po demontażu baterii krążków) badań specjalnych złącz spawanych 

głowic podpór. 

4. Przygotowanie podstaw podpór (10) do badań specjalnych spoin, odtworzenie warstwy 

antykorozyjnej po wykonaniu badań. 

5. Demontaż koła przewojowego wraz z osią koła przewojowego, transport w miejsce badania, 

montaż po zakończeniu badań. 

6. Przygotowanie wału koła napędowego do badań specjalnych.  

7. Przygotowanie spoin koła napędowego do badań specjalnych, odtworzenie warstwy 

antykorozyjnej po wykonaniu badań. 

8. Przygotowanie spoin konstrukcji stacji przewojowej i stacji napędowej do badań specjalnych, 

odtworzenie warstwy antykorozyjnej po wykonaniu badań. 

9. Demontaż hamulca ruchowego (elementy i tarcza hamulca), przygotowanie do badań 

specjalnych, ponowny montaż. 

10. W przypadku zidentyfikowania śrub uszkodzonych, „zmęczonych” – wymiana na nowe. 

11. Przeprowadzenie badań elementów spawanych krzesełek, zawiesi, sworzni, osi, trzpieni. 

Demontaż krzesełek, przygotowanie do badań specjalnych, ponowny montaż krzesełek – po 

stronie Zamawiającego. 
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III. Zakres badań nieniszczących KL „DZIKOWIEC” – uzgodnienie z TDT z dn. 25.03.2022 r.  

 
LP BADANY ELEMENT METODA BADANIA ZAKRES BADAŃ 

1. ZAWIESIA POJAZDÓW ORAZ POJAZDY (100%) 

1.1 Głowice zawiesi ( krzeseł )               MT  100 % powierzchni 

1.2 Zawiesia ( krzeseł ) – zawieszenie, główna rama          OW / *              -//- 

1.3 Połączenia spawane zawiesi               MT              -//- 

1.4 Sworznie, osie, trzpienie ( elementy łączące zawiesi )               MT              -//- 

1.5 Elementy konstrukcyjne krzeseł, pojazdów           OW / *              -//- 
* w przypadku podejrzenia wystąpienia pęknięć należy wykonać badania MT w przypadku negatywnych wyników badań MT należy je 

rozszerzyć na 100% elementów.  

2. KOŁO NAPĘDOWE 

2.1 Wszystkie elementy konstrukcyjne koła            OW / *   100 % powierzchni 

2.2 Połączenia spawane koła – obszar piasty i obręczy koła                MT               -//- 
*w przypadku podejrzenia wystąpienia pęknięć należy wykonać badania MT 

3. KOŁO PRZEWOJOWE 

3.1 Wszystkie elementy konstrukcyjne koła             OW /*   100 % powierzchni 

3.2 Połączenia spawane koła                MT               -//- 
*w przypadku podejrzenia wystąpienia pęknięć należy wykonać badania MT 

4. STACJA NAPĘDOWA 

4.1 Połączenia spawane konstrukcji wsporczej                MT   100 % powierzchni 

4.2 Wał koła napędowego                UT    Badanie od czoła 

4.3              MT / *   100 % powierzchni 
*badanie wykonać wówczas gdy badania UT nie można wykonać z powodu braku dostępu lub gdy badanie UT daje niejednoznaczne 

wyniki. Badanie MT należy wykonać na zdemontowanym elemencie. Decyzję o możliwości badania UT podejmie laboratorium  

przeprowadzające badania. Obligatoryjnie badanie MT należy wykonać w przypadku   wymiany łożysk lub wykonywania innej naprawy, 

wymagającej demontażu koła. 

5. STACJA  PRZEWOJOWA 

5.1 Połączenia spawane konstrukcji wsporczej                 MT   100 % powierzchni 

5.2 Oś koła przewojowego                 UT    Badanie od czoła 

5.3              MT/*   100 % powierzchni 

5.4 Oś kół mechanizmu napinania                 UT    Badanie od czoła 

5.5            MT/*/**   100 % powierzchni 
*badanie wykonać wówczas gdy badania UT nie można wykonać z powodu braku dostępu lub gdy badanie UT daje niejednoznaczne 
wyniki. Badanie MT należy wykonać na zdemontowanym elemencie. Decyzję o możliwości badania UT podejmuje laboratorium 
przeprowadzające badania. Obligatoryjnie badanie MT należy wykonać w przypadku wymiany łożysk lub wykonywania innej naprawy, 
wymagającej demontażu koła.  
** w przypadku urządzeń eksploatowanych powyżej 25 lat bez dotychczasowych badań powierzchniowych, należy na osiach 
wszystkich kół wykonać badania MT po ich demontażu. 

 6. PODPORY TRASOWE ORAZ BATERIE KRĄŻKÓW           ( 100 % ) 

6.1 Złącza spawane podstawy podpory               MT   100 % powierzchni 

6.2 Złącza spawane głowicy podpory             OW/*               -//- 

6.3 Złącza spawane wahaczy baterii krążków             OW/*               -//- 

6.4 Sworznie, osie, trzpienie wahaczy i krążków linowych               MT               -//- 
* w przypadku podejrzenia występowania nieciągłości miejsce to należy zbadać metodą MT. / ** powyżej 25 lat eksploatacji – osie  
   wszystkich kół badanie MT 

7. PODCHWYTY 

7.1 Podchwyty linowe             OW/*   100 % powierzchni 
*w przypadku podejrzenia wystąpienia pęknięć należy wykonać badania MT 

8. HAMULCE 

8.1 Elementy hamulca głównego w stanie zdemontowanym            OW/MT   100 % powierzchni 

8.2 Elementy, tarcza hamulca ruchowego w stanie zdemontowanym            OW/MT              -//- 

9. WPRZĘGŁA STAŁE 

9.1 Szczęka stała                MT   100 % powierzchni 

9.2 Szczęka ruchoma                MT              -//- 
OW - oględziny wizualne, MT - badanie nieniszczące, magnetyczno-proszkowe, UT - badanie nieniszczące, ultradźwiękowe  
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IV. Informacje dodatkowe 
 

• Dokumentacja techniczna i projektowa kolei linowej 2 CLF znajduje się na terenie Ośrodka 

Sportowo-Rekreacyjnego ”DZIKOWIEC” w Boguszowie-Gorcach, ul. Sportowa 2. 

• Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem stałym i obejmuje wszelkie obowiązki 

spoczywające na Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy oraz inne obowiązki, do 

wykonania których Wykonawca jest zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów 

oraz wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę dla kompletnego i 

kompleksowego wykonania Umowy, w tym np. zakwaterowanie osób prowadzących badania, 

przygotowanie miejsca do badań przez laboratorium, koszty laboratorium. 

• Zamawiający zapewnia: 

o dostęp do gniazda 32A przy dolnej stacji kolei linowej, 

o dostęp do toalety przy dolnej stacji kolei linowej (budynek obsługi ruchu 

turystycznego), 

o przejazd po drodze leśnej na górną stację kolei linowej i wzdłuż trasy kolei 

• Przedstawiony wykaz elementów stanowi materiał pomocniczy do przygotowania oferty. 

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.  

• Wyniki badań specjalnych będą uznane przez TDT jeżeli zostały wykonane przez niżej 

wymienione laboratoria: 

o Laboratorium Transportowego Dozoru Technicznego w Krakowie 
ul. Pocieszka 5, 31-408 Kraków, lub 

o Laboratorium Badawcze Technicznych Środków Transportu i Materiałów 
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, lub 

o Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., Laboratorium Ośrodka 
Rzeczoznawstwa i Dozoru Urządzeń Górniczych  
ul. Fabryczna 20, 41-404 Mysłowice 

• Osoby wykonujące badanie powinny posiadać aktualny certyfikat kompetencji zgodnie z 

PN-EN ISO 9712:2012 w odpowiedniej metodzie badań. 

• Badania nieniszczące (wykonanie badań i ocena wyników) zostaną przeprowadzone zgodnie 

trybem postępowania określonym przez TDT w „Warunkach Technicznych Kontroli 

Specjalnych Kolei Linowych”. 

 


