



Na stronie internetowej

PILNE

Nr sprawy: SZI-SZP.2612.27.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego – Sprawa 26/2020

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, iż w dniu **01.06.2020 r. o godzinie 10:00** komisja przetargowa Stołecznego Zarządu Infrastruktury dokonała otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania: **Dostosowanie ogrodzenia terenu technicznego do aktualnej instrukcji ochrony obiektów wojskowych w kompleksie wojskowym w Mińsku Mazowieckim – Sprawa 26/2020**

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: **6 915 970,20 (brutto)**.


W postępowaniu złożono **6 ofert**, według poniższego zestawienia:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty netto (w zł.)	Cena oferty brutto (w zł.)	Termin zakończenia robót budowlanych	Okres gwarancji (w m-cach)	Warunki płatności
1	Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOINWEST” Sp. z o.o. Góraszka ul. Krótka 22 05-462 Wiązowna	6 676 848,41	8 212 523,54	Wariant III	60	30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego
2	Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne STOK Jerzy Stocki Spółka Jawna ul. Warszawska 39A 05 – 400 Otwock Partner konsorcjum: ZBAR Sp. z o.o. ul. Krakowska 60 94-214 Łódź	4 979 017,72	6 124 191,80	Wariant III	60	30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego

3	<p>Lider konsorcjum: MR SYSTEM Marek Lipowski ul. Ułanów Krechowieckich 10 04 – 692 Warszawa</p> <p>Partner konsorcjum: CEKOM Sp. z o.o. ul. Zaborowska 1a/2 01 – 462 Warszawa</p>	6 330 000,00	7 785 900,00	Wariant III	60	30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego
4	<p>Lider konsorcjum: T4B Budownictwo Sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 32/U15 04 – 036 Warszawa</p> <p>Partner konsorcjum: T4B Sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 32/U15 04 – 036 Warszawa</p>	6 369 048,76	7 833 929,98	Wariant III	60	30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego
5	<p>Lider konsorcjum: „VIDOM” Halina Grązka ul. T. Kościuszki 13/102 05 – 300 Mińsk Mazowiecki</p> <p>Partner konsorcjum: VIDOM Sp. z o.o. Sp. k. ul. T. Kościuszki 13/102 05 – 300 Mińsk Mazowiecki</p>	5 495 777,22	6 759 805,98	Wariant III	60	30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego
6	Control Net Sp. z o. o. ul. Wilkczyńska 60 54 – 079 Wrocław	5 169 994,56	6 359 093,31	Wariant III	60	30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego

Z poważaniem

SZEF ZARZĄDU


płk Dariusz MACIĄG