SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

»Budynek nr 2,3,4 w kompleksie nr 2245 - remont lukarn dachowych
matych”

Wspdlny Stownik Zamowien (CPV)
| 45261910-6 Naprawa dachéw
Adres obiektu budowlanego:
JW 3444 Gtogow

Budynki nr 2,3,4
Budynki koszarowe

Nazwa i adres Zamawiajgcego:

43 Wojskowy Oddziat Gospodarczy
ul. Saperska 2
59 — 726 Swietoszéw



1. CZESC OGOLNA:
1.1 Nazwa zamowienia:
»Budynek nr 2,3,4 w kompleksie nr 2245 - remont lukarn dachowych matych”
1.2 Opis obiektu i planowany zakres prac do wykonania:

Obiekty przedwojenne, murowane z elementéw matogabarytowych. Budynki
tréjkondygnacyjne z podpiwniczeniem i poddaszem; wiezba drewniana kryta
dachéwka, okna wymienione na PCV i drzwi drewniane cze$ciowo wymienione.
Catos¢ tynkowana, kominy i cokdét klinkierowy, lukarny w dachu; obiekty
wyposazone w instalacje wody zimnej i c.w.u., kanalizacji, pragdu, ogrzewania oraz
oddymiania. Posiadajg rynny i rury spustowe. Obiekty w latach 2014-2015 poddane
zostat termomodernizac;ji.

Rok budowy - 1936r.

Koniecznos$¢ usuniecia zniszczen infrastruktury powstatej w wyniku opadéw
atmosferycznych. Stwierdzono zamokniecie $cian i stropdw  w budynku
koszarowym nr 2,3,4. W wyniku dokonanej wizji lokalnej i oceny technicznej
obiektéw stwierdzono znacznie zawilgocenie i zagrzybienie, a przez to degradacje
Scian i stropu. Ustalono ze przeciek nastepuje przez powierzchnie dachowe lukarn.
W grudniu 2020 r. wykonano naprawe w/w lukarn, ktéra zostata zrealizowana w
ramach zawartej umowy. Obecnie na budynku nr 3,4 wykonano remonty niektérych
lukarn w trybie awaryjnym, nie wystepuja juz zadne przecieki. Sciany i stropy zostaty
osuszone i istnieje mozliwo$¢ wykonania remontu pomieszczen poddaszai Il pietra.

taczna ilo$¢ lukaréw matych przewidzianych do remontu wynosi 26 szt.

Na lukarnach budynkéw 2,3,4 planuje sie wykonac:

1. Przetozenie pokrycia z uktadanej pojedynczo na sucho dachéwki ceramiczne;j
karpidwki,

2. Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajace;j sie do uzytku,

3. Rozebranie pokrycia z blachy nie nadajgcych sie do uzytku - powierzchnia
wykonywanych robét do 25 m2,

4. Rozebranie poszycia dachu z ptyt OSB,

5. Rozebranie izolacji cieplnej i przeciwdzwiekowej z wetny mineralnej
poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa,

6. lzolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt
uktadanych na sucho - jedna warstwa,

7. Wykonanie profilowania spadkéw zadaszeA nad lukarnami. Krokiewki -
przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej,

8. Deskowanie potaci dachowych z ptyt OSB gr. 25 mm,

9. Pokrycie dachéw membrang PCV na podtozu drewnianym jednowarstwowo,

10. Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej
gr.0,70 mm z powtoka PVC,
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11. Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie,

12. Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie
preparatem wzmacniajgcym,

13. Dwukrotne malowanie zwykte farbg emulsyjng tynkéw gtadkich
zewnetrznych,

14. Uszczelnienie zaprawag stykdéw pokrycia z dachéwki z murami,

15. Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra
przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na Scianach,

16. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT
69 grubosci ok. 2.0 mm z gotowej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na s$cianach pfaskich
i powierzchniach poziomych.

1.3 Przedmiot i zakres robét budowlanych:

1. Roboty rozbiérkowe (poz. od 1-5 przedmiaru)
(poz. od 15-19 przedmiaru)
(poz. od 31-35 przedmiaru)

2. Roboty dekarskie (poz. od 6-13 przedmiaru)
(poz. od 20-25 przedmiaru)
(poz. od 1-5 przedmiaru)

3. Roboty elewacyjne (poz. od 26-29 przedmiaru)
(poz. od 42-47 przedmiaru)
4. Inne (poz. 14 przedmiaru)

(poz. 30 przedmiaru)
(poz. 48 przedmiaru)
5. Roboty wykoniczeniowe (poz. od 12-13 przedmiaru)

Zabezpieczanie placu budowy, wywoz odpadu w tym gruzu i ztomu na odlegtos¢
do 10 km, na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego (ujgé w kosztach ogdlnych

/KO/)

1.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

- posprzatanie placu budowy (sprzatniecie terenu przylegtego, sprzatniecie
po robotach — doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego)

- materiat pochodzacy z demontazu, ktéry nie zostat ponownie wbudowany,
odpady, ktore stanowig odpady wytworzone przez wykonawce podczas
prowadzonych robot budowlanych Wykonawca -
w mysl ustawy z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2020 Nr 797, 875, 2361,
art. 3 pkt. 13b oraz art. 7) jest zobowigzany do postepowania z odpadami
W sposob zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz koniecznosci
spetniania wymagan Ustawy z dnia 16.04.2004 r.
o wyrobach budowlanych tekst jednolity (Dz. Ustaw 2021 r. poz. 1213 t.}.).
Koszty zwigzane z utylizacjg wykonawca umiesci w kosztach ogdlnych.
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Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé do 43 WOG os$wiadczenie
0 zagospodarowaniu odpadéw we wtasnym zakresie — nie wymagajacych
utylizacji lub potwierdzenie ich utylizacji w przypadku koniecznosci jej
dokonania dla odpaddw niebezpiecznych dla srodowiska.

- materiaty metalowe pozyskane z demontazu nalezy sktadaé sukcesywnie w
ustalonym z mistrzem SOI i uzytkownikiem na miejscu. Po catkowitym
demontazu i dokonaniu uzgodnien z Kierownikiem SOl w Gfogowie
w zakresie terminu i doktadnego miejsca przekazania, materiaty metalowe
nalezy przetransportowaé do magazynu SOl — budynek nr 13, JW 3444
Gtogéw ul. Wojska Polskiego 58, przekazujagc je za dokumentem
wystawionym przez wykonawce. Wykonawca dokona wazenia materiatéw
metalowych z podziatem na ich rodzaj przy udziale magazyniera SOI
i dostarczy dokument potwierdzajgcy wykonanie tej czynnosci.

1.5 Informacje o terenie budowy:

Miejsce placu budowy bedzie wyznaczone przed bud. nr 7/2245, ktéry
szczegdtowo okreslony zostanie w zataczniku do Protokotu przekazania placu
budowy. Prace mogg by¢ prowadzone: - od poniedziatku do czwartku
w godzinach 7°° do 153% w pigtki od 7°° do 13%°

W przypadkach szczegélnych i wyjgtkowych wynikajacych z prowadzonych
technologii robét w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu godziny mogg zostac
przedfuzone na etapie sporzadzania protokotfu przekazania placu budowy.

Zamawiajgcy okresli zasady wejscia pracownikéow i wjazdu pojazdéw
i sprzetu Wykonawcy na teren kompleksu wojskowego. W tym celu najpdzniej na
pie¢ dni roboczych przed planowanym przystgpieniem do prac Wykonawca
dostarczy do 43 Wojskowego Oddziatu Gospodarczego dane wszystkich oséb(imie,
nazwisko, seria i numer dokumentu) przewidywanych do zatrudnienia oraz
wszystkich  pojazdéw(rodzaj, typ, nr rejestracyjny) przewidywanych
do uzycia przy realizacji zamierzenia (w celu przygotowania przepustek
w poszczegdlnych jednostkach wojskowych).

Whniosek nalezy przestaé¢ na adres 43 Wojskowego Oddziatu Gospodarczego
w Swietoszowie ul. Saperska 2, Kancelaria Jawna bud nr 43 pokdj nr 12.

1.5.1 Organizacja robét budowlanych:

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania - w terminie 3 dni od
protokolarnego przekazania placu budowy - i dostarczenia Zamawiajgcemu
projektu organizacji robét, ktéry musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnié zaplanowany sposdb
realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére
zapewnig realizacje robdét zgodni z obowigzujagcymi przepisami, normami
i sztukg budowlang. Opracowany przez Wykonawce Projekt powinien zawierac:
A. Organizacje wykonania robét, w tym terminy (harmonogram) i sposéb
prowadzenia robot;

B. Projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy w ramach przekazanego
placu budowy;

Strona41z11



C. Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje wraz ze wskazanie o0séb
odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robot

1.5.2 Zabezpieczenie interesu osob trzecich:

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej i prywatnej. Nalezy stosowac wszelkie rozwigzania chronigce
interesy osob trzecich. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca podejmie
wszelakie kroki majace na celu zabezpieczenie istniejgcych instalacji
i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem podczas
prowadzenia robdt budowlanych.

W przypadku uszkodzenia istniejgcej infrastruktury technicznej, Wykonawca
natychmiast powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego, oraz przystagp na witasny
koszt do naprawy i odtworzenia sprawnosci uszkodzonej infrastruktury. Sposéb
naprawy i odtworzenia sprawnosci zostanie dokonany po uzgodnieniu
z Zamawiajacym, a stan instalacji  nie moze by¢ gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

1.5.3 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot:

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowad sie do wszystkich przepisow
i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych
jego dziatalnoscia.

1.5.4 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Wykonaweca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania
zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sq wliczone w koszty ogdlne Wykonawcy. Wykonawca bedzie stosowat sie do
wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie 1z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach
i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osdb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory mogtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany
przez ktdregokolwiek z jego pracownikdw.

Wykonawca zobowigzany jest do powotania Koordynatora ds. BHP i podpisania
porozumienie o wspoétpracy pracodawcow (na podstawie art. 208 Kodeksu Pracy).
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1.5.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy:

Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kosztéw ogdlnych, zaplanowac
zaplecze budowy.

1.5.5.1 Media:

Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy miejsce poboru energii elektrycznej i wody.
Rozliczenie zuzycia medidéw nastgpi na podstawie zainstalowanego przez
Wykonawce w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego podlicznika energii
elektrycznej wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami i wody dla celéw
technologicznych wraz z przytaczami (na cene wody do celéw technologicznych
sktada sie cena m3 wody + cena m? odprowadzenia $ciekow).

1.5.5.2 Pomieszczenia socjalne i magazynowe:

Nie przewiduje sie pomieszczen socjalnych oraz dodatkowych magazynowych dla
potrzeb Wykonawcy, ktory we witasnym zakresie zabezpieczy sie w/w
pomieszczenia w zakresie przekazanego placu budowy podczas prowadzenia prac.
Na plac budowy dostarczone muszg zosta¢ przez Wykonawce: przenosna kabina
W(C oraz kontener na odpady.

1.5.5.3 Warunki dotyczgce organizacji ruchu:

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania i dostosowania sie do
obowigzujgcych na terenie Kompleksu Wojskowego planu organizacji ruchu,
w przypadku kolizji istniejgcej organizacji ruchu z przekazanym  dla Wykonawcy
placem budowy. Wykonawca na wtasny koszt i wilasnym staraniem
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym dokona zmiany organizacji ruchu na drogach aby
zapewnic¢ bezpieczenstwo wszystkim uzytkownikom.

1.5.5.4 Ogrodzenia:

Wykonawca dokona wygrodzenia placu budowy tasmg ostrzegawczg oraz
tablicami informacyjnymi oraz znakami drogowymi. W przypadku miejsc
narazonych na upadajgce z wysokosci przedmioty, mozliwo$é upadku do
gtebokiego wykopu oraz narazenia niebezpieczenstwo utraty zdrowia i zycia dla
0s6b postronnych Wykonawca ustawi ogrodzenie petne state, uniemozliwiajgce
dostanie sie na plac budowy osobom niepowotanym.

1.5.5.5 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni:

W przypadku wystepowania niebezpieczenstwa dla uzytkownikdéw przylegtych do
placu budowy chodnikdéw przewidzianych do ruchu pieszych i drég dla pojazdéw,
Wykonawca dokona oznakowania i ogrodzenia powyzszych ciggdw celem ochrony
uzytkownikdw.

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezidentyfikowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robaét:

1.6.1 ,Dziennik korespondencji”— dziennik zastepujgcy Dziennik Budowy,
przechowywany przez Kierownika SOI, w ktérym chronologicznie,
dokonywane bedg wpisy przez Kierownikéw Robdt (posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia budowlane, konstrukcyjno-budowlane)
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i Inspektora TUN lub osobe nadzorujgcg wyznaczong przez Zamawiajgcego,
a dotyczagce wykonywanych robdt, uzgodnien, odbioréw itp.
W szczegdlnosci w dzienniku korespondencji powinny byé zapisane
nastepujace informacje:

- data przejecia przez Wykonawce placu budowy,

- daty rozpoczecia i zakofczenia realizacji poszczegdlnych elementdéw robét,

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

- daty, przyczyny i okres trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje Inspektora TUN, Kierownika SOI, Mistrza SOI,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt
z polecenia Inspektora TUN, Kierownika SOI, Mistrza SOI,

- daty zgtoszenia robdt do czesciowych i koricowych odbioréw,

- wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace
wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan
wynikajgcych z warunkow klimatycznych,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na
budowie,

- dane na temat jakosci materiatdw, poboru prébek i wynikow badan
z okredleniem przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,

- inne istotne informacje o postepie robét,

- wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika
korespondencji przez Wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do
wiadomosci i akceptacji Inspektora TUN, Kierownika SOI, Mistrza SOI.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW

BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE
Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI:

2.1 Wtasciwosci jakie powinny posiada¢ podstawowe materialy uzyte do
wykonania przedmiotu zaméwienia:

Wszystkie materiaty i urzagdzenia uzyte do wykonania robdt budowlanych
powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadac aprobaty techniczne,
atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci
wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentéw ustawa z 22 lipca
1999r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 70, poz. 776) maszyny, urzgdzenia i inne
wyroby instalowane w obiekcie, powinny odpowiadaé¢ wymaganiom jakosciowym
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i posiadac znak bezpieczeristwa ,,B” lub
,CE”. Wyroby nie podlegajgce obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji powinny
mie¢ udokumentowang dobrg jakos¢ i spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa pracy
oraz by¢ witasciwe z punktu widzenia celu, ktdremu maija stuzyc.

Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowac
zgodnie z Aprobatg Techniczng Producenta wyrobu (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1968). Materiaty budowlane stosowane do
wykonywania przedmiotu zamdwienia muszg spetnia¢é wymogi art. 10 ustawy
Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
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i Budownictwa z dnia 11 listopada 2016 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966).

Materiaty budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym
dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
i muszg posiada¢ informacje od producenta zawierajaca:

a. okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego
wyrdb budowlany;

b. identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcy: nazwe, nazwe handlows,
typ, odmiane, gatunek i klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty
technicznej;

C. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej,
z ktérg potwierdzono zgodnosé wyrobu budowlanego;

d. numeridate wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

f. nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat
w zastosowanym systemie oceny zgodnos$ci wyrobu budowlanego.

@

2.2 Kontrola materiatow

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

2.3 Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy petng zgodnosé tych materiatow z warunkami podanymi
w specyfikacji techniczne;.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce Zamawiajgcemu.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢. zeby materiaty i urzadzenia
tymczasowo sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Musi utrzymywac ich jako$é i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili
kiedy zostang uzyte.

2.5 Wykaz materiatow:
- Dachéwka ceramiczna karpiowka

Wymiary38,00 x 18,00 cm
Wydajnosé ok. 36 szt./m?
Wykonczenie powtoki: mat

kolor:  dostosowaé do istniejgcej
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- Membrana dachowa PCV z tworzywa sztuczneqo

Gramatura min. 350 g/m?
Reakcja na ogien: klasa E
Odporno$é na przesigkanie wody: klasa W1
Wykoniczenie powtoki: matowe
kolor:  biatfa
- sucha mieszanka tynkarska Zywiczno-mineralna o grubosci ziarna

do2,5mm
odporny na warunki atmosferyczne
hydrofobowy
paroprzepuszczalny
kolor:  biaty do malowania
- Ptyta 0SB gr. 25 mm
Do zastosowan konstrukcyjnych

Grubosé: 25 mm
Gestoéc: 650 kg/m?3.
- ptyty z wetny mineralnej

Gr. min. 15 cm
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla dachéw U<0,18 W/m?K
- blacha stalowa gr. 0,70 z powtokg PVC
- folia dachowa paroprzepuszczalna
- tarcica iglasta
- siatka z wtdkna szklanego
- sucha mieszanka tynkarska zywiczno-mineralna o uziar. do 2,5 mm
- farba emulsyjna zewnetrzna do malowania tynkéw strukturalnych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH
LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
ZGODNIE Z ZALtOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko.
Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z projektem organizacji robét,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy
kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzgdzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét.
Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi
w specyfikacji technicznej oraz wskazaniami Zamawiajgcego, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzend na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

- Roboty budowlane powinny by¢ wykonane z nalezytg starannoscig, zgodnie
z wiedzg techniczng, przepisami BHP oraz odpowiadaé zatozonej jakosci.

- Wszystkie prace wykonywaé nalezy z zachowaniem wszelkich obowigzujgcych, norm
przepisdw, wiedzy technicznej zwracajgc szczegdlng uwage na jakosc
i estetyke wykonywanych prac

- Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe.

6. OPIS DZIALtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw przedtozy odpowiednie i aktualne
atesty, aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytucje, ktére stanowic
bedg zataczniki do protokotu odbioru robdét. Wykonawca przedstawia Inspektorowi
TUN, Mistrzowi SOI i Kierownikowi SOl odpowiednie atesty przed wbudowaniem
celem ich zaakceptowania.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w iloSciach podanych
w przedmiarze, specyfikacji technicznej lub technologii robét nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich prac zgodnie z technologig lub wymaganiami
producenta.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

8.1. Wykonawca kazdorazowo zgtosi do odbioru wszelkie roboty zanikowe,
ktére zostang odebrane i potwierdzone protokolarnie przez Inspektora

TU

N, Kierownika SOI, Mistrza SOI.

8.2.  Wykonawca zgtosi zachowujgc forme pisemnga, Zamawiajgcemu gotowos¢

do

odbioru oraz komplet dokumentédw wymaganych przepisami Prawa

Budowlanego i niniejszej specyfikacji.
8.3.  Zasady odbioréw robét i pfatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH
I TOWARZYSZACYCH

Roboty towarzyszace opisane w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji Wykonawca
wykona we wtasnym zakresie a wynagrodzenie umiesci w kosztach ogélnych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

Opracowat:

(imie i nazwisko, pod

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2021 r. poz.
2351 t.j.)

Ustawa o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. 2021r.
poz. 1213 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
11 listopada 2016 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich znakiem budowlanym (Dz. U.

2016.1966).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

Normy, atesty i aprobaty techniczne, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych.

pis) KIEROWNIK SOl
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