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62 - 800 KALISZ, ul. POZNAŃSKA 21/122



strona nr: 2

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski dla zadania " Budowa krytych kortów tenisowych w Przeźmierowie wraz z 
zagospodarowaniem terenu "

Zakres opracowania :

1/ Wykonanie wykopów,
2/ Wykonanie fundamentów,
3/ Wykonanie ścian fundamentowych,
4/ Wykonanie elementów konstrukcyjnych ścian przyziemia
5/ Wykonanie ścian przyziemia
6/ Wykonanie konstrukcji dachu i pokrycia
7/ Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
8/ Wykonanie robót wykończeniowych
9/ Wykonanie ciągów komunikacyjnych
10/ Uporządkowanie terenu i wywiezieniu gruzu i piasku

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys uzgodniono z Zamawiającym
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ROBOTY  OGÓLNOBUDOWLANE
1 ROBOTY  ROZBIÓRKOWE  (KOD  CPV 45111300-1; 45421100-5)
1.1 Kalkulacja własna. Oczyszczenie pomieszczeń z istniejącego gruzu, śmieci i mebli m3 0,800
1.2 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2 m2 - okna i drzwi szt 6,000
1.3 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2·m2

Wyliczenie ilości robót:
2,72*1,01+1,78*2,24+2,54*2,02*10+1,77*2,19*4 73,547600

RAZEM: 73,547600 m2 73,548
1.4 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 

użytku
Wyliczenie ilości robót:

((30,80+18,02)*2+3,67*2+6,40+6,20+2,70*2)*0,25 30,745000
RAZEM: 30,745000 m2 30,745

1.5 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
Wyliczenie ilości robót:

29,76*2+6,20+3,67*2 73,060000
RAZEM: 73,060000 m 73,060

1.6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
Wyliczenie ilości robót:

3,75*6 22,500000
RAZEM: 22,500000 m 22,500

1.7 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakład
Wyliczenie ilości robót:

2,70*6,30*1,05+6,40*3,67*1,05 42,522900
RAZEM: 42,522900 m2 42,523

1.8 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku (od zewnątrz i wewnątrz)
Wyliczenie ilości robót:

18,20*36,18*1,30++6,70*17,70*1,3 1 010,185800
RAZEM: 1 010,185800 m2 1 010,186

1.9 Rozebranie konstrukcji dachowych z elementów stalowych - analogia
Wyliczenie ilości robót:

18,20*36,18 658,476000
RAZEM: 658,476000 m2 658,476

1.10 Rozebranie izolacji z wełny mineralnej, grubości do 15·cm - analogia
Wyliczenie ilości robót:

658,476*1,30+43,523 899,541800
RAZEM: 899,541800 m2 899,542

1.11 Rozebranie izolacji ścian ze styropianu - analogia
Wyliczenie ilości robót:

((30,80+48,41)*2+2,60*2+3,67*2)*3,75 641,100000
(9,13*2+8,32)*3,90 103,662000

RAZEM: 744,762000 m2 744,762
1.12 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:
1,20*2 2,400000

RAZEM: 2,400000 m 2,400
1.13 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie nadproży z betonu sprężonego 

NSB110 - analogia m 2,400
1.14 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
(2,70*2+6,45+6,40+3,67*3)*3,60*0,25 26,334000
1,00*2,10*0,30 0,630000

RAZEM: 26,964000 m3 26,964
1.15 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone

Wyliczenie ilości robót:
(2,70*6,20+6,40*3,67)*0,20 8,045600

schody 1,50*2,50*0,78+(0,24+0,48+0,72)*0,195*1,20 3,261960
fundamenty (18,20+36,18)*2*0,25*0,45+(2,70*2+6,45+6,40+3,67*3)*0,25

*0,45 15,527250
RAZEM: 26,834810 m3 26,835

1.16 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
Wyliczenie ilości robót:

13,16+7,17+11,13 31,460000
RAZEM: 31,460000 m2 31,460

1.17 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 631,550
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1.18 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
Wyliczenie ilości robót:

(3,30+3,40)*2*1,50 20,100000
RAZEM: 20,100000 m2 20,100

1.19 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm
Wyliczenie ilości robót:

(31,46+631,55)*0,15 99,451500
RAZEM: 99,451500 m3 99,452

1.20 Rozebranie styropianu na sanitariatach od strony projektowanych kortów
Wyliczenie ilości robót:

6,60*3,50*2 46,200000
RAZEM: 46,200000 m2 46,200

1.21 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km wraz z kosztami utylizacji
Wyliczenie ilości robót:

0,80+(6,00+73,548)*0,065+42,523*0,012+1010,186*0,007+
658,476*0,05+899,542*0,15+744,762*0,15+2,40*0,25*0,14+
26,835+26,964+31,46*0,025+631,55*0,004+20,10*0,025+99
,452+46,20*0,15 457,201798

RAZEM: 457,201798 m3 457,202
1.22 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - do 15 km m3 457,202
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2 CIĘCIA, KARCZOWANIA DRZEW (KOD  CPV  45125001-10)
2.1 Ścinanie drzew, twardych średnica pni 41-65·cm

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 17,000
2.2 Karczowanie drzew, twardych, średnica pni 41-65·cm

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 17,000
2.3 Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 101-130·cm szt 17,000
2.4 Nakłady dodatkowe za 1·km zwiększonej odległości transportu pni i korzeni ponad pierwsze 2·km, średnica 

101-130·cm - do 10 km szt 17,000
2.5 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport gałęzi na odległość do 2·km mp 128,000
2.6 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek do kolumny 02 i 03, za każdy 1·km odległości transportu - do 10 km mp 128,000
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3 ROBOTY ZIEMNE (KOD CPV 45111200-0, 45112500-0)
3.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,

Wyliczenie ilości robót:
(83,00*83,00)/10000 0,688900

RAZEM: 0,688900 ha 0,689
3.2 Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu IV, spycharka 74kW (100KM)

Wyliczenie ilości robót:
(17,70*6,64+38,00*38,40)*0,45 709,527600

przegłębienie pod pozostałe (37,00*5,00+5,00*5,95+6,00*2,00+9,50*2,00+(38,50+40,00+
powierzchnie 7,00+13,50+7,00)*1,50+32,50*2,00)*0,49 230,177500

RAZEM: 939,705100 m3 939,705
3.3 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1 km, w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW, samochód do 5 t m3 939,705
3.4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 

odległość do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV
Wyliczenie ilości robót:
stopy fundamentowe

(0,95/3)*((2,50*3,00)+(4,50*5,00)+10,94)*12+(1,00/3)*((2,50
*4,00)+(4,50*6,00)+116,43)*6 462,432000

ławy fundamentowe Ł1, Ł2, Ł3 60,30*(2,20+3,20)*0,5*1,00+18,60*(2,525+3,525)*0,5*1,00+
30,20*(1,60+2,60)*0,5*1,00 282,495000

RAZEM: 744,927000 m3 744,927
3.5 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 

samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5 t - do 10,0 km
Wyliczenie ilości robót:

939,705+744,927 1 684,632000
RAZEM: 1 684,632000 m3 1 684,632

3.6 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie 
luźnym 25 cm, kategoria gruntu III-IV - wraz z przywiezieniem piasku
Wyliczenie ilości robót:

1684,632-(26,65+9,060+58,793+21,158+18,00+13,50+4,50
+6,71+46,975+140,925) 1 338,361000

minus wykop pod posadzkę -(17,70*6,64+38,00*38,40)*0,45 -709,527600
RAZEM: 628,833400 m3 628,833
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4 FUNDAMENTY  I  ELEMENTY  KONSTRUKCYJNE  BUDYNKU (KOD CPV 45262210-6, 45262310-7, 
45262311-4)

4.1 Podkłady, betonowe, beton zwykły C8/10 (B-10), transport pompą
Wyliczenie ilości robót:
stopy fundamentowe (1,70*2,20*12+1,70*3,20*6)*0,10 7,752000
ławy fundamentowe korty (60,30*1,40+18,60*1,725+30,20*0,80)*0,10 14,066500
ławy pod podwaliny (35,84-1,50*6)*0,45*0,10*4 4,831200

RAZEM: 26,649700 m3 26,650
4.2 Umocnienie nasypów, geotkaniną 120/120 z poliestru - pod podkład betonowy powiększony o 10 %

Wyliczenie ilości robót:
(24,434/0,10)*1,10 268,774000

RAZEM: 268,774000 m2 268,774
4.3 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6·m, beton C 25/30 (B-30) podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
Ława Ł 3 30,20*0,60*0,50 9,060000

RAZEM: 9,060000 m3 9,060
4.4 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1.3·m, beton C 25/30 (B-30) podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
Ława Ł 1 60,30*(1,20*0,50+0,50*0,75) 58,792500

RAZEM: 58,792500 m3 58,793
4.5 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość powyżej 1.3 m, beton C 25/30 (B-30) podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
Ława Ł 2 18,60*(1,525*0,50+0,50*0,75) 21,157500

RAZEM: 21,157500 m3 21,158
4.6 Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1.5·m3, beton C 25/30 (B-30) podawany pompą - część 

dolna
Wyliczenie ilości robót:

1,50*2,00*0,50*12 18,000000
RAZEM: 18,000000 m3 18,000

4.7 Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 2.5·m3, beton C 25/30 (B-30) podawany pompą - część 
dolna
Wyliczenie ilości robót:

1,50*3,00*0,50*6 13,500000
RAZEM: 13,500000 m3 13,500

4.8 Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5·m3, beton C 25/30 (B-30) podawany pompą - część 
górna
Wyliczenie ilości robót:

0,50*0,50*0,75*(12+6*2) 4,500000
RAZEM: 4,500000 m3 4,500

4.9 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, stopy i ławy fundamentowe
Wyliczenie ilości robót:
zgodnie z projektem (0,082*12+0,140*6)*1,1 + 1,064*1,10 3,176800

RAZEM: 3,176800 t 3,177
4.10 Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6·m, beton C 25/30 (B-30) podawany pompą - pod 

obrzeże odcinające nawierzchnię kortów
Wyliczenie ilości robót:

(35,84-1,50*6)*0,25*0,25*4 6,710000
RAZEM: 6,710000 m3 6,710

4.11 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, pospółka grub. 10 cm - pod pozostałe powierzchnie zewnętrzne
Wyliczenie ilości robót:

(230,1775/0,49)*0,10 46,975000
RAZEM: 46,975000 m3 46,975

4.12 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-II m3 46,975
4.13 Umocnienie nasypów, geotkaniną 120/120 z poliestru - pod pozostałe powierzchnie

Wyliczenie ilości robót:
(46,975/0,10)*1,10 516,725000

RAZEM: 516,725000 m2 516,725
4.14 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, pospółka grub. 30 cm - pod pozostałe powierzchnie

Wyliczenie ilości robót:
(46,975/0,10)*0,30 140,925000

RAZEM: 140,925000 m3 140,925
4.15 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-II warstwami po 15 cm m3 140,925
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5 ŚCIANY  FUNDAMENTOWE (KOD CPV 45262410-8, 45320000-6, 45321000-3)
5.1 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, pod ściany fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:
(18,60+30,20)*0,40 19,520000

RAZEM: 19,520000 m2 19,520
5.2 Ściany fundamentowe z bloczków betonowych M20

Wyliczenie ilości robót:
(18,60+30,20)*0,25*0,75 9,150000

RAZEM: 9,150000 m3 9,150
5.3 Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, zwykłe kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
(18,60+30,20)*0,75*2 73,200000

RAZEM: 73,200000 m2 73,200
5.4 Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 1-warstwowe podkładowa, roztwór asfaltowy 

modyfikowany kauczukiem SBS m2 73,200
5.5 Przyklejenie płyt styroduru grub. 15,0 cm do ścian

Wyliczenie ilości robót:
(18,60+30,20)*0,75 36,600000

RAZEM: 36,600000 m2 36,600
5.6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 36,600
5.7 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej kubełkowej m2 36,600
5.8 Obrzeża betonowe, 30x8·cm z oporem, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową - 

odcinająca nawierzchnie kortów
Wyliczenie ilości robót:

(36,44+18,20)*2*2 218,560000
RAZEM: 218,560000 m 218,560
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6 ŚCIANY  KONSTRUKCYJNE (KOD CPV 45262410-8)
6.1 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, na ścianach fundamentowych - poziom izolacji posadzki

Wyliczenie ilości robót:
(18,60+30,20)*0,35 17,080000

RAZEM: 17,080000 m2 17,080
6.2 Ściany murowane zewnętrzne, budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych

Wyliczenie ilości robót:
ściany + attyka ((1,37+10,30)*5,90+(7,35*2+10,30)*3,50+(8,15+1,37)*3,40+

(6,15*3+5,80)*3,15-2,00*2,00*2-1,00*2,00*2)*0,25 63,277125
zamurowanie otworu 2,72*1,01*0,25 0,686800

RAZEM: 63,963925 m3 63,964
6.3 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży)

na drzwi, drzwi i wrota szt 5,000
6.4 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych strunobetonowych NSB 110

Wyliczenie ilości robót:
1,20*2+1,50*2*2+1,20+2,40*2*2 19,200000

RAZEM: 19,200000 m 19,200
6.5 Wypełnienie dylatacji wełną mnineralną w płytach grub. 3,0 cm

Wyliczenie ilości robót:
0,25*4,00*2+0,25*3,50*3 4,625000

RAZEM: 4,625000 m2 4,625
6.6 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowe, kitem trwale plastycznym

Wyliczenie ilości robót:
4,00*2+3,50*3 18,500000

RAZEM: 18,500000 m 18,500
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7 RUSZTOWANIA DO WYKONANIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH ORAZ SUFITÓW 
(KOD CPV 45262120-8)

7.1 Rusztowania wewnętrzne rurowe, jednopomostowe, do robót wykonywanych na sufitach, m2 67,100
7.2 Rusztowania wewnętrzne rurowe, pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach, m2 67,100
7.3 Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20 m - elewacja

Wyliczenie ilości robót:
(10,10+7,10)*7,10 122,120000

RAZEM: 122,120000 m2 122,120
7.4 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 122,120
7.5 Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 15·m, bednarka (nakłady podstawowe) m2 122,100
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8 WIEŃCE I  BELKI  ŻELBETOWE  (KOD CPV 45262310-7, 45262311-4)
8.1 Wieńce z betonu C250/30 (B30) podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
8,69*0,25*0,25+62,50*0,25*0,25 4,449375

RAZEM: 4,449375 m3 4,449
8.2 Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton C30/37 (B37) podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
7,35*0,30*0,50 1,102500

RAZEM: 1,102500 m3 1,103
8.3 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - wieńce; belka

Wyliczenie ilości robót:
(0,299+0,223)*1,1 0,574200

RAZEM: 0,574200 t 0,574
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9 STROPY (KOD CPV 45262310-7; 45262311-4)
9.1 Stropy z płyt kanałowych z betonu sprężonego wys. 26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odporność ogniowej : REI 60 / 

REI 120 i izolacyjności cieplna: 0,35 R [m2 k/W] element 26,000
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10 DACH + POKRYCIE I OBRÓBKI BLACHARSKIE (KOD CPV 45261100-5, 45261210-9, 45261320-3, 
45261410-1, 45321000-3, 45422000-1)

10.1 Dźwigary łukowe
Wyliczenie ilości robót:

0,914*1,1*16 16,086400
RAZEM: 16,086400 t 16,086

10.2 Stężenia ścian szczytowych
Wyliczenie ilości robót:

0,767*1,1*4 3,374800
RAZEM: 3,374800 t 3,375

10.3 Stężenia dachów
Wyliczenie ilości robót:

3,037*1,1*2 6,681400
RAZEM: 6,681400 t 6,681

10.4 Pokrycie dachu membraną PVC - analogia
Wyliczenie ilości robót:

28,95*36,40*2 2 107,560000
szczyty - zwiększono o 5% (3,14*9,22*9,22/2)*4*1,05 560,545390

RAZEM: 2 668,105390 m2 2 668,105
10.5 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, środkiem gruntującym na bazie syntetycznej gumy i żywicy - analogia

Wyliczenie ilości robót:
10,35*7,10+7,90*7,10+ 5,80*6,15 165,245000

RAZEM: 165,245000 m2 165,245
10.6 Samoprzylepna paroizolacja bitumiczna, zbrojona matą szklaną z ekranem aluminiowym z wierzchu - analogia m2 165,245
10.7 Izolacje cieplne z płyt z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na kleju piliuretanowym 1 warstwa grub. 10 cm m2 165,245
10.8 Izolacje cieplne z płyt z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na kleju piliuretanowym dodatek za drugą 

warstwę grub. 10 cm m2 165,245
10.9 Izolacje cieplne z płyt z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na kleju piliuretanowym dodatek za kliny średnia 

warstwa grub. 10 cm m2 165,245
10.10 Mocowanie płyt łącznikami metalowymi - analogia szt 660,000
10.11 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, papą 2-warstwowe odporną na załamania przy wysokich i niskich 

temperaturach m2 165,245
10.12 Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm, z 

blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej brub. 0,7 mm
Wyliczenie ilości robót:
attyki (góra i przy pokryciu) (10,35*2*2+7,10*3+7,90*2*2+7,00*7+3,68*3)*0,60 92,604000
okap (pas pod i nadrynnowy) (7,53*2+6,40)*0,35*2 15,022000

RAZEM: 107,626000 m2 107,626
10.13 Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rynny prostokątne, z blachy stalowej 

ocynkowanej, powlekanej akrylem grub. 0,7 mm
Wyliczenie ilości robót:

(7,53*2+6,40) 21,460000
RAZEM: 21,460000 m 21,460

10.14 Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rury spustowe okrągłe fi 100 mm, z blachy 
stalowej, ocynkowanej, powlekanej grub. 0,7 mm
Wyliczenie ilości robót:

3,70*2+2,98*2 13,360000
RAZEM: 13,360000 m 13,360
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11 ŚCIANKI DZIAŁOWE (KOD CPV 45262522-6)
11.1 Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2·cegły, z cegieł budowlanych pełnych

Wyliczenie ilości robót:
(6,85+2,60)*3,00-0,90*2,00 26,550000

RAZEM: 26,550000 m2 26,550
11.2 Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa 

jednowarstwowa, m2 9,000
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12 STOLARKA OKIENNA  I  DRZWIOWA (KOD CPV 45421100-5)
12.1 Okna z profili min. 6-cio komorowych PCV jednoramowe, białe,

rozwierane i rozwierano - uchylne, dwudzielne do 2,5 m2, zamykane na kluczyk z obróbką obsadzenia, osadzanie na 
kotwach, kompletnie wykończone - Okna EI 60
Wyliczenie ilości robót:

1,50*1,50*4 9,000000
RAZEM: 9,000000 m2 9,000

12.2 Drzwi AL jednoskrzydłowe z tzw. „ ciepłego aluminium ” przeszklone wkładem
zespolony trzyszybowy z szybą bezpieczną P2 VSG niskoemisyjne Float dwukomorowymi 4+12+4+12+4 z 
wypełnieniem argonem, o wartości współczynnika przenikania ciepła w środkowej części szyby (bez uwzględnienia
wpływu mostków cieplnych) U0S < 0,6. Współczynnik przenikania ciepła Ud=1,3 W/(m²K), wyposażyć w 
samozamykacz,  klamki, szyldy z stali nierdzewnej polerowanej lub chromowanej i atestowane zamki, kolor antracyt, 
osadzanie na kotwach,
Wyliczenie ilości robót:

1,07*2,10*4 8,988000
RAZEM: 8,988000 m2 8,988

12.3 Drzwi AL o EI 30 jednoskrzydłowe z tzw. „ ciepłego aluminium ” uszczelki dymoszczelne, szyba przeźroczysta 
ognioodporna (stała szerokość, zależna od rozmiaru skrzydła), uszczelka pęczniejąca pod wpływem wysokiej 
temperatury w skrzydle uszczelka progowa, automatyczna, cztery zawiasy, klamki, szyldy z stali nierdzewnej 
polerowanej lub chromowanej i atestowane zamki, kolor białyt, osadzanie na kotwach,
Wyliczenie ilości robót:

1,07*2,10*2 4,494000
RAZEM: 4,494000 m2 4,494

12.4 Drzwi AL jednoskrzydłowe, wewnętrzne pełne, wykonane z profili usztywnionych, kompletnie wykończone, 
wyposażone w samozamykacze i atestowane zamki, osadzanie na kotwach,
Wyliczenie ilości robót:

1,07*2,10*2 4,494000
RAZEM: 4,494000 m2 4,494

12.5 Drzwi o Ud=1,3 W/(m²K stalowe dwuskrzydłowe z blachy ocynkowanej o grub. 0,5 – 1,5 mm powlekanej powłoką 
poliestrową lub malowane proszkowo. Skrzydła grubości 62,5 +/- 1 mm wypełnione polistyrenem ekspandowanym 
Ościeżnice wykonane z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o grub. 1,2 mm malowanej 
proszkowo. Skrzydło wyposażone w dwa zawiasy z regulacją w pionie, bolec wyważeniowy, uszczelki przylgowe z 
EPDM, samozamykacz, okucia, klamki i zamki atestowane z trzema kluczami każdy wg obowiązujących norm.
Wyliczenie ilości robót:

2,07*2,10 4,347000
RAZEM: 4,347000 m2 4,347

12.6 Drzwi o Ud=1,3 W/(m²K, EI 30, stalowe dwuskrzydłowe z blachy ocynkowanej o grub. 0,5 – 1,5 mm powlekanej 
powłoką poliestrową lub malowane proszkowo. Skrzydła grubości 62,5 +/- 1 mm wypełnione polistyrenem 
ekspandowanym Ościeżnice wykonane z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o grub. 1,2 
mm malowanej proszkowo. Skrzydło wyposażone w dwa zawiasy z regulacją w pionie, bolec wyważeniowy, uszczelki 
przylgowe z EPDM, samozamykacz, okucia, klamki i zamki atestowane z trzema kluczami każdy wg obowiązujących 
norm.
Wyliczenie ilości robót:

2,07*2,10 4,347000
RAZEM: 4,347000 m2 4,347

12.7 Obsadzenie odbojników ze stali nierdzewnej szt 6,000
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13 TYNKI WEWNĘTRZNE (KOD CPV 45324000-4)
13.1 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów

Wyliczenie ilości robót:
01 (10,10*2+6,85)*5,90+6,85*2,90 179,460000
02 (5,30*2+6,85)*3,00+6,85*0,60-1,60*2,00-0,90*2,00*2 49,660000
03 (2,48+5,25)*2*3,00-0,90*2,00 44,580000
04 (2,48+5,25)*2*3,00-0,90*2,00 44,580000
05 (5,90+2,78)*2*3,00-2,00*2,00 48,080000
06 (5,90+2,47)*2*2,47-2,00*2,00 37,347800
zamurowania 2,72*1,01 2,747200

RAZEM: 406,455000 m2 406,455
13.2 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20 cm, wykonywane ręcznie tynki kategoria III-IV, na ościeżach 12 cm

Wyliczenie ilości robót:
((2,00*2+1,00)*2+(2,00*2+1,60)+(2,00*2+0,90)+2,00*3*2)*0,
12*2 7,800000

RAZEM: 7,800000 m2 7,800
13.3 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, stropów i podciągów

Wyliczenie ilości robót:
67,10+34,30+13,00+3,70+14,70+14,60 147,400000

RAZEM: 147,400000 m2 147,400



strona nr: 17

Nr
<-NR->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

14 ROBOTY MALARSKIE ORAZ LICOWANIE ŚCIAN PŁYTKAMI (KOD CPV 45431200-9, 45324000-4, 
45442100-8)

14.1 Gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie ściany kotłowni
Wyliczenie ilości robót:

(5,90+2,78)*3,00 26,040000
RAZEM: 26,040000 m2 26,040

14.2 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej grub. 20 cm, przyklejenie płyt do ścian m2 26,040
14.3 Przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 26,040
14.4 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
(5,70+2,58)*2*3,00+0,45*2,00*2-2,00*2,00 47,480000

RAZEM: 47,480000 m2 47,480
14.5 Licowanie ścian płytkami na klej + montaż luster w płytkach nad umywalkami m2 47,480
14.6 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:
01 (10,10*2+6,85)*5,90+6,85*2,90 179,460000
02 (5,30*2+6,85)*3,00+6,85*0,60-1,60*2,00-0,90*2,00*2 49,660000
03 (2,48+5,25)*2*3,00-0,90*2,00 44,580000
04 (2,48+5,25)*2*3,00-0,90*2,00 44,580000
06 (5,90+2,47)*2*2,47-2,00*2,00 37,347800
ściana korytarza od strony zamurowań 30,00*3,30-1,60*2,00-0,90*2,00*3 90,400000

RAZEM: 446,027800 m2 446,028
14.7 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:
67,10+34,30+13,00+3,70+14,70+14,60 147,400000

RAZEM: 147,400000 m2 147,400
14.8 Malowanie farbami silikatowymi tynków wewnętrznych, tynki gładkie, 2-krotne - analogia

Wyliczenie ilości robót:
446,028+147,40 593,428000

RAZEM: 593,428000 m2 593,428
14.9 Lakierowanie 1-krotne lakierem bezbarwnym, matowym tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych - analogiar

Wyliczenie ilości robót:
02 (5,30*2+6,85)*3,00+6,85*0,60-1,60*2,00-0,90*2,00*2 49,660000
03 (2,48+5,25)*2*3,00-0,90*2,00 44,580000
04 (2,48+5,25)*2*3,00-0,90*2,00 44,580000
06 (5,90+2,47)*2*2,47-2,00*2,00 37,347800
ściana korytarza od strony zamurowań 30,00*3,30-1,60*2,00-0,90*2,00*3 90,400000

RAZEM: 266,567800 m2 266,568
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15 PODŁOŻA I POSADZKI KORTY (KOD CPV 45320000-6, 45262300-4, 45431100-8, 45321000-3, 
45432100-5)

15.1 Zagęszczanie podłoża pod warstwy podposadzkowe
Wyliczenie ilości robót:

1247,60*0,20 249,520000
RAZEM: 249,520000 m3 249,520

15.2 Ułożenie geowłókniny drenażowej - pod podbudowy kortów powiększony o 10 %
Wyliczenie ilości robót:

623,80*2*1,10 1 372,360000
RAZEM: 1 372,360000 m2 1 372,360

15.3 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek grub. 10,0 cm
Wyliczenie ilości robót:

1247,60 * 0,10 124,760000
RAZEM: 124,760000 m3 124,760

15.4 Zagęszczanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10 cm
Wyliczenie ilości robót:

1247,60*0,10 124,760000
RAZEM: 124,760000 m3 124,760

15.5 Podbudowy z kruszywa łamanego lub tłucznia kamiennego o uziarnieniu ciągłym 4 – 31,5 mm, stabilizowanego 
mechanicznie grub. 20 cm
Wyliczenie ilości robót:

623,80*2 1 247,600000
RAZEM: 1 247,600000 m2 1 247,600

15.6 Podbudowy z kruszywa kamiennego drobno granulowane 0.075/4mm stabilizowane mechanicznie o grubości po 
zagęszczeniu 6 cm m2 1 247,600

15.7 Kalkulacja własna. Wykonanie nawierzchni CONIPUR PRO CLAY z kruszywa ceramicznego z lepiszczem 
elastycznym o łącznej grub. 3,0 cm. Rozkładaną za pomocą układarki na suchą i przygotowaną podbudowę tworząc 
elastyczną warstwę bazową. Po stwardnieniu warstwy nośnej wkleić linie PCV oraz zasypać specjalnym  kruszywem 
ceramicznym o granulacji 0-2 mm. m2 1 247,600

15.8 Progi wykończeniowe w drzwiach szt 4,000
15.9 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż tulei do słupków aluminiowych owalnych wykonanych z aluminium, w komplecie  

dekielek do przekrycia tulei kpl 2,000
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16 PODŁOŻA I POSADZKI HOL, ROZDZIELNIA I MAGAZYN (KOD CPV 45320000-6, 45262300-4, 
45431100-8, 45321000-3, 45432100-5)

16.1 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek grub. 10,0 cm
Wyliczenie ilości robót:

(34,30+13,00+3,70) * 0,10 5,100000
RAZEM: 5,100000 m3 5,100

16.2 Zagęszczanie warstwypodsypki z piasku grub. 10 cm m3 5,100
16.3 Podkłady z gruzobetonu z betonem C 12/15, B-15 grub. 10 cm m3 5,100
16.4 Izolacje układane na sucho, z folii izolacyjnej PE grub. min. 0,2 mm atestowana, 1-warstwowe + 10% na wywinięcie

Wyliczenie ilości robót:
(34,30+13,00+3,70)*1,10 56,100000

RAZEM: 56,100000 m2 56,100
16.5 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych Dach-Podłoga grub. grub. min. 10 cm o ʎ  0,032 

układanych na wierzchu konstrukcji na sucho m2 51,000
16.6 Izolacje układane na sucho, z folii izolacyjnej PE grub. min. 0,2 mm atestowana, 1-warstwowe m2 51,000
16.7 Podkłady, betonowe, beton C20/25 (B 25) grub. 8,0 cm, transport pompą -

Wyliczenie ilości robót:
(34,30+13,00+3,70) * 0,08 4,080000

RAZEM: 4,080000 m3 4,080
16.8 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową o oczkach 10 x 10 cm z prętów fi 8 mm

Wyliczenie ilości robót:
34,30+13,00+3,70 51,000000

RAZEM: 51,000000 m2 51,000
16.9 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - analogia m2 51,000
16.10 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża m2 51,000
16.11 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki zgodnie z przyjętymi w projekcie, metoda 

kombinowana m2 51,000
16.12 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, cokolik 10 cm, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
02 (5,30*2+6,85)-1,60 15,850000
03 (2,48+5,25)*2-0,90 14,560000
04 (2,48+1,48)*2 7,920000

RAZEM: 38,330000 m 38,330
16.13 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, zgodnie z przyjętymi w projekcie, cokolik 10 

cm, metoda kombinowana m 38,330
16.14 Progi wykończeniowe w drzwiach - w rozdzielni szt 1,000
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17 PODŁOŻA I POSADZKI MAGAZYN ZEWNĘTRZNY, POD BOISKIEM DO SQUASHA, KOTŁOWNIA (KOD 
CPV 45320000-6, 45262300-4, 45431100-8, 45321000-3, 45432100-5)

17.1 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek grub. 10,0 cm
Wyliczenie ilości robót:

(67,10+14,70+14,60) * 0,10 9,640000
RAZEM: 9,640000 m3 9,640

17.2 Zagęszczanie warstwypodsypki z piasku grub. 10 cm m3 9,640
17.3 Podkłady z gruzobetonu z betonem C 12/15, B-15 grub. 10 cm m3 9,640
17.4 Izolacje układane na sucho, z folii izolacyjnej PE grub. min. 0,2 mm atestowana, 1-warstwowe + 10% na wywinięcie

Wyliczenie ilości robót:
67,10+14,70+14,60 96,400000

RAZEM: 96,400000 m2 96,400
17.5 Podkłady, betonowe, beton C20/25 (B 25) grub.10,0 cm, transport pompą -

Wyliczenie ilości robót:
(67,10+14,70+14,60) * 0,10 9,640000

RAZEM: 9,640000 m3 9,640
17.6 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową o oczkach 10 x 10 cmz prętów fi 8 mm m2 96,400
17.7 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - analogia m2 96,400
17.8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
05, 06 14,70+14,60 29,300000

RAZEM: 29,300000 m2 29,300
17.9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki zgodnie z przyjętymi w projekcie, metoda 

kombinowana m2 29,300
17.10 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, cokolik 10 cm, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
06 (5,90+2,47+0,25)*2-2,00 15,240000

RAZEM: 15,240000 m 15,240
17.11 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, zgodnie z przyjętymi w projekcie, cokolik 10 

cm, metoda kombinowana m 15,240
17.12 Progi wykończeniowe w drzwiach - w magazynie szt 1,000
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18 ELEWACJA (KOD CPV 45262120-8, 45262521-9, 45321000-7)
18.1 Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, zwykłe kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
6,60*3,50*2+(1,12+10,10)*7,10+(7,10*10,10)*3,70+(6,90+1,
12)*3,80+6,35*3,40+6,40*3,60+6,35*3,80 490,425000

attyki od strony dachu (1,12+10,10*2+7,10+6,90*2+1,12+6,15*3+3,48)*0,40 26,108000
RAZEM: 516,533000 m2 516,533

18.2 Zamocowanie listwy cokołowej
Wyliczenie ilości robót:

6,60*2+1,12+18,60+1,12+6,35*2+6,40 53,140000
RAZEM: 53,140000 mb 53,140

18.3 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej grub. 20 cm, elewacyjnej, twardej o lambda 0,036 klejonymi do 
podłoża z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową silikatową nanoporową (ręcznie) m2 516,533

18.4 Przymocowanie płyt z wełny mineralnej kołkami do ścian szt 1 800,000
18.5 Ochrona narożników wypukłych,

Wyliczenie ilości robót:
3,80*3+7,10+2,90*4 30,100000

RAZEM: 30,100000 mb 30,100
18.6 Malowanie tynków zewnętrznych farbami, silikonową, nanoporową - analogia m2 516,533
18.7 Daszek nad wejściem ze szkła w konstrukcji ze stali nierdzewnej - analogia

Wyliczenie ilości robót:
2,00*01,20 2,400000

RAZEM: 2,400000 m2 2,400
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19 ROBOTY ZEWNĘTRZNE (KOD CPV 45262300-4, 45233161-5, 45431100-8)
19.1 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa

Wyliczenie ilości robót:
37,00+10,00+5,00*2+31,05+5,00 93,050000

RAZEM: 93,050000 m 93,050
19.2 Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:
6,00*2+2,50+9,50*2+(38,50+40,00+7,00+13,50+7,00)*2+32,
50+8,50*2 295,000000

RAZEM: 295,000000 m 295,000
19.3 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane ręcznie, stabilizacja cementem (drogi+chodniki+opaska) grub. 15 

cm
Wyliczenie ilości robót:

(37,00*5,00+5,00*5,95+6,00*2,00+9,50*2,00+(38,50+40,00+
7,00+13,50+7,00)*1,50+32,50*2,00) 469,750000

RAZEM: 469,750000 m2 469,750
19.4 Ułożenie geowłókniny 150 grub. 0,1 cm - analogia - zwiększono o 10%

Wyliczenie ilości robót:
(37,00*5,00+5,00*5,95+6,00*2,00+9,50*2,00+(38,50+40,00+
7,00+13,50+7,00)*1,50+32,50*2,00)*1,10 516,725000

RAZEM: 516,725000 m2 516,725
19.5 Podbudowy z kruszyw łamanych frakcja 2-31,5  mm, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm

Wyliczenie ilości robót:
(37,00*5,00+5,00*5,95+6,00*2,00+9,50*2,00+(38,50+40,00+
7,00+13,50+7,00)*1,50+32,50*2,00) 469,750000

RAZEM: 469,750000 m2 469,750
19.6 Nawierzchnie z płyt kwadratowych typu eko system o powierzchni do 1,0·m2 z zasypaniem przerw między płytami 

grysem bazaltowym 0-13 mm
Wyliczenie ilości robót:

5,00*4,95 24,750000
RAZEM: 24,750000 m2 24,750

19.7 Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 80·mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 
50·mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
Wyliczenie ilości robót:

37,00*5,00 185,000000
RAZEM: 185,000000 m2 185,000

19.8 Opaska, chodniki + dojścia z kostki betonowej wibroprasowanej prostokątnej grub. 6,0 cm o układzie rzędowym - 
ułożenie nieregularne z kostek na palecie (zazwyczaj są trzy wymiary cała, ¾ i ½ kostki), kolor muszelkowy na 
podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,
Wyliczenie ilości robót:

469,75-24,75-185,00 260,000000
RAZEM: 260,000000 m2 260,000

19.9 Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gąsienicowa 74 kW (100KM), kategoria gruntu III-IV m2 585,000
19.10 Ułożenie geowłókniny separacyjnej - analogia m2 585,000
19.11 Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej (z kałdowanej) oraz torfu

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

585,00*0,10 58,500000
RAZEM: 58,500000 m3 58,500

19.12 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 585,000

19.13 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 585,000

19.14 Sadzenie roślin płożących i niskich, z zaprawą dołów całkowitą, kategoria gruntu III, ziemia żyzna - analogia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

19.15 Sadzenie drzew i form piennych na terenie płaskim grunt kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość
dołów 0,7 m, ziemia kompostowa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 17,000

19.16 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż ławek zgodnie z PT siedziska drewniane, podpory - konstrukcja z betonu 
odlewniczego - montowane do podłoża kpl 5,000

19.17 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż koszy na śmieci z betonu architektonicznego - zgodnie z PT szt 5,000
19.18 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż stojaka na rowery (naosiem rowerów) wykonanego w konstrukcji stalowej 

ocynkowanej ogniowo. Montowanie stojaków za pomocą kotew zgodnie z wytycznymi producenta. kpl 2,000
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20 WYPOSAZENIE (KOD CPV 45450000-6)
20.1 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż kosza ze stali nierdzewnej, matowej i wym. ca wys. 69 cm, śr. 29 cm - zgodnie z 

opisem w projekcie szt 2,000
20.2 Kalkulacja własna. Dostawa, podłączenie i montaż tablicy do ekspozycji wyników sportowych 3-modułowa sterowana 

bezprzewodowo 
z pulpitu sterowniczego, dla dyscyplin halowych programowana w różnych językach - zgodnie z opisem w projekcie kpl 2,000

20.3 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż stolika okrągłego fi 80 i wysokości 75 cm - zgodnie z opisem kpl 3,000
20.4 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż foteli tapicerowanych - zgodnie z opisem kpl 12,000
20.5 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż stojaka na ubrania chromowanego - zgodnie z opisem kpl 2,000
20.6 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż telewizora 75 cali typ LED Smart TV 8 szt na uchwycie mocowanym do ściany. szt 1,000
20.7 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż kortów do squasha kpl 1,000
20.8 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż słupków do tenisa profesjonalne, wykonane ze specjalnegoo śr. 800 mm) 

aluminiowego anodowanego. Wewnętrznie umieszczony element naprężający linkę siatki - w jednym słupku haka 
zaczepowego, w drugim śrubowego mechanizmu napinającego, regulowanego za pomocą korbki. Górne otwory 
słupków zabezpieczone są pokrywami z tworzywa kpl 2,000

20.9 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż siatki do tenisa z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, ø 2,5 mm, 
bezwęzłowa, wszystkie krawędzie posiadają taśmę wzmacniającą. Siatka tenisowa bez podwójnych rzędów, wymiary 
dostosowane do pełnowymiarowego kortu deblowego, zgodne z przepisami ITF kpl 2,000

20.10 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż szafy na sprzęt sportowy - zgodnie z projektem kpl 2,000
20.11 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż regału na sprzęt sportowy o wym. ca 90 x 45 cm h = 200 z rkoszami drucianymi -

wg projektu szt 8,000
20.12 Dostawa i montaż wieszaków na komplet słupków. Stalowy, lakierowany proszkowo na kolor srebrny (RAL 9006). W 

miejscach kontaktu z profilem słupka do siatkówki wyklejony filcem w celu zabezpieczenia powłoki lakierniczej słupka. kpl 4,000
20.13 Dostawa i montaż wieszaków na siatki do tenisa szt 2,000
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Kosztorys ROBOTY  OGÓLNOBUDOWLANE
1 Element ROBOTY  ROZBIÓRKOWE  (KOD  CPV 45111300-1; 

45421100-5)
1.1 Kalkulacja własna. Oczyszczenie pomieszczeń z istniejącego 

gruzu, śmieci i mebli m3 0,800
Robocizna
Robocizna r-g 4 3,20000

1.2 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2 m2 - 
okna i drzwi szt 6,000
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,58 9,48000

1.3 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, 
powierzchnia ponad 2·m2 m2 73,548
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,84 61,78032

1.4 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów 
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku m2 30,745
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,3 9,22350

1.5 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 73,060
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,15 10,95900

1.6 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do 
użytku m 22,500
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,11 2,47500

1.7 KNR 404/509/3 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na 
zakład m2 42,523
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,41 17,43443

1.8 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do 
użytku (od zewnątrz i wewnątrz) m2 1 010,186
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,12 121,22232

1.9 KNR 404/803/2 Rozebranie konstrukcji dachowych z elementów stalowych - 
analogia m2 658,476
Robocizna
Spawacze grupa II r-g 0,23 151,44948
Robotnicy grupa I r-g 0,38 250,22088
Materiały
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm m3 0,008 5,26781
Tlen techniczny sprężony m3 0,189 124,45196
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,022 14,48647
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,16 105,35616

1.10 KNRW 
401/609/1

Rozebranie izolacji z wełny mineralnej, grubości do 15·cm - 
analogia m2 899,542
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2 179,90840

1.11 KNP 2/710/2 (1) Rozebranie izolacji ścian ze styropianu - analogia m2 744,762
Robocizna
Robotnicy r-g 0,19 141,50478

1.12 KNR 401/336/6 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1/2 cegły m 2,400
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,17 0,40800
Robotnicy grupa I r-g 1,72 4,12800
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1.13 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, 
dostarczenie i obsadzenie nadproży z betonu sprężonego 
NSB110 - analogia m 2,400
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,17 0,40800
Murarze grupa II r-g 1,18 2,83200
Robotnicy grupa I r-g 0,27 0,64800
Materiały
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 5,18 12,43200
Nadproża strunobetonowe NSB 110 (1) m 1 2,40000
Piasek do zapraw m3 0,018 0,04320
Woda m3 0,006 0,01440
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,07200
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,07 0,16800

1.14 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie 
cementowo-wapiennej m3 26,964
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,17 4,58388
Robotnicy grupa I r-g 7,1 191,44440

1.15 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone m3 26,835
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 24,76 664,43460

1.16 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na 
zaprawie cementowej m2 31,460
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,92 28,94320

1.17 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 631,550
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,18 113,67900

1.18 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 20,100
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,38 27,73800

1.19 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości 
do 15 cm m3 99,452
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 13,81 1 373,4321

1.20 KNR 401/348/2 Rozebranie styropianu na sanitariatach od strony 
projektowanych kortów m2 46,200
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,55 25,41000

1.21 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi do 1 km wraz z kosztami utylizacji m3 457,202
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,86 393,19372
Materiały
Utylizacja gruzu (1) m3 1 457,20200
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,5 228,60100

1.22 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na każdy następny 1 km - do 15 km 
Krotność=14,000 m3 457,202
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,02 128,01656
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2 Element CIĘCIA, KARCZOWANIA DRZEW (KOD  CPV  
45125001-10)

2.1 KNR 221/111/9 Ścinanie drzew, twardych średnica pni 41-65·cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 17,000
Robocizna
Ogrodnicy grupa II r-g 9,7 157,47950
Ogrodnicy grupa III r-g 9,7 157,47950
Sprzęt
Piła motorowa łańcuchowa 3,1 kW (4,2 KM) m-g 5,72 97,24000

2.2 KNR 221/110/9 Karczowanie drzew, twardych, średnica pni 41-65·cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 17,000
Robocizna
Ogrodnicy grupa II r-g 19,4 314,95900
Ogrodnicy grupa III r-g 12,9 209,43150
Materiały
Ziemia urodzajna (humus) m3 0,21 3,57000
Sprzęt
Piła motorowa łańcuchowa 3,1 kW (4,2 KM) m-g 6,04 102,68000

2.3 KNNR 1/108/9 Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 
101-130·cm szt 17,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,116 1,97200
Sprzęt
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60 m3 
(1) m-g 0,175 2,97500
Ciągnik kołowy (1) m-g 0,64 10,88000
Przyczepa dłużycowa m-g 0,64 10,88000

2.4 KNNR 1/109/9 Nakłady dodatkowe za 1·km zwiększonej odległości transportu 
pni i korzeni ponad pierwsze 2·km, średnica 101-130·cm - do 
10 km
Krotność=8 szt 17,000
Sprzęt
Ciągnik kołowy (1) m-g 0,049 6,66400
Przyczepa dłużycowa m-g 0,049 6,66400

2.5 KNNR 1/107/3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport gałęzi na 
odległość do 2·km mp 128,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,974 124,67200
Sprzęt
Ciągnik kołowy (1) m-g 0,4 51,20000
Przyczepa skrzyniowa m-g 0,8 102,40000

2.6 KNNR 1/107/5 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek do kolumny 02 i 
03, za każdy 1·km odległości transportu - do 10 km
Krotność=8 mp 128,000
Sprzęt
Ciągnik kołowy (1) m-g 0,039 39,93600
Przyczepa skrzyniowa m-g 0,078 79,87200
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3 Element ROBOTY ZIEMNE (KOD CPV 45111200-0, 45112500-0)
3.1 KNNR 1/112/1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, ha 0,689

Robocizna
Robotnicy (R= 10,000) r-g 33,4 230,12600
Materiały
Słupki drewniane iglaste fi 70 mm m3 0,11 0,07579
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 1,53 1,05417

3.2 KNNR 1/213/2 Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu IV, 
spycharka 74kW (100KM) m3 939,705
Robocizna
Robotnicy r-g 0,043 40,40732
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 0,0127 11,93425

3.3 KNNR 1/206/3 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku
sam. samowył. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 
kW, samochód do 5 t m3 939,705
Robocizna
Robotnicy r-g 0,038 35,70879
Sprzęt
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,40 m3 m-g 0,0664 62,39641
Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0298 28,00321
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,192 180,42336

3.4 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV m3 744,927
Robocizna
Robotnicy r-g 0,188 140,04628
Sprzęt
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,40 m3 m-g 0,0672 50,05909
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,209 155,68974

3.5 KNNR 1/208/2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 
km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria
 gruntu I-IV, samochód do 5 t - do 10,0 km
Krotność=9,000 m3 1 684,632
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,029 439,68895

3.6 KNNR 1/214/5 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych 
wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25 cm, 
kategoria gruntu III-IV - wraz z przywiezieniem piasku m3 628,833
Robocizna
Robotnicy r-g 0,227 142,74509
Materiały
Piasek m3 1,06 666,56298
Sprzęt
Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,138 86,77895
Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 0,0132 8,30060
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4 Element FUNDAMENTY  I  ELEMENTY  KONSTRUKCYJNE  
BUDYNKU (KOD CPV 45262210-6, 45262310-7, 
45262311-4)

4.1 KNNR 2/1201/1 
(4)

Podkłady, betonowe, beton zwykły C8/10 (B-10), transport 
pompą m3 26,650
Robocizna
Robotnicy r-g 3,06 81,54900
Materiały
Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 1,02 27,18300
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h, rurociąg do 36m 
(1) m-g 0,09 2,39850

4.2 KNNR 1/410/1 Umocnienie nasypów, geotkaniną 120/120 z poliestru - pod 
podkład betonowy powiększony o 10 % m2 268,774
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11 29,56514
Materiały
Geotkanina 120/120 z poliestru m2 1,28 344,03072
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

4.3 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 
0.6·m, beton C 25/30 (B-30) podawany pompą m3 9,060
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,3478 3,15107
Cieśle grupa II r-g 2,76 25,00560
Robotnicy grupa I r-g 1,58 14,31480
Materiały
Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 1,015 9,19590
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,007 0,06342
Deski iglaste obrzynane klasy III gr. 38 mm m3 0,005 0,04530
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,004 0,03624
Gwoździe budowlane gołe kg 0,53 4,80180
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h, rurociąg do 36m 
(1) m-g 0,08 0,72480
Środek transportowy (1) m-g 0,05 0,45300

4.4 KNR 202/202/3 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 
1.3·m, beton C 25/30 (B-30) podawany pompą m3 58,793
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,3478 20,44821
Cieśle grupa II r-g 1,1 64,67230
Robotnicy grupa I r-g 0,54 31,74822
Materiały
Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 1,015 59,67490
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,003 0,17638
Deski iglaste obrzynane klasy III gr. 38 mm m3 0,003 0,17638
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,002 0,11759
Gwoździe budowlane gołe kg 0,24 14,11032
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h, rurociąg do 36m 
(1) m-g 0,08 4,70344
Środek transportowy (1) m-g 0,02 1,17586

4.5 KNR 202/202/4 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość 
powyżej 1.3 m, beton C 25/30 (B-30) podawany pompą m3 21,158
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,3478 7,35875
Cieśle grupa II r-g 0,82 17,34956
Robotnicy grupa I r-g 0,37 7,82846
Materiały
Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 1,015 21,47537
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,003 0,06347
Deski iglaste obrzynane klasy III gr. 38 mm m3 0,002 0,04232
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,001 0,02116
Gwoździe budowlane gołe kg 0,2 4,23160
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h, rurociąg do 36m 
(1) m-g 0,08 1,69264
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,42316
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4.6 KNR 202/204/2 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 
1.5·m3, beton C 25/30 (B-30) podawany pompą - część dolna m3 18,000
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,3478 6,26040
Cieśle grupa II r-g 2,26 40,68000
Robotnicy grupa I r-g 1,18 21,24000
Materiały
Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 1,015 18,27000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,004 0,07200
Deski iglaste obrzynane klasy III gr. 38 mm m3 0,004 0,07200
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,003 0,05400
Gwoździe budowlane gołe kg 0,16 2,88000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h, rurociąg do 36m 
(1) m-g 0,07 1,26000
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,54000

4.7 KNR 202/204/3 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 
2.5·m3, beton C 25/30 (B-30) podawany pompą - część dolna m3 13,500
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,3478 4,69530
Cieśle grupa II r-g 1,91 25,78500
Robotnicy grupa I r-g 0,94 12,69000
Materiały
Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 1,015 13,70250
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,003 0,04050
Deski iglaste obrzynane klasy III gr. 38 mm m3 0,003 0,04050
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,002 0,02700
Gwoździe budowlane gołe kg 0,12 1,62000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h, rurociąg do 36m 
(1) m-g 0,07 0,94500
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,27000

4.8 KNR 202/204/1 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 
0.5·m3, beton C 25/30 (B-30) podawany pompą - część górna m3 4,500
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,3478 1,56510
Cieśle grupa II r-g 3,3 14,85000
Robotnicy grupa I r-g 1,82 8,19000
Materiały
Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 1,015 4,56750
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,005 0,02250
Deski iglaste obrzynane klasy III gr. 38 mm m3 0,005 0,02250
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,004 0,01800
Gwoździe budowlane gołe kg 0,27 1,21500
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h, rurociąg do 36m 
(1) m-g 0,07 0,31500
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,18000

4.9 KNNR 2/105/2 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w 
elementach budynku, stopy i ławy fundamentowe t 3,177
Robocizna
Robotnicy r-g 19,1 60,68070
Materiały
Prefabrykaty zbrojarskie kg 1 000 3 177,0000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
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4.10 KNR 202/201/1 
(2)

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 
0.6·m, beton C 25/30 (B-30) podawany pompą - pod obrzeże 
odcinające nawierzchnię kortów m3 6,710
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,3384 2,27066
Cieśle grupa II r-g 2,21 14,82910
Robotnicy grupa I r-g 0,94 6,30740
Materiały
Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 1,015 6,81065
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,008 0,05368
Deski iglaste obrzynane klasy III gr. 38 mm m3 0,005 0,03355
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,006 0,04026
Gwoździe budowlane gołe kg 0,51 3,42210
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h, rurociąg do 36m 
(1) m-g 0,07 0,46970
Środek transportowy (1) m-g 0,05 0,33550

4.11 KNNR 2/1201/3 
(1)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, pospółka grub. 10 cm - 
pod pozostałe powierzchnie zewnętrzne m3 46,975
Robocizna
Robotnicy r-g 5 234,87500
Materiały
Pospółka do betonów zwykłych m3 1,06 49,79350
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 1,13 53,08175

4.12 KNNR 1/408/3 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-II m3 46,975
Robocizna
Robotnicy r-g 0,09 4,22775
Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa krocząca 100·m3/h m-g 0,025 1,17438

4.13 KNNR 1/410/1 Umocnienie nasypów, geotkaniną 120/120 z poliestru - pod 
pozostałe powierzchnie m2 516,725
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11 56,83975
Materiały
Geotkanina 120/120 z poliestru m2 1,28 661,40800
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

4.14 KNNR 2/1201/3 
(1)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, pospółka grub. 30 cm - 
pod pozostałe powierzchnie m3 140,925
Robocizna
Robotnicy r-g 5 704,62500
Materiały
Pospółka do betonów zwykłych m3 1,06 149,38050
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 1,13 159,24525

4.15 KNNR 1/408/3 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-II 
warstwami po 15 cm m3 140,925
Robocizna
Robotnicy r-g 0,09 12,68325
Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa krocząca 100·m3/h m-g 0,025 3,52313
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5 Element ŚCIANY  FUNDAMENTOWE (KOD CPV 45262410-8, 
45320000-6, 45321000-3)

5.1 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, pod ściany 
fundamentowe m2 19,520
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,09 1,75680
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,19520
Materiały
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny 
poliestrowej m2 1,15 22,44800
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1 1,95200
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,05856

5.2 KNNR 2/301/3 Ściany fundamentowe z bloczków betonowych M20 m3 9,150
Robocizna
Robotnicy r-g 5,3 48,49500
Materiały
Bloczek ścienny betonowy 25x25x14 cm (1) szt 73,3 670,69500
Bloczek ścienny betonowy 25x12x14 cm (1) szt 46,9 429,13500
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,18 1,64700
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

5.3 KNNR 2/1001/1 Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, zwykłe kategorii III m2 73,200
Robocizna
Robotnicy r-g 0,883 64,63560
Materiały
Zaprawa wapienna M-0-6 (m.4) m3 0,0028 0,20496
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 (m.15) m3 0,0211 1,54452
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 (m.50) m3 0,0006 0,04392
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,108 7,90560

5.4 KNNR 2/601/5 Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 
1-warstwowe podkładowa, roztwór asfaltowy modyfikowany 
kauczukiem SBS
Krotność=2,000 m2 73,200
Robocizna
Robotnicy r-g 0,199 29,13360
Materiały
Roztwór asfaltowy do gruntowania modyfikowany kauczukiem kg 1,55 226,92000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 4

5.5 KNR 23/2612/1 Przyklejenie płyt styroduru grub. 15,0 cm do ścian m2 36,600
Robocizna
Tynkarze grupa III r-g 0,615 22,50900
Tynkarze grupa II r-g 0,615 22,50900
Robotnicy grupa I r-g 0,099 3,62340
Materiały
Płyta styrodur grub 15,0 cm m3 0,1625 5,94750
Zaprawa klejąca elastyczna (sucha mieszanka) zgodna z 
przyjętą technologią kg 6 219,60000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135 0,49410
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,36600

5.6 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 36,600
Robocizna
Tynkarze grupa III r-g 0,275 10,06500
Tynkarze grupa II r-g 0,275 10,06500
Robotnicy grupa I r-g 0,0612 2,23992
Materiały
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do styropianu zgodna z 
przyjętą technologią kg 4 146,40000
Siatka z włókna szklanego zgodnie z przyjętą technologią m2 1,135 41,54100
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007 0,25620
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,19032
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5.7 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
kubełkowej m2 36,600
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,0787 2,88042
Robotnicy grupa I r-g 0,0846 3,09636
Materiały
Folia kubełkowa wytłaczana m2 1,3 47,58000
Piasek do betonów zwykłych naturalny (1) m3 0,012 0,43920
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,01830

5.8 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm z oporem, podsypka 
cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową -
odcinająca nawierzchnie kortów m 218,560
Robocizna
Robotnicy r-g 0,277 60,54112
Materiały
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków (1) t 0,0016 0,34970
Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 1,02 222,93120
Piasek m3 0,0055 1,20208
Woda przemysłowa m3 0,0014 0,30598
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,2
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6 Element ŚCIANY  KONSTRUKCYJNE (KOD CPV 45262410-8)
6.1 NNRNKB 

202/618/1
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, na ścianach 
fundamentowych - poziom izolacji posadzki m2 17,080
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,09 1,53720
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,17080
Materiały
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny 
poliestrowej m2 1,15 19,64200
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1 1,70800
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,05124

6.2 KNNR 2/302/2 Ściany murowane zewnętrzne, budynków 
wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych m3 63,964
Robocizna
Robotnicy r-g 5,48 350,52272
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm kl. I szt 373,1 23 864,968
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 (m.50) m3 0,346 22,13154
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 1,56 99,78384

6.3 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na 
drzwi, drzwi i wrota szt 5,000
Robocizna
Murarze grupa III r-g 2,03 10,15000
Robotnicy grupa I r-g 0,11 0,55000

6.4 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży 
prefabrykowanych strunobetonowych NSB 110 m 19,200
Robocizna
Murarze grupa III r-g 0,11 2,11200
Robotnicy grupa I r-g 0,09 1,72800
Materiały
Nadproża strunobetonowe NSB 110 (1) m 1 19,20000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,52

6.5 KNR 202/613/5 Wypełnienie dylatacji wełną mnineralną w płytach grub. 3,0 cm m2 4,625
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,1397 0,64611
Robotnicy grupa I r-g 0,0163 0,07539
Materiały
Płyty z wełny mineralnej gr 3 cm m2 1,05 4,85625
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0075 0,03469
Wyciąg m-g 0,0059 0,02729

6.6 KNR 202/617/12
(2)

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowe, kitem 
trwale plastycznym m 18,500
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,2595 4,80075
Robotnicy grupa I r-g 0,0244 0,45140
Materiały
Kit uszczelniający trwale plastyczny kg 1,13 20,90500
Roztwór asfaltowy do gruntowania modyfikowany kauczukiem kg 0,12 2,22000
Sznur konopny - smołowany kg 1,13 20,90500
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0033 0,06105
Wyciąg m-g 0,0038 0,07030
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7 Element RUSZTOWANIA DO WYKONANIA ŚCIAN 
ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH ORAZ 
SUFITÓW (KOD CPV 45262120-8)

7.1 KNNR 2/1503/3 Rusztowania wewnętrzne rurowe, jednopomostowe, do robót 
wykonywanych na sufitach, m2 67,100
Robocizna
Robotnicy r-g 1,27 85,21700
Materiały
Płyty pomostowe robocze m2 0,0338 2,26798
Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,001 0,06710
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm m3 0,00011 0,00738
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 18
Sprzęt
Rusztowania rurowe m-g 0,38 25,49800

7.2 KNNR 2/1503/6 Rusztowania wewnętrzne rurowe, pomosty dodatkowe do robót 
wykonywanych na ścianach, m2 67,100
Robocizna
Robotnicy r-g 0,294 19,72740
Materiały
Płyty pomostowe robocze m2 0,0212 1,42252
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 18

7.3 KNNR 2/1501/1 Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20 m - elewacja m2 122,120
Robocizna
Robotnicy r-g 0,584 71,31808
Materiały
Płyty pomostowe robocze m2 0,0148 1,80738
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm m3 0,0002 0,02442
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 18
Sprzęt
Rusztowania rurowe m-g 0,166 20,27192

7.4 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 122,120
Robocizna
Robotnicy r-g 0,032 3,90784
Materiały
Siatka osłonowa rusztowaniowa (1) m2 1,1 134,33200

7.5 KNR 202/1613/2
(1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, 
wysokość do 15·m, bednarka (nakłady podstawowe) m2 122,100
Robocizna
Monter grupa II r-g 0,0037 0,45177
Materiały
Bednarka ocynkowana StOS 20x2 mm kg 0,0002 0,02442
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 48,3/3,2 m 0,0006 0,07326
Zacisk stalowy ocynkowany do łączenia przewodów szt 0,0003 0,03663
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Rusztowania m-g 0,001 0,12210
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8 Element WIEŃCE I  BELKI  ŻELBETOWE  (KOD CPV 
45262310-7, 45262311-4)

8.1 KNR 202/210/4 Wieńce z betonu C250/30 (B30) podawany pompą m3 4,449
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,329 1,46372
Cieśle grupa II r-g 15,68 69,76032
Robotnicy grupa I r-g 12,48 55,52352
Materiały
Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 1,02 4,53798
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,101 0,44935
Deski iglaste obrzynane klasy III gr. 38 mm m3 0,098 0,43600
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,027 0,12012
Gwoździe budowlane gołe kg 5,5 24,46950
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h, rurociąg do 36m 
(1) m-g 0,08 0,35592
Środek transportowy (1) m-g 0,24 1,06776
Wyciąg m-g 1,7061 7,59044

8.2 KNR 202/210/3 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, 
beton C30/37 (B37) podawany pompą m3 1,103
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,329 0,36289
Cieśle grupa II r-g 13,19 14,54857
Robotnicy grupa I r-g 10,01 11,04103
Materiały
Beton zwykły C30/37 (B-37) m3 1,02 1,12506
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,084 0,09265
Deski iglaste obrzynane klasy III gr. 38 mm m3 0,083 0,09155
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,021 0,02316
Gwoździe budowlane gołe kg 4,5 4,96350
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h, rurociąg do 36m 
(1) m-g 0,08 0,08824
Środek transportowy (1) m-g 0,2 0,22060
Wyciąg m-g 1,5557 1,71594

8.3 KNNR 2/105/5 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w 
elementach budynku - wieńce; belka t 0,574
Robocizna
Robotnicy r-g 28,9 16,58860
Materiały
Prefabrykaty zbrojarskie kg 1 000 574,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,52
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9 Element STROPY (KOD CPV 45262310-7; 45262311-4)
9.1 KNNR 2/211/1 Stropy z płyt kanałowych z betonu sprężonego wys. 26,5 cm, 

klasa betonu: C40/50 o odporność ogniowej : REI 60 / REI 120 
i izolacyjności cieplna: 0,35 R [m2 k/W] element 26,000
Robocizna
Robotnicy r-g 2,3 59,80000
Materiały
Płyta kanałowa szer. 120 cm, dług. 7,09 m z betonu 
sprężonego wys. 26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odporność 
ogniowej : REI 60 / REI 120 i izolacyjności cieplna: 0,35 R [m2 
k/W] szt 0,42308 11,00000
Płyta kanałowa szer. 90 cm, dług. 7,09 m z betonu sprężonego 
wys. 26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odporność ogniowej : 
REI 60 / REI 120 i izolacyjności cieplna: 0,35 R [m2 k/W] szt 0,11538 3,00000
Płyta kanałowa szer. 80 cm, dług. 7,09 m z betonu sprężonego 
wys. 26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odporność ogniowej : 
REI 60 / REI 120 i izolacyjności cieplna: 0,35 R [m2 k/W] szt 0,03846 1,00000
Płyta kanałowa szer. 70 cm, dług. 7,09 m z betonu sprężonego 
wys. 26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odporność ogniowej : 
REI 60 / REI 120 i izolacyjności cieplna: 0,35 R [m2 k/W] szt 0,03846 1,00000
Płyta kanałowa szer. 120 cm, dług. 3,00 m z betonu 
sprężonego wys. 26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odporność 
ogniowej : REI 60 / REI 120 i izolacyjności cieplna: 0,35 R [m2 
k/W] szt 0,15385 4,00000
Płyta kanałowa szer. 110 cm, dług. 3,00 m z betonu sprężonego
wys. 26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odporność ogniowej : 
REI 60 / REI 120 i izolacyjności cieplna: 0,35 R [m2 k/W] szt 0,03846 1,00000
Płyta kanałowa szer. 120 cm, dług.2,70 m z betonu sprężonego
wys. 26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odporność ogniowej : 
REI 60 / REI 120 i izolacyjności cieplna: 0,35 R [m2 k/W] szt 0,15385 4,00000
Płyta kanałowa szer. 110 cm, dług. 2,70 m z betonu sprężonego
wys. 26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odporność ogniowej : 
REI 60 / REI 120 i izolacyjności cieplna: 0,35 R [m2 k/W] szt 0,03846 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 4
Sprzęt
Żuraw (1) m-g 0,43 11,18000
Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,31 8,06000
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10 Element DACH + POKRYCIE I OBRÓBKI BLACHARSKIE (KOD 
CPV 45261100-5, 45261210-9, 45261320-3, 45261410-1,
45321000-3, 45422000-1)

10.1 KNR 205/102/2 Dźwigary łukowe t 16,086
Robocizna
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 17,75 285,52650
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 12,9 207,50940
Spawacze grupa II r-g 2,05 32,97630
Materiały
Deski iglaste obrzynane m3 0,003 0,04826
Krawędziaki iglaste m3 0,003 0,04826
Drabiny stalowe z rur stalowych spawane fabrycznie 
wykończone kg 0,3 4,82580
Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 0,7 11,26020
Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji kg 0,2 3,21720
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% (1) dm3 0,19 3,05634
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 
3.25·mm szt 25 402,15000
Tlen techniczny sprężony m3 1,8 28,95480
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,6 9,65160
Elementy stalowe IPE 240 fabrycznie wykończone (1) t 0,96283 15,48808
Elementy stalowe RK 60x3  fabrycznie wykończone (1) t 0,0132 0,21234
Blachy stalowe grube kg 29,7 477,75420
Sprzęt
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,4 6,43440
Żuraw samochodowy 12-16·t (1) m-g 4,5 72,38700
Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g 0,7 11,26020
Przyczepa dłużycowa do samochodu 10·t m-g 0,7 11,26020
Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 2,5 40,21500

10.2 KNR 205/102/6 Stężenia ścian szczytowych t 3,375
Robocizna
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 62,84 212,08500
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 18,15 61,25625
Spawacze grupa II r-g 2,29 7,72875
Materiały
Deski iglaste obrzynane m3 0,017 0,05738
Drabiny stalowe z rur stalowych spawane fabrycznie 
wykończone kg 1,8 6,07500
Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 2,9 9,78750
Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji kg 1 3,37500
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% (1) dm3 0,19 0,64125
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 
3.25·mm szt 25 84,37500
Tlen techniczny sprężony m3 1,8 6,07500
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,6 2,02500
Elementy stalowe RK 100x4  fabrycznie wykończone (1) t 0,72434 2,44464
Elementy stalowe RK 60x3  fabrycznie wykończone (1) t 0,12333 0,41624
Blacha stalowa gruba 260 x 260 x 20 (1) t 0,15214 0,51348
Sprzęt
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,8 2,70000
Żuraw samochodowy 12-16·t (1) m-g 9,5 32,06250
Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g 1,4 4,72500
Przyczepa dłużycowa do samochodu 10·t m-g 1,4 4,72500
Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 2,9 9,78750

10.3 KNR 205/102/6 Stężenia dachów t 6,681
Robocizna
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 62,84 419,83404
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 18,15 121,26015
Spawacze grupa II r-g 2,29 15,29949
Materiały
Deski iglaste obrzynane m3 0,017 0,11358
Drabiny stalowe z rur stalowych spawane fabrycznie 
wykończone kg 1,8 12,02580
Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 2,9 19,37490
Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji kg 1 6,68100
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% (1) dm3 0,19 1,26939
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 
3.25·mm szt 25 167,02500
Tlen techniczny sprężony m3 1,8 12,02580
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,6 4,00860
Elementy stalowe RK 80x4  fabrycznie wykończone t 0,97813 6,53488
Lina stalowa fi 10 mm m 64,91004 433,66400
Śruba rzymska  10 mm szt 9,5794 64,00000
Sprzęt
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,8 5,34480
Żuraw samochodowy 12-16·t (1) m-g 9,5 63,46950
Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g 1,4 9,35340
Przyczepa dłużycowa do samochodu 10·t m-g 1,4 9,35340
Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 2,9 19,37490
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10.4 KNR 202/607/1 Pokrycie dachu membraną PVC - analogia m2 2 668,105
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,3204 854,86084
Robotnicy grupa I r-g 0,0392 104,58972
Materiały
Membrana PVC do krycia konstrukcji łukowych m2 1,2 3 201,7260
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0068 18,14311
Wyciąg m-g 0,0112 29,88278

10.5 KNNR 2/601/1 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, środkiem 
gruntującym na bazie syntetycznej gumy i żywicy - analogia m2 165,245
Robocizna
Robotnicy r-g 0,138 22,80381
Materiały
Podkład gruntujący na bazie syntetycznej gumy i żywicy dm3 0,25 41,31125
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 4
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 0,52878

10.6 KNR 202/605/4 Samoprzylepna paroizolacja bitumiczna, zbrojona matą szklaną
z ekranem aluminiowym z wierzchu - analogia m2 165,245
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,1108 18,30915
Robotnicy grupa I r-g 0,1452 23,99357
Materiały
Samoprzylepna paroizolacja bitumiczna, zbrojona matą szklaną
z ekranem aluminiowym z wierzchu m2 1,15 190,03175
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0063 1,04104
Wyciąg m-g 0,0052 0,85927

10.7 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne z płyt z wełny mineralnej, pozioma z płyt 
układanych na kleju piliuretanowym 1 warstwa grub. 10 cm m2 165,245
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,0714 11,79849
Robotnicy grupa I r-g 0,0193 3,18923
Materiały
Płyta z wełny mineralnej twarda, grubości 100mm 
(dach-podłoga) lambda 0,032 m2 1,05 173,50725
Klej poliuretanowy jednoskładnikowy wiążący pod wpływem 
wilgoci do mocowania płyt PIR do paroizolacji (1) kg 0,18 29,74410
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0089 1,47068
Wyciąg m-g 0,0077 1,27239

10.8 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne z płyt z wełny mineralnej, pozioma z płyt 
układanych na kleju piliuretanowym dodatek za drugą warstwę 
grub. 10 cm m2 165,245
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,0429 7,08901
Robotnicy grupa I r-g 0,0193 3,18923
Materiały
Płyta z wełny mineralnej twarda, grubości 100mm 
(dach-podłoga) lambda 0,032 m2 1,05 173,50725
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0089 1,47068
Wyciąg m-g 0,0077 1,27239

10.9 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne z płyt z wełny mineralnej, pozioma z płyt 
układanych na kleju piliuretanowym dodatek za kliny średnia 
warstwa grub. 10 cm m2 165,245
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,0429 7,08901
Robotnicy grupa I r-g 0,0193 3,18923
Materiały
Płyta z wełny mineralnej twarda - kliny, grubości średnio 100mm
(dach-podłoga) lambda 0,032 m2 1,05 173,50725
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0089 1,47068
Wyciąg m-g 0,0077 1,27239
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10.10 KNR 23/2613/5 Mocowanie płyt łącznikami metalowymi - analogia szt 660,000
Robocizna
Tynkarze grupa II r-g 0,0084 5,54400
Robotnicy grupa I r-g 0,0725 47,85000
Materiały
Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem długie szt 1,04 686,40000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0002 0,13200
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,13200

10.11 KNNR 2/507/2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, papą 2-warstwowe 
odporną na załamania przy wysokich i niskich temperaturach m2 165,245
Robocizna
Robotnicy r-g 0,389 64,28031
Materiały
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa podkładowa grub. min. 
4,0 mm zgrzewana palnikiem na gaz propan-butan, trwałą na 
załamania przy wysokich temperaturach dodatnich i ujemnych m2 1,15 190,03175
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na 
osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. 
Grubość papy 5,2 ±0,2 mm, zgrzewana palnikiem na gaz 
propan butan, trwałą na załamania przy wysokich 
temperaturach dodatnich i ujemnych m2 1,18 194,98910
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 6
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0077 1,27239

10.12 KNNR 2/505/3 Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów 
prefabrykowanych, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm, z 
blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej brub. 0,7 mm m2 107,626
Robocizna
Robotnicy r-g 1,23 132,37998
Materiały
Elementy prefabrykowane z blachy ocynkowanej powlekanej 
akrylowanej grub. 0,70 mm m2 1,01 108,70226
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 5

10.13 KNNR 2/505/5 Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów 
prefabrykowanych, rynny prostokątne, z blachy stalowej 
ocynkowanej, powlekanej akrylem grub. 0,7 mm m 21,460
Robocizna
Robotnicy r-g 0,427 9,16342
Materiały
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, powlekanej akrylem 0,7
mm prostokątne  Fi·150 mm m 1,03 22,10380
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 5

10.14 KNNR 2/505/7 Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów 
prefabrykowanych, rury spustowe okrągłe fi 100 mm, z blachy 
stalowej, ocynkowanej, powlekanej grub. 0,7 mm m 13,360
Robocizna
Robotnicy r-g 0,627 8,37672
Materiały
Rura spustowa z blachy ocynkowanej powlekanej akrylem fi 
120 mm m 1,03 13,76080
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 5
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11 Element ŚCIANKI DZIAŁOWE (KOD CPV 45262522-6)
11.1 KNR 202/120/2 

(1)
Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2·cegły, z cegieł 
budowlanych pełnych m2 26,550
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,09 2,38950
Murarze grupa III r-g 0,73 19,38150
Robotnicy grupa I r-g 0,59 15,66450
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm kl. I szt 48,1 1 277,0550
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,03 0,79650
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,16 4,24800

11.2 KNR 14/2011/3 Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami 
gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa 
jednowarstwowa, m2 9,000
Robocizna
Monter płyt gipsowych II r-g 0,9579 8,62110
Monter płyt gipsowych III r-g 1,4373 12,93570
Materiały
Blachowkręty szt 17 153,00000
Gips budowlany szpachlowy kg 1,32 11,88000
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojem i osłoną szt 4,06 36,54000
Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt 
gipsowo-kartonowych m 2,05 18,45000
Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt 
gipsowo-kartonowych m 0,76 6,84000
Płyta gipsowo-kartonowa, wodoodporna grubości 12,5 mm m2 1,05 9,45000
Taśma spoinowa z włókna szklanego m 2,264 20,37600
Woda przemysłowa m3 0,00086 0,00774
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0175 0,15750
Wyciąg m-g 0,03 0,27000
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12 Element STOLARKA OKIENNA  I  DRZWIOWA (KOD CPV 
45421100-5)

12.1 KNR 19/1023/10
(1)

Okna z profili min. 6-cio komorowych PCV jednoramowe, białe,
rozwierane i rozwierano - uchylne, dwudzielne do 2,5 m2, 
zamykane na kluczyk z obróbką obsadzenia, osadzanie na 
kotwach, kompletnie wykończone - Okna EI 60 m2 9,000
Robocizna
Monter grupa II r-g 3,19 28,71000
Materiały
Okna z 6-cio komorowych profili PCV U = 0,9 W/(m2K) do 2,5 
m2, jednoramowe, białe rozwierane i rozwierano - uchylne z 
wkładem trzyszybowym o wartości współczynnika przenikania 
ciepła w środkowej części szyby (bez uwzględnienia wpływu 
mostków cieplnych) U0S < 0,6 W/(m2·K), EI 60 m2 1 9,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 4,95 44,55000
Pianka poliuretanowa ogniochronna dm3 0,28 2,52000
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,05 0,45000
Gips budowlany szpachlowy kg 2,1 18,90000
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków (op. 25 kg) kg 3,78 34,02000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04 0,36000
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,54000

12.2 KNR 19/1024/9 
(1)

Drzwi AL jednoskrzydłowe z tzw. „ ciepłego aluminium ” 
przeszklone wkładem
zespolony trzyszybowy z szybą bezpieczną P2 VSG 
niskoemisyjne Float dwukomorowymi 4+12+4+12+4 z 
wypełnieniem argonem, o wartości współczynnika przenikania 
ciepła w środkowej części szyby (bez uwzględnienia
wpływu mostków cieplnych) U0S < 0,6. Współczynnik 
przenikania ciepła Ud=1,3 W/(m²K), wyposażyć w 
samozamykacz,  klamki, szyldy z stali nierdzewnej polerowanej 
lub chromowanej i atestowane zamki, kolor antracyt, osadzanie 
na kotwach, m2 8,988
Robocizna
Monter grupa II r-g 1,98 17,79624
Szklarze grupa III r-g 0,88 7,90944
Materiały
Drzwi AL jednoskrzydłowe z tzw. „ ciepłego aluminium ” 
przeszklone wkładem zespolony trzyszybowy z szybą 
bezpieczną P2 VSG niskoemisyjne Float dwukomorowymi 
4+12+4+12+4 z wypełnieniem argonem, o wartości 
współczynnika przenikania ciepła w środkowej części szyby 
(bez uwzględnienia wpływu mostków cieplnych) U0S < 0,6. 
Współczynnik przenikania ciepła Ud=1,3 W/(m2K), wyposażyć 
w samozamykacz,  klamki, szyldy z stali nierdzewnej 
polerowanej lub chromowanej i atestowane zamki, kolor 
antracyt m2 1 8,98800
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 3,17 28,49196
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,19 1,70772
Szyba zespolona 2-komorowa (trzyszybowa 4+12+4+12+4) 
bezpieczna P-2 o k<0,6 m2 0,79 7,10052
Podkładki pod szyby szt 4,23 38,01924
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,44940
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,53928
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12.3 KNR 19/1024/9 
(1)

Drzwi AL o EI 30 jednoskrzydłowe z tzw. „ ciepłego aluminium ” 
uszczelki dymoszczelne, szyba przeźroczysta ognioodporna 
(stała szerokość, zależna od rozmiaru skrzydła), uszczelka 
pęczniejąca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle 
uszczelka progowa, automatyczna, cztery zawiasy, klamki, 
szyldy z stali nierdzewnej polerowanej lub chromowanej i 
atestowane zamki, kolor białyt, osadzanie na kotwach, m2 4,494
Robocizna
Monter grupa II r-g 1,98 8,89812
Szklarze grupa III r-g 0,88 3,95472
Materiały
Drzwi AL o EI 30 jednoskrzydłowe z tzw. „ ciepłego aluminium ” 
uszczelki dymoszczelne, szyba przeźroczysta ognioodporna 
(stała szerokość, zależna od rozmiaru skrzydła), uszczelka 
pęczniejąca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle 
uszczelka progowa, automatyczna, cztery zawiasy, klamki, 
szyldy z stali nierdzewnej polerowanej lub chromowanej i 
atestowane zamki, kolor białyt m2 1 4,49400
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 3,17 14,24598
Pianka poliuretanowa ogniochronna dm3 0,19 0,85386
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,22470
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,26964

12.4 KNR 19/1024/9 
(1)

Drzwi AL jednoskrzydłowe, wewnętrzne pełne, wykonane z 
profili usztywnionych, kompletnie wykończone, wyposażone w 
samozamykacze i atestowane zamki, osadzanie na kotwach, m2 4,494
Robocizna
Monter grupa II r-g 1,98 8,89812
Szklarze grupa III r-g 0,88 3,95472
Materiały
Drzwi AL jednoskrzydłowe, wewnętrzne pełne, wykonane z 
profili usztywnionych, kompletnie wykończone, wyposażone w 
samozamykacze i atestowane zamki m2 1 4,49400
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 3,17 14,24598
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,19 0,85386
Szyba zespolona 1-komorowa (dwuszybowa) bezpieczna m2 0,79 3,55026
Podkładki pod szyby szt 4,23 19,00962
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,22470
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,26964

12.5 KNNR 2/1303/1 Drzwi o Ud=1,3 W/(m²K stalowe dwuskrzydłowe z blachy 
ocynkowanej o grub. 0,5 – 1,5 mm powlekanej powłoką 
poliestrową lub malowane proszkowo. Skrzydła grubości 62,5 
+/- 1 mm wypełnione polistyrenem ekspandowanym Ościeżnice
wykonane z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy 
ocynkowanej o grub. 1,2 mm malowanej proszkowo. Skrzydło 
wyposażone w dwa zawiasy z regulacją w pionie, bolec 
wyważeniowy, uszczelki przylgowe z EPDM, samozamykacz, 
okucia, klamki i zamki atestowane z trzema kluczami każdy wg 
obowiązujących norm. m2 4,347
Robocizna
Robotnicy r-g 2,9 12,60630
Materiały
Drzwi Ud=1,3 W/(m2K stalowe dwuskrzydłowe z blachy 
ocynkowanej o grub. 0,5 – 1,5 mm powlekanej powłoką 
poliestrową lub malowane proszkowo. Skrzydła grubości 62,5 
+/- 1 mm wypełnione polistyrenem ekspandowanym Ościeżnice
wykonane z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy 
ocynkowanej o grub. 1,2 mm malowanej proszkowo. Skrzydło 
wyposażone w dwa zawiasy z regulacją w pionie, bolec 
wyważeniowy, uszczelki przylgowe z EPDM, samozamykacz, 
okucia, klamki i zamki atestowane z trzema kluczami każdy wg 
obowiązujących norm (1). m2 1 4,34700
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 3,87376 16,83924
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,24 1,04328
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt
Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,31 1,34757
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12.6 KNNR 2/1303/1 Drzwi o Ud=1,3 W/(m²K, EI 30, stalowe dwuskrzydłowe z 
blachy ocynkowanej o grub. 0,5 – 1,5 mm powlekanej powłoką 
poliestrową lub malowane proszkowo. Skrzydła grubości 62,5 
+/- 1 mm wypełnione polistyrenem ekspandowanym Ościeżnice
wykonane z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy 
ocynkowanej o grub. 1,2 mm malowanej proszkowo. Skrzydło 
wyposażone w dwa zawiasy z regulacją w pionie, bolec 
wyważeniowy, uszczelki przylgowe z EPDM, samozamykacz, 
okucia, klamki i zamki atestowane z trzema kluczami każdy wg 
obowiązujących norm. m2 4,347
Robocizna
Robotnicy r-g 2,9 12,60630
Materiały
Drzwi Ud=1,3 W/(m2K, EI 30 stalowe dwuskrzydłowe z blachy 
ocynkowanej o grub. 0,5 – 1,5 mm powlekanej powłoką 
poliestrową lub malowane proszkowo. Skrzydła grubości 62,5 
+/- 1 mm wypełnione polistyrenem ekspandowanym Ościeżnice
wykonane z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy 
ocynkowanej o grub. 1,2 mm malowanej proszkowo. Skrzydło 
wyposażone w dwa zawiasy z regulacją w pionie, bolec 
wyważeniowy, uszczelki przylgowe z EPDM, samozamykacz, 
okucia, klamki i zamki atestowane z trzema kluczami każdy wg 
obowiązujących norm m2 1 4,34700
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 3,87376 16,83924
Pianka poliuretanowa ogniochronna dm3 0,24 1,04328
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt
Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,31 1,34757

12.7 KNR 401/322/1 Obsadzenie odbojników ze stali nierdzewnej szt 6,000
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,17 1,02000
Murarze grupa II r-g 0,48 2,88000
Robotnicy grupa I r-g 0,1 0,60000
Materiały
Odbojniki do drzwi ze stali nierdzewnej satynowej z elementami
gumowymi szt 1 6,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 0,86 5,16000
Piasek do betonów zwykłych naturalny (1) m3 0,002 0,01200
Woda m3 0,001 0,00600
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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13 Element TYNKI WEWNĘTRZNE (KOD CPV 45324000-4)
13.1 KNNR 2/801/3 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów m2 406,455

Robocizna
Robotnicy r-g 0,592 240,62136
Materiały
Zaprawa wapienna M-0-6 (m.4) m3 0,0027 1,09743
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 (m.15) m3 0,0206 8,37297
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 (m.50) m3 0,0021 0,85356
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0383 15,56723

13.2 KNR 202/810/6 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20 cm, wykonywane 
ręcznie tynki kategoria III-IV, na ościeżach 12 cm m2 7,800
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,018 0,14040
Robotnicy grupa I r-g 0,1127 0,87906
Tynkarze grupa III r-g 1,7386 13,56108
Materiały
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 (m.15) m3 0,0614 0,47892
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 (m.50) m3 0,0022 0,01716
Zaprawa wapienna M-0-6 (m.4) m3 0,0027 0,02106
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

13.3 KNNR 2/801/4 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, stropów i podciągów m2 147,400
Robocizna
Robotnicy r-g 0,715 105,39100
Materiały
Zaprawa wapienna M-0-6 (m.4) m3 0,0027 0,39798
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 (m.15) m3 0,0173 2,55002
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 (m.50) m3 0,004 0,58960
Zaprawa cementowa M-7 (m.50) m3 0,0108 1,59192
Zaprawa cementowa M-12 (m.80) m3 0,0022 0,32428
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0362 5,33588
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14 Element ROBOTY MALARSKIE ORAZ LICOWANIE ŚCIAN 
PŁYTKAMI (KOD CPV 45431200-9, 45324000-4, 
45442100-8)

14.1 KNR 17/2608/3 Gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie ściany 
kotłowni m2 26,040
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0662 1,72385
Materiały
Środek impregnacyjno-wzmacniający głęboko penetrujący 
zgodnie z przyjętą technologią dm3 0,2 5,20800
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00260

14.2 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej grub. 20 
cm, przyklejenie płyt do ścian m2 26,040
Robocizna
Tynkarze grupa III r-g 0,666 17,34264
Tynkarze grupa II r-g 0,666 17,34264
Robotnicy grupa I r-g 0,106 2,76024
Materiały
Płyta z wełny mineralnej twardej - elewacyjnej, o grubości 200 
mm lambda 0,032 m2 1,05 27,34200
Sucha zaprawa klejąca elastyczna do wełny mineralnej kg 6 156,24000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,018 0,46872
Środek transportowy (1) m-g 0,0142 0,36977

14.3 KNR 23/2613/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 26,040
Robocizna
Tynkarze grupa III r-g 0,2803 7,29901
Tynkarze grupa II r-g 0,2803 7,29901
Robotnicy grupa I r-g 0,0624 1,62490
Materiały
Sucha zaprawa klejąca elastyczna do wełny mineralnej kg 6 156,24000
Siatka z włókna szklanego zgodnie z przyjętą technologią m2 1,135 29,55540
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,008 0,20832
Środek transportowy (1) m-g 0,0059 0,15364

14.4 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2 47,480
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,2426 11,51865
Robotnicy grupa I r-g 0,0607 2,88204
Materiały
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elastyczna do płytek 
ceramicznych kg 4,75 225,53000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0072 0,34186

14.5 KNR 12/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej + montaż luster w płytkach nad
umywalkami m2 47,480
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,5069 24,06761
Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,8766 41,62097
Robotnicy grupa I r-g 0,1962 9,31558
Materiały
Płytki ceramiczne ścienne 40 x 40 cm m2 1,02 48,42960
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,6 28,48800
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elastyczna do płytek 
ceramicznych kg 5,2 246,89600
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0275 1,30570
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14.6 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i 
betonów wylewanych, 2-warstwowa m2 446,028
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,018 8,02850
Robotnicy grupa I r-g 0,0177 7,89470
Tynkarze grupa III r-g 0,4736 211,23886
Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 1 115,0700
Gips budowlany zwykły kg 1,5 669,04200
Narożniki ochronne aluminiowe, perforowane z siatką szt 0,43 191,79204
Woda m3 0,0027 1,20428
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0043 1,91792
Wyciąg m-g 0,0029 1,29348

14.7 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i 
betonów wylewanych, 2-warstwowa m2 147,400
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,0361 5,32114
Robotnicy grupa I r-g 0,0175 2,57950
Tynkarze grupa III r-g 0,4881 71,94594
Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 368,50000
Gips budowlany zwykły kg 1,5 221,10000
Woda m3 0,0027 0,39798
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0039 0,57486
Wyciąg m-g 0,0029 0,42746

14.8 KNRW 
202/1511/1

Malowanie farbami silikatowymi tynków wewnętrznych, tynki 
gładkie, 2-krotne - analogia m2 593,428
Robocizna
Robotnicy r-g 0,225 133,52130
Materiały
Farba silikatowa do zastosowań wewnętrznych dm3 0,173 102,66304
Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych dm3 0,0492 29,19666
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,23737

14.9 KNRW 
202/1509/8 (1)

Lakierowanie 1-krotne lakierem bezbarwnym, matowym tynków 
wewnętrznych, podłoży gipsowych - analogiar m2 266,568
Robocizna
Robotnicy r-g 0,181 48,24881
Materiały
Lakier bezbarwny, matowy do tynków dm3 0,0817 21,77861
Rozcieńczalnik dm3 0,0109 2,90559
Papier ścierny granulacje 36 - 120 m2 0,0093 2,47908
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,02666
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15 Element PODŁOŻA I POSADZKI KORTY (KOD CPV 45320000-6,
45262300-4, 45431100-8, 45321000-3, 45432100-5)

15.1 KNNR 1/408/3 Zagęszczanie podłoża pod warstwy podposadzkowe m3 249,520
Robocizna
Robotnicy r-g 0,09 22,45680
Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa krocząca 100·m3/h m-g 0,025 6,23800

15.2 KNNR 1/410/1 Ułożenie geowłókniny drenażowej - pod podbudowy kortów 
powiększony o 10 % m2 1 372,360
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11 150,95960
Materiały
Geotkanina 120/120 z poliestru m2 1,28 1 756,6208
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

15.3 KNNR 2/1201/3 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek grub. 10,0 cm m3 124,760
Robocizna
Robotnicy r-g 5 623,80000
Materiały
Piasek m3 1,06 132,24560
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

15.4 KNNR 1/408/3 Zagęszczanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10 cm m3 124,760
Robocizna
Robotnicy r-g 0,09 11,22840
Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa krocząca 100·m3/h m-g 0,025 3,11900

15.5 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszywa łamanego lub tłucznia kamiennego o 
uziarnieniu ciągłym 4 – 31,5 mm, stabilizowanego 
mechanicznie grub. 20 cm m2 1 247,600
Robocizna
Robotnicy r-g 0,031 38,67560
Materiały
Kruszywo łamane 4-31,5 mm niesortowane t 0,424 528,98240
Woda przemysłowa m3 0,02 24,95200
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0037 4,61612
Walec statyczny samojezdny m-g 0,0452 56,39152

15.6 KNNR 6/112/4 Podbudowy z kruszywa kamiennego drobno granulowane 
0.075/4mm stabilizowane mechanicznie o grubości po 
zagęszczeniu 6 cm m2 1 247,600
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0098 12,22648
Materiały
Kruszywo kamienneo drobno granulowane 0.075/4mm m3 0,0982 122,51432
Woda przemysłowa m3 0,008 9,98080
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0023 2,86948
Walec statyczny samojezdny m-g 0,0127 15,84452

15.7 Kalkulacja własna. Wykonanie nawierzchni CONIPUR PRO 
CLAY z kruszywa ceramicznego z lepiszczem elastycznym o 
łącznej grub. 3,0 cm. Rozkładaną za pomocą układarki na 
suchą i przygotowaną podbudowę tworząc elastyczną warstwę 
bazową. Po stwardnieniu warstwy nośnej wkleić linie PCV oraz 
zasypać specjalnym  kruszywem ceramicznym o granulacji 0-2 
mm. m2 1 247,600
Materiały
Nawierzchnia CONIPUR PRO CLAY z kruszywa ceramicznego 
z lepiszczem elastycznym o łącznej grub. 3,0 cm. Rozkładaną 
za pomocą układarki na suchą i przygotowaną podbudowę 
tworząc elastyczną warstwę bazową. Po stwardnieniu warstwy 
nośnej wkleić linie PCV oraz zasypać specjalnym  kruszywem 
ceramicznym o granulacji 0-2 mm. m2 1 1 247,6000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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15.8 KNR 401/411/8 Progi wykończeniowe w drzwiach szt 4,000
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,75 3,00000
Materiały
Kołki rozporowe plastykowe fi 8 mm z wkrętami szt 3,69231 14,76923
Progi drzwiowe ozdobne aluminiowe m 1 4,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

15.9 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż tulei do słupków 
aluminiowych owalnych wykonanych z aluminium, w komplecie 
dekielek do przekrycia tulei kpl 2,000
Materiały
Dostawa i montaż tulei do słupków aluminiowych owalnych 
wykonanych z aluminium, w komplecie  dekielek do przekrycia 
tulei szt 2 4,00000
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16 Element PODŁOŻA I POSADZKI HOL, ROZDZIELNIA I 
MAGAZYN (KOD CPV 45320000-6, 45262300-4, 
45431100-8, 45321000-3, 45432100-5)

16.1 KNNR 2/1201/3 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek grub. 10,0 cm m3 5,100
Robocizna
Robotnicy r-g 5 25,50000
Materiały
Piasek m3 1,06 5,40600
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

16.2 KNNR 1/408/3 Zagęszczanie warstwypodsypki z piasku grub. 10 cm m3 5,100
Robocizna
Robotnicy r-g 0,09 0,45900
Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa krocząca 100·m3/h m-g 0,025 0,12750

16.3 KNNR 2/1201/2 
(2)

Podkłady z gruzobetonu z betonem C 12/15, B-15 grub. 10 cm
m3 5,100

Robocizna
Robotnicy r-g 6,57 33,50700
Materiały
Gruz ceglany m3 1,06 5,40600
Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 0,2 1,02000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 1,29 6,57900

16.4 KNNR 2/603/1 Izolacje układane na sucho, z folii izolacyjnej PE grub. min. 0,2 
mm atestowana, 1-warstwowe + 10% na wywinięcie m2 56,100
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0832 4,66752
Materiały
Folia izolacyjna PE grub. 0,2 mm - atestowana m2 1,19 66,75900
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0045 0,25245

16.5 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych 
Dach-Podłoga grub. grub. min. 10 cm o ʎ  0,032 układanych na 
wierzchu konstrukcji na sucho m2 51,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891 4,54410
Materiały
Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) grub. 10 cm o 
lambda 0,032 m2 1,05 53,55000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 3

16.6 KNNR 2/603/1 Izolacje układane na sucho, z folii izolacyjnej PE grub. min. 0,2 
mm atestowana, 1-warstwowe m2 51,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0832 4,24320
Materiały
Folia izolacyjna PE grub. 0,2 mm - atestowana m2 1,19 60,69000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0045 0,22950

16.7 KNNR 2/1201/1 Podkłady, betonowe, beton C20/25 (B 25) grub. 8,0 cm, 
transport pompą - m3 4,080
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,02 4,16160
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h, rurociąg do 36m 
(1) m-g 0,09 0,36720
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16.8 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową o oczkach 10 x 
10 cm z prętów fi 8 mm m2 51,000
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,068 3,46800
Robotnicy grupa I r-g 0,006 0,30600
Materiały
Siatka stalowa z prętów fi 8 o oczkach 10 x 10 cm m2 1,02 52,02000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0017 0,08670
Wyciąg m-g 0,0011 0,05610

16.9 KNNR 2/601/1 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - analogia m2 51,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,138 7,03800
Materiały
Środek impregnacyjno-wzmacniający głęboko penetrujący 
zgodnie z przyjętą technologią dm3 0,25 12,75000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 4
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 0,16320

16.10 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, 
przygotowanie podłoża m2 51,000
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,1644 8,38440
Robotnicy grupa I r-g 0,0548 2,79480
Materiały
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elastyczna do płytek 
ceramicznych kg 4,75 242,25000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00510

16.11 KNR 12/1118/11 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, 
płytki zgodnie z przyjętymi w projekcie, metoda kombinowana m2 51,000
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,6862 34,99620
Robotnicy grupa I r-g 0,1492 7,60920
Materiały
Płytki ceramiczne podłogowe o wym. 40x40 cm, 
granitogresowe, przeciwpoślizgowe o V klasie ścieralności m2 1,02 52,02000
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,3 15,30000
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elastyczna do płytek 
ceramicznych kg 5,2 265,20000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,027 1,37700
Wyciąg m-g 0,0315 1,60650

16.12 KNR 12/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
płytek, cokolik 10 cm, przygotowanie podłoża m 38,330
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,0242 0,92759
Robotnicy grupa I r-g 0,0061 0,23381
Materiały
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elastyczna do płytek 
ceramicznych kg 0,48 18,39840
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00383
Wyciąg m-g 0,001 0,03833



strona nr: 51

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

16.13 KNR 12/1120/3 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
płytek, zgodnie z przyjętymi w projekcie, cokolik 10 cm, metoda 
kombinowana m 38,330
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,5167 19,80511
Robotnicy grupa I r-g 0,0129 0,49446
Materiały
Płytki ceramiczne podłogowe o wym. 40x40 cm, 
granitogresowe, przeciwpoślizgowe o V klasie ścieralności m2 0,1035 3,96716
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,12 4,59960
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elastyczna do płytek 
ceramicznych kg 0,52 19,93160
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,07666
Wyciąg m-g 0,0035 0,13416

16.14 KNR 401/411/8 Progi wykończeniowe w drzwiach - w rozdzielni szt 1,000
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,75 0,75000
Materiały
Kołki rozporowe plastykowe fi 8 mm z wkrętami szt 3 3,00000
Progi drzwiowe ozdobne aluminiowe m 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2
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17 Element PODŁOŻA I POSADZKI MAGAZYN ZEWNĘTRZNY, 
POD BOISKIEM DO SQUASHA, KOTŁOWNIA (KOD 
CPV 45320000-6, 45262300-4, 45431100-8, 45321000-3,
45432100-5)

17.1 KNNR 2/1201/3 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek grub. 10,0 cm m3 9,640
Robocizna
Robotnicy r-g 5 48,20000
Materiały
Piasek m3 1,06 10,21840
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

17.2 KNNR 1/408/3 Zagęszczanie warstwypodsypki z piasku grub. 10 cm m3 9,640
Robocizna
Robotnicy r-g 0,09 0,86760
Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa krocząca 100·m3/h m-g 0,025 0,24100

17.3 KNNR 2/1201/2 
(2)

Podkłady z gruzobetonu z betonem C 12/15, B-15 grub. 10 cm
m3 9,640

Robocizna
Robotnicy r-g 6,57 63,33480
Materiały
Gruz ceglany m3 1,06 10,21840
Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 0,2 1,92800
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 1,29 12,43560

17.4 KNNR 2/603/1 Izolacje układane na sucho, z folii izolacyjnej PE grub. min. 0,2 
mm atestowana, 1-warstwowe + 10% na wywinięcie m2 96,400
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0832 8,02048
Materiały
Folia izolacyjna PE grub. 0,2 mm - atestowana m2 1,19 114,71600
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0045 0,43380

17.5 KNNR 2/1201/1 Podkłady, betonowe, beton C20/25 (B 25) grub.10,0 cm, 
transport pompą - m3 9,640
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,02 9,83280
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h, rurociąg do 36m 
(1) m-g 0,09 0,86760

17.6 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową o oczkach 10 x 
10 cmz prętów fi 8 mm m2 96,400
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,068 6,55520
Robotnicy grupa I r-g 0,006 0,57840
Materiały
Siatka stalowa z prętów fi 8 o oczkach 10 x 10 cm m2 1,02 98,32800
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0017 0,16388
Wyciąg m-g 0,0011 0,10604

17.7 KNNR 2/601/1 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - analogia m2 96,400
Robocizna
Robotnicy r-g 0,138 13,30320
Materiały
Środek impregnacyjno-wzmacniający głęboko penetrujący 
zgodnie z przyjętą technologią dm3 0,25 24,10000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 4
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 0,30848
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17.8 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, 
przygotowanie podłoża m2 29,300
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,1644 4,81692
Robotnicy grupa I r-g 0,0548 1,60564
Materiały
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elastyczna do płytek 
ceramicznych kg 4,75 139,17500
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00293

17.9 KNR 12/1118/11 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, 
płytki zgodnie z przyjętymi w projekcie, metoda kombinowana m2 29,300
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,6862 20,10566
Robotnicy grupa I r-g 0,1492 4,37156
Materiały
Płytki ceramiczne podłogowe o wym. 40x40 cm, 
granitogresowe, przeciwpoślizgowe o V klasie ścieralności m2 1,02 29,88600
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,3 8,79000
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elastyczna do płytek 
ceramicznych kg 5,2 152,36000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,027 0,79110
Wyciąg m-g 0,0315 0,92295

17.10 KNR 12/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
płytek, cokolik 10 cm, przygotowanie podłoża m 15,240
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,0242 0,36881
Robotnicy grupa I r-g 0,0061 0,09296
Materiały
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elastyczna do płytek 
ceramicznych kg 0,48 7,31520
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00152
Wyciąg m-g 0,001 0,01524

17.11 KNR 12/1120/3 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
płytek, zgodnie z przyjętymi w projekcie, cokolik 10 cm, metoda 
kombinowana m 15,240
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,5167 7,87451
Robotnicy grupa I r-g 0,0129 0,19660
Materiały
Płytki ceramiczne podłogowe o wym. 40x40 cm, 
granitogresowe, przeciwpoślizgowe o V klasie ścieralności m2 0,1035 1,57734
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,12 1,82880
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elastyczna do płytek 
ceramicznych kg 0,52 7,92480
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,03048
Wyciąg m-g 0,0035 0,05334

17.12 KNR 401/411/8 Progi wykończeniowe w drzwiach - w magazynie szt 1,000
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,75 0,75000
Materiały
Kołki rozporowe plastykowe fi 8 mm z wkrętami szt 6 6,00000
Progi drzwiowe ozdobne aluminiowe m 2 2,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2
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18 Element ELEWACJA (KOD CPV 45262120-8, 45262521-9, 
45321000-7)

18.1 KNNR 2/1001/1 Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, zwykłe kategorii III m2 516,533
Robocizna
Robotnicy r-g 0,883 456,09864
Materiały
Zaprawa wapienna M-0-6 (m.4) m3 0,0028 1,44629
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 (m.15) m3 0,0211 10,89885
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 (m.50) m3 0,0006 0,30992
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,108 55,78556

18.2 KNR 23/2614/11 Zamocowanie listwy cokołowej mb 53,140
Robocizna
Tynkarze grupa II r-g 0,223 11,85022
Robotnicy grupa I r-g 0,014 0,74396
Materiały
Kołki rozporowe z wkrętami kpl. 2,58 137,10120
Listwa cokołowa szer. 20 cm m 1,05 55,79700
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,01063

18.3 KNR 33/9/4 (1) Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej grub. 20 
cm, elewacyjnej, twardej o lambda 0,036 klejonymi do podłoża 
z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową silikatową 
nanoporową (ręcznie) m2 516,533
Robocizna
Tynkarze grupa III r-g 1,2539 647,68073
Tynkarze grupa II r-g 0,8191 423,09218
Robotnicy grupa I r-g 0,3255 168,13149
Materiały
Płyta z wełny mineralnej twardej - elewacyjnej, o grubości 200 
mm lambda 0,032 m2 1,08 557,85564
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do wełny mineralnej 
zgodna z przyjętą technologią kg 5 2 582,6650
Masa szpachlowa wyrównująca kg 4,5 2 324,3985
Siatka z włókna szklanego zgodnie z przyjętą technologią m2 1,18 609,50894
Środek gruntujący zgodnie z przyjętą technologią kg 0,3 154,95990
Tynk silikatowy cienkowarstwowy nanoporowy zgodnie z 
przyjętą technologią kg 2,4 1 239,6792
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0551 28,46097
Środek transportowy (1) m-g 0,0444 22,93407

18.4 KNR 33/23/1 Przymocowanie płyt z wełny mineralnej kołkami do ścian szt 1 800,000
Robocizna
Tynkarze grupa II r-g 0,0085 15,30000
Robotnicy grupa I r-g 0,0265 47,70000
Materiały
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 1,04 1 872,0000
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0002 0,36000
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,36000

18.5 KNR 33/21/1 Ochrona narożników wypukłych, mb 30,100
Materiały
Narożniki ochronne aluminiowe, perforowane z siatką m 1,05 31,60500
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do styropianu zgodna z 
przyjętą technologią kg 0,85 25,58500

18.6 KNNR 2/1405/2 Malowanie tynków zewnętrznych farbami, silikonową, 
nanoporową - analogia m2 516,533
Robocizna
Robotnicy r-g 0,206 106,40580
Materiały
Farba nanoporowa, krzemianowa, silikatowa, kolorowa do 
malowania elewacji dm3 0,65 335,74645
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2
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18.7 KNNR 2/1105/3 Daszek nad wejściem ze szkła w konstrukcji ze stali 
nierdzewnej - analogia m2 2,400
Robocizna
Robotnicy r-g 5,2 12,48000
Materiały
Dostawa i montaż daszku o wymiarach 200x120 cm 
wykonanego z hartowanego szkła cięgnach ze stali nierdzewnej
szlifowanej, okucia budowlane nierdzewne, mocowania 
punktowe szkła kpl 0,41667 1,00000
Pianka poliuretanowa kg 0,05 0,12000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,07200
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19 Element ROBOTY ZEWNĘTRZNE (KOD CPV 45262300-4, 
45233161-5, 45431100-8)

19.1 KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 
15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa m 93,050
Robocizna
Robotnicy r-g 0,587 54,62035
Materiały
Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 0,0208 1,93544
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,0006 0,05583
Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x15cm m 1,02 94,91100
Piasek m3 0,0195 1,81448
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków (1) t 0,0039 0,36290
Woda przemysłowa m3 0,0136 1,26548
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,2

19.2 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, 
wypełnienie spoin zaprawą cementową m 295,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,277 81,71500
Materiały
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków (1) t 0,0016 0,47200
Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 1,02 300,90000
Piasek m3 0,0055 1,62250
Woda przemysłowa m3 0,0014 0,41300
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,2

19.3 KNR 231/113/1 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane ręcznie, 
stabilizacja cementem (drogi+chodniki+opaska) grub. 15 cm m2 469,750
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,1333 62,61768
Robotnicy grupa II r-g 0,6913 324,73818
Materiały
Piasek m3 0,155 72,81125
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków (1) t 0,02024 9,50774
Krawędziaki iglaste obrzynane kl.III m3 0,0005 0,23488
Woda m3 0,024 11,27400
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5

19.4 KNNR 2/603/1 Ułożenie geowłókniny 150 grub. 0,1 cm - analogia - zwiększono
o 10% m2 516,725
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0832 42,99152
Materiały
Geowłóknina 150 grub. 0,1 cm m2 1,19 614,90275
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0045 2,32526

19.5 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych frakcja 2-31,5  mm, warstwa 
dolna, po zagęszczeniu 15 cm m2 469,750
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0266 12,49535
Materiały
Kruszywo łamane 2-31,5 mm niesortowane (1) t 0,318 149,38050
Woda przemysłowa m3 0,015 7,04625
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0027 1,26833
Walec statyczny samojezdny m-g 0,0387 18,17933

19.6 KNR 225/407/3 Nawierzchnie z płyt kwadratowych typu eko system o 
powierzchni do 1,0·m2 z zasypaniem przerw między płytami 
grysem bazaltowym 0-13 mm m2 24,750
Robocizna
Brukarze grupa II r-g 0,1996 4,94010
Robotnicy grupa I r-g 0,2994 7,41015
Materiały
Płyty systemu Eko-System m2 0,9549 23,63378
Grys bazaltowy 0-13 mm m3 0,05333 1,32000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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19.7 KNR 11/317/1 Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 
80·mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50·mm z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową m2 185,000
Robocizna
Brukarze grupa III r-g 0,5859 108,39150
Robotnicy grupa I r-g 0,0315 5,82750
Robotnicy grupa II r-g 0,6332 117,14200
Materiały
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków (1) t 0,0111 2,05350
Kostka betonowa wibroprasowanej 8 cm, szara m2 1,04 192,40000
Piasek m3 0,0845 15,63250
Tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i betonu szt 0,00025 0,04625
Woda przemysłowa m3 0,016 2,96000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt
Piła do cięcia płytek m-g 0,025 4,62500
Ubijak spalinowy 50 kg m-g 0,053 9,80500

19.8 KNR 11/322/1 Opaska, chodniki + dojścia z kostki betonowej wibroprasowanej
prostokątnej grub. 6,0 cm o układzie rzędowym - ułożenie 
nieregularne z kostek na palecie (zazwyczaj są trzy wymiary 
cała, ¾ i ½ kostki), kolor muszelkowy na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową, m2 260,000
Robocizna
Brukarze grupa III r-g 0,4126 107,27600
Robotnicy grupa I r-g 0,0315 8,19000
Robotnicy grupa II r-g 0,5502 143,05200
Materiały
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków (1) t 0,0193 5,01800
Kostka betonowa wibroprasowanej prostokątnej grub. 6 cm, 
koloror muszelkowy m2 1,04 270,40000
Piasek m3 0,0728 18,92800
Tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i betonu szt 0,0003 0,07800
Woda przemysłowa m3 0,028 7,28000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt
Piła do cięcia płytek m-g 0,03 7,80000
Ubijak spalinowy 50 kg m-g 0,053 13,78000

19.9 KNNR 1/218/2 Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gąsienicowa 74 
kW (100KM), kategoria gruntu III-IV m2 585,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,08 46,80000
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 0,0023 1,34550
Ciągnik gąsienicowy 74 kW (100 KM) m-g 0,0008 0,46800

19.10 KNNR 2/603/1 Ułożenie geowłókniny separacyjnej - analogia m2 585,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0832 48,67200
Materiały
Geowłóknina separacyjna m2 1,19 696,15000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0045 2,63250

19.11 KNR 221/109/3 Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi 
urodzajnej (z kałdowanej) oraz torfu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 58,500
Robocizna
Ogrodnicy grupa I r-g 2,8 156,42900
Materiały
Torf ogrodniczy m3 0,042 2,45700

19.12 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z 
przerzutem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 585,000
Robocizna
Ogrodnicy grupa I r-g 1,06 592,19550

19.13 KNR 221/401/2 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, 
kategoria gruntu III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 585,000
Robocizna
Ogrodnicy grupa I r-g 0,224 125,14320
Ogrodnicy grupa II r-g 0,009 5,02808
Materiały
Nasiona trawy kg 0,02 11,70000
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19.14 KNR 221/331/5 
(2)

Sadzenie roślin płożących i niskich, z zaprawą dołów całkowitą,
kategoria gruntu III, ziemia żyzna - analogia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000
Robocizna
Ogrodnicy grupa I r-g 0,181 0,17286
Ogrodnicy grupa II r-g 0,067 0,06399
Materiały
Woda m3 0,005 0,00500
Ziemia żyzna lub kompostowa m3 0,036 0,03600
Jałowiec płożący  ‘Blue chip’  Juniperus  horizontalis szt 1 1,00000

19.15 KNR 221/311/6 
(3)

Sadzenie drzew i form piennych na terenie płaskim grunt 
kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość 
dołów 0,7 m, ziemia kompostowa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 17,000
Robocizna
Ogrodnicy grupa I r-g 1,49 24,19015
Ogrodnicy grupa II r-g 0,351 5,69849
Ogrodnicy grupa III r-g 0,077 1,25010
Materiały
Złotokap pospolity o fi min. 8-10 cm i wysokości min. 150 cm szt 0,11765 2,00000
Klon jesionolistny o fi min. 8-10 cm i wysokości min. 150 cm szt 0,23529 4,00000
Robinia akacjowa  o fi min. 8-10 cm i wysokości min. 160 cm szt 0,17647 3,00000
Surmia bigoniowa o fi 8-10 cm i wysokości min. 140 cm szt 0,17647 3,00000
Wierzba japońska o fi 8 - 10 cm i wysokości min. 140 cm szt 0,17647 3,00000
Jesion mannowy o fi min. 8-10 cm i wysokości min. 130 cm szt 0,11765 2,00000
Paliki drewniane fi 60 wys. 2,50 m szt 1,05 17,85000
Sznur konopny - surowy kg 0,06 1,02000
Woda m3 0,02 0,34000
Ziemia kompostowa m3 0,277 4,70900

19.16 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż ławek zgodnie z PT 
siedziska drewniane, podpory - konstrukcja z betonu 
odlewniczego - montowane do podłoża kpl 5,000
Materiały
Dostawa i montaż ławek (siedziska drewniane, podpory 
betonowe z betonu architektonicznego) kpl 1 5,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

19.17 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż koszy na śmieci z betonu 
architektonicznego - zgodnie z PT szt 5,000
Materiały
Dostawa i montaż koszy na śmieci - betonowe z betonu 
rchitektonicznego szt 1 5,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

19.18 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż stojaka na rowery 
(naosiem rowerów) wykonanego w konstrukcji stalowej 
ocynkowanej ogniowo. Montowanie stojaków za pomocą kotew 
zgodnie z wytycznymi producenta. kpl 2,000
Materiały
Dostawa i montaż stojaka na rowery (na osiem rowerów) 
wykonanego w konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo. kpl 1 2,00000
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20 Element WYPOSAZENIE (KOD CPV 45450000-6)
20.1 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż kosza ze stali 

nierdzewnej, matowej i wym. ca wys. 69 cm, śr. 29 cm - zgodnie
z opisem w projekcie szt 2,000
Robocizna
Monter grupa I r-g 0,25 0,50000
Materiały
Dostawa i montaż koszy na śmieci z stali nierdzewnej, matowej 
i wym. ca wys. 63 cm, śr. 29 cm szt 1 2,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

20.2 Kalkulacja własna. Dostawa, podłączenie i montaż tablicy do 
ekspozycji wyników sportowych 3-modułowa sterowana 
bezprzewodowo 
z pulpitu sterowniczego, dla dyscyplin halowych programowana 
w różnych językach - zgodnie z opisem w projekcie kpl 2,000
Robocizna
Monter grupa I r-g 0,25 0,50000
Materiały
Dostawa i montaż tablicy wyników do ekspozycji wyników 
sportowych 3-modułowa sterowana bezprzewodowo z pulpitu 
sterowniczego, dla 14 dyscyplin halowych programowana w 
różnych językach (w tym do tenisa ziemnego i koszykówki). 
Wymiar tablicy minimum : 5000 x 2000 x 65 mm – wraz z 
konstrukcją mocującą kpl 1 2,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

20.3 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż stolika okrągłego fi 80 i 
wysokości 75 cm - zgodnie z opisem kpl 3,000
Robocizna
Montażyści r-g 2 6,00000
Materiały
Dostawa i montaż stolika okrągłego fi 80 i wysokości 75 cm - 
zgodnie z opisem kpl 1 3,00000

20.4 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż foteli tapicerowanych - 
zgodnie z opisem kpl 12,000
Robocizna
Montażyści r-g 2 24,00000
Materiały
Dostawa i montaż foteli kpl 1 12,00000

20.5 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż stojaka na ubrania 
chromowanego - zgodnie z opisem kpl 2,000
Robocizna
Montażyści r-g 2 4,00000
Materiały
Dostawa i montaż stojaka na ubrania chromowanego - zgodnie 
z opisem kpl 1 2,00000

20.6 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż telewizora 75 cali typ LED
Smart TV 8 szt na uchwycie mocowanym do ściany. szt 1,000
Robocizna
Montażyści r-g 2 2,00000
Materiały
Dostawa i montaż telewizora 75 cali typ LED Smart TV szt 1 1,00000
Uchwyt na ścienny do telewizora kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

20.7 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż kortów do squasha kpl 1,000
Robocizna
Monter grupa I r-g 0,25 0,25000
Materiały
Dostawa i montaż kortów do squasha kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2
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20.8 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż słupków do tenisa 
profesjonalne, wykonane ze specjalnegoo śr. 800 mm) 
aluminiowego anodowanego. Wewnętrznie umieszczony 
element naprężający linkę siatki - w jednym słupku haka 
zaczepowego, w drugim śrubowego mechanizmu 
napinającego, regulowanego za pomocą korbki. Górne otwory 
słupków zabezpieczone są pokrywami z tworzywa kpl 2,000
Materiały
Dostawa i montaż słupków do tenisa profesjonalne, wykonane 
ze specjalnego średnicy 80 mm aluminiowego anodowanego. 
Wewnętrznie umieszczony element naprężający linkę siatki - w 
jednym słupku haka zaczepowego, w drugim śrubowego 
mechanizmu napinającego, regulowanego za pomocą korbki. 
Górne otwory słupków zabezpieczone są pokrywami z 
tworzywa kpl 1 2,00000

20.9 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż siatki do tenisa z 
polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, ø 2,5 mm, bezwęzłowa,
wszystkie krawędzie posiadają taśmę wzmacniającą. Siatka 
tenisowa bez podwójnych rzędów, wymiary dostosowane do 
pełnowymiarowego kortu deblowego, zgodne z przepisami ITF kpl 2,000
Materiały
Dostawa i montaż siatki do tenisa z polipropylenu o wysokiej 
wytrzymałości, o 2,5 mm, bezwęzłowa, wszystkie krawędzie 
posiadają taśmę wzmacniającą. Siatka tenisowa bez 
podwójnych rzędów, wymiary dostosowane do 
pełnowymiarowego kortu deblowego, zgodne z przepisami ITF szt 1 2,00000

20.10 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż szafy na sprzęt sportowy 
- zgodnie z projektem kpl 2,000
Robocizna
Montażyści r-g 2 4,00000
Materiały
Dostawa i montaż szafy metalowej na sprzęt sportowy - 
zgodnie z opisem kpl 1 2,00000

20.11 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż regału na sprzęt sportowy
o wym. ca 90 x 45 cm h = 200 z rkoszami drucianymi - wg 
projektu szt 8,000
Robocizna
Monter grupa I r-g 0,25 2,00000
Materiały
Dostawa i montaż regału na sprzęt sportowy o wym. ca 90 x 45 
cm h = 200 z rkoszami drucianymi szt 1 8,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

20.12 Dostawa i montaż wieszaków na komplet słupków. Stalowy, 
lakierowany proszkowo na kolor srebrny (RAL 9006). W 
miejscach kontaktu z profilem słupka do siatkówki wyklejony 
filcem w celu zabezpieczenia powłoki lakierniczej słupka. kpl 4,000
Robocizna
Monter grupa I r-g 0,5 2,00000
Materiały
Dostawa i montaż wieszaków na komplet słupków. Stalowy, 
lakierowany proszkowo na kolor srebrny (RAL 9006). W 
miejscach kontaktu z profilem słupka do siatkówki wyklejony 
filcem w celu zabezpieczenia powłoki lakierniczej słupka. kpl 1 4,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

20.13 Dostawa i montaż wieszaków na siatki do tenisa szt 2,000
Robocizna
Monter grupa I r-g 0,25 0,50000
Materiały
Dostawa i montaż wieszaków na siatki do piłki siatkowej szt 1 2,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2



strona nr: 61

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość Pozycje
1. Betoniarze grupa II

r-g 47,5761

4.3, 4.4, 4.5, 4.6,
4.7, 4.8, 4.10, 
8.1, 8.2

2. Brukarze grupa II r-g 4,9401 19.6
3. Brukarze grupa III r-g 215,6675 19.7, 19.8
4. Cieśle grupa II

r-g 314,27987

1.12, 1.13, 1.14, 
4.3, 4.4, 4.5, 4.6,
4.7, 4.8, 4.10, 
8.1, 8.2, 11.1, 
12.7, 13.2, 14.6, 
14.7, 15.8, 
16.14, 17.12

5. Dekarze grupa II

r-g 910,76778

5.1, 5.7, 6.1, 6.5,
6.6, 10.4, 10.6, 
10.7, 10.8, 10.9

6. Montażyści
r-g 40

20.3, 20.4, 20.5, 
20.6, 20.10

7. Monter grupa I

r-g 5,75

20.1, 20.2, 20.7, 
20.11, 20.12, 
20.13

8. Monter grupa II
r-g 64,75425

7.5, 12.1, 12.2, 
12.3, 12.4

9. Monter płyt gipsowych II r-g 8,6211 11.2
10. Monter płyt gipsowych III r-g 12,9357 11.2
11. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 917,44554 10.1, 10.2, 10.3
12. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 390,0258 10.1, 10.2, 10.3
13. Murarze grupa II r-g 5,712 1.13, 12.7
14. Murarze grupa III r-g 31,6435 6.3, 6.4, 11.1
15. Ogrodnicy grupa I

r-g 898,13071

19.11, 19.12, 
19.13, 19.14, 
19.15

16. Ogrodnicy grupa II
r-g 483,22906

2.1, 2.2, 19.13, 
19.14, 19.15

17. Ogrodnicy grupa III r-g 368,1611 2.1, 2.2, 19.15
18. Posadzkarz-płytkarz II

r-g 142,88866

14.4, 14.5, 16.8, 
16.10, 16.11, 
16.12, 16.13, 
17.6, 17.8, 17.9, 
17.10, 17.11

19. Posadzkarz-płytkarz III r-g 41,62097 14.5
20. Robocizna r-g 3,2 1.1
21. Robotnicy

r-g 5 759,0568

1.10, 1.11, 2.3, 
2.5, 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.6, 4.1, 4.2,
4.9, 4.11, 4.12, 
4.13, 4.14, 4.15, 
5.2, 5.3, 5.4, 5.8,
6.2, 7.1, 7.2, 7.3,
7.4, 8.3, 9.1, 
10.5, 10.11, 
10.12, 10.13, 
10.14, 12.5, 
12.6, 13.1, 13.3, 
14.1, 14.8, 14.9, 
15.1, 15.2, 15.3, 
15.4, 15.5, 15.6, 
16.1, 16.2, 16.3, 
16.4, 16.5, 16.6, 
16.9, 17.1, 17.2, 
17.3, 17.4, 17.7, 
18.1, 18.6, 18.7, 
19.1, 19.2, 19.4, 
19.5, 19.9, 19.10
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Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość Pozycje
22. Robotnicy grupa I

r-g 4 035,9661

1.2, 1.3, 1.4, 1.5,
1.6, 1.7, 1.8, 1.9,
1.12, 1.13, 1.14, 
1.15, 1.16, 1.17, 
1.18, 1.19, 1.20, 
1.21, 4.3, 4.4, 
4.5, 4.6, 4.7, 4.8,
4.10, 5.1, 5.5, 
5.6, 5.7, 6.1, 6.3,
6.4, 6.5, 6.6, 8.1,
8.2, 10.4, 10.6, 
10.7, 10.8, 10.9, 
10.10, 11.1, 12.7,
13.2, 14.2, 14.3, 
14.4, 14.5, 14.6, 
14.7, 16.8, 
16.10, 16.11, 
16.12, 16.13, 
17.6, 17.8, 17.9, 
17.10, 17.11, 
18.2, 18.3, 18.4, 
19.3, 19.6, 19.7, 
19.8

23. Robotnicy grupa II r-g 584,93218 19.3, 19.7, 19.8
24. Spawacze grupa II

r-g 207,45402
1.9, 10.1, 10.2, 
10.3

25. Szklarze grupa III r-g 15,81888 12.2, 12.3, 12.4
26. Tynkarze grupa II

r-g 513,00205

5.5, 5.6, 10.10, 
14.2, 14.3, 18.2, 
18.3, 18.4

27. Tynkarze grupa III

r-g 1 001,6423

5.5, 5.6, 13.2, 
14.2, 14.3, 14.6, 
14.7, 18.3

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 17 025,222
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość Pozycje
1. Acetylen techniczny - rozpuszczony

kg 30,17167
1.9, 10.1, 10.2, 
10.3

2. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm m3 5,27519 1.9, 7.1
3. Bednarka ocynkowana StOS 20x2 mm kg 0,02442 7.5
4. Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 27,183 4.1
5. Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 4,88344 16.3, 17.3, 19.1
6. Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 13,9944 16.7, 17.5
7. Beton zwykły C25/30 (B-30)

m3 138,2348

4.3, 4.4, 4.5, 4.6,
4.7, 4.8, 4.10, 
8.1

8. Beton zwykły C30/37 (B-37) m3 1,12506 8.2
9. Blacha stalowa gruba 260 x 260 x 20 (1) t 0,51348 10.2

10. Blachowkręty szt 153 11.2
11. Blachy stalowe grube kg 477,7542 10.1
12. Bloczek ścienny betonowy 25x12x14 cm (1) szt 429,135 5.2
13. Bloczek ścienny betonowy 25x25x14 cm (1) szt 670,695 5.2
14. Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm kl. I szt 25 142,023 6.2, 11.1
15. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 17,592 1.13, 12.7
16. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków (1)

t 17,76384
5.8, 19.1, 19.2, 
19.3, 19.7, 19.8

17. Deski iglaste obrzynane m3 0,21922 10.1, 10.2, 10.3
18. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm m3 0,02442 7.3
19. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm

m3 1,08978

4.3, 4.4, 4.5, 4.6,
4.7, 4.8, 4.10, 
8.1, 8.2, 19.1

20. Deski iglaste obrzynane klasy III gr. 38 mm

m3 0,9601

4.3, 4.4, 4.5, 4.6,
4.7, 4.8, 4.10, 
8.1, 8.2

21. Dostawa i montaż daszku o wymiarach 200x120 cm wykonanego z 
hartowanego szkła cięgnach ze stali nierdzewnej szlifowanej, okucia 
budowlane nierdzewne, mocowania punktowe szkła kpl 1

18.7

22. Dostawa i montaż foteli kpl 12 20.4
23. Dostawa i montaż kortów do squasha kpl 1 20.7
24. Dostawa i montaż koszy na śmieci - betonowe z betonu rchitektonicznego szt 5 19.17
25. Dostawa i montaż koszy na śmieci z stali nierdzewnej, matowej i wym. ca 

wys. 63 cm, śr. 29 cm szt 2
20.1

26. Dostawa i montaż ławek (siedziska drewniane, podpory betonowe z betonu 
architektonicznego) kpl 5

19.16

27. Dostawa i montaż regału na sprzęt sportowy o wym. ca 90 x 45 cm h = 200 z
rkoszami drucianymi szt 8

20.11

28. Dostawa i montaż siatki do tenisa z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, 
o 2,5 mm, bezwęzłowa, wszystkie krawędzie posiadają taśmę wzmacniającą.
Siatka tenisowa bez podwójnych rzędów, wymiary dostosowane do 
pełnowymiarowego kortu deblowego, zgodne z przepisami ITF szt 2

20.9

29. Dostawa i montaż słupków do tenisa profesjonalne, wykonane ze 
specjalnego średnicy 80 mm aluminiowego anodowanego. Wewnętrznie 
umieszczony element naprężający linkę siatki - w jednym słupku haka 
zaczepowego, w drugim śrubowego mechanizmu napinającego, 
regulowanego za pomocą korbki. Górne otwory słupków zabezpieczone są 
pokrywami z tworzywa kpl 2

20.8

30. Dostawa i montaż stojaka na rowery (na osiem rowerów) wykonanego w 
konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo. kpl 2

19.18

31. Dostawa i montaż stojaka na ubrania chromowanego - zgodnie z opisem kpl 2 20.5
32. Dostawa i montaż stolika okrągłego fi 80 i wysokości 75 cm - zgodnie z 

opisem kpl 3
20.3

33. Dostawa i montaż szafy metalowej na sprzęt sportowy - zgodnie z opisem kpl 2 20.10
34. Dostawa i montaż tablicy wyników do ekspozycji wyników sportowych 

3-modułowa sterowana bezprzewodowo z pulpitu sterowniczego, dla 14 
dyscyplin halowych programowana w różnych językach (w tym do tenisa 
ziemnego i koszykówki). Wymiar tablicy minimum : 5000 x 2000 x 65 mm – 
wraz z konstrukcją mocującą kpl 2

20.2

35. Dostawa i montaż telewizora 75 cali typ LED Smart TV szt 1 20.6
36. Dostawa i montaż tulei do słupków aluminiowych owalnych wykonanych z 

aluminium, w komplecie  dekielek do przekrycia tulei szt 4
15.9

37. Dostawa i montaż wieszaków na komplet słupków. Stalowy, lakierowany 
proszkowo na kolor srebrny (RAL 9006). W miejscach kontaktu z profilem 
słupka do siatkówki wyklejony filcem w celu zabezpieczenia powłoki 
lakierniczej słupka. kpl 4

20.12

38. Dostawa i montaż wieszaków na siatki do piłki siatkowej szt 2 20.13
39. Drabiny stalowe z rur stalowych spawane fabrycznie wykończone kg 22,9266 10.1, 10.2, 10.3
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40. Drewno na stemple okrągłe korowane

m3 0,45753

4.3, 4.4, 4.5, 4.6,
4.7, 4.8, 4.10, 
8.1, 8.2

41. Drzwi AL jednoskrzydłowe z tzw. „ ciepłego aluminium ” przeszklone 
wkładem zespolony trzyszybowy z szybą bezpieczną P2 VSG niskoemisyjne 
Float dwukomorowymi 4+12+4+12+4 z wypełnieniem argonem, o wartości 
współczynnika przenikania ciepła w środkowej części szyby (bez 
uwzględnienia wpływu mostków cieplnych) U0S < 0,6. Współczynnik 
przenikania ciepła Ud=1,3 W/(m2K), wyposażyć w samozamykacz,  klamki, 
szyldy z stali nierdzewnej polerowanej lub chromowanej i atestowane zamki, 
kolor antracyt m2 8,988

12.2

42. Drzwi AL jednoskrzydłowe, wewnętrzne pełne, wykonane z profili 
usztywnionych, kompletnie wykończone, wyposażone w samozamykacze i 
atestowane zamki m2 4,494

12.4

43. Drzwi AL o EI 30 jednoskrzydłowe z tzw. „ ciepłego aluminium ” uszczelki 
dymoszczelne, szyba przeźroczysta ognioodporna (stała szerokość, zależna 
od rozmiaru skrzydła), uszczelka pęczniejąca pod wpływem wysokiej 
temperatury w skrzydle uszczelka progowa, automatyczna, cztery zawiasy, 
klamki, szyldy z stali nierdzewnej polerowanej lub chromowanej i atestowane
zamki, kolor białyt m2 4,494

12.3

44. Drzwi Ud=1,3 W/(m2K stalowe dwuskrzydłowe z blachy ocynkowanej o grub.
0,5 – 1,5 mm powlekanej powłoką poliestrową lub malowane proszkowo. 
Skrzydła grubości 62,5 +/- 1 mm wypełnione polistyrenem ekspandowanym 
Ościeżnice wykonane z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy 
ocynkowanej o grub. 1,2 mm malowanej proszkowo. Skrzydło wyposażone w
dwa zawiasy z regulacją w pionie, bolec wyważeniowy, uszczelki przylgowe z
EPDM, samozamykacz, okucia, klamki i zamki atestowane z trzema 
kluczami każdy wg obowiązujących norm (1). m2 4,347

12.5

45. Drzwi Ud=1,3 W/(m2K, EI 30 stalowe dwuskrzydłowe z blachy ocynkowanej 
o grub. 0,5 – 1,5 mm powlekanej powłoką poliestrową lub malowane 
proszkowo. Skrzydła grubości 62,5 +/- 1 mm wypełnione polistyrenem 
ekspandowanym Ościeżnice wykonane z kształtowników stalowych, 
profilowanych z blachy ocynkowanej o grub. 1,2 mm malowanej proszkowo. 
Skrzydło wyposażone w dwa zawiasy z regulacją w pionie, bolec 
wyważeniowy, uszczelki przylgowe z EPDM, samozamykacz, okucia, klamki i
zamki atestowane z trzema kluczami każdy wg obowiązujących norm m2 4,347

12.6

46. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 3.25·mm szt 653,55 10.1, 10.2, 10.3
47. Elementy prefabrykowane z blachy ocynkowanej powlekanej akrylowanej 

grub. 0,70 mm m2 108,70226
10.12

48. Elementy stalowe IPE 240 fabrycznie wykończone (1) t 15,48808 10.1
49. Elementy stalowe RK 60x3  fabrycznie wykończone (1) t 0,62858 10.1, 10.2
50. Elementy stalowe RK 80x4  fabrycznie wykończone t 6,53488 10.3
51. Elementy stalowe RK 100x4  fabrycznie wykończone (1) t 2,44464 10.2
52. Farba nanoporowa, krzemianowa, silikatowa, kolorowa do malowania 

elewacji dm3 335,74645
18.6

53. Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% (1) dm3 4,96698 10.1, 10.2, 10.3
54. Farba silikatowa do zastosowań wewnętrznych dm3 102,66304 14.8
55. Folia izolacyjna PE grub. 0,2 mm - atestowana m2 242,165 16.4, 16.6, 17.4
56. Folia kubełkowa wytłaczana m2 47,58 5.7
57. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 3,66 5.1, 6.1
58. Geotkanina 120/120 z poliestru m2 2 762,0595 4.2, 4.13, 15.2
59. Geowłóknina 150 grub. 0,1 cm m2 614,90275 19.4
60. Geowłóknina separacyjna m2 696,15 19.10
61. Gips budowlany szpachlowy

kg 1 514,35
11.2, 12.1, 14.6, 
14.7

62. Gips budowlany zwykły kg 890,142 14.6, 14.7
63. Gruz ceglany m3 15,6244 16.3, 17.3
64. Grys bazaltowy 0-13 mm m3 1,32 19.6
65. Gwoździe budowlane gołe

kg 61,71382

4.3, 4.4, 4.5, 4.6,
4.7, 4.8, 4.10, 
8.1, 8.2

66. Jałowiec płożący  ‘Blue chip’  Juniperus  horizontalis szt 1 19.14
67. Jesion mannowy o fi min. 8-10 cm i wysokości min. 130 cm szt 2 19.15
68. Kit uszczelniający trwale plastyczny kg 20,905 6.6
69. Klej poliuretanowy jednoskładnikowy wiążący pod wpływem wilgoci do 

mocowania płyt PIR do paroizolacji (1) kg 29,7441
10.7

70. Klon jesionolistny o fi min. 8-10 cm i wysokości min. 150 cm szt 4 19.15
71. Kołki rozporowe plastykowe fi 8 mm z wkrętami

szt 23,76923
15.8, 16.14, 
17.12

72. Kołki rozporowe z wkrętami kpl. 137,1012 18.2
73. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojem i osłoną szt 36,54 11.2
74. Kostka betonowa wibroprasowanej 8 cm, szara m2 192,4 19.7
75. Kostka betonowa wibroprasowanej prostokątnej grub. 6 cm, koloror 

muszelkowy m2 270,4
19.8
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76. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.)

szt 2 007,2124

12.1, 12.2, 12.3, 
12.4, 12.5, 12.6, 
18.4

77. Krawędziaki iglaste m3 0,04826 10.1
78. Krawędziaki iglaste obrzynane kl.III m3 0,23488 19.3
79. Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x15cm m 94,911 19.1
80. Kruszywo kamienneo drobno granulowane 0.075/4mm m3 122,51432 15.6
81. Kruszywo łamane 2-31,5 mm niesortowane (1) t 149,3805 19.5
82. Kruszywo łamane 4-31,5 mm niesortowane t 528,9824 15.5
83. Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych m 18,45 11.2
84. Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych m 6,84 11.2
85. Lakier bezbarwny, matowy do tynków dm3 21,77861 14.9
86. Lina stalowa fi 10 mm m 433,664 10.3
87. Listwa cokołowa szer. 20 cm m 55,797 18.2
88. Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem długie szt 686,4 10.10
89. Masa szpachlowa wyrównująca kg 2 324,3985 18.3
90. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,45 12.1
91. Membrana PVC do krycia konstrukcji łukowych m2 3 201,726 10.4
92. Nadproża strunobetonowe NSB 110 (1) m 21,6 1.13, 6.4
93. Narożniki ochronne aluminiowe, perforowane z siatką szt 191,79204 14.6
94. Narożniki ochronne aluminiowe, perforowane z siatką m 31,605 18.5
95. Nasiona trawy kg 11,7 19.13
96. Nawierzchnia CONIPUR PRO CLAY z kruszywa ceramicznego z lepiszczem

elastycznym o łącznej grub. 3,0 cm. Rozkładaną za pomocą układarki na 
suchą i przygotowaną podbudowę tworząc elastyczną warstwę bazową. Po 
stwardnieniu warstwy nośnej wkleić linie PCV oraz zasypać specjalnym  
kruszywem ceramicznym o granulacji 0-2 mm. m2 1 247,6

15.7

97. Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 523,8312 5.8, 19.2
98. Odbojniki do drzwi ze stali nierdzewnej satynowej z elementami gumowymi szt 6 12.7
99. Okna z 6-cio komorowych profili PCV U = 0,9 W/(m2K) do 2,5 m2, 

jednoramowe, białe rozwierane i rozwierano - uchylne z wkładem 
trzyszybowym o wartości współczynnika przenikania ciepła w środkowej 
części szyby (bez uwzględnienia wpływu mostków cieplnych) U0S < 0,6 
W/(m2·K), EI 60 m2 9

12.1

100. Paliki drewniane fi 60 wys. 2,50 m szt 17,85 19.15
101. Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej m2 42,09 5.1, 6.1
102. Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa podkładowa grub. min. 4,0 mm 

zgrzewana palnikiem na gaz propan-butan, trwałą na załamania przy 
wysokich temperaturach dodatnich i ujemnych m2 190,03175

10.11

103. Papa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z 
włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. Grubość papy 5,2 ±0,2 mm, 
zgrzewana palnikiem na gaz propan butan, trwałą na załamania przy 
wysokich temperaturach dodatnich i ujemnych m2 194,9891

10.11

104. Papier ścierny granulacje 36 - 120 m2 2,47908 14.9
105. Pianka poliuretanowa kg 0,12 18.7
106. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 3,60486 12.2, 12.4, 12.5
107. Pianka poliuretanowa ogniochronna dm3 4,41714 12.1, 12.3, 12.6
108. Piasek

m3 926,44379

3.6, 5.8, 15.3, 
16.1, 17.1, 19.1, 
19.2, 19.3, 19.7, 
19.8

109. Piasek do betonów zwykłych naturalny (1) m3 0,4512 5.7, 12.7
110. Piasek do zapraw m3 0,0432 1.13
111. Płyta gipsowo-kartonowa, wodoodporna grubości 12,5 mm m2 9,45 11.2
112. Płyta kanałowa szer. 70 cm, dług. 7,09 m z betonu sprężonego wys. 26,5 cm,

klasa betonu: C40/50 o odporność ogniowej : REI 60 / REI 120 i 
izolacyjności cieplna: 0,35 R [m2 k/W] szt 1

9.1

113. Płyta kanałowa szer. 80 cm, dług. 7,09 m z betonu sprężonego wys. 26,5 cm,
klasa betonu: C40/50 o odporność ogniowej : REI 60 / REI 120 i 
izolacyjności cieplna: 0,35 R [m2 k/W] szt 1

9.1

114. Płyta kanałowa szer. 90 cm, dług. 7,09 m z betonu sprężonego wys. 26,5 cm,
klasa betonu: C40/50 o odporność ogniowej : REI 60 / REI 120 i 
izolacyjności cieplna: 0,35 R [m2 k/W] szt 3

9.1

115. Płyta kanałowa szer. 110 cm, dług. 2,70 m z betonu sprężonego wys. 26,5 
cm, klasa betonu: C40/50 o odporność ogniowej : REI 60 / REI 120 i 
izolacyjności cieplna: 0,35 R [m2 k/W] szt 1

9.1

116. Płyta kanałowa szer. 110 cm, dług. 3,00 m z betonu sprężonego wys. 26,5 
cm, klasa betonu: C40/50 o odporność ogniowej : REI 60 / REI 120 i 
izolacyjności cieplna: 0,35 R [m2 k/W] szt 1

9.1

117. Płyta kanałowa szer. 120 cm, dług. 3,00 m z betonu sprężonego wys. 26,5 
cm, klasa betonu: C40/50 o odporność ogniowej : REI 60 / REI 120 i 
izolacyjności cieplna: 0,35 R [m2 k/W] szt 4

9.1

118. Płyta kanałowa szer. 120 cm, dług. 7,09 m z betonu sprężonego wys. 26,5 
cm, klasa betonu: C40/50 o odporność ogniowej : REI 60 / REI 120 i 
izolacyjności cieplna: 0,35 R [m2 k/W] szt 11

9.1
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119. Płyta kanałowa szer. 120 cm, dług.2,70 m z betonu sprężonego wys. 26,5 

cm, klasa betonu: C40/50 o odporność ogniowej : REI 60 / REI 120 i 
izolacyjności cieplna: 0,35 R [m2 k/W] szt 4

9.1

120. Płyta styrodur grub 15,0 cm m3 5,9475 5.5
121. Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) grub. 10 cm o lambda 

0,032 m2 53,55
16.5

122. Płyta z wełny mineralnej twarda - kliny, grubości średnio 100mm 
(dach-podłoga) lambda 0,032 m2 173,50725

10.9

123. Płyta z wełny mineralnej twarda, grubości 100mm (dach-podłoga) lambda 
0,032 m2 347,0145

10.7, 10.8

124. Płyta z wełny mineralnej twardej - elewacyjnej, o grubości 200 mm lambda 
0,032 m2 585,19764

14.2, 18.3

125. Płytki ceramiczne podłogowe o wym. 40x40 cm, granitogresowe, 
przeciwpoślizgowe o V klasie ścieralności m2 87,4505

16.11, 16.13, 
17.9, 17.11

126. Płytki ceramiczne ścienne 40 x 40 cm m2 48,4296 14.5
127. Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0671 7.1
128. Płyty pomostowe robocze m2 5,49788 7.1, 7.2, 7.3
129. Płyty systemu Eko-System m2 23,63378 19.6
130. Płyty z wełny mineralnej gr 3 cm m2 4,85625 6.5
131. Podkład gruntujący na bazie syntetycznej gumy i żywicy dm3 41,31125 10.5
132. Podkładki pod szyby szt 57,02886 12.2, 12.4
133. Pospółka do betonów zwykłych m3 199,174 4.11, 4.14
134. Prefabrykaty zbrojarskie kg 3 751 4.9, 8.3
135. Progi drzwiowe ozdobne aluminiowe

m 7
15.8, 16.14, 
17.12

136. Robinia akacjowa  o fi min. 8-10 cm i wysokości min. 160 cm szt 3 19.15
137. Rozcieńczalnik dm3 2,90559 14.9
138. Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych dm3 29,19666 14.8
139. Roztwór asfaltowy do gruntowania modyfikowany kauczukiem kg 229,14 5.4, 6.6
140. Rura spustowa z blachy ocynkowanej powlekanej akrylem fi 120 mm m 13,7608 10.14
141. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 48,3/3,2 m 0,07326 7.5
142. Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, powlekanej akrylem 0,7 mm 

prostokątne  Fi·150 mm m 22,1038
10.13

143. Samoprzylepna paroizolacja bitumiczna, zbrojona matą szklaną z ekranem 
aluminiowym z wierzchu m2 190,03175

10.6

144. Siatka osłonowa rusztowaniowa (1) m2 134,332 7.4
145. Siatka stalowa z prętów fi 8 o oczkach 10 x 10 cm m2 150,348 16.8, 17.6
146. Siatka z włókna szklanego zgodnie z przyjętą technologią m2 680,60534 5.6, 14.3, 18.3
147. Słupki drewniane iglaste fi 70 mm m3 0,07579 3.1
148. Sucha zaprawa do spoinowania

kg 59,0064

14.5, 16.11, 
16.13, 17.9, 
17.11

149. Sucha zaprawa klejąca elastyczna do wełny mineralnej kg 312,48 14.2, 14.3
150. Sucha zaprawa szpachlowa do tynków (op. 25 kg) kg 34,02 12.1
151. Surmia bigoniowa o fi 8-10 cm i wysokości min. 140 cm szt 3 19.15
152. Sznur konopny - smołowany kg 20,905 6.6
153. Sznur konopny - surowy kg 1,02 19.15
154. Szyba zespolona 1-komorowa (dwuszybowa) bezpieczna m2 3,55026 12.4
155. Szyba zespolona 2-komorowa (trzyszybowa 4+12+4+12+4) bezpieczna P-2 

o k<0,6 m2 7,10052
12.2

156. Środek gruntujący zgodnie z przyjętą technologią kg 154,9599 18.3
157. Środek impregnacyjno-wzmacniający głęboko penetrujący zgodnie z przyjętą

technologią dm3 42,058
14.1, 16.9, 17.7

158. Śruba rzymska  10 mm szt 64 10.3
159. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 40,4226 10.1, 10.2, 10.3
160. Tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i betonu szt 0,12425 19.7, 19.8
161. Taśma spoinowa z włókna szklanego m 20,376 11.2
162. Tlen techniczny sprężony

m3 171,50756
1.9, 10.1, 10.2, 
10.3

163. Torf ogrodniczy m3 2,457 19.11
164. Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji kg 13,2732 10.1, 10.2, 10.3
165. Tynk silikatowy cienkowarstwowy nanoporowy zgodnie z przyjętą technologią kg 1 239,6792 18.3
166. Uchwyt na ścienny do telewizora kpl 1 20.6
167. Utylizacja gruzu (1) m3 457,202 1.21
168. Wierzba japońska o fi 8 - 10 cm i wysokości min. 140 cm szt 3 19.15
169. Woda

m3 13,24166

1.13, 12.7, 14.6, 
14.7, 19.3, 
19.14, 19.15

170. Woda przemysłowa

m3 54,21125

5.8, 11.2, 15.5, 
15.6, 19.1, 19.2, 
19.5, 19.7, 19.8

171. Zacisk stalowy ocynkowany do łączenia przewodów szt 0,03663 7.5
172. Zaprawa budowlana zwykła m3 2,4435 5.2, 11.1
173. Zaprawa cementowa M-7 (m.50) m3 1,59192 13.3
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174. Zaprawa cementowa M-12 (m.80) m3 0,32428 13.3
175. Zaprawa cementowo-wapienna M-2 (m.15)

m3 23,84528
5.3, 13.1, 13.2, 
13.3, 18.1

176. Zaprawa cementowo-wapienna M-7 (m.50)
m3 23,9457

5.3, 6.2, 13.1, 
13.2, 13.3, 18.1

177. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do styropianu zgodna z przyjętą 
technologią kg 171,985

5.6, 18.5

178. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do wełny mineralnej zgodna z przyjętą 
technologią kg 2 582,665

18.3

179. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elastyczna do płytek ceramicznych

kg 1 324,981

14.4, 14.5, 
16.10, 16.11, 
16.12, 16.13, 
17.8, 17.9, 
17.10, 17.11

180. Zaprawa klejąca elastyczna (sucha mieszanka) zgodna z przyjętą 
technologią kg 219,6

5.5

181. Zaprawa wapienna M-0-6 (m.4)
m3 3,16772

5.3, 13.1, 13.2, 
13.3, 18.1

182. Ziemia kompostowa m3 4,709 19.15
183. Ziemia urodzajna (humus) m3 3,57 2.2
184. Ziemia żyzna lub kompostowa m3 0,036 19.14
185. Złotokap pospolity o fi min. 8-10 cm i wysokości min. 150 cm szt 2 19.15

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość Pozycje
1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,072 1.13
2. Ciągnik gąsienicowy 74 kW (100 KM) m-g 0,468 19.9
3. Ciągnik kołowy (1) m-g 108,68 2.3, 2.4, 2.5, 2.6
4. Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g 25,3386 10.1, 10.2, 10.3
5. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,40 m3 m-g 112,4555 3.3, 3.4
6. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60 m3 (1) m-g 2,975 2.3
7. Piła do cięcia płytek m-g 12,425 19.7, 19.8
8. Piła motorowa łańcuchowa 3,1 kW (4,2 KM) m-g 199,92 2.1, 2.2
9. Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h, rurociąg do 36m (1)

m-g 14,18804

4.1, 4.3, 4.4, 4.5,
4.6, 4.7, 4.8, 
4.10, 8.1, 8.2, 
16.7, 17.5

10. Przyczepa dłużycowa m-g 17,544 2.3, 2.4
11. Przyczepa dłużycowa do samochodu 10·t m-g 25,3386 10.1, 10.2, 10.3
12. Przyczepa skrzyniowa m-g 182,272 2.5, 2.6
13. Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 8,75393 15.5, 15.6, 19.5
14. Rusztowania m-g 0,1221 7.5
15. Rusztowania rurowe m-g 45,76992 7.1, 7.3
16. Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 1,05417 3.1
17. Samochód samowyładowczy do 5·t (1)

m-g 1 132,4196
1.21, 1.22, 3.3, 
3.4, 3.5

18. Spawarka elektryczna wirująca 300A
m-g 80,13254

9.1, 10.1, 10.2, 
10.3, 12.5, 12.6

19. Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 28,00321 3.3
20. Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 21,58035 3.2, 3.6, 19.9
21. Środek transportowy (1)

m-g 61,38271

4.3, 4.4, 4.5, 4.6,
4.7, 4.8, 4.10, 
5.1, 5.5, 5.6, 5.7,
6.1, 6.5, 6.6, 8.1,
8.2, 10.4, 10.6, 
10.7, 10.8, 10.9, 
10.10, 11.2, 12.1,
12.2, 12.3, 12.4, 
14.1, 14.2, 14.3, 
14.5, 14.6, 14.7, 
14.8, 14.9, 16.8, 
16.10, 16.11, 
16.12, 16.13, 
17.6, 17.8, 17.9, 
17.10, 17.11, 
18.2, 18.3, 18.4

22. Ubijak spalinowy 50 kg m-g 23,585 19.7, 19.8
23. Ubijak spalinowy 200 kg m-g 86,77895 3.6
24. Walec statyczny samojezdny m-g 90,41537 15.5, 15.6, 19.5
25. Wyciąg

m-g 478,67352

4.11, 4.14, 5.3, 
6.2, 6.5, 6.6, 8.1,
8.2, 10.4, 10.5, 
10.6, 10.7, 10.8, 
10.9, 10.11, 11.1,
11.2, 12.1, 12.2, 
12.3, 12.4, 13.1, 
13.3, 14.4, 14.6, 
14.7, 16.3, 16.4, 
16.6, 16.8, 16.9, 
16.11, 16.12, 
16.13, 17.3, 
17.4, 17.6, 17.7, 
17.9, 17.10, 
17.11, 18.1, 18.7,
19.4, 19.10

26. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,168 1.13
27. Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa krocząca 100·m3/h

m-g 14,42301
4.12, 4.15, 15.1, 
15.4, 16.2, 17.2

28. Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 105,35616 1.9
29. Żuraw (1) m-g 11,18 9.1
30. Żuraw okienny przenośny 0,15 t

m-g 30,38031

5.5, 5.6, 10.10, 
14.2, 14.3, 18.3, 
18.4

31. Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 14,4792 10.1, 10.2, 10.3
32. Żuraw samochodowy 12-16·t (1) m-g 167,919 10.1, 10.2, 10.3

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 3 104,2538
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartości bezpośrednie Kp Zysk Inne Wartość z
R M S narzutami

ROBOTY  OGÓLNOBUDOWLANE
1 ROBOTY  ROZBIÓRKOWE  (KOD  

CPV 45111300-1; 45421100-5)
2 CIĘCIA, KARCZOWANIA DRZEW 

(KOD  CPV  45125001-10)
3 ROBOTY ZIEMNE (KOD CPV 

45111200-0, 45112500-0)
4 FUNDAMENTY  I  ELEMENTY  

KONSTRUKCYJNE  BUDYNKU 
(KOD CPV 45262210-6, 45262310-7, 
45262311-4)

5 ŚCIANY  FUNDAMENTOWE (KOD 
CPV 45262410-8, 45320000-6, 
45321000-3)

6 ŚCIANY  KONSTRUKCYJNE (KOD 
CPV 45262410-8)

7 RUSZTOWANIA DO WYKONANIA 
ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I 
WEWNĘTRZNYCH ORAZ SUFITÓW 
(KOD CPV 45262120-8)

8 WIEŃCE I  BELKI  ŻELBETOWE  
(KOD CPV 45262310-7, 45262311-4)

9 STROPY (KOD CPV 45262310-7; 
45262311-4)

10 DACH + POKRYCIE I OBRÓBKI 
BLACHARSKIE (KOD CPV 
45261100-5, 45261210-9, 
45261320-3, 45261410-1, 
45321000-3, 45422000-1)

11 ŚCIANKI DZIAŁOWE (KOD CPV 
45262522-6)

12 STOLARKA OKIENNA  I  
DRZWIOWA (KOD CPV 45421100-5)

13 TYNKI WEWNĘTRZNE (KOD CPV 
45324000-4)

14 ROBOTY MALARSKIE ORAZ 
LICOWANIE ŚCIAN PŁYTKAMI (KOD
CPV 45431200-9, 45324000-4, 
45442100-8)

15 PODŁOŻA I POSADZKI KORTY 
(KOD CPV 45320000-6, 45262300-4, 
45431100-8, 45321000-3, 
45432100-5)

16 PODŁOŻA I POSADZKI HOL, 
ROZDZIELNIA I MAGAZYN (KOD 
CPV 45320000-6, 45262300-4, 
45431100-8, 45321000-3, 
45432100-5)

17 PODŁOŻA I POSADZKI MAGAZYN 
ZEWNĘTRZNY, POD BOISKIEM DO 
SQUASHA, KOTŁOWNIA (KOD CPV 
45320000-6, 45262300-4, 
45431100-8, 45321000-3, 
45432100-5)

18 ELEWACJA (KOD CPV 45262120-8, 
45262521-9, 45321000-7)

19 ROBOTY ZEWNĘTRZNE (KOD CPV 
45262300-4, 45233161-5, 
45431100-8)

20 WYPOSAZENIE (KOD CPV 
45450000-6)
Suma elementów kosztorysu

Razem ROBOTY  OGÓLNOBUDOWLANE netto


