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OPIS  TECHNICZNY  
  

  do projektu : „ Rozbiórka części istniejącej oraz budowa nowej hali sportowej  

w Pobiedziskach ul. Różana 4 “    –    KAT  KOB  XV 

 

1.  Podstawa opracowania : 

1.1.   Umowa z Inwestorem, 

1.2.   Mapa do celów projektowych dla przedmiotowej działki, 

1.3.   Polskie normy i przepisy budowlane, 

1.4.   Literatura fachowa 

1.5.  Wizja i pomiary na terenie działki, 

1.6.      Materiały przekazane przez Inwestora /Zamawiającego/przyszłego Użytkownika, 

1.7.    Oświadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele  

budowlane, 

1.8.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny   odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Obwieszczenie Ministra Rozwoju  

i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. ( Dz.U. z  09 czerwca 2022 r. poz. 1225 z późn. 

zm. ), 

 

2.        Inwestor       :  Gmina Pobiedziska 62 – 010 Pobiedziska  ul. Kościuszki  4 

 

3.    Adres budowy : 62 – 010 Pobiedziska ul. Różana 4, działka nr 4/20, 4/24, 4/34, 65, jedn 

ewidencyjna 302112_4 m. Pobiedziska, obręb ewidencyjny 302112_4.0001 

Pobiedziska 

 

4. Roboty rozbiórkowe 

 Budynek zlokalizowany na działce o nr ewidencyjnym 4/20 i 4/24, w obrębie 

ewidencyjnym, położonej w Pobiedziskach. Zabudowa przedmiotowej działki oraz działek 

sąsiadujących o funkcji sportowej. 

W obrębie działki można wyznaczyć 2 odseparowane elementy zabudowy. Pierwszym  

z nich są korty tenisowe, niebędącym przedmiotem niniejszego opracowania. Drugi to sala 

sportowa, powstałą i remontowaną w różnym czasie i celu, przez co zastosowano w nich różne 

rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe Wejście i wjazd na działke objętą terenem inwestycji 

odbywa się z istniejącej drogi o nawierzchni asfaltowej. Poza zabudowaniami na działce 

znajduje się dziko rosnąca niska roślinność. 

 

4.1.  Zestawienie charakterystycznych parametrów budynkóe przewidzianych do 

częściowej rozbiótki : 

• Budynek jedno i dwukondygnacyjny, 

• Wymiary całego budynku w rzucie, przybliżone :  ~     30,80 x 48,41 m 

• Całkowita wysokość od poziomu terenu :  ~                    8,10 m 

• Powierzchnia zabudowy :  ~             1.042,33 m² 

• Dach nad boiskiem sportowym :                              stalowy, łukowy, pokryty blachą, 

• Dach nad zapleczem :           betonowy, płaski, pokryty papą, 

• Konstrukcja sali boiska sportowego :                                mieszany – tradycyjna murowana  

i stalowa - szkieletowa, 

• Konstrukcja zaplecza :            tradycyjna, mieszana, 

• Fundamenty :                                żelbetowe, 
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Obiekt parterowy (nad salą), dwukondygnacyjny nad zapleczem, nie podpiwniczony, do 

pierwotnego budynku dostawiane były kolejne zabudowania, spełniające różne przeznaczenie 

(kotłownia, pomieszczenie na odpady).  

Budynek przeznaczony do rozbiórki, wykonany w technologii mieszanej – tradycyjnej 

murowanej z cegły pełnej (dobudówki do hali tenisowej) i konstrukcji stalowej – szkieletowej 

nad boiskiem do tenisa. Dach jednospadowy, ścianki działowe z cegły pełnej oraz bloczków 

silikatowych. Posadzki betonowe z wykończeniem – wykładzina PCV oraz płytki ceramiczne 

granitogresowe, ściany otynkowane, malowane farbą emulsyjną i obłożenie płytkami 

ceramicznymi w zależności od przeznaczenia.  

Budynek zaplecza posiada izolację termiczną ścian z wykończeniem tynkiem 

cienkowarstwowym. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna PCV, stolarka wewnętrzna 

drewniana – płycinowa i stalowa. Budynek wyposażony : 

- w instalację elektryczną, 

- wod – kan, 

- c.o z istniejącej kotłowni w budynku 

Budynek zostanie poddany rozbiórce nie ze względu stanu technicznego, lecz ze względu 

na kolizje z nowo projektowanym budynkiem. Pod względem konstrukcyjno – budowlanym 

budynek znajduje się w niezłym stanie technicznym. 

    

4.2. Informacja o terenie wokół obiektów 

Okoliczne działki są zagospodarowane w sposób charakterystyczny dla zabudowy 

mieszkalnej. Oprócz budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdują się jednorodzinne 

budynki mieszkalne. W bezpośrednim sąsiedztwie natomiast są korty tenisowe, pas zieleni  

z rozdzielnią elektryczną oraz droga kołowa z kostki betonowej i fragmenty chodnika. 

 

4.3. Ocena techniczna 

Na przedmiotowych działkach do rozebrania przewidziano salę tenisową w konstrukcji 

stalowej krytą i obudowaną blachą wraz z dobudowanymi parterowymi budynkami 

wykonanymi w technologii tradycyjnej. Rozbiórkę przewidziano  ze względu na nowe 

zamierzenia inwestycyjne Inwestora, mające na celu poprawienie warunków użytkowania  

krytych kortów tenisowych. 

 

Ogólny stan techniczny przedmiotowych budynków należy określić jako zróżnicowany.  

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono : 

- znaczne spękania i wykruszenia tynku w części cokołowej elewacji dobudowanych 

budynków, 

- miejscowe zacieki i przebarwienia, 

- liczne ślady eksploatacji stolarki drzwiowej, 

- szkodzenia warstw wykończeniowych i okładzin wewnętrznych - odpryski farby, 

uszkodzenia tynków i ślady zawilgoceń, 

- nie spełnianie obowiązującej normy cieplnej. 

 

4.4. Opis technologii prac rozbiórkowych 

Do robót rozbiórkowych można przystąpić dopiero po uzyskaniu prawomocnej decyzji 

administracyjnej. Przed przystąpieniem do rozbiórki należy wykonać odłączenie 

istniejących przyłączy energetycznych, wod-kan i c.o od budynków. 

 

4.4.1.  Kolejność prowadzenia robót 

- roboty przygotowawcze, 

 - opis zagospodarowania i zabezpieczenie placu rozbiórki, 

 - zabezpieczenie istniejących konstrukcji, 

 - rozbiórka dachu i pokrycia, 

 - rozebranie ścian murowanych konstrukcyjnych i konstrukcji stalowych, 
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 - rozbiórka stropów i dachu, 

 - rozbiórka fundamentów żelbetowych, 

 - zasypanie i zagęszczenie zasypki i wyrównanie terenu, 

- uporządkowanie terenu, 

- wywóz pozostałości po rozbiórce na odpowiednie składowisko, 

- plantowanie terenu i uzupełnienie gruntem dostarczonym przez wykonawcę 

 

4.4.2.  Roboty przygotowawcze 

Zagospodarowanie placu rozbiórki wykonawca powinien poprzedzić szczegółową analizą 

potrzeb z uwzględnieniem czasu, w którym wykona całość robót objętych dokumentacją.  

W projekcie podano wytyczne do zagospodarowania placu rozbiórki niemniej jednak nie 

wyklucza się przyjęcia indywidualnych rozwiązań proponowanych przez Wykonawcę przy 

wcześniejszej akceptacji przez kierownika budowy i Inwestora reprezentowanego przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

4.4.3.  Opis zagospodarowania i zabezpieczenia placu rozbiórki 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszelkie niezbędne 

zabezpieczenia terenu rozbiórki  

─ zapewnienie dojazdu dla transportu technologicznego szczególnie dla ustawienia dźwigu     

    do transportu można wykorzystać istniejącą drogę asfaltową i wjechać na teren działki. 

─ zapewnienie bezpieczeństwa osobom postronnym przebywających w pobliżu terenu    

    rozbiórki poprzez wygrodzenie i bezpieczeństwa użytkowania obiektów sąsiadujących  

     z rozbieranymi obiektami,  

─  wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót należy zabezpieczyć lub 

wytyczyć drogi, a obejścia i objazdy wyraźnie oznakować. 

─   oznakować o grożącym niebezpieczeństwie,  

─ teren na którym znajduje się obiekt do rozbiórki należy ogrodzić, na ogrodzeniu  

    oznakować tablicami koloru żółtego informującymi o grożącym niebezpieczeństwie. 

─ zabezpieczenie materiałów, maszyn budowlanych i urządzeń – za sposób  zabezpieczenia  

urządzeń i maszyn odpowiada Wykonawca robót – zabronione jest gromadzenie  

i składowanie jakichkolwiek urządzeń i maszyn bądź materiałów poza ogrodzeniem. 

Zaleca się całodobowe dozorowanie terenu rozbiórki. 

─ tymczasowe składowanie gruzu i materiałów z rozbiórki – teren tymczasowego 

gromadzenia  gruzu i materiałów z rozbiórki wyznaczono na wygrodzonym terenie 

rozbiórki. 

─ usytuowanie pomieszczeń administracyjno – socjalnych budowy – dla potrzeb pomieszczeń 

administracyjno – biurowych, magazynów zamkniętych, szatni robotniczych, jadalni, 

umywalni itp. zaleca się ustawienie barakowozów bądź kontenerów segmentowych na 

placu w maksymalnie dużej odległości od wyburzanego obiektu. 

 

4.4.4. Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych 

Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, można przystąpić dopiero po 

potwierdzeniu, że instalacja została odłączona od zasilania. Fakt odłączenia należy potwierdzić 

odpowiednim wpisem w dzienniku. Demontaż instalacji powinni wykonywać pracownicy 

odpowiednich specjalności. Rozbieranie instalacji elektrycznych należy rozpocząć również od 

odłączenia urządzeń zasilanych energią elektryczną oraz demontażu opraw oświetleniowych, 

wyłączników, gniazd wtykowych, tablic rozdzielczych itp. Następnie przystąpić do demontażu 

przewodów i kabli elektrycznych. 

 

Świetlówki i żarówki rtęciowe stanowią odpady niebezpieczne w rozumieniu Ustawy  

o odpadach z dnia 27.04.2001 (Dz.U. nr 62 poz. 628). 

Obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne : 

Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 (Dz.U. nr 62 poz. 628). 
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Ustawa: Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 (Dz.U. nr 62 poz. 627). 

Ustawy z dnia 27.04.2001 o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska. 

Ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 100 poz. 1085). nakładają 

na każdego wytwarzającego odpady obowiązek ich unieszkodliwiania (art. 5. pkt.3 

Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 (Dz.U. nr 62 poz. 628). 

Zużyte źródła światła takie jak świetlówki czy żarówki rtęciowe zawierające 

niebezpieczną dla środowiska rtęć, stanowią odpady niebezpieczne kategorii C16. 

 

Zdemontowane świetlówki i żarówki rtęciowe należy wywozić do utylizacji bezpośrednio 

po zdemontowaniu bez składowania na placu rozbiórki, a zgodnie z w/w przepisami należy 

przekazać do zakładów mających zezwolenie na odbiór odpadów niebezpiecznych. 

Wymagane jest również uzyskanie pisemnego potwierdzenia w postaci stosownych 

dokumentów, w których zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi zostaną określone: 

ilość, jakość i klasyfikacja przeznaczonych do utylizacji odpadów. 

 

Po demontażu świetlówek i żarówek można przystąpić do demontażu pozostałego 

osprzętu elektrycznego (wyłączniki, przewody, gniazdka, skrzynki rozdzielcze itp.). 

 

Demontaż pozostałych instalacji 

W pierwszej kolejności należy odciąć od budynku zasilanie w wodę i zasilanie 

grzejników.  

Roboty rozbiórkowe będą polegały na demontażu elementów osprzętu instalacji 

sanitarnych, oraz rur instalacyjnych wewnątrz budynku. 

 

4.4.5.  Rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej 

Przed demontażem okien i drzwi należy sprawdzić, czy wskutek osiadania lub 

uszkodzenia nadproża ościeżnice nie spełniają funkcji podpory ściany. W takim przypadku 

należy je rozbierać podczas rozbiórki ściany. Ościeżnice wbudowywane podczas murowania 

ścian należy demontować podczas rozbiórki ścian. 

Skrzydła drzwiowe i okienne zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, ościeżnice wykuć  

z muru. Po wyjęciu okien otwory zaleca się zabić deskami lub blatami dla zapewnienia 

bezpieczeństwa pracy przy następnych robotach. 

 

4.4.6.   Rozbiórka pokrycia dachowego, obróbek blacharskich i konstrukcji dachowej 

        Rozbiórkę pokrycia prowadzić od góry kalenicy w kierunku okapu. 

W pierwszej kolejności dokonać demontażu elementów konstrukcyjnych rozpoczynając 

od kalenicy i posuwając się w dół. Transport elementów na ziemię z uwagi na ich długość  

i ciężar powinien odbywać się za pomocą dźwigu lub wyciągu. 

 

4.4.7.   Rozbiórka kominów murowanych 

      Rozbiórkę prowadzić od góry odspajając pojedyncze cegły.  

 

4.4.8.   Rozbiórka ścianek działowych 

Można przystąpić do rozbiórki ścian po sprawdzeniu czy na ścianie nie opiera się 

konstrukcja stropu lub dachu. 

Rozbiórkę ścianek można wykonywać sposobem ręcznym lub przy zastosowaniu sprzętu 

mechanicznego. Po usunięciu okładzin i tynków rozbierać je kolejno warstwami, a gruz 

usuwać od razu na zewnątrz. Do pracy rozbiórkowej należy wykorzystać lekkie rusztowania 

przestawne. 

 

4.4.9.  Rozebranie ścian murowanych konstrukcyjnych 

Rozbiórkę ścian można wykonywać sposobem ręcznym lub przy zastosowaniu sprzętu 

mechanicznego. Po usunięciu okładzin i tynków rozbierać je kolejno warstwami, a gruz 
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usuwać od razu na zewnątrz. Do pracy rozbiórkowej należy wykorzystać lekkie rusztowania 

przestawne. 

           Przy usuwaniu gruzu z rozbieranych elementów należy stosować pojemniki, a gruz usuwać 

na bieżąco po rozkuciu każdego elementu. 

 

4.4.10. Rozbiórka posadzki  

Rozbiórkę prowadzić przy pomocy młotów pneumatycznych i ręcznie należy rozebrać 

warstwy posadzkowe, a następnie w ten sam sposób rozebrać podłoża betonowego. 

 

4.4.11. Rozbiórka fundamentów  

Aby dokonać rozbiórki ścian fundamentowych budynku oraz fundamentów, należy je 

odkopać, a następnie rozbić za pomocą sprzętu wyburzeniowego. Rozbiórkę fundamentów 

można rozpocząć dopiero po rozebraniu konstrukcji budynku. Wykonać wykopy wokół ław 

fundamentowych ścian do poziomu ich posadowienia odkładając urobek na odkład. Wykop 

wykonać w sposób uniemożliwiający obsunięcie się ziemi lub zabezpieczyć szalunkami. Ławy 

fundamentowe żelbetowe rozbierać otwartym szerokoprzestrzennym wykopie, przy pomocy 

młotów pneumatycznych udarowych. Pręty zbrojeniowe przecinać przy pomocy palnika 

acetylenowego. Gruz sukcesywnie wywozić taczkami na plac czasowego magazynowania lub 

za pomocą pojemników wyciąganych przy pomocy dźwigu. 

 

4.4.12. Zasypanie i zagęszczenie zasypki i wyrównanie terenu 

Powstały w wyniku rozbiórki dół po fundamentach zniwelować poprzez wypełnienie 

gruzem i gruboziarnistym piaskiem i mieszanką piaskowo - żwirową, z zagęszczeniem 

warstwami grubości 25 - 30 cm do JS=0,97. Wykopy zasypać do poziomu ca 40 cm poniżej 

istniejącego terenu.  

 

4.4.13. Rozbiórka konstrukcji stalowych 

Roboty rozbiórkowe elementów konstrukcyjnych należy wykonywać z rusztowań 

przestawnych. Obciążanie wszelkich podpór tymczasowych powinno odbywać się w sposób 

statyczny w miarę demontowania rozbieranego fragmentu konstrukcji. Zabrania się obciążania 

rusztowań i pomostów przeznaczonych dla robotników dokonujących rozbiórki ciężarem 

demontowanych konstrukcji. Przemieszczanie rozebranych segmentów na plac rozbiórki 

detalicznej proponuje się wykonywać przy pomocy żurawia samojezdnego. 

      Podczas rozbierania każdego elementu konstrukcyjnego należy zwracać szczególną uwagę 

na stateczność demontowanego elementu oraz części pozostałej do rozebrania. Ze względów 

bezpieczeństwa ludzi, w żadnym wypadku nie wolno dopuszczać do zawalenia się elementów 

rozbieranych w sposób niekontrolowany. 

 

4.5. Uporządkowanie terenu 

W czasie prowadzenia rozbiórki materiały należy segregować i oddzielać na : 

    - materiały do odzysku i ponownego wykorzystania 

    - materiały do wykorzystania jako surowce wtórne, 

    - pozostałe materiały do wywiezienia na składowisko z utylizacją. 

          Na zakończenie należy teren oczyścić, pozostałości gruzu i śmieci wywieźć na 

składowisko wraz z utylizacją i przekazać Inwestorowi plac po rozebraniu obiektów  

i elementów otoczenia. 

 

4.6.  Wywóz pozostałości po rozbiórce na odpowiednie składowisko 

Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Wywóz   

samochodami ciężarowymi skrzyniowymi i samowyładowczymi.  

           Materiały do odzysku należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 

           Materiały do wykorzystania jako surowce wtórne należy składować i wykorzystać przy  

wykonaniu nawierzchni 
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           Pozostałe materiały, gruz i nieczystości wywieźć na składowisko wraz z ich utylizacją. 

 

4.7.     Wytyczne w zakresie gospodarki odpadami 

     

4.7.1. Informacje ogólne. 

Wykonawca w zakresie rozbiórki i innych prac powiązanych jest, zgodnie z art. 3, ust.3, 

pkt. 22 Ustawy o odpadach, wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia tych 

usług. Wytwórca odpadów jest jednocześnie ich posiadaczem, przez którego, w myśl art. 3, 

ust. 3, pkt.13 Ustawy rozumie się każdego, kto faktycznie włada odpadami (w tym wytwórcę 

odpadów), z wyłączeniem działalności z zakresu transportu odpadów. 

 

4.7.2. Odpady powstające w wyniku prowadzenia robót budowlanych. 

Podczas prac o charakterze budowlanym są z reguły wytwarzane odpady zaliczane, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 

odpadów o kodzie 17, do której należą odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej. 

Materiały z rozbiórki obiektu powinny być segregowane w miejscu ich demontażu  

i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. 

Wykonawca w pierwszej kolejności obowiązany jest do poddania odpadów odzyskowi,  

a jeżeli jest to niemożliwe lub nie jest uzasadnione, to należy je unieszkodliwić w sposób 

zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. 

Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia 

środowiska lub zagrożenia dla zdrowia łudzi. Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, 

które mogą stanowić zagrożenie dla ochrony środowiska. Pozostałe odpady podlegają 

składowaniu na składowisku odpadów. 

 Wytwórca odpadów jest zobowiązany do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej 

ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów oraz miejsca przeznaczenia odpadów. 

 

4.8. Ocena wpływu rozbiórek na sąsiednie obiekty 

Budynki na sąsiednich działkach w ocenie autorów niniejszego opracowania posiadają  

w całości własną niezależną konstrukcję nośną, która zapewnia im stateczność. Ponadto : 

 

Zważywszy na powyższe można stwierdzić, że planowana rozbiórka nie wpłynie 

negatywnie na statykę pozostałych obiektów na sąsiednich działkach. 

 

4.9. Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia, BHP w trakcie rozbiórki. 

- prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osobę lub pod nadzorem osoby  

          posiadającej udokumentowane odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 

- do wykonania robót rozbiórkowych należy wybrać przedsiębiorstwo posiadające 

wykwalifikowaną załogę i doświadczenie zdobyte przy tego rodzaju rozbiórkach. 

- przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać wszystkich 

obowiązujących przepisów BHP i bezwzględnie stosować wszystkie  przewidziane przy 

tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. 

- do obowiązków kierownika należy prowadzenie dziennika budowy, z którego zapisów 

powinna wyraźnie wynikać kolejność i sposób wykonywania robót, 

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy pracowników zapoznać z programem 

rozbiórki i przeszkolić w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania; 

- pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, 

kaski, okulary i rękawice ochronne, 

- maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na 

budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji; 
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- stan techniczny narzędzi i urządzeń pomocniczych stosowanych do rozbiórki i demontażu 

powinien być codziennie sprawdzany przez kierownika robót lub majstra, 

- elementy konstrukcji – nie posiadające dostatecznej sztywności, należy prowizorycznie 

wzmocnić przed ich podniesieniem, 

- robót rozbiórkowych na zewnątrz nie należy prowadzić w czasie opadów atmosferycznych  

i silnego wiatru o szybkości większej niż 10 m/s lub przy widoczności mniejszej niż 30 m, 

- w miejscu rozbiórki należy rozmieścić punkty świetlne tak, aby zapewniały możliwość 

odczytania tablic i znaków ostrzegawczych; 

- wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą być  

w sposób odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejścia i odjazdy wyraźnie oznakowane, 

- teren rozbiórki ogrodzić w odległości min 5 m oraz na bieżąco usuwać powstały gruz. 

- robotnicy w czasie prowadzenia rozbiórki sposobem zmechanizowanym powinny znajdować 

się poza strefą niebezpieczną, 

- gruz i inne materiały odpadowe na bieżąco wywozić na wysypisko.      

- wykonawca zapewni na własny koszt transport odpadów powstałych w wyniku realizacji  

         robót do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji. 

 

UWAGA :  

1/  Nie przewiduje się odzysku materiałów z rozbiórki wymienionych obiektów. 

      2/  Całość gruzu z rozbieranej konstrukcji należy wywieźć na odpowiednie składowisko. 

      3/ Nie przewiduje się wykorzystania do ponownego wbudowania materiałów 

pozyskanych z rozbiórki z wymienionych obiektów  -  BRAK  ODZYSKU 

 

5. Program użytkowy projektowanego obiektu : 

Wykonanie projektu dla inwestycji pn. „ Rozbiórka części istniejącej oraz budowa nowej 

hali sportowej w Pobiedziskach ul. Różana 4 “ 62 – 010 Pobiedziska ul. Różana 4 działki  

nr 4/20, 4/24, 4/34, 65,o bręb Pobiedziska. 

 

Przedmiotowa działka na której przewidziano projektowaną inwestycje jest zróżnicowana 

wysokościowo, jest zagospodarowana i stanowi własność Inwestora. 

Projektowany (dobudowany) obiekt będzie nierozerwalnie związany z istniejącym 

budynkiem, który pozostaje. Do celów nowo projektowanego obiektu będą wykorzystywane 

pomieszczenia : szatniowe, sanitarne, magazynowe i porządkowe. 

Osoby korzystające z obiektu wchodzą przez korytarz do istniejącego budynku gdzie 

usytuowane są m.in. szatnie, umywalnie i w – c. Po przebraniu się w szatni osoby mogą 

skorzystać z kortów do tenisa (2 szt.), kortu do squasha. Następnie mogą przejść do holu, gdzie 

mogą poczekać na swoją kolei i odpocząć po zajęciach sportowych. W holu projektuje się 

stoliki + siedziska, a także trzy automaty : z napojami ciepłymi, napojami w butelkach  

i kartonach oraz z słodyczami. Ponadto na parterze projektuje się nowe pomieszczenia : 

(pomieszczenia magazynowe, kotłownie i rozdzielnię elektryczną) dla potrzeb funkcjonowania 

hali. W istniejącym budynku na piętrze usytuowany jest pokój klubowy – tenisowy 

z zapleczem sanitarnym i tarasem. 

Projektowany obiekt całoroczny zaprojektowano według polskich norm dla typowych 

budynków, odporny na najsilniejsze wiatry, nie wymaga odśnieżania, o nieskomplikowanych 

kształtach, jednokondygnacyjne,  niepodpiwniczone. Formy budynków : 

       Kryte korty tenisowe – szt. 2, 

- posadowienie bezpośrednie,  

- ławy i stopy fundamentowe żelbetowe monolityczne, 

       Zaplecze socjalno - techniczne 

- prosta, o konstrukcji tradycyjnej,  

- konstrukcja dachu – strop prefabrykowany żelbetowy,  

- posadowienie bezpośrednie,  

- ławy i stopy fundamentowe żelbetowe monolityczne,  
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- ściany konstrukcyjne murowane z cegły ceramicznej pełnej,  

    Forma obiektu 

Budynek objęty opracowaniem stanowi prostopadłościenne bryły połączone w całość. 

Dobudowane pomieszczenia przykryte są dachem płaskim, natomiast korty plandekami  

o kształcie półkulistym. Elewacje na budynku pomieszczeń dobudowanych, ocieplone  

z tynkiem cienkowarstwowym. Natomiast cały budynek kolorystycznie zostanie ujednolicony. 

 

 
 

5.1. Założenia techniczne 

–   powierzchnia zabudowy      –     1.801,21m², 

dopuszczalne 2.100,00 m² 

– ilość kondygnacji        –     1 / 2, 
dopuszczalne 2 

– długość budynku – szerokość elewacji frontowej    – 37,15 m, 

– szerokość budynku       – 52,64 m, 

dopuszczalne 50,0 m 

– wysokość budynku : sala kortów – 9,10 m, budynek zaplecza – 7,10 m, 

dopuszczalna wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki :12,00 m 

– dach łukowy, płaski, kąt nachylenia połaci dachowych 3 i 5%  

dopuszczalne kąt nachylenia dowolny, wysokość do kalenicy 12,00 m 

– wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej powierzchni terenu objętego decyzją – 23,24 % 

- dopuszczalne 10 %, 

– wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego 

wnioskiem :  19,15 %,  

 – układ połaci dachowych : łukowy, dwu i jedno spadowy – dopuszczalny dowolny, 

– kierunek głównej kalenicy równoległy do elewacji frontowej : dopuszczalny dowolny. 

– na podłogach zaprojektowano :  

  a/ płytki ceramiczne, przeciwpoślizgowe, 

b/ korty – nawierzchnia CONIPUR PRO CLAY, 

– na ścianach tynk cementowo – wapienny z gładzią gipsową, 

– ściany zaprojektowano płytki na całą wysokość pomieszczenia, lub malowanie farbami 

silikatowymi (krzemianowymi), 
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– na ścianach komunikacji, szatniach i klatce schodowej tynk żywiczny (zamiast malowania) do 

wysokości 2,0 m 

– instalacja elektryczna zabezpieczona przed dostępem osób, 

 – temperatura wewnątrz : powyżej 20° C, 

 –  sanitariaty istniejące z dostępem do ciepłej i zimnej wody, 

 – wszystkie okna zaprojektowano z profili PCV, rozwierane i rozwierano –  uchylne 

z wkładami trzyszybowymi, 

– drzwi zewnętrzne aluminiowe, wewnętrzne systemowe 
 – w pomieszczeniach zapewniono wentylację mechaniczną, 

 – oświetlenie spełniające wymagania normowe, 

  

5.2. Zestawienie powierzchni 

 

5.2.1. Dane techniczne : 

– kubatura budynku                                        –      12.102,56 m³, 

– powierzchnia użytkowa istniejąca      –       parter      283,39 m² 

– powierzchnia użytkowa projektowana    –       parter   1.395,00 m² 

– powierzchnia użytkowa z tarasem istniejąca       –   piętro  160,16 m² 

– powierzchnia użytkowa łącznie                                                             –        1.838,55 m² 

– wysokość pomieszczeń :  

- parter (hol, magazyn, rozdzielnia) –  3,00 m,  

- piętro     –  3,05 m,  

- nad kortami do tenisa    – 8,85 m, 

- nad squashem     –          5,90 m, 

dotyczy pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi znajdujących się na wszystkich 

kondygnacjach, 

 

5.2.2. Zestawienie powierzchni : 

 

Nr. 

pom. 
Nazwa pomieszczenia 

Pow. 

użytkowa 

(m²) 

Ściany sufit podłogi 

           

           PARTER – budynek istniejący poza opracowaniem 

0.01 korytarz 61,81 poza zakresem poza zakresem poza zakresem 

0.02 szatnia 22,13 poza zakresem poza zakresem poza zakresem 

0.03 w-c 2,57 poza zakresem poza zakresem poza zakresem 

0.04 prysznice 2,99 poza zakresem poza zakresem poza zakresem 

0.05 prysznice 3,05 poza zakresem poza zakresem poza zakresem 

0.06 szatnia 22,45 poza zakresem poza zakresem poza zakresem 

0.07 w-c 3,27 poza zakresem poza zakresem poza zakresem 

0.08 prysznice 3,04 poza zakresem poza zakresem poza zakresem 

0.09 prysznice 3,05 poza zakresem poza zakresem poza zakresem 

0.10 toaleta 3,27 poza zakresem poza zakresem poza zakresem 

0.11 w-c niepełnosprawnych 3,27 poza zakresem poza zakresem poza zakresem 

0.12 archiwum 3,27 poza zakresem poza zakresem poza zakresem 

0.13 magazyn 10,18 poza zakresem poza zakresem poza zakresem 
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0.14 siłownia 31,57 poza zakresem poza zakresem poza zakresem 

0.15 siłownia 37,27 poza zakresem poza zakresem poza zakresem 

0.16 klatka schodowa 8,75 poza zakresem poza zakresem poza zakresem 

0.17 korytarz 6,19 poza zakresem poza zakresem poza zakresem 

0.18 biuro 9,78 poza zakresem poza zakresem poza zakresem 

0.19 
pomieszczenie 

gospodarcze 
3,16 poza zakresem poza zakresem poza zakresem 

0.20 siłownia 42,32 poza zakresem poza zakresem poza zakresem 

           RAZEM  PARTER   ISTNIEJĄCY       283,39  m² 

           PARTER – budynek istniejący 

01 Kort do squasha 67,10 

Ściany pełne i 

szklone –  

systemowe  

Sufit systemowy Podłoga systemowa 

02 Holl 34,30 

Tynk żywiczny 

szary / malowanie 

farbą silikatową 

Malowanie farbą 

silikatową 

Płytki ceramiczne 

podłogowe 

antypoślizgowe 

03 Magazyn sprzętu 13,00 

Tynk żywiczny 

szary / malowanie 

farbą silikatową 

Malowanie farbą 

silikatową 

Płytki ceramiczne 

podłogowe 

antypoślizgowe 

04 Rozdzielnia elektryczna 3,70 

Tynk żywiczny 

szary / malowanie 

farbą silikatową 

Malowanie farbą 

silikatową 

Płytki ceramiczne 

podłogowe 

antypoślizgowe 

05 Kotłownia 14,70 

Izolacja z płyt z 

wełny min. 20 cm   

/płytki ceramiczne 

Malowanie farbą 

silikatową 

Płytki ceramiczne 

podłogowe 

antypoślizgowe 

06 Rozdzielnia elektryczna 14,60 

Tynk żywiczny 

szary / malowanie 

farbą silikatową 

Malowanie farbą 

silikatową 

Płytki ceramiczne 

podłogowe 

antypoślizgowe 

07 Kort do tenisa 623,80 membrana PVC membrana PVC 
Nawierzchnia CONIPUR 

PRO CLAY 

08 Kort do tenisa 623,80 membrana PVC membrana PVC 
Nawierzchnia CONIPUR 

PRO CLAY 

           RAZEM  PARTER PROJEKTOWANY         1.395,00 m² 

           RAZEM  PARTER                                             1.678,39 m² 

Nr. 

pom.  
Nazwa pomieszczenia 

Pow. 

użytkowa 

(m²) 

Ściany sufit Podłogi 

           

            PIĘTRO  – budynek istniejący poza opracowaniem 

 

021 
Pokój klubowy 59,97 poza zakresem poza zakresem poza zakresem 

 Wejście  6,30 poza zakresem poza zakresem poza zakresem 

 

022 
Taras  93,89 poza zakresem poza zakresem poza zakresem 

           RAZEM  PIĘTRO                    160,16  m² 

                       OGÓŁEM                   1.838,55 m² 

 

5.3. Zakres robót 

W zakres opracowania wchodzą : 
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- wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych części istniejącego budynku, 

- wykonanie rozbudowy budynku, 

- wykonanie dojść i dojazdów,  

- budowa nowych przyłączy, 

- wykonanie zagospodarowania terenów zielonych, 

- wykonanie nowych chodników, opaski przy budynku, 

- wykonanie parkingów dla nsp, nawierzchnia przepuszczalna, 

- wykonanie nowych nasadzeń, 

- montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 10,0 kW, 

- wykonanie pompy ciepła, 

- wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, 

- wykonanie instalacji c.w.u., 

- wykonanie instalacji wod – kan, 

- wykonanie instalacji c.o., 

- wykonanie kotłowni, 

- wykonanie wentylatorni 

- wykonanie instalacji elektrycznej (oświetleniowej, gniazdkowej, ewakuacyjnej) wraz 

z osprzętem, 

- wykonanie instalacji teletechnicznej (nagłośnienie, telewizja satelitarna, internet, 

telefoniczna), 

- wykonanie monitoringu, 

- instalacje uziemniające, odgromowe i wyrównawcze 

- ochrona przeciwporażeniowa 

 
6.         Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych należy teren inwestycji wygrodzić       

i zabezpieczyć zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP. Teren budowy oznakować  

i wyposażyć w tablicę informacyjną, niezbędny sprzęt gaśniczy i środki pierwszej pomocy. Do 

demontażu lub rozbiórki przeznaczono elementy budynku wyszczególnione na rysunkach. 

 

7.  Informacja w sprawie posadowienia 

Opracowanie obejmuje rozwiązania konstrukcyjne oraz materiałowe w zakresie projektu 

niezbędnego do realizacji elementów konstrukcyjnych budynku. Do elementów konstrukcji 

głównej zalicza się : fundamenty, ściany konstrukcyjne, stropy, wieńce, belki, nadproża, dach. 

 

7.1. Warunki gruntowe  

 Dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia wykonano dokumentacje 

geotechniczną, sporządzoną przez firmę GEOPROFIL Andrzej Stube, ul. Strzecha 24A/7, 60-

287 Poznań, w październiku 2022 r. 

 Wykonano dziesięć otworów badawczych, o głębokości 4,0 – 5,0 m ppt. 

Na analizowanej działce podczas prowadzenia robót geotechnicznych stwierdzono 

występowanie przeobrażonej pierwotnej powierzchni terenu i występowanie w podłożu 

gruntów nasypowych. Poniżej scharakteryzowano poszczególne warstwy geotechniczne 

podłoża.  

W podłożu badanego terenu wyróżniono warstwy geotechniczne. 

warstwa I – w przypowierzchniowych partiach terenu rozpoznano warstwę nasypów 

niebudowlanych, zalegającą do głębokości 0,4 – 1,6 m p.p.t.; ww. warstwa bez 

wzmocnienia nie może stanowić bezpośredniego podłoża budowlanego 

warstwa IIa – stanowią utwory plejstoceńskie, genezy lodowcowej, stadiału górnego, 

zlodowacenia północnopolskiego; osady wykształcone są w postaci 

półzwartych i twardoplastycznych piasków gliniastych, lokalnie  

z przewarstwieniami i domieszkami; 
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Na analizowanym terenie, stwierdzono występowanie zwierciadła wody gruntowej na 

głębokości 2,6 – 2,7 m p.p.t, tj. na rzędnej bezwzględnej 108,70 – 108,80 m p.p.t., czyli 

poniżej poziomu posadowienia.  

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej, z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463) stwierdza się proste warunki gruntowo – wodne,  

a inwestycję proponuje się zakwalifikować do I kategorii geotechnicznej. 

 

7.2. Założenia projektowe posadowienia 

Rozpoznane przy powierzchni terenu nasypy niekontrolowane, zalegające do 

maksymalnej głębokości 1,60 m p.p.t., nie mogą stanowić podłoża budowlanego, ze względu 

na dużą zmienność parametrów fizyczno-mechanicznych.  

 

7.3. Wzmocnienie podłoża 

Z uwagi na złe warunki gruntowe poniżej poziomu posadowienia koniecznym jest 

wykonanie wzmocnienia słabego podłoża chudym betonem grub. 0,40 m do poziomu 

posadowienia. 
   

7.4. Klasa expozycji 

XC1.  Elementy wewnątrz budynku o niskiej wilgotności (elementy konstrukcyjne 

nadziemne).  

XC2.  Fundamenty i elementy chronione izolacją wodoszczelną.  

XC3.  Środowisko umiarkowanie wilgotne, np. elementy wewnątrz budynku  

o umiarkowanej lub dużej wilgotności. 

 

7.5. Założenia materiałowe konstrukcji 

 

7.5.1. Otulina zbrojenia  

Grubość otulenia powinna zapewniać: bezpieczne przekazanie sił przyczepności, ochronę 

stali przed korozją, ochronę przeciwpożarową, umożliwiać należyte ułożenie i zagęszczenie 

betonu. Otulina każdego elementu zbrojenia jest wyznaczana następująco : 
  

cnom = cmin + ∆c  

cnom = cmin + ∆cdev  

gdzie :  

Δc, Δcdev – odchyłka wymiarowa, której wartość powinna być wyznaczana  

z uwzględnieniem poziomu kontroli jakości,  

cmin – minimalna grubość otuliny, którą należy przyjmować jako większą z wartości 

wyznaczonych z warunku przekazania sił przyczepności lub ochrony przed korozją.  
 

Wartości odchyłek są następujące :  

∆c = 0-5 mm – w elementach prefabrykowanych,  

∆c = 5-10 mm – w elementach betonowanych na miejscu budowy.  

 

W elementach których powierzchnia może być wykonana jako nierówna i wykonywana na 

podłożu betonowym to otulina powinna być nie mniejsza niż 40 mm np. fundamenty  
 

Otulina zbrojenia ze względu na klasę ekspozycji i okres użytkowania.  
 

Cmin.=15mm Elementy zaliczone do klasy ekspozycji XC1.  

Cmin.=20mm Elementy zaliczone do klasy ekspozycji XC2, XC3. 

  

7.5.2.   Klasa betonu  

Klasa betonu C25/30 : 

fcd = 13,33   MPa; fctd = 1,0 MPa;   Ecm=30 GPa 
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7.5.3.    Klasa stali 

             Stal zbrojeniowa AIIIN B500SP  

fyk = 410 MPa;    

fyd = 350 MPa;    

ftk = 500MPa 

- średnica zbrojenia głównego: Ø12 

- średnica strzemion: Ø6 

 

8.  Szczegółowy opis rozwiązań projektowych  

 

8.1. Ławy i stopy fundamentowe 

 Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe wykonać z betonu zwykłego C 25/30 zbrojone 

prętami ze stali AIIIN B500SP N.  

Podłoże pod fundamenty należy niezwłocznie przykryć warstwą chudego betonu B10 

grubości 40cm. Góra chudego betonu powinna być usytuowana na rzędnej posadowienia ław  

i stóp fundamentowych. Na przygotowanym podłożu należy wykonać fundamenty. 

 

8.2.      Ściany fundamentowe               Śf 

 

8.2.1.  Ściany fundamentowe betonowe. Układ warstw ścian od środka : 

- izolacja powłokowa przeciwwilgociowa 

- ściana betonowa grub. 25 cm 

-     izolacja pionowa przeciwwodna 2xR + P 

-     styrodurem grub. 15 cm 

-     folia kubełkowa do wysokości gruntu 

-     powyżej gruntu i 50 cm poniżej siatka wklejona w klej mrozoodporny 

Na ścianie wykonać izolację poziomą z papy termozgrzewalnej. 

Odprowadzenia wody od budynku wykonać za pomocą chodnika lub opaski o szerokości 

min. 0,50 m, z kostki betonowej wibroprasowanej prostokątnej ułożonej na podsypce 

cementowo – piaskowej (nachylenie od budynku i zgodnie z ukształtowaniem terenu). 

 

8.2.2. Izolacje p. wilgociowe ścian fundamentowych 

Projektuje się hydroizolacje w systemie bitumicznym dyspersyjnym Powierzchnie boczne 

fundamentów izolować z powłokowych mas bitumicznych (dwukrotna powłoka)- dysperbit, 

lepik asfaltowy lub Abizol.  

Uwaga. W styku ze styrodurem stosować wyłącznie lepiki nie powodujące rozpuszczania 

styroduru bez wypełniaczy mineralnych.  

 

8.3.    Ściany zewnętrzne 

Dwuwarstwowe murowane z bloczków ceramicznych lub cegły pełnej klasy 150 na 

zaprawie cementowo – wapiennej 3Mpa, grub. grub 25 cm lub z innych elementów 

drobnowymiarowych po uzyskaniu akceptacji autorów projektu – ocieplone wełną mineralną 

(elewacyjną – twardą) grub. 20 cm o lambda = 0,032. 
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Układ warstw ścian zewnętrznych  od środka                               Śz 1 : 

-  tynk cementowo – wapienny kat. III + 2x gładź gipsowa + malowanie farbą silikatową lub 

inne wykończenie w zależności od pomieszczeń, 

- mur grub. 25 cm, 

- izolacja termiczna ze styropianu fasadowego grub. 20,0 cm o ʎ  0,032 

-  warstwa siatki zatopiona w kleju 

-  tynk cienkowarstwowy silikatowy nanoporowy w kolorze i malowany farbami 

silikatowymi nanoporowymi 

 

Układ warstw ścian od środka kotłownia tam gdzie nie ma izolacji zewnętrznej        Śz 2 : 

- warstwa siatki zatopiona w kleju + płytki ceramiczne układane na klej elastyczny, 

-      izolacja akustyczna z wełny mineralnej grub. 20 cm  

- mur grub. 25 cm, 

- izolacja termiczna z wełny mineralnej (elewacyjna – twarda) grub. 20,0 cm o ʎ  0,032 

-  warstwa siatki zatopiona w kleju 

-  tynk cienkowarstwowy silikatowy nanoporowy w kolorze i malowany farbami 

silikatowymi nanoporowymi 

 

8.4. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne                                     Sw 1 

Murowane z bloczków ceramicznych lub z cegły pełnej klasy 150 na zaprawie cementowo 

– wapiennej 3Mpa, grub. grub. 25 cm lub z innych elementów drobnowymiarowych po 

uzyskaniu akceptacji autorów projektu. 

Układ warstw ścian : 

-  tynk cementowo – wapienny kat. III + 2x gładź gipsowa + malowanie farbą silikatową lub 

inne wykończenie w zależności od pomieszczeń 

- mur grub. 25 cm, 

- tynk cementowo – wapienny kat. III + 2x gładź gipsowa + malowanie farbą silikatową lub 

inne wykończenie w zależności od pomieszczeń 

 

Uwaga ! 

 Ściana pomiędzy kotłownią, a magazynem – dodatkowa izolacja wełną mineralną grub. 20 

cm. 

 

8.5.    Ścianki działowe     Sw 2 

W budynku projektuje się ścianki działowe gr. 12 cm z cegły ceramicznej obustronnie 

tynkowane. Posadowienie ścianek na parterze wykonać na ławach betonowych wykonanych 

pod warstwą izolacji termicznej i przeciwwilgociowej posadzki. 

Układ warstw ścian : 

-  tynk cementowo – wapienny kat. III + 2x gładź gipsowa + malowanie farbą silikatową lub 

inne wykończenie w zależności od pomieszczeń 

- ścianka grub. 12 cm, 

- tynk cementowo – wapienny kat. III + 2x gładź gipsowa + malowanie farbą silikatową lub 

inne wykończenie w zależności od pomieszczeń 

 

8.6.   Nadproża i belki (podciągi) 

Nadproża typowe strunobetonowe NSB 140 z betonu C 40/50, zgodnie z danymi 

producenta. 

Belki monolityczne żelbetowe w ścianach konstrukcyjnych z betonu zwykłego C 25/30 

zbrojone prętami ze stali AIIIN B500SP. 

 

8.7.   Wieńce 

Wieńce 25 x 25 cm monolityczne żelbetowe z betonu C25/30 (B25) zbrojonego wzdłużnie  

4 prętami ø 12 i strzemionami ø 6 ze stali AIIIN B500SP  wg rysunków konstrukcyjnych. 
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UWAGA ! Wieńce należy wykonać we wszystkich niezbędnych miejscach wynikających  

z projektu konstrukcji, zaleceń producentów stropów oraz wynikających ze sztuki budowlanej. 

 

8.8. Strop nad parterem (stropodach) 

Zaprojektowano prefabrykowane sprężone kanałowe płyty stropowe, przeznaczone do 

wykonywania przekryć stropowych i przenoszenia związanych z nimi obciążeń stałych  

i zmiennych na konstrukcję pionową ścian nośnych budynku.  

 

8.9. Dylatacja 

Dylatację projektuje się pomiędzy istniejącym budynkiem, a budynkiem z 

pomieszczeniami dobudowanymi z wełny mineralnej grub. 3,0 cm z zakończeniem listwami 

dylatacyjnymi. 

 

8.10.   Dach 

 

8.10.1. Dach nad kortami        D 1 

Konstrukcję dachu nad kortami stanowią łuki stalowe (9 szt. na każdy kort) z IPE240 

S355, stężone lina stalowa Ø 10 mm, oraz skratowaniami (wiatrownice) – RK 80x80x4. 

Pokrycie kortów tenisowych, dwuczęściowe i składa się z dwóch części (dolnej do  

wysokości 2,80 m z możliwością podnoszenia) i pozostałej naciąganej na konstrukcje stalową 

nie rozbieralną. Projektowana membrana PVC posiada wysoką wytrzymałość na rozerwanie 

(pasek materiału o szerokości 5 cm pozwala na zawieszenie na nim masy 2,7 tony) oraz 

stabilizatory UV wydłużające trwałość materiałów, ochrania przed starzeniem i wyblaknięciem 

koloru, oraz zapewnić izolacyjność termiczną.         
 Membrana PVC musi posiadać : 

• certyfikat trudnopalności FR B1/M2 DIN 4102 

• odporność na atak mikrobów i grzybów 

• przepuszcza światło słoneczne,  zapewnia równomierne doświetlenie wnętrza w ciągu 

całego dnia, eliminuje konieczność doświetlenia hali światłem sztucznym. 

 

8.10.2. Dach nad pozostałymi projektowanymi pomieszczeniami  D2 

- pokrycie 2xpapa termozgrzewalna 

- wełna mineralna twarda, o ʎ 0,032 - warstwa spadkowa 

- wełna mineralna twarda grub. 20cm, o ʎ 0,032 

- folia paroszczelna grub. 0,2mm 

- tynk cementowo – wapienny, 

- strop żelbetowy prefabrykowany 

- 2x gładź gipsowa + malowanie farbą silikatową 

 

8.10.3. Wymagania technologiczne wykonywania pokryć dachowych 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom   

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

– proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 

zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według 

kryterium kompatybilności. 

– stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry techniczne, 

– wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane,         

montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób  

i w warunkach określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak         

aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności,         

atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany        
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materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone 

polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

– wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych  

w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów 

i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności 

specyfikowanych robót. 

  Nowe pokrycie należy wykonać po wykonaniu robót konstrukcji dachu i przy 

zachowaniu technologii wykonania dla dachów. 

 

8.10.4.  Pokrycie papą termozgrzewalną 
  Papa podkładowa termozgrzewalna, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny           

poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 ułożona na deskowaniu. Grubość papy 4,6 ±0,2 mm. Papa 

musi być odporna na zginanie przy wysokich i niskich temperaturach. 

 

  Papa wierzchniego krycia termozgrzewalna, modyfikowana SBS, na osnowie  

z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. Grubość papy 5,2 ±0,2 mm. Papa musi być 

odporna na zginanie przy działaniu niskich i wysokich temperatur. 

 

8.10.5.  Obróbki blacharskie. 

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonać z blachy stalowej, ocynkowanej 

grub. 0,7 mm, powlekanej akrylem. Przed ułożeniem należy oczyścić podłoże, a następnie 

wyrównać zaprawą elestyczną mrozoodporną z uformowaniem spadków. Obróbki montowane 

na dyble zabezpieczone lutem. Nowe obróbki blacharskie : 

 – blachy okapowe, 

      – rynny lutowane 180 mm,, spełniające wymogi normy.  

      – rury spustowe lutowane 150 mm, 

   

8.10.6.  Instalacja odgromowa 

      Instalację odgromową należy wykonać według projektu elektrycznego, stosując zasadę, 

że minimalny przekrój pręta wynosi 8 mm – ocynkowany. Schemat na rysunku dachu należy 

traktować pomocniczo.  

 

8.10.7. Drabina do wejścia na dach sali 

Wykonać drabinę stalową ocynkowaną wysokości 4,00 m z koszem ochronnym, do 

wejścia na dach. 

 

8.11.     Elewacja 

 

8.11.1.  Elewację wykonać metodą BSO "lekką-mokrą" wełną mineralną (elewacyjną – twardą) 

grub. 20 cm o lambda = 0,032.  

          Składając ofertę Wykonawca winien powołać się na system, który zamierza zastosować.  

     Wymagane jest zastosowanie spójnego systemu ocieplenia ścian – produkty winny 

pochodzić od jednego producenta. System winien posiadać aprobatę lub atest ITB lub 

równoważnej instytucji UE. Producent powinien udostępnić instrukcję wykonania, jak również 

dane techniczne poszczególnych składników. Wymagane jest zastosowanie nowoczesnych 

materiałów – tynku cienkowarstwowego samozmywalnego – np. nanoporowy, 

paroprzepuszczalny, gładki. 
           

8.11.2.  Gruntowanie  

 Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby 

środkiem o chropowatej powierzchni i dobrych właściwościach wypełniających i kryjących, 

który wzmacnia podłoże oraz zmniejsza jego nasiąkliwość.  
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8.11.3.  Malowanie elewacji  

 Po wykonaniu tynku, ścianę należy pomalować farbami o wysokiej dyfuzyjności –  

krzemianowymi, lub silikatowymi, nanoporowymi, odpornymi na wpływy atmosferyczne, 

dyfuzyjną dla pary wodnej w ustalonej kolorystyce podanej na rysunkach.  

      Farba ma być przeznaczona do wykonywania wysokojakościowych, trwałych malowań na 

wszystkich podłożach mineralnych uprzednio nie malowanych oraz pokrytych mocno 

trzymającymi się wymalowaniami mineralnymi.  

               

8.11.4. Kratki wentylacyjne zewnętrzne  

  Kratki wentylacyjne wykonać z blachy ocynkowanej, powlekanej, akrylowanej  

grub. 0,7 mm w formie żaluzji i kolorze dostosowanym do kolorystyki elewacji. 

 

8.12.  Stolarka okienna  

 Okna z 6-cio komorowych profili PCV U = 0,9 W/(m2K) do 2,5 m2, jednoramowe, białe 

rozwierane i rozwierano - uchylne z wkładem trzyszybowym o wartości współczynnika 

przenikania ciepła w środkowej części szyby (bez uwzględnienia wpływu mostków cieplnych) 

U0S < 0,6 W/(m2·K), EI 60 

 

8.13. Drzwi zewnętrzne 

Aluminiowe i stalowe wyposażyć w samozamykacz, galanterię drzwiową : klamki, zamki, 

szyldy - projektuje się ze stali nierdzewnej polerowanej lub chromowanej. Klamki, szyldy  

z stali nierdzewnej polerowanej lub chromowanej winny posiadać min. 10 letnią gwarancję. 

 

8.13.1. Drzwi wejściowe na korty 

Drzwi zaprojektowano jako aluminiowe z tzw. „ciepłego aluminium” przeszklone 

wkładem zespolony trzyszybowy z szybą bezpieczną P2 VSG niskoemisyjne Float 

dwukomorowymi 4+12+4+12+4 z wypełnieniem argonem, o wartości współczynnika 

przenikania ciepła w środkowej części szyby (bez uwzględnienia wpływu mostków cieplnych) 

U
0S 

< 0,6. Współczynnik przenikania ciepła Ud = 1,3 W/(m²K). 

 

8.13.2. Drzwi wejściowe na korty z holu 

Drzwi wejściowe z holu na korty projektuje się AL z o EI 30 jednoskrzydłowe z tzw.  

„ ciepłego aluminium ” uszczelki dymoszczelne, szyba przeźroczysta ognioodporna (stała 

szerokość, zależna od rozmiaru skrzydła), uszczelka pęczniejąca pod wpływem wysokiej 

temperatury w skrzydle uszczelka progowa, automatyczna, cztery zawiasy. 

Współczynnik przenikania ciepła Ud = 1,3 W/(m²K). 

 

8.13.3.  Drzwi zewnętrzne do kotłowni dwuskrzydłowe stalowe, ocieplone, malowane 

proszkowo Ud=1,3 W/(m²K) – ościeżnice wykonane z kształtowników stalowych, 

profilowanych z blachy ocynkowanej o grub. 1,2 mm malowanej proszkowo, okucia i klamki 

stalowe satynowane.  

  

8.13.4. Drzwi zewnętrzne do magazynu zewnętrznego 

Drzwi do magazynu zewnętrznego wykonać jako EI 30, dwuskrzydłowe stalowe, 

ocieplone, malowane proszkowo Ud=1,3 W/(m²K) – ościeżnice wykonane z kształtowników 

stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o grub. 1,2 mm malowanej proszkowo, 

okucia i klamki stalowe satynowane. Skrzydła grubości 62,5 +/- 1 mm wypełnione 

polistyrenem ekspandowanym.  

 

8.14.    Drzwi wewnętrzne 

Drzwi w całym obiekcie winny otwierać się w sposób nie zawężający dróg 

ewakuacyjnych.  

Z uwagi na powyższe drzwi wychodzące na korytarz wykonać jako otwierane o 180˚, to jest 
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tzw. „ kładzione na ścianę ”. Drzwi te wymagają zamontowania odbojników drzwiowych 

zamontowanych odpowiednio w podłogach - w celu ochrony ścian przed uszkodzeniem.  
 

8.14.1. Drzwi wewnętrzne do magazynu sprzętu i rozdzielni zaprojektowano jako aluminiowe 

jednoskrzydłowe pełne, wykonane z profili usztywnionych. Drzwi wyposażyć  

w samozamykacz, galanterię drzwiową : klamki, zamki, szyldy - projektuje się ze stali 

nierdzewnej polerowanej lub chromowanej. Klamki winny posiadać min. 10 letnią gwarancję. 
 

8.15. Tynki wewnętrzne 

Tynki wewnętrzne cem-wap. kat III gr. min 1,5 cm,  tynk o grubości zapewniającej 

normowe przykrycie przewodów elektrycznych, oraz w miejscach koniecznych do osiągnięcia 

odpowiedniej odporności ogniowej. Tynki należy wykonać do pełnej wysokości, oraz na 

wszystkich sufitach, bez względu na występowanie sufitów podwieszanych.  

Na tynkach wykonać dwukrotną gładź gipsową. 
 

8.16. Obudowy pionów i poziomów instalacyjnych 

Do wykonania obudowy pionów w miejscach przewodów instalacyjnych oraz 

technologicznych wnęk, a także konstrukcji muszli klozetowych i pisuarów – zastosować płyty  

G - K o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych oraz odporności na wilgoć. 

W elementach obudowy, tam gdzie to konieczne, wykonać otwory rewizyjne do prac 

konserwacyjnych przy instalacjach. Otwory rozmieścić nie rzadziej niż co 6.00 m. 

 

8.17.    Projektowane wykończenia malarskie 
 

8.17.1. Gruntowanie  

   Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby  

     środkiem, który wzmacnia podłoże oraz zmniejsza jego nasiąkliwość. Gruntowanie wszystkich  

     powierzchni wykonać preparatem zgodnym z przyjętą technologią malowania i instrukcją  

     producenta. 
 

8.17.2  Gładź gipsowa 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.  
 

8.17.3. Malowanie 

Malowanie 2-krotne tynków wykonać farbą silikatową o bardzo wysokiej 

paroprzepuszczalności, zabezpieczająca podłoża przed czynnikami wilgocią.  

 

8.18.    Okładziny ścian  
 

8.18.1. Okładziny z płytek ceramicznych 

Płytki okładzinowe ceramiczne wykonać do całej wysokości pomieszczenia, zastosować 

płytki ścienne i podłogowe z określonej kolekcji. Przed ułożeniem płytek szczególnie ważne 

jest dokładne sprawdzenie i przygotowanie podłoża.   

 

8.19.    Podłogi i posadzki 
 

8.19.1. Uwagi ogólne do wykonywania podłóg i posadzek w obiekcie 

Ilekroć w projekcie mowa o posadzce, zgodnie z powszechnie obowiązującą praktyką, 

rozumie się przez to najbardziej zewnętrzną warstwę podłogi (płytki gresowe, wszelkie 

wykładziny, PCV, etc. Podłogą nazywa się wszystkie warstwy ułożone na podbudowie, to jest 

wszelkie izolacje (akustyczną, przeciwwilgociowa i przeciwwodną), podłoża (inaczej zwane 

jastrychami), warstwy wyrównawcze, masy samopoziomujące oraz pozostałe warstwy 

podłogowe występujące na gruncie. Analogicznie podłogą sportową nazywa się wszystkie 

warstwy podłogi sportowej zlokalizowane na gruncie, posadzką sportową definiuje się 

najbardziej zewnętrzną jej użytkową wykładzinę. 
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 Warstwy posadzkowe – dla poszczególnych miejsc : 
 

1/     Podłoga na hali z kortami  grub. 39 cm           P 1  

-   wyrównanie warstwy gruntu rodzimego i zagęszczenie do Is=0,97 

-   geowłókninę drenażowa, 

-   warstwa odsączająca i wzmacniająca zagęszczona do stopnia 0,97 grub. min. 10 cm 

-   podbudowy z kruszywa łamanego lub tłucznia kamiennego o uziarnieniu ciągłym 4 – 31,5 

mm, stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm 

-   kruszywo kamienne 0.075/4mm stabilizowane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 6 

cm, 

-   nawierzchnia CONIPUR PRO CLAY z kruszywa ceramicznego z lepiszczem elastycznym  

o łącznej grub. 3,0 cm 

 

2/ Podłoga w holu, rozdzielni i magazynie sprzętu, grub. ca 40 cm                              P 2 

-   podsypka piaskowa zagęszczona do stopnia 0,97 grub. min. 10 cm, 

-   gruzobeton z betonem C 12/15, B-15 grub. 10 cm 

-   folia PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm,  

-   styropian twardy (dach-podłoga) grub. min. 10 cm o ʎ  0,032, 

-   folia PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm,  

-   beton C 20/25 B–25 grub. min. 8 cm zbrojony siatką z prętów fi 8 mm w rozstawie co 10 cm 

-   posadzka z płytek ceramicznych podłogowych, antypoślizgowych 

 

3/ Podłoga w kotłowni, magazynie zewnętrznym i pod boiskiem squasha, grub. ca 36 cm   P 3 

-   Podsypka piaskowa zagęszczona do stopnia 0,97 grub. min. 15 cm 

-   Gruzobeton z betonem C 12/15, B-15 grub. 10 cm 

-   folia PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm -  

-   Beton C 20/25 B – 25 grub. min. 10 cm zbrojony siatką z prętów fi 8 mm w rozstawie co 10 cm 

-   Posadzka z płytek ceramicznych podłogowych, antypoślizgowych 

 

8.19.2. Nawierzchnia na hali z kortami                                            P 1 

Na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę mieszaniny kruszywa 

ceramicznego z lepiszczem elastycznym o łącznej grubości 3 cm. Warstwa jest rozkładana za 

pomocą układarki na suchą i przygotowaną podbudowę tworząc elastyczną warstwę bazową. 

Po stwardnieniu warstwy nośnej należy wkleić linie PCV oraz zasypać specjalnym  

kruszywem ceramicznym o granulacji 0-2 mm. 

 

Wymagane dokumenty : 

• nawierzchnia musi posiadać aktualny Certyfikat ITF Slow  kategorii 1, 

• raporty specjalistycznych akredytowanych laboratoriów potwierdzających parametry 

oferowanej nawierzchni, 

• atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 

• karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 

 

Autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 

inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 

 

8.19.3. Posadzka z płytek ceramicznych wraz z cokolikiem o wys. 15 cm 

Wykonanie posadzek wykonać przy użyciu systemowego wysokoelastycznego kleju do 

płytek.  

 Posadzkę zaprojektowano z płytek gresowych prasowanych na sucho UNE-EN 14411, 

barwiona w masie, odporność na zginanie UNE-EN ISO 10545- 4 - 1750 N, odporna na szok 

termiczny UNE-EN 10545 -9, odporna na pęknięcia włosowate UNE-EN 10545-11, reakcja na 

ogień A1/A1FL, rektyfikowana, matowa, antypoślizgowa R10B, impregnowana fabrycznie co 
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zasadniczo ułatwia czyszczenie, zróżnicowana wzorniczo V3 (każda płytka inna, 

powtarzalność wzoru co 40m2), odporność na wszystkie plamienia (oleje, jodyna/roztwory 

alkoholu, Fe2OC3/Cro3) – 5, fazowany na krawędziach, płytki muszą być przeznaczone do 

pomieszczeń o dużej intensywności ruchu w klasie I – kolorystyka zostanie uzgodniona na 

etapie realizacji z użytkownikiem.  
 

8.20. Kort do gry w squash-a – 1 kpl.  

Kort do gry w squasha składa się z 4 ścian oraz podłogi sportowej o powierzchni 

użytkowej 62,40 m2. Przyjęty system powinien spełniać podstawowe wymagania stawiane 

kortom przez zalecenia WSF. 

  

8.21. Wentylacja  

            Pomieszczenia będą wentylowane grawitacyjnie i mechanicznie. 

 

8.22. Daszek  szklany  nad  wejściami 

Projektuje się daszek jednospadowy systemowy z hartowanego szkła na cięgnach ze stali 

nierdzewnej szlifowanej, okucia budowlane nierdzewne, mocowania punktowe szkła, 

akcesoria do szkła – nierdzewne., które nie stracą na funkcjonalności pod wpływem wiatru 

czy wilgoci. Możliwość regulacji kąta nachylenia pod dowolnym kątem.   

Daszek dwucięgnowy 1 szt. o wym. 200 x 120 cm. 
  

9. Charakterystyczne elementy wyposażenia : 

-    Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną zapobiegająca dostawaniu się zanieczyszczeń 

oraz owadów 

-    Kosz pedałowy  30 l – 2 szt. 

- Tablica wyników do ekspozycji wyników sportowych 3-modułowa sterowana 

bezprzewodowo z pulpitu sterowniczego, dla 14 dyscyplin halowych programowana  

w różnych językach (w tym do tenisa ziemnego i koszykówki)  –  2 szt 

Wymiar tablicy minimum : 5000 x 2000 x 65 mm – wraz z konstrukcją mocującą 

-   Stolik okrągły – o średnicy 80 cm i wysokości 75 cm – 3 szt (pom.02) 

-   Fotel tapicerowany do holu – 12 szt. (pom. 02) 

-   Wieszak stojący – 1 szt., 

-   Automat na słodycze (pom. 02 hol) – umowa najmu, 

-   Automat na napoje zimne (pom. 02 hol) – umowa najmu, 

-   Automat na napoje gorące (pom. 02 hol) – umowa najmu, 

-   Telewizor 75 c – 1 szt. (pom. 02 hol) 

- Kort do squasha szt. 1  

-   Słupki do tenisa ziemnego – 2 kpl. 

-   Siatka do tenisa – 2 szt. 

-   Szafa na sprzęt sportowy szt. 2 

-   Regał na sprzęt sportowy szt. 2 

-   Wieszak na komplet słupków szt. 4, 

-   Wieszak na siatki szt. 2 

 

10.  Instalacja sanitarna 

 

10.1. Woda do  projektowanego  budynku  doprowadzona  jest  z  istniejącego przyłącza  

i instalacji wewnętrznej. 

 Woda będzie pokrywać potrzeby socjalno-bytowe,  technologiczne oraz p. pożarowe. Do 

budynku instalacja będzie wprowadzona do poszczególnych pomieszczeń.  

Instalację wody zimnej, c.w.u. oraz cyrkulacji należy doprowadzić do wszystkich 

przyborów sanitarnych znajdujących w obiekcje. Instalację wody wykonać z rur 

wielowarstwowych PEX/AL./PEX prowadzony pod posadzką oraz w bruzdach ściennych, do 

instalacji wodnej należy podłączyć wszystkie przybory sanitarne, piony instalacji wody zimnej, 
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c.w.u. oraz cyrkulacji wykonać z rur PP Glass stabilizowanych włóknem szklanym na 

ciśnienie dla wody zimnej PN 16 dla wody c.w.u. i cyrkulacji PN 20. Do instalacji wodnej 

należy podłączyć wszystkie przybory sanitarne. 

Ciepła woda użytkowa wytwarzana będzie w zasobniku c.w.u. zlokalizowanym  

w pomieszczeniu kotłowni o poj. 300l zasilany pompa ciepła oraz wspomagany grzałką 

elektryczna. Ciepła woda doprowadzona będzie do wszystkich przyborów sanitarnych. 

 

10.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Instalację kanalizacji sanitarnej odprowadzające ścieki socjalno-bytowe od wszystkich 

przyborów  sanitarnych,  wykonać  jako  pod  posadzkową  z rur  PVC dn 110 i dn 160 kl. SN8 

 prowadząc ze spodkiem 2.5% w kierunku istniejącego przyłącza kanalizacyjnego.  

Wewnętrzną instalację kanalizacji technologicznej odprowadzanej od wszystkich 

przyborów zlokalizowanych w budynku. 
 

10.3. Instalacja kanalizacji deszczowej 

Kanalizację deszczową wykonać z rur PVC dn 200, 315, 400 stosując na trasie kanalizacji 

deszczowej studnie kanalizacyjne PVC dn 425 oraz studnie betonowe dn1000 zakończone 

włazem żeliwny B-125 i B-400. 
 

10.4.      Instalacja centralnego ogrzewania 

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku projektuję się jako ogrzewanie wodne dwu 

rurowe w układzie mieszanym, oraz w niektórych pomieszczeniach ogrzewanie podłogowe. 

Odbiornikami ciepła będą grzejniki płytowe jedn-, dwu-, trzy- płytowe zlokalizowane pod 

oknami pomieszczeń. Odbiornikiem ciepła w hali tenisowej będą nagrzewnice wodne zasilane 

w ciepło z projektowanej kotłowni gazowej. Instalacje centralnego ogrzewania należy 

wykonać : piony instalacji c.o. z rur PP Glass stabilizowanych włóknem szklanym do punków 

pomiarowych, od punktów pomiarowych do odbiorników – grzejników z rur ielowarstwowych 

PEX/AL./PEX. 

Projektuję się również, aby budynek wykorzystywał odnawialne źródła ciepła w postaci 

paneli fotowoltaicznych do podgrzewania wody w zasobnikach c.w.u. Projektuję się tez 

zamontowanie pompy ciepła powietrze woda do ogrzewania części budynku kortów 

tenisowych – zaplecza kortów w okresie przejściowym, natomiast w okresie zimowym 

współpracującą z projektowanym kotłem gazowym. 
 

10.5. Wentylacja mechaniczna 

Projektuję się w nowo projektowanym obiekcie wentylację mechaniczną.   

Instalacja wentylacji mechanicznej wyposażona będzie w centrale wentylacyjne  

z odzyskiem ciepłą na wymienniku z nagrzewnicą wodną i chłodnica freonową. Budynek 

będzie posiadał wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła grzaniem i chłodzeniem pom. 

Squash 

 

11. Instalacja elektryczna 
 

11.1. Zasilanie obiektu 

Projektowany budynek należy zasilić z nowoprojektowanego złącza kablowego 

zintegrowanego z układem pomiarowym zlokalizowanej w granicy działki (własność zakładu 

energetycznego). Projektuje ułożenie nowoprojektowanego kabla zasilającego wlz: YKXs 

5x25mm2. Nowoprojektowany kabel zasilający należy prowadzić od złącza kablowego ZK do 

nowoprojektowanego złącza przeciwpożarowego ZK - PWP a od niego do projektowanej 

tablicy głównej TG zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzioelni wewnątrz obiektu.  

Projektuje się nowe złącze przeciwpożarowe zwane w projekcie ZK-PWP zlokalizowane 

przy budynku w którym należy zabudować rozłącznik główny z wyzwalaczem napięciowym. 
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Projektuje się instalację przeciwpożarowego wyłącznika prądu. W tym celu należy 

zabudować zabezpieczenie główne – rozłącznik główny 100A z wyzwalaczem napięciowym. 

Zabezpieczenie główne należy zabudować w nowoprojektowanym złączu ZK-PWP.  

Tablicę rozdzielczą TG należy zasilić od proj. złącza ZK-PWP kablem YKXs 5x25mm2. 

Miejsce wprowadzenia kabla do budynku zabezpieczyć rurami osłonowymi przed 

uszkodzeniami mechanicznymi.  

 

11.2     Instalacja oświetlenia wewnętrznego 

  Wszystkie instalacje  należy wykonać w układzie TN-S. Całość oprzewodowania instalacji 

oświetleniowej wykonać przewodami YDYżo 3x1,5mm2 o napięciu znamionowym izolacji 

750V, układanymi podtynkiem w ścianach lub nad sufitem podwieszonym. Instalację 

oświetleniową należy wykonać w oparciu o oprawy ze źródłem LED montowane natynkowo 

do sufitu lub w sufitach podwieszonych. W łazienkach montować oprawy o klasie szczelności 

min. IP44. Wentylatory umieszczone w sanitariatach należy zasilić z obwodu oświetlenia 

ogólnego - celem uruchomienia ich w momencie załączenia oświetlenia sanitariatu.  

Sterowanie oświetleniem odbywać będzie się za pośrednictwem łączników 1 – 2 

biegunowych oraz częściowo czujnikami ruchu montowanymi na suficie zasięg działania min.  

r = 5m z regulacją nastaw czasowych w zakresie kilkuminutowym.  

Łączniki oświetleniowe montować na wysokości 120 cm od poziomu podłogi.  

 

11.3 Instalacja gniazd i wypustów zasilających  

  Instalację gniazd wtykowych jednofazowych należy wykonać przewodami YDYżo  

3 x 2,5 mm2 o napięciu znamionowym izolacji 750V, układanymi pod tynkiem.  

Należy zastosować gniazda 1f/230V z bolcem ochronnym IP20. Należy zamontować  

w wskazanych miejscach gniazda bryzgoszczelne 230V/IP44 np. Zwraca się szczególną uwagę 

na konieczność odsunięcia gniazd w sanitariatach na odległość 60 cm od najbliższego źródła 

wody bieżącej (umywalki, prysznice).  

Projektuje się 1 fazowe wypusty zasilające dedykowane do zasilania jednostek 

sanitarnych.  

Projektuje się instalację gniazd 400V/16A dedykowanych dla podłączenia urządzeń 

technologicznych Cateringu.  

Wszystkie urządzenia technologiczne należy zasilić z projektowanej tablicy rozdzielczej TG. 

 

11.4. Instalacja teletechniczna 

Celem zapewnienia dostępu do sieci internetowej oraz linii telefonicznej projektuje się 

główny punkt dystrybucyjny sieci teletechnicznej, który należy zabudować w rozdzielni 

elektrycznej.  

Należy wykonać Główny Punkt Dystrybucyjny GPD w postaci szafy wiszącej rack 19”  

np. 12U, 19”, gł. 600mm wyposażonej w zamek na klucz. 

Do nowoprojektowanej szafy GPD należy doprowadzić sygnał przez operatora sieci 

teletechnicznej. W tym celu aby umożliwić podłączenie sygnału operatora projektuje się panel 

światłowody wraz z kasetą światłowodową przygotowaną do podłączenia sygnału operatora 

sieci teletechnicznej. Projektuje się ułożenie rury DVR 50mm2 z pilotem dedykowanej do 

wciągnięcia przewodów telechnicznych. 

 

11.5. Instalacja oświetlenia zewnętrznego 

Przewiduje się oświetlenie zewnętrzne poprzez montaż opraw oświetleniowych 

naświetlaczy ze źródłami LED przed wejściem do budynku, oraz słupowym wzdłuż drogi  

i przy parkingach.  

 

11.6. Instalacje uziemniające, odgromowe i wyrównawcze 

Na budynku projektuje się instalację odgromową zapewniającą poziom ochrony IV . 

Wartość uziemienia instalacji odgromowej powinna być mniejsza bądź równa 10 Oma. Zwody 
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poziome i pionowe należy wykonać drutem aluminiowym AL fi 8 mm na uchwytach 

dystansowych. Wszystkie metalowe elementy znajdujące się na dachu należy połączyć  

z instalacją odgromową, np. rynny, urządzenia wentylacji, ect. 

Zwody należy doprowadzić do zbrojenia fundamentów wykorzystując uziom naturalny.  

W przypadku braku takiej możliwości projektuje się ułożenie niepełnego uziomu otokowego  

w postaci płaskownika bednarki FeZn 30x4 wokół budynku oraz wykorzystanie pilonów 

odgromowych.  

Każdy przewód odprowadzający należy zakończyć złączem kontrolno-pomiarowym które 

należy umieścić na elewacji budynku.  

Należy wykonać główną szynę wyrównawczą GZU w rozdzielni TG. Do GZU należy 

przyłączyć rury wody ciepłej, zimnej, ogrzewania CO w miejscu każdego odgałęzienia 

pionowego, przewody PE. 

W rozdzielni TG projektuje się  I i II stopień ochrony przepięciowej przy zastosowaniu 

ograniczników przepięciowych. Należy zastosować ograniczniki przepięć typ. B+C 

W sanitariatach, oraz szatniach należy dokonać miejscowych połączeń wyrównawczych  

z dostępnymi częściami przewodzącymi innych instalacji takich jak np. rury stalowe, 

kaloryfery, baterie, stalowe szafy. 

 

11.7. Instalacja fotowoltaiczna 

Projektuje się instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy trójfazowej 10,0 kW  

z wykorzystaniem  paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych oraz przekształtników 

napięcia. Wyprodukowana Energia odnawialna będzie zużywana w pierwszej kolejności na 

własne potrzeby a jej nadwyżki sprzedawane do sieci dystrybucyjnej oraz zliczane 

trójfazowym licznikiem pomiarowym dwukierunkowym [kWh].  

Instalację między panelami fotowoltaicznymi a falownikami należy wykonać przewodami 

odpornymi na działanie promieni słonecznych: (np. PV1-F linka CU 1x6mm2). Projektowane 

kable należy układać na dachu w korycie perforowanym z pokrywą. Kable prowadzić  

w korytkach możliwie pod konstrukcją paneli fotowoltaicznych lub obok nich. Kable od 

paneli fotowoltaicznych należy doprowadzić do projektowanego przekształtnika 

przetwarzającego stałe napięcie DC na zmienne napięcie AC 400V.  

Od projektowanej rozdzielnicy fotowoltaiki należy ułożyć kabel YKXS 5 x 10mm2 do 

istniejącej rozdzielni głównej obiektu oraz podłączyć pod nowoprojektowany rozłącznik 

z cewką wybijakową umożliwiającą rozłączenie instalacji fotowoltaicznej z przycisku P/poż.  

Rozłącznik instalacji fotowoltaicznej  należy zabudować w tablicy głównej TG.  

 

11.8. Ochrona przeciwporażeniowa 

   Jako ochronę od porażeń zaprojektowano wyłączniki różnicowoprądowe. 

Dla urządzeń, oprócz ochrony podstawowej, projektuje się wykonanie ochrony 

podstawowej  przez “ samoczynne wyłączenie zasilania ” realizowane poprzez wyłączniki 

nadprądowe w tablicach rozdzielczych. 

Aby zapewnić prawidłową ochronę należy zastosować przewód ochronny we wszystkich  

obwodach ( układ TN - S). 

Przewody ochronne powinny mieć kolor zgodny z aktualnymi przepisami i normami . 

Ochrona powinna zapewniać samoczynne wyłączenia uszkodzonego odbiornika (0,2 sek) lub 

bezpieczne napięcie na jego obudowie zgodnie  z normą. 

W projektowanej instalacji żyłę zerową i zerującą należy poprowadzić osobno. 

 

12.  Roboty zewnętrzne     

 

12.1 Nawierzchnie utwardzone 
 

12.1.1. Nawierzchnie – wszystkie materiały stosowane na wykonanie nawierzchni chodnika 

muszą posiadać atesty oraz dopuszczenie do stosowania. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami.  
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     Projektowany zakres prac : 

     Nawierzchnie zewnętrzne (dojścia, magazyn zewnętrzny) grub. ca 43 cm                    P z 

-      warstwą z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, grubości 15 cm 

-      geowłókninę 150 grub. 0,1 cm 

- podbudowy z kruszywa łamanego lub tłucznia kamiennego o uziarnieniu ciągłym 2-

31,5mm, stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm 

- nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej, wibroprasowanej, prostokątnej grub. 8,0 cm  

o układzie rzędowym - ułożenie nieregularne na podsypce cementowo - piaskowej grub. 

5,0 cm 

 

12.1.2. Ciąg pieszy i droga wraz z placem manewrowym 

            Wykonać z kostki brukowej, betonowej, wibroprasowanej, prostokątnej grub. 8,0 cm  

o układzie rzędowym - ułożenie nieregularne z kostek na palecie (zazwyczaj są trzy wymiary 

cała, ¾ i ½ kostki), kolor muszelkowy. Kostkę ułożyć na podsypce cementowo - piaskowej 

grub. 5,0 cm. 

 

     
 

12.1.3. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych 

Wykonać jako nawierzchnia przepuszczalna szybko i skutecznie odprowadzająca wodę 

opadową do gruntu. Płyty kwadratowe ułożone w odstępach wypełnionych drobnym grysem. 

 

     
 

12.2.  Opaska przy budynku 

     Projektuje się wykonanie opaski z kostki brukowej, betonowej, wibroprasowanej, 

prostokątnej grub. 6,0 cm ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej grub. 5,0 cm 

i geowłókninie (po zagęszczeniu podłoża) zabezpieczoną obrzeżem betonowym. 

 

12.3. Tereny zielone 

 

12.3.1. Trawniki 

Po zakończeniu robót uprzątnąć teren budowy, powierzchnię terenu zniwelować, oczyścić  

z resztek gruzu i kamieni. Do wyprofilowania wykorzystać nadający się grunt z wykopu,  

a brakujący grunt rodzimy należy dowieźć. Jednocześnie z profilowaniem należy dokonać 

utwardzenia za pomocą zagęszczarki. Wykonać warstwę humusu grub. 10 cm, gdy 

dostatecznie osiądzie, należy ją przegrabić, a następnie wysiać nawozy o dużej zawartości 

fosforu, potasu i azotu. 

 

12.3.2. Nasadzenia drzew 

Projektuje się do nasadzenia drzewa ozdobne niskopienne. Ostateczne rozmieszczenie 

drzew na działce pozostawia się w gestii Zamawiającego.  

- Złotokap pospolity (Laburnum anagyroides) (2 szt.)  

- Klon jesionolistny (Acer negundo Flamingo) (4 szt.) – 
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- Robinia akacjowa‚ Umbraculifera’ (Robinia pseudoacacia) (3 szt.)  

- Surmia bigoniowa / katalpa (Catalpa bignonioides) (3 szt.)  
- Wierzba japońska ‚Hakuro Nishiki’ (Salix integra) (3 szt.)  
- Jesion mannowy „ Mecsek ” Fraxinus ornus Fastigiata (2 szt.) 

  

12.3.3. Nasadzenie krzewów 

Projektuje się do nasadzenia 1 szt. jałowca płożącego. Ostateczne rozmieszczenie na 

działce pozostawia się w gestii Zamawiającego. 

 

12.4. Elementy małej architektury 

 

12.4.1. Ławka – szt. 5 
                              Podpory wykonane z betonu odlewniczego (architektonicznego) piaskowanego lub malowanego,       

siedzisko wykonane z drewna iglastego lakierowanego, wzmocnienie siedziska ze stali lakierowanej.     

          

12.4.2. Kosz na śmieci – szt. 5 – przeznaczony do przestrzeni narażonych na uszkodzenia.  
  Wykorzystany do ich produkcji beton odlewniczy gwarantuje nie tylko wytrzymałość przez lata,          

ale i niezmiennie wysoką estetykę. Obudowę stanowi beton piaskowany lub malowany, pojemnik          

z popielniczką ze stali ocynkowanej. Kosze są wolnostojące z możliwością zakotwienia. 

 

12.5. Stojak rowerowy – stojak rowerowy na 8 rowerów o wym. 306 x 53 x 45 cm – szt. 2    

• Ramiona w kształcie litery "L"  

• Stojak wykonany z profili 30 x 30 mm (podstawa) oraz rury stalowej Ø 18 x 2 mm 

(ramionka) 

• Stal ocynkowana (zabezpiecza przed korozją gwarantując wieloletnie użytkowanie) lub 

opcjonalnie malowany proszkowo w kolorze RAL 

• Kolor – srebrny błysk 

 

13.   Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania przez osoby niepełnosprawne 

Przedmiotowy budynek ma zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych. Różnica 

poziomów między terenem zewnętrznym a poziomem parteru wynosi 30 cm i zastosowano 

podjazd co umożliwi dostęp na poziom parteru osobom niepełnosprawnym. Nie występują 

różnice poziomów na poziomie parteru i nie posiadają żadnych barier uniemożliwiających 

poruszanie się przez osoby niepełnosprawne. Ponadto szerokość korytarzy i drzwi umożliwia 

poruszanie się i zawracanie osób na wózkach inwalidzkich. Ponadto zapewniono dwie toalety 

dla osób niepełnosprawnych ( po jednej na każdej kondygnacji). 

 

14. Charakterystyka ekologiczna :  

a) zapotrzebowania i jakości wody – podłączony do istniejącej sieci, poprzez projektowane 

przyłącze, 

b) ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków. Ścieki sanitarne są odprowadzone do 

istniejącej kanalizacji sanitarnej, poprzez projektowane przyłącze. 

c)  Wody opadowe z dachu oraz nawierzchni utwardzonych są odprowadzone do istniejącej 

kanalizacji deszczowej poprzez projektowane przyłącze. 

d) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 

rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,  

Emisja zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnych podanych  

w przedmiotowych normach. 

e) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,  

W budynku będą wytwarzane następujące odpady niebędące odpadami szkodliwymi  

i niebezpiecznymi :  

- odpady komunalne - 0,1 Mg rocznie;  

Sposób gospodarowania odpadami :  
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- będą prowadzone działania mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów lub    

ograniczenie ilości;  

- poszczególne rodzaje odpadów będą zbierane selektywnie zgodnie a art. 10 ustawy  

   o odpadach;  

- dopuszcza się mieszanie odpadów w celu poprawy bezpieczeństwa procesów odzysku lub 

     unieszkodliwienia odpadów powstałych po zmieszaniu, jeżeli w wyniku prowadzenia tych       

     procesów nie nastąpi wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska;  

- należy zapewnić zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o odpadach odzysk    

wytwarzanych odpadów,  

- należy zapewnić zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o odpadach 

unieszkodliwienie odpadów, których nie można poddać odzyskowi;  

- odpady będą przekazywane posiadaczom odpadów lub prowadzącym działalność  

w zakresie transportu odpadów, posiadającym aktualne zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie gospodarowania odpadami, lub tym którzy zostali wpisani do 

rejestru o którym mowa w art. 33 ust. 5 ustawy o odpadach;  

  Miejsce i sposób składowania odpadów :  

- odpady wytwarzane w budynku będą magazynowane w przeznaczonym do tego celu  

pojemnikach zlokalizowanych w wydzielonym pomieszczeniu. Pojemnik zlokalizowano 

na terenie niedostępnym dla osób postronnych, posiadającym utwardzoną, szczelną 

powierzchnię :  

- odpady będą magazynowane nie dłużej niż wymaga tego przygotowanie partii 

wysyłkowej;  

- miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane, a pojemniki na odpady opisane.  
f) energia elektryczna z projektowanego przyłącza, 

g) ogrzewanie budynku z projektowanej kotłowni gazowej i paneli fotowoltaicznych, 

h) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności 

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 

parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się,  

W projekcie przyjęto rozwiązania budowlane zapewniające ochronę użytkowników oraz 

osób trzecich przed hałasem i drganiami powodowanymi przez instalacje i urządzenia 

związane z budynkiem. 

Wszystkie elementy i urządzenia w budynku będą spełniać wymogi Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz wymogi zawarte w normach : 

PN -87 B02151/02 Akustyka Budowlana Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach i PN - B-02151-

3: 1999 Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem w budynkach Izolacyjność 

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 

i) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne 

Projektowana inwestycja nie będzie oddziaływała na środowisko przyrodnicze,  

w tym na powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Inwestycja nie 

powoduje zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu. 
 

15. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce 

wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym 

zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł 

odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe,  

w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł 

energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepła. 

• kotły na drewno: z uwagi na charakter obiektu, konieczność stałej obsługi oraz posiadania 

pomieszczenia składowania materiału – rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony. 
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• kotły na słomę: charakter obiektu, konieczność stałej obsługi oraz posiadania pomieszczenia 

składowania materiału jeszcze większego niż w przypadku kotłów opalanych drewnem 

dyskwalifikują tego typu rozwiązanie – rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony. 

• pasywne wykorzystanie energii słonecznej: brak możliwości zastosowania odpowiedniego 

układu strukturalno – materiałowego budynku. 

• spalanie biogazu: brak odpowiednich źródeł pozyskiwania i wytwarzania biogazu. 

• energia wodna: brak warunków wykorzystania energii spadku wód. 

• kolektory słoneczne do podgrzewania powietrza: największe zapotrzebowanie w tego typu 

obiektach występuje w okresie najmniejszej insolacji (nasłonecznienia) tj. zimą, z tego 

powodu układ jest nieekonomiczny. 

• elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunków oraz możliwości lokalizacji. 

Analizowany budynek zaprojektowano z uwzględnieniem racjonalnego wykorzystanie 

dostępnych surowców energetycznych. Do ogrzewania zastosowano źródło konwencjonalne  

w postaci nowoczesnego, dwufunkcyjnego kotła kondensacyjnego na gaz o mocy 120 kW na 

gaz propan-butan z sieci gazowej i pompą ciepła powietrzną 20 kW przeznaczoną do 

podgrzewania ciepłej wody użytkowej w pojemnościowym zasobniku c.w.u oraz paneli 

fotowoltaicznych do 10,0 kW. 
 

16. W stosunku do budynku – analizę technicznych i ekonomicznych możliwości 

wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie  

w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 

ust. 7–10 i § 147 ust. 5–7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608); 

Przeanalizowano możliwość zastosowania urządzeń automatycznie regulujących 

temperaturę. Zastosowano wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła z automatyczną 

regulacją temperatury wewnętrznej uzależnioną od warunków atmosferycznych zewnętrznych.  

 

17.      Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

           Budynek nie znajduje się w ewidencji zabytków i nie wymaga pozwolenia 

konserwatorskiego.  

       

18. Ochrona przeciwpożarowa 

Budynek hali sportowej – jako kategoria zagrożenia ludzi ZL I – sala kortów tenisowych, 

zaplecze sali jako kategoria zagrożenia ludzi ZL III. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA  

w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

projekt podlega uzgodnieniu w zakresie bezpieczeństwa pożarowego 

 

19.      Uwagi : 

• kolorystykę zaprojektowano na podstawie RAL,  

       • niniejszy projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 

• w razie wątpliwości lub pojawienia się nieprzewidzianych projektem okoliczności należy    

kontaktować się z jednostką projektową, 

     • prace budowlane należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami ze   

 szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków         

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 08.04.2019 r.           

(Dz.U. z 07 czerwca 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.) oraz przepisów Ustawy Prawo 

budowlane oraz wymaganiami organów uprawnionych do odbioru budynku.  

• obiekt realizować pod kierownictwem osób posiadających wymagane kwalifikacje do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – dotyczy funkcji kierownika 

i inspektora nadzoru,  

• wszystkie zmiany w konstrukcji budynku należy konsultować z projektantem, 
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• wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania  

w budownictwie, 

• wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic  

projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte  

w projekcie, 

• teren budowy powinien być wydzielony, uporządkowany i zabezpieczenie pod względem 

BHP i p.poż.,  

• wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót na budowie muszą być 

przeszkoleni i znać przepisy BHP i p.poż., 

• wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  

z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych,  

• zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie z Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych i podobnymi 

uregulowaniami branżowymi, 

• wykonawca obowiązany jest zapoznać się na miejscu ze stanem terenu, budynków sąsiednich 

oraz  otoczenia, przewidując trudności techniczne, organizacyjne oraz logistyczne, 

• w pomieszczeniu socjalnym należy przewidzieć apteczkę z lekami pierwszej pomocy,  

• wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych procedur 

odbiorowych (cząstkowych i końcowych) oraz do pełnego odbioru końcowego przez 

Inwestora, 

• odbiory : po przeprowadzeniu wszystkich odbiorów i przedłożeniu odpowiednich 

zaświadczeń odbioru,  

• protokoły, dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na budowę, uzgodnienia, świadectwa prób, 

badań itp., będą przechowywane w segregatorze na terenie obiektu, 

• z uwagi na charakter inwestycji i otoczenia, nie wyklucza się możliwości wystąpienia w 

trakcie prac budowlanych sytuacji wymagającej weryfikacji proponowanych rozwiązań, 

• uwagi i opisy zamieszczone na rysunkach architektoniczno-budowlanych stanowią integralną 

część niniejszego opracowania, 

• wszystkie roboty budowlano-montażowe z zastosowaniem rozwiązań systemowych powinny 

być wykonywane ściśle według technologii określonej przez producenta (wskazany jest 

nadzór techniczny ze strony producenta), 

• wszelkie zmiany w doborze materiałów budowlanych, wykończeniowych, technologii czy 

urządzeń mogą być wprowadzane jedynie za pisemną zgodą Inwestora i Jednostki 

Projektowej. W przypadku wprowadzania zmian powodujących konieczność wykonania 

dokumentacji zastępczej, koszty jej opracowania oraz koordynacji z poszczególnymi 

opracowaniami branżowymi wnioskujący o zmiany, 

• wykonawca jest zobowiązany do utylizacji na własny koszt wszelkich odpadów powstałych 

w trakcie realizacji inwestycji, 

• wykonawca jest zobowiązany do wykonania odpowiednich ogrodzeń, zabezpieczeń, znaków  

ostrzegawczych i oświetlenia placu budowy, 

• na wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień  

i pozwoleń związanych z realizacją inwestycji, 

• specyfikacja stanowi integralną część dokumentacji wykonawczej, 

• oferent ma prawo zwrócić się o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych  

z Dokumentacją Przetargową w formie pisemnej. W przypadku braku wątpliwości 

Zamawiający zakłada że Oferent zgadza się ze wszystkimi zapisami Dokumentacji 

Wykonawczej, 

• oferent zobowiązany jest do weryfikacji przedmiaru uwzględniając technologię wykonania  

 poszczególnych elementów i zgłoszenia wszelkich niezgodności w trakcie trwania procedury  

 przetargowej, 

• niniejszy projekt budowlany może służyć dla celów realizacji inwestycji po jego 

zatwierdzeniu i zgłoszeniu wykonania robót na budowę,  
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     • projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym również 

kontroli prefabrykacji materiałów budowlanych (stolarki, elementów wykończenia itp.)  

w miejscu ich wytwarzania w celu zapewnienia właściwego standardu wykonania obiektu, 

• wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń,   

zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu   

wykonania i  wyposażenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie   

rozwiązań zamiennych, nie obniżających tego standardu. Wprowadzone zmiany nie mogą   

pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani zmieniać idei projektu. Wszelkie  

zmiany muszą uzyskać akceptację Projektantów. Jeżeli zastosowanie rozwiązania 

zamiennego wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona 

wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonanie tych zmian, związaną z tym 

koordynację międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. 

 

20.       Informacje na temat odstąpienia od projektu budowlanego 

Projektant dopuszcza następujące zmiany dotyczące elementów funkcjonalnych, 

konstrukcyjnych i wykończeniowych zawartych w niniejszej dokumentacji, w zakresie : 

• materiałów izolacyjnych - przy zachowaniu niezbędnych parametrów wytrzymałości, a także  

warunków ppoż. i ogólnych warunków bezpieczeństwa użytkowania, 

Wszystkie zmiany wymagają każdorazowo zgody projektanta oraz zamieszczenia  

w projekcie odpowiednich informacji dotyczących odstąpienia. 

 

 

 

 

 

                                                    Opracowanie : wg strony tytułowej 
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