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  Rozdział III SWZ 
 

SZCZEGÓLOWY  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(dalej SOPZ) 

 
Zimowe utrzymanie  dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Orneta  
(poza granicami  administracyjnymi  miasta Orneta)  
w sezonie zimowym 2023/2024 – zadanie 2 
 
1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

90.62.00.00-9 Usługi odśnieżania 
90.63.00.00-2 Usługi usuwania oblodzeń 

 
2.  Przedmiot zamówienia  
     Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie  
     gminy Orneta (poza  granicami administracyjnymi miasta  Orneta) w zakresie  odśnieżania i  
     zwalczania śliskości w sezonie zimowym 2023/2024 – zadanie 2 . 
 
3.  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 
     Zakres przedmiotu zamówienia został podzielony na 4 części i obejmuje:   
 

  1) Część 1-Rejon I obejmujący sołectwa:  Henrykowo, Nowy Dwór, Kumajmy,  
                                                                         Wola Lipecka,  Mingajny, Miłkowo 
 
a) Gotowość wykonawcy do świadczenia usługi – planowana 5 miesięcy 
b) Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych wraz z zatokami i parkingami w ciągach tych  
    dróg  

 - Henrykowo  - 17,3km 
 - Nowy Dwór  -   6,0km 
 - Kumajny  -   5,0km 
 - Wola Lipecka             -   2,0km 
 - Mingajny  - 13,0km 
 - Miłkowo  -   5,0km 

    Łączna planowana długość dróg do zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania  - 48,3km    
    Planowana liczba działań - 6        

c) Zwalczanie śliskości zimowej (posypania jezdni na całej szerokości mieszanką piaskowo- 
    solną) dróg gminnych i  wewnętrznych  

a. Henrykowo - 2,9km tj.  
           -  droga od skrzyżowania z dr. powiatową (koło kościoła) do skrzyżowania dróg w  
              kierunku Radziejewa i Woli Lipeckiej – 0,95km 
           -  droga przez wieś równoległa do drogi j.w. (od ŚDS do dr woj.) – 1,05km 

         -  droga od skrzyżowania z droga powiatową do przystanku PKP -0,90km 
b. Wola Lipecka - 2,0km tj.  
    -  droga od skrzyżowania z dr. powiatową do zakładu rolnego – 1,70km 

           -  droga do świetlicy wiejskiej – 0,3km 
   c. Mingajny – 0,35km 
        -  od drogi wojew. nr 513 do skrzyżowania za remizą – 0,35km 
    d. Miłkowo – 1,30km 

             -  dr. wojewódzka nr 513 –   („domki”) – 1,30km 
    Łączna planowana długość dróg do zimowego utrzymania w zakresie zwalczania śliskości   
    zimowej – 6,55 km     
    Planowana liczba działań - 6        
 

d) Jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej (odśnieżanie wraz z posypaniem  
    jezdni na całej szerokości mieszanką piaskowo- solną przy użyciu pługopiaskarek) dróg  
    gminnych i  wewnętrznych wraz z zatokami i parkingami w ciągach tych dróg  

a. Henrykowo - 2,9km tj.  
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            -  droga od skrzyżowania z dr. powiatową (koło kościoła) do skrzyżowania dróg w  
               kierunku Radziejewa i Woli Lipeckiej – 0,95km 
            -  droga przez wieś równoległa do drogi j.w. (od ŚDS do dr woj.) – 1,05km 

          -  droga od skrzyżowania z droga powiatową do przystanku PKP -0,90km 
b. Wola Lipecka - 2,0km tj.  
     -  droga od skrzyżowania z dr. powiatową do zakładu rolnego – 1,70km 
     -  droga do świetlicy wiejskiej – 0,3km 

    c. Mingajny – 0,35km 
        -  od drogi wojew. nr 513 do skrzyżowania za remizą – 0,35km 
    d. Miłkowo – 1,30km 

             -  dr. wojewódzka nr 513 –   („domki”) – 1,30km 
    Łączna planowana długość dróg do zimowego utrzymania w zakresie jednoczesnego  
    odśnieżania zwalczania śliskości  zimowej – 6,55km     
    Planowana liczba działań - 7        
 

  e)  Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych przy występowaniu  szczególnie trudnych   
          warunków pogodowych, usuwanie zatorów i zasp - 20 godz.  

 
 

    2) Część 2- Rejon II obejmujący sołectwa: Karkajmy, Wojciechowo, Krosno, Opin,  
                                                                             Biały Dwór,  Krzykały,  Karbowo 
 

a) Gotowość wykonawcy do świadczenia usługi – planowana 5 miesięcy 
b) Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych wraz z zatokami i parkingami w ciągach tych  
    dróg  

 - Karkajmy (w tym Bogatyńskie) – 8,4km 
 - Wojciechowo     -   3,0km 
 - Krosno  -   9,0km 
 - Opin   -   8,0km 
 - Biały Dwór  -   1,0km 
 - Krzykały  -   4,0km 
 - Karbowo  -   1,0km 

    Łączna planowana długość dróg do zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania  -  
    34,40km    
    Planowana liczba działań - 6             

c) Zwalczanie śliskości zimowej (posypania jezdni na całej szerokości mieszanką piaskowo- 
    solną) dróg gminnych i  wewnętrznych  

          a. Karkajmy – 8,4km tj. 
              - dr. wojewódzka nr 528 (Orneta) – Karkajmy – Bogatyńskie - dr. woj. Nr 513 (Drwęczno)     
                – 7,3km 
              - dr. dojazdowa do bud. Nr 3 – 0,3km 
              - osiedle „Kruczy Las" - 0,8km 
          b. Wojciechowo – 1,20km tj. 
              - dr. wojewódzka nr 528 – centrum wsi + droga w prawo za starą świetlicą- 1,20km 
          c. Krosno – 1,10km tj.  
              - dr. wojewódzka nr 513 – Krosno  osiedle – 1,10km 
          d.  Karbowo – 0,30km tj. 
              - droga przez wieś od DW 507– 0,30km 

    Łączna planowana długość dróg do zimowego utrzymania w zakresie zwalczania śliskości   
    zimowej – 11,0km  

     Planowana liczba działań - 6        
 
d) Jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej (odśnieżanie wraz z posypaniem  
    jezdni na całej szerokości mieszanką piaskowo- solną przy użyciu pługopiaskarek) dróg  
    gminnych i wewnętrznych wraz z zatokami i parkingami w ciągach tych dróg  

          a. Karkajmy – 8,4km tj. 
              - dr. wojewódzka nr 528 (Orneta) – Karkajmy – Bogatyńskie - dr. woj. Nr 513 (Drwęczno)     
                – 7,3km 
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              - dr. dojazdowa do bud. Nr 3 – 0,3km 
              - osiedle „Kruczy Las" - 0,8km 
          b. Wojciechowo – 1,20km tj. 
              - dr. wojewódzka nr 528 – centrum wsi + droga w prawo za starą świetlicą- 1,20km 
          c. Krosno – 1,10km tj.  
              - dr. wojewódzka nr 513 – Krosno  osiedle – 1,10km 
          d. Karbowo – 0,30km tj. 
              - droga przez wieś od DW 507– 0,30km 

    Łączna planowana długość dróg do zimowego utrzymania w zakresie jednoczesnego  
    odśnieżania i  zwalczania śliskości  zimowej – 11,0km  

     Planowana liczba działań - 7        
      e)  Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych przy występowaniu  szczególnie trudnych   
           warunków pogodowych, usuwanie zatorów i zasp - 20 godz.  
 
    3) Część 3- Rejon III obejmujący sołectwa: Bażyny, Dąbrówka, Drwęczno,  Klusajny 
 

a) Gotowość wykonawcy do świadczenia usługi – planowana 5 miesięcy 
b) Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych  wraz z zatokami i parkingami w ciągach tych  
    dróg   

 - Bażyny  - 18,5km 
 - Dąbrówka   -   1,0km 
 - Drwęczno  -   2,0km 
 - Klusajny  -   1,5km 

     Łączna planowana długość dróg do zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania – 23km  
     Planowana liczba działań - 8        
c)  Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych przy występowaniu  szczególnie trudnych   

           warunków pogodowych, usuwanie zatorów i zasp - 20 godz.  
 
    4) Część 4- Rejon IV obejmujący sołectwa: Osetnik, Chwalęcin, Augustyny  
 

a) Gotowość wykonawcy do świadczenia usługi – planowana 5 miesięcy 
b) Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych wraz z zatokami i parkingami w ciągach tych   
    dróg  
    - Osetnik  - 10,0km 

 - Chwalęcin  -   4,0km 
 - Augustyny  -   4,0km 

     Łączna planowana długość dróg do zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania – 18km  
     Planowana liczba działań - 8        
b)  Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych przy występowaniu  szczególnie trudnych   

           warunków pogodowych, usuwanie zatorów i zasp - 20 godz.  
 
 
Uwaga: 
Podane w pkt 3 ilości miesięcy, kilometrów, liczby działań, godzin pracy sprzętu są 
ilościami szacunkowymi ponieważ mimo należytej staranności, Zamawiający w chwili 
przygotowywania dokumentów o udzielenie zamówienia, nie jest w stanie przewidzieć 
dokładnych ilości miesięcy i/lub kilometrów i/lub liczby działań i/lub godzin pracy sprzętu 
potrzebnych do realizacji poszczególnych usług w sezonie zimowym 2023/2024, gdyż nie 
jest możliwe określenie warunków atmosferycznych, jakie będą panowały w tym czasie. 
 

4.  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.           
     Warunki składania ofert częściowych zostały określone w § 3  ust.9 IDW Rozdziału I SWZ  
     Jeden Wykonawca może złożyć ofertę częściową na wszystkie części  przedmiotu  zamówienia   
     tj. na Część 1 i Część 2 i Część 3 i Część 4 przedmiotu zamówienia. 
 
5.  Zamawiający nie wymaga by przy realizacji zamówienia  uczestniczyły osoby  
     zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę o    
     których mowa w art. 95  ustawy Pzp  
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     Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art.  

     95 ust. 1 ustawy Pzp  

6.  Zamawiający nie określa wymagań związanych z zatrudnieniem osób, o których  
     mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp 
7.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilościowego zakresu rzeczowego     
     przedmiotu zamówienia w zakresie opisanym w pkt 5 ppkt 5  „Informacji o   
     przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy”  stanowiącej załącznik Nr 3   
     do Projektu umowy Rozdziału IV SWZ. 

Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu  prawo dochodzenia kar, odszkodowań lub 
innych należności. 

8. Standardy jakościowe zimowego utrzymania  dróg gminnych i wewnętrznych 
    1)  Kolejność zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy  Orneta  
         (poza granicami administracyjnymi miasta Orneta)   
         Drogi gminne i wewnętrzne objęte przedmiotem zamówienia podzielono na   dwie kolejności  
         odśnieżania i zwalczania śliskości  zimowej:    
 
         Część 1 - Rejon I 

a) wg pierwszej kolejności odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej - planowane jest  
utrzymanie  6,55 km dróg 

b) wg drugiej kolejności odśnieżania - planowane jest utrzymanie  41,75 km dróg      
          
         Część 2 - Rejon II 

a) wg pierwszej kolejności odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej - planowane jest  
utrzymanie  11,00 km dróg 

b) wg drugiej kolejności odśnieżania - planowane jest utrzymanie 23,40 km dróg      
          
         Część 3 - Rejon III 

a) wg pierwszej kolejności odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej - planowane jest  
utrzymanie  0,00 km dróg 

b) wg drugiej kolejności odśnieżania - planowane jest utrzymanie  23,00 km dróg      
          
         Część 4 - Rejon IV 

a) wg pierwszej kolejności odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej - planowane jest  
utrzymanie  0,00 km dróg 

b) wg drugiej kolejności odśnieżania - planowane jest utrzymanie  18,00 km dróg      
 

Wykaz I i II kolejności utrzymania zimowego dróg (dalej ZUD) na terenie sołectw Gminy  
      Orneta  w okresie zimowym 2023/2024  
      
     Wykaz I i II kolejności utrzymania zimowego dróg (dalej ZUD) na terenie sołectw 

Gminy Orneta  w okresie zimowym 2022/2023 dla Części 1, 2, 3 i 4 przedstawia 
załącznik nr 1 do SOPZ 

 
    2)  Standardy zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na  terenie gminy  Orneta     
         (poza granicami administracyjnymi miasta Orneta)   
          Drogi gminne i wewnętrzne objęte przedmiotem zamówienia będą utrzymywane w   
          standardzie IV  i poza standardami tj. wg zaleceń i warunków Zamawiającego :  

a) wg standardu IV w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej planowane  
     jest utrzymanie : 

w Rejonie I   –    6,55 km dróg 
w Rejonie II  –    11,00 km dróg 
w Rejonie III –    0,00 km dróg 
w Rejonie IV –    0.00 km dróg 

b) poza standardami  w zakresie odśnieżania planowane jest utrzymanie:  
  w Rejonie I   –    41,75 km dróg 

w Rejonie II  –    23,40 km dróg 
w Rejonie III –    23,00 km dróg 
w Rejonie IV –   18.00 km dróg 
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     3) Standardy jakościowe zimowego utrzymania  dróg gminnych i wewnętrznych zostały  
         szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu  
         zamówienia Rozdziału III SWZ  
 
9.  Inne wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:  

1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się o zamówienie udzielił  co najmniej  
terminu płatności – do 14 dni liczonego od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo  wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi i zaakceptował 
warunki płatności określone przez Zamawiającego w  Projekcie Umowy Rozdziału IV SWZ  

2) Wykonawca musi przyjąć obowiązki realizującego przedmiot zamówienia, które podano w  
     Projekcie umowy Rozdziału IV SWZ.  
3) Zamawiający wymaga, aby łączność z Wykonawcą była możliwa przez całą dobę przy 

pomocy telefonów stacjonarnych, komórkowych. Zamawiający wymaga również, aby w 
czasie prowadzenia akcji możliwa była bezpośrednia łączność Przedstawiciela 
Zamawiającego  z Wykonawcą i operatorami sprzętu (telefon komórkowy, radiotelefon, e-
mail). 

4) Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce realizacji przedmiotu zamówienia celem 
sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usługi będącej przedmiotem zamówienia 
oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych  informacji koniecznych i przydatnych do 
oceny usług, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego 
skalkulowania ceny  lub pominięcia  elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. 

     Koszty odwiedzenia miejsca realizacji przedmiotu zamówienia poniesie Wykonawca. 
 

10.  Załączniki do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiące jego integralną 
część 
 1)  Załącznik nr 1 do SOPZ Rozdziału III SWZ   
      Wykaz I i II kolejności utrzymania zimowego dróg (dalej ZUD) na terenie sołectw Gminy  
      Orneta  w okresie zimowym 2023/2024  
 2)  Załącznik nr 2 do SOPZ Rozdziału III SWZ   

         Standardy jakościowe zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych 
 
 

 

                                                                                                          

  

 
 
 

 


